


LEGENDA:

- Pracovní úsek
- Navrhovaná objízdná trasa
- Přechodné svislé dopravní značení





POZNÁMKA:

V etapě č. 2 bude dopravní uzavírka provedena v souladu s "TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - schéma C/5 Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály."
Po celou dobu stavebních prací musí být zajištěn přístup do areálu ČOV, resp. Equihorses, s.r.o.



Investor	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5, 150 00 IČ: 000 66 001
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koordinace stavby a profesí		
Koordinace stavby a technologie		
Zodpovědná osoba		

Ředitel ateliéru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval	<div>CR PROJECT CONSTRUCTIONS&ROADS</div> <div>CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav</div> <div>tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039</div> <div>fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz</div> <div>URL: http://www.crproject.cz</div>	
Ing. Jiráček J.	Ing. Jiráček J.	Ing. Jiráček J.	Ing. L. Kopeček		
					
stavba:				HIP: Ing. J. Jiráček	
II/611 Mochov, od kř. s II/245 do kř. s III/2724 - PD, ověření nové technologie				číslo zakázky:	P-082
objekt: SO 182 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				stupeň dokumentace:	PDPS
část: STAVEBNÍ ČÁST				datum:	12/2016
obsah: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - etapa 2				měřítko: 1:30 000	formát: 2x4
název dig.souboru:		číslo přílohy:		výkres číslo:	výtisk číslo:
2_DIO.dgn		2.2		B.2.2.2	