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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15-542-2

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek a technické specifikace, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na 
www.rsd.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-542-2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant:
Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

1. 11. 2016

PRAGOPROJEKT, a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00000 Všeobecné položky

0,000,00001 Demolice stávajícího  mostu ev.č. 272-006

0,00 0,00

0,000,00101 Úprava silnice II/272 

0,000,00102 Dopravní značení trvalé 

0,000,00103 Dopravně inženýrská opatření 

0,000,00104 Účelová staveništní komunikace

0,000,00105 Dočasná autobusová zastávka

0,000,00201 Most ev.č. 272-006

Opěrné zdi - směr Litol - sanace

0,000,00203 Opěrné zdi - směr Lysá - sanace

0,000,00401 Úprava veřejného osvětlení

0,000,00653 Přeložky drážních kabelů SSZT

0,000,00654 Přeložka drážních kabelů SEE

0,000,00655 Úpravy trakčního vedení 

0,000,00402 Ochrana kabelového vedení CETIN

0,000,00651 Provizorní přejezdy v kolejišti

0,000,00652  Přeložky drážních kabelů ČD Telematika

0,000,00202
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA

STA

STA0,000,00701 Přístupová schodiště na most 272-006

0,000,00656 Ukolejnění kovových konstrukcí

0,000,00657 Ochrana kolejiště při demolici
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

000 - Všeobecné položky

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - VRN 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

000 - Všeobecné položky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 572213111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem m3 399,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Oprava poškození objízdných tras - čerpání jen se souhlasem investora
VV _ délka trasy * (2 krajnice) * tloušťka * 1% z délky trasy na sil. I.tř. 
VV      29000*2*0,8*0,15*0,01 69,600
VV _ délka trasy * (2 krajnice) * tloušťka * 5% z délky trasy na sil. II.tř.
VV     44000*2*0,5*0,15*0,05 330,000
VV Součet 399,600

2 K 572241112
Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše 
do 10% na 1 km

m2 15 520,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
Oprava poškození objízdných tras - čerpání jen se souhlasem investorana 1km - 
čerpání jen se souhlasem investora

VV _ délka trasy * šířka vozovky * 1% z délky trasy na sil. I.tř. 
VV      29000*8*0,01 2 320,000
VV _ délka trasy * šířka vozovky * 5% z délky trasy na sil. II.tř.
VV     44000*6*0,05 13 200,000
VV Součet 15 520,000

D M Práce a dodávky M 0,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

3 K 220320391 Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

000 - Všeobecné položky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2+2 4,000

4 M 220320391R Dodávka tabulky zhotovitele ks 2,000 0,00

VV 2 2,000

5 M 220320392R Dodávka informační tabule stavby ks 2,000 0,00

VV 2 2,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN1 VRN 0,00

6 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Měření (monitoring) hlukové hladiny (před zahájením a po dokončení stavby)   
VV "před + po"   1+1 2,000

7 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby

VV
"monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum, 
archeologický průzkum, 

VV "zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou.
VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

8 K 011603000 diagnostika komunikace ks 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"diagnostika krajnic a okrajů živičné vozovky z hlediska skladby, pevnostích 
parametrů a únosnosti 

VV na základě vyhodnocení videozáznamu a míst poškození na objízdné trase

VV
- týká se větších rozsahů poškození, destrukce živičného krytu nebo krajnice s 
předpokládaným rozsahem 

VV " 10 ks sond"  10 10,000

9 K 011603001 diagnostika ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
doplňkový diagnostický průzkum před zahájením demolice a před zahájením 
sanačních prací 

VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

10 K 012002000 Geodetické práce ks 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"Vytyčovací body mikrosítě, založeny vrtem 0.35m do hloubek pevného podloží, 
provedení dle detailů v A3.1.1: 3 x pilíř NUC, 1 x armokoš HVB, 3 x nivel

VV "Odhad celkové délky vrtů: 12m   
VV "Odhad množství odvrtané zeminy: 2.31t 
VV "Odhad kubatury betonu: 0.99m3
VV "Odhad délky ocelové zárubnice DN 160mm: 12.9m
VV "Délka PE roury DN 160mm: 1.1m   

VV
"Délka plast. roury pro venkovní použití (vnitřní ф o 100mm větší, než vnější ф 
zárubnice, max. tl. 25mm): 4.8m  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "Odhad množství izolační pěny: 0.19m3
VV "Odhad kubatury nezamrzavého materiálu pro obsyp: 0.24m3
VV "Odhad hmotnosti oceli armokoše dl. 2.2m: 5.8kg
VV "Roxor R12: 1kg
VV "Kotva se šroubem a nerez deskou: 3ks
VV "Vrtání do betonu Ø16mm: 0.18m
VV "Chemická kotva do vlhkého prostředí: 3ks
VV "Odrazný štítek samolepící: 3ks
VV "Nivelační značka čepová: 3ks
VV "Nivelační značka hřebová: 4ks
VV "Plastová šachta s poklopem z kompozitních materiálů: 1ks   
VV "Hydroizolační nátěrová hmota na beton: 0.02m2
VV "Odhad kubatury základů a betonu pro ochranné tyče:  0.58m3
VV "Ochranné betonové skruže 1.5m: 4ks
VV "Ochranný nátěr skruží (1/2 červená - 1/2 bílá): 3.8m2
VV "Ochranný tyčový znak s beton. Patkou: 4ks   
VV "Rozsah polohového a výškového zaměření bodů včetně  dokumentace mikrosítě: " 10 10,000

11 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "polohové a výškové vytyčení stavby , vytyčení hranic pozemků

VV
"zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, vč. 
jejich vytrasování

VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

12 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby)

VV "vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení
VV " podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby
VV "kontrolní měření geometrických parametrů stavby
VV "kontrolní měření svislostí
VV "měření a výpočty kubatur
VV "vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení
VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

13 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí

VV
"a geomoetrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 
pozemků

VV
"jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním 
úřadu.

VV "Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora
VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

14 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti
VV "1. hlavní prohlídka mostu
VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

15 K 013203001 Dokumentace stavby bez rozlišení ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV mimořádné prohlídky mostních objektů ve správě KSUS 

VV
na objízdných trasách včetně osazení kontrolních terčů pro sledování pohybu trhlin v 
podpěrách a nosných konstrukcích 

VV
"mj. v ks mostů - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   
3

3,000

16 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby  RDS ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"dokumentace pro provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací MD ČR

VV "v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních,  všech SO 
VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

17 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací MD ČR

VV "v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních
VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

18 K 032002000 Vybavení staveniště ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stanoviště TDI a koordinátora stavby po celou dobu výstavby
VV 1 1,000

19 K 042002000 Posudky ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "posouzení interoperability  "  1 1,000

20 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
kamerové zkoušky kanalizačních tras v blízkosti podpěr a konstrukcí  před a po 
stavbě, pročištění tras

VV 1 1,000

21 K 043203000 Měření bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
odběry vzorků vody před, během stavby a monitoring po stavbě - studna pro 
nemovitost u mostu

VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

22 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
- v pol. zahrnuty náklady na ztížené provádění stavebních a montážních prací 
způsobené provozem třetích osob na staveništi

VV
- v pol. zahrnuty náklady na případné zábrany, oplocení staveniště, manipulace s nimi 
dle stav. postupů a pod.

VV - zabezpečení bezpečného provozu chodců
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV - projednání návrhu DIO s Policií ČR  

VV
-  zahrnuje dopady a  změny pro definitivní DIO proti tendrové dokumentaci dle 
podmínek v době realizace stavby

VV - zabezpečení bezpečného provozu chodců
VV - náklady na ostrahu staveniště 

VV
- náklady na zabezpečení a zakonzervování stavby v době nepříznivých klimatických 
podmínek

VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

23 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV - veškeré náklady spojené se stíženými pracemi v důsledku kolejového provozu

VV
- náklady na zabezpečení bezpečného provozu dráhy, vč. veškerých projednání a 
vyřízení povolení

VV
 náklady VD stavby na zabezpečení všech dodavatelů při práci nad trakcí- ochrana 
proti dotyku trojejí

VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

24 K 090001000 Ostatní náklady ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
dočasná a trvalá publicita - zahájení a ukončení stavby, styk s médii a výstupy pro 
média, pamětní list stavby apod.

VV "pro celou stavbu m.j. v ks" 1 1,000

25 K 091003000 Bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pasportizace objízdných tras  

VV
Videozáznam stávajícího stavu objízdných tras, pasport poškození - před zahájením a 
po dokončení stavby dle požadavku investora

VV
_Pořízení videozáznamu s identifikací míst poškození, místa poškození s 
fotodokumentací před zahájením stavby

VV _Dokumentace stavu pozemků u staveništních vjezdů před zahájením stavby
VV _Videozáznam stavu objízdných tras po opravách poškození  z průběhu stavby
VV _Dokumentace oprav pozemků u staveništních vjezdů v případě poškození
VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

26 K 091003002 Bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pasport nemovitostí

VV
fotodokumentace, videozáznam, projednání s majiteli a potvrzení zjištěného stavu 
před zahájením 

VV a po dokončení prací včetně kontroly souladu s dokumentací nemovitostí
VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000

27 K 091003003 Bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dokončení majetkoprávního  vypořádání
VV "mj. 1 ks - obsahuje veškeré náklady uvedených činností v rámci celé stavby"   1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

001 - Demolice stávajícího  mostu ev.č. 272-006

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

001 - Demolice stávajícího  mostu ev.č. 272-006
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 20,222 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání živičného krytu tl. do 100 mm    výkres č. 3
VV 2,12*1,33+7,01*1,2+4,8*1,4+1,76*1,29 20,222

2 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 330,480 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "odstranění podsypu pod panely dle pol.č.564871111"   330,48 330,480

3 K 113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 2,270 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání bet krytu chodníku tl. do 200 mm   výkres č. 3
VV "u OP1 vpravo"   1,76*1,29 2,270

4 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 695,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " rozebrání podkladu panelové plochy dle pol.č.584121111"  648,0 648,000

VV
"vyjmutí chodníku z panelových dílců tl. 200 mm  pro zpětné použití v rámci jiných 
SO    výkres č. 3   ( v rámci SO 201 použít 27 m2)

VV (20+15+12)*1 47,000
VV Součet 695,000

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 423,586 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odstranění kamenných obrubníků pro zpětné použití
VV 2*(4*20,4+19,721+19,772+2*26,85+37) 423,586

6 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 800,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV čerpání vody z jam výkopů v čerpacích jímkách

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

001 - Demolice stávajícího  mostu ev.č. 272-006
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "čerpání 8h x 10 dní x 10 podpěr"  800 800,000

7 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 100,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.115101201  " 800/8 100,000

8 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého m3 4,750 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
stávající bet. Skruže pr. 1 m v. 0,6 m, které slouží na povrchu jako vsakování pod 
odvodňovači

VV "výkres č. 3   ks x objem betonu"   19*0,25 4,750

9 K 131301103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 649,067 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkopy jam  výkres č. 3
VV výkop za rubem + před  lícem opěry
VV "OP1"   (2,11*1,25+4,69*1,46)*10,5+0,98*0,56*16,58+0,6*0,6*0,6*2 109,123
VV "OP10"  (2,11*1,25+4,69*1,46)*10,5+1*0,62*16,58+0,6*0,6*0,6*2 110,303
VV šířka x délka x hloubka výkopu mínus objem stávajícího základu
VV "P4"    (8,85*12,98*2,25+0,6*0,6*0,6*2)-187,875/6 227,584
VV "P9"   (7,26*14,26*2,25+0,6*0,6*0,6*2)-187,875/6 202,057
VV Součet 649,067

10 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 324,534 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "50 % z pol.č.131301103 " 649,067*0,5 324,534

11 K 131301203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 945,273 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkopy jam  výkres č. 3
VV šířka x délka x hloubka výkopu mínus objem stávajícího základu
VV "P2"    (5,4*12,4*2,3+0,6*0,6*0,6*2)-187,875/6 123,128
VV "P3"   (5,4*12,4*2,26+0,6*0,6*0,6*2)-187,875/6 120,449
VV "P5"   ((13,79+14,18)/2*(6,55+6,58)/2)*2,79-46,481 209,673
VV "P6"   ((11,05+11,06)/2*(6,8+6,58)/2)*3,13-41,676 189,812
VV "P7"   (6,98*12,99*2,35)-187,875/6 181,762
VV "P8"   (5,4*12,4*2,26+0,6*0,6*0,6*2)-187,875/6 120,449
VV Součet 945,273

12 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 472,637 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "50% dle pol.č.131301203"  945,273*0,5 472,637

13 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 810,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV osazení  HEB 140 dl. 6 m pro zápory   ks x dl
VV (11+17+9+11+16+10+13+19+11+4+5+1+8)*6 810,000

14 M 130109740 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 mm t 29,342 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 810*0,0345*1,05 29,342

15 K 151721211
Zřízení pažení kolejového lože do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným 
odstraněním

m2 222,053 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výdřeva z dřevěných hranolů tl. 100 mm - dodání, osazení, demontáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV součet délek pažících stěn x prům výška pažení nad dnem výkopu (2,9 m)
VV (14,01+14+6,66+5,73+7,2+11,27+6,56+11,14)*2,9 222,053

16 K 153111114 Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu kus 135,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odřezání HEB 140 nad dnem výkopu 
VV odřezky 2,9 m x 135 ks = 391,5 m x 0,0337 t/m = 13,19 t
VV 135 135,000

17 K 153112132 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve stísněných podmínkách z terénu m2 1 018,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pažení štětovnicemi beraněnými   výkres č. 3
VV součet délek pažících stěn x výška, hm. 0,1235 t/m2 = 125,85t
VV (5,4+12,6)*2*6*2+(4,8+12,6)*2*6+11,4*2*6+(6,6+6+1,2+12,6+13,8)*6 1 018,800

18 M 159202200 štětovnice - 50% obratovost t 137,567 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol.č.153112132 x  hm. 0,1235 t/m2 = 125,85t
VV 1018,8*0,1235 125,822
VV "převázky dle pol.č.153116112"  11,745 11,745
VV Součet 137,567

19 K 153113119
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve 
stísněných podmínkách

m2 1 018,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.153113119"  1018,8 1 018,800

20 K 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 16,388 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV převázka štětovnicí  s přivařením ke stěne / odřezání
VV součet délek převázek, hm. 0,0741 t/m = 11,78 t
VV (12*2+12*2+7,5*2+13,5*2+10+10,5+12*2+12*2)*0,0741 11,745
VV rozpěra převázky TR KR min 200/6, přivařit k převázce / odřezání
VV "2 ks pro dvojci převázek "    ((5+5+12,6+13,5+12+12)*2+10+10,5)*0,033 4,643
VV Součet 16,388

21 M 140111060 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm m 140,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV rozpěra převázky TR KR min 200/6, přivařit k převázce / odřezání
VV "2 ks pro dvojci převázek "    ((5+5+12,6+13,5+12+12)*2+10+10,5) 140,700

22 K 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 16,388 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.153116112"  16,388 16,388

23 K 154903111 Řezání bet. výztuže kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odřezání bet. Výztuže pr. 32 mm nad dnem výkopu
VV odřezky 1,2 m x 11 ks = 13,2 m x 0,00655 t/m = 0,0865 t
VV 11 11,000

24 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 111,604 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.131301103 + 131301203 - 7%"   (649,067+945,273)*0,07 111,604

25 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 637,323 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "celkový objem výkopů"  649,067+945,273 1 594,340
VV "objem z vrtů pol.č.226211214"    810*3,14*0,13*0,13 42,983
VV Součet 1 637,323

26 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 16 373,230 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.162701105"   1637,323*10 16 373,230

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 637,323 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na skládku " 1637,323 1 637,323

28 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3 274,646 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.162701105"   1637,323*2,0 3 274,646

29 K 176101112 Výplň štoly l do 200 m betonem tř. C8/10 m3 36,258 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výplň zápory betonem, např. C8/10
VV plocha vývrtu mínus plocha profilu HEB 140 x délka vývrtu
VV (3,14*0,125*0,125-0,0043)*810 36,258

D 2 Zakládání 0,00

30 K 221212116 Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon přes 90° hl do 10 m hor. VI m 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV do železobetonu

VV
přípravné vrty-diamantová korunka- pro osazení diamantového lana DN 100 mm - 
shora

VV délka*počet v př. Řezu*počet řezů
VV 0,25*5*10 12,500

VV
přípravné vrty-diamantová korunka- pro osazení diamantového lana DN 100 mm - 
zespodu

VV délka*počet v př. Řezu*počet řezů
VV 0,15*5*10 7,500
VV Součet 20,000

31 K 226211214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 450 mm hl do 10 m hor. IV m 810,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vývrt pr. 250 mm pro záporové pažení  výkres č. 3
VV "počet zápor pro P5 a P6 x délka 6 m"  (11+17+9+11+16+10+13+19+11+4+5+1+8)*6 810,000

32 K 275321117 Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30 m3 12,821 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV žlb. vyrovnávací bloky pro osazení podpěrných věží vyvážecího mostu
VV "nad pilířem P4 - C 25/30  X0"  
VV 0,21*1,3*2,05+2*0,29*2,05*(0,78+1,77+0,67) 4,388
VV nad pilířem P6 - C 25/30 X
VV 0,23*1,3*2,05+2*0,32*2,05*(0,78+1,77+0,67) 4,838
VV nad pilířem P7 - C 25/30 X
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,16*1,3*2,05+2*0,24*2,05*(0,78+1,77+0,67) 3,595
VV Součet 12,821

33 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 21,938 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV žlb. vyrovnávací bloky pro osazení podpěrných věží vyvážecího mostu
VV "nad pilířem P4 - C 25/30  X0"  
VV 0,21*(1,3*2+2,05*2)+2*0,29*(2,05*2+(0,78+1,77+0,67)*2) 7,520
VV nad pilířem P6 - C 25/30 X
VV 0,23*(1,3*2+2,05*2)+2*0,32*(2,05*2+(0,78+1,77+0,67)*2) 8,287
VV nad pilířem P7 - C 25/30 X
VV 0,16*(1,3*2+2,05*2)+2*0,24*(2,05*2+(0,78+1,77+0,67)*2) 6,131
VV Součet 21,938

34 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 21,938 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.275354111"  21,938 21,938

35 K 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t 2,308 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV žlb. vyrovnávací bloky pro osazení podpěrných věží vyvážecího mostu
VV vyztužení bloků - 180 kg/m3  včetně kotvení do nosné kce mostu
VV "nad pilířem P4 - C 25/30  X0"  4,388*0,180 0,790
VV "nad pilířem P6 - C 25/30 X"     4,838*0,180 0,871
VV "nad pilířem P7 - C 25/30 X"     3,595*0,180 0,647
VV Součet 2,308

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

36 K 423351212 Bednění podhledu potlačení desky - odstranění m2 182,142 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV demolice cementotřískové desky 
VV "délka prefa římsy na KA-61 a monolit x šířka desky"  
VV 2*(4*20,4+19,721+19,772+2*26,85+37)*0,43 182,142

37 K 429172112 Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg 61 600,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
ocelové kce pro zajištění stability konzolové části u P4 a P6 včetně zavěšení - 4 
závěsy - vč. dod. všech ocel. profilů a spojovacích materiálů

VV "počet * délka * hmotnost bm"   2*10*14*220 61 600,000

38 K 429172212
Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 
kg

kg 61 600,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
ocelové kce pro zajištění stability konzolové části u P4 a P6 včetně zavěšení - 4 
závěsy

VV "počet * délka * hmotnost bm"   2*10*14*220 61 600,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

39 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 330,480 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podsyp pod panelové  plochy do 150 mm mezi P4 a P7
VV 2*9*3,4*5,4 330,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

40 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 648,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV panelové plochy pod podpěrné kce- panely 3*1*0,15 v úseku mezi P4-P7
VV 2*9*(5+3)*3,0 432,000
VV panelové plochy pod podpěrné kce- panely 2*1*0,15 v úseku mezi P4-P7
VV 2*9*3*2,0 108,000
VV "panel plocha pod věže- 1 vrtsva "  2*6*3*3 108,000
VV Součet 648,000

41 M 593813300 panel silniční 200 x 100 x 15 cm kus 54,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "možnost použitých panelů - uvažována 10 % obratovost"
VV " dle pol.č.291211111"   2*9*3 54,000

42 M 593811340 panel silniční   300x100x15 cm kus 180,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "možnost použitých panelů - uvažována 10 % obratovost"
VV " dle pol.č.584121111 - 1.část"    2*9*(5+3) 144,000
VV "panel plocha pod věže- 1 vrtsva "  2*6*3 36,000
VV Součet 180,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

43 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 135,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vyrovnání  potěrem  pod ocel. nosníky 
VV 2*15*10*0,45 135,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

44 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 565,958 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
přiložení k ploše štětovnic ve výkopu pro snažší vyndání štětovnic po uložení 
výplňového betonu

VV
počet štětovnic (délka stěn / 0,6 m) x rozvinutá délka stěny 1 ks VL 604 x prům. 
výška výkopu

VV 170/0,6*0,85*2,35 565,958

45 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 20,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV řezání živičných vrstev komunikací    výkres č. 3
VV 1,76+1,29+3,02+1,41+1,54+7,01+1,2+1,35+2,12 20,700

46 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 3,050 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV řezání bet. Chodníku tl. do 200 mm  výkres č. 3
VV "u OP1 vpravo"  1,76+1,29 3,050

47 K 928622011 Odstranění asfaltové zálivky průřezu od 30x50 do 40x80 cm m 176,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV asf. Zálivka nad MDZ v chodníku šířka 50 mm, výška 240 mm  
VV "(počet * délka) x 3 (výška 24 cm)  "   (6*2*2*2,1+2*2*2,1)*3 176,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

48 K 931942112 Odstranění dilatačního zařízení m 197,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání elastického dilatčního závěru 300*100 mm   
VV "počet * délka dilatací"  6*2*14,1+14,1+14,1 197,400

49 K 944111111
Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°

m 415,480 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ochranné zábradlí podél kce po demontáži zábradlí a protidotyk ochran
VV "délka všech konstrukcí *2 strany"  2*((17,72+2*20,4)*2+26,85+37+26,85) 415,480

50 K 944111211
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a 
ZKD den použití

m 49 800,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.944111111, 4 měsíce: "  4*30*415 49 800,000

VV
zhotovitel promítne do ceny v rámci položky celkové nájemné dle délky svého 
harmonogramu výstavby

51 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného 
od svislice do 15°

m 415,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.944111111 : "  415 415,000

52 K 944411111 Montáž záchytné sítě třídy A m2 180,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV záchytná síť nad ul. 9. května - plocha 15*12 m
VV 15*12 180,000

53 K 944411211 Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití m2 21 600,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.944411111, 4 měsíce: "  4*30*180 21 600,000

VV
zhotovitel promítne do ceny v rámci položky celkové nájemné dle délky svého 
harmonogramu výstavby

54 K 944411811 Demontáž záchytné sítě typu A m2 180,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.944411111: "  180 180,000

55 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží  výšky do 10 m m3 1 610,121 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV šířka *délka *výška* počet
VV "podpěrné kce mezi P4 a P5"      2,4*4,4*5,6*9 532,224
VV "podpěrné kce u P5"    ((2,4+0,4)*2,4*5,2+2,4*2,4*10)*2 185,088
VV "podpěrné kce u P6"     ((2,4+0,4)*2,4*5,2+2,4*2,4*10)*2 185,088
VV "podpěrné kce mezi P6 a P7"     2,4*4,4*5,2*9 494,208
VV Mezisoučet 1 396,608

VV
"Podpěrné konstrukce vyvážecího mostu na nosné konstrukci"  
1,05*1,365*3*5*2+1,05*1,365*3,7*5

69,513

VV Mezisoučet 69,513
VV "podpěrné věže stativa pilířů s KA nosníky "  2*2,4*2,4*(3,3+4,4+4,8) 144,000
VV Mezisoučet 144,000
VV Součet 1 610,121

56 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží  výšky do 10 m m3 1 610,121 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.948411111"  1610,121 1 610,121
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57 K 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží  výšky do 10 m m3 6 440,484 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.948411111, 4 měsíce: "  4*1610,121 6 440,484

VV
zhotovitel promítne do ceny v rámci položky celkové nájemné dle délky svého 
harmonogramu výstavby

58 K 948421299.R Dovoz  podpěrné konstrukce kpl 1,000 0,00

VV " komplení mimostaveništní doprava vč. naložení a složení dle zvyklostí dodavatele"  1,000
VV dovoz komplet i pro SO 201,  odvoz součástí rozpočtu SO 201 

59 K 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého m3 129,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bourání - dřík opěry - prostý beton
VV "obě opěry"  2*(1,7*14,06*1,21) 57,843
VV demolice podkladního betou pod základy podpěr   šířka*délka*tl
VV "P2"  4*7,5*0,2 6,000
VV "P3"  4*7,5*0,2 6,000
VV "P4"  4*7,5*0,2 6,000
VV "P5"  6*7,5*0,2 9,000
VV "P6"  (6,6*7,5-0,5*4*1,1*2,2)*0,2 8,932
VV "P7"  4*7,5*0,2 6,000
VV "P8"  4*7,5*0,2 6,000
VV "P9"  4*7,5*0,2 6,000
VV Mezisoučet 111,775
VV odsekání části bet výplně k úrovni dna výkopu 
VV plocha bet. výplně x prům výška 1 ks zápory nad dnem výkopu (2,9 m) x počet 135 ks
VV (3,14*0,125*0,125-0,0043)*2,9*135 17,525
VV Mezisoučet 17,525
VV Součet 129,300

60 K 961051111 Bourání mostních základů z ŽB m3 358,169 0,00 CS ÚRS 2016 02

P

Poznámka k položce:
kompletní demolice betonů
vč. naložení a přesunu rozřezaných částí k dalšímu dělení a přípravě k odvozu  
vč. nabourání na kusy vhodné k naložení a odvozu
vč. separace a oddělení výztuže 
nakládání je součástí položky č.997211612

VV demolice základu ze železobetonu
VV KA nosníky

VV
"6* obdélníkový základ se spádovaným horním povrchem  "  
((0,8*7,5*4)+((4+1)*0,5*0,5*(4,2+1,65)))*6

187,875

VV monilitický rám- obdélníkový

VV
"1 obdélníkový základ  
((0,8*7,5*6)+0,333*0,5*((4,2*1)+6*7,5+ODMOCNINA(4,2*1*6*7,5)))" 46,481 

46,481

VV monilitický rám- n-úhleníkový
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VV
"1 n-úhelníkový základ  
((0,8*40,16)+0,333*0,5*((4,2*1)+40,16+ODMOCNINA(40,16*4,2*1)))"  41,676

41,676

VV Mezisoučet 276,032
VV bourání žb. základové desky
VV žb. deskové opevnění povrchu před OP10, šířka x délka x tl.
VV 1,5*14,06*0,62 13,076
VV Mezisoučet 13,076
VV bourání - úložný práh železobeton
VV "obě opěry"  2*(1,7*14,06*0,62+0,9*0,8*14,06) 49,885
VV Mezisoučet 49,885
VV bourání - přechod deska železobeton
VV "obě opěry"  2*(10,2*4*0,2)+2*10,2*0,35*0,4 19,176
VV Mezisoučet 19,176
VV Součet 358,169

61 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 417,688 0,00 CS ÚRS 2016 02

P

Poznámka k položce:
kompletní demolice betonů
vč. naložení a přesunu rozřezaných částí k dalšímu dělení a přípravě k odvozu  
vč. nabourání na kusy vhodné k naložení a odvozu
vč. separace a oddělení výztuže 
nakládání je součástí položky č.997211612

VV
demolice dříku pilíře ze železobetonu, objem řezu dříku x délka dříků x  rezerva 5%  
na rozměrové odchylky

VV
"KA nosníky"  
((2*0,4*0,4*3,14159*0,5+3,2*0,8))*(3,06+4,635+5,275+5,275+4,635+3,064)*1,05

83,430

VV "monolitický rám"  ((2*0,4*0,4*3,14159*0,5+3,2*0,8))*(6,155+6,155)*1,05 39,586
VV Mezisoučet 123,016
VV demolice stativa z předpjatého betonu
VV "KA nosníky  6*objem řezu staiva *délka*rezerva 5% na rozměrové odchylky"  
VV ((14,46*(0,97+0,15+0,5*(0,23-0,15))*0,8 + 14,46*1,8*0,4+14,46*1,8*0,75*0,5))*6*1,05 211,621
VV monilitický rám
VV (14,46*(1,15+0,14+0,5*(0,24-0,14))*1 + 14,46*1,8*0,4+14,46*1,8*0,75*0,5)*2*1,05 83,051
VV Mezisoučet 294,672
VV Součet 417,688

62 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 2 312,435 0,00 CS ÚRS 2016 02

P

Poznámka k položce:
kompletní demolice betonů
vč. naložení a přesunu rozřezaných částí k dalšímu dělení a přípravě k odvozu  
vč. nabourání na kusy vhodné k naložení a odvozu
vč. separace a oddělení výztuže 
nakládání je součástí položky č.997211612

VV demolice spřahující desky ze železobetonu
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VV
demolice spřahující desky ze železobetonu-KA nosníky, délka x šířka x prům.tl. x 
počet desek x rezerva 9% v tl. desky a nerovnostech

VV ((0,25+20,4+20,4+19,75+0,25)*14,06* (( 0,15+ (0,23-0,15)*0,5)))*2*1,09 355,534

VV
demolice spřahující desky ze železobetonu-předpjatý rám,  délka x šířka x prům.tl. x 
rezerva 12% v tl. desky a nerovnostech

VV ((26,85*2+37)*14*0,11*1,12)*1,09 170,519
VV Mezisoučet 526,053
VV demolice prefa nosníků

VV
demolice prefa nosníků KA-61 z předpjatého betonu,  počet nosníků v poli  x počet 
polí x objem nosníku x rezerva 5% na skut rozměry

VV 14*6*8,33*1,05 734,706

VV
demolice výplně spár mezi nosníky KA-61 ze železobetonu,  počet mezer x počet polí 
x výška mezery  x šířka mezery

VV 13*6*19,58*0,85*0,1 129,815
VV Mezisoučet 864,521
VV demolice monolit.předpjat. Části mezi stativy a příčníky
VV plocha odděleného prvku napříč * počet prvků*součet délek

VV
(1,0945*2*(21,6+4*7,05+2*18,15))+(1,45*2*(21,6+4*7,05+2*18,15))+(1,491*2*(21,6+4*7,
05+2*18,15))

694,913

VV Mezisoučet 694,913
VV demolice koncových příčníků monolit. Předpjaté části
VV prům. výška konc. Příčníku*délka * tl.*počet
VV 0,995*14,06*0,5*2 13,990
VV Mezisoučet 13,990
VV demolice prefabrikované želbet římsy  výkres č. 2
VV "prefa prvky na vnějšku římsy"  0,45*0,125*2*(4*20,4+19,721+19,772+2*26,85+37) 23,827
VV Mezisoučet 23,827
VV demolice chodníku z monol. železobetonu  výkres č. 2
VV 1,9*0,235*2*(4*20,4+19,721+19,772+2*26,85+37) 189,131
VV Mezisoučet 189,131
VV Součet 2 312,435

63 K 963071111 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg kg 369,120 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV  demontáž krycích plechů na boku dilatací
VV plech 0,7*1,4 m- tl. 2 mm, celkem 24 ks ( 1 plech 15,38 kg)
VV 24*15,38 369,120

64 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 423,586 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vč. odříznutí sloupků     výkres č. 2
VV 2*(4*20,4+19,721+19,772+2*26,85+37) 423,586

65 K 966077111 Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg kus 212,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg
VV "212 ks prefa dílů římsy   výkres č. 2"    212 212,000
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66 K 966077131 Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg kus 71,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "demolice protidotykových zábran dl. 1 m - hmotnost 1 ks 51,5 kg"  38+33 71,000

67 K 96786000R Vybourání most ložisek ks 364,000 0,00

P

Poznámka k položce:
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
- zahrnuje poplatek za skládku
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

VV
"vybourání elastomerových ložisek,  počet nosníků x počet polí KA x počet uložení x 
počet ložisek v uložení  

VV 14*6*2*2 336,000
VV vybourání ocelolitinových válečkových  ložisek,  počet podepření x počet ložisek
VV 2*14 28,000
VV Součet 364,000

VV
kompletní vybourání vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku, vč. odvozu oceli do 
sběrných surovin, odkup kovu zhotovitelem

68 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "svody HDPE délka průměrně do 1 m"  10+10 20,000

69 K 976092321 Vybourání  odpadního potrubí kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vybourání odvodňovacích trubiček- KA nosníky"    6*2*2 24,000

70 K 976092322 Vybourání odvodňovačů s odpadním potrubím obrubníkových kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vybourání litin odvodnovačů"  20 20,000

71 K 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm  pilou do průměru výztuže 16 mm m 526,420 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV řezání spár v monolitické předpjaté části podél- tl. desky do 150 mm
VV délka řezů * počet délek řezů* počet příčných prvků
VV 21,6*5+2*2*6,8*5+2*18,15*5 425,500
VV řezání spár v monolitické předpjaté části napříč - tl. desky do 150 mm
VV počet řezů v jednom příčném řezu*délka řezu* počet příčných dělení
VV 5*2,2*6 66,000
VV Mezisoučet 491,500
VV zářez diamantovou pilou na opěře do hl. 100 mm - prostý beton
VV obvod vzdušného líce opěry - pro vodorovnou spáru pod nový úložný práh
VV 2*(14,06+2*1,7) 34,920
VV Mezisoučet 34,920
VV Součet 526,420

72 K 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm pilou do průměru výztuže 16 mm m 491,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV řezání spár v monolitické předpjaté části podél- tl. desky do 250 mm
VV délka řezů * počet délek řezů* počet příčných prvků
VV 21,6*5+2*2*6,8*5+2*18,15*5 425,500
VV řezání spár v monolitické předpjaté části napříč - tl. desky do 250 mm
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VV počet řezů v jednom příčném řezu*délka řezu* počet příčných dělení
VV 5*2,2*6 66,000
VV Součet 491,500

73 K 977211115.R Řezání ŽB kcí m2 1 611,700 0,00

VV řezání spár mezi prefa KA-61 nosníky diamantovým lanem
VV počet spár v poli  x počet polí x délka spáry x výška spáry
VV 13*6*19,58*((0,85+(0,15+0,23)*0,5)) 1 588,330
VV řezání spár v monolitické předpjaté části napříč - trámem rozměru 1290*500
VV plocha řezu * počet řezů*počet trámů
VV 6*0,5*2*(1,337+1,27+1,288) 23,370
VV Součet 1 611,700

74 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 423,586 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.113201112  "  423,586 423,586

75 K 985331119
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 36,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vrty do NK pro kotvení bloků - hl do 200 mm, vývrt do 25 mm
VV 3*10*2*3*0,2 36,000

76 K 985331122
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 40 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 5,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
vývrty do stáv. žb. Základu pro tyčové pažení, pr. vrtu 40 mm, délka 500 mm, kotvení 
na cem. Bázi

VV "počet vrtů x délka 0,5 m - pro pilíř P5"  11*0,5 5,500

77 M 130210410 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu,  D 32 mm t 0,122 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV počet vrtů x délka 1,7 m (vč. 0,5 m do vývrtu), hm. 0,00655 t/m = 0,0,125 t
VV  11*1,7*0,00655 0,122

D 997 Přesun sutě 0,00

78 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 41,934 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV uložení obrub na mezideponii   2,9 t/m3   š. 0,25 m, v. 0,2 m - pro použití v SO 201
VV "dle pol.č.113201112"  222,12*0,25*0,2*2,9 32,207
VV uložení silničních panelů pro zpětné použití 
VV "dle pol.č.584121111 v SO 201 "  27,02*0,15*2,4 9,727
VV Součet 41,934

79 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 7 709,076 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na skládku - beton,žb,   případně recyklace
VV "dle pol.č.113107232 "   2,7*0,2*2,4 1,296
VV "dle pol.č.130901121 "   4,75*2,4 11,400
VV "dle pol.č.961041211"   129,30*2,2 284,460
VV "dle pol.č.961051111"   358,17*2,4 859,608
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VV "dle pol.č.962051111"   417,69*2,4 1 002,456
VV "dle pol.č.963051111"   2312,44*2,4 5 549,856
VV Součet 7 709,076

80 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 36,058 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.711131811"   3004,82*0,012 36,058

81 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 145,509 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "štěrkové podkladní vrstvy
VV "dle pol.č.113107223"  330,48*0,25*1,7 140,454
VV Mezisoučet 140,454
VV "bourané asfaltové vrstvy"  
VV "dle pol.č.113107142"   20,22*0,1*2,5 5,055
VV Mezisoučet 5,055
VV Součet 145,509

82 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 455,090 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997211511 x 10"  145,509*10 1 455,090

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

83 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 8 049,873 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na skládku - beton, žb
VV "dle pol.č.113107232 "   2,7*0,2*2,4 1,296
VV "dle pol.č.130901121 "   4,75*2,4 11,400
VV "dle pol.č.961041211"   129,30*2,2 284,460
VV "dle pol.č.961051111"   358,17*2,4 859,608
VV "dle pol.č.962051111"   417,69*2,4 1 002,456
VV "dle pol.č.963051111"   2312,44*2,4 5 549,856
VV Mezisoučet 7 709,076
VV k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)
VV "obrubníky dle pol.č.113201112"  (423,586-222,12)*0,25*0,2*2,9 29,213
VV "panely dle pol.č.113151111 "   (47-27)*0,15*2,4 7,200
VV "dle pol.č.963071111"  369,12*0,001 0,369
VV "dle pol.č.966075141"  423,59*0,05 21,180
VV "dle pol.č.966077111"  212*0,02 4,240
VV "dle pol.č.966077131"  71*0,0515 3,657
VV "dle pol.č.969021121"  20*0,06 1,200
VV "dle pol.č.976092321"  24*0,1 2,400
VV "dle pol.č.976092322"  20*0,1 2,000
VV Mezisoučet 71,459
VV "na skládku dle pol.č.711131811"  3004,82*0,012 36,058
VV Mezisoučet 36,058
VV Odvoz ke zhotoviteli
VV "obrátkové panely dle pol.č.593813300 "   54*2*0,15*2,4 38,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "obrátkové panely dle pol.č.593811340 "   180*3*0,15*2,4 194,400
VV Mezisoučet 233,280
VV Součet 8 049,873

84 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 80 498,730 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997211521 x 10" 8049,873*10 80 498,730

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

85 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 8 091,438 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997013501"  41,934 41,934
VV "dle pol.č.997211521"  8049,504 8 049,504
VV Součet 8 091,438

86 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 5,055 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "bourané asfaltové vrstvy"  
VV "dle pol.č.113107142"   20,22*0,1*2,5 5,055

87 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 140,454 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "štěrkové podkladní vrstvy
VV "dle pol.č.113107223"  330,48*0,25*1,7 140,454

D 998 Přesun hmot 0,00

88 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 1 182,872 0,00 CS ÚRS 2016 02

89 K 998212191
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 
1000 m

t 1 182,872 0,00 CS ÚRS 2016 02

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

90 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 3 004,824 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odstranění izolace na mostě 
VV šířka nosné kce * délka +délka přechod desky * šířka desky
VV 14,06*((17,72+2*20,4)*2+26,85+37+26,85)+2*4*10,5 3 004,824

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

91 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 423,586 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"demolice kabelové trasy   délka římsy KA-61 a monolit"  
2*(4*20,4+19,721+19,772+2*26,85+37)

423,586

VV "vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D M Práce a dodávky M 0,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

92 K 220700631 Montáž stožáru trubkového výšky 12 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
demontáž 1 osvětlovacího stožáru VO pod mostem, odpojení od sítě ( vzdušná 
přípojka)  a po dokončení So 201 montáž a zprovoznění zpět. 

VV 1 1,000

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
93 K 034203000 Oplocení staveniště m 192,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV oplocení zařízení staveniště u OP 010 - obvod 192 m včetně vrat. 
VV vč demontáže po skončení prací, vč. pronájmu
VV 192 192,000

94 K 062103000 Překládání nákladu ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV manipulace s demolovanými prvky 
VV obsah položky :
VV - manipulace s vyříznutou částí - střední pole - zavěšení na vyvážecí most - 6 ks

VV
- manipulace s vyříznutou částí - střední pole - přesun příčně a podélně na místo 
převěšení u P6 - posun podél do 25 m, příčně do 5 m  - 6 ks

VV
- manipulace s vyříznutou částí - střední pole - přesun příčně a podélněpo převěšené 
k místu odložení mezi  P7 a P8 - posun podél do 25 m  - 6 ks

VV - manipulace s vyříznutou částí - střední pole -  odložení mezi P7 - P8   - 6 ks

VV
- zřízení posuvné dráhy z ocel. Plechů tl. 20 mm pro posun části mostu, šířka 2,5 m  -  
45 m

VV  - zavěšení a přesun demol části na místo demolice- hmotnost do 90 tun  - 6 ks
VV -  činnost jeřábu s břemenem do 100 t při vyložení  do 20 m- demolice monolitu
VV - činnost jeřábu s břemenem do 40 t při vyložení  do 25 m pro KA nosníky

VV
- výkon plošinového teleskopického přepravníku pro přesun nosníků KA na místo 
demolice 

VV předpoklad přesunu do 150 m - 60 % nosníků z celk. množství - tj. 0,6*6*14 = 50 ks
VV " mj v ks - kompletní popsané práce vč. nutného materiálu "   1 1,000

95 K 062303000 Použití nezvyklých dopravních prostředků ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV kompletní náklady na vyvážecí mostní konstrukci obsahující :
VV - vyvážecí mostní konstrukce -2 ks včetně příčné dráhy    
VV - montáž vyvážecího mostu
VV - demontáž vyvážecího mostu
VV - nájemné vyvážecího mostu
VV - nástavec vyvážecího mostu pro jeho výsun 
VV - montáž nástavce vyvážecího mostu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV - demontáž nástavce vyvážecího mostu
VV - nájemné nástavce
VV - jeřáb - přesun na místo demolice a zpět

VV
" mj v ks - kompletní popsané práce vč. nutného materiálu, vč. dopravy na stavbu a 
zpět, vč. nutného strojového a zvedacího vybavení "   1

1,000

96 K 074002003 Železniční a městský kolejový provoz - přítomnost prac. SŽDC - správa tratí hod 896,000 0,00

VV "přítomnost prac. SŽDC - správa tratí"  896 896,000

97 K 074002004 Železniční a městský kolejový provoz - přítomnost prac. SŽDC - správa SEE, den 88,000 0,00

VV "kontrola neutrálných polí"   88 88,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

101 - Úprava silnice II/272 

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 -  Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

101 - Úprava silnice II/272 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 
prostředek

m2 221,399 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV sejmutí drnu - výkres č. 2, 3

VV
prům. š. z půdorysu x 1,1 pro přepočet na šikmou délku x délka úpravy vpravo 
chodníku

VV (1,4+3,5)/2*1,1*58,6+(3,06+0,2)/2*1,1*35,4 221,399
VV Součet 221,399

2 K 113107142 Odstranění pkrytu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 46,710 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání živičného krytu chodníku v tl. 100 mm - výkres č. 2, 3
VV délka x šířka živ. části chodníku vlevo
VV 2,7*17,3 46,710
VV Součet 46,710

3 K 113107213 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 1 912,350 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkopy podkl. vrstev vozovky za rubem zdi - ŠP - výkres č. 2, 3
VV tl. 0,25m, šířka x délka výkopu (k závěrné zdi), jen Lyská strana
VV 16,5*115,9 1 912,350
VV Součet 1 912,350

4 K 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 221,025 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odstranění podsypu žlb. chodníku ze ŠD - výkres č. 2, 3
VV tl. 0,1 m,  š. 1,75 m x délka chodníků
VV 1,75*(110,9+15,4) 221,025

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

101 - Úprava silnice II/272 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 221,025

5 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 1 912,350 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkopy podkl. vrstev vozovky za rubem zdi - ŠD - výkres č. 2, 3
VV tl. 0,25m, šířka x délka výkopu (k závěrné zdi), jen Lyská strana
VV 16,5*115,9 1 912,350
VV Součet 1 912,350

6 K 113107237 Odstranění krytu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm m2 221,025 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bourání žlb. chodníku tl. 300 mm - výkres č. 2, 3

VV
z důvodu nedostatečných informací z archivní dokumentace je uvažována tl. až 300 
mm s vloženou KARI sítí

VV 1,75*(110,9+15,4) 221,025
VV Součet 221,025

7 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 1 216,950 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkopy podkl. vrstev vozovky - obalované kamenivo - výkres č. 2, 3
VV tl. 60 mm, š. 10,5 m x délka výkopu (k závěrné zdi), jen Lyská strana
VV 10,5*115,9 1 216,950
VV Součet 1 216,950

8 K 113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 4 431,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV frézování živičných vrstev tl. do 100 mm - výkres č. 2, 3
VV  tl. 100 mm,  š. 10,5 m x délka úseku
VV 10,5*422 4 431,000
VV Součet 4 431,000

9 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 146,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV rozebrání žulových chodníkových obrub š. 0,25 m, v. 0,2 m- výkres č. 2, 3
VV vnitřní hrana navazujících chodníků směr Lysá + kolmo u vjezdu
VV 110,9+32,7+2,7 146,300
VV Součet 146,300

VV
včetně vybourání bet. lože žulových obrub    
0,35*0,1*(32,7+2,7)+0,6*0,15*110,9=11,22m3

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 124,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bourání chodníkových bet. obrubníků š. 0,10 m, v. 0,25 m - výkres č. 2, 3
VV vnější hrana podél chodníků směr Lysá
VV 110,9+13,5 124,400
VV Součet 124,400
VV včetně vybourání bet. lože obrub                 0,4*0,2*124,4=9,952m3

11 K 115201511 Demontáž odpadního potrubí DN 150 m 18,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV uříznutí stáv. Svodu DN 150 - výkres č. 2, 3
VV ks x délka
VV 6*3 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 18,000

12 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 141,120 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkop krajnice vpravo - výkres č. 2, 3
VV pro km 0,31 - 0,40 - prům šířka úseku x v. 0,45 m x délka
VV (2,8+4,2)/2*0,45*89,6 141,120
VV Součet 141,120

13 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 70,560 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 50% dle pol.122202202
VV 141,12*0,5 70,560
VV Součet 70,560

14 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 163,260 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odvoz na skládku
VV 221,399*0,1   "drn dle pol. 111301111" 22,140
VV 141,12             "odkop krajnic dle pol. 122202202" 141,120
VV Součet 163,260

15 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 163,260 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "předpoklad celkem 11 km"  163,26*1 163,260
VV "zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz dle svých zvyklostí a možností "

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 163,260 0,00 CS ÚRS 2016 02

17 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 326,520 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 163,26*2,0 326,520
VV Součet 326,520

18 K 17380000R Zemní krajnice a dosypávky z nakupovaných materiálů m3 93,450 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné 
úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV Zřízení zemních krajnic se zhutněním - výkres č. 2, 3
VV 3*0,35*89 93,450
VV Součet 93,450

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 660,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV jen předpolí Lysá - výkres č. 2, 3
VV jen pro Lysou stranu, Litol součástí SO 202
VV 14,8*18+16*65,16+10,75*32,72 1 660,700
VV Součet 1 660,700

20 K 182201101 Svahování násypů m2 221,399 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol. 111301111
VV (1,4+3,5)/2*1,1*58,6+(3,06+0,2)/2*1,1*35,4 221,399
VV Součet 221,399

21 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 221,399 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol. 182201101
VV (1,4+3,5)/2*1,1*58,6+(3,06+0,2)/2*1,1*35,4 221,399
VV Součet 221,399

22 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 22,140 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 221,399*0,1 22,140
VV Součet 22,140

23 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 221,399 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol. 182301121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 221,399 221,399
VV Součet 221,399

24 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 3,321 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,015 kg/m2
VV 221,399*0,015 3,321
VV Součet 3,321

25 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 221,399 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol.183405211
VV 221,399 221,399
VV Součet 221,399

D 2 Zakládání 0,00

26 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 17,438 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bednění pro dilataci bet. chodníků - výkres č. 2, 3
VV š. x tl. Chodníku x počet spár á 3 m
VV 0,2*1,75*(110,9+15,4)/3+0,2*2,33*17,4/3 17,438
VV Součet 17,438

27 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 17,438 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

28 K 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE do DN 80 m 287,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chránička HDPE 40 - výkres č. 2, 3
VV 2 x v každém chodníku
VV 2*(110,9+32,7) 287,200
VV Součet 287,200

29 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE do DN 110 m 143,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chránička HDPE 100/93 - výkres č. 2, 3
VV 1 x v každém chodníku
VV 110,9+32,7 143,600
VV Součet 143,600

D 5  Komunikace 0,00

30 K 561121111 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm m2 261,567 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů (vč.pojiv) pro zhotovení komletní 
konstrukce

VV
podkl. vrstva pro bet. chodník z mechanicky zpevněné zeminy tl.150mm - výkres č. 2, 
3

VV š. x dl. chodníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,75*(110,9+15,4)+2,33*17,4 261,567
VV Součet 261,567

31 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 778,620 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV štěrkodrť ŠDA  0/32  GE tl. min 250 mm - Litol - výkres č. 2, 3
VV š. x dl. kce. v jednotlivých úsecích od záv. zdi
VV 12*93,16 1 117,920
VV štěrkodrť ŠDA  0/32  GE tl. min 250 mm - Lysá - výkres č. 2, 3
VV š. x délky úseků
VV 14,8*18+16*65,16+10,75*32,72 1 660,700
VV Součet 2 778,620

32 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 2 150,550 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podkladní vrstva ACP 16 S 50/70 tl. 60 mm - výkres č. 2, 3
VV š. x délky úseků obou předpolí
VV 10,5*(71,1+116,6)+8*10,9+(8+10,5)/2*10 2 150,550
VV Součet 2 150,550

33 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 2 150,550 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV směs stmelená cementem SC C8/10 tl. Min 140 mm - výkres č. 2, 3
VV š. x délky úseků
VV 10,5*(71,1+116,6)+8*10,9+(8+10,5)/2*10 2 150,550
VV Součet 2 150,550

34 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 7 929,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV spoj. postřik asfaltový PS - EP 0,35 kg/m2 zbytkového pojiva - výkres č. 2, 3
VV pod vrstvu PA 8 a ACL 16 
VV 3964,5*2 7 929,000
VV Součet 7 929,000

35 K 576123121
Asfaltový beton drenážní vrstva obrusná PA 8 tl 30 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 3 964,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV obrusná vrstva PA8�PMB 45/80-60 tl. 30 mm - výkres č. 2, 3
VV š. vozovky x délka celého mostu + délka úseků na předpolí
VV 9,5*(71,1+116,6)+7*10,9+(7+9,5)/2*10+9,5*90,9+9,5*61*2 3 964,500

36 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 1 281,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ochranná vrstva-ACO 11S PMB 45/80-60 40 mm  - výkres č. 2, 3
VV š. x délky úseků na žb konstrukcích mostu
VV 10,5*61*2 1 281,000
VV Součet 1 281,000

37 K 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 3 964,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ložní vrstva ACL 16 S PMB 25/55-60 tl. 70 mm - výkres č. 2, 3
VV š. vozovky x délka celého mostu + délka úseků na předpolí
VV 9,5*(71,1+116,6)+7*10,9+(7+9,5)/2*10+9,5*90,9+9,5*61*2 3 964,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

38 K 578133132 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 1 248,656 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pochozí vrstva z litého asf. MA 11 tl. 35mm   dle výkr.č.2,1 a 2,3
VV 2x chodník na ocelové kci
VV 2*2,23*90,73 404,656
VV odvod. proužky podél římsy, vč. vodotěsného nátěru (tl. 70 mm - 2 x 35)
VV 0,5*422*2*2 844,000
VV Součet 1 248,656

39 K 578143233 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 954,450 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ochranná vrstva - MA 11 IV PMB 25/55-60   tl. 40 mm   - výkres č. 2, 3
VV š. vozovky x délka ocelové kce. mostu
VV 10,5*90,9 954,450
VV Součet 954,450

40 K 578901111 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 m2 1 781,106 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV posyp drtí fr. 4/8
VV dle pol.578133132  (pro odv. proužek jen v jedné vrstvě)
VV 404,656 + 0,5*422*2 826,656
VV dle pol.578143233 
VV 954,45 954,450
VV Součet 1 781,106

41 K 581114111 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm m2 523,134 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bet. chodník tl. 160 mm - výkres č. 2, 3
VV kryt nového chodníku, š. x délka chodníků na obou stranách
VV (1,75*(110,9+15,4)+2,33*17,4)*2 523,134
VV Součet 523,134

42 K 581114113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm m2 28,754 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dobetonování obrub z bet. 30/37n- XF4, XD3 s KARI sítí
VV směrové napojení říms na stávající obrubníky směr Litol
VV 2tl.(200 mm) x š. x délka dobetonávky
VV 2*(0,87*12,67+1,12*1,7+0,25*2,2+0,9*2/2) 28,754

D 8 Trubní vedení 0,00

43 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 150

m 15,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV nová část svodu vpusti DN 150 - výkres č. 2, 3
VV 3,8+2,6+3*3 15,400
VV Součet 15,400

44 M 286157160 trubka s hrdlem, délka 1 m, DN 150 kus 15,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

45 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV kolena ke svodům 60st. DN 150 - výkres č. 2, 3
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

46 M 286113620 koleno kanalizace plastové  150/ 60st kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

47 K 89712000R Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců kus 6,000 0,00

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

VV uliční vpusť 500/500 z bet skruží pr. 450 mm, zatížení D400 - výkres č. 2, 3
VV výšky sestav: 1,94+2*1,49+3*1,14 m
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

48 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 143,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bet. obrubníky chodníkové do bet. Lože - výkres č. 2, 3
VV vnější hrana podél chodníků směr Lysá
VV 110,9+32,7 143,600
VV Součet 143,600

49 M 592174170 obrubník betonový chodníkový  100x10x25 cm kus 143,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

50 K 916242112 Montáž chodníkového obrubníku žulového kotveného, s ložem z plastbetonu m 161,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV osazení vybouraných žulových chodníkových obrub vč. kotvení - výkres č. 2, 3
VV vnitřní hrana navazujících chodníků směr Lysá + kolmo u vjezdu
VV 110,9+32,7+2,7 146,300
VV nákup pro případ většího množství prasklin a lámavosti vyjmutých obrubníků
VV 15 15,000
VV Součet 161,300
VV položka obsahuje:
VV vývrt pro osazení obrubníku  (á 0,5 m z celkové délky obrubníků)                293ks
VV vlepení kotevních trnů (á 0,5 m z celkové délky obrubníků)                            293ks

VV
kotevní trny pro obrubník dle VL4 402,32                                                                 
293ks

VV
plastmalta pro osazení obrubníků (pro vyrovnání na podkladním betonu, tl. do 30 
mm, tl. x š. x délka říms)          0,03*0,27*(110,9+32,7+2,7)=1,185m3

51 M 583803430 obrubník kamenný přímý,  20x25 m 15,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové žulové obrubníky 250/200mm - dodávka
VV "dle pol.č.916242112 "   15 15,000
VV Součet 15,000

52 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 10,241 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bet. lože žulových obrub C20/25n-XF3  - výkres č. 2, 3
VV š. x v. x délka chodníků
VV 0,35*0,2*(32,7+2,7+110,9) 10,241
VV Součet 10,241

53 K 919112223
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném 
krytu

m 1 237,520 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
mezi asf. plochou a kam. obrubníkem + obvod asf. pochozí vrstvy chodníků na 
ocelové konstrukci - výkres č. 2, 3

VV 2*10,5+2*422+4*2,23+4*90,9 1 237,520
VV Součet 1 237,520

54 K 919121223 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu m 1 237,520 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
mezi asf. plochou a kam. obrubníkem + obvod asf. pochozí vrstvy chodníků na 
ocelové konstrukci - výkres č. 2, 3

VV 2*10,5+2*422+4*2,23+4*90,9 1 237,520
VV Součet 1 237,520

55 K 919124121
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou 
zálivkou

m 87,189 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV těsnění a tmelení dilatačních spar chodníků - výkres č. 2, 3
VV š. chodníku x počet spár á 3 m
VV 1,75*(110,9+15,4)/3+2,33*17,4/3 87,189
VV Součet 87,189

56 K 919716111 Výztuž  krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 2,070 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pol.581141111
VV (1,75*(110,9+15,4)+2,33*17,4)*7,5/1000 1,962
VV výztuž k pol.č.58111413
VV (0,87*12,67+1,12*1,7+0,25*2,2+0,9*2/2)*7,5/1000 0,108
VV Součet 2,070

57 K 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken m2 420,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV opatření pro asfaltování ve velkém sklonu - na bet. části mostu - výkres č. 4
VV specifikace v PD
VV geomříž pro MA na délku 20 m od dil. Závěru směrem na most (obě strany) x š. 10,5 
VV 20*10,5*2 420,000
VV Součet 420,000

58 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 17,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV řezání živičného povrchu chodníku do hl. 100 mm - výkres č. 2, 3
VV délka živ. části chodníku vlevo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 17,3 17,300
VV Součet 17,300

59 K 919735125 Řezání kamenných obrubníků m 72,750 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
121ks x 2 řezy x délka řezů 0,25 m + 1/4 obrubníků ze střední části mostu kde bude 
nově oc. kce.

VV (121+98/4)*2*0,25 72,750
VV Součet 72,750

60 K 96687000R Vybourání uličních vpustí kompletních ks 6,000 0,00

P

Poznámka k položce:
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

VV vybourání uličních vpustí z bet. skruží - výkres č. 2, 3
VV výšky sestav odhad: 1,94+2*1,49+3*1,14 m
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

61 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 146,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.916242112  "  146,3 146,300

D 997 Přesun sutě 0,00

62 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 42,428 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odvoz a uložení žulových obrub na mezideponii   2,9 t/m3   š. 0,25 m, v. 0,2 m
VV "dle pol.č.113201112"  146,3*0,25*0,2*2,9 21,214
VV Mezisoučet 21,214
VV "zpět pro použití"  21,214    "pro pol.916242112" 21,214
VV Součet 42,428

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na meziskládku dle svých 
zvyklostí a možností skládkování "

63 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,323 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 18*0,002                          "dle pol.115201511" 0,036
VV 143,6*0,002                  "dle pol.č.721171808"  0,287
VV Součet 0,323

64 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 21,214 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997013501"  21,214 21,214
VV Součet 21,214

65 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 523,862 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odvoz a uložení na skládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 11,22*2,38      "bet.lože žul.obrub z pol.113201112 26,704
VV 9,952*2,38      "bet.lože bet.chodníkových obrub z pol.113202111" 23,686
VV Mezisoučet    beton 50,390
VV 1216,95*0,06*2,56   "podklad obal.kam. pol.112107242" 186,924
VV 4431*0,1*2,56    "frézovaný kryt dle pol. 113154334" 1 134,336
VV Mezisoučet    s asfalt pojivem 1 321,260
VV 1912,35*0,25*2,2   "podklad ŠP pol.113107213" 1 051,793
VV 221,025*0,1*2,2      "podklad ŠD pol.113107221" 48,626
VV 1912,35*0,25*2,2   "podklad ŠD pol.113107223" 1 051,793
VV Mezisoučet    kamenivo 2 152,212
VV Součet 3 523,862

66 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 35 238,620 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997221511 x 10"  3523,862*10 35 238,620

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

67 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 199,732 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odvoz a uložení na skládku
VV 124,4*0,10*0,25*2,38      "bet.chodníkové obruby pol.113202111" 7,402
VV 6*2,38                                   "bet.uliční vpusti pol.96687000R" 14,280
VV Mezisoučet    beton 21,682
VV 221,025*0,3*2,5             "bet.chodník s KARI sítí pol.113107237" 165,769
VV Mezisoučet    ŽB, vyztužený beton 165,769
VV 46,71*0,1*2,56                "živičný chodník pol.113107142" 11,958
VV Mezisoučet    s asfalt pojivem 11,958
VV 18*0,002                          "dle pol.115201511" 0,036
VV  143,6*0,002                   "dle pol.č.721171808"  0,287
VV Mezisoučet   PVC 0,323
VV Součet 199,732

68 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 997,320 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997221561 x 10"  199,732*10 1 997,320

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

69 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 72,072 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 11,22*2,38      "bet.lože žul.obrub z pol.113201112 26,704
VV 9,952*2,38      "bet.lože bet.chodníkových obrub z pol.113202111" 23,686
VV 124,4*0,10*0,25*2,38      "bet.chodníkové obruby pol.113202111" 7,402
VV 6*2,38                                   "bet.uliční vpusti pol.96687000R" 14,280
VV Součet 72,072

70 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 165,769 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 221,025*0,3*2,5             "bet.chodník s KARI sítí pol.113107237" 165,769
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 165,769

71 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltovým pojivem na skládce (skládkovné) t 1 333,218 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1216,95*0,06*2,56   "podklad obal.kam. pol.112107242" 186,924
VV 4431*0,1*2,56    "frézovaný kryt dle pol. 113154334" 1 134,336
VV 46,71*0,1*2,56                "živičný chodník pol.113107142" 11,958
VV Součet 1 333,218

72 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 2 152,212 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1912,35*0,25*2,2   "podklad ŠP pol.113107213" 1 051,793
VV 221,025*0,1*2,2      "podklad ŠD pol.113107221" 48,626
VV 1912,35*0,25*2,2   "podklad ŠD pol.113107223" 1 051,793
VV Součet 2 152,212

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

73 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 143,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV demolice kabelové trasy - výkres č. 2, 3
VV (110,9+32,7) 143,600
VV Součet 143,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

102 - Dopravní značení trvalé 

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

102 - Dopravní značení trvalé 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

1 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 29,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 6            "2*IS22c, 4*IS24c - zpětná montáž" 6,000
VV 23   "nové" 23,000
VV Součet 29,000

2 M 404442560 značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV značka základní █ obdélník 500x700 mm, folie RA2
VV IP11a, IJ10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 M 404443160 značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV značka základní ▬ obdélník 500x300 mm, folie RA2
VV IS1b, 2*IS3b, E7b
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

4 M 404443320 značka svislá FeZn NK 500 x 150 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV značka základní ▬ obdélník 500x150 mm, folie RA2
VV IS3b, 3*IS24b
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

5 M 404442300 značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

102 - Dopravní značení trvalé 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV značka základní ■ čtverec 500 mm, folie RA2
VV 2*IP6, 2*P2, 2*E2b, E13
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

6 M 404440100 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 900 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV značka základní ▲ trojúhelník 900 mm, folie RA2
VV 2*A24, A22, A11
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

7 M 404441110 značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV značka základní ●kruh 700 mm, folie RA2
VV B20a, B21a
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

9 K 914431112 Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

10 M 404452010 zrcadlo dopravní DZ - 080  kruhové D 900 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

11 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000
VV 1  "pro dopravní zrcadlo" 1,000
VV Součet 3,000

12 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

13 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 499,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol.915211112
VV 499,2 499,200
VV Součet 499,200

14 K 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva m 862,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol.915221112
VV 862,3 862,300
VV Součet 862,300

15 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 63,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol.915231112
VV 63,4 63,400
VV Součet 63,400

16 K 915211112
Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělící čáry souvislé šířky 
125 mm

m 499,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vodorovné dz plast strukturální nehlučný š. 0.125 plná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "V1a" 5.9+366.3+48.1+48.1+30.8 499,200
VV Součet 499,200

17 K 915221112 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní m 862,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vodorovné dz plast strukturální nehlučný š. 0.25 plná
VV "V4" 5.9+414.4+5.9+414.4+4.6+17.1 862,300
VV Součet 862,300

18 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý 
plast

m2 63,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vodorovné dz plast hladký - plošné
VV "V7" 3*0.5*16 24,000
VV "V13" 39.4 39,400
VV Součet 63,400

19 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2  "tab.mostu" 2,000
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

20 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 37,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 6            "2*IS22c, 4*IS24c - demontáž pro zpětnou montáž" 6,000
VV 31 31,000
VV Součet 37,000

21 K 966006231 Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 997 Přesun sutě 0,00

22 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,827 0,00 CS ÚRS 2016 02

23 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,827 0,00 CS ÚRS 2016 02

24 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 8,270 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997221571 x 10"  0,827*10 8,270

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování nebo dle požadavků investora "

25 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,827 0,00 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

103 - Dopravně inženýrská opatření 

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

103 - Dopravně inženýrská opatření 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

1 K 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky kus 84,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podstavce značek (Z2 dva podstavce, Z2 se světly tři podstavce, IP22 dva podstavce)

VV 84 84,000
VV Součet 84,000

2 K 913111112 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky kus 84,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV sloupky značek (Z2 dva podstavce, Z2 se světly tři podstavce, IP22 dva podstavce)
VV 84 84,000
VV Součet 84,000

3 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 109,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dočasná DZ základní, fólie RA2
VV 55 55,000
VV dočasná DZ základní, fólie RA1
VV 54 54,000
VV Součet 109,000

4 K 913111116 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené kus 78,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dočasná DZ zvětšená, fólie RA2
VV 47 47,000
VV dočasná dz 1x1,5, fólie RA2
VV 9    9,000

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

103 - Dopravně inženýrská opatření 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dočasná dz 1x1,5, fólie RA1
VV 22   22,000
VV Součet 78,000

5 K 913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití kus 42 336,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
podstavce značek (Z2 dva podstavce, Z2 se světly tři podstavce, IP22 dva podstavce) 
*počet dnů

VV 84*504 42 336,000
VV Součet 42 336,000
VV zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby

6 K 913111212 Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití kus 42 336,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
sloupky značek  (Z2 dva podstavce, Z2 se světly tři podstavce, IP22 dva podstavce) 
*počet dnů

VV 84*504 42 336,000
VV Součet 42 336,000
VV zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby

7 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 54 936,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dočasná DZ základní, fólie RA2 *počet dnů
VV 55*504 27 720,000
VV dočasná DZ základní, fólie RA1 *počet dnů
VV 54*504 27 216,000
VV Součet 54 936,000
VV zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby

8 K 913111216 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití kus 39 312,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dočasná DZ zvětšená, fólie RA2 *počet dnů
VV 47*504 23 688,000
VV dočasná dz 1x1,5, fólie RA2 *počet dnů
VV 9*504   4 536,000
VV dočasná dz 1x1,5, fólie RA1 *počet dnů
VV 22*504   11 088,000
VV Součet 39 312,000
VV zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby

9 K 913211111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 1,5 m kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dočasná dopravní zábrana Z2
VV 2 2,000
VV dočasná dopravní zábrana Z2 půlová
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

10 K 913211211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití kus 1 512,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dočasná dopravní zábrana Z2 *počet dnů
VV 2*504 1 008,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dočasná dopravní zábrana Z2 půlová *počet dnů
VV 1*504 504,000
VV Součet 1 512,000
VV zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby

11 K 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dočasná dopravní zábrana Z2 se třemi světly 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

12 K 913221211
Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a 
ZKD den použití

kus 1 008,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dočasná dopravní zábrana Z2 se třemi světly *počet dnů
VV 2*504 1 008,000
VV Součet 1 008,000
VV zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby

13 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dočasná dopravní směrová deska základní Z4
VV 4    4,000
VV Součet 4,000

14 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití kus 2 016,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dočasná dopravní směrová deska základní Z4 *počet dnů
VV 4*504 2 016,000
VV Součet 2 016,000
VV zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby

15 K 913911112
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 
Ah

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV akumulátor - dočasná dopravní zábrana Z2 se třemi světly 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

16 K 913911121 Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídící jednotku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zásobník na akumulátor - dočasná dopravní zábrana Z2 se třemi světly 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

17 K 913911212 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití kus 1 008,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV akumulátor - dočasná dopravní zábrana Z2 se třemi světly  * počet dnů
VV 2*504 1 008,000
VV Součet 1 008,000
VV zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby

18 K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

19 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

20 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti

VV
 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a rozhodnutí o 
uzavírce.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

104 - Účelová staveništní komunikace

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

104 - Účelová staveništní komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251223 Prořezávky listnaté výšky do 5 m do 100 kusů ar 1,380 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pěstební a zdravotní prořezávka keřů a stromů, včetně likvidace odpadu - výkres č. 2

VV dle zaměření
VV (30+9+9+10+13+21)*1,5/100 1,380
VV Součet 1,380

2 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 
prostředek

m2 805,680 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV sejmutí drnu - výkres č. 2, 4
VV 2x 0,5 m x délka úseku
VV 2*0,5*805,68 805,680
VV Součet 805,680

3 K 113107137 Odstranění krytu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm m2 6,960 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odbourání části žb. vjezdu - výkres č. 2, 4
VV bourání bet. vjezdu tl.30cm 
VV 5,8*1,2 6,960
VV Součet 6,960

4 K 113107224 Odstranění podkladu nebo krytu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 3 174,720 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odstranění podkl. vrstev vozovky vč. krytu - výkres č. 2, 4
VV pr. hl. 0,38 m, š. 4 m x délka úseku
VV 4*(805,68-12) 3 174,720

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

104 - Účelová staveništní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 3 174,720

5 K 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 84,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV frézování živičných vrstev tl. do 200 mm - výkres č. 2, 4
VV asf. plocha na začátku úseku
VV 12*7 84,000
VV Součet 84,000

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 80,568 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odvoz na skládku
VV 805,68*0,1   "drn dle pol. 111301111" 80,568
VV Součet 80,568

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 80,568 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "předpoklad celkem 11 km"  80,568*1 80,568
VV "zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz dle svých zvyklostí a možností "

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 80,568 0,00 CS ÚRS 2016 02

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 161,136 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 80,568*2,0 161,136
VV Součet 161,136

10 K 17380000R Zemní krajnice a dosypávky z nakupovaných materiálů m3 805,680 0,00

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné 
úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV Zřízení zemních krajnic se zhutněním - výkres č. 2, 4
VV 2 x š.0,5 x délka úseku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2*0,5*805,68 805,680
VV Součet 805,680

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 894,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkres č. 2, 4
VV 4894 4 894,000
VV Součet 4 894,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 6,960 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podkl. vrstva pro bet. vjezd ze ŠD - výkres č. 2, 4
VV 5,8*1,2 6,960
VV Součet 6,960

13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 9 788,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podkladní vrstva ŠD tl. 400 mm - výkres č. 2, 4
VV 2 x vrstva tl 200mm
VV 2*4894 9 788,000
VV Součet 9 788,000

14 K 564931511 Kryt z R-materiálu tl 90 mm m2 8 176,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pojízdná vrstva R-mat tl. 2 x 85 mm - výkres č. 2, 4
VV 2 vrstvy s pr. Tl. 85 mm (rozmezí min. 50 max. 120 mm)
VV 2*4088 8 176,000
VV Součet 8 176,000

15 K 572243111 Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) t 0,335 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV oprava výtluku tl. do 50 mm - výkres č. 2
VV dle zaměření výtluku
VV m2 x tl. x t/m3
VV 2,62*0,05*2,56 0,335
VV Součet 0,335

16 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 84,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV spoj. Postřik asfaltový - výkres č. 2, 4
VV asf. plocha na začátku úseku
VV 12*7 84,000
VV Součet 84,000

17 K 573452111 Nátěr dvojvrstvý ze silniční emulze v množství 1,7 kg/m2 s posypem m2 4 088,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
uzavírací nátěr vozovky N DV, 1 vrstva po celé délce, 2 vrstva 70% - zesílení - výkres 
č. 2, 4

VV 4088 4 088,000
VV Součet 4 088,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 84,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV obrusná vrstva ACO tl. 50 mm - výkres č. 2, 4
VV asf. plocha na začátku úseku
VV 12*7 84,000
VV Součet 84,000

19 K 581151115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 300 mm m2 6,960 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dobetonování  části žb. vjezdu s KARI sítí tl.30cm - výkres č. 2, 4
VV 5,8*1,2 6,960
VV Součet 6,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

20 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 
základu

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

21 M 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV směrový sloupek (červený kulatý)
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

22 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

23 M 404442300 značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV značka základní ■ čtverec 500 mm, folie RA1
VV 2*E13
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

24 M 404441110 značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV značka základní ●kruh 700 mm, folie RA1
VV 2*B1
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

25 M 404440520 značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV značka základní     osmiúhelník 700 mm, folie RA1
VV P6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

27 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

28 K 919716111 Výztuž  krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 0,052 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV pol.581151115
VV 6,96*7,5/1000 0,052
VV Součet 0,052

29 K 919721121
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 20 
kN/m

m2 5 701,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV geomříž 20/20 kN, 2 vrstvy - výkres č. 2, 4
VV š.pod komunikací + 2 x 0,5 m (boky výkopu) x délka úseku 
VV 2850,5*2 5 701,000
VV Součet 5 701,000

30 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

31 K 966006133 Odstranění směrových sloupků uklínovaných kameny nebo obetonovaných kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

32 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 997 Přesun sutě 0,00

33 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 697,074 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odvoz a uložení na skládku
VV 84*0,2*2,56        "frézovaný kryt pol.113154225" 43,008
VV Mezisoučet    s asfalt pojivem 43,008
VV 3174,72*0,38*2,2     "podklad+kryt ŠD pol.113107224" 2 654,066
VV Mezisoučet    kamenivo 2 654,066
VV Součet 2 697,074

34 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 26 970,740 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997221511 x 10"  2697,074*10 26 970,740

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

35 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,220 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odvoz a uložení na skládku
VV 6,96*0,3*2,5             "bet.vjezd vyztužený pol.113107137" 5,220
VV Mezisoučet    ŽB, vyztužený beton 5,220
VV Součet 5,220

36 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 52,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997221561 x 10"  5,22*10 52,200

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

37 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,340 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dopravní značky 
VV 0,246+0,074+0,02 0,340
VV Součet 0,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

38 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 3,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997221571 x 10"  0,340*10 3,400

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování  nebo dle požadavků investora"

39 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,340 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV naložení značek
VV 0,340 0,340
VV Součet 0,340

40 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 5,220 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 6,96*0,3*2,5             "bet.vjezd vyztužený pol.113107137" 5,220
VV Součet 5,220

41 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltovým pojivem na skládce (skládkovné) t 43,008 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 84*0,2*2,56        "frézovaný kryt pol.113154225" 43,008
VV Součet 43,008

42 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 2 654,066 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 3174,72*0,38*2,2     "podklad+kryt ŠD pol.113107224" 2 654,066
VV Součet 2 654,066
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

105 - Dočasná autobusová zastávka

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

105 - Dočasná autobusová zastávka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 
prostředek

m2 62,160 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV příloha č. 1
VV šířka x délka zatravněných průhu pod navrženými zastávkami
VV 18,5*1,36+18,5*2 62,160
VV Součet 62,160

2 K 113107021
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného do tl 100 mm při 
překopech inž sítí

m2 44,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odstranění podsypu zastávky ze ŠD - příloha č. 1
VV prům. tl. 50 mm (1. zast.), šířka 2,4 m x délka 18,5 m
VV 2,4*18,5 44,400
VV Součet 44,400

3 K 113107022
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného do tl 200 mm při 
překopech inž sítí

m2 44,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odstranění podsypu zastávky ze ŠD - příloha č. 1
VV prům. tl. 150 mm (2. zast.), šířka 2,4 m x délka 18,5 m
VV 2,4*18,5 44,400
VV Součet 44,400

4 K 113107135 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm m2 12,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bourání žb. chodníku tl. do 100 mm - příloha č. 1
VV bourání bet. náběhů bet. C20/25 s KARI sítí, prům. výška 0,1m
VV  délka 1,6 m x šířka 2 m x 4 ks

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

105 - Dočasná autobusová zastávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,6*2*4 12,800
VV Součet 12,800

5 K 113107136 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm m2 12,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bourání žb. chodníku tl. do 150 mm - příloha č. 1
VV bourání bet. náběhů bet. C20/25 s KARI sítí, prům. výška 0,15 m
VV  délka 1,6 m x šířka 2 m x 4 ks
VV 1,6*2*4 12,800
VV Součet 12,800

6 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol.291211111
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

7 K 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 28,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV frézování živičných vrstev tl. do 150 mm - příloha č. 1

VV
 tl. 150 mm x š. 1 m x délka nástupiště+5m na každou stranu - jen pro zastávku Na 
Zemské stezce

VV 1*(18,2+2*5) 28,200
VV Součet 28,200

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,216 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odvoz na skládku
VV 62,16*0,1   "drn dle pol. 111301111" 6,216
VV Součet 6,216

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 6,216 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "předpoklad celkem 11 km"  6,216*1 6,216
VV "zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz dle svých zvyklostí a možností "

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,216 0,00 CS ÚRS 2016 02

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 12,432 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 6,216*2,0 12,432
VV Součet 12,432

12 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 62,160 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV příloha č. 1
VV 18,5*1,36+18,5*2 62,160
VV Součet 62,160

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 72,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV příloha č. 1
VV hutnění ŠD + nestmelených vrstev v opraveném úseku komunikace
VV 2,4*18,5+1*(18,2+2*5) 72,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 72,600

14 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 6,216 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 62,16*0,1 6,216
VV Součet 6,216

15 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 62,160 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol. 181301101
VV 62,16 62,160
VV Součet 62,160

16 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 0,932 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,015 kg/m2
VV 62,16*0,015 0,932
VV Součet 0,932

17 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 62,160 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol.183405211
VV 62,16 62,160
VV Součet 62,160

D 2 Zakládání 0,00

18 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 3,840 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bednění chodníků - příloha č. 1
VV bednění boků náběhů - v. 0,3 m x délka 1,6 m x 2 x 4 ks
VV 0,3*1,6*2*4 3,840
VV Součet 3,840

19 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 3,840 0,00 CS ÚRS 2016 02

20 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV panelová plocha tl. 180 mm - zřízení - příloha č. 1
VV délka x šířka panel. Plochy x 2ks
VV 2*15*2 60,000
VV Součet 60,000

21 M 593812340 panel silniční  300x100x18 cm kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 60/3*1 20,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

22 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 44,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podsyp zastávky ze ŠD - příloha č. 1
VV prům. tl. 50 mm (1. zast.)
VV šířka 2,4 m x délka 18,5 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2,4*18,5 44,400
VV Součet 44,400

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 44,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podsyp zastávky ze ŠD - příloha č. 1
VV prům.  tl. 150 mm (2. zast.)
VV šířka 2,4 m x délka 18,5 m
VV 2,4*18,5 44,400
VV Součet 44,400

24 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 28,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV příloha č. 1

VV
oprava vozovky podél zastávky - š. 1 m x délka nástupiště+5m na každou stranu - jen 
pro zastávku Na Zemské stezce - PRO ZVÝŠENÉ ZATÍŽENÍ

VV 1*(18,2+2*5) 28,200
VV Součet 28,200

25 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 28,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pod vrstvu ACO - příloha č. 1
VV 1*(18,2+2*5) 28,200
VV Součet 28,200

26 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 28,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV obrusná vrstva ACO 11 S tl. 50 mm - příloha č. 1

VV
oprava vozovky podél zastávky - š. 1 m x délka nástupiště+5m na každou stranu - jen 
pro zastávku Na Zemské stezce - PRO ZVÝŠENÉ ZATÍŽENÍ

VV 1*(18,2+2*5) 28,200
VV Součet 28,200

27 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 28,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ložní vrstva ACL 16 S tl. 60 mm - příloha č. 1

VV
oprava vozovky podél zastávky - š. 1 m x délka nástupiště+5m na každou stranu - jen 
pro zastávku Na Zemské stezce - PRO ZVÝŠENÉ ZATÍŽENÍ

VV 1*(18,2+2*5) 28,200
VV Součet 28,200

28 K 581114113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm m2 12,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV žb. chodník tl. do 100 mm C20/25 s 1x KARI sítí - příloha č. 1
VV bet. náběhy bet. C20/25 s KARI sítí, prům. výška 0,1 
VV délka 1,6 m x šířka 2 m x 4 ks
VV 1,6*2*4 12,800
VV Součet 12,800
VV KARI síť je v položce 919716111

29 K 581124115 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm m2 12,800 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV žb. chodník tl. do 150 mm C20/25 s 1x KARI sítí - příloha č. 1
VV bet. náběhy bet. C20/25 s KARI sítí, prům. výška 0,15 
VV délka 1,6 m x šířka 2 m x 4 ks
VV 1,6*2*4 12,800
VV Součet 12,800
VV KARI síť je v položce 919716111

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

30 K 911111111 Montáž zábradlí m 15,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV příloha č. 1

VV
zábradlí dle přílohy - tech.zpráva - ocelové, výšky 1,1 m se svislou výplní - vzdálenost 
výplní do 120 mm, pozinkované provedení

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

31 M 749106010 zábradlí městské mobilní, výška 110 cm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

32 K 914211111 Montáž svislé dopravní značky kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV montáž a dodávka sloupku  pro označník a jízdní řád - příloha č. 1

VV
montáž označníku zastávky + jízdního řádu na stejný sloupek  kotvením do žlb. 
panelu - vývrt a chemická kotva

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

33 M 404137010 tabule před zastávkou - označník zastávky kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

34 M 404135640 tabulka dodatková - jízdní řád kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

35 K 919716111 Výztuž  krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 0,192 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pol. 581141113 + pol.581124115
VV (12,8+12,8)*7,5/1000 0,192
VV Součet 0,192

36 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 88,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV geotextilie min 300 g/m2 - pod ŠD a bet. Náběhy - příloha č. 1
VV šířka x délka x 2ks
VV 2,4*18,5*2 88,800
VV Součet 88,800

37 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na  pevný podklad kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
kotvený na nástupní ploše - montáž koše kotvením do žlb. panelu - vývrt a chemická 
kotva

VV příloha č. 1
VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

38 M 749101210
koš odpadkový plastový  (možnost upevnění), výška 81,1 cm, ovál šířka 48 cm, obsah 
50 l

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

39 K 93767000R Mobiliář - přístřešky pro zastávky autobusové dopravy kus 2,000 0,00

VV dodávka + montáž - montovaný prefa. přístřešek - příloha č. 1

VV
dodávka + montáž - montovaný prefa. přístřešek - příloha tech.zpráva Nosná kce 
ocelová, výpň  plná , podpěry kotvené do žlb. panelů nástupní plochy 

VV např. 2 x 3-4 m, 2 ks
VV 2 2,000

40 K 93767001R Mobiliář - přístřešky pro zastávky autobusové dopravy - odstranění kus 2,000 0,00

VV dle pol.93767000R
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 966001312 Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol.936104213
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

42 K 966005111 Rozebrání a odstranění zábradlí m 15,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol.911111111
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

43 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol.914211111
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

44 K 977141120
Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem

kus 76,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vrtání otvorů pro kotvení úložného prahu do dříku opěry - pr do 20mm dl. 150 mm  
VV " označník - 2*4 ks"   8 8,000
VV " odpadkový koš - 2*4 ks"   8 8,000
VV " sloupky zábradlí - 20*3 ks"   60 60,000
VV Součet 76,000

45 M 596235440 kotvy do betonu ( komplet s maticí a podložkou) kus 76,000 0,00

VV
kotvy do betonu s trhlinami do polymercementové malty ( certifikovaný systém) o 
průměru do 16 mm 

VV dl. kotvení do 150 mm včetně podložek, matic a ochranné krytky  
VV "dle pol.č.977141120"    76 76,000

D 997 Přesun sutě 0,00
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Cena celkem [CZK]
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46 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,365 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odvoz a uložení na skládku
VV 28,2*0,15*2,56        "frézovaný kryt pol.113154225" 10,829
VV Mezisoučet    s asfalt pojivem 10,829
VV 44,4*0,05*2,2         "podklad ŠD pol.113107021" 4,884
VV 44,4*0,15*2,2         "podklad ŠD pol.113107022" 14,652
VV Mezisoučet    kamenivo 19,536
VV Součet 30,365

47 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 303,650 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997221511 x 10"  30,365*10 303,650

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

48 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 37,863 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odvoz a uložení na skládku
VV 12,8*0,1*2,5             "bet.náběh vyztužený pol.113107135" 3,200
VV 12,8*0,15*2,5             "bet.náběh vyztužený pol.113107136" 4,800
VV 60*0,18*2,5               "panely pol.113151111" 27,000
VV Mezisoučet    ŽB, vyztužený beton 35,000

VV
2,863                      "odvoz mobiliáře dle 
pol.937670001R,966001311,966005111,966006132"

2,863

VV Mezisoučet     mobiliář 2,863
VV Součet 37,863

49 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 378,630 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997221561 x 10"  35*10 350,000

VV
"dle pol.č.997221561 x 10"  2,863*10    "odvoz mobiliáře dle požadavků investora (na 
předem určené místo, nebo na skládku)"

28,630

VV Součet 378,630

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz dle svých zvyklostí a možností 
skládkování "

50 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,863 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
2,863                 "naložení mobiliáře dle 
pol.937670001R,966001311,966005111,966006132"

2,863

VV Součet 2,863

51 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 35,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 12,8*0,1*2,5             "bet.náběh vyztužený pol.113107135" 3,200
VV 12,8*0,15*2,5             "bet.náběh vyztužený pol.113107136" 4,800
VV 60*0,18*2,5               "panely pol.113151111" 27,000
VV Součet 35,000

52 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltovým pojivem na skládce (skládkovné) t 10,829 0,00 CS ÚRS 2016 02
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J.cena 
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VV 28,2*0,15*2,56        "frézovaný kryt pol.113154225" 10,829
VV Součet 10,829

53 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 19,536 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 44,4*0,05*2,2         "podklad ŠD pol.113107021" 4,884
VV 44,4*0,15*2,2         "podklad ŠD pol.113107022" 14,652
VV Součet 19,536

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN9 Ostatní náklady 0,00

54 K 090001000 Ostatní náklady týden 72,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
pro obě zastávky: údržba (zametání, vyvážení košů, posyp v zimě, revize přístřešků) 
72 týdnů, 1xtýdně                      

VV 72 72,000
VV Součet 72,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

201 - Most ev.č. 272-006

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek a 
technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 -  Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

201 - Most ev.č. 272-006
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0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 22,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV požadavky pro náhradní přístup do areálu ZZN
VV "oprava vjezdu ze zámkové dlažby  "   5,5*4 22,000

2 K 113106211 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva m2 88,612 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
rozebrání plochy z dlažebních kostek v pískovém loži - pro zpětné použití (pod 
mostem)

VV "v poli 1 a 3"      8*5,5+5,87*7,6 88,612

3 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 8,648 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bourání asf. Ploch chodníku tl. do 100 mm
VV chodník v poli 2   výkres 3
VV (3,9+7,63)/2*1,5 8,648

4 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 1 083,350 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV šd podsyp pod panely do 150 mm -  odstranění
VV "dle pol.č.564851111"    453,6 453,600
VV šd podsyp pod panely do 200 mm -  odstranění
VV "dle pol.č.564861111"    629,75 629,750
VV Součet 1 083,350

5 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 1 688,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " rozebrání podkladu panelové plochy dle pol.č.584121111"  1715,52-27,02 1 688,500

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

201 - Most ev.č. 272-006
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 440,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV požadavky pro náhradní přístup do areálu ZZN

VV
50% z celkové plochy příjezdové komunikace po odstranění panelové plochy + 50% 
délky v areálu ZZN

VV 51*5*0,5+125*5/2 440,000
VV povinný odkup zhotovitelem, odvoz v režii zhotovitele

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 40,790 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání kam. Obrubníku v bet. Loži (pro zpětné použití)
VV chodník v poli 2    výkres 3
VV 3,9+3,3+7,63+25,96 40,790

8 K 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 629,750 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.213141112"   629,75 629,750

9 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 800,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV čerpání vody z jam výkopů v čerpacích jímkách
VV "čerpání 8h x 10 dní x 10 podpěr"  800 800,000

10 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 100,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.115101201  " 800/8 100,000

11 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 626,309 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkopy jam pro nové souvrství pod mostem (odvoz na skládku)   výkres 3

VV
"v místě OP1 a P2 - pro novou skladbu tl. 350 mm"  
(15*15,8+5*1,5*2+3,97*6,7/2+4*8,35)*0,35

104,545

VV
"v místě P3 a P4 - pro novou skladbu tl. 430 mm"  
(7,2*15/2+5*1,5*2+15*12,83+(8,45+3,57)/2*15)*0,43

151,188

VV "v místě P6 a P7 - pro novou skladbu tl. 430 mm"  

VV ((5,18+1,15)/2*8,8+1,84*11+(16,37+22,99)/2*15+6,6*1,2+3,35*1,2+8,08*10,89/2)*0,43 171,668

VV "v místě P9 a OP10 - pro novou skladbu tl. 430 mm"   
VV (7,92*11,85/2+5*1,5+4,1*1,5+13,6*15+13,2*15)*0,43 198,908
VV Součet 626,309

12 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 313,155 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "50% z pol.č.122302202"  626,309*0,5 313,155

13 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 507,630 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkopy jam pro vsakovací zařízení (pro zpětný zásyp)   výkres 3
VV plochy lichoběžníků v podélném řezu x délka výkopu + objem 10 ks čerpacích jímek

VV
(3,03+1)/2*1,915*11,92+(5,73+4,09)/2*1,64*12,84+(6,71+3,4)/2*1,65*12,86+(5,05+3,2
7)/2*1,79*12,13

346,976

VV (6,51+3,4)/2*1,57*12,5+(4+1)/2*1,87*11,87+0,6*0,6*0,6*10 154,894
VV "pro vodoměrnou šachtu mezi OP1 a P2"   1,8*2,0*1,6 5,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 507,630

14 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 253,815 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "50 % z pol.č.131301102 " 507,63*0,5 253,815

15 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 30,240 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vodovod  mezi OP1 a P2   
VV 42*0,6*1,2 30,240

16 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 15,120 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vodovod  mezi OP1 a P2   
VV 42*0,6*1,2*0,5 15,120

17 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 100,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vodovod  mezi OP1 a P2   
VV 42*1,2*2 100,800

18 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 100,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.151101101"  100,8 100,800

19 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 40,610 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.131301102 - 8%" 507,63*0,08 40,610

20 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 212,976 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV na mezideponii
VV "pro pol.č.174101101"  606,488 606,488
VV "zpět  pro pol.č.174101101"  606,488 606,488
VV Součet 1 212,976

21 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 557,691 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "celkový objem výkopů"  626,309+507,63+30,24 1 164,179
VV "odpočet dle pol.č.162701105"  -606,488 -606,488
VV Součet 557,691

22 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 5 576,910 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.162701105" 557,691*10 5 576,910

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 606,488 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "naložení na mezideponii z výkopů dle pol.č.162501102"     606,488 606,488

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 164,179 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na meziskládku  " 606,488 606,488
VV "na skládku dle pol.č.162701105" 557,691 557,691
VV Součet 1 164,179
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

25 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 115,382 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.162701105"   557,691*2,0 1 115,382

26 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 606,488 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
objem jam výkopů pro vsakovací systém pod mostem - objem vsakovacích košů mínus 
obsyp košů

VV 501,87-91,8-58,6 351,470
VV zpětný zásyp jam se zhutněním - základy mostu pův materiálem z mezideponie

VV
zásyp základů pod úroveň nového souvrství, mimo kolejiště, zemina z výkopů SO 001     
výkres 2.1

VV
5*12*(0,2+0,1)+(2,15+0,56)/2*1,65*(13,3*2+5,06*2)+4,3*11*0,65+6,6*12,6*0,2+5*12*0,1
+(2,25+0,56)/2*1,68*(14,26*2+7,25*2)

255,018

VV Součet 606,488

27 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 239,602 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zásyp přechodových oblastí za ruby opěr ze ŠD   výkres 2.1
VV ((2,47+1,75)/2*1,25+(4,92+4)/2*1,09)*10,5*2 157,477
VV zásyp povrchu základů v prostoru kolejiště u pilíře P5 a částečně P6  výkres 2.1
VV 14,2*6,1*0,75+2,6*11*0,6 82,125
VV Součet 239,602

28 M 583441710 štěrkodrť frakce 0-32 t 299,206 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.175101201  "   157,477*1,9 299,206

29 M 583439590 kamenivo drcené frakce 32-63 t 156,038 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.175101201"    82,125*1,9 156,038

30 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 34,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vodovod  mezi OP1 a P2  vč.lože a zásypu
VV 42*0,6*1,2 30,240
VV "vodom šachta"  1,8*2,0*1,6-1,7 4,060
VV Součet 34,300

31 M 583373310 štěrkopísek t 130,340 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.175111101"   34,3*1,9 65,170
VV 65,17*2 "Přepočtené koeficientem množství 130,340

32 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 3 937,720 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.564762111"  1213,404 1 213,404
VV "dle pol.č.564485111"   453,600 453,600
VV "dle pol.č.564486111"   670,000 670,000
VV "dle pol.č.564487111"   1600,716 1 600,716
VV Součet 3 937,720

33 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 964,687 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV zatravnění plochy po plochách zařízení staveniště   výkres 7.5
VV 33,95*57,87 1 964,687

34 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 196,469 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zatravnění plochy po plochách zařízení staveniště   výkres 7.5
VV 33,95*57,87*0,1 196,469

35 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 1 964,687 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zatravnění plochy po plochách zařízení staveniště   výkres 7.5
VV 33,95*57,87 1 964,687

36 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 78,587 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 33,95*57,87*0,04 78,587

37 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 2 947,031 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1964,687*1,5 2 947,031

38 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 964,687 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 33,95*57,87 1 964,687

39 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 9,823 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1964,687*0,005 9,823

40 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 9,823 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1964,687*0,005 9,823

41 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 99,230 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 9,923*10 99,230

D 2 Zakládání 0,00

42 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 
2,5 m

m2 258,102 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV plochy boků a horního povrchu vsakovacích boxů  dle výkr.7,2
VV obalení geotextilií u OP1 a OP10
VV ((0,6*2+9,6*2)*1,2+0,6*9,6)*2 60,480
VV obalení geotextilií u P2, P4, P9
VV ((3*2+10,8*2)*0,6+3*10,8)*3 146,880
VV obalení geotextilií u P7
VV (4,8*2+10,2*2)*0,6+3,21*10,2 50,742
VV Součet 258,102

43 M 693112050 geotextilie na obalení vsak. boxů m2 296,817 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV plochy boků a horního povrchu vsakovacích boxů
VV "dle pol.č.211971122 + 15 % na přesahy"  258,102*1,15 296,817

44 K 212795111
Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, 
štěrkového obsypu

m 24,600 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV "drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za rubem opěr,  dle výkr. 7,2
VV bez zakončení, napojeno na drenáž SO 202 resp. 203
VV (10,3+1+1)*2 24,600

45 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 629,750 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV požadavky pro náhradní přístup do areálu ZZN

VV
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2   
pro ochranu asf. Vozovky zadního vjezdu + 50% délky v areálu ZZN

VV 52*5,5+125*5,5/2 629,750

46 M 693110260 geotextilie 500 g/m2 m2 724,213 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č. 213141112 + 15% na prostřih a přesahy"     629,75*1,15 724,213

47 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 
mm

m3 58,597 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV štěrkový podsyp + obsyp u OP1 a OP10  dle výkr.7,2
VV lože. tl. 200 mm, obsyp do rozšířeného výkopu o 200 mm
VV (1*10*0,2+(10*2+0,6*2)*1,2*0,2)*2 14,176
VV štěrkový podsyp + obsyp u P2, P4, P9   dle výkr.7,2
VV lože. tl. 200 mm, obsyp do rozšířeného výkopu o 200 mm
VV (3,4*11,2*0,2+(11,2*2+3*2)*0,6*0,2)*3 33,072
VV štěrkový podsyp + obsyp u P7    dle výkr.7,2
VV lože. tl. 200 mm, obsyp do rozšířeného výkopu o 200 mm
VV 3,61*10,6*0,2+(10,6*2+4,8*2)*0,6*0,2 11,349
VV Součet 58,597

48 K 275321118 Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37 m3 704,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Beton základů C 30/37 - XC2+XF1+XA1 - viz výkr.4.1
VV "základ podpěr P2, P3, P8, P9"  výška x šířka x délka + části dříků  x 4ks
VV ((1,6+1,5)/2*4*11+(1,6*1,6-0,47*0,47*2)*0,17*2)*4 275,681
VV "základ podpěr P4, P7"  výška x šířka x délka + části dříků  x 4ks
VV ((1,6+1,5)/2*5,6*11,6+(2,04*1,6-0,47*0,47*2)*0,17*2)*2 203,295
VV "základ podpěry P5"   výška x šířka x délka + část dříku

VV

((1,9+1,8)/2*5*12+(2,04*1,6-
0,47*0,47*2)*0,17*2)+((1,2+1)*1,356/2*2+1,2*1,2+(1,2+0,7)*0,25/2*2+(1+0,42)*0,29/2*
2)*0,17

112,862

VV "základ podpěry P6"  výška x šířka x délka + část dříku

VV

((1,9+1,8)/2*5*12+(2,04*1,6-
0,47*0,47*2)*0,17*2)+((1,2+1)*1,356/2*2+1,2*1,2+(1,2+0,7)*0,25/2*2+(1+0,42)*0,29/2*
2)*0,17

112,862

VV Součet 704,700

49 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 463,688 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Bednění základů  výkr. č.4.1

VV
"základ podpěr P2, P3, P8, P9" výška x součet délek stran x 4ks (pro část dříku nelze 
použít systémové bednění)
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VV 1,7*(11+4)*2*4+0,66*8*0,2*2 206,112

VV
"základ podpěr P4, P7"  výška x součet délek stran x 2ks (pro část dříku nelze použít 
systémové bednění)

VV 1,7*(11,6+5,6)*2*2+(0,66*6+1,1*2)*0,2*2 119,424

VV
"základ podpěry P5"   výška x součet délek stran (pro část dříku nelze použít 
systémové bednění)

VV 2*(12+5)*2+(3*0,42+2*1,36+2*0,35+0,7)*0,2 69,076

VV
"základ podpěry P6"  výška x součet délek stran (pro část dříku nelze použít 
systémové bednění)

VV 2*(11+6)*2+(3*0,42+2*1,36+2*0,35+0,7)*0,2 69,076
VV Součet 463,688

50 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 463,688 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.275354111"  463,688 463,688

51 K 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t 118,283 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV počet základů *množství výztuže v základu
VV "základ podpěr P2, P3, P8, P9  výkres 6.1"  2*13,35111+2*12,56295 51,828
VV "základ podpěr P4, P7  výkres 6.2"  2*16,67256 33,345
VV "základ podpěry P5  výkres 6.3"   16,68261 16,683
VV "základ podpěry P6  výkres 6.3"   16,42658 16,427
VV Součet 118,283

52 K 278311213 Zálivka kotevních otvorů z polymerní zálivkové malty objemu do 0,25 m3 m3 0,090 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Polymerní malta pro zalitítí kotev ložisek     výkres č. 7.4
VV OP1, OP10 předpoklad 4 kotevní trny dodaného ložiska
VV ((0,15*0,1*0,1*3,141*0,25)-(0,1*0,04*0,04*0,25))*16 0,018
VV P2, P3, P8, P9 +15%rezerva na velikost dosedací plochy dodaného ložiska
VV ((0,15*0,1*0,1*3,141*0,25)-(0,1*0,04*0,04*0,25))*16 0,018
VV P4, P7 +15%rezerva na velikost dosedací plochy dodaného ložiska
VV ((0,15*0,1*0,1*3,141*0,25)-(0,1*0,04*0,04*0,25))*16 0,018
VV P5, P6 předpoklad 16 kotevních trnů dodaného ložiska
VV ((0,15*0,1*0,1*3,141*0,25)-(0,1*0,04*0,04*0,25))*16*2 0,036
VV Součet 0,090

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

53 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 328,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Kotvy říms na mostě s povrchovou ochranou dle TZ, TKP  19A   dle výkr. 4,6
VV "8 ks v dil. Celku římsy"  (10*4*2+2)*4 328,000

54 M 548792040 kotva římsy spřažená kus 328,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV kotva dle VL4  402.02   kompletní provedení 
VV "dle pol.č.317171126"  328 328,000
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55 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 169,648 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Beton říms C 30/37 - XF4+XD3  viz výkr.4,6
VV vč. úpravy povrchu říms striáží v ploše  2 x 215,76 m2
VV římsa vlevo  příčný profil x délka x 2ks
VV (0,65*0,3+1,7*0,29)*(60,82+0,825)*2 84,824
VV římsa vpravo  příčný profil x délka x 2ks
VV (0,65*0,3+1,7*0,29)*(60,82+0,825)*2 84,824
VV Součet 169,648

56 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 322,954 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou 
dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

VV Bednění říms  dle výkr.4,6
VV římsa vlevo
VV ((0,7+0,3+0,3)*(60,82+0,825)+2,00*0,3)*2 161,477
VV římsa vpravo
VV ((0,7+0,3+0,3)*(60,82+0,825)+2,00*0,3)*2 161,477
VV Součet 322,954

57 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 322,954 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.317353121"   322,954 322,954

58 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 28,572 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV délka * množství na bm + ukončení desek a výztuž pro dlatační závěry  
VV "výkres 6.9"    246,5*0,11591 28,572

59 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 51,372 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti
VV Beton úložných prahů C 30/37 - XD1+XF2  výkr. 4,2
VV úložný práh OP1   délka x šířka x výška ÚP
VV 14,06*1,95*(1,05+0,8)/2 25,361
VV úložný práh OP10   délka x šířka x výška ÚP
VV 14,06*2*(1,05+0,8)/2 26,011
VV Součet 51,372

60 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 38,691 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Beton záverných zdí C 30/37 - XD1+XF2  dle výkr. 4,3
VV závěrná zeď OP1  délka x šířka x výška záv. zdi
VV 14,06*0,76*1,47+(0,48*0,25+0,3*0,3)*14,06 18,660
VV závěrná zeď OP10  délka x šířka x výška záv. zdi
VV 14,06*0,81*1,47+(0,48*0,3+0,3*0,3)*14,06 20,031
VV Součet 38,691

61 K 334323319 Mostní bloky ložisek ze ŽB C 35/45 m3 7,246 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Beton ložiskových bloků C 35/45 - XF4+XD3   dle výkr.4,2
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VV
OP1, OP10 + 12% rezerva na změnu výšky dle dodaného ložiska   délka x šířka x prům. 
výška x 2x2ks

VV 1,1*0,75*0,21*2*2*1,12 0,776

VV
P2, P3, P8, P9  + 15% rezerva na změnu výšky dle dodaného ložiska   délka x šířka x 
prům. výška x 2x4ks

VV 1,1*1,1*0,2*2*4*1,15 2,226

VV
P4, P7  + 9% rezerva na změnu výšky dle dodaného ložiska   délka x šířka x prům. 
výška x 2x2ks

VV ((0,95*0,95*0,49)+(0,75*1*0,2))*2*2*1,09 2,582

VV
P5, P6 + 15% rezerva na změnu výšky dle dodaného ložiska   délka x šířka x výška x 
2ks

VV 1,7*1,7*0,25*2*1,15 1,662
VV Součet 7,246

62 K 334323419 Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 35/45 m3 233,874 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti
VV Beton dříků C 35/45 - XF4+XD3   dle výkr. 4,2
VV dřík podpěr P2, P9   plocha x výška dříku x 4ks
VV (1,6*1,6-0,47*0,47*2)*3,61*2*2 30,587
VV dřík podpěr P3, P8   plocha x výška dříku x 4ks
VV (1,6*1,6-0,47*0,47*2)*4,83*2*2 40,924
VV dřík podpěr P4, P7   plocha x výška dříku x 4ks + horní trám x 2ks
VV ((2,04*1,6-0,47*0,47*2)*4,27*2+(2,6*1,6-0,47*0,47*2)*1,7*2+1*0,83*6,4)*2 84,111
VV dřík podpěr P5, P6   plocha x výška dříku x 2ks

VV
(((1,2+1)*1,356/2*2+1,2*1,2+(1,2+0,7)*0,25/2*2+(1+0,42)*0,29/2*2)*5,67+(2*2-
2*0,59*0,59)*1,7+1,25*1,08*1,26*2)*2

78,252

VV Součet 233,874

63 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z�překližek pro ŽB - zřízení m2 604,631 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou 
dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

VV úložný práh OP1   obvod x výška ÚP
VV (1,95*2+14,06*2)*1,1 35,222
VV úložný práh OP10   obvod x výška ÚP
VV (2*2+14,06*2)*1,1 35,332

VV
dřík podpěr P2, P9   obvod x výška dříku x 4ks (dříky osmiúhelníkového tvaru půjdou 
řešit jen z části systémovým bedněním)

VV 0,663*8*3,73*2*2 79,136

VV
dřík podpěr P3, P8   obvod x výška dříku x 4ks (dříky osmiúhelníkového tvaru půjdou 
řešit jen z části systémovým bedněním)

VV 0,663*8*4,96*2*2 105,231

VV
dřík podpěr P4, P7   obvod x výška dříku x 4ks  + horní trám x 2ks (dříky 
osmiúhelníkového tvaru půjdou řešit jen z části systémovým bedněním)

VV (((1,1*2+0,66*6)*4,46+(1,6*2+0,66*6)*1,7)*2+(2*1+0,83)*6,4)*2 194,806
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VV
dřík podpěr P5, P6  obvod x výška dříku x 2ks (dřík nepravidelného tvaru půjde řešit 
jen z části systémovým bedněním)

VV ((1,13*4+0,42*6)*7,1+0,83*4*5,86+(0,59*4+0,83*2)*1,25+0,83*8*0,45)*2 154,904
VV Součet 604,631

64 K 334351191 Příplatek k systémovému bednění za zakřivení opěry m2 604,631 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.334351112  "    604,631 604,631

65 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 604,631 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.334351112 "   604,631 604,631

66 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 
z�překližek - zřízení

m2 106,884 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Bednění závěrné zdi  
VV závěrná zeď OP1  obvod x výška záv. zdi
VV (14,06+0,76)*2*1,8 53,352
VV závěrná zeď OP10  obvod x výška záv. zdi
VV (14,06+0,81)*2*1,8 53,532
VV Součet 106,884

67 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 
z�překližek - odstranění

m2 106,884 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.334352111"  106,884 106,884

68 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 34,108 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Výztuž dříků C 35/45 - XF4+XD3   včetně výztuže podložiskových bloků 
VV "dřík podpěr P2, P9  výkres 6.4    počet dříků*množství výztuže"  4*1,08214 4,329
VV "dřík podpěr P3, P8  výkres 6.4    počet dříků*množství výztuže"  4*1,36531 5,461

VV
dřík podpěr P4, P7  výkres 6.5   počet dříků*množství výztuže+počet stativ *množství 
výztuže

VV 4*2,18029+2*0,63321 9,988
VV "dřík podpěr P5, P6   výkres 6.6    počet dříků*množství výztuže"   2*7,16497 14,330
VV Součet 34,108

69 K 334361266 Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505 t 11,776 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkres 6.7
VV počet opěr * množství výztuže  - je to včetně závěrné zdi a úložných bloků ložisek
VV 2*5,88806 11,776

70 K 334379311 Propojení výztuže eliminující bludné proudy mostních opěr, pilířů a prahů m 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
vývody pro propojení výztuže a sloupků zábradlí na OP1, P4, P7 a OP10  dle VL4-
601.08   -  8 ks x 1m

VV 8 8,000

71 K 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 860,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV DN40  dle výkr. 4,6
VV 2 x v každé římse vč. ocel. kce
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VV 215*2*2 860,000

72 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 430,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV DN 100  dle výkr. 4,6
VV 1 x v každé římse vč. ocel. kce
VV 215*2 430,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

73 K 421321108 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37 m3 22,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Beton přechodových desek C 30/37 - XF2  dle výkr. 4,3
VV přechodová deska za OP1 a OP10  délka x šířka x výška desky x 2ks
VV 4*10*0,275*2 22,000

74 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 454,019 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Beton spřahující desky C 30/37 - XC4+XD1+XF2  dle výkr. 4,4

VV
3 x pole včetně plochy nad  příčníky x 2ks plus 8% rezerva na tl. desky z nerovnosti 
povrchu nosníků

VV ((44,057+16,763)*(0,23+0,25)/2)*14,4*1,08*2 454,019

75 K 421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení m2 10,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění
VV Bednění přechodových desek dle výkr. 4,3
VV přechodová deska za OP1 a OP10  obvod x výška přechodových desek
VV (4*2+10)*0,3*2 10,800

76 K 421351212 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění m2 10,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.421351112 "  10,800 10,800

77 K 421361216 Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505 t 2,827 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Výztuž přechod desek most. opěr    výkres 6.7
VV "počet desek*množství výztuže"   2*1,41369 2,827

78 K 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505 t 111,217 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Výztuž spřahující desky C 30/37 - XC4+XD1+XF2   výkres 6.8
VV "pro sekce vyztužení - délka sekce *množství výztuže na bm"   
VV 2*46,82*0,44459+2*14*0,90201+2*64*0,08703+2*65,6*0,23712+2*0,23372+6*0,26868 111,217

79 K 421955114 Pracovní podlaha z fošen na mostní skruži - zřízení m2 241,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
pracovní podlaha na mostní skruži - m2 -  šířka 1,0 m - délka 15,5 m - počet podlah  
(1+2+2+2)*2

VV 1,0*15,5*(1+2+2+2)*2 217,000
VV šířka 1,0 m - délka 6 m - počet podlah  2+2  
VV 1,0*6,0*(2+2) 24,000
VV Součet 241,000
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80 K 421955214 Pracovní podlaha z fošen na mostní skruži - odstranění m2 241,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.421955114" 241 241,000

81 K 423172433
Montáž ocelového komorového nosníku š přes 4,2 m, v přes 3,6 m most o více polích 
rozpětí přes 30 m

t 690,183 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
montáž ocelové konstrukce mostu  o 3 polích - sestava a svařování z montážních dílců 
na staveništi na montážním roštu 

VV
včetně kontrolního měření sestavy a defektoskopiské kontroly montážních svarů - UT 
a TOFD včetně destruktivních zkoušek výběhových desek.

VV
Sestava a svařování mimo mostní otvor, montáž podélným výsunem a spuštěním, 
montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže

VV "celková hmotnost mostovky"  690183*0,001 690,183

82 M 951201300 dodávka ocelové konstrukce ocelových mostů (kg) kg 690 183,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
kompletní dodávka ocelové konstrukce mostu vč. spojovacích materiálů, dílenská 
dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

VV
bez zábradlí a protidotykových zábran, vč. dovozu na stavbu. V mostárně dílenská 
montáž, zaměření sestavy a dílenské přejímky, 

VV
 dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) 

VV
bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  defektoskopická kontrola svarů UT a TOFD. 
Výroba OK dle podmínek TKP 19A.

VV "celková hmotnost mostovky"  690183 690 183,000
VV montáž v pol.č.423172433

83 K 423321122 Betonáž příčníků tyčových dílců z betonu C 30/37 m3 190,857 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Beton příčníků C 30/37 - XC4+XD1+XF2  dle výkr.č.4,5
VV Příčníky OP1, P4, P7, OP10   délka x šířka x prům. výška příčníku x 4ks
VV 14,4*0,95*(1,64-0,23)*4 77,155
VV Příčníky P2, P3, P8, P9  délka x šířka x prům. výška příčníku x 4ks
VV 14,4*1,4*(1,64-0,23)*4 113,702
VV Součet 190,857

84 K 423352131 Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení m2 81,624 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou 
dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

VV Bednění spřahující desky  dle výkr. 4,5
VV bednění bočních stěn desky  opatření pro betonáž ve větším sklonu - až 6%
VV ((60,82*2*0,3+14,4*0,3))*2 81,624

85 K 423352231 Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění m2 81,624 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " dle pol.č.423352131 "  81,624 81,624

86 K 423354101 Bednění stěny příčníku trámu - zřízení m2 583,920 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV
"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou 
dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou,

VV "včetně úpravy kontaktní spáry mezi prefa a monolitem dle výkr.4,5

VV
Příčníky OP1, P4, P7, OP10   (obvod x výška příčníku+spodek příčníku) x 4ks (pro svislé 
stěny nelze použít systémové bednění), 

VV ((14,4+0,95)*2*1,8+14,4*0,95)*4 275,760

VV
Příčníky P2, P3, P8, P9   (obvod x výška příčníku+spodek příčníku) x 4ks (pro svislé 
stěny nelze použít systémové bednění)

VV ((14,4+1,4)*2*1,8+14,4*1,4)*4 308,160
VV Součet 583,920

87 K 423354201 Bednění stěny příčníku trámu - odstranění m2 583,920 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.423354101 "   583,92 583,920

88 K 423361226 Výztuž příčníku trámu z betonářské oceli 10 505 t 35,309 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odborný odhad 185 kg/m3 betonu ( zpřesnění v RDS dle skutečného tvaru nosníku) 
VV "dle pol.č.423321122"    190,857*0,185 35,309

89 K 42413700R Mostní nosníky z dílců z předpj bet do C50/60 m3 630,000 0,00

P

Poznámka k položce:
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní 
polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná 
oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, 
příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

VV
- kompletní nosná konstrukce z pref. nosníků (beton min. C45/55 XF2+XD1), včetně 
předpínací (včetně kabelů spojitosti) a betonářské výztuže, hadic, 

VV kotev a injektáže
VV - vč. dodávky, montáže, provizorního podepření a dopínání na stavbě

VV
mezi nosníky, vytvoření všech prostupů, kapes kotevních čel, osazení kotevních 
přípravků a betonářské výztuže

VV vč. betonáže, výztuže a ztraceného bednění podélné spáry mezi nosníky
VV dle výkr. 4,4
VV "ks x dl. x pl.řezu"  6*7*20,0*0,75 630,000
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90 K 428351111 Bednění bloku ložiska zřízení nebo odstranění m2 64,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Bednění ložiskových bloků  dle výkr.4,2
VV OP1, OP10    obvod x výška bloku x 2x2ks   
VV (1,1+0,75)*2*0,3*2*2 4,440
VV P2, P3, P8, P9    obvod x výška bloku x 2x4ks 
VV (1,1+1,1)*2*0,3*2*4 10,560
VV P4, P7    obvod x výška bloku x 2x2ks 
VV ((0,95+0,95)*2*0,6+(0,75+1)*2*0,3)*2*2 13,320
VV P5, P6   obvod x výška bloku x 2ks 
VV (1,7+1,7)*2*0,3*2 4,080
VV Mezisoučet 32,400
VV "Odstranění bednění boku ložisek"  32,4 32,400
VV Součet 64,800

91 K 428381311 Zřízení kyvného trnu přechodové desky ze ŽB m 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2*10 20,000

92 K 428941141 Osazení mostního ložiska hrncového s�horní spárou zatížení do 2500 kN kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV všesměrné
VV "P4_a"  2 2,000
VV "P7_b"   2 2,000
VV Součet 4,000

93 M 428940001 Hrncové ložisko všesměrné - dodávka ks 2,000 0,00

VV všesměrné
VV "P4_a"  2 2,000

94 M 428940002 Hrncové ložisko všesměrné - dodávka ks 2,000 0,00

VV všesměrné
VV "P7_b"  2 2,000

95 K 428941142 Osazení mostního ložiska kalotového zatížení do 5000 kN kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV všesměrné
VV "O1"  1 1,000
VV "P4"   1+1 2,000
VV "P7"   1+1 2,000
VV "O10"  1 1,000
VV Jednosměrně pohyblivé
VV "O1"  1 1,000
VV "P4"   1+1 2,000
VV "P7"  1+1 2,000
VV "O10"  1 1,000
VV Součet 12,000

96 M 428940010 Kalotové ložisko všesměrné do 5000 KN - dodávka ks 6,000 0,00
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VV všesměrné
VV "O1"  1 1,000
VV "P4"   1+1 2,000
VV "P7"   1+1 2,000
VV "O10" 1 1,000
VV Součet 6,000

97 M 428940011 Kalotové ložisko jednosměrně pohyblivé do 5000 KN - dodávka ks 6,000 0,00

VV Jednosměrně pohyblivé
VV "O1"  1 1,000
VV "P4"   1+1 2,000
VV "P7"  1+1 2,000
VV "O10"  1 1,000
VV Součet 6,000

98 K 428941143 Osazení mostního ložiska kalotového zatížení do 10 000 kN kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV všesměrné
VV "P2"  1 1,000
VV "P9"  1 1,000
VV příčně pohyblivé
VV "P3"   1 1,000
VV "P8"   1 1,000
VV pevné
VV "P3"   1 1,000
VV "P6"   1 1,000
VV "P8"   1 1,000
VV jednosměrně pohyblivé
VV "P2"  1 1,000
VV "P5"   1 1,000
VV "P9"   1 1,000
VV Součet 10,000

99 M 428940020 Kalotové ložisko všesměrné do 10000 KN - dodávka ks 2,000 0,00

VV všesměrné
VV "P2"  1 1,000
VV "P9"  1 1,000
VV Součet 2,000

100 M 428940021 Kalotové ložisko jednosměrně pohyblivé do 10000 KN - dodávka ks 1,000 0,00

VV jednosměrně pohyblivé
VV "P2"  1 1,000

101 M 428940022 Kalotové ložisko jednosměrně pohyblivé do 10000 KN - dodávka ks 2,000 0,00

VV jednosměrně pohyblivé
VV "P9"   1 1,000
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VV "P5"  1 1,000
VV Součet 2,000

102 M 428940023 Kalotové ložisko příčně pohyblivé do 10000 KN - dodávka ks 2,000 0,00

VV příčně pohyblivé
VV "P3"   1 1,000
VV "P8"   1 1,000
VV Součet 2,000

103 M 428940024 Kalotové ložisko pevné do 10000 KN - dodávka ks 1,000 0,00

VV pevné
VV "P3"   1 1,000

104 M 428940025 Kalotové ložisko pevné do 10000 KN - dodávka ks 2,000 0,00

VV pevné
VV "P6"   1 1,000
VV "P8"   1 1,000
VV Součet 2,000

105 K 451475111 Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí  první vrstva tl 10 mm m2 15,364 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Polymerní malta k podlití ložisek  dle výkr.7,4

VV
tl. 30 mm navržena s rezervou na nerovnosti  povrchů úložných bloků, 15 % rezerva 
na velikost dosedací plochy ložisek vybraného výrobce

VV OP1, OP10 +15%rezerva na velikost dosedací plochy dodaného ložiska
VV (0,9*0,55*2*2)*1,15 2,277
VV P2, P3, P8, P9 +15%rezerva na velikost dosedací plochy dodaného ložiska
VV  0,9*0,9*2*4*1,15 7,452
VV P4, P7 +15%rezerva na velikost dosedací plochy dodaného ložiska
VV (0,65*0,65*2*2+0,55*0,55*2*2)*1,15 3,335
VV P5, P6 +15%rezerva na velikost dosedací plochy dodaného ložiska
VV 1*1*2*1,15 2,300
VV Součet 15,364

106 K 451475112 Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí  další vrstvy tl 10 mm m2 30,728 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Dle pol.č.451475111"  15,364*2 30,728

107 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 83,701 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podlití sloupku zábradlí plastmaltou
VV plocha * počet sloupků SBBK 
VV "tl. 10 mm"   0,215*0,215*136 6,287
VV plocha *počet sloupků na OK
VV "tl. 5 mm"   0,205*0,205*76 3,194
VV Plastmalta pro osazení obrubníků   výkres č. 2.2, 2.3
VV š. x délka říms žb. žásti mostu
VV 0,3*(61,85*2*2) 74,220
VV Součet 83,701
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108 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 532,113 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podlití sloupku zábradlí plastmaltou
VV 2x plocha * počet sloupků SBBK 
VV "dopočet na tl. 25 mm"   2*0,215*0,215*136 12,573
VV Plastmalta pro osazení obrubníků   výkres č. 2.2, 2.3
VV tl. do 80 mm, š. x délka říms žb. žásti mostu
VV "dopočet na tl. 80 mm"  7*0,3*(61,85*2*2) 519,540
VV Součet 532,113

109 K 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm m2 116,494 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV drenážní polymerbeton v tl. 40 mm    výkres č. 7.2
VV "podél říms   š.0,15 x délka při obou římsách"   0,15*212,69*2 63,807

VV
"okolo trubiček  š.0,6 x 0,4  x počet trubiček (mínus průběžný dren. beton podél 
říms)"  (0,6-0,15)*0,4*116

20,880

VV
"okolo odvodňovačů   š.0,8 x 0,7 x počet odvodňovačů (mínus průběžný dren. beton 
podél říms mínus tělo odvodňovače pr. 300 mm)"    

VV (0,8-0,15)*0,7*6*2*2-3,14*0,15*0,15 10,849

VV
"šikmé vedení k odvodňovačům  š. 0,15 m x délky šikmého vedení dren. betonu k 
odvodňovačům"    0,15*(13+9,44+6,66+5,83)*2*2

20,958

VV Součet 116,494

110 K 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm m2 116,494 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.4514774121"    116,494 116,494

111 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 248,924 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Podkladní beton (pod základy) C 12/15 - X0  dle výkr.2.1 a 2.3
VV P2, P3, P8, P9+6% rezerva na plochu podle odchylek tvaru pažení výkopu
VV 12*5*0,15*4*1,06 38,160
VV P4, P7+6% rezerva na plochu podle odchylek tvaru pažení výkopu
VV 12,9*6,9*0,15*2*1,06 28,305
VV P5+6% rezerva na plochu podle odchylek tvaru pažení výkopu
VV 13*6,1*0,15*1,06 12,609
VV P6+6% rezerva na plochu podle odchylek tvaru pažení výkopu
VV 11*7,2*0,15*1,06 12,593
VV Mezisoučet 91,667
VV Podkladní beton (pod přechodovou desku) C 12/15 - XA1  dle výkr.2.1 a 2.3
VV "OP1, OP10 délka x šířka x tl. x 2ks"     
VV 10,5*4,1*0,15*2 12,915
VV Mezisoučet 12,915
VV Výplňový beton C 12/15 - X0    dle výkr.2.1 a 2.3

VV
P2, P8+15% rezerva na tl. výplně podle odchylek tvaru pažení výkopu  obvod základu 
x výška x tl.výplně x 2ks

VV (11+5)*2*1,6*0,5*1,15 29,440

Strana 91 z 255

21/07/2017



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
P3+15% rezerva na tl. výplně podle odchylek tvaru pažení výkopu  3 strany základu x 
výška x tl.výplně

VV (11+2*4,5)*1,6*0,5*1,15 18,400

VV
P5+15% rezerva na tl. výplně podle odchylek tvaru pažení výkopu   3 strany základu x 
výška x tl.výplně

VV (12+6)*2*1,9*0,5*1,15 39,330

VV
P6+15% rezerva na tl. výplně podle odchylek tvaru pažení výkopu   obvod základu x 
výška x tl.výplně

VV (10+7)*2*1,9*0,35*1,15 26,002

VV
P7+15% rezerva na tl. výplně podle odchylek tvaru pažení výkopu   obvod základu x 
výška x tl.výplně

VV (12,6+2*5,6)*1,6*0,5*1,15+12,6*1,6*0,4*1,15 31,170
VV Mezisoučet 144,342
VV Součet 248,924

112 K 458501111 Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého hutněného po vrstvách m3 58,794 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
podkladní ŠP klín se zhutněním  podkladní klín pod přechodovou deskou OP1 a OP10     
výkres 2.1

VV 4,92*(0,8+0,2)/2*11,95*2 58,794

113 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie 
nebo síťoviny

m2 109,250 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Izolace přechodové oblasti. Geomembrána min. pevnosti 20kN/m
VV PE těsnící geomembrána za rubem opěr  dle výkr.č.2,1 a 2,3

VV
těsnící fólie ve vrstvě ŠP v zásypu za OP1 a OP10 se zatažením 0,5 m na rub opěrných 
zdí

VV (4,75*(10,5+0,5*2))*2 109,250

114 M 693410240 geomembrány hydroizolační hladké m2 125,638 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.461991111 + 15 % " 109,25*1,15 125,638

D 5 Komunikace pozemní 0,00

115 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 1 213,404 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV plochy pod mostem dle skladby č. 2 (výkres č.2.1 )

VV
(7,2*15/2+5*1,5*2+15*12,83+(8,45+3,57)/2*15)+((5,18+1,15)/2*8,8+1,84*11+(16,37+22
,99)/2*15)

694,892

VV (6,6*1,2+3,35*1,2+8,08*10,89/2)+(7,92*11,85/2+5*1,5+4,1*1,5+13,6*15+13,2*15) 518,512
VV Součet 1 213,404

116 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm m2 1 213,404 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV plochy pod mostem dle skladby č. 2 (výkres č.2.1 )
VV "dle pol.č.564762111"   1213,404 1 213,404

117 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 453,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV šd podsyp pod panely do 150 mm
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VV  (3*3+6*3+3*3)*12*1,05 453,600

118 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 670,280 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV nové úpravy pod mostem
VV podkladní vrstva pod panelový chodník   výkres 7.5
VV (15,19+11,83)*1,5 40,530
VV požadavky pro náhradní přístup do areálu ZZN
VV "pod panelovou ochranu"   52*5,5+125*5,5/2 629,750
VV Součet 670,280

119 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 600,716 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV plochy pod mostem dle skladby č.1 a 2 (výkres č.2.1 )

VV
(15*15,8+5*1,5*2+3,97*6,7/2+4*8,35)+(7,2*15/2+5*1,5*2+15*12,83+(8,45+3,57)/2*15)+(
(5,18+1,15)/2*8,8)

678,152

VV
(1,84*11+(16,37+22,99)/2*15+6,6*1,2+3,35*1,2+8,08*10,89/2)+(7,92*11,85/2+5*1,5+4,
1*1,5+13,6*15+13,2*15)

833,952

VV Mezisoučet 1 512,104
VV "pod dlažbu z kostek dle pol.č.591111111"  88,612 88,612
VV Součet 1 600,716

120 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 298,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV plochy pod mostem dle skladby č. 1 (výkres č.2.1 )
VV 15*15,8+5*1,5*2+3,97*6,7/2+4*8,35 298,700

121 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 24,728 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník v poli 2 + komunikace v poli 7 (bourání ploch komunkace součást so 001)
VV 8,648+4,5*4,8/2+4,8*2,2/2 24,728

122 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 
m

m2 440,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV požadavky pro náhradní přístup do areálu ZZN

VV
50% z celkové plochy příjezdové komunikace po odstranění panelové plochy + 50% 
délky v areálu ZZN

VV 51*5*0,5+125*5/2 440,000

123 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 763,428 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.577144111"   24,728 24,728
VV "dle pol.č.577144131"   440,00 440,000
VV "dle pol.č.577154111"   298,7 298,700
VV Součet 763,428

124 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 24,728 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník v poli 2 + komunikace v poli 7 (bourání ploch komunkace součást so 001)
VV 8,648+4,5*4,8/2+4,8*2,2/2 24,728

125 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 440,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV požadavky pro náhradní přístup do areálu ZZN

VV
50% z celkové plochy příjezdové komunikace po odstranění panelové plochy + 50% 
délky v areálu ZZN

VV 51*5*0,5+125*5/2 440,000

126 K 577154111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 298,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV plochy pod mostem dle skladby č. 1 (výkres č.2.1 )
VV 15*15,8+5*1,5*2+3,97*6,7/2+4*8,35 298,700

127 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 1 715,520 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV panelové plochy pod podepřením - 2vrstvy panely 3*1*0,15
VV počet vrstev * plocha * počet podpeření
VV  2* (3*3+6*3+3*3)*12 864,000

VV
panelové rovnaniny pod podpěrami 2 řady 3*1*,15 pod podpěrné skruže pro výsun OK 
mostu 

VV 2* 12*3*3+2*2*3*3 252,000
VV Mezisoučet 1 116,000
VV nové úpravy pod mostem  výkres 7.5
VV osazení panelů do lože ze ŠD, chodník v poli č.6, z rozebraných panelů v rámci SO 001
VV (15,19+11,83)*1 27,020
VV Mezisoučet 27,020
VV požadavky pro náhradní přístup do areálu ZZN

VV
panelová plocha tl. do 200 mm  pro ochranu asf. Vozovky zadního vjezdu + 50% délky 
v areálu ZZN

VV 52*5+125*5/2 572,500
VV Mezisoučet 572,500
VV Součet 1 715,520

128 M 593811340 panel silniční   300x100x15 cm kus 372,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "možnost použitých panelů - uvažována 10 % obratovost"
VV " dle pol.č.584121111"    1116/3 372,000

129 M 593811970 panel silniční  300x200x18 cm kus 96,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "možnost použitých panelů - uvažována 10 % obratovost"
VV "dle pol.č.   572,5/6"   96 96,000

130 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 88,612 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV kladení dlažebních kostek do pískového lože - z vybouraných kostek (pod mostem) 
VV "v poli 1 a 3"      8*5,5+5,87*7,6 88,612

131 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 22,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV požadavky pro náhradní přístup do areálu ZZN
VV "oprava vjezdu ze zámkové dlažby z pův. dlažby  "   5,5*4 22,000

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
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132 K 625681012 Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm m 23,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ochrany proti hnízdění ptactva
VV Pilíř P4 a P7 - hrotová ochrana dvouřadá
VV "délka obvodu pilíře kolem ložisek"   2*2*(0,58*6+1,58+0,79) 23,400

133 K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B m2 203,617 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
nátěr boku spřahující desky a okraje prefa nosníku včrtně okapničky - nátěr S2 ( dříve 
OS-B)dleVL 4 306.01

VV (délka vodorvoného nátěru+výška svislé plochy) * délka boku  * počet
VV (0,295+0,23+0,09)*4*60,82 149,617
VV nátěr plochy koncového příčníku pod MDZ -nátěr S2 ( dříve OS-B)dleVL 4 306.01
VV (délka vodorvoného nátěru+průměrná výška svislé plochy) * délka příčníku * počet
VV (0,295+1,58)*14,4*2 54,000
VV Součet 203,617

134 K 628611141 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DII m2 80,467 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
nátěr povrchu dříků pilířů P2, P3, P4,  P7,P8 a P9     nátěr S6 ( dříve OS D II)  do výšky 
1.2 m nad terénem - ochrana proti chemickému zatížení

VV obvod *počet*počet pilířů*výška
VV  (0,662*8)*2*4*1,2+ (0,662*6+2*1,1)*2*2*1,2 80,467

135 K 628613222
Protikorozní ochrana OK mostu II.tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr 
bez metalizace

m2 6 980,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
nátěry ve složení dle TKP19B - kompletní provedení se zárukou na 10 let vč. dod. 
veškerých materiálů k tryskání i nátěrům :

VV nátěrový systém II B ve složení    
VV - otryskání  na Sa 2 1/2
VV - epoxid s vysokým obsahem zinku - 100 mikronů
VV - epoxid dvoukomponentní - 180 mikronů
VV světlý  odstín RAL 9003, 9010 nebo 1013
VV "plocha - uvnitř komory" 6980,7 6 980,700

136 K 628613231
Protikorozní ochrana OK mostu I. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr 
s metalizací

m2 1 464,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
nátěry ve složení dle TKP19B - kompletní provedení se zárukou na 10 let vč. dod. 
veškerých materiálů k tryskání i nátěrům :

VV nátěrový systém IA je ve složení:   
VV - otryskání povrchu na Sa 3
VV - nástřik ZnAl   80 mikronů
VV - uzavírací nátěr epoxidový 30 mikronů
VV - dvoukomponentní epoxid - 80-160 mikronů
VV - polyuretanový nátěr - 60 mikronů
VV "plocha"  1464,6 1 464,600

137 K 629995219 Očištění vnějších ploch otryskáním  betonového povrchu m2 1 766,680 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV otryskání spřahující desky

VV
odstranění cementovéhomléka a zdrsnění povrchu pro aplikaci izolace -obvykle 
brokováním  vč. dodání materiálu k otryskání

VV 14,5*60,92*2 1 766,680

D 8  Trubní vedení 0,00

138 K 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm m 42,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV úprava přípojky vody DN 40 včetně zemních prací mezi OP1 a P2   dl. 42 m
VV 42 42,000

139 M 286135960 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m m 42,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.871171141"  42 42,000

140 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "čistící kus"  12 12,000
VV " zátka" 4 4,000
VV Součet 16,000

141 M 286116080 čistící kus kanalizace plastové  DN 150 kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 12 12,000

142 M 286115880 zátka kanalizace plastové  DN 150 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4 4,000

143 K 891234121 Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 60 kus 116,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "pro odvodnění povrchu  izolace - počet dle pol.  93654100R" 116 116,000

144 M 551287030 kompenzátor na nerezovém  potrubí DN 60  dle VL4 505.05 kus 116,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
flexibilní trubka včetně vsazovací odbočky se stahovacími manžetami z korozivzdorné 
oceli 1.4404 dle TKP 19A- 116 ks

VV 116 116,000

145 K 891314121 Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 150 kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV svislé -   poloha u OP1, P2, P4, P7, P9 a OP10 - 2 větve - celkem 12 ks
VV ležaté - na betonové části - u pilířů P2, P3, P8 a P9 - 2 větve - celkem 8 ks

VV
ležaté- na ocelové části  před odvodňovacími soupravami u P5a P6 -2 větve - celkem 
4 ks

VV 12+8+4 24,000

146 M 551287071 pryžový kompenzátor na svislém svodu odvodnění kus 12,000 0,00

VV
- délku kompenzátoru stanovit pro přenos střižného pohybu z dilatace mostu v 
hodnotě +35/-45 mm ( při montážní teplotě 10 st.C)

VV "  poloha u OP1, P2, P4, P7, P9 a OP10 - 2 větve - celkem 12 ks"   12 12,000

147 M 551287072 pryžový kompenzátor na svislém svodu odvodnění kus 12,000 0,00
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VV  délku kompenzátoru stanovit pro přenos  pohybu v ose potrubí dle VL4 505.06
VV "na betonové části - u pilířů P2, P3, P8 a P9 - 2 větve - celkem 8 ks"   8 8,000
VV "na ocelové části  před odvodňovacími soupravami u P5a P6 -2 větve - celkem 4 ks"   4 4,000
VV Součet 12,000

148 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 42,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 42 42,000

149 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 42,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 42 42,000

150 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 535,420 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.936992121"    535,42 535,420

151 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle šachet"  12 12,000

152 K 893811113
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 
m2 hloubky do 1,6 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "mezi OP1 a P2" 1 1,000

153 M 562305140 šachta vodoměrná hranatá kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.893811113"  1  1,000
VV vč. vystrojení potřebnými armaturami

154 K 895971113
Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie 
objemu do 20 m3

soubor 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Vsakovací boxy dle výkr. 7,2   
VV 6 ks v celkovém objemu 0,6*1,2*9,6*2+0,6*3*10,8*3+0,6*3,21*10,2=91,79 m3
VV 6 6,000

VV
vč.montáže podzemních filtračních šachet s poklopem v počtu 12 ks,  dodávka viz 
sam položka

155 M 562416180 podzemní filtrační šachta, poklop,  DN 400 kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Dod. filtrační šachty  dle výkr. 7,2  pr. 450 mm, výška 1000 mm
VV 12 12,000

156 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném 
výkopu

m3 5,036 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV obetonování kanalizace betonem C20/25     výkres 2.1,2.2

VV napojení svodů do vsakovacího zařízení DN150, do rýhy š. 0,4 m, v. obetonávky 0,4 m

VV (0,4*0,4-3,14*0,075*0,075)*(1,83+2,34+6,05+2,09+3,55+1,83)*2 5,036

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

157 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 425,380 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV
zábradlí  - montáž, vč. osazení sloupků, vč. kotvení do betonu , vývrt + certifikovaný 
kotevní materiál do žlb s trhlinami

VV  + vlepení kotevního materiálu    výkres č. 7.1, 
VV "2* délka zábradlí na chodníku na mostě" 2*212,69 425,380
VV hmotnost 55,66 kg/m
VV vývrty pro kotvení zábradlí v ceně položky- ks x poč x hl    136*4*0,25

158 M 553912090 ocelové zábradlí , zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.+barva m 425,380 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
dodávka - ocelové zábradlí městského typu výšky 1100 mm vč.sloupků, kotevních 
plechů, madla a výplně,  vč. pozinkování a nátěrů   dle TKP 19B

VV "celková délka dle pol.č.911121111"    425,38 425,380
VV hmotnost 55,66 kg/m
VV zinkování ponorem a nátěr dle TKP 19B- plocha 1,74 m2/bm

159 K 91345000R Nivelační značky kovové ks 78,000 0,00

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

VV "měřičské značky na betonové části  dle VL4 509.01  :"    7*2*2 28,000
VV "měřičské značky na ocelové části dle VL4 509.01 :"    7*2 14,000

VV
"měřičské značky na podpěrách a dřících pro sledování polohy - na boku dříku a ve 
směru rozpětí "    4*2*2*2+2*2

36,000

VV Součet 78,000

160 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 236,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bet. obrubníky silniční do bet. Lože - výkres č. 7.5
VV zakončení kolem upravených ploch pod mostem
VV 43+17+33+2+20+7+23+41+50 236,000

161 M 592174650 obrubník betonový silniční  100x15x25 cm kus 236,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 236 236,000

162 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 60,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bet. obrubníky chodníkové do bet. Lože - výkres č. 7.5
VV zakončení kolem upravených ploch pod mostem
VV 11+33+16 60,000

163 M 592174170 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 60 60,000

164 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného s boční opěrou do lože z betonu prostého m 40,790 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV kam. Obrubník do bet. Lože (z rozebraného)  chodník v poli 2    výkres 7.5
VV 3,9+3,3+7,63+25,96 40,790
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165 K 916242112
Montáž chodníkového obrubníku žulového kotveného do mostní římsy s ložem z 
betonu

m 246,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Kamenný obrubník 250/200 kotvený do římsy  dle výkr.4,6
VV "nový  10% z celkové délky "  61,7*4*0,1 24,680
VV "z původních říms  90% z celkové délky "  61,7*4*0,9 222,120
VV Součet 246,800

166 M 583803340 obrubník kamenný 25x20 m 25,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.916242112 "   25 25,000

167 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 26,640 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bet. lože žulových obrub C20/25n-XF4  - výkres č. 7.5
VV š. x v. x délka obrubníků
VV 0,45*0,2*(60+236) 26,640

168 K 919111211 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 246,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pro těsnění dle VL4 402.22  mezi obrubníkem a římsou   z položky osazení obrubníku
VV 246,8 246,800

169 K 919724131 Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií m2 69,834 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 6 
mm

VV ruby opěr vč. 0,5m stávající opěry a 0,5 m přesah přes opěrné zdi
VV 2*3,09*(10,3+2*0,5) 69,834

170 K 93152000R Mostní závěry povrchové posun do 100 mm m 48,892 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně 
předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél 
vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a 
opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných 
konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

VV Dilatační závěry, posun do 100 mm    výkres 7.3
VV "rozvinutá délka z příčného řezu "  16,204+2*16,344 48,892
VV kompletní provedení dle PD a technické specifikace ceníku OTSKP (ASPE CÚ 2016)

171 K 93154000R Mostní závěry povrchové posun do 240 mm m 16,204 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně 
předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél 
vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a 
opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných 
konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

VV Dilatační závěry, posun do 200 mm    výkres 7.3
VV "rozvinutá délka z příčného řezu "    16,204 16,204
VV kompletní provedení dle PD a technické specifikace ceníku OTSKP (ASPE CÚ 2016)

172 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 23,403 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dilatační spáry v římsách
VV "plocha EPS * počet dilatací"   (0,6*0,275+ 0,275*1,7)*(2*9*2+1) 23,403

173 K 931994103 Těsnění  spáry betonové konstrukce ukončujícím pásem m 3,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ochrany proti hnízdění ptactva

VV
zakrytí svislé spáry na boku opěry a bet. kce  elastomerem dle VL4 403.51- šířka 
elastomeru 400 mm

VV 0,95*4 3,800

174 K 931994121 Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem m 70,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV protidotykové ochrany na ocelové části mostu

VV
těsnící pryžový pás výšky 50-100 mm dle sklonu  tl. 3 (5) mm přišroubovaný k dílcům 
A4

VV " měrná jednotka v m "  20+20+30 70,000

175 M 272840600 pásy pryžové m 77,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.931994121"  70*1,1 77,000

176 K 931994141 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce elastickým tmelem do pl 1,5 cm2 m 246,800 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV těsnění dle VL4 402.22  mezi obrubníkem a římsou   z položky osazení obrubníku
VV elastickým  tmelem dle ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)
VV 246,8 246,800

177 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce elastickým tmelem do pl 4,0 cm2 m 104,320 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dilatační spáry v římsách

VV
těsnění dil.spáry elastickým tmelem dle ČSN EN ISO 11600 ( F-25-HM-M1p) po vnějším 
vidtelném obvodu  - pl. 4 cm2

VV "délka venkovního povrchu * počet dilatací"  2,87*2*9*2+1 104,320

178 K 931994154 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 40/40 mm m 104,320 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dilatační spáry v římsách
VV předtěsnění pěnovým PE  profilem pr. 30-35 mm po vnějším viditelném obvodu
VV "délka venkovního povrchu * počet dilatací"  2,87*2*9*2+1 104,320

179 K 93212101R Most protidotyková zábrana trakč. vedení sítí - zříz s dod ks 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

VV typ A1-1,2 m - ve spodní části výplň PMMA tl. 12 mm v=1,0m, v horní tahokov 0,8m

VV
dílce jsou různě široké, aby vyšla dvojice mezi sloupky zábradlí a poloha odpovídá 
trakčnímu vedení pod mostem

VV
Dílec je rám z úhelníků se střední příčkou, pomocí pásoviny kotvené výplně včetně 
spojovacího materiálu- viz výkres 7.1

VV hmotnost dílců je A1 - 48,7 kg  - bez PMMA,  nátěr dle TKP 19B - 3,29 m2
VV " měrná jednotka v ks "   14+6 20,000
VV kompletní provedení dle PD a technické specifikace ceníku OTSKP (ASPE CÚ 2016)

180 K 93212102R Most protidotyková zábrana trakč. vedení sítí - zříz s dod ks 33,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

VV typ A2-1,225 m - ve spodní části výplň PMMA tl. 12 mm v=1,0m, v horní tahokov 0,8m

VV
dílce jsou různě široké, aby vyšla dvojice mezi sloupky zábradlí a poloha odpovídá 
trakčnímu vedení pod mostem

VV
Dílec je rám z úhelníků se střední příčkou, pomocí pásoviny kotvené výplně včetně 
spojovacího materiálu- viz výkres 7.1

VV hmotnost dílce A2 - 49,2 kg bez PMMA, nátěr dle TKP 19B -  3,34 m2
VV " měrná jednotka v ks "   20+13 33,000
VV kompletní provedení dle PD a technické specifikace ceníku OTSKP (ASPE CÚ 2016)

181 K 93212103R Most protidotyková zábrana trakč. vedení sítí - zříz s dod ks 6,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
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VV Typ A3- 1,285 - ve spodní části výplň PMMA tl. 12 mm v=1,0m, v horní tahokov 0,8m

VV
dílce jsou různě široké, aby vyšla dvojice mezi sloupky zábradlí a poloha odpovídá 
trakčnímu vedení pod mostem

VV
Dílec je rám z úhelníků se střední příčkou, pomocí pásoviny kotvené výplně včetně 
spojovacího materiálu- viz výkres 7.1

VV hmotnost dílce A3 - 50,2 kg bez PMMA,  nátěr dle TKP 19B - 3,44 m2
VV " měrná jednotka v ks "   2+4 6,000
VV kompletní provedení dle PD a technické specifikace ceníku OTSKP (ASPE CÚ 2016)

182 K 93212104R Most protidotyková zábrana trakč. vedení sítí - zříz s dod m 70,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

VV
Dílec je rám z úhelníků , pomocí pásoviny kotvené výplně včetně spojovacího 
materiálu- viz výkres 7.1

VV hmotnost dílce A4  na bm je 24,5 kg bez PMMA, nátěr dle TKP 19B - 1,34 m2 
VV " měrná jednotka v m "  20+20+30 70,000
VV kompletní provedení dle PD a technické specifikace ceníku OTSKP (ASPE CÚ 2016)

183 K 93321000R Zatěž zkouška mostu dynamic 1.pole do 300 m2 kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
- podklady a dokumentaci zkoušky
- výrobní dokumentace potřebných zařízení
- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)
- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu
- výpomoce při vlastní zkoušce
- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem
- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních 
poplatků
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

VV "dynamická zatěžovací zkouška přejezdem vozidel na ocelové části" 

VV
zatížení pilíře P6 brzdnými silami vozidel a meření výchylek pilíře radarovou 
interferometrií pro 3 spektra rychlostí - 30, 50 70 km/h

VV "2 krajní pole" 2 2,000

184 K 93325000R Zatěž zkouška mostu dynamic 2. a další pole do 300 m2 kus 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce:
- podklady a dokumentaci zkoušky
- výrobní dokumentace potřebných zařízení
- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)
- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu
- výpomoce při vlastní zkoušce
- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem
- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních 
poplatků
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

VV "dynamická zatěžovací zkouška přejezdem vozidel na ocelové části"

VV
zatížení pilíře P6 brzdnými silami vozidel a meření výchylek pilíře radarovou 
interferometrií pro 3 spektra rychlostí - 30, 50 70 km/h

VV "středové pole"  1 1,000

185 K 933902011 Zatěžovací zkoušky statické pro spojitý nosník prvního mostního pole rozpětí do 50 m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV statické zatěžovací zkoušky

VV
čtyři zatěžovací stavy – symetrický a nesymetrický a to v�krajním  poli ocelového 
mostu  výkres 1

VV "2 krajní pole "  2 2,000

186 K 933902012
Zatěžovací zkoušky statické pro spojitý nosník druhého a třetího mostního pole 
rozpětí do 50 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV statické zatěžovací zkoušky

VV
čtyři zatěžovací stavy – symetrický a nesymetrický a to v středním  poli ocelového 
mostu

VV "středové pole"  1 1,000

187 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

188 M 592275130 tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 8*3 24,000

189 K 936172124 Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 100 kg kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV desky 400*400*25 mm včetně zakotvení při betonáži 
VV pro pilíře P5 a P6 ocelové desky pro provizorní podepření mostu při výměně ložiska 
VV "hmotnost jedné desky s kotvením - 35,4 kg  - 4 ks"  4 4,000
VV 0,000

VV
ocelový atypický kotevní prvek se vstupními dvířky pro osazení osvětlovacího stožáru 
tvar a rozměr dle skutečně dodávaného stožáru

VV Prvek zabetonován do římsy 

VV
hmotnost 69 kg včetně čtyř kotevních šroubů do M24, nátěrová plocha - Zn ponorem  
+nátěr  pro 1 ks 0,85 m2.  Celkem 16 ks

VV 16 16,000
VV Součet 20,000
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190 M 136112581 plech tlustý hladký tl.25 mm t 0,142 0,00

VV dodávka desky 400*400*25 mm  vč. zinkování ponorem a vč. nátěru 
VV pro pilíře P5 a P6 ocelové desky pro provizorní podepření mostu při výměně ložiska 
VV "hmotnost jedné desky s kotvením - 35,4 kg  - 4 ks"  4*35,4*0,001 0,142

191 M 136112999 atypický kotevní prvek se vstupními dvířky t 1,104 0,00

VV
výroba a dodávka  - ocelový atypický kotevní prvek se vstupními dvířky pro osazení 
osvětlovacího stožáru tvar 

VV
hmotnost 69 kg včetně čtyř kotevních šroubů do M24, nátěrová plocha - Zn ponorem  
+ nátěr  pro 1 ks 0,85 m2. 

VV vč. kompletní PKO 
VV 16*69*0,001 1,104

192 K 936172126 Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 500 kg kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "kotevní prvek  a přítlačná deska ložiska proti zdvihu na pilířích P4 a P7 "  2+2 4,000
VV jeden kotevní prvek - 4 šrouby  M42*3 dl 1100 mm - celkem 77, 5 kg
VV přítlačná deska tl 50 mm - hmotnost  165 kg

193 M 136112741 přítlačná deska se 4 otvory  a šrouby t 0,970 0,00

VV výroba a dodávka desky na stavbu vč. nátěru
VV " přítlačná deska ložiska proti zdvihu na pilířích P4 a P7 - celkem pro 4 ložiska
VV "přítlačná deska tl 50 mm - hmotnost pro 1 ložisko 165 kg"     4*165*0,001   0,660
VV "šrouby  M42*3 dl 1100mm - hmotnost pro 1 ložisko 19,4*4"    4*77,5*0,001 0,310
VV Součet 0,970

194 K 93653300R Mostní odvodňovací souprava 500/500 ks 28,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech 
výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího 
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél 
vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a 
opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí 
jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

VV
"odvodňovač s lapačem splavenin a odpadem DN150 včetně svislého svodu pod 
mostovku ( přes NK)  s mříží na zatížení  D400 "  dle výkr.7,2

VV 7*2*2 28,000
VV kompletní provedení dle PD a technické specifikace ceníku OTSKP (ASPE CÚ 2016)

195 K 93654100R Mostní odvodňovací trubka (povrchů izolace) z nerez oceli ks 116,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a 
přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech 
výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího 
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél 
vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a 
opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí 
jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

VV
"odvodnění povrchu izolace odvodňovacími trubičkami DN 50 mm v nerezovém 
provedení (životnost min. 30 let) s přírubou 200x200 mm,

VV    výkr.č. 7,2
VV (15+12)*2*2 108,000
VV "trubičky před dil. závěry - doplnění k trubičkám mostovky"  4*2 8,000
VV Součet 116,000
VV kompletní provedení dle PD a technické specifikace ceníku OTSKP (ASPE CÚ 2016)

196 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Označení letopočtu výstavby mostu  otiskem fólií do betonu  dle výkr. 4,3
VV "pro OP1 a OP10"  2 2,000

197 K 936943926 Montáž věšákového závěsu odvodnění mostu 2-bodového DN 150 kus 202,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "pro potrubí dle pol.č.936992121 pod NK po 2 m" dle VL4 505.02
VV (57,5+43,5)/2*2*2 202,000

198 M 552418630 závěs dvoubodový pro trubku DN 150 kus 202,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.936943926"  202 202,000

199 K 936943933 Montáž objímky odvodnění pro svislý svod s lištou DN 150 kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"pro potrubí dle pol.č.936992121   min. á 2 m na délku svodů podél bet. podpěry"  dle 
VL4 505.07

VV (2+3+4)*2*2 36,000

Strana 107 z 255

21/07/2017



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

200 M 552425140 objímka připevňovací  DN 150 kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.936943933"  36 36,000

201 K 936946111 Ochranné vodivé propojení mostního vybavení - zemnící svod bludných proudů m 24,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ochrana proti atmosférickému přepětí , bludným proudům

VV
vývody pro propojení výztuže a sloupků zábradlí na OP1, P4, P7 a OP10  dle VL4-
601.08   -  8 ks x m

VV 8*3 24,000

202 K 936946301 Ochranné vodivé propojení mostního vybavení - zemnící svod a jiskřiště ochrany m 36,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ochrana proti atmosférickému přepětí , bludným proudům  ks x dl.
VV "jiskřiště na pilířích dle VL4-601.09 - předpjatý betonový most"   6*3 18,000
VV "jiskřiště na pilířích dle VL4-601.09 - ocelový most"   4*3 12,000
VV "jiskřiště na opěrách dle VL4-601.09"   2*3 6,000
VV Součet 36,000

203 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 37,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "k pol.č.936946111 a 936946301    dl. x hmotnost "     (24+36)*0,62 37,200

204 K 936992121 Montáž odvodnění mostu z plastového potrubí HDPE DN 150 m 535,420 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "ležatý svod   dle výkr.č.7,2  
VV (1,32+57,7+43,4)*2*2+(1,83+2,34+6,05+2,09+3,55+1,83)*2 445,060
VV "svislé svody   dle výkr.č.7,2
VV (4,56+4,64+0,95+0,98+8,04+1,19+1,18+1,05)*2*2 90,360
VV Součet 535,420

205 M 286171029 trubka kanalizační HDPE, DN 150 m 588,962 0,00

VV "dle pol.č.936992121  + 10 % prořez"  535,42*1,1 588,962

206 K 936992128 Montáž plastového oblouku HDPE odvodnění mostu DN 150 kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "kolena, oblouky  
VV v zemi k filtračním šachtám   dle výkr.č.7,2
VV 6*2 12,000

207 M 286171929 koleno HDPE DN 150 kus 12,000 0,00

VV " k pol.č.936992128"   12 12,000

208 K 936992148 Montáž  odbočky sedla odvodnění mostu DN 150 na DN 200 kus 128,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV z nerez oceli
VV Připojení svodů odvodňovačů k ležatému svodu
VV sedlo s třmeny na ležatý svod pod mostovkou dle VL4 505.04
VV "sedlo odvodňovačů  DN 150/150"  5*2*2 20,000
VV Připojení trubiček odv. izolace k ležatému svodu  dle VL4 505.05
VV "sedlo odvodňovacích trubiček  DN 150/50"  108 108,000
VV Součet 128,000
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209 M 286174048 odbočka sedlová  DN 150/50 kus 108,000 0,00

VV
"sedlo odvodňovacích trubiček  DN 150/50" 108  korozivzdorná ocel 1.4404 dle VL 4 
505-05

VV 108 108,000

210 M 286174049 odbočka sedlová  DN 150/150 kus 20,000 0,00

VV "sedlo odvodňovačů  DN 150/150"  korozivzdorná ocel 1.4404 dle VL 4 505-04   -  20
VV 20 20,000

211 K 938532111 Broušení nerovností mostovky do 2 mm m2 353,336 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Beton desky před izolací  - cca 20% plochy
VV 14,5*60,92*2*0,2 353,336

212 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 
1,5 m v do 10 m

m2 433,860 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pro bednění pilířů   poč. pilířů x  2 strany x dl. x v.
VV dřík podpěr P2, P9   
VV 2*2*(3,0+1,5)*3,73 67,140
VV dřík podpěr P3, P8  
VV 2*2*(3,0+1,5)*4,96 89,280
VV dřík podpěr P4, P7   
VV 2*2*(4,5+1,5)*4,46 107,040
VV dřík podpěr P5, P6  
VV 2*2*(4,5+1,5)*7,1 170,400
VV Součet 433,860

213 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první 
a ZKD den použití

m2 39 047,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.941121111, 3 měsíce: "  3*30*433,86 39 047,400

VV
zhotovitel promítne do ceny v rámci položky celkové nájemné dle délky svého 
harmonogramu výstavby

214 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 10 m

m2 433,860 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.941121111" 433,86 433,860

215 K 944111111
Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°

m 421,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pracovní ochranné zábradlí - na SBBk a ocel. kci - délka * počet  = 2*210,5 m
VV 2*210,5 421,000

216 K 944111211
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a 
ZKD den použití

m 75 780,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.944111111, 6 měsíců: "  6*30*421 75 780,000

VV
zhotovitel promítne do ceny v rámci položky celkové nájemné dle délky svého 
harmonogramu výstavby

Strana 109 z 255

21/07/2017



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

217 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného 
od svislice do 15°

m 421,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.944111111 : "  421 421,000

218 K 944411111 Montáž záchytné sítě třídy A m2 180,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV záchytná síť nad ul. 9. května - plocha 15*12 m
VV 15*12 180,000

219 K 944411211 Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití m2 32 400,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.944411111, 6 měsíců: "  6*30*180 32 400,000

VV
zhotovitel promítne do ceny v rámci položky celkové nájemné dle délky svého 
harmonogramu výstavby

220 K 944411811 Demontáž záchytné sítě typu A m2 180,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.944411111: "  180 180,000

221 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m den 12,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "počet dnů"  2*3*2 12,000

222 K 946231111 Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyložením do 0,9 m m 242,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4*(19,7+2*20,4) 242,000

223 K 946231121 Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy m 242,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.946231111"  242 242,000

224 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží  výšky do 10 m m3 1 945,536 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podpeření prefa předpjatých nosníků před zmonolitněním  s příčníkem
VV podepření u opěr OP1 a OP10 s odskružovacím zařízením
VV "počet * rozměr skruže*výška + podélné uložení"   2*4*2,4*2,4*2,4+2*0,4*0,6*14 117,312
VV podepření u P2 a P9 s odskružovacím zařízením

VV
" dvě skruže u pilíře počet * rozměr skruže*výška + podélné uložení"    
4*4*2,4*2,4*3,6+4*0,4*0,6*14

345,216

VV podepření u P3 a P8  s odskružovacím zařízením

VV
dvě skruže u pilíře počet * rozměr skruže*výška + podélné uloženídvě skruže u pilíře 
počet * rozměr skruže*výška + podélné uložení

VV 4*4*2,4*2,4*4,8+4*0,4*0,6*14 455,808
VV podepření u P4 a P7  s odskružovacím zařízením
VV počet * rozměr skruže*výška + podélné uložení
VV 4*4*2,4*2,4*4,8+4*0,4*0,6*14 455,808
VV Mezisoučet 1 374,144
VV podpěrné skruže pro výsun OK mostu s vodícím zařízením
VV délka * šířka * výška - jeden podpěrný blok
VV "u P6"  9*2,4*7,4 159,840
VV "mezi P6 a P5"  9*2,4*7,8 168,480
VV "mezi P5 a P4"  9*2,4*7,2 155,520
VV délka * šířka * výška - dva podpěrné  bloky
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VV "u P5"   2*2,4*2,4*7,6 87,552
VV Mezisoučet 571,392
VV Součet 1 945,536

225 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží  výšky do 10 m m3 1 945,536 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.948411111"  1945,536 1 945,536

226 K 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží  výšky do 10 m m3 19 455,360 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.948411111, 10 měsíců: "  10*1945,536 19 455,360

227 K 948421299.R Odvoz podpěrné konstrukce kpl 1,000 0,00

VV
" k 948421211 - komplení mimostaveništní doprava vč. naložení a složení dle zvyklostí 
dodavatele"  1

1,000

VV dovoz řešen v rámci SO 001

228 K 977141114
Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 150 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem

kus 244,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ochrany proti hnízdění ptactva  
VV vývrty v betonu pro kotvení zábran 
VV počet opěr * počet kotev* počet kozlíků
VV "opěry"         2*3*18 108,000
VV "pilíř P4 a P7"   2*3*16 96,000
VV Mezisoučet 204,000
VV kotvení přítlačné lišty - chemická kotva M10
VV 4*2*5 40,000
VV Mezisoučet 40,000
VV Součet 244,000

229 M 596235440 kotvy do betonu ( komplet s maticí a podložkou) kus 244,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.977141114"    244 244,000

230 K 977141125
Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem

kus 494,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV v kamenných obrubnících pro kotvení do říms dle pol.č.916242112 výkres č. 4.6
VV "á 0,5 m z celkové délky obrubníků  61,7*4*2=493,6"  494 494,000

231 M 548792020 kotva římsy do vývrtu kus 494,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV kotevní trny pro obrubník dle VL4 402,32  z korozivzdorné oceli dle TKP 19A
VV "dle pol.č.977141125"  494 494,000

232 K 977141128
Vrty pro kotvy do betonu průměru 28 mm hloubky 190 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem

kus 328,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "pro kotvy římsy na mostě" 
VV "dle pol.č.317171126"  328 328,000

233 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 14,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vývrty do žb. podložiskových bloků pro trny ložisek - OP1 a OP10
VV "délka vrtu 150 mm, 4ks vývrtu pro každé ložisko"   4*2*2*0,15 2,400
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VV vývrty do žb. podložiskových bloků pro trny ložisek - P2,P3,P4,P7,P8,P9
VV "délka vrtu 150 mm, 4ks vývrtu pro každé ložisko"   4*2*6*0,15 7,200
VV vývrty do žb. podložiskových bloků pro trny ložisek - P5 a P6
VV "délka vrtu 150 mm, 16ks vývrtu pro každé ložisko"  16*2*0,15 4,800
VV Součet 14,400

234 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 40,790 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.916242112  "  40,79 40,790

235 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 22,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV požadavky pro náhradní přístup do areálu ZZN
VV "oprava vjezdu ze zámkové dlažby z pův. dlažby  "   5,5*4 22,000

236 K 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 88,610 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.113106211"  88,61 88,610

237 K 979094441 Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého m2 27,020 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.584121111"  27,02 27,020

238 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 67,992 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ošetření pracovní spáry při přerušení betonáže
VV otryskání VT vodním paprskem 500 bar

VV
plocha pracovní spáry dříků pilířů a plocha spáry napojení spřahující desky na 
dobetonovaný příčník

VV 2*2,121*4+2*2,82*2+14,4*0,23*6*2 67,992

239 K 985321211
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 
mm

m2 2,226 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV kotevní trn přechodové desky pr.25 mm- celkem2*70 ks
VV obvod prutu 0,0785 m2/bm, délka nátěru 50 mm na obě strany od pracovní spáry
VV 0,0785*0,1*140 1,099

VV
spojovací trny mezi dříkem a úložným prahem- pr. 16 mm, celkem 4řady x14x2x2 
opěry tj. 224 ks

VV obvod prutu 0,0503 m2/bm, délka nátěru 50 mm na obě strany od pracovní spáry
VV 0,0503*0,1*(4*14*2*2)" 1,127
VV Součet 2,226

240 K 985331115
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 112,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
vrtání otvorů pro kotvení úložného prahu do dříku opěry - pr do 25 mm dl. 500 mm  
výkres č. 6.7   po 0,5m

VV " 4 řady- počet vrtů x hloubka vrtu x počet dříků -"  2*14*4*0,5*2 112,000
VV výztuž je součástí pol.č.334361266

D 997 Přesun sutě 0,00

241 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 140,644 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV uložení dlažby na mezideponi
VV "dle pol.č.113106171"    22,0*0,295 6,490
VV uložení kostek na mezideponi
VV "dle pol.č.113106211"    88,61*0,417 36,950
VV uložení obrub na mezideponii   2,9 t/m3   š. 0,25 m, v. 0,2 m
VV "dle pol.č.113201112"  40,79*0,25*0,2*2,9 5,915
VV Mezisoučet 49,355
VV "zpět z mezideponie "   49,355 49,355
VV " z mezideponie materiál z SO 001
VV "panely  dle pol.č.584121111 "       27,02*0,15*2,4 9,727
VV "obrubníky dle pol.č.91624112 "  222,12*0,25*0,2*2,9 32,207
VV Mezisoučet 91,289
VV Součet 140,644

242 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 882,638 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV suť dle automatického výpočty dle ceníku URS
VV "dle pol.č.628613222"   670,56 670,560
VV "dle pol.č.628613231"   197,89 197,890
VV "dle pol.č.629995219"   8,83 8,830
VV "dle pol.č.985121122"   4,76 4,760
VV "geotextilie dle pol.č.113311121"   629,75*0,0005 0,315
VV "beton dle pol.č.977151118"  14,4*3,14*0,05*0,05*2,5 0,283
VV Součet 882,638

243 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 1 252,783 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "štěrkové podkladní vrstvy
VV "dle pol.č.113107222"  453,6*0,15*1,9+629,75*0,2*1,9 368,581
VV Mezisoučet 368,581
VV "bourané asfaltové vrstvy"  
VV "dle pol.č.113107142"  8,648*0,1*2,5 2,162
VV Mezisoučet 2,162
VV suť dle automatického výpočty dle ceníku URS
VV "dle pol.č.628613222"   670,56 670,560
VV "dle pol.č.628613231"   197,89 197,890
VV "dle pol.č.629995219"   8,83 8,830
VV "dle pol.č.985121122"   4,76 4,760
VV Mezisoučet 882,040
VV Součet 1 252,783

244 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 12 527,830 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997211511 x 10"  1252,783*10 12 527,830

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

245 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 651,190 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV Odvoz ke zhotoviteli
VV "obrátkové panely dle pol.č.593811340 "   372*3*0,15*2,4 401,760
VV "obrátkové panely dle pol.č.593811970 "   96*6*0,18*2,4 248,832
VV Mezisoučet 650,592
VV na skládku
VV "geotextilie dle pol.č.113311121"   629,75*0,0005 0,315
VV "beton dle pol.č.977151118"  14,4*3,14*0,05*0,05*2,5 0,283
VV Mezisoučet 0,598
VV Součet 651,190

246 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 6 511,900 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997211521 x 10" 651,190*10 6 511,900

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

247 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 791,834 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997013501" 140,644 140,644
VV "dle pol.č.997211521"  651,190 651,190
VV Součet 791,834

248 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 2,162 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "bourané asfaltové vrstvy"  
VV "dle pol.č.113107142"   8,648*0,1*2,5 2,162

249 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 368,581 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "štěrkové podkladní vrstvy
VV "dle pol.č.113107222"  453,6*0,15*1,9+629,75*0,2*1,9 368,581

D 998 Přesun hmot 0,00

250 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 10 843,612 0,00 CS ÚRS 2016 02

251 K 998212191
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 
1000 m

t 10 843,612 0,00 CS ÚRS 2016 02

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

252 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 967,870 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby  dle výkr.č.2,1 a 2,3
VV Penetrační nátěr 1xNpe - rub OP1, OP10
VV ruby opěr vč. 0,5m stávající opěry a 0,5 m přesah přes opěrné zdi
VV 2*3,09*(10,3+2*0,5) 69,834
VV Penetrační nátěr 1xNpe - základy P2 - P9
VV svislé stěny + horní povrch
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VV
((4+11)*2*1,55+11*4)*4+((5,6+11,6)*2*1,55+5,6*11,6)*2+(5+12)*2*1,85+5*12+(6+10)*2*1
,85+6*10

840,660

VV Penetrační nátěr 1xNpe - základy P2 - P9
VV zasypaná svislá část dříků
VV 0,66*8*0,6*2*4+(1,1*2+0,66*6)*0,6*2*2+(1,36*4+0,42*6+0,35*4+0,71*2)*0,8*2 57,376
VV Součet 967,870

253 M 111631500 lak asfaltový t 0,426 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "+10% ztratné
VV 967,870*0,4*0,001*1,1 0,426

254 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 1 935,740 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

VV
"z položky  711112001  součet výměr pen. nátěru základů, opěr a dříků pilířů x 2 
vrstvy

VV (840,66+57,38+69,83)*2 1 935,740

255 M 111631520 lak asfaltový t 1,065 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "10 % ztratné
VV 1935,74*0,5*0,001*1,1 1,065

256 K 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním m2 2 363,696 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.711341564 "   2363,696 2 363,696

257 M 111631500 lak asfaltový t 1,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4333,333*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 1,300

258 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 2 464,026 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV izolace betonové mostovky dle TKP 21  dle výkr.č.2,1 a 2,3
VV v kalkulaci položky uvažovat prodloužení záruky dle TKP 21 ze 7 let na 10 let
VV 14,5*60,92*2 +10,0*4,6*1,0*2 1 858,680
VV Mezisoučet 1 858,680

VV Zesílení asf. pásy s výztužnou vložkou pod římsami  dle VL 403.45 dle výkr.č.2,1 a 2,3"

VV zesílení na šířku římsy + 500mm pod odv. proužkem  
VV 2,45*(60,92+0,85)*2*2 605,346
VV Mezisoučet 605,346
VV Součet 2 464,026

259 M 628560000 pás asfaltovaný modifikovaný pro hydroizolaci mostovky m2 2 137,482 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dle pol.č.711341564  + 15% na přesahy a ztratné
VV (14,5*60,92*2 +10,0*4,6*1,0*2)*1,15 2 137,482

260 M 628361100 pás těžký asfaltovaný pro zesílení pod římsou m2 696,148 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.711341564   +15% ztratné
VV 2,45*(60,92+0,85)*2*2*1,15 696,148

Strana 115 z 255

21/07/2017



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

261 K 71141500R Izolace mostovek celoploš. polymerní m2 1 404,500 0,00

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro 
zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

VV Polymerní izolace na oc. mostovce+chodníky  dle výkr.č.2,1 a 2,3
VV mostovka + 2x chodník na ocelové kci.
VV ((10,5+2*0,1)+2*(2,23+0,05+0,11))*90,73 1 404,500
VV v kalkulaci položky uvažovat prodloužení záruky dle TKP 21 ze 7 let na 10 let
VV kompletní provedení dle PD a technické specifikace ceníku OTSKP (ASPE CÚ 2016)

262 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 15,647 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

263 K 72113100R Vnitřní kanalizace z trub z nerez oceli DN do 80mm m 2,800 0,00

P

Poznámka k položce:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  
kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

VV Odvodnění úložných prahů, nerez DN 50  1x pro každou opěru  dle výkr.č.7,2

Strana 116 z 255

21/07/2017



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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VV 2*1,4 2,800
VV kompletní provedení dle PD a technické specifikace ceníku OTSKP (ASPE CÚ 2016)

264 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 535,420 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.936992121  "  535,42 535,420

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

265 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 6,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ochrany proti hnízdění ptactva
VV zakrytí svislé spáry na boku opěry a bet. kce
VV ocelová přítlačná lišta 40*6 - montáž vč. PKO dle TKP 19B- délka 0,9 m
VV 4*1,7 6,800

266 M 130102040 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 40 x 6  mm t 0,007 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č. "   6,8*0,001*1,1 0,007

267 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 714,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV ochrany proti hnízdění ptactva

VV
Opěry - zábrany v ocelovém rámu- dílce výšky 0,4 m včetně boku opěry  montované 
na upevňovací stoličky z plechu tl. 8 mm  - délka celkem 32,52 m 

VV "celková hmotnost"   196,6 196,600

VV
Pilíř P4 a P7- zábrany v ocelovém rámu na obou stranách stativa - dílce  výšky 0,65 m 
montované na upevňovací stoličky z plechu tl. 8 mm  

VV  - délka celkem  70,5
VV "celková hmotnost"   2*259,0 518,000
VV Součet 714,600

268 M 553511021 ochranná zábrana proti ptákům kg 714,600 0,00

VV
výroba ( Rámy z úhelníků 30*4 , výplň tahokov MQ12, přítlačné lišty tl. 4 mm a 
upevňovací stoličky z plechu tl. 8 mm)  a dodávka zábran vč. nátěrů  

VV  (plocha nátěrů cca 80 m2 vč. pozinkování ponorem - 60-80 mikronů Zn)
VV "celková hmotnost dle pol.č.767995114"    714,60 714,600

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

269 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 1 429,432 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.783344201"  1429,432 1 429,432

270 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 1 429,432 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.783344201"  1429,432 1 429,432

271 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 1 429,432 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV základní nátěr jako ochrana povrchu OK  tam, kde se bude dělat izolace 
VV 90,7*( 15+2*0,24+2*0,05+2*0,09) 1 429,432
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272 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 45,541 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV epoxidový maskovací nátěr nerezových závěsů a trubek do DN 60 mm

VV
dvousložkový epoxidový nátěr dle VL 505.05 - odvodňovací trubičky izolace, MDZ,  
dvoubodový závěs odvodnění převeden na DN 60

VV obvod DN 60 - 0,1885 m2/bm, dl. Trubiček včetně kompenzátoru 0,45 m, dl. 
VV Odvodnění MDZ 1,0m , výtok odvodnění UP dl. 0,15 m, dl. Závěsů odvodňovacího 
VV 0,1885*0,45*116+0,1885*1,0*8+0,1885*0,15*2+0,1885*0,55*202 32,347
VV epoxidový maskovací nátěr nerezových trubek a prvků do DN 150 mm
VV dvousložkový epoxidový nátěr dle VL 505.04 - napojení odvodńovače do podel.svodu
VV obvod DN 150 - 0,4712 m2/bm, dl. Napojení -včetně kolena a sedla -  1,00 m
VV 0,4712*1,00*14*2 13,194
VV Součet 45,541

273 K 783823155
Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a 
škrábaných omítek

m2 7,232 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dilatační spáry v římsách
VV penetrační nátěr spáry pro zvýšení přilnavosti
VV "délka venkovního povrchu * šířka nátěru*počet nátěrů*počet dilatací" 
VV 2,87*0,035*2*2*9*2 7,232

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

274 K 789224112 Otryskání ocelových konstrukcí třídy IV povrch jemný a střední A na Sa 2 1/2 m2 1 429,432 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV základní nátěr jako ochrana povrchu OK  tam, kde se bude dělat izolace 
VV 90,7*( 15+2*0,24+2*0,05+2*0,09) 1 429,432
VV vč. dodání materiálu k otryskání

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
275 K 034203000 Oplocení staveniště m 204,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
oplocení staveniště dle jednotlivých polí vč demontáže po skončení prací, vč. 
pronájmu

VV "v poli 1"   23 23,000
VV "v poli 2 podél kom. do ZZN"  18+14+19+17 68,000
VV "v poli 6 a 7 podél kom."   30+16+29 75,000
VV "v poli 8 podél kom."   6+12 18,000
VV "v poli 9 v kom." 20 20,000
VV Součet 204,000

276 K 062103000 Překládání nákladu ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV manipulace s ocelovou konstrukcí, montáž ocelové konstrukce
VV zajištění polohy vysouvané konstrukce po jednotlivých fázích výsunu  - 7 ks
VV rektifikace směrové a výškové polohy  při výsunu   - 3 ks
VV příčný posun před osazením do 100 mm    - 1 ks
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VV spuštění ocelového mostu na ložiska - délka dráhy spuštění do 1 m   - 1 ks
VV " mj v ks - kompletní popsané práce vč. nutného materiálu "   1 1,000

277 K 074002003 Železniční a městský kolejový provoz - přítomnost prac. SŽDC - správa tratí hod 155,000 0,00

VV "přítomnost prac. SŽDC - správa tratí"  155 155,000

278 K 074002004 Železniční a městský kolejový provoz - přítomnost prac. SŽDC - správa SEE, den 18,000 0,00

VV "kontrola neutrálných polí"   18 18,000

279 K 091003001 Ostatní náklady bez rozlišení m2 750,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV montážní plošina pro sestavení OK mostu mezi opěrnými zdmi a výsun OK mostu
VV plocha zahrnuje podpěry montážní plošiny pro přístup pod konstrukci, 

VV
na podpěrách současně umístěny nosníky pro budoucí umístění výsuvných stolic nebo 
obdobného zařízení

VV "délka *šířka"   10*75 750,000

280 K 091003002 Ostatní náklady bez rozlišení m2 320,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV montážní plošina pro sestavení OK mostu mezi opěrnými zdmi a výsun OK mostu
VV Dráha pro výsun OK mostu v úseku dvou mostních otvorů od líce opěry.
VV Zahrnuje podpěry a nosníky pro umístění  výsuvných stolic nebo podobného zařízení
VV "délka *šířka"  40*8 320,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

202 - Opěrné zdi - směr Litol - sanace

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

202 - Opěrné zdi - směr Litol - sanace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 80,082 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo
VV rozebrání dlažby z betonových dlaždic 300*300 m v šířce 600 mm  výkr.č.2
VV (20*3+4,92)*0,6 38,952
VV chodník podél opěrné zdi vpravo
VV rozebrání dlažby z betonových dlaždic 300*300 m v šířce 600 mm  výkr.č.2
VV 68,55*0,6 41,130
VV Součet 80,082

2 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 66,735 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo
VV odstranění podsypu dlažby v šířce 500 mm  výkr.č.2
VV (20*3+4,92)*0,5 32,460
VV chodník podél opěrné zdi vpravo
VV odstranění podsypu dlažby v šířce 500 mm   výkr.č.2
VV 68,55*0,5 34,275
VV Součet 66,735

3 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 17,070 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vpravo

VV
vybourání betonového krytu chodníku v tl. 100 mm  vč. 2,6 m podél opěry, délka asf. 
plochy mimo dlažbu x šířka dvou dlaždic (0,6 m)  výkr.č.2

VV (26,3+2,15)*0,6 17,070

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

202 - Opěrné zdi - směr Litol - sanace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 18,144 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo

VV
vybourání živičného krytu chodníku v tl. 100 mm  vč. 2,6 m podél opěry, délka asf. 
plochy mimo dlažbu x šířka dvou dlaždic (0,6 m)  výkr.č.2

VV (17,8+2,6+5,72+2)*0,6 16,872
VV chodník podél opěrné zdi vpravo
VV vybourání živičného krytu chodníku v tl. 100 mm na konci zdi u přechodu   výkr.č.2
VV 2,12*0,6 1,272
VV Součet 18,144

5 K 113107213 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 1 143,450 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podkl. vrstvy vozovky za rubem zdi - 1/2 ŠP,    výkres č. 4
VV tl.250 mm  šířka x délka výkopu (k závěrné zdi)
VV 12,1*94,5 1 143,450

6 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 1 143,450 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podkl. vrstvy vozovky za rubem zdi -  1/2 ŠD    výkres č. 4
VV tl.250 mm  šířka x délka výkopu (k závěrné zdi)
VV 12,1*94,5 1 143,450

7 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 992,250 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podkl. vrstev vozovky - obalované kamenivo    výkres č. 4
VV tl. 60 mm   š. 10,5 m x délka výkopu (k závěrné zdi)
VV 10,5*94,5 992,250

8 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 189,070 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník na opěrné zdi vlevo

VV
rozebrání žulových chodníkových obrub  vnitřní hrana, čelo a část vnější hrany římsy    
výkr. č.2

VV 88,45+1,75+3,65 93,850
VV chodník na opěrné zdi vpravo

VV
rozebrání žulových chodníkových obrub  vnitřní hrana, čelo a část vnější hrany římsy    
výkr. č.2

VV 93,22+2 95,220
VV Součet 189,070

9 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 160,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo

VV
vybourání lemovacího pruhu z jedné řady kamenných kostek  vč. 2,6 m podél opěry  
výkres č. 2

VV 80,4 80,400
VV chodník podél opěrné zdi vpravo

VV
vybourání lemovacího pruhu z jedné řady kamenných kostek  vč. 2,6 m podél opěry   
výkres č. 2

VV 80,4 80,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 160,800

10 K 115201511 Demontáž odpadního potrubí DN 150 m 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "uříznutí stáv. Svodu DN 150 - 4ks   výkres č. 3.1"    4 4,000

11 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 1,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vybourání uliční vpusti   výkres č. 2   ks x objem betonu"   4*0,3 1,200

12 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 694,869 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkopy za rubem zdi (navazují na výkop mostu za rubem opěry)  výkres č. 4
VV prům. š. x prům. v. v jednotlivých dil. úsecích x délka dil. úseků
VV (2,72*1,67*(20+17,8)+3,28*1,37*20)*2+1,2*0,2*(30,6+35,4)+0,6*0,4*48*2 562,029
VV  zazubení výkopu   šířka x výška x výkopu x 2 strany
VV (1,5+0,75)*0,6*49,2*2 132,840
VV Součet 694,869

13 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 173,717 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.131301102  - 25% "   694,869*0,25 173,717

14 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 59,540 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo

VV
výkop před lícem zdi do úrovně povrchu základ.ústupku  šířka x prům. výška x délka 
výkopu  výkres č. 2

VV 1,1*(0,16+0,39)/2*80,4+0,6*0,17*(10,64+3) 25,712
VV chodník podél opěrné zdi vpravo

VV
výkop před lícem zdi do úrovně povrchu základ.ústupku  šířka x prům. výška x délka 
výkopu   výkres č. 2

VV 1,1*(0,21+0,5)/2*80,4+0,6*0,22*(15,42+3) 33,828
VV Součet 59,540

15 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 119,080 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na meziskládku pro pol.č.174101101 : "  59,54  59,540
VV "z meziskládky na zemní práce - dtto"  59,54 59,540
VV Součet 119,080

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 694,869 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "výkopy celkem"  694,869+59,54 754,409
VV "odpočet dle pol.č.162301102 - na mezideponii"  -59,54 -59,540
VV Součet 694,869

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 694,869 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "předpoklad celkem 11 km"  694,869*1 694,869

VV
"zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz ze zemníku dle svých zvyklostí a 
možností "

18 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 59,540 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "z meziskládky ke zpětnému  použití"   59,54 59,540

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 754,409 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na meziskládku" 59,54 59,540
VV "na skládku"  694,869 694,869
VV Součet 754,409

20 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 459,225 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.162301102 "   694,869*2,1 1 459,225

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,540 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zásyp výkopu hutněný   šířka x prům. výška x délka zásypu
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2  "   
VV 1,1*(0,16+0,39)/2*80,4+0,6*0,17*(10,64+3) 25,712
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo    výkres č. 3.1, 3.2" 
VV 1,1*(0,21+0,5)/2*80,4+0,6*0,22*(15,42+3) 33,828
VV Součet 59,540

22 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 577,150 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
zásyp výkopu hutněný (k přechodovému klínu a pod podkl. kci. vozovky)  výkres č. 
3.1, 3.2

VV
zásyp do úrovně pod nové vozovkové souvrství - výkop mínus nová žb. deska - mínus 
ozub - mínus obsyp drenáže mínus podkl. Beton

VV 562,03-45,26-9,34-26,75-36,37 444,310
VV zásyp po zazubeném výkopu šířka  výkres č. 4
VV "šířka x výška x výkopu x 2 strany"  (1,5+0,75)*0,6*49,2*2 132,840
VV Součet 577,150

23 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 1 212,015 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "nákup, natěžení  a dovoz nakupované zeminy dle pol.č.175101201"   577,150*2,1 1 212,015

24 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 26,750 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Obsyp rubové drenáže dle pol.č.212792312"   107*0,5*0,5 26,750

25 M 583439300 kamenivo drcené hrubé t 53,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.175111101"  26,75*2,0 53,500

26 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 336,698 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkres č. 4
VV "celá plocha zásypu + plocha pod deskama"  

VV
12,26*(20+20+10,65+15,42)/2+(12,26+12,06)/2*20+(12,06+11,06)/2*20+(11,06+10,26)/
2*17,75+((2,23+3,1)/2*(17,8+20)+3,33*10)*2

1 336,698

D 2 Zakládání 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

27 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 107,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Rubová drenáž DN150 vodorovná   výkres č. 3.1, 3.2 "  107 107,000

28 K 212752312
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 32,560 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Rubová drenáž DN150 pro svislé odv. dil. Spáry - ne flexibilní!
VV 2*(5,86+4,83+3,46+2,13) 32,560

29 K 225511112 Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II m 32,560 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
vývrt pr. 250 mm s výpažnicí pro osazení svislé drenáže dil. Spáry          výkres č. 3.1, 
3.2

VV z úrovně výkopu kce. vozovky za rubem k patě základu v místě dil. Spar
VV 2*(5,86+4,83+3,46+2,13) 32,560

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

30 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 207,375 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "beton C30/37 XF4+XD3 vč. striáže na povrchu
VV vlevo   výkres č. 5.2

VV
(2*70,25+(2+3,25)/2*10+3,25*(0,74+2,06)+2,05*(1,1*2+1,2*2)+1,2*1,2)*0,52+0,11*0,3*8
8,45

100,013

VV vpravo   výkres č. 5.2

VV
(2*70,25+(2+3,25)/2*10+3,25*(0,74+5,145)+2,05*(1,1*2+1,2*2)+1,2*1,2+2,25*1,69)*0,5
2+0,11*0,3*93,22

107,362

VV Součet 207,375

31 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 329,223 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou 
dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

VV rozměry v příčném řezu římsy x délky říms + 4 x čelo římsy   výkres č. 5.2
VV (0,1+0,08+0,3+0,7+0,6)*(88,45+93,22)+4*2,25*0,65 329,223

32 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 329,223 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.317353121"   329,223 329,223

33 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 30,473 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV hodnota převzata z výkresu výztuže  výkres č. 6.2
VV 30,47291 30,473

34 K 341361921 Výztuž stěn svařovanými sítěmi t 0,094 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV osazení výztužného pletiva 50*50*2 mm vč. dod pletiva pro OS  výkres č. 7.1, 7.2
VV "pro úpravu tl. 10 a 20 mm - 1kg/m2"      94,48*1/1000 0,094

35 K 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 1,512 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV osazení výztužné sítě 100*50*4 mm  pro OS  vč. dodání sítě  výkres č. 7.1, 7.2
VV "pro úpravu tl. 40,60,100 mm - 4kg/m2"  (259,8+70,86+47,24)*4/1000 1,512
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

36 K 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 363,340 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chránička HDPE 40    2 x v každé římse   výkres č. 5.2
VV 2*(88,45+93,22) 363,340

37 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 181,670 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chránička HDPE 100/93    1 x v každé římse   výkres č. 5.2
VV 88,45+93,22 181,670

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

38 K 421321107 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30 m3 54,604 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odlehčující žb desky C 25/30 - XF3   výkres č. 5.1
VV pr.š. x v. desky + rezerva pro nepřesnost rubu zdi 0,15 m x tl. x délka x 2 ks

VV
((1,83+2,11)/2+0,15)*0,25*12,1*2+((2,16+2,29)/2+0,15)*0,25*5,5*2+((2,33+2,6)/2+0,1
5)*0,25*11*2+((2,39+2,43)/2+0,15)*0,25*9*2

45,260

VV žb ozub pod deskou C 25/30 - XF3   výkres č. 5.1
VV pr.v. x š. ozubu x součet délek x 2 ks
VV (0,3+0,41)/2*0,35*(12,1+5,5+11+9)*2 9,344
VV Součet 54,604

39 K 421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení m2 74,270 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bednění odlehčující desky  výkres č. 5.1
VV obvod desek (3 strany vč. rezervy 2x0,15 m) x v. 0,3 m x 2
VV (1,84+2,11+12,1+2,16+2,29+5+2,33+2,6+11+2,39+2,43+9+8*0,15)*0,3*2 33,870
VV bednění ozubu pod deskou
VV obvod ozubů (3 strany) x v. 0,5 m x 2
VV (0,35*8+12,1+5,5+11+9)*0,5*2 40,400
VV Součet 74,270

40 K 421351212 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění m2 74,270 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.421351112"   74,27 74,270

41 K 421351311 Zřízení a odstranění bednění dilatační spáry m2 7,794 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bednění dilatační spáry - zřízení a odstranění
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"    27*0,4*0,2 2,160
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo   výkres č. 3.1, 3.2"    27*0,4*0,2 2,160
VV Mezisoučet 4,320

VV
bednící vložka do svislé lícové spáry pro vytvoření hran při dostříkaní sanační hmoty   
výkres č. 7.1, 7.2

VV (4,39+3,33+2,16+1,23+0,47)*0,15*2 3,474
VV Mezisoučet 3,474
VV Součet 7,794

42 K 421361216 Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505 t 9,119 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výztuž odlehčujících desek  hodnota převzata z výkresu výztuže  č. 6.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 6,7 6,700
VV výztuž ozubů pod deskami   hodnota převzata z výkresu výztuže  č. 6.1
VV 2,419 2,419
VV Součet 9,119

43 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 52,933 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podlití sloupku zábradlí plastmaltou
VV plocha * počet sloupků 
VV "tl. 10 mm"   0,215*0,215*93 4,299
VV Plastmalta pro osazení obrubníků   výkres č. 3.1, 3.2
VV tl. do 50 mm, tl. x š. x délka říms
VV 0,27*(2,06+5,4+0,74+10,08+70,24+5,145+5,4+0,74+10,08+70,24) 48,634
VV Součet 52,933

44 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 251,767 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podlití sloupku zábradlí plastmaltou
VV 2x plocha * počet sloupků 
VV "dopočet na tl. 25 mm"   2*0,215*0,215*93 8,598
VV Plastmalta pro osazení obrubníků   výkres č. 3.1, 3.2
VV tl. do 50 mm, tl. x š. x délka říms  

VV
"dopočet na tl. 50 mm"  
5*0,27*(2,06+5,4+0,74+10,08+70,24+5,145+5,4+0,74+10,08+70,24)

243,169

VV Součet 251,767

45 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " stávající prstence dle pol.č.899211112"   4 4,000
VV "dle pol.č.895941311"  4 4,000
VV Součet 8,000

46 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "nová UV dle pol.č.452112121"  4 4,000

47 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 54,171 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
podkladní beton C12/15-XA1  -  pod římsami mimo zeď - délky zdí x šířka x výška 100 
mm   výkres č. 3.2

VV (88,45+93,22)*0,98*0,1 17,804
VV podkladní beton pod odlehčující desky min. C12/15n-XA1    výkres č. 3.1, 3.2
VV prům. š. x délka platného úseku x tl. Desky + objem kolem ozubu x 2 ks
VV ((2,23+3,1)/2*(17,8+20)*0,1+3,33*10*0,1+0,25*0,4*47,8)*2 36,367
VV Součet 54,171

D 5 Komunikace pozemní 0,00

48 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 113,976 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV lože ŠP pod dlažbu  tl. 0,1 m
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VV "chodník podél opěrné zdi vlevo  výkres č. 3.1, 3.2"  (20*3+4,92)*0,6 38,952
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo  výkres č. 3.1, 3.2"   68,5*0,6 41,100
VV lože ŠP pod živici tl. 0,1 m
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo  výkres č. 3.1, 3.2"  (17,8+2,6+5,72+2)*0,6 16,872
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo  výkres č. 3.1, 3.2"   2,12*0,6 1,272
VV lože ŠP pod beton tl. 0,1 m
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo  výkres č. 3.1, 3.2"    26,3*0,6 15,780
VV Součet 113,976

49 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 18,144 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "chodník podél opěrné zdi vlevo  výkres č. 3.1, 3.2"   (17,8+2,6+5,72+2)*0,6 16,872
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo   výkres č. 3.1, 3.2"   2,12*0,6 1,272
VV Součet 18,144

50 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 18,144 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "chodník podél opěrné zdi vlevo  výkres č. 3.1, 3.2"   (17,8+2,6+5,72+2)*0,6 16,872
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo   výkres č. 3.1, 3.2"   2,12*0,6 1,272
VV Součet 18,144

51 K 581111111 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm m2 16,728 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vpravo
VV "betonový chodník C25/30 XF4    výkres č. 3.1, 3.2"     (26,3+1,58)*0,6 16,728

52 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 
plochy do 50 m2

m2 80,080 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zpětné osazení betonové dlažby 300*300 - 80% rozebrané plochy
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"   38,95*0,8 31,160
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo   výkres č. 3.1, 3.2"  41,13*0,8 32,904
VV Mezisoučet 64,064
VV nová betonová dlažba 300*300 - 20% rozebrané plochy
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"   38,95*0,2 7,790
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo   výkres č. 3.1, 3.2"  41,13*0,2 8,226
VV Mezisoučet 16,016
VV Součet 80,080

53 M 592453100 dlažba desková betonová hladká  30x30x4 cm přírodní m2 16,337 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV nová betonová dlažba 300*300 - 20% rozebrané plochy 
VV k pol.č.596811120 + 2% prořez
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo "   38,95*0,2*1,02 7,946
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo"  41,13*0,2*1,02 8,391
VV Součet 16,337

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
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54 K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo 
železobetonových

m2 209,630 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV oprava rubu zdí - vyrovnání povrchu
VV "celá rubová plocha zdí do úrovně k výkopu"  
VV (39,6*0,5+(1,16+1,49)/2*15,78+(1,49+1,77)/2*20+(1,77+1,78)/2*17,75)*2 209,630

55 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 209,630 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "po očištění rubu zdí  - pro pol.č.622111111"  209,63 209,630

56 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně m2 209,630 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "po očištění rubu zdí  - pro pol.č.622111111"  209,63 209,630

57 K 632664131 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x podkladní + 2x elastický OS-E m2 472,370 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " OS - celá sanovaná plocha   výkres č. 7.1, 7.2"  472,37 472,370

58 K 985324112 Impregnační  nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 472,370 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " OS - celá sanovaná plocha   výkres č. 7.1, 7.2"  472,37 472,370

D 8 Trubní vedení 0,00

59 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 150

m 18,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "nová část svodu vpusti DN 150    výkres č. 3.1  "   18 18,000

60 M 286157160 trubka s hrdlem, délka 1 m, DN 150 kus 19,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.871313121 + 10% prořez  "  18*1,1 19,800

61 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "kolena ke svodům 60st. DN 150   výkres č. 3.1"  4 4,000

62 M 286113620 koleno kanalizace plastové  150/ 60st kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "k pol.č.877315211"  4 4,000

63 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "uliční vpusť 500/500 z bet skruží pr. 450 mm, zatížení D400"  4 4,000

64 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem  45x33x5 cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    4 4,000

65 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC  45x35x5 cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    4 4,000

66 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní  45x55x5 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    2 2,000

67 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní , 45x30x5 cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    4 4,000
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68 M 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová  45x30x5 cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    4 4,000

69 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo
VV "vyjmutí odtokové mříže vč. podkladního prstence  výkres č. 2"   2 2,000
VV chodník podél opěrné zdi vpravo
VV "vyjmutí odtokové mříže vč. podkladního prstence  výkres č. 2"   2 2,000
VV Součet 4,000

70 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "uliční vpusť 500/500 z bet skruží pr. 450 mm, zatížení D400   výkres č. 3.1  "  4 4,000

71 M 592238780 mříž  D400 DIN  500/500 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "k pol.č.899204111"  4 4,000

72 M 286618160 koš kalový pro silniční vpusť 315 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "k pol.č.899204111"  4 4,000

73 K 899211112 Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " dle pol.č. 899202211"   4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

74 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 183,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
zábradlí  - montáž, vč. osazení sloupků, vč. kotvení do betonu , vývrt + certifikovaný 
kotevní materiál do žlb s trhlinami  

VV + vlepení kotevního materiálu    výkres č. 8.1, 8.2
VV "součet délek"  183,2 183,200
VV hmotnost 58,07 kg/m,  

75 M 553912090 ocelové zábradlí , zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.+barva m 183,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
dodávka - ocelové zábradlí městského typu výšky 1100 mm vč.sloupků, kotevních 
plechů, madla a výplně,  vč. pozinkování a nátěrů  -  výkres č. 8.1, 8.2

VV "celková délka dle pol.č.911121111"    183,2 183,200
VV hmotnost 58,07 kg/m,  
VV plocha pozinkování a nátěru dle TKP 19B - 1,76 m2/m

76 K 91345000R Nivelační značky kovové ks 20,000 0,00

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

VV hřebová nivelační značka dle VL 4 509.01
VV "2 ks pro každý dilatační celek  výkres č. 5.2"   2*5*2 20,000
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77 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 160,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zpětné osazení obruby z dlažebních kostek 80% původní délky
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"    80,4*0,8 64,320
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo   výkres č. 3.1, 3.2"   80,4*0,8 64,320
VV Mezisoučet 128,640
VV obruba z dlažebních kostek - 20% původní délky
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"  80,4*0,2 16,080
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo   výkres č. 3.1, 3.2"   80,4*0,2 16,080
VV Mezisoučet 32,160
VV Součet 160,800

78 M 583801590 kostka dlažební velká t 2,141 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV obruba z dlažebních kostek - 20% původní délky
VV k pol.č.916111113
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo "  80,4*0,2 16,080
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo"   80,4*0,2 16,080
VV Mezisoučet 32,160
VV 32,16*0,16*0,16*2,6 2,141

79 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného s boční opěrou do lože z betonu prostého m 39,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pro rozšířený prostor okolo přechodu   výkres č. 5.2
VV 10,08*2+7,63+0,62+11,29 39,700

80 M 583803340 obrubník kamenný 25x20 m 40,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.916241113"  40  40,000

81 K 916242112
Montáž chodníkového obrubníku žulového kotveného do mostní římsy s ložem z 
betonu

m 180,125 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Kamenný obrubník původní vybouraný kotvený do římsy  

VV
"osazení stáv. Žulového obrubníku  výkres č. 5.2"  
2,06+5,4+0,74+10,08+70,24+5,145+5,4+0,74+10,08+70,24

180,125

82 K 916921111
Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přímce nebo oblouku r 
přes 20 m

m 160,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV betonový odvodňovací žlábek monolitický beton C 30/37 XF4
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo š.40 x tl. 20 cm   výkres č. 3.1, 3.2"   80,4 80,400
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo š.40 x tl. 20 cm   výkres č. 3.1, 3.2"   80,4 80,400
VV Součet 160,800

83 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 29,219 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podbetonování podkladního prstence do 150 mm
VV " dle pol.č.452112121"   0,5*0,5*0,15*4 0,150
VV betonové lože obruby z dlažebních kostek
VV " dle pol.č.916111113"    160,8*0,2*0,2 6,432
VV Mezisoučet 6,582
VV lože pod obrubníky C25/30-XD1+XF2  v. x š. podkl. betonu x délka obrubníků
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VV "u římsy   výkres č. 3.2"  0,285*0,3*180,13 15,401
VV Mezisoučet 15,401
VV betonové lože pod monol. žlábky podél zdí
VV "dle pol. Č. 916921111 - 2*80,4*0,45*0,1=7,236m3"   7,236 7,236
VV Mezisoučet 7,236
VV Součet 29,219

84 K 919111211 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 180,125 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pro těsnění dle VL4 402.22  mezi obrubníkem a římsou   z položky osazení obrubníku
VV 180,125 180,125

85 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném 
krytu

m 399,340 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stěna/žlábek, žlábek/kostka, kostka/beton, stěna/dlažba

VV
"chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"   
80,4*2+1,37+20,4+5,72+2,25+4,92

195,460

VV "chodník podél opěrné zdi vpravo   výkres č. 3.1, 3.2"    80,4*2+1,37+26,3+1+14,41 203,880
VV Součet 399,340

86 K 919121132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 54,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
dilatační spára v odvodňovacím žlábku do 2000 mm2  (20*100)   ks x šířka žlábku 0,4 
m

VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"  27*0,4 10,800
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo   výkres č. 3.1, 3.2"  27*0,4 10,800
VV Mezisoučet 21,600
VV "koeficient na hl. 100 mm  x2,5"  21,6*2,5 54,000

87 K 919121233 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 399,340 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stěna/žlábek, žlábek/kostka, kostka/beton, stěna/dlažba

VV
"chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"   
80,4*2+1,37+20,4+5,72+2,25+4,92

195,460

VV "chodník podél opěrné zdi vpravo   výkres č. 3.1, 3.2"    80,4*2+1,37+26,3+1+14,41 203,880
VV Součet 399,340

88 K 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 0,218 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV betonový odvodňovací žlábek monolitický beton C 30/37 XF4   výkres č. 3.1, 3.2
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo š.40 x tl. 20 cm"   80,4*0,4*3,08/1000*1,1 0,109
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo š.40 x tl. 20 cm"   80,4*0,4*3,08/1000*1,1 0,109
VV Součet 0,218

89 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 30,240 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo

VV
řezání živičného povrchu chodníku do hl. 100 mm  vč. 2,6 m podél opěry, délka asf. 
Plochy mimo dlažbu   výkres č. 2

VV 17,8+2,6+5,72+2 28,120
VV chodník podél opěrné zdi vpravo
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VV
řezání živičného povrchu chodníku do hl. 100 mm  vč. 2,6 m podél opěry, délka asf. 
Plochy mimo dlažbu   výkres č. 2

VV 2,12 2,120
VV Součet 30,240

90 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 28,450 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
řezání betonového povrchu chodníku do hl. 100 mm  vč. 2,6 m podél opěry, délka asf. 
Plochy mimo dlažbuvč. 2,6 m podél opěry, délka asf. Plochy mimo dl

VV "chodník podél opěrné zdi vpravo   výkres č. 2"    26,3+2,15 28,450

91 K 919735125 Řezání kamenných obrubníků m 105,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
56ks x 2 řezy x délka řezů 0,25 m x 2 strany + polovina obrubníků ze střední části 
mostu kde bude nově oc. kce.  

VV (56+98/2)*2*0,25*2 105,000

92 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 36,715 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dilatační spáry v římsách
VV  "plocha EPS * počet dilatací"   (0,6*0,275+ 0,52*1,7)*35 36,715

93 K 931994141 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce elastickým tmelem do pl 1,5 cm2 m 180,125 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV těsnění dle VL4 402.22  mezi obrubníkem a římsou   z položky osazení obrubníku
VV elastickým  tmelem dle ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)
VV 180,125 180,125

94 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce elastickým tmelem do pl 4,0 cm2 m 255,550 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
těsnění dil.spáry elastickým tmelem dle ČSN EN ISO 11600 ( F-25-HM-M1p) po vnějším 
vidtelném obvodu  v příčném řezu římsy x počet spar- pl. 4 cm2

VV "římsa výkres č.5.2" (2,25*14*2+2,63*2+3,19*2+3,51)+(0,5+0,65+0,3+0,08+0,1)*(16+17) 131,940

VV těsnění a tmelení dilatačních spar   výkres č. 7.1, 7.2
VV svislé dil. spáry zdí   100 mm
VV (4,39+3,33+2,16+1,23+0,47)*2 23,160
VV "dle pol.č.931992121"  35*2,87 100,450
VV Součet 255,550

95 K 931994154 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 40/40 mm m 255,550 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV těsnění a tmelení dilatačních spar  viditelný obvod v příčném řezu římsy x počet spar

VV "římsa výkres č.5.2" (2,25*14*2+2,63*2+3,19*2+3,51)+(0,5+0,65+0,3+0,08+0,1)*(16+17) 131,940

VV svislé dil. spáry zdí   100 mm
VV (4,39+3,33+2,16+1,23+0,47)*2 23,160
VV "dle pol.č.931992121"  35*2,87 100,450
VV Součet 255,550

96 K 936172124 Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 100 kg kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV
ocelový atypický kotevní prvek se vstupními dvířky pro osazení osvětlovacího stožáru 
tvar a rozměr dle skutečně dodávaného stožáru

VV Prvek zabetonován do římsy 

VV
hmotnost 69 kg včetně čtyř kotevních šroubů do M24, nátěrová plocha - Zn ponorem  
+nátěr  pro 1 ks 0,85 m2.  Celkem 6 ks

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

97 M 136112999 atypický kotevní prvek se vstupními dvířky t 0,414 0,00

VV
výroba a dodávka  - ocelový atypický kotevní prvek se vstupními dvířky pro osazení 
osvětlovacího stožáru tvar 

VV
hmotnost 69 kg včetně čtyř kotevních šroubů do M24, nátěrová plocha - Zn ponorem  
+ nátěr  pro 1 ks 0,85 m2. 

VV vč. kompletní PKO 
VV 6*69*0,001 0,414

98 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm    výkres č. 5.2"    2 2,000

99 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží  výšky do 10 m m3 243,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "pro podepření bednění říms  2 x  š. x dl. x prům výš. "
VV 2*0,8*76*(4,0)/2 243,200

100 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží  výšky do 10 m m3 243,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.948411111"  243,2 243,200

101 K 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží  výšky do 10 m m3 486,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
odhad 2 měsíce, zhotovitel v rámci položky promítne kompletní pronájem dle svého 
harmonogramu

VV "2,0 měsíce"    243,2*2 486,400

102 K 948421299.R Dovoz a odvoz podpěrné konstrukce kpl 1,000 0,00

VV
" k 948411111 - komplení mimostaveništní doprava vč. naložení a složení dle zvyklostí 
dodavatele"  1

1,000

103 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 121,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.948411111"   
VV 2*0,8*76 121,600

104 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2 7 296,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
odhad 2 měsíce, zhotovitel v rámci položky promítne kompletní pronájem dle svého 
harmonogramu

VV "2,0 měsíce"    121,6*60 7 296,000

105 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 121,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.949211111"  121,6 121,600
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106 K 953312125 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm m2 2,316 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV svislé dil. spáry zdí tl. 50 mm   výkres č. 7.1, 7.2
VV (4,39+3,33+2,16+1,23+0,47)*2*0,1 2,316

107 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 
100 mm pl pře 4 m2

m3 14,472 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo

VV
"vybourání betonového odvodňovacího žlábku z prostého betonu vč. 2,6 m podél 
opěry  výkres č. 2"   80,4*0,4*0,15

4,824

VV
"vybourání betonového lože kamenných kostek vč. 2,6 m podél opěry   výkres č. 2"   
80,4*0,15*0,2 

2,412

VV chodník podél opěrné zdi vpravo

VV
"vybourání betonového odvodňovacího žlábku z prostého betonu vč. 2,6 m podél 
opěry   výkres č. 2"   80,4*0,4*0,15

4,824

VV
"vybourání betonového lože kamenných kostek vč. 2,6 m podél opěry   výkres č. 2"   
80,4*0,15*0,2 

2,412

VV Součet 14,472

108 K 938901131 Vyklizení bahna z nádrže m3 0,942 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vyčištění uliční vpusti
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"     2*3,14*0,25*0,25*1,2 0,471
VV "chodník podél opěrné zdi vpravo   výkres č. 3.1, 3.2"   2*3,14*0,25*0,25*1,2 0,471
VV Součet 0,942

109 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 
1,5 m v do 10 m

m2 708,555 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Pro provedení sanace zdí, včetně vnější ochranné sítě 

VV
"pohledová plocha sanovaných zdí dle pol.č.985312124 + 50% přípočet na římsy "  
472,37*1,5

708,555

110 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první 
a ZKD den použití

m2 85 026,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
odhad na 4 měsíce, zhotovitel promítne v rámci položky dobu nájmu dle svého 
harmonogramu 

VV "z položky 941121111"  708,555*30*4 85 026,600

111 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 10 m

m2 708,555 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.941121111"  708,555 708,555

112 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 42,848 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV demolice prostého betonu - horní část dříku opěrné zdi  dle jednotlivých celků
VV  prům. výška demolované části x šířka dříku x délka dil. celku  výkres č. 2
VV na opěrné zdi vlevo
VV "dil. celek L1"  (0,13+0,27)/2*1,37*10,64 2,915
VV "dil. celek L2"  (0,27+0,26)/2*0,9*20 4,770
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VV "dil. celek L3"  (0,26+0,18)/2*0,95*20 4,180
VV "dil. celek L4"  (0,18+0,19)/2*1,17*20 4,329
VV "dil. celek L5"  (0,19+0,22)/2*1,17*17,8 4,269
VV na opěrné zdi vpravo
VV "dil. celek P1"  (0,26+0,28)/2*1,37*15,42 5,704
VV "dil. celek P2"  (0,28+0,26)/2*0,9*20 4,860
VV "dil. celek P3"  (0,26+0,16)/2*0,95*20 3,990
VV "dil. celek P4"  (0,16+0,18)/2*1,17*20 3,978
VV "dil. celek P5"  (0,18+0,19)/2*1,17*17,8 3,853
VV Součet 42,848

113 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 131,264 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV  demolice prefabrikované želbet římsy  prefa prvky na vnějšku římsy  výkres č. 2
VV "chodník na opěrné zdi vlevo"       77,8*0,45*0,125 4,376
VV "chodník na opěrné zdi vpravo"      77,8*0,45*0,125 4,376
VV Mezisoučet 8,752
VV demolice chodníku z monol. železobetonu   výkres č. 2
VV "chodník na opěrné zdi vlevo"   88,19*1,875*0,36 59,528
VV "chodník na opěrné zdi vpravo"   93,31*1,875*0,36 62,984
VV Mezisoučet 122,512
VV Součet 131,264

114 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 176,470 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV demolice ocelového zábradlí  odkup zhotovitelem  výkres č. 2
VV "chodník na opěrné zdi vlevo"  84,8 84,800
VV "chodník na opěrné zdi vpravo"  91,67 91,670
VV Součet 176,470

115 K 966077111 Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg kus 156,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
demolice ocelové konstrukce prefa římsy  2ks U65-1350 + P10/100/100 + 2xKR18-
800mm  - odkup zhotovitelem   výkres č. 2

VV
v celkové hmotnosti 2*39*(2*7,09*1,35+4*0,01*0,1*0,1*8000+4*1,998*0,8)/1000=2,241 
t

VV "chodník na opěrné zdi vlevo - ks"   39*2 78,000
VV "chodník na opěrné zdi vpravo - ks "  39*2 78,000
VV Součet 156,000

116 K 977141125
Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem

kus 360,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV v kamenných obrubnících pro kotvení do říms dle pol.č.916242112    výkres č. 3.2
VV "á 0,5 m z celkové délky obrubníků  180,13*2 "  360 360,000

117 M 548792020 kotva římsy do vývrtu kus 360,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV kotevní trny pro obrubník dle VL4 402,32
VV "dle pol.č.977141125"  360 360,000

Strana 137 z 255

21/07/2017



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

118 K 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 181,910 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
řezání železobetonu diamantem hl. do 100 mm - délka zdi - pro napojení demolované 
části dříku zdi a nové římsy   výkres č. 2

VV "chodník na opěrné zdi vlevo"   88,6 88,600
VV "chodník na opěrné zdi vpravo"   93,31 93,310
VV Součet 181,910

119 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 180,125 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.916242112  "  180,125 180,125

120 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva 
těženého

m2 64,066 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " dle pol.č.113106121    80% plochy "   80,082*0,8 64,066

121 K 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 25,728 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.113203111"  160,8*0,16 25,728

122 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 47,237 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "10% z celkové plochy v tl. 10 mm   výkres č. 7.1, 7.2"  472,37*0,1 47,237

123 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 188,948 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "10% z celkové plochy v tl.20 mm   výkres č. 7.1, 7.2"  472,37*0,1 47,237
VV "15% z celkové plochy v tl.60 mm 2 x plocha  výkres č. 7.1, 7.2 "  472,37*0,15*2 141,711
VV Součet 188,948

124 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 354,278 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "55% z celkové plochy v tl. 40 mm   výkres č. 7.1, 7.2"  472,37*0,55 259,804
VV "10% z celkové plochy v tl. 100 mm 2 x plocha   výkres č. 7.1, 7.2"  472,37*0,1*2 94,474
VV Součet 354,278

125 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 422,197 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV otryskání povrchu betonu abrazivním paprskem do 1500 barů  výkres č. 7.1, 7.2
VV "45% z celkové plochy - vlstně dočištění"   472,37*0,45 212,567

VV
"výměra viz  oprava rubu zdí - vyrovnání povrchu = celá rubová plocha zdí do úrovně k 
výkopu     výkres č. 7.1"  209,63

209,630

VV Součet 422,197

126 K 985121123 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů m2 472,370 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV otryskání povrchu betonu vodním paprskem do 1500 barů  výkres č. 7.1, 7.2
VV "celá sanovaná plocha"  472,37 472,370

127 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 682,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV očištění povrchu betonových stěn tlakovou vodou do 800 barů   výkres č. 7.1, 7.2
VV "celá plocha"   472,37 472,370
VV "očištění rubu zdí  - pro pol.č.622111111"  209,63 209,630
VV Součet 682,000
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128 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 47,237 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV reprofilace stěn sanační maltou na bázi cementu a polymerů do tl. 10 mm
VV "10% z celkové plochy   výkres č. 7.1, 7.2"  472,37*0,1 47,237

129 K 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 47,237 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV reprofilace stěn sanační maltou na bázi cementu a polymerů   výkres č. 7.1, 7.2
VV "10% z celkové plochy v tl.20 mm"  472,37*0,1 47,237

130 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm m2 259,804 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV reprofilace stěn sanační maltou na bázi cementu a polymerů   výkres č. 7.1, 7.2
VV "55% z celkové plochy v tl. 40 mm"  472,37*0,55 259,804

131 K 985311116 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 60 mm m2 70,856 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV reprofilace stěn sanační maltou na bázi cementu a polymerů   výkres č. 7.1, 7.2
VV "15% z celkové plochy v tl.60 mm "  472,37*0,15 70,856

132 K 985311120 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 100 mm m2 47,237 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV reprofilace stěn sanační maltou na bázi cementu a polymerů   výkres č. 7.1, 7.2
VV "10% z celkové plochy v tl. 100 mm "  472,37*0,1 47,237

133 K 985312124 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm m2 472,370 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stěrka pro vyrovnání ploch stěn tl. do 3 mm  výkres č. 7.1, 7.2
VV "celá sanovaná plocha"  472,37 472,370

134 K 985321211
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 
mm

m2 7,831 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV kotevní trn odlehčovací desky pr.25 mm- celkem  251 ks  ( 3,33 ks/bm)
VV obvod prutu 0,0785 m2/bm, délka nátěru 50 mm na obě strany od pracovní spáry
VV 0,0785*0,1*251 1,970
VV kotevní trn ozubu odlehčovací desky pr.12 mm- celkem  251 ks  ( 3,33 ks/bm)
VV obvod prutu 0,0377 m2/bm, délka nátěru 50 mm na obě strany od pracovní spáry
VV 0,0377*0,1*251 0,946
VV kotevní trn ozubu odlehčovací desky pr.16 mm- celkem  251 ks  ( 3,33 ks/bm)
VV obvod prutu 0,0503 m2/bm, délka nátěru 50 mm na obě strany od pracovní spáry
VV 0,0503*0,1*251 1,263

VV
kotevní trn tvaruU pro kotvení římsy do dříku opěrné zdi pr.16 mm á 0,5 m- na délce 
181,7 m celkem 363 ks

VV
obvod prutu 0,0503 m2/bm, délka nátěru 50 mm na obě strany od pracovní spáry, dvě 
větve

VV 0,0503*0,1*363*2 3,652
VV Součet 7,831

135 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 472,370 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV spojovací můstek pro reprofilaci   výkres č. 7.1, 7.2
VV "celá sanovaná plocha"  472,37 472,370
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136 K 985331111
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 935,293 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
vrtání otvorů pro kotvení výztužné sítě hl. 200 mm pr.16mm+ osazení ocel pr. 6mm 
dl. 400mm   výkres č. 7.1, 7.2

VV "9ks/m2+10% rezerva"  472,37*9*1,1*0,2 935,293

137 M 130210100 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 6 mm t 0,187 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.985331111
VV 1870,585*0,1*0,001 0,187

138 K 985331115
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 726,680 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vrtání otvorů pro kotvení římsy - pr do 25 mm dl. 500 mm  výkres č. 7.1, 7.2
VV " po 0,5m "   (88,45+93,22)/0,5*2 726,680
VV výztuž je součástí pol.č.317361116

139 K 985331117
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 125,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vrtání otvorů pro kotvení ozubu desky - pr. do 20 mm dl. do 500 mm  výkres č. 6.1
VV "2ks á 0,3 m pro celkovou délku ozubů desek  =(12,1+5,5+11+9)/0,3*2"  251*0,5 125,500
VV výztuž je součástí pol.č.421361216

140 K 985422133 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm epoxidem včetně vrtů m 199,650 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV injektáž trhlin silově spojující polymerní pryskyřicí  
VV předpoklad délky vrtání 365,963 m
VV "odhad množství a délky trhlin - viz výpočet v tab. příloha TZ"   199,65 199,650

D 997 Přesun sutě 0,00

141 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 116,446 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV uložení obrub na mezideponii   2,9 t/m3   š. 0,25 m, v. 0,2 m
VV "dle pol.č.916111113"  180,13*0,25*0,2*2,9 26,119
VV uložení dlažby na mezideponii  pl. x hmot x %
VV "dle pol.č.113106121 - 80%"   80,08*0,255*0,8 16,336
VV uložení kostek na mezideponii  pl. x hmot x %
VV "dle pol.č.113203111 - 80%"   160,08*0,12*0,8 15,368
VV uložení mříží na mezideponii 
VV "dle pol.č.899202211"   4*0,1 0,400
VV Mezisoučet 58,223
VV "zpět pro použití"  58,223 58,223
VV Součet 116,446

142 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 594,402 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na skládku - beton, žb,    příp. recyklace
VV "dle pol.č.113106121 - 20%"   80,08*0,255*0,2 4,084
VV "dle pol.č.113107130 "   17,07*0,1*2,2 3,755
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "dle pol.č.130901121 "   1,2*2,2 2,640
VV "dle pol.č.962041211"   42,85*2,2 94,270
VV "dle pol.č.963051111"   131,26*2,4 315,024
VV "dle pol.č.965042241"   14,47*2,2 31,834
VV "dle pol.č.985112111"   47,24*0,01*2,2 1,039
VV "dle pol.č.985112112"   188,95*0,03*2,2 12,471
VV "dle pol.č.985112113"   354,28*0,05*2,2 38,971
VV "dle pol.č.985121101"   422,197*0,130 54,886
VV "dle pol.č.985121123"   472,37*0,075 35,428
VV Součet 594,402

143 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,365 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.721171808"  182,3*0,002 0,365

144 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 1 273,551 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "štěrkové podkladní vrstvy
VV "dle pol.č.113107123"   66,74*0,3*1,7 34,037
VV "dle pol.č.113107213"  1143,45*0,25*1,6 457,380
VV "dle pol.č.113107223"  1143,45*0,25*1,7 485,966
VV Mezisoučet 977,383
VV "bourané asfaltové vrstvy"  
VV "dle pol.č.113107142"   18,14*0,1*2,5 4,535
VV "dle pol.č.113107242"   992,25*0,06*2,5 148,838
VV Mezisoučet 153,373
VV otryskaný beton
VV "dle pol.č.985112111"   47,24*0,01*2,2 1,039
VV "dle pol.č.985112112"   188,95*0,03*2,2 12,471
VV "dle pol.č.985112113"   354,28*0,05*2,2 38,971
VV "dle pol.č.985121101"   422,197*0,130 54,886
VV "dle pol.č.985121123"   472,37*0,075 35,428
VV Mezisoučet 142,795
VV Součet 1 273,551

145 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 12 735,510 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997211511 x 10"  1273,551*10 12 735,510

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

146 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 478,414 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na skládku - beton
VV "dle pol.č.113106121 - 20%"   80,08*0,255*0,2 4,084
VV "dle pol.č.113107130 "   17,07*0,1*2,2 3,755
VV "dle pol.č.130901121 "   1,2*2,2 2,640
VV "dle pol.č.962041211"   42,85*2,2 94,270
VV "dle pol.č.963051111"   131,26*2,4 315,024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "dle pol.č.965042241"   14,47*2,2 31,834
VV Mezisoučet 451,607
VV k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)
VV uložení obrub na mezideponii   2,9 t/m3   š. 0,25 m, v. 0,2 m
VV "obrubníky dle pol.č.113201112 - 916111113"  (189,07-180,13)*0,25*0,2*2,9 1,296
VV "kostky dle pol.č.113203111 - 20%"   160,08*0,12*0,2 3,842
VV "zábradlí dle pol.č.966075141"  176,47*0,050 8,824
VV "kov dle pol.č.966077111"  156,0*0,08 12,480
VV Mezisoučet 26,442
VV "na skládku dle pol.č.721171808"  182,3*0,002 0,365
VV Mezisoučet 0,365
VV Součet 478,414

147 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4 784,140 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997211521 x 10"  478,414*10 4 784,140

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

148 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 594,860 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997013501"  116,446 116,446
VV "dle pol.č.997211521"  478,414 478,414
VV Součet 594,860

149 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 153,373 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "bourané asfaltové vrstvy"  
VV "dle pol.č.113107142"   18,14*0,1*2,5 4,535
VV "dle pol.č.113107242"   992,25*0,06*2,5 148,838
VV Součet 153,373

150 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 977,383 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "štěrkové podkladní vrstvy
VV "dle pol.č.113107123"   66,74*0,3*1,7 34,037
VV "dle pol.č.113107213"  1143,45*0,25*1,6 457,380
VV "dle pol.č.113107223"  1143,45*0,25*1,7 485,966
VV Součet 977,383

D 998 Přesun hmot 0,00

151 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 2 402,302 0,00 CS ÚRS 2016 02

152 K 998212191
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 
1000 m

t 2 402,302 0,00 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

153 K 711472053 Provedení svislé a vodorovné izolace bentonitovou rohoží m2 521,765 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV izolace rubu zdí bentonitovou rohoží volně loženou  výkres č. 3.1, 3.2

VV
(prům. š. desky + 150 mm rezerva + prům. výška rubu zdi nad deskou pro každý dil. 
celek) x součet dl. dil. celků

VV
(1,97+0,15+0,7+1,03)*17,8*2+(2,38+0,15+1,13)*20*2+(2,43+0,15+0,9)*20*2+(1+0,5)*(20
*2+10,65+15,42)

521,765

154 M 693410500 rohož bentonitová hydroizolační m2 573,947 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.711472053 + 10% prořez "   521,77*1,1 573,947

155 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 2,640 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 0,00

156 K 713190821 Odstranění dilatační vrsty mezi konstrukcemi z cementotřískové desky m2 67,080 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV demolice cementotřískové desky     délka prefa římsy x šířka desky
VV "chodník na opěrné zdi vlevo    výkres č. 2"  78*0,43 33,540
VV "chodník na opěrné zdi vpravo    výkres č. 2"   78*0,43 33,540
VV Součet 67,080

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

157 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 182,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV demolice kabelové trasy -  chráničky v římse  délka římsy  výkres č. 2
VV "chodník na opěrné zdi vlevo"  89,0 89,000
VV "chodník na opěrné zdi vpravo"  93,3 93,300
VV Součet 182,300

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
158 K 034203000 Oplocení staveniště m 188,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV oplocení zařízení staveniště podél opěrné zdi Litol v chodníku 
VV vč demontáže po skončení prací, vč. pronájmu
VV 92+96 188,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

203 - Opěrné zdi - směr Lysá - sanace

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

203 - Opěrné zdi - směr Lysá - sanace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 52,920 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo

VV
vybourání živičného krytu chodníku v tl. 100 mm  vč. 2,6 m podél opěry, délka asf. 
plochy x šířka 0,6 m    výkr.č.2

VV 88,2*0,6 52,920

2 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 89,470 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník na opěrné zdi vlevo
VV rozebrání žulových chodníkových obrub  vnitřní hrana a čelo římsy    výkr. č.2
VV 82,96+1,71 84,670
VV chodník na opěrné zdi vpravo

VV
rozebrání žulových chodníkových obrub  vnitřní hrana, čelo a část vnější hrany římsy    
výkr. č.2

VV 4,8 4,800
VV Součet 89,470

3 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 75,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo

VV
vybourání lemovacího pruhu z jedné řady kamenných kostek  vč. 2,6 m podél opěry  
výkres č. 2

VV 75,4 75,400

4 K 115201511 Demontáž odpadního potrubí DN 150 m 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

203 - Opěrné zdi - směr Lysá - sanace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "uříznutí stáv. Svodu DN 150 - 4ks   výkres č. 3.1"    2 2,000

5 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 0,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vybourání uliční vpusti   výkres č. 2   ks x objem betonu"   2*0,3 0,600

6 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 378,844 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkopy za rubem zdi (navazují na výkop mostu za rubem opěry)  výkres č. 4
VV prům. š. x prům. v. v jednotlivých dil. úsecích x délka dil. úseků
VV 2,7*1,7*14+3,3*1,32*(20+20+8,1)+1,2*0,5*18+0,6*0,4*44 295,144
VV zazubení výkopu  šířka x výška x výkopu - jen levá zeď "  
VV (1,5+0,75)*0,6*62 83,700
VV Součet 378,844

7 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 94,711 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.131301102  - 25% "   378,844*0,25 94,711

8 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 39,740 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo

VV
výkop před lícem zdi do úrovně povrchu základ.ústupku  šířka x prům. výška x délka 
výkopu  výkres č. 2

VV (0,95+0,85)/2*(0,28+0,6)/2*88,2 34,927
VV úpravy podél opěrné zdi vpravo

VV
výkop před lícem zdi - obsypový kužel,  hl. 0,5 m x prům. š. 1,25 m x  délka obsypu 
při stěně    výkres č. 2

VV (6,9+0,8)*0,5*1,25 4,813
VV Součet 39,740

9 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 73,734 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na meziskládku pro pol.č.174101101 : "  36,867  36,867
VV "z meziskládky na zemní práce - dtto"  36,867 36,867
VV Součet 73,734

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 381,717 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "výkopy celkem"  378,844+39,74 418,584
VV "odpočet dle pol.č.162301102 - na mezideponii"  -36,867 -36,867
VV Součet 381,717

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 381,717 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "předpoklad celkem 11 km"  381,717*1 381,717

VV
"zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz ze zemníku dle svých zvyklostí a 
možností "

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 36,867 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "z meziskládky ke zpětnému  použití"   36,867 36,867

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 418,584 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "na meziskládku" 36,867 36,867
VV "na skládku"  381,717 381,717
VV Součet 418,584

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 801,606 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.162301102 "  381,717*2,1 801,606

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 36,867 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zásyp výkopu hutněný   šířka x prům. výška x délka zásypu
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2  "   
VV (0,95+0,85)/2*(0,28+0,6)/2*88,2 34,927
VV "úpravy podél opěrné zdi vpravo    výkres č. 3.1, 3.2" 
VV "objem výkopu mínus objem odláždění s betonem"  4,81-(5,74*0,5) 1,940
VV Součet 36,867

16 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 321,464 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
zásyp výkopu hutněný (k přechodovému klínu a pod podkl. kci. vozovky)  výkres č. 
3.1, 3.2

VV
zásyp do úrovně pod nové vozovkové souvrství - výkop mínus nová žb. deska - mínus 
ozub - mínus obsyp drenáže mínus podkl. Beton

VV 295,144-22,59-4,67-10,58-19,54 237,764
VV zásyp po zazubení   výkres č. 4
VV "šířka x výška x výkopu - jen levá zeď"  (1,5+0,75)*0,6*62 83,700
VV Součet 321,464

17 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 675,074 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "nákup, natěžení  a dovoz nakupované zeminy dle pol.č.175101201"   321,464*2,1 675,074

18 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 10,575 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Obsyp rubové drenáže dle pol.č.212792312"   70,5*0,5*0,3 10,575

19 M 583439300 kamenivo drcené hrubé t 21,150 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.175111101"  10,575*2,0 21,150

20 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 452,160 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkres č. 4
VV "celá plocha zásypu + plocha pod deskama"  
VV 4*84+(2,35+2,93)/2*44 452,160

D 2 Zakládání 0,00

21 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 71,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Rubová drenáž DN150 vodorovná   výkres č. 3.1, 3.2 "  66,6+4,8 71,400

22 K 212752312
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 16,980 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Rubová drenáž DN150 pro svislé odv. dil. Spáry - ne flexibilní!  výkres č. 3.1, 3.2
VV "vzd. Od vodorovné drenáže k patě základu zdi "  2*4,58+3,54+2,53+1,75 16,980

23 K 225511112 Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II m 16,130 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
vývrt pr. 250 mm s výpažnicí pro osazení svislé drenáže dil. Spáry          výkres č. 3.1, 
3.2

VV z úrovně výkopu za rubem k patě základu v místě dil. Spar
VV 2*4,5+3,33+2,1+1,7 16,130

24 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,240 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bet. základ pod patou odláždění C25/30-XF3
VV úpravy podél opěrné zdi vpravo,  betonáž do výkopu bez bednění,  výkres č. 3.1, 3.2
VV 0,4*0,8*0,75 0,240

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

25 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 94,166 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "beton C30/37 XF4+XD3 vč. striáže na povrchu
VV vlevo   výkres č. 5.2
VV 82,96*0,52*2+82,96*0,11*0,3 89,016
VV vpravo   výkres č. 5.2
VV 4,8*0,52*2+4,8*0,11*0,3 5,150
VV Součet 94,166

26 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 168,206 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou 
dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

VV rozměry v příčném řezu římsy x délky říms + 4 x čelo římsy   výkres č. 5.2
VV (0,17+0,08+0,3+0,7+0,6)*(82,96+4,8)+4*2,25*0,65 168,206

27 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 168,206 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.317353121"   168,206 168,206

28 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 14,112 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV hodnota převzata z výkresu výztuže  výkres č. 6.2
VV 14,1116 14,112

29 K 341361921 Výztuž stěn svařovanými sítěmi t 0,056 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV osazení výztužného pletiva 50*50*2 mm vč. dod pletiva   OS  výkres č. 7.1, 7.2
VV "pro úpravu tl. 10 a 20 mm - 1kg/m2"      56,3*1/1000 0,056

30 K 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 0,901 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV osazení výztužné sítě 100*50*4 mm  pro OS  vč. dodání sítě  výkres č. 7.1, 7.2
VV "pro úpravu tl. 40,60,100 mm - 4kg/m2"   225,21*4/1000 0,901

31 K 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 175,520 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV chránička HDPE 40    2 x v každé římse   výkres č. 5.2
VV 2*(82,96+4,8) 175,520

32 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 87,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chránička HDPE 100/93    1 x v každé římse   výkres č. 5.2
VV 82,96+4,8 87,760

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

33 K 421321107 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30 m3 27,258 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odlehčující žb desky C 25/30 - XF3   výkres č. 5.1
VV pr.š. x v. desky + rezerva pro nepřesnost rubu zdi 0,15 m x tl. x délka x 2 ks

VV
((1,84+2,11)/2+0,15)*0,25*12,1+((2,16+2,51)/2+0,15)*0,25*14,1+((2,55+2,61)/2+0,15)
*0,25*2,4+((2,39+2,43)/2+0,15)*0,25*9

22,586

VV žb ozub pod deskou C 25/30 - XF3   výkres č. 5.1
VV pr.v. x š. ozubu x součet délek x 2 ks
VV (0,3+0,41)/2*0,35*(12,1+14,1+2,4+9) 4,672
VV Součet 27,258

34 K 421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení m2 37,330 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bednění odlehčující desky  výkres č. 5.1
VV obvod desek (3 strany vč. rezervy 2x0,15 m) x v. 0,3 m
VV (1,84+2,11+12,1+2,16+2,51+14,1+2,55+2,61+2,1+2,39+2,43+9+8*0,15)*0,3 17,130
VV bednění ozubu pod deskou
VV obvod ozubů (3 strany) x v. 0,5 m 
VV (0,35*8+12,1+5,5+11+9)*0,5 20,200
VV Součet 37,330

35 K 421351212 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění m2 37,330 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.421351112"   37,33 37,330

36 K 421351311 Zřízení a odstranění bednění dilatačních spar konstrukcí mostů m2 4,396 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bednění dilatační spáry - zřízení a odstranění
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"    25*0,4*0,2 2,000
VV Mezisoučet 2,000

VV
bednící vložka do spáry pro vytvoření hran při dostříkaní sanační hmoty   výkres č. 
7.1, 7.2

VV (2*4,39+3,33+2,16+1,23+0,47)*0,15 2,396
VV Mezisoučet 2,396
VV Součet 4,396

37 K 421361216 Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505 t 4,478 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výztuž odlehčujících desek  hodnota převzata z výkresu výztuže  č. 6.1
VV 3,346 3,346
VV výztuž ozubů pod deskami   hodnota převzata z výkresu výztuže  č. 6.1
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VV 1,132 1,132
VV Součet 4,478

38 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 25,868 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podlití sloupku zábradlí plastmaltou
VV plocha * počet sloupků
VV "tl. 10 mm"   0,215*0,215*47 2,173
VV Plastmalta pro osazení obrubníků   výkres č. 3.1, 3.2
VV tl. do 50 mm, tl. x š. x délka říms
VV 0,27*(82,96+4,8) 23,695
VV Součet 25,868

39 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 122,821 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podlití sloupku zábradlí plastmaltou
VV 2x plocha * počet sloupků 
VV "dopočet na tl. 25 mm"   2*0,215*0,215*47 4,345
VV Plastmalta pro osazení obrubníků   výkres č. 3.1, 3.2
VV 5x tl. x š. x délka říms
VV "dopočet na tl. do 50 mm"  5*0,27*(82,96+4,8) 118,476
VV Součet 122,821

40 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " stávající prstence dle pol.č.899211112"   2 2,000
VV "dle pol.č.895941311"  2 2,000
VV Součet 4,000

41 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "nová UV dle pol.č.452112121"  2 2,000

42 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 28,136 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
podkladní beton C12/15-XA1  -  pod římsami mimo zeď - délky zdí x šířka x výška 100 
mm   výkres č. 3.2

VV (82,96+4,8)*0,98*0,1 8,600
VV podkladní beton pod odlehčující desky min. C12/15n-XA1    výkres č. 3.1, 3.2
VV prům. š. x délka platného úseku x tl. Desky + objem kolem ozubu x 2 ks
VV (2,35+2,93)/2*44*0,1+0,45*0,4*44 19,536
VV Součet 28,136

43 K 452311161 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 1,722 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV úpravy podél opěrné zdi vpravo

VV
bet. lože pro dlažbu C25/30-XF3 tl. 300 mm,  plocha kamene x tl. 0,3 m,   výkres č. 
3.1, 3.2

VV 5,74*0,3 1,722

44 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 
plochy přes 10 m2

m2 5,738 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV úpravy podél opěrné zdi vpravo
VV dlažba z lomového kamene č. 750 mm tl. 200 mm do bet. lože + spárování
VV podél stěny na svahovém kuželu - š.0,75 m x délka svahu     výkres č. 3.1, 3.2
VV 0,75*(0,5+6,52+0,63) 5,738

D 5 Komunikace pozemní 0,00

45 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 45,240 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV lože ŠP pod živici tl. 0,1 m
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo  výkres č. 3.1, 3.2"  75,4*0,6 45,240

46 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 52,920 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "chodník podél opěrné zdi vlevo  výkres č. 3.1, 3.2"   88,2*0,6 52,920

47 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 52,920 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "chodník podél opěrné zdi vlevo  výkres č. 3.1, 3.2"   88,2*0,6 52,920

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

48 K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo 
železobetonových

m2 120,190 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV oprava rubu zdí - vyrovnání povrchu
VV "celá rubová plocha zdí do úrovně k výkopu"  

VV
16,4*0,5+(1,16+1,26)/2*8,75+(1,26+1,56)/2*20+(1,56+1,76)/2*20+(1,76+1,78)/2*(17,8
+4,8)

120,190

49 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 120,190 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "po očištění rubu zdí  - pro pol.č.622111111"  120,19 120,190

50 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně m2 120,190 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "po očištění rubu zdí  - pro pol.č.622111111"  120,19 120,190

51 K 632664131 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x podkladní + 2x elastický OS-E m2 281,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " OS - celá sanovaná plocha   výkres č. 7.1, 7.2"  281,5 281,500

52 K 985324112 Impregnační  nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 281,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " OS - celá sanovaná plocha   výkres č. 7.1, 7.2"  281,5 281,500

D 8 Trubní vedení 0,00

53 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 150

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "nová část svodu vpusti DN 150    výkres č. 3.1  "   2*(3+1,5) 9,000

54 M 286157160 trubka s hrdlem, délka 1 m, DN 150 kus 9,900 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.871313121 + 10% prořez  "  9*1,1 9,900
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55 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "kolena ke svodům 60st. DN 150   výkres č. 3.1"  2 2,000

56 M 286113620 koleno kanalizace plastové  150x67° kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "k pol.č.877315211"  2 2,000

57 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "uliční vpusť 500/500 z bet skruží pr. 450 mm, zatížení D400"  2 2,000

58 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem  45x33x5 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    2 2,000

59 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC  45x35x5 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"   2 2,000

60 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní  45x55x5 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    1 1,000

61 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní , 45x30x5 cm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    3 3,000

62 M 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová  45x30x5 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    2 2,000

63 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo
VV "vyjmutí odtokové mříže vč. podkladního prstence  výkres č. 2"   2 2,000

64 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "uliční vpusť 500/500 z bet skruží pr. 450 mm, zatížení D400   výkres č. 3.1  "  2 2,000

65 M 592238780 mříž  D400 DIN  500/500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "k pol.č.899204111"  2 2,000

66 M 286618160 koš kalový pro silniční vpusť 315 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "k pol.č.899204111"  2 2,000

67 K 899211112 Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " dle pol.č. 899202211"   2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

68 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 89,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
zábradlí  - montáž, vč. osazení sloupků, vč. kotvení do betonu , vývrt + certifikovaný 
kotevní materiál do žlb s trhlinami 

VV + vlepení kotevního materiálu    výkres č. 8.1, 8.2
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VV "součet délek"  89,7 89,700
VV hmotnost 57,76 kg

69 M 553912090 ocelové zábradlí , zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.+barva m 89,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
dodávka - ocelové zábradlí městského typu výšky 1100 mm vč.sloupků, kotevních 
plechů, madla a výplně,  vč. pozinkování a nátěrů -  výkres č. 8.1, 8.2

VV "celková délka dle pol.č.911121111"    89,7 89,700
VV hmotnost 57,76 kg/m,  
VV plocha pozinkování a nátěru  dle TKP 19B - 1,75 m2/m

70 K 91345000R Nivelační značky kovové ks 12,000 0,00

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

VV hřebová nivelační značka dle VL 4 509.01
VV "2 ks pro každý dilatační celek  výkres č. 5.2"   2*5+2 12,000

71 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 75,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zpětné osazení obruby z dlažebních kostek 80% původní délky
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"    75,4*0,8 60,320
VV Mezisoučet 60,320
VV obruba z dlažebních kostek - 20% původní délky
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"  75,4*0,2 15,080
VV Mezisoučet 15,080
VV Součet 75,400

72 M 583801590 kostka dlažební velká t 1,004 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV obruba z dlažebních kostek - 20% původní délky
VV k pol.č.916111113
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo "  75,4*0,2 15,080
VV Mezisoučet 15,080
VV 15,08*0,16*0,16*2,6 1,004

73 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 7,650 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 včetně včetně zabetonování do 
betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

VV úpravy podél opěrné zdi vpravo
VV "podél odláždění   - výkres č. 3.1, 3.2"  0,5+6,52+0,63 7,650

74 M 592174150 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 7,727 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "+1 % ztratné
VV 7,65*1,01 7,727

75 K 916242112
Montáž chodníkového obrubníku žulového kotveného do mostní římsy s ložem z 
betonu

m 87,760 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV Kamenný obrubník původní vybouraný kotvený do římsy  
VV "osazení stáv. Žulového obrubníku  výkres č. 5.2"     82,96+4,8 87,760

76 K 916921111
Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přímce nebo oblouku r 
přes 20 m

m 75,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV betonový odvodňovací žlábek monolitický beton C 30/37 XF4
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo š.40 x tl. 20 cm   výkres č. 3.1, 3.2"   75,4 75,400

77 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 14,293 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podbetonování podkladního prstence do 150 mm  výkres č. 3.1, 3.2
VV " dle pol.č.452112121"   0,5*0,5*0,15*2 0,075
VV betonové lože obruby z dlažebních kostek  výkres č. 3.1, 3.2
VV " dle pol.č.916111113"    75,4*0,2*0,2 3,016
VV Mezisoučet 3,091
VV betonové lože pro obrubníky - úpravy podél opěrné zdi vpravo, výkres č. 3.1, 3.2
VV 0,2*0,2*(0,5+6,52+0,63) 0,306
VV lože pod obrubníky C25/30-XD1+XF2  v. x š. podkl. betonu x délka obrubníků
VV "u římsy   výkres č. 3.2"  0,285*0,3*87,76 7,503
VV Mezisoučet 7,809
VV betonové lože pod monol. žlábky podél zdí
VV "dle pol. č. 916921111 - 75,4*0,45*0,1 = 3,393m3"   3,393 3,393
VV Mezisoučet 3,393
VV Součet 14,293

78 K 919111211 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 87,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV pro těsnění dle VL4 402.22  mezi obrubníkem a římsou   z položky osazení obrubníku
VV 87,76 87,760

79 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném 
krytu

m 327,670 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stěna/žlábek, žlábek/kostka, kostka/beton, stěna/dlažba
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"   
VV 75,4+0,47+75,4*2+10,2+2+85,6+2+2*0,6 327,670

80 K 919121132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 25,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
dilatační spára v odvodňovacím žlábku do 2000 mm2  (20*100)   ks x šířka žlábku 0,4 
m

VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"  25*0,4 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV "koeficient na hl. 100 mm  x2,5"  10,0*2,5 25,000

81 K 919121233 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 327,670 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stěna/žlábek, žlábek/kostka, kostka/beton, stěna/dlažba

VV
"chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"   
75,4+0,47+75,4*2+10,2+2+85,6+2+2*0,6

327,670

82 K 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 0,102 0,00 CS ÚRS 2016 02

Strana 155 z 255

21/07/2017



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV betonový odvodňovací žlábek monolitický beton C 30/37 XF4   výkres č. 3.1, 3.2
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo š.40 x tl. 20 cm"   75,4*0,4*3,08/1000*1,1 0,102

83 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 88,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV chodník podél opěrné zdi vlevo

VV
řezání živičného povrchu chodníku do hl. 100 mm  vč. 2,6 m podél opěry, délka asf. 
plochy    výkres č. 2

VV 85,6+2,6 88,200

84 K 919735125 Řezání kamenných obrubníků m 46,750 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
69ks x 2 řezy x délka řezů 0,25 m + 1/4 obrubníků ze střední části mostu kde bude 
nově oc. kce.

VV (69+98/4)*2*0,25 46,750

85 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 16,784 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dilatační spáry v římsách
VV  "plocha EPS * počet dilatací"   (0,6*0,275+ 0,52*1,7)*16 16,784

86 K 931994141 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce elastickým tmelem do pl 1,5 cm2 m 87,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV těsnění dle VL4 402.22  mezi obrubníkem a římsou   z položky osazení obrubníku
VV elastickým  tmelem dle ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)
VV 87,76 87,760

87 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce elastickým tmelem do pl 4,0 cm2 m 131,730 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
těsnění dil.spáry elastickým tmelem dle ČSN EN ISO 11600 ( F-25-HM-M1p) po vnějším 
vidtelném obvodu  v příčném řezu římsy x počet spar- pl. 4 cm2

VV "římsa výkres č.5.2"    (2,25+0,5+0,65+0,3+0,08+0,1)*(17+1) 69,840
VV těsnění a tmelení dilatačních spar   výkres č. 7.1, 7.2
VV svislé dil. spáry zdí   100 mm
VV (2*4,39+3,33+2,16+1,23+0,47) 15,970
VV "dle pol.č.931992121"   16*2,87 45,920
VV Součet 131,730

88 K 931994154 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 40/40 mm m 131,730 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV těsnění a tmelení dilatačních spar  viditelný obvod v příčném řezu římsy x počet spar
VV "římsa výkres č.5.2"    (2,25+0,5+0,65+0,3+0,08+0,1)*(17+1) 69,840
VV těsnění a tmelení dilatačních spar   výkres č. 7.1, 7.2
VV svislé dil. spáry zdí   100 mm
VV (2*4,39+3,33+2,16+1,23+0,47) 15,970
VV "dle pol.č.931992121"   16*2,87 45,920
VV Součet 131,730

89 K 936172124 Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 100 kg kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
ocelový atypický kotevní prvek se vstupními dvířky pro osazení osvětlovacího stožáru 
tvar a rozměr dle skutečně dodávaného stožáru

VV Prvek zabetonován do římsy 
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VV
hmotnost 69 kg včetně čtyř kotevních šroubů do M24, nátěrová plocha - Zn ponorem  
+nátěr  pro 1 ks 0,85 m2.  Celkem 6 ks

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

90 M 136112999 atypický kotevní prvek se vstupními dvířky t 0,207 0,00

VV
výroba a dodávka  - ocelový atypický kotevní prvek se vstupními dvířky pro osazení 
osvětlovacího stožáru tvar 

VV
hmotnost 69 kg včetně čtyř kotevních šroubů do M24, nátěrová plocha - Zn ponorem  
+ nátěr  pro 1 ks 0,85 m2. 

VV vč. kompletní PKO 
VV 3*69*0,001 0,207

91 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm    výkres č. 5.2"    2 2,000

92 K 938901131 Vyklizení bahna z nádrže m3 0,471 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vyčištění uliční vpusti
VV "chodník podél opěrné zdi vlevo   výkres č. 3.1, 3.2"     2*3,14*0,25*0,25*1,2 0,471

93 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 
1,5 m v do 10 m

m2 422,250 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Pro provedení sanace zdí, včetně vnější ochranné sítě 

VV
"pohledová plocha sanovaných zdí dle pol.č.985312124 + 50% přípočet na římsy "  
281,5*1,5

422,250

94 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první 
a ZKD den použití

m2 50 670,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
odhad na 4 měsíce, zhotovitel promítne v rámci položky dobu nájmu dle svého 
harmonogramu 

VV "z položky 941121111"  422,250*30*4 50 670,000

95 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 10 m

m2 422,250 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.941121111"  422,250 422,250

96 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží  výšky do 10 m m3 126,280 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "pro podepření bednění říms  2 x  š. x dl. x prům výš. "
VV 0,8*76*(4,0)/2+0,8*4,5*(2,6)/2 126,280

97 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží  výšky do 10 m m3 126,280 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.948411111"  126,28 126,280

98 K 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží  výšky do 10 m m3 252,560 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
odhad 2 měsíce, zhotovitel v rámci položky promítne kompletní pronájem dle svého 
harmonogramu

VV "2,0 měsíce"    126,28*2 252,560
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99 K 948421299.R Dovoz a odvoz podpěrné konstrukce kpl 1,000 0,00

VV
" k 948411111 - komplení mimostaveništní doprava vč. naložení a složení dle zvyklostí 
dodavatele"  1

1,000

100 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 64,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.948411111"   
VV 0,8*(76+4,5) 64,400

101 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2 3 864,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
odhad 2 měsíce, zhotovitel v rámci položky promítne kompletní pronájem dle svého 
harmonogramu

VV "2,0 měsíce"    64,4*60 3 864,000

102 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 64,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.949211111"  64,4 64,400

103 K 953312125 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm m2 1,597 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV svislé dil. spáry zdí tl. 50 mm   výkres č. 7.1, 7.2
VV (2*4,39+3,33+2,16+1,23+0,47)*0,1 1,597

104 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 22,047 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV demolice prostého betonu - horní část dříku opěrné zdi  dle jednotlivých celků
VV  prům. výška demolované části x šířka dříku x délka dil. celku  výkres č. 2
VV na opěrné zdi vlevo
VV "dil. celek L6"  (0,26+0,3)/2*0,95*17,8 4,735
VV "dil. celek L7"  (0,3+0,27)/2*0,95*20 5,415
VV "dil. celek L8"  (0,27+0,24)/2*1*20 5,100
VV "dil. celek L9"  (0,24+0,18)/2*0,9*20 3,780
VV "dil. celek L10"  (0,18+0,07)/2*1,37*10,16 1,740
VV na opěrné zdi vpravo
VV "dil. celek P6"  (0,26+0,3)/2*0,95*4,8 1,277
VV Součet 22,047

105 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 64,060 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV  demolice prefabrikované želbet římsy  prefa prvky na vnějšku římsy  výkres č. 2
VV "chodník na opěrné zdi vlevo"       72,8*0,45*0,125 4,095
VV "chodník na opěrné zdi vpravo"      4,8*0,45*0,125 0,270
VV Mezisoučet 4,365
VV demolice chodníku z monol. železobetonu   výkres č. 2
VV "chodník na opěrné zdi vlevo"   72,8*1,875*0,36+2*10,16*0,36 56,455
VV "chodník na opěrné zdi vpravo"   4,8*1,875*0,36 3,240
VV Mezisoučet 59,695
VV Součet 64,060

106 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 
100 mm pl pře 4 m2

m3 6,786 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV chodník podél opěrné zdi vlevo

VV
"vybourání betonového odvodňovacího žlábku z prostého betonu vč. 2,6 m podél 
opěry  výkres č. 2"   75,4*0,4*0,15

4,524

VV
"vybourání betonového lože kamenných kostek vč. 2,6 m podél opěry   výkres č. 2"   
75,4*0,15*0,2

2,262

VV Součet 6,786

107 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 87,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV demolice ocelového zábradlí  odkup zhotovitelem  výkres č. 2
VV "chodník na opěrné zdi vlevo"  82,96 82,960
VV "chodník na opěrné zdi vpravo"  4,8 4,800
VV Součet 87,760

108 K 966077111 Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg kus 80,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "chodník na opěrné zdi vlevo - ks"   37*2 74,000

VV
demolice ocelové konstrukce prefa římsy  37 ks prefa dílů římsy x 2ks U65-1350 + 
P10/100/100 + 2xKR18-800mm  - odkup zhotovitelem   výkres č. 2

VV v celkové hmotnosti 37*(2*7,09*1,35+4*0,01*0,1*0,1*8000+4*1,998*0,8)/1000=1,06t
VV "chodník na opěrné zdi vpravo - ks"   3*2 6,000

VV
demolice prefabrikované želbet římsy  3 ks prefa dílů římsy x 2ks U65-1350 + 
P10/100/100 + 2xKR18-800mm

VV v celkové hmotnosti   3*(2*7,09*1,35+4*0,01*0,1*0,1*8000+4*1,998*0,8)/1000=0,09t
VV Součet 80,000

109 K 977141125
Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem

kus 176,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV v kamenných obrubnících pro kotvení do říms dle pol.č.916242112    výkres č. 3.2
VV "á 0,5 m z celkové délky obrubníků  87,76*2 "  176 176,000

110 M 548792020 kotva římsy do vývrtu kus 176,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV kotevní trny pro obrubník dle VL4 402,32
VV "dle pol.č.977141125"  176 176,000

111 K 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 88,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
řezání železobetonu diamantem hl. do 100 mm - délka zdi - pro napojení demolované 
části dříku zdi a nové římsy   výkres č. 2

VV "chodník na opěrné zdi vlevo"   83,6 83,600
VV "chodník na opěrné zdi vpravo"   4,8 4,800
VV Součet 88,400

112 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 87,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.916242112  "  87,76 87,760

113 K 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 12,064 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.113203111"  75,4*0,16 12,064

114 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 28,150 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV "10% z celkové plochy v tl. 10 mm   výkres č. 7.1, 7.2"  281,5*0,1 28,150

115 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 112,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "10% z celkové plochy v tl.20 mm   výkres č. 7.1, 7.2"  281,5*0,1 28,150

VV
"15% z celkové plochy v tl.60 mm 2 x plocha  výkres č. 7.1, 7.2 "                
281,5*0,15*2

84,450

VV Součet 112,600

116 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 211,125 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "55% z celkové plochy v tl. 40 mm   výkres č. 7.1, 7.2"  281,5*0,55 154,825
VV "10% z celkové plochy v tl. 100 mm 2 x plocha   výkres č. 7.1, 7.2"  281,5*0,1*2 56,300
VV Součet 211,125

117 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 246,865 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV otryskání povrchu betonu abrazivním paprskem do 1500 barů  výkres č. 7.1, 7.2
VV "45% z celkové plochy - vlstně dočištění"   281,5*0,45 126,675

VV
"výměra viz oprava rubu zdí - vyrovnání povrchu = celá rubová plocha zdí do úrovně k 
výkopu   výkres č. 7.1"   120,19

120,190

VV Součet 246,865

118 K 985121123 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů m2 281,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV otryskání povrchu betonu vodním paprskem do 1500 barů  výkres č. 7.1, 7.2
VV "celá sanovaná plocha"  281,5 281,500

119 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 401,690 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV očištění povrchu betonových stěn tlakovou vodou do 800 barů   výkres č. 7.1, 7.2
VV "celá plocha"   281,5 281,500
VV "očištění rubu zdí  - pro pol.č.622111111"  120,19 120,190
VV Součet 401,690

120 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 28,150 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV reprofilace stěn sanační maltou na bázi cementu a polymerů do tl. 10 mm
VV "10% z celkové plochy   výkres č. 7.1, 7.2"  281,5*0,1 28,150

121 K 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 28,150 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV reprofilace stěn sanační maltou na bázi cementu a polymerů   výkres č. 7.1, 7.2
VV "10% z celkové plochy v tl.20 mm"  281,5*0,1 28,150

122 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm m2 154,825 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV reprofilace stěn sanační maltou na bázi cementu a polymerů   výkres č. 7.1, 7.2
VV "55% z celkové plochy v tl. 40 mm"  281,5*0,55 154,825

123 K 985311116 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 60 mm m2 42,225 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV reprofilace stěn sanační maltou na bázi cementu a polymerů   výkres č. 7.1, 7.2
VV "15% z celkové plochy v tl.60 mm "  281,5*0,15 42,225

124 K 985311120 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 100 mm m2 28,150 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV reprofilace stěn sanační maltou na bázi cementu a polymerů   výkres č. 7.1, 7.2
VV "10% z celkové plochy v tl. 100 mm "  281,5*0,1 28,150

125 K 985312124 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm m2 281,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stěrka pro vyrovnání ploch stěn tl. do 3 mm  výkres č. 7.1, 7.2
VV "celá sanovaná plocha"  281,5 281,500

126 K 985321211
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 
mm

m2 3,709 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV kotevní trn odlehčovací desky pr.25 mm- celkem  117 ks  ( 3,33 ks/bm)
VV obvod prutu 0,0785 m2/bm, délka nátěru 50 mm na obě strany od pracovní spáry
VV 0,0785*0,1*117 0,918
VV kotevní trn ozubu odlehčovací desky pr.12 mm- celkem 117 ks  ( 3,33 ks/bm)
VV obvod prutu 0,0377 m2/bm, délka nátěru 50 mm na obě strany od pracovní spáry
VV 0,0377*0,1*117 0,441
VV kotevní trn ozubu odlehčovací desky pr.16 mm- celkem  117 ks  ( 3,33 ks/bm)
VV obvod prutu 0,0503 m2/bm, délka nátěru 50 mm na obě strany od pracovní spáry
VV 0,0503*0,1*117 0,589

VV
kotevní trn tvaru U pro kotvení římsy do dříku opěrné zdi pr.16 mm á 0,5 m- na délce 
87,76 m celkem 175 ks

VV
obvod prutu 0,0503 m2/bm, délka nátěru 50 mm na obě strany od pracovní spáry, dvě 
větve

VV 0,0503*0,1*175*2 1,761
VV Součet 3,709

127 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 281,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV spojovací můstek pro reprofilaci   výkres č. 7.1, 7.2
VV "celá sanovaná plocha"  281,5 281,500

128 K 985331111
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 557,370 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
vrtání otvorů pro kotvení výztužné sítě hl. 200 mm pr.16mm+ osazení ocel pr. 6mm 
dl. 400mm   výkres č. 7.1, 7.2

VV "9ks/m2+10% rezerva"  281,5*9*1,1*0,2 557,370

129 M 130210100 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 6 mm t 0,111 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.985331111
VV 281,5*9*1,1*0,4*0,1/1000 0,111

130 K 985331115
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 351,040 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vrtání otvorů pro kotvení římsy - pr do 25 mm dl. 500 mm  výkres č. 7.1, 7.2
VV "po 0,5m "  (82,96+4,8)/0,5*2 351,040
VV výztuž je součástí pol.č.317361116

131 K 985331117
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 125,333 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vrtání otvorů pro kotvení ozubu desky - pr. do 20 mm dl. do 500 mm  výkres č. 6.1
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VV "2ks á 0,3 m pro celkovou délku ozubů desek"  (12,1+14,1+2,4+9)/0,3 125,333
VV výztuž je součástí pol.č.421361216

132 K 985422133 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm epoxidem včetně vrtů m 94,150 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV injektáž trhlin silově spojující polymerní pryskyřicí   výkres č. 7.1, 7.2
VV předpoklad délky vrtání 176,393 m
VV "odhad množství a délky trhlin - viz výpočet v tab. příl. TZ"   94,15 94,150

D 997 Přesun sutě 0,00

133 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 40,326 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV uložení obrub na mezideponii   2,9 t/m3   š. 0,25 m, v. 0,2 m
VV "dle pol.č.916242112"  87,76*0,25*0,2*2,9 12,725
VV uložení kostek na mezideponii  pl. x hmot x %
VV "dle pol.č.113203111 - 80%"   75,40*0,12*0,8 7,238
VV uložení mříží na mezideponii
VV "dle pol.č.889202211"  2*0,1 0,200
VV Mezisoučet 20,163
VV "zpět pro použití"  20,163 20,163
VV Součet 40,326

134 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 304,802 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na skládku - beton, případně recyklace
VV "dle pol.č.113203111 - 20%"   75,40*0,12*0,2 1,810
VV "dle pol.č.130901121 "   0,6*2,2 1,320
VV "dle pol.č.962041211"   22,05*2,2 48,510
VV "dle pol.č.962051111"   64,06*2,4 153,744
VV "dle pol.č.965042241"   6,79*2,2 14,938
VV "dle pol.č.985112111"   28,15*0,01*2,2 0,619
VV "dle pol.č.985112112"   112,6*0,03*2,2 7,432
VV "dle pol.č.985112113"   211,13*0,05*2,2 23,224
VV "dle pol.č.985121101"   246,865*0,130 32,092
VV "dle pol.č.985121123"   281,5*0,075 21,113
VV Součet 304,802

135 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,176 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.721171808"   87,76*0,002 0,176

136 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 97,710 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "bourané asfaltové vrstvy"  
VV "dle pol.č.113107142"   52,92*0,1*2,5 13,230
VV Mezisoučet 13,230
VV otryskaný beton
VV "dle pol.č.985112111"   28,15*0,01*2,2 0,619
VV "dle pol.č.985112112"   112,6*0,03*2,2 7,432
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "dle pol.č.985112113"   211,13*0,05*2,2 23,224
VV "dle pol.č.985121101"   246,865*0,130 32,092
VV "dle pol.č.985121123"   281,5*0,075 21,113
VV Mezisoučet 84,480
VV Součet 97,710

137 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 977,100 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997211511 x 10"  97,710*10 977,100

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

138 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 231,534 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na skládku - beton
VV "dle pol.č.130901121 "   0,6*2,2 1,320
VV "dle pol.č.962041211"   22,05*2,2 48,510
VV "dle pol.č.962051111"   64,06*2,4 153,744
VV "dle pol.č.965042241"   6,79*2,2 14,938
VV Mezisoučet 218,512
VV k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)
VV "kostky  dle pol.č.113203111 - 20%"   75,40*0,12*0,2 1,810
VV "obrubníky dle pol.č.113201112-916242112"  (89,47-87,76)*0,25*0,2*2,9 0,248
VV "zábradlí dle pol.č.966075141"  87,76*0,05 4,388
VV "kov dle pol.č.966077111"  80,0*0,08 6,400
VV Mezisoučet 12,846
VV "na skládku dle pol.č.721171808"   87,76*0,002 0,176
VV Mezisoučet 0,176
VV Součet 231,534

139 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 2 315,340 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997211521 x 10"  231,534*10 2 315,340

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

140 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 271,860 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997013501"  40,326 40,326
VV "dle pol.č.997211521"  231,534 231,534
VV Součet 271,860

141 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 13,230 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "bourané asfaltové vrstvy"  
VV "dle pol.č.113107142"   52,92*0,1*2,5 13,230

D 998 Přesun hmot 0,00

142 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 1 250,940 0,00 CS ÚRS 2016 02
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

143 K 998212191
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 
1000 m

t 1 250,940 0,00 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

144 K 711472053 Provedení svislé a vodorovné izolace bentonitovou rohoží m2 261,636 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV izolace rubu zdí bentonitovou rohoží volně loženou  výkres č. 3.1, 3.2
VV (š. desky + výška rubu zdi nad deskou) x součet dl. dil. celků
VV (1,73+0,7+1,03)*(17,8+4,8)+(2,13+1,04+0,48)*20+(2,38+0,88)*20+(1+0,5)*(20+10,16) 261,636

145 M 693410500 rohož bentonitová hydroizolační m2 287,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.711472053 + 10% prořez "   261,636*1,1 287,800

146 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 1,324 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 0,00

147 K 713190821 Odstranění dilatační vrsty mezi konstrukcemi z cementotřískové desky m2 33,368 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV demolice cementotřískové desky     délka prefa římsy x šířka desky
VV "chodník na opěrné zdi vlevo    výkres č. 2"  72,8*0,43 31,304
VV "chodník na opěrné zdi vpravo    výkres č. 2"   4,8*0,43 2,064
VV Součet 33,368

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

148 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 87,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV demolice kabelové trasy -  chráničky v římse  délka římsy  výkres č. 2
VV "chodník na opěrné zdi vlevo"  82,96 82,960
VV "chodník na opěrné zdi vpravo"  4,8 4,800
VV Součet 87,760

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
149 K 034203000 Oplocení staveniště m 86,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV oplocení zařízení staveniště podél opěrné zdi Lysá vlevo v chodníku 
VV vč demontáže po skončení prací, vč. pronájmu
VV 86 86,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 62618911

KTA technika, s.r.o. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

401 - Úprava veřejného osvětlení

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

1 - Zemní práce 0,00

N01 - Elektromontáže, dodávky 0,00

N00 - Osvětlení mostu 0,00

N02 - Osvětlení schodišť 0,00

D - Demontáže 0,00

OST - Zkoušky a prohlídky el. zařízení, ostatní náklady 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

401 - Úprava veřejného osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,230 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,230 0,230
VV Součet 0,230

2 K 131103101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 m3 34,090 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4*8 32,000
VV 0,3*4,3*0,5*2 1,290
VV 0,8*1*1 0,800
VV Součet 34,090

3 K 460050701 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 1 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

4 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 64,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,8*230 64,400
VV Součet 64,400

5 K 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 
do 50 cm

m 230,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

6 K 460300002 Zásyp jam nebo rýh ručně včetně zhutnění ve volném terénu m3 89,640 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 32 32,000
VV 0,35*0,7*230 56,350
VV 0,3*4,3*0,5*2 1,290
VV Součet 89,640

98 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,850 0,00 CS ÚRS 2016 02

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

401 - Úprava veřejného osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,35*0,1*230 8,050
VV 0,8*1*1 0,800
VV Součet 8,850

99 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 8,850 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,1*230 8,050
VV 0,8*1*1 0,800
VV Součet 8,850

7 K 460310005 Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 a 2  vnějšího průměru do 110 mm m 32,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

8 M 286103000 trubka pro vrtané studny PVC D 110 x 2,7 x 4000 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

9 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 6,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

10 K 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 6,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

101 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 15,750 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 6,5*2,3+0,8 15,750
VV Součet 15,750

102 K 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 157,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV (6,5*2,3+0,8)*10 157,500
VV Součet 157,500

D N01 Elektromontáže, dodávky 0,00

25 M 7494001176
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Nástěnné Příslušenství 
jazýčkový zámek s uzamykatelnou vložkou, pro např. NP

kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Nástěnné Příslušenství jazýčkový 
zámek s uzamykatelnou vložkou, pro např. NP

26 M 7494002472
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Příslušenství Lišty pro 
snadnou montáž pro snadnou montáž montážního panelu, pro skříň H 400, sada 2 ks, 
pro např. QA

kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Příslušenství Lišty pro snadnou 
montáž pro snadnou montáž montážního panelu, pro skříň H 400, sada 2 ks, pro např. QA

27 M 7494002488
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Příslušenství Lišty pro 
zadní montáž pro zadní montáž prvků QA, V lišty x Š skříně 76 x 600, pro např. QA

kus 6,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Příslušenství Lišty pro zadní montáž 
pro zadní montáž prvků QA, V lišty x Š skříně 76 x 600, pro např. QA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

28 M 7494002542
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Příslušenství Kryty pro 
modulový systém s výřezem pro modulární systém, s výřezem, V krytu x Š skříně 150 
x 600, pro např. QA

kus 9,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Příslušenství Kryty pro modulový 
systém s výřezem pro modulární systém, s výřezem, V krytu x Š skříně 150 x 600, pro např. QA

29 M 7494004536
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 40 A, Ue AC 
250/440 V, 3+N-pól

kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-
pól

30 M 7494004096
Modulární přístroje Přepěťové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a 
přepětí typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, 
varistor, 3+N-pól

kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Modulární přístroje Přepěťové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1 + 
2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor, 3+N-pól

31 M 7494003214
Modulární přístroje Jističe do 80 A, 10 kA 1+N-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1+N-pól, Icn 10 kA

kus 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Modulární přístroje Jističe do 80 A, 10 kA 1+N-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1+N-pól, Icn 10 kA

32 M 7494003216
Modulární přístroje Jističe do 80 A, 10 kA 1+N-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1+N-pól, Icn 10 kA

kus 12,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Modulární přístroje Jističe do 80 A, 10 kA 1+N-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1+N-pól, Icn 10 kA

33 M 7494003478
Modulární přístroje Jističe do 80 A, 10 kA 3+N-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 
216 V, charakteristika B, 3+N-pól, Icn 10 kA

kus 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Modulární přístroje Jističe do 80 A, 10 kA 3+N-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3+N-pól, Icn 10 kA

34 M 7494004204
Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC Ith 25 A, Uc AC 230 V, 4x 
zapínací kontakt, AC-3: 8,5A

kus 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC Ith 25 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací 
kontakt, AC-3: 8,5A

35 M 7494004442
Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací relé Napětí sledování nadpětí, 
podpětí, výpadku fáze, sledu fází a asymetrie, Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A

kus 4,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací relé Napětí sledování nadpětí, podpětí, výpadku 
fáze, sledu fází a asymetrie, Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A

36 M 7494003902
Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče G, S, do 125 A, 10 kA typ 
AC-G In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC-G

kus 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče G, S, do 125 A, 10 kA typ AC-G In 40 A, 
Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC-G

37 M 7494004424
Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 2x 
přepínací kontakt, týdenní program, 2 kanály, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, 
PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu, náhrada za např. MAR

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 2x přepínací kontakt, 
týdenní program, 2 kanály, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha 
chodu, náhrada za např. MAR

38 M 7494010264-R Dodávka soumrakového spínače s čidlem kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka soumrakového spínače s čidlem

39 K 7494656060 Montáž ostatních měřících přístrojů čidlo s fotoodporem ke spínacím hodinám kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž ostatních měřících přístrojů čidlo s fotoodporem ke spínacím hodinám

40 M 7493601030
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly 
a základy pro plastové pilíře, základ soklu venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 
600mm, hloubka 240mm

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro 
plastové pilíře, základ soklu venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 240mm

41 M 7493601040
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly 
a základy pro plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, 
hloubka 240mm

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro 
plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 240mm

42 M 7493601050
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro 
upevnění na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 420mm, výška 
600mm, hloubka do 240mm

kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro upevnění na 
sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka do 
240mm
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43 K 7494153010
Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky 
do 320 mm kompaktní pilíř š do 530 mm

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm 
kompaktní pilíř š do 530 mm

44 K 7491600020 Uzemnění Vnitřní Uzemňovací vedení na povrchu, páskem FeZn do 120 mm2 m 500,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Uzemnění Vnitřní Uzemňovací vedení na povrchu, páskem FeZn do 120 mm2

45 K 7491600190 Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm m 240,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm

46 K 7491652010
Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi  z pozinkované oceli (FeZn) 
do 120 mm2

m 740,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi  z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2

47 K 7492756030 Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) kus 6,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )

48 K 7498251010
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn  silových, 
manipulačních, ovládacích, reléových, stejnosměrných 1 pole

kus 9,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn  silových, manipulačních, 
ovládacích, reléových, stejnosměrných 1 pole

49 K 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení hod 36,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dokončovací práce na elektrickém zařízení

50 K 7499151020 Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů hod 12,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů

51 M 7499100150-R Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky kus 10,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky

52 K 7499251010 Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací kus 10,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací

111 K 7592005036 Montáž měřiče rychlosti kus 1,000 0,00
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110 K 7492501750
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 
3O2,5 (3Ax2,5)

m 8,000 0,00

113 K 7593501230 Trasy kabelového vedení Kabelové komory 420 x 800 mm - vodotěsná kus 1,000 0,00

114 K 7593501260 Trasy kabelového vedení Kabelové komory Poklop 420 mm, třída B s rámem kus 1,000 0,00

D N00 Osvětlení mostu 0,00

53 M 7493100670
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) 
na ŽDC. Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s minimální pevností 

kus 28,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro osvětlení 
venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC. Svítidlo 
opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s minimální pevností IK 6 a vyšší, teplotní ochrana 
svítidla (LED modulu i předřadníku), chlazení zajištěno pasivními chladiči, tělo (horní, dolní kryt, 
příruba….) svítidlo vyrobené z tepelně vodivého materiálu z důvodu pasivního chlazení, el. 
předřadník musí zajišťovat konstantní světelný tok po celou dobu životnosti modulu LED. Svítidlo 
určeno pro osvětlení otevřených nástupišť.

54 K 7493152525 Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky přes 6 m mimo kolejiště kus 28,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky přes 6 m mimo kolejiště

55 M 7493100550
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici na železniční stožár pro zdroj výbojky do 
150W

kus 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici na železniční stožár pro zdroj výbojky do 150W

56 K 7493152520 Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m kus 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m

57 M 7493100460-R Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry jednoramenný, rovný, 1m kus 28,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry jednoramenný, rovný, 1m

58 K 7493152010-R
Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry na sloup nebo stěnu výšky přes 6 
m jednoramenných

kus 28,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry na sloup nebo stěnu výšky přes 6 m 
jednoramenných

59 M 7493100120-R Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné do 6 m kus 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné do 6 m
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60 M 7493100120.1-R Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné atypické do 8 m kus 24,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné atypické do 8 m

61 M 7493100120.2-R Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné 8 m kus 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné 8 m

62 K 7493151040-R
Montáž osvětlovacích stožárů do 8m, včetně výstroje pevných železničních, do 
betonového základu v zemině

kus 8,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž osvětlovacích stožárů do 8m, včetně výstroje pevných železničních, do betonového základu 
v zemině

63 K 7493151045
Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje pevných železničních na konstrukci 
mostu

kus 24,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje pevných železničních JŽ   s výložníkem do 14 m bez 
spouštěcího zařízení

64 M 7493102020
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Stožárová 
rozvodnice s jedním až dvěma jistícími prvky

kus 32,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Stožárová rozvodnice s jedním 
až dvěma jistícími prvky

65 M 7592305030-R
Dodávka bezpečnostního oddělovacího transformátoru, třídy ochrany II, s ochranou 
proti přetížení a zkratu

kus 30,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka bezpečnostního oddělovacího transformátoru, třídy ochrany II, s ochranou proti přetížení 
a zkratu

66 K 7592305030 Montáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA kus 30,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA

67 K 7492751022
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením  2 - 
5-ti žílových do 25 mm2

kus 164,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením  2 - 5-ti žílových 
do 25 mm2

D N02 Osvětlení schodišť 0,00

68 M 7493101970-R
Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop nebo stěnu, provedení ANTIVANDAL 
do 15W, třída el. izolace II.

kus 14,000 0,00
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P
Poznámka k položce:
Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop nebo stěnu, provedení ANTIVANDAL do 15W, třída 
el. izolace II.

69 K 7493154010-R Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu LED kus 14,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu LED

70 M 7491100320 Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8032 pr.32 1250N PVC černá m 10,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8032 pr.32 1250N PVC černá

71 K 7491152010
Montáž trubek pevných elektroinstalačních  tuhých z PVC uložených pevně na 
povrchu, volně nebo pod omítkou průměru do 40 mm

m 10,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž trubek pevných elektroinstalačních  tuhých z PVC uložených pevně na povrchu, volně nebo 
pod omítkou průměru do 40 mm

72 M 7593501000-R Trasy kabelového vedení - tvarovka tuhé dvouplášťové korugované chráničky m 12,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení - tvarovka tuhé dvouplášťové korugované chráničky

73 M 7493102290
Venkovní osvětlení Rozvaděče pro napájení veřejného osvětlení pro 7 - 12 ks 3-f 
větví

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní osvětlení Rozvaděče pro napájení veřejného osvětlení pro 7 - 12 ks 3-f větví

74 K 7493156010
Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství do 8 kusů 3-f 
vývodů

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství do 8 kusů 3-f vývodů

75 M 7494004664-R
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice 
počet svorek 7, třída ochrany II, průřez 16 mm2, barva šedá, s izolačním krytem

kus 16,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 7, 
třída ochrany II, průřez 16 mm2, barva šedá, s izolačním krytem

76 M 7492600290 Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 5x16 m 1 285,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 5x16

77 K 7492652010 Montáž kabelů 4 a 5-žílových Al do 25 mm2 m 1 285,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž kabelů 4 a 5-žílových Al do 25 mm2

78 M 7492600010 Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel jednožílový, plastová izolace 1-AYY 1x25 m 360,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel jednožílový, plastová izolace 1-AYY 1x25
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79 K 7492651010 Montáž kabelů jednožílových Al do 240 mm2 m 360,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž kabelů jednožílových Al do 240 mm2

80 M 7492501700
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 
2O2,5 (2Dx2,5)

m 90,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 2O2,5 (2Dx2,5)

81 K 7492553010 Montáž kabelů 2 a 3-žílových Cu do 16 mm2 m 98,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž kabelů 2 a 3-žílových Cu do 16 mm2

103 K 7492502100
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace CYKY 7J2,5 
(7Cx2,5)

m 50,000 0,00

104 K 7492555018 Montáž kabelů více-žílových Cu 7 x 2,5 mm2 m 50,000 0,00

82 K 7498454010 Zkoušky vodičů a kabelů nn silových do 1 kV průřezu žíly do 300 mm2 kus 83,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Zkoušky vodičů a kabelů nn silových do 1 kV průřezu žíly do 300 mm2

105 K 7492700010
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 1 - 
žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na 
přístroji/ přípojnici do 240 mm2

kus 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 1 - žílových vodičů a 
kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2

106 K 7492700030
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 2 - 5-ti 
žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na 
přístroji do 2,5 mm2

kus 36,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 2 - 5-ti žílových vodičů 
a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2

107 K 7492700040
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 2 - 5-ti 
žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na 
přístroji, 4 - 25 mm2

kus 76,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 2 - 5-ti žílových vodičů 
a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

108 K 7492700080
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 7 - 12-ti 
žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na 
přístroji do 4 mm2

kus 2,000 0,00
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P
Poznámka k položce:
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 7 - 12-ti žílových 
vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2

83 M 7593501070
Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09063 
průměr 63/52 mm

m 400,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09063 průměr 63/52 mm

84 K 7491151020 Montáž trubek ohebných elektroinstalačních z PVC průměru do 63 mm m 400,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních z PVC průměru do 63 mm

D D Demontáže 0,00
85 K 7493171012 Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m kus 22,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m

86 K 7493174015
Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního 
vedení

kus 26,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení

87 K 7493173015 Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů nosných konstrukcí pro osvětlení kg 130,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů nosných konstrukcí pro osvětlení

88 K 7493173015-R Demontáž nosných konstrukcí pro vánoční výzdobu na osvětlovacích stožárech kg 10,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž nosných konstrukcí pro vánoční výzdobu na osvětlovacích stožárech

89 K 7590127065-R Demontáž skříně s oddělovacím transformátorem ze stožáru kus 10,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž skříně s oddělovacím transformátorem ze stožáru

112 K 7592007036 Demontáž měřiče rychlosti kus 1,000 0,00

90 K 7492471010 Demontáže kabelových vedení nn m 1 100,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáže kabelových vedení nn

D OST Zkoušky a prohlídky el. zařízení, ostatní náklady 0,00
91 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 36,000 0,00
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P
Poznámka k položce:
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení

92 K 7498150520
Vyhotovení výchozí revizní zprávy  pro opravné práce pro objem investičních nákladů  
přes 500 000 do 1 000 000 Kč

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Vyhotovení výchozí revizní zprávy  pro opravné práce pro objem investičních nákladů  přes 500 000 
do 1 000 000 Kč

93 K 7498150525
Vyhotovení výchozí revizní zprávy  příplatek za každých dalších i započatých 500 000 
Kč přes 1 000 000 Kč

kus 5,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Vyhotovení výchozí revizní zprávy  příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 
000 Kč

94 K 7498154010 Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství kus 38,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství

95 K 7499151030 Dokončovací práce zkušební provoz hod 24,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dokončovací práce zkušební provoz

96 K 7499151040 Dokončovací práce zaškolení obsluhy hod 12,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dokončovací práce zaškolení obsluhy

97 K 7598035160 Oživení systému kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Oživení systému

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
13 K 012002000 Geodetické práce hod 12,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

14 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 14,950 0,00 CS ÚRS 2016 02

100 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 14,490 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV (0,35*0,1*230)*1,8 14,490
VV Součet 14,490

15 K 997013801-R Poplatek za uložení elektroodpadu na skládce (skládkovné) t 1,590 0,00

16 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

17 K 081002000 Doprava zaměstnanců kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně 
obsluhy

hod 285,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

19 K 040001000 Inženýrská činnost hod 24,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

20 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

21 K 034002000 Zabezpečení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

22 K 061002000 Vliv klimatických podmínek kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

23 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

24 K 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 62618911

KTA technika, s.r.o. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

402 - Ochrana kabelového vedení CETIN

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

1 - Zemní práce 0,00

N00 - Komunikace pozemní 0,00

N01 - Elektromontáže, dodávky 0,00

OST - Ostatní, zkoušky 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

402 - Ochrana kabelového vedení CETIN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,006 0,00 CS ÚRS 2016 02

2 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 14,480 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,8*6 1,680
VV 16*0,8 12,800
VV Součet 14,480

3 K 460300002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu m3 14,480 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,8*6 1,680
VV 16*0,8 12,800
VV Součet 14,480

4 K 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 
do 50 cm

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

D N00 Komunikace pozemní 0,00
5 M 5963125005 Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15 kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15

6 K 5913305010 Montáž silničních panelů komunikace dočasná m2 9,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž silničních panelů komunikace dočasná

7 K 5913300020 Demontáž silničních panelů komunikace trvalá m2 9,000 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

402 - Ochrana kabelového vedení CETIN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Demontáž silničních panelů komunikace dočasná

D N01 Elektromontáže, dodávky 0,00

8 M 7492205250
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné 
kabelové koncovky do 1kV

kus 16,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné kabelové 
koncovky do 1kV

9 K 7590525753 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 16,000 0,00

10 K 7492756030 Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )

D OST Ostatní, zkoušky 0,00
11 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 5,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
12 K 012002000 Geodetické práce hod 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

13 K 040001000 Inženýrská činnost hod 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

14 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

21 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

15 K 081002000 Doprava zaměstnanců kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

16 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

17 K 034002000 Zabezpečení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

18 K 061002000 Vliv klimatických podmínek kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

19 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

20 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 62618911

KTA technika, s.r.o. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

651 - Provizorní přejezdy v kolejišti

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D1 - D1 0,00

D1 - D1 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

651 - Provizorní přejezdy v kolejišti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 D1 0,00
1 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 291,240 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

2 K 693112600 geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX  PP 500 m2 291,240 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

3 K 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 291,240 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

4 K 564221111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 80 mm m2 140,790 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

5 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 52,560 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

6 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 17,243 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

7 K 583439310 kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32 t 421,185 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

651 - Provizorní přejezdy v kolejišti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

8 K 512502121 Odstranění lože z kameniva m3 10,470 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

9 K 928125111 Montáž panelů mezi kolejnicemi a vozovkou m2 42,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

10 K 928126111 Odstranění panelů mezi kolejnicí a vozovkou m2 42,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

11 K 928125112 Montáž panelu mezi kolejnicemi nebo kolejemi m2 51,200 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

12 K 928126112 Odstranění panelu mezi kolejnicemi nebo mezi kolejemi m2 51,200 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

13 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 45,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

14 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 45,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

15 K 21952321 Silniční přejezd nad jednu kolej s vozovkou z pražců tvrdých - 4 přejezdy, š. 5m m 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

16 K 921901111 Rozebrání přejezdu - 4 přejezdy, š. 5m m 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

17 K 41002000 Dozory kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3

18 K 921901111.1 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D D1 D1 0,00
19 K 220860080 Montáž mechanické závory včetně usazení základu a přezkoušení ks 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

20 K 348952262 Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2 m 5,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

21 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 110,890 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

22 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 110,890 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

23 K 966072824 Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 70 kg m 18,090 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

24 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 10,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

24 K 981511116
Demolice konstrukcí z betonu prostého postupným rozebíráním - betonová 
podezdívka

m3 3,618 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

24 K 952905241-R Vyklizení prostoru pod mostem - stavební materiál (okna, dveře apod.) m2 361,200 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

25 K 233211111 Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 60 mm dl 550 mm kus 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

26 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

27 K 592311200 sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 12x15x250 cm kus 20,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

28 K 348171320
Osazení průběžného pletiva z profilové oceli do 30 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu 
do 15°

m 35,850 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

29 K 313275140 pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 175 cm m 35,850 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

30 K 32903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

31 K 32103000 Náklady na stavební buňky ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

32 K 767658911 Oprava a údržba vrat ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

33 K 34403000 Dopravní značení na staveništi - pronájem měsíc 8,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 2

34 K 926923111 Návěstidlo "pískejte" - montáž, demontáž ks 18,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 1

35 K 41002000-R.1 Dozor pracovníků SŽDC - ST h 16,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 1

36 K 41002000-R.2 Dozor pracovníků SŽDC - SEE h 16,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 1

37 K 7598095700-R Obsluha dočasného přejezdového zabezpečovacího zařízení h 1 312,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha č. 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 62618911

KTA technika, s.r.o. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

652 -  Přeložky drážních kabelů ČD Telematika

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

1 - Zemní práce 0,00

N00 - Komunikace pozemní 0,00

N01 - Elektromontáže, dodávky 0,00

OST - Ostatní, zkoušky 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,149 0,00 CS ÚRS 2016 02

2 K 131103101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 m3 21,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1,5*2*7 21,000
VV Součet 21,000

3 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 39,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,8*25 7,000
VV 0,35*0,8*117 32,760
VV Součet 39,760

4 K 132102511 Hloubení rýh š do 600 mm pod kolejí ručně přes 2 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 0,720 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,6*1,2 0,720
VV Součet 0,720

5 K 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 
do 50 cm

m 124,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

6 K 460300002 Zásyp jam nebo rýh ručně včetně zhutnění ve volném terénu m3 60,410 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,7*25 6,125
VV 0,35*0,7*117 28,665
VV 0,6*1,1*7 4,620
VV 1,5*2*7 21,000
VV Součet 60,410

64 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,390 0,00 CS ÚRS 2016 02

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

652 -  Přeložky drážních kabelů ČD Telematika

Strana 191 z 255

21/07/2017



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,35*0,1*25 0,875
VV 0,35*0,1*117 4,095
VV 0,6*0,1*7 0,420
VV Součet 5,390

65 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 5,390 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,1*117 4,095
VV 0,35*0,1*25 0,875
VV 0,6*0,1*7 0,420
VV Součet 5,390

D N00 Komunikace pozemní 0,00
7 M 5963125005 Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15 kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15

8 K 5913305010 Montáž silničních panelů komunikace dočasná m2 9,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž silničních panelů komunikace dočasná

9 K 5913300020 Demontáž silničních panelů komunikace trvalá m2 9,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž silničních panelů komunikace dočasná

D N01 Elektromontáže, dodávky 0,00
10 K 7593507250-R Rozebrání a kompletace plastové komory pro uložení rezervy optického kabelu kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Rozebrání a kompletace plastové komory pro uložení rezervy optického kabelu

11 K 7590565080D-R Uvolnění kabelové rezervy optického kabelu z krytu kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Uvolnění kabelové rezervy optického kabelu z krytu

12 K 7590565080-R Uložení kabelové rezervy optického kabelu, vč. stočení kabelu kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Uložení kabelové rezervy optického kabelu, vč. stočení kabelu

13 K 7590567050 Demontáž zatažení optického kabelu z ochranné trubky m 53,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž zatažení optického kabelu z ochranné trubky

14 K 7492756040 Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m m 55,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m

15 M 7593501160
Trasy kabelového vedení Chránička dělená 06110/2 průměr 110/100 mm délka 300 
mm

m 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení Chránička dělená 06110/2 průměr 110/100 mm délka 300 mm

16 K 7593507202 Demontáž trubek HDPE z výkopu m 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž trubek HDPE z výkopu

17 M 7491100360-R Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky dělené pr.40 750N HDPE m 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky dělené pr.40 750N HDPE

18 K 7593505202 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí

19 M 7492104620
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka HDPE 
05040  pr.40

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka HDPE 05040 pr.40

20 K 7593505220 Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční

21 M 7593500090 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast m 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast

22 M 7593500095 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spojka plast kus 10,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spojka plast

23 M 7593500110 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spodní + vrchní díl plast m 6,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spodní + vrchní díl plast

24 M 7593500115 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spojka plast kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spojka plast

25 K 7491251025
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových 
zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm

m 26,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích 
rozměru 100/100 - 100/150 mm

26 K 7593505200 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu kus 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu

27 M 7492501770
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 
3J2,5 (3Cx 2,5)

m 25,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)

28 K 7492553010 Montáž kabelů 2 a 3-žílových Cu do 16 mm2 m 25,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž kabelů 2 a 3-žílových Cu do 16 mm2

29 M 7492103280
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 35 
CU smršťovací

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 35 CU 
smršťovací

30 K 7492752012
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely  s plastovou 
izolací do 35 mm2

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely  s plastovou izolací do 35 mm2

31 K 7492700030
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 2 - 5-ti 
žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na 
přístroji do 2,5 mm2

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 2 - 5-ti žílových vodičů 
a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2

32 K 7598015185-R Měření kabelu silového kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Měření kabelu silového

33 K 7492756030 Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )

34 M 7593505270-R Dodávka kabelového označníku Ball Marker kus 10,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka kabelového označníku Ball Marker

35 K 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker kus 10,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Montáž kabelového označníku Ball Marker

36 M 7590521525
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Dálkové kabely ŽDK s Pb pláštěm 
DCKAYPY, 9XV1,2+33DM0,9

m 52,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Dálkové kabely ŽDK s Pb pláštěm DCKAYPY, 
9XV1,2+33DM0,9

37 M 7590521525.1-R
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Dálkové kabely DK14, 
4XV1,3+17DM1,3+30DM0,9

m 83,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Dálkové kabely DK14, 4XV1,3+17DM1,3+30DM0,9

38 M 7590521525.2-R Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Dálkové kabely PK17, 4DM1,3+12DM0,9 m 90,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Dálkové kabely PK17, 4DM1,3+12DM0,9

39 M 7590521525.3-R
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Dálkové kabely s pláštěm DCKQYPY, 
19Xpi1,2+12DM0,9

m 83,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Dálkové kabely s pláštěm DCKQYPY, 19Xpi1,2+12DM0,9

40 M 7492103690.1-R
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka XAGA 
550/CZ  75/15-500

kus 8,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka XAGA 550/CZ  75/15-
500

41 K 7590525483
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 
plášť s pancířem do 80žil

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s 
pancířem do 80 žil

42 K 7590525486
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 
plášť s pancířem do 140 žil

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s 
pancířem do 140 žil

43 K 7590525487
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 
plášť s pancířem do 200 žil

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s 
pancířem do 200 žil

44 K 7590525488
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 
plášť s pancířem do 300 žil

kus 2,000 0,00

Strana 195 z 255

21/07/2017



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s 
pancířem do 300 žil

45 K 7590540930
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů 
a příslušenství Vodní a tlakový blok pro jedno a dvouplášťové plastové a olověné 
kabely RPBS-C-II-70/50-200

kus 8,000 0,00

46 K 7598025255
Měření dálkových kabelů rozšíření měření úplné v obou směrech bez provozu 19 
čtyřek

úsek 1,000 0,00

47 K 7598025265
Měření dálkových kabelů rozšíření měření úplné v obou směrech bez provozu 37 
čtyřek

úsek 1,000 0,00

48 K 7598025270
Měření dálkových kabelů rozšíření měření úplné v obou směrech bez provozu 48 
čtyřek

úsek 1,000 0,00

49 K 7598025275
Měření dálkových kabelů rozšíření měření úplné v obou směrech bez provozu 53 
čtyřek

úsek 1,000 0,00

50 K 7598035020 Měření útlumu optického kabelu na skládce, kabelu se 36 vlákny kus 1,000 0,00
Sborník ÚOŽI 01 
2015

P
Poznámka k položce:
Měření útlumu optického kabelu na skládce, kabelu se 36 vlákny

51 K 7598035065 Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 36 vlákny kus 1,000 0,00
Sborník ÚOŽI 01 
2015

P
Poznámka k položce:
Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 36 vlákny

D OST Ostatní, zkoušky 0,00
52 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení

53 K 7590525602-R Přepojovací práce kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Přepojovací práce

54 K 75E197-R Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení  – příprava a 
provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení  – kompletní náklady na přezkoušení a 
regulaci 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce 
nebo práce.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
55 K 012002000 Geodetické práce hod 12,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

56 K 040001000 Inženýrská činnost hod 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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66 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,702 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5,390*1,8 9,702
VV Součet 9,702

67 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

57 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

58 K 081002000 Doprava zaměstnanců kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

59 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

60 K 034002000 Zabezpečení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

61 K 061002000 Vliv klimatických podmínek kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

62 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

63 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 62618911

KTA technika, s.r.o. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

653 - Přeložky drážních kabelů SSZT

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

1 - Zemní práce 0,00

N00 - Komunikace pozemní 0,00

N01 - Elektromontáže, dodávky 0,00

OST - Ostatní, zkoušky 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

653 - Přeložky drážních kabelů SSZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 49,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

2 K 131103101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1,5*2*2 6,000
VV Součet 6,000

3 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 13,720 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,8*28 7,840
VV 0,35*0,8*21 5,880
VV Součet 13,720

4 K 460300002 Zásyp jam nebo rýh ručně včetně zhutnění ve volném terénu m3 18,005 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,7*21 5,145
VV 0,35*0,7*28 6,860
VV 6 6,000
VV Součet 18,005

5 K 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 
do 50 cm

m 49,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

69 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,715 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,1*21 0,735
VV 0,35*0,1*28 0,980
VV Součet 1,715

70 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1,715 0,00 CS ÚRS 2016 02

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

653 - Přeložky drážních kabelů SSZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,35*0,1*21 0,735
VV 0,35*0,1*28 0,980
VV Součet 1,715

D N00 Komunikace pozemní 0,00
6 M 5963125005 Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15 kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15

7 K 5913305010 Montáž silničních panelů komunikace dočasná m2 9,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž silničních panelů komunikace dočasná

8 K 5913300020 Demontáž silničních panelů komunikace trvalá m2 9,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž silničních panelů komunikace dočasná

D N01 Elektromontáže, dodávky 0,00
9 M 5913205110M-R Dodávka dřevěné konstrukce pro dočasné vyvěšení kabelů kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka dřevěné konstrukce pro dočasné vyvěšení kabelů

10 K 5913205110-R Montáž dřevěné konstrukce pro dočasné vyvěšení kabelů kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž dřevěné konstrukce pro dočasné vyvěšení kabelů

11 K 5913200110-R Demontáž dřevěné konstrukce pro dočasné vyvěšení kabelů kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž dřevěné konstrukce pro vyvěšení kabelů

12 K 7492756040-R
Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení stávajících kabelů z výkopu do 4 kg/m, 
vč. upevnění na konstrukci pro dočasné vyvěšení

m 28,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení stávajících kabelů z výkopu do 4 kg/m, vč. upevnění na 
konstrukci pro dočasné vyvěšení

13 M 7593500110 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spodní + vrchní díl plast m 80,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spodní + vrchní díl plast

14 M 7593500115 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spojka plast kus 27,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spojka plast
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15 K 7491251025
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových 
zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm

m 80,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích 
rozměru 100/100 - 100/150 mm

16 K 7593505332-R Uložení stávajících kabelů do žlabu/trubky/lišty m 28,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Uložení stávajících kabelů do žlabu/trubky/lišty

17 M 7590521210-R Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Neplněné bez ochr. vodiče,TCEKEY 3 P 1,0 m 23,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Neplněné bez ochr. vodiče,TCEKEY 3 P 1,0

18 M 7590521220-R Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Neplněné bez ochr. vodiče,TCEKEY 4 P 1,0 m 23,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Neplněné bez ochr. vodiče,TCEKEY 4 P 1,0

19 M 7492103690
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka XAGA 
500 43/8-150

kus 2,000 0,00

20 K 7590525411
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť 
bez pancíře S 1 do 8 žil

kus 2,000 0,00

21 K 7598015185.1-R Měření kabelu metalického neplněného do 4P před a po montáži kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Měření kabelu metalického neplněného do 4P před a po montáži

22 K 7590555110 Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 16 P 1,0 kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 16 P 1,0

23 K 7590555110D-R Demontáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 16 P 1,0 kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 16 P 1,0

24 K 7492756030 Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )

25 M 7593505270-R Dodávka kabelového označníku Ball Marker kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka kabelového označníku Ball Marker

26 K 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž kabelového označníku Ball Marker
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27 M 7594200080
Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Transformátor stykový DT 075 
E norma 37101E (CV371019005)

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Transformátor stykový DT 075 E norma 
37101E (CV371019005)

28 K 7594205010 Montáž stykového transformátoru jednoho DT olejového kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž stykového transformátoru jednoho DT olejového

29 K 7594207010 Demontáž stykového transformátoru DT olejového kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž stykového transformátoru DT olejového

30 M 7594200130
Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Deska základ.univerzální 
1150x500 norma 80102DS0

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Deska základ.univerzální 1150x500 norma 
80102DS012 (HM0592139991151)

31 K 7594200130M-R Montáž desky základ.univerzální kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž desky základ.univerzální

32 K 7594200130D-R Demontáž desky základ.univerzální kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž desky základ.univerzální

33 M 7594110465-R Lanová propojení s stykového transformátoru a kolejnice, Fe 20/420 kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Lanová propojení s stykového transformátoru a kolejnice, Fe 20/420

34 K 7594105010 Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru

35 M 7591010040 Přestavníky elekromotorické EP 631.2L norma 20031B (CV200319002) kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Přestavníky elekromotorické EP 631.2L norma 20031B (CV200319002)

36 K 7591015034
Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním 
kloubovým na koleji

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na 
koleji

37 K 7591017030 Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků kus 1,000 0,00
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P
Poznámka k položce:
Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků

38 M 7591020070
Součásti elektromotorických přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 
(HM0592139997046)

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Součásti elektromotorických přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)

39 K 7591020070M-R Montáž desky základ.pod přestav. kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž desky základ.pod přestav.

40 K 7591020070D-R Demontáž desky základ.pod přestav. kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž desky základ.pod přestav.

41 M 7590920170 Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ III norma 70153A (CV701539001) kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ III norma 70153A (CV701539001)

42 M 7590920180 Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ IV norma 70154A (CV701549001) kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ IV norma 70154A (CV701549001)

43 K 7590925024 Montáž součástí výkolejky tyče kontrolní kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž součástí výkolejky tyče kontrolní

44 K 7590927024 Demontáž součástí výkolejky tyče kontrolní kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž součástí výkolejky tyče kontrolní

45 M 7591020190 Součásti elektromotorických přestavníků Kloub připevňovací dolní CV030179001 kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Součásti elektromotorických přestavníků Kloub připevňovací dolní CV030179001

46 M 7591020200 Součásti elektromotorických přestavníků Kloub připevňovací horní CV030169001 kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Součásti elektromotorických přestavníků Kloub připevňovací horní CV030169001

47 K 7591025010 Montáž součástí elektrického přestavníku tyče připevňovací kloubové kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž součástí elektrického přestavníku tyče připevňovací kloubové

48 M 7591020680
Součásti elektromotorických přestavníků Souprava připevňovací kloubová 
elektromotorický přestavník (03083B)

kus 1,000 0,00

Strana 204 z 255

21/07/2017



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Součásti elektromotorických přestavníků Souprava připevňovací kloubová elektromotorický 
přestavník (03083B)

49 K 7591015104 Montáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji

50 K 7591017104 Demontáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji

51 M 7590920220 Součásti výkolejek Spojnice přestavník.S IV norma 70164A (CV701649001) kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Součásti výkolejek Spojnice přestavník.S IV norma 70164A (CV701649001)

52 K 7591025018 Montáž součástí elektrického přestavníku spojnice přestavníkové kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž součástí elektrického přestavníku spojnice přestavníkové

53 K 7591027018 Demontáž součástí elektrického přestavníku spojnice přestavníkové kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž součástí elektrického přestavníku spojnice přestavníkové

D OST Ostatní, zkoušky 0,00
54 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení

55 K 7598095185 Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu kus 32,000 0,00

56 K 7590525602-R Přepojovací práce kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Práce spojené s přepojováním kabelů

57 K 75E197-R Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení  – příprava a 
provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení  – kompletní náklady na přezkoušení a 
regulaci 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce 
nebo práce.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
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58 K 012002000 Geodetické práce hod 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

59 K 997013801-R Poplatek za uložení elektroodpadu na skládce (skládkovné) t 0,260 0,00

P
Poznámka k položce:
Poplatek za uložení elektroodpadu na skládce (skládkovné)

60 K 997013801T-R Poplatek za uložení trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami na skládce (skládkovné) t 0,150 0,00

P
Poznámka k položce:
Poplatek za uložení trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami na skládce (skládkovné)

71 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3,087 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1,715*1,8 3,087
VV Součet 3,087

72 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3,030 0,00 CS ÚRS 2016 02

61 K 040001000 Inženýrská činnost hod 16,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

62 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

63 K 081002000 Doprava zaměstnanců kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

64 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

65 K 034002000 Zabezpečení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

66 K 061002000 Vliv klimatických podmínek kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

67 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

68 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 62618911

KTA technika, s.r.o. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

654 - Přeložka drážních kabelů SEE

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

1 - Zemní práce 0,00

N00 - Komunikace pozemní 0,00

N01 - Elektromontáže, dodávky 0,00

OST - Ostatní, zkoušky 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

654 - Přeložka drážních kabelů SEE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,137 0,00 CS ÚRS 2016 02

2 K 131103101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 m3 19,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

3 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 42,100 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,8*40 11,200
VV 0,35*0,8*75 21,000
VV 0,5*0,9*22 9,900
VV Součet 42,100

4 K 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 
do 50 cm

m 137,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

5 K 460300002 Zásyp jam nebo rýh ručně včetně zhutnění ve volném terénu m3 55,975 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 19 19,000
VV 0,35*0,7*40 9,800
VV 0,35*0,7*75 18,375
VV 0,5*0,8*22 8,800
VV Součet 55,975

39 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,125 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,1*40 1,400
VV 0,35*0,1*75 2,625
VV 0,5*0,1*22 1,100
VV Součet 5,125

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

654 - Přeložka drážních kabelů SEE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

40 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 5,125 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,1*40 1,400
VV 0,35*0,1*75 2,625
VV 0,5*0,1*22 1,100
VV Součet 5,125

D N00 Komunikace pozemní 0,00
6 M 5963125005 Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15 kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15

7 K 5913305010 Montáž silničních panelů komunikace dočasná m2 9,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž silničních panelů komunikace dočasná

8 K 5913300020 Demontáž silničních panelů komunikace trvalá m2 9,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Demontáž silničních panelů komunikace dočasná

D N01 Elektromontáže, dodávky 0,00

9 M 7492502160
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace CYKY 12J4 
(12Cx4)

m 210,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace CYKY 12J4 (12Cx4)

10 K 7492555028 Montáž kabelů více-žílových Cu 12 x 4 mm2 m 210,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž kabelů více-žílových Cu 12 x 4 mm2

11 M 7492103260
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 25 
CU smršťovací

kus 6,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 25 CU 
smršťovací

12 K 7492752012
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely  s plastovou 
izolací do 35 mm2

kus 6,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely  s plastovou izolací do 35 mm2

13 K 7492700080
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 7 - 12-ti 
žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na 
přístroji do 4 mm2

kus 4,000 0,00

Strana 210 z 255

21/07/2017



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 7 - 12-ti žílových 
vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2

14 K 7598015185-R Měření kabelu silového kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Měření kabelu silového

15 K 7492400110
Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, 
kabel silový, stíněný

m 25,000 0,00

16 K 7492451030 Montáž kabelů vn třížílových  do 120 mm2 m 25,000 0,00

17 K 7492700460
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV 
Třížílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2

kus 2,000 0,00

18 K 7492452030 Montáž spojek kabelů vn třížílových  do 120 mm2 kus 2,000 0,00

19 K 7492700910-R
Ukončení vodičů a kabelů VN Ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji,3-
žilových, do 70mm2

kus 2,000 0,00

20 K 7598015185.2-R Měření kabelu vn do 6kV kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Měření kabelu silového

21 K 7492756030 Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )

22 M 7593500110 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spodní + vrchní díl plast m 28,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spodní + vrchní díl plast

23 M 7593500115 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spojka plast kus 9,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spojka plast

24 K 7491251025
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových 
zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm

m 28,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích 
rozměru 100/100 - 100/150 mm

25 M 7593505270-R Dodávka kabelového označníku Ball Marker kus 6,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka kabelového označníku Ball Marker

26 K 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker kus 6,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Montáž kabelového označníku Ball Marker

D OST Ostatní, zkoušky 0,00
27 K 75E197-R Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 4,000 0,00

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení  – příprava a 
provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení  – kompletní náklady na přezkoušení a 
regulaci 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce 
nebo práce.

28 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 18,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení

29 K 7590525602-R Přepojovací práce kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Přepojení kabelu za provozu ve 2 spojkách přes 400 do 2000 žil

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
30 K 012002000 Geodetické práce hod 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

31 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

41 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,225 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5,125*1,8 9,225
VV Součet 9,225

42 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

32 K 081002000 Doprava zaměstnanců kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

33 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

34 K 034002000 Zabezpečení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

35 K 040001000 Inženýrská činnost hod 12,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

36 K 061002000 Vliv klimatických podmínek kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

37 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

38 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

SUDOP PRAHA a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

655 - Úpravy trakčního vedení 

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

m1 - 74A Základy TV 0,00

m2 - 74B Stožáry TV 0,00

m3 - 74C Vodiče TV 0,00

m5 - 74R  Různé TV 0,00

m6 - 74D Demontáže TV 0,00

m10 - 74 M   Revize , zkoušky  , měření a technická pomoc TV 0,00

A01 - 46 M Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích 0,00

742 - 742  Silnoproudé rozvody 0,00

990 - 990  Poplatky za skládky 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

655 - Úpravy trakčního vedení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D m1 74A Základy TV 0,00
1 K 74A100R Úprava kabelů u základu TV kus 4,000 0,00

2 K 74A200R Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4 m3 70,000 0,00

3 K 74A500R Výztuž pro základ TV - jednodílná kus 20,000 0,00

4 K 74A510R Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP kus 48,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu materiálu kovaného svorníku pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů

5 K 74A800R Uzemnění  stožáru TV kus 4,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími  součástmi, měřeními a regulacemi s použitím  mechanizmů a montážních 
souprav.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

6 K 74A110R Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km m3 70,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na odvoz  do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a 
k tomu potřebných vozidel a mechanizmů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

7 K 74A120R Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km 20 m3 x km 1 400,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na odvoz zeminy nad 1 km vč. přeložení a uložení na skládku a k 
tomu potřebných vozidel a mechanizmů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

655 - Úpravy trakčního vedení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 74L100R Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž) hod 70,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v 
kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

D m2 74B Stožáry TV 0,00
9 K 74BU40R Stožár TV  -  typ  ( BP 12,5m )  vč. podlití kus 4,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření 
stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanizmem a konečnou regulaci po jeho 
zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

10 K 74BX10R Břevno typ  34 L m 60,000 0,00

11 K 74BX40R Připevnění břevna  23,34 s ukončením C na  BP kus 4,000 0,00

12 K 74BY10R Příplatek za montáž bran  nad stávajícím TV kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje příplatek za montáž bran nad stávajícím TV včetně použitých mechanizmů. Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

13 K 74L110R Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž) hod 8,667 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v 
kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

D m3 74C Vodiče TV 0,00
14 K 74C130R Boční držák kus 8,000 0,00

15 K 74C200R Závěs  lana na bráně (táhlem, bez táhla) kus 14,000 0,00

16 K 74C300R Křížení sestav kus 2,000 0,00

17 K 74C301R Věšák troleje kus 260,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  součástmi a pracemi s použitím  
mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

18 K 74C310R Proudová propojení kus 24,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  součástmi a pracemi s použitím  
mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

19 K 74C320R Spojka  2  lan    nebo    TR + lana kus 24,000 0,00

20 K 74C322R Sjízdná spojka troleje kus 14,000 0,00

21 K 74C330R Dělič v troleji vč. tabulky kus 31,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  součástmi a pracemi s použitím  
mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

22 K 74C5A0R Tažení nosného lana    50 mm2 Bz m 1 060,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

23 K 74C5A1R Tažení nosného lana    70 mm2 Bz m 200,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

24 K 74C5A2R Tažení nosného lana   120 mm2 Cu m 760,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

25 K 74C5B1R Tažení troleje  100 mm2 Cu m 1 060,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

26 K 74C5B3R Tažení troleje  150 mm2 Cu m 760,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

27 K 74C5C0R Výšková regulace troleje m 3 640,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanizmů.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů

28 K 74C5D0R Příplatek za rozvinutí NL nad DSL m 2 020,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

29 K 74C5E0R Definitivní  regulace pohyblivého  kotvení troleje kus 12,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi 
vč,mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

30 K 74C5E1R Definitivní  regulace pohyblivého kotvení nosného lana kus 12,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi 
vč,mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

31 K 74C5F0R Zajištění kotvení  NL a TR všech sestavení kus 12,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na zajištění kotvení  se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi,vč.mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

32 K 74C5H0R Zkouška mechanických vlastností TV km 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi 
pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

33 K 74C5H1R Zkouška  elektrických  vlastností  TV km 12,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi 
pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

34 K 74C600R Připev. jednostranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím  
mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

35 K 74C621R Připevnění konzoly ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím  
mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

36 K 74C632R "V" závěs  1-2 lan ZV, NV, OV kus 2,000 0,00

37 K 74C640R Připojení lana 95 Cu nebo 120 Cu na lano ZV, NV, OV kus 2,000 0,00

38 K 74C641R Proudové spojení dvou lan ZV, NV, OV kus 2,000 0,00
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39 K 74C642R Distanční rozpěrka pro 2-6 lan ZV, NV, OV kus 6,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím  
mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

40 K 74C650R Vložená izolace v 1 laně ZV, NV, OV kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím  
mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

41 K 74C651R Vložená izolace ve 2 lanech ZV, NV, OV kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím  
mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

42 K 74C660R Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm2 Cu m 300,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

43 K 74C661R Tažení lana pro ZV, NV, OV - 240 mm2 AlFe m 150,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

44 K 74C713R Kotvení dvou dvojitých svodů z odpoj. s připoj. na TV - BP kus 2,000 0,00

45 K 74C722R Svody z trojitého napáj. převěsu na TV lany 120 Cu kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s 
použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

46 K 74C724R Dva svody z dvojitého napáj. převěsu na TV lany 120 Cu kus 8,000 0,00

47 K 74C733R Překlenutí vložené izolace v laně napáj. převěsu kus 31,000 0,00

48 K 74C740R Proudové propojení  troleje s nosným lanem kus 8,000 0,00

49 K 74C741R Proudové propojení sestav TV kus 6,000 0,00

50 K 74C750R Připevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 1 třmenem na stož. TV kus 2,000 0,00

51 K 74C751R Připevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 2-4 třmeny na stož. BP kus 2,000 0,00
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52 K 74C752R Připevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 3-6 třmeny na stož. BP kus 4,000 0,00

53 K 74C754R Kotvení lana napáj. převěsu - 120 mm2 Cu  s izolací kus 4,000 0,00

54 K 74C755R Kotvení 2-4 lan napáj. převěsů 120 mm2 Cu s izolací zdvojený závěs kus 4,000 0,00

55 K 74C760R Závěs 1-2 lan 120 mm2 Cu na liště a bráně kus 4,000 0,00

56 K 74C761R Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP kus 8,000 0,00

57 K 74C762R Dva podpěrné izolátory pro NV na liště, bráně, stož. T, BP kus 10,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím  mechanizmů.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

58 K 74C771R Ukončení 2 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. P, T, BP kus 4,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím  mechanizmů.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

59 K 74C773R Ukončení 4 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. BP kus 4,000 0,00

60 K 74C77BR Připevnění 1-4 kabelů na stož. BP kus 40,000 0,00

61 K 74C78BR Připevnění 2 krytů  na stož. P, T, BP kus 4,000 0,00

62 K 74C78DR Připevnění 4 krytů  na stož. BP kus 4,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím  mechanizmů.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

63 K 74C904R Omezovač přepětí_pro kabely vn kus 8,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím  mechanizmů.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

64 K 74C912R Připojení izol. svodu na zemnič kus 8,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů

65 K 74C913R Připojení izol. svodu na střed stykového transf. kus 8,000 0,00
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P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů

66 K 74C928R Připojení trakční podpěry k zemnící tyči kus 4,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů

67 K 74C972R Připevnění návěstního štítu kus 56,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů

68 K 74C980R Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS kus 4,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů

69 K 74C981R Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky kus 8,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů

70 K 74C992R Úpravy stávajícího  TV - provizorní stavy za 100m kus 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje - veškeré další  práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

71 K 74L120R Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž) hod 266,233 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v 
kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

D m5 74R  Různé TV 0,00
72 K 74R000R Kontrolní zaměření základu TV kus 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje kontrolní geodetické zaměření základu TV po realizaci - nivelační bod, podklad 
pro dokumentaci skutečného provedení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
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73 K 74R015R Zaměření skutečného provedení TV 2kolej. trať, malé ŽST    za 100m kus 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových 
nákladů

D m6 74D Demontáže TV 0,00
74 K 74D000R Dem_Bourání betonového základu m3 16,000 0,00

75 K 74D070R Dem_Stožár - BP,  AP kus 4,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stožáru se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci, včetně odvozu a s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k 
uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

76 K 74D080R Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV do vzd. 1 km m3 12,000 0,00

77 K 74D090R Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV za každý další km m3 x km 240,000 0,00

78 K 74D320R Dem_"V" Závěs kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k 
uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

79 K 74D410R Dem_Věšáky kus 260,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k 
uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

80 K 74D411R Dem_Proudové propojky podélné, příčné kus 20,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k 
uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

81 K 74D414R Dem_Dělič kus 31,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

82 K 74D420R Dem_Vložené izolace kus 11,000 0,00
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P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k 
uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

83 K 74D441R Dem_Trolej vč. nástavků -  stočení na buben m 1 820,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

84 K 74D443R Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stočení na buben m 2 020,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

85 K 74D600R Dem_Kotvení ZV, OV, NV,  vč. připevnění lišt kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

86 K 74D611R Dem_Lano ZV - stočení na buben m 200,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

87 K 74D711R Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - dvojité lano kus 16,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

88 K 74D721R Dem_Svody - dvojité lano kus 4,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

89 K 74D800R Dem_Bleskojistky kus 8,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
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90 K 74D830R Dem_Kabelu vn m 2 500,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

91 K 74D840R Dem_Uchycení kabelu na stož. vč. krytu kus 20,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

92 K 74D910R Dem_Návěst pro el. provoz kus 56,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

93 K 74L150R Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž) hod 80,933 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní 
techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

D m10 74 M   Revize , zkoušky  , měření a technická pomoc TV 0,00
94 K 74M020R Statické měření parametrů TV dle ČSN hod 14,560 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle 
požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanizmu a měřících zařízení.Počítá se 1km 
TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

95 K 74M100R Protokol způsobilosti TV hod 8,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o  trolejových vedení a trakčních 
zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

96 K 74M110R Technická kontrola TV hod 16,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejvých vedení a trakčních zařízení podle 
požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanizmu a měřících zařízení.Cena položky je 
vč. Ostatních rozpočtových nákladů

97 K 74M200R Měření dotykových napětí u trakčního stožáru kus 4,000 0,00
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P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle 
požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanizmu a měřících zařízení.Cena položky je 
vč. Ostatních rozpočtových nákladů

98 K 74M300R Revizní zpráva hod 16,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení 
podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

99 K 74M400R Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora hod 90,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště  správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů  
správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů

D A01 46 M Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích 0,00
100 K 460010021 Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice km 0,225 0,00 CS ÚRS 2016 02

101 K 460150174
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 90 cm, v 
hornině tř 4

m 155,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

102 K 460150654
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 90 cm, v 
hornině tř 4

m 225,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

103 K 460201611 Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně m 155,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

104 K 460201613 Zarovnání kabelových rýh š přes 80 do 140 cm po výkopu strojně m 225,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

105 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 842,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

106 K 460310105
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 
160 mm

m 54,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

107 K 460400021 Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m m2 405,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

108 K 460400121 Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m m2 405,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

109 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

110 K 460470012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 50,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

111 K 460510281
Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ 
TK 1

m 788,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

112 K 460560172 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 2 m 155,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

113 K 460560542 Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 2 m 225,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

114 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 56,775 0,00 CS ÚRS 2016 02

115 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 1 135,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

116 K R
Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 
160mm

m 300,000 0,00

D 742 742  Silnoproudé rozvody 0,00
117 K 742EDGR 10-CXEKVCEY 1x300/25 mm2,  kabel silový izolace polyetylen, stíněný m 2 450,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do 
země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů

118 K 742FDGR
Kabelová koncovka venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 150 - 
300 mm2

kus 20,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na 
staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil 
a stínění (oko).  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

119 K 747ECAR Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV kus 10,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

D 990 990  Poplatky za skládky 0,00

120 K 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 ,  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

t 227,000 0,00

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na 
místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

121 K 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  , BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 40,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na 
místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

122 K 015270
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03  , IZOLÁTORY 
PORCELÁNOVÉ

t 0,480 0,00

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na 
místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

SUDOP PRAHA a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

656 - Ukolejnění kovových konstrukcí

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

A - Definitivní stav 0,00

1B - Provizorní stavy 0,00

2 - Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

656 - Ukolejnění kovových konstrukcí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D A Definitivní stav 0,00
1 K 74C976 Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m kus 24,000 0,00

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do 
provozu 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce 
nebo práce.

D 1B Provizorní stavy 0,00
2 K 74C924 Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů (včetně výztužných dvojic) - 2 vodič kus 6,000 0,00

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 
mechanizmů  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 
Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 K 74C572 Tažení ochranného lana  70 mm2 Fe m 150,000 0,00

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. 
Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

D 2 Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

656 - Ukolejnění kovových konstrukcí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 74F331 Technická pomoc při výstavbě TV hod 8,000 0,00

P
Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – zajištění pracoviště TDI vč. nájmu pracovníků a použitých mechanismů 
nutných k výkonu 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

5 K 74F314 Měření dotykového napětí u vodivé konstrukce kus 6,000 0,00

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – kolejové mechanizmy pro tažení závěsného kabelu na stožárech TV  – 
dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka 
neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 K 74F322 Revizní zpráva kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení 
podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se 
počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 K 74F332 Výkon organizačních jednotek správce hod 8,000 0,00

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:  – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů 
správcem TV vč. nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu 2. Položka 
neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 62618911

KTA technika, s.r.o. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

657 - Ochrana kolejiště při demolici

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D1 - D1 0,00

D1 - D1 0,00

D1 - D1 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

657 - Ochrana kolejiště při demolici
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: KTA technika, s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 D1 0,00
1 K 928125112 Montáž panelu mezi kolejnicemi nebo kolejemi m2 1 386,000 0,00

2 K 452181111 Podpěrný práh nebo závěr dřevěný dočasný zřízení m3 16,828 0,00

3 K 52130110 Výřezy dřevěné pro stavební účely tyčové m3 16,830 0,00

4 K 452181211 Podpěrný práh nebo závěr dřevěný dočasný odstranění m3 10,519 0,00

5 K 564821111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm m2 84,000 0,00

6 K 583439310 kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32 t 168,000 0,00

7 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1 359,600 0,00

8 K 693112600 geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX  PP 500 m2 1 359,600 0,00

9 K 547311111 Montáž pražců dřevěných kus 173,000 0,00

10 K 541301811 Odstranění pražců kus 51,000 0,00

11 K 928126112 Odstranění panelu mezi kolejnicemi nebo mezi kolejemi m2 780,000 0,00

12 K 921901111 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 0,00

13 K 41002000-R.1 Dozor pracovníků SŽDC - ST h 16,000 0,00

14 K 41002000-R.2 Dozor pracovníků SŽDC - SEE h 16,000 0,00

15 K 921901116 naložení a složení panelů na mezideponii ks 48,000 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

657 - Ochrana kolejiště při demolici
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

16 K 220820061-D Demontáž přestavníku, vč. táhel - výhybka č.22 kus 1,000 0,00

17 K 220820061-D.1 Montáž přestavníku a táhel - výhybka č. 22 kus 1,000 0,00

18 K 220890301 Komplexní zkoušky za jednu jízní cestu do 30 výhybek - výhybka č.22 kus 1,000 0,00

D D1 D1 0,00
19 K 928125112 Montáž panelu mezi kolejnicemi nebo kolejemi m2 126,000 0,00

20 K 452181111 Podpěrný práh nebo závěr dřevěný dočasný zřízení m3 2,128 0,00

21 K 52130110 Výřezy dřevěné pro stavební účely tyčové m3 2,128 0,00

22 K 452181211 Podpěrný práh nebo závěr dřevěný dočasný odstranění m3 8,529 0,00

23 K 541301811 Odstranění pražců kus 63,000 0,00

24 K 928126112 Odstranění panelu mezi kolejnicemi nebo mezi kolejemi m2 609,000 0,00

25 K 512502121 Odstranění lože z kameniva m3 50,000 0,00

26 K 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 581,130 0,00

27 K 921901111 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 0,00

28 K 41002000-R.1 Dozor pracovníků SŽDC - ST h 16,000 0,00

29 K 41002000-R.2 Dozor pracovníků SŽDC - SEE h 16,000 0,00

30 K 921901116 naložení a složení panelů na mezideponii ks 68,000 0,00

31 K 220820061-D Demontáž přestavníku, vč. táhel - výhybka č.22 kus 1,000 0,00

32 K 220820061-D.1 Montáž přestavníku a táhel - výhybka č. 22 kus 1,000 0,00

33 K 220890301 Komplexní zkoušky za jednu jízní cestu do 30 výhybek - výhybka č.22 kus 1,000 0,00

D D1 D1 0,00
34 K 928125112 Montáž panelu mezi kolejnicemi nebo kolejemi m2 204,000 0,00

35 K 452181111 Podpěrný práh nebo závěr dřevěný dočasný zřízení m3 2,873 0,00

36 K 52130110 Výřezy dřevěné pro stavební účely tyčové m3 2,873 0,00

37 K 452181211 Podpěrný práh nebo závěr dřevěný dočasný odstranění m3 3,129 0,00

38 K 541301811 Odstranění pražců kus 97,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

39 K 928126112 Odstranění panelu mezi kolejnicemi nebo mezi kolejemi m2 267,000 0,00

40 K 512502121 Odstranění lože z kameniva m3 16,000 0,00

41 K 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 398,310 0,00

42 K 921901111.1 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 0,00

43 K 41002000-R.1 Dozor pracovníků SŽDC - ST h 24,000 0,00

44 K 41002000-R.2.1 Dozor pracovníků SŽDC - SEE h 2,000 0,00

45 K 220820061-D Demontáž přestavníku, vč. táhel - výhybka č.22 kus 1,000 0,00

46 K 220820061-D.1 Montáž přestavníku a táhel - výhybka č. 22 kus 1,000 0,00

47 K 220890301 Komplexní zkoušky za jednu jízní cestu do 30 výhybek - výhybka č.22 kus 1,000 0,00

48 K 44002000
mimořádná revize  a pověření funkce plyn.ohřevu výhybek, výměna drobného 
materiálu

kus 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

701 - Přístupová schodiště na most 272-006

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek 
a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

701 - Přístupová schodiště na most 272-006
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 30,605 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání živičného krytu chodníku v tl. 100 mm    výkres č. 4
VV "schodiště litolská strana"  
VV "plocha chodníku a přístupu ke schodišti "   6,49*1,25+6,26*2,24 22,135
VV "schodiště lyská strana"   
VV "plocha chodníku a přístupu ke schodišti "   7,7*1,1 8,470
VV Součet 30,605

2 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 9,270 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV rozebrání lemu z dlažebních kostek kamenných v bet. loži    výkres č. 4
VV "schodiště litolská strana"    4,2+5,07 9,270

3 K 115201511 Demontáž odpadního potrubí DN 150 m 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "uříznutí stáv. Svodu DN 150 - 1ks   výkres č. 3"    1 1,000
VV jen v případě poškození stávající vpusti

4 K 115201514 Demontáž odpadního potrubí DN 400 m 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV oprava ležaté kanalizace bet DN 400 v případě poškození   výkres č. 3   dl
VV "schodiště lyská strana"    8,0 8,000
VV jen v případě poškození stávající kanalizace

5 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 0,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vybourání uliční vpusti   výkres č. 3   ks x objem betonu"   1*0,3 0,300
VV jen v případě poškození stávající vpusti

II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

701 - Přístupová schodiště na most 272-006
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 133,721 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
objem výkopu mezi štětovnicemi mínus objem stáv. základu + objem výkopu mimo 
pažení    výkres č. 4

VV "schodiště litolská strana"    (3,97*4,5*3,3)-(1,8*1,2*3,7)+1,4*1,1*2 54,043
VV objem výkopu mínus objem stáv. základu    výkres č. 4
VV "schodiště lyská strana"    5,92*6,02*2,46-3,7*1,2*1,8 79,678
VV Součet 133,721

7 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 66,861 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "50% dle pol.č.131301202"  133,721*0,5 66,861

8 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 24,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkop pro napojení odvodnění zastřešení na vsakovací systém mostu  š x hl x dl
VV "schodiště litolská strana"   0,6*1*3 1,800
VV "schodiště lyská strana"    0,6*1*14,5 8,700
VV Mezisoučet 10,500
VV kanalizace od dvorních vpustí   š x hl x dl
VV "dle pol.č.871260310"   0,6*1,0*23,0 13,800
VV Součet 24,300

9 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 12,150 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.132301101"  24,3*0,5 12,150

10 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 19,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV oprava ležaté kanalizace bet DN 400 v případě poškození   výkres č. 3   š. x hl x dl
VV "schodiště lyská strana"    1,2*2,0*8,0 19,200
VV jen v případě poškození stávající kanalizace

11 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 9,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.132301201"  19,2*0,5 9,600

12 K 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu m2 225,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV půdorysná délka pažení x délka štětovnic 8 m     výkres č. 4
VV "schodiště litolská strana"  (4,2+5,4)*2*8 153,600
VV "schodiště lyská strana"    (6,6+2,4)*8 72,000
VV Součet 225,600

13 M 159202200 štětovnice - 50% obratovost t 29,012 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV půdorysná délka pažení x délka štětovnic 8 m / hm. 0,1235 kg/m2 
VV "schodiště litolská strana"  (4,2+5,4)*2*8*0,1235 18,970
VV "schodiště lyská strana"    (6,6+2,4)*8*0,1235 8,892
VV Mezisoučet 27,862
VV "převázka dle pol.č.153116112"  1,15 1,150
VV Mezisoučet 1,150
VV Součet 29,012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

14 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve 
standardnich podmínkách

m2 225,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.153112122"  225,6 225,600

15 K 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 1,692 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV převázka štětovnicí  s přivařením ke stěne / odřezání
VV "schodiště litolská strana"  
VV "1ks pro každou stěnu hm. 0,0741 t/m = 1,15 t"     4*3,88*0,0741 1,150

VV
rozpěra převázky TR KR min 200/6, přivařit k převázce / odřezánírozpěra převázky TR 
KR min 200/6, přivařit k převázce / odřezání

VV "2 ks pro dvojci převázek = 4 ks"    (2*3,88+2*4,3)*0,0331 0,542
VV Součet 1,692

16 M 140111060 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm m 16,360 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
rozpěra převázky TR KR min 200/6, přivařit k převázce / odřezánírozpěra převázky TR 
KR min 200/6, přivařit k převázce / odřezání

VV "2 ks pro dvojci převázek = 4 ks"    (2*3,88+2*4,3)  16,360

17 K 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 1,692 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.153116112"  1,692 1,692

18 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 43,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.132301101 a 132301201"   24,3+19,2 43,500

19 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 133,721 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.131301202"   133,721 133,721

20 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 247,518 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Odvoz na mezideponii
VV "pro pol.č.174101101" 123,759 123,759
VV "Dovoz z mezideponie
VV "pro pol.č.174101101" 123,759 123,759
VV Součet 247,518

21 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 53,462 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "přebytek zeminy na trvalou skládku 
VV "celkový objem odkopávek zeminy " 133,721+24,3+19,2 177,221
VV "odpočet objemu pro násypy a zásypy viz pol.č.162501102" -123,759 -123,759
VV Součet 53,462

22 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 53,462 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.162701105" 53,462*1 53,462

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 123,759 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "naložení na mezideponii z výkopů dle pol.č.162501102" 123,759 123,759

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 177,221 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na meziskládku celkový objem odkopávek zeminy "   123,759 123,759
VV "na skládku dle pol.č.162701105" 53,462 53,462
VV Součet 177,221

25 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 106,924 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.162701105"  53,462*2 106,924

26 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 123,759 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zásypy jam a rýh z vykopané zeminy   výkop mínus objem základů   výkres č. 4
VV "schodiště litolská strana"    54,04-6,99-5,861-0,72 40,469
VV "schodiště lyská strana"      79,68-4,49-3,376-1,004 70,810
VV Mezisoučet 111,279
VV oprava ležaté kanalizace bet DN 400 v případě poškození   výkres č. 3   š. x hl x dl
VV "schodiště lyská strana"    1,2*1,30*8,0 12,480
VV jen v případě poškození stávající kanalizace
VV Součet 123,759

27 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 19,515 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV kanalizace od dvorních vpustí   š x hl x dl
VV "dle pol.č.871260310"   0,6*1,0*23,0 13,800
VV oprava ležaté kanalizace bet DN 400 v případě poškození   výkres č. 3   š. x hl x dl
VV "schodiště lyská strana"    1,2*0,70*8,0-3,14*0,2*0,2*8,0 5,715
VV jen v případě poškození stávající kanalizace
VV Součet 19,515

28 M 583312000 štěrkopísek zásypový materiál t 78,060 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.175111101"   19,515*2,0 39,030
VV 39,03*2 "Přepočtené koeficientem množství 78,060

29 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 140,764 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkres č. 4     plocha dna výkopu mimo st. základ  a rýhy + plocha zásypu
VV "schodiště litolská strana"  4,5*1,8+1,11*1,5+0,6*3*2+6,3*6,6 54,945
VV "schodiště lyská strana"   3,57*3,57-3,07*1,8+8,5*7,2+14,5*0,6*2 85,819
VV Součet 140,764

D 2 Zakládání 0,00

30 K 275321118 Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37 m3 13,202 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV rozšíření základu C 30/37 XF1 XA1
VV "schodiště litolská strana"  1,7*1,07*2,57+0,5*1,8*2,57 6,988
VV "schodiště lyská strana"   0,385*1,2*2,57+0,5*2,57*2,57 4,490
VV Mezisoučet 11,478
VV základ pod nást. ramenem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "schodiště litolská strana"   1,6*0,5*0,9 0,720
VV "schodiště lyská strana"     2,23*0,5*0,9 1,004
VV Mezisoučet 1,724
VV Součet 13,202

31 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 27,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bednění základu
VV "schodiště litolská strana"  1,8*(2*1,07+2,57)+0,6*(2*1,8+2,57) 12,180
VV "schodiště lyská strana"     1,8*2*2*0,5 +2*0,6*1,8 5,760
VV Mezisoučet 17,940
VV bednění základu pod nást. ramenem
VV "schodiště litolská strana"   1*2*(1,6+0,5) 4,200
VV "schodiště lyská strana"      1*2*(2,23+0,5) 5,460
VV Mezisoučet 9,660
VV Součet 27,600

32 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 27,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.275354111"  27,6 27,600

33 K 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t 2,686 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výztuž základu a obetonování stojek a základu pod nást. ramenem    výkres č. 6.1
VV "schodiště litolská strana"  1,391 1,391
VV "schodiště lyská strana"     1,295 1,295
VV Součet 2,686

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

34 K 334323419 Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 35/45 m3 9,237 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV obetonování stojek  C35/45 XF4+XD3
VV "schodiště litolská strana"  
VV "1,823*(8*0,816*0,816)/(4*TG(PI()*22,5/180))="    5,861 5,861
VV "schodiště lyská strana"     
VV "1,05*(8*0,816*0,816)/(4*TG(PI()*22,5/180))="    3,376 3,376
VV Součet 9,237

35 K 334353121
Bednění kruhového sloupu konstantního průřezu ze systémového bednění s výplní 
z�překližek - zřízení

m2 19,584 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bednění obetonování stojek
VV "schodiště litolská strana"   8*0,816*1,9 12,403
VV "schodiště lyská strana"     8*0,816*1,1 7,181
VV Součet 19,584

36 K 334353221 Bednění kruhového sloupu ze systémového bednění s výplní z�překližek - odstranění m2 19,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.334353121"   19 19,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

37 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " dle pol.č.895941311"   1 1,000
VV jen v případě poškození stávající vpusti

38 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "nová UV dle pol.č.452112121"  1 1,000

39 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,977 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV podkladní beton pod základem
VV "schodiště litolská strana"   1,2*2,72*0,1+1,9*0,8*0,1 0,478
VV "schodiště lyská strana"      2*0,55*2,72*0,1+ 2,5*0,8*0,1 0,499
VV Součet 0,977

D 5 Komunikace pozemní 0,00

40 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 32,070 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
lože ŠP pod živici tl. 0,1 m  plocha původního chodníku s napojením na vstup 
schodiště   výkres č. 3

VV "schodiště litolská strana"  6,3*3,1 19,530
VV "schodiště lyská strana"   5,7*2,2 12,540
VV Součet 32,070

41 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 86,345 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV plocha v místě výkopů mimo živ. Plochy    výkres č. 3
VV "schodiště litolská strana"    6,3*4,2 26,460
VV "schodiště lyská strana"   7,83*8,5-2,9*2,3 59,885
VV Součet 86,345

42 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 32,070 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
lože ŠP pod živici tl. 0,1 m  plocha původního chodníku s napojením na vstup 
schodiště   výkres č. 3

VV "schodiště litolská strana"  6,3*3,1 19,530
VV "schodiště lyská strana"   5,7*2,2 12,540
VV Součet 32,070

43 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 32,070 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
lože ŠP pod živici tl. 0,1 m  plocha původního chodníku s napojením na vstup 
schodiště   výkres č. 3

VV "schodiště litolská strana"  6,3*3,1 19,530
VV "schodiště lyská strana"   5,7*2,2 12,540
VV Součet 32,070

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

44 K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo 
železobetonových

m2 21,216 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vyrovnání povrchu demolované části základu mimo novou část- tl do 50 mm
VV "schodiště litolská strana"  4*0,565*1,2+1,2*2,57+2*0,565*1,8+2*1,8*1,2 12,150
VV "schodiště lyská strana"     2*1,13*1,2 +1,8*1,2+1,8*1,13+1,8*1,2 9,066
VV Součet 21,216

45 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 21,216 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "pro pol.č.622111111"  21,216 21,216

46 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně m2 21,216 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "pro pol.č.622111111"  21,216 21,216

D 8 Trubní vedení 0,00

47 K 871260310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 100 m 23,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV od dvorní vpusti   výkres č. 3
VV "schodiště litolská strana"  3 3,000
VV "schodiště lyská strana"   20 20,000
VV Součet 23,000

48 M 286171000 trubka kanalizační SN 10, dl. 1m, DN 110 kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV od dvorní vpusti   výkres č. 3
VV "schodiště litolská strana"  3 3,000
VV "schodiště lyská strana"   20 20,000
VV Součet 23,000

49 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 150

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "nová část svodu vpusti DN 150    výkres č. 3  "   1 1,000
VV jen v případě poškození stávající vpusti

50 M 286157160 trubka s hrdlem, délka 1 m, DN 150 kus 1,100 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.871313121 + 10% prořez  "  1*1,1 1,100

51 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "kolena ke svodům 60st. DN 150   výkres č. 3"  1 1,000
VV jen v případě poškození stávající vpusti

52 M 286113620 koleno kanalizace plastové  150/ 60st kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "k pol.č.877315211"  1 1,000

53 K 877315261 Montáž dvorní vpusti kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV výkres č. 3
VV "schodiště litolská strana"  1 1,000
VV "schodiště lyská strana"   1 1,000
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VV Součet 2,000

54 M 562311750 vpusť dvorní 300/300 mm s litinovým roštem a lapačem písku  odpad DN 110, mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.877315261"   2 2,000

55 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "uliční vpusť 500/500 z bet skruží pr. 450 mm, zatížení D400"  1 1,000
VV jen v případě poškození stávající vpusti

56 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem  45x33x5 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    1 1,000

57 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC  45x35x5 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    1 1,000

58 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní  45x55x5 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    1 1,000

59 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní , 45x30x5 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    1 1,000

60 M 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová  45x30x5 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " k pol.č.895941311"    1 1,000

61 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "uliční vpusť 500/500 z bet skruží pr. 450 mm, zatížení D400   výkres č. 3  "  1 1,000
VV jen v případě poškození stávající vpusti

62 M 592238780 mříž  D400 DIN  500/500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "k pol.č.899204111"  1 1,000

63 M 286618160 koš kalový pro silniční vpusť 315 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "k pol.č.899204111"  1 1,000

64 K 899211112 Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV " dle pol.č. 899202211"   1 1,000

65 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vyjmutí odtokové mříže vč. podkladního prstence  výkres č. 2"   1 1,000
VV jen v případě poškození stávající vpusti

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

66 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "schodiště lyská strana"   1 1,000

67 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000
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68 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 11,260 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zpětné osazení obruby z původních dlažebních kostek 
VV mezi živici a plochy z vibrovaného štěrku      výkres č. 3
VV "schodiště litolská strana"    2,55+3,71 6,260
VV obruba z dlažebních kostek nakoupených do bet. Lože
VV "schodiště lyská strana"   1,3+3,7 5,000
VV Součet 11,260

69 M 583801590 kostka dlažební velká t 0,333 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV k pol.č.916111113
VV obruba z dlažebních kostek nakoupených do bet. Lože
VV "schodiště lyská strana"   1,3+3,7 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV 5,0*0,16*0,16*2,6 0,333

70 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném 
krytu

m 28,680 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "napojení asf ploch v místě řezu dle pol.č.919735112"   28,68 28,680

71 K 919121233 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 28,680 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "napojení asf ploch v místě řezu dle pol.č.919735112"   28,68 28,680

72 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 28,680 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání živičného krytu chodníku v tl. 100 mm    výkres č. 4
VV "schodiště litolská strana"  

VV
"plocha chodníku a přístupu ke schodišti - součet délek v chodníku "   
6,49+3,75+2,52+1,99

14,750

VV "schodiště lyská strana"   

VV
"plocha chodníku a přístupu ke schodišti - součet délek v chodníku "   
4*0,5+0,38+0,42+0,2+0,5+0,6+1,1+1,03+7,7

13,930

VV Součet 28,680

73 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 
1,5 m v do 10 m

m2 324,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Pro provedení schodišť
VV 2*3*6*8+2*6*3 324,000

74 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první 
a ZKD den použití

m2 38 880,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
odhad na 4 měsíce, zhotovitel promítne v rámci položky dobu nájmu dle svého 
harmonogramu 

VV "z položky 941121111"  324*30*4 38 880,000

75 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 10 m

m2 324,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.941121111"  324,0 324,000
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76 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 25,602 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV demolice vřetenové zdi

VV
"schodiště litolská strana"  
0,6*2,7*0,5*(7,94+6,68)+0,6*0,7+0,6*0,718+0,6*0,785+0,6*0,353

13,376

VV
"schodiště lyská strana"   
0,6*2,7*0,5*(7,23+5,97)+0,6*0,7+0,6*0,718+0,6*0,785+0,6*0,353

12,226

VV Součet 25,602

77 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 17,250 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV demolice žlb podest
VV "schodiště litolská strana"  3,9*1,87*0,27+3,9*1,6*0,27+1,6*1,65*0,27 4,367
VV "schodiště lyská strana"     3,9*1,87*0,27+3,9*1,6*0,27+1,6*1,65*0,27 4,367
VV Mezisoučet 8,734
VV demolice schodišť ramen včetně stupňů - vše žlb
VV "schodiště litolská strana"   (4,67+4,7+4,17)*0,17*1,65 3,798
VV "schodiště lyská strana"     (4,67+4,7+4,17)*0,17*1,65 3,798
VV Mezisoučet 7,596
VV demolice obrub schodišť ramen a podest

VV
"schodiště litolská strana"     
0,15*0,1*(4,67+4,7+4,17)+0,15*0,1*(3,9+3,9+1,72+1,5+1,47+1,43+1,6+1,6)

0,460

VV
"schodiště lyská strana"   
0,15*0,1*(4,67+4,7+4,17)+0,15*0,1*(3,9+3,9+1,72+1,5+1,47+1,43+1,6+1,6)

0,460

VV Mezisoučet 0,920
VV Součet 17,250

78 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "pro přesun ke zpětnému použití" 1 1,000

79 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 70,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odstranění ocel. zábradlí nerozebíratelného, hmotnost bm do 35 kg

VV
"schodiště litolská strana"  
3,91+1,4+3,82+1,3+4,03+1,66+3,84+1,42+4,42+2,82+3,06+1,52+2,05

35,250

VV
"schodiště lyská strana"   
3,91+1,4+3,82+1,3+4,03+1,66+3,84+1,42+4,42+2,82+3,06+1,52+2,05

35,250

VV Součet 70,500

80 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 14,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odstranění schodišťových madel- ocel
VV "schodiště litolská strana"  3,9+3,5 7,400
VV "schodiště lyská strana"   3,9+3,5 7,400
VV Součet 14,800

81 K 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 1,483 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.113203111"  9,27*0,16 1,483
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82 K 985331219
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do chemické malty včetně vyvrtání 
otvoru

m 45,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV dodatečné vlepení výztuže pr. 25  pro kotvení nového základu  výkres 6.2
VV "schodiště litolská strana"   0,3*56 16,800
VV "schodiště lyská strana"    0,3*96 28,800
VV Součet 45,600

D 997 Přesun sutě 0,00

83 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,324 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV uložení kostek na mezideponii  pl. x hmot
VV "dle pol.č.113203111 "   9,27*0,12 1,112
VV uložení mříží na mezideponii 
VV "dle pol.č.899202211"   1*0,1 0,100
VV Mezisoučet 1,212
VV "zpět pro použití"  1,112 1,112
VV Součet 2,324

84 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 107,130 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na skládku - beton, případně recyklace
VV "dle pol.č.962051111"   25,602*2,5 64,005
VV "dle pol.č.963051111"   17,250*2,5 43,125
VV Součet 107,130

85 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 7,653 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "bourané asfaltové vrstvy"  
VV "dle pol.č.113107142"   30,61*0,1*2,5 7,653

86 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 76,530 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997211511 x 10"  7,653*10 76,530

87 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 108,991 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na skládku - beton
VV "dle pol.č.962051111"   25,602*2,5 64,005
VV "dle pol.č.963051111"   17,250*2,5 43,125
VV Mezisoučet 107,130
VV k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)
VV "dle pol.č.966075141"   70,5*0,018 1,269
VV "dle pol.č.976071111"   14,8*0,04 0,592
VV Mezisoučet 1,861
VV Součet 108,991

88 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 089,910 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997211521 x 10"  108,991*10 1 089,910
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VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

89 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,112 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997013501"     1,112 1,112

90 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 108,991 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.997211521"  108,991 108,991

91 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 7,653 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "bourané asfaltové vrstvy"  
VV "dle pol.č.113107142"   30,61*0,1*2,5 7,653

D 998 Přesun hmot 0,00

92 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 225,251 0,00 CS ÚRS 2016 02

93 K 998212191
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 
1000 m

t 225,251 0,00 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

94 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 61,967 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV nátěr betonu základu
VV "schodiště litolská strana"   

VV
0,9*2*(0,5+1,6)+0,5*1,6+1,7*2,57+2*1,07*2,57+0,5*(1,8+1,8+2,57)+2,57*1,2+2*1,8*1,2 
+0,555*1,8*2+(2,57*2,57-1,393*1,97-0,577*0,816)

30,326

VV "schodiště lyská strana"    

VV
0,9*2*(0,5+2,23)+0,5*2,23+2*1,7*2,57+4*0,385*1,7+0,5*1,8+1,7*1,8+ 
1,2*(1,8+2*1,13)+1,13*1,8+(2,57*2,57-1,393*1,97-0,577*0,816)

31,641

VV Součet 61,967

95 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,027 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "+10% ztratné
VV 61,967*0,4*0,001*1,1 0,027

96 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 123,934 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby
VV "z položky  711112001
VV 61,967*2 123,934

97 M 111631520 lak asfaltový  ALN t 0,068 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "10 % ztratné
VV 123,934*0,5*0,001*1,1 0,068
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D 762 Konstrukce tesařské 0,00

98 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 3,310 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.605120110"   3,31 3,310

99 K 762082130
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem 
plochy do 320 cm2

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV obě schodiště
VV 8*2 16,000

100 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV obě schodiště
VV 8*2*2 32,000

101 M 311971070 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV vč. podložek a matek
VV "32/3"  11 11,000

103 K 762333533
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 
288 cm2

m 167,380 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV obě schodiště
VV "krokve 160/120 "    (8*2,95)*2 47,200
VV "vaznice 160/120 "   (5*2,49+2*4,25)*2 41,900
VV "výměna 160/120  "   (7*(1,6+1,1)+1,8+2,4)*2 46,200
VV "pozednice 160/80 "  (1,12*11+1,65+2,07 )*2 32,080
VV Součet 167,380

104 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 3,310 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "krokve 160/120  "    (8*2,95)*2*0,16*0,12*1,1 0,997
VV "vaznice 160/120  "   (5*2,49+2*4,25)*2*0,16*0,12*1,1 0,885
VV "výměna 160/120  "   (7*(1,6+1,1)+1,8+2,4)*2*0,16*0,12*1,1 0,976
VV "pozednice 160/80 "  (1,12*11+1,65+2,07 )*2*0,16*0,08*1,1 0,452
VV Součet 3,310

105 K 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek m2 62,739 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bednění pod oplechování střechy - prkna hoblovaná tl.30 mm
VV "obě schodiště"     (6*6-3*0,5*1,757*1,757)*2 62,739

106 M 611899900 palubky smrk 30 mm m2 69,013 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bednění pod oplechování střechy - prkna hoblovaná tl.30 mm
VV "obě schodiště"     (6*6-3*0,5*1,757*1,757)*2*1,1 69,013

107 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 5,380 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.605120110"   3,31 3,310
VV "dle pol.č.611899900"   69,013*0,03 2,070
VV Součet 5,380
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108 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 2,915 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

109 K 764141456 Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m2 62,739 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "obě schodiště"     (6*6-3*0,5*1,757*1,757)*2 62,739

110 K 764242306 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 500 mm m 41,900 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "obě schodiště"   (5*2,49+2*4,25)*2 41,900

111 K 764541464 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/150 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "obě schodiště"  2 2,000

112 K 764548425
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 
150 mm

m 19,050 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "obě schodiště"  
VV "svislý svod TiZn DN 150"  6,5+7,25 13,750
VV "ležatý svod TiZn DN 150"  1,15*2 2,300
VV "koleno TiZn 0,8 mm DN150 / 85 st  -  2*3 ks *0,5m"  2*3*0,5 3,000
VV Součet 19,050

113 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,623 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 765 Krytina skládaná 0,00

114 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou 
izolaci

m2 62,740 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "pod plechovou střechu - obě schodiště"  31,37*2 62,740

115 M 283292230 fólie strukturovaná pod plechovou střechu m2 72,151 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.765191013  + 15%"  62,74*1,15 72,151

116 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m t 0,027 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

117 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 26 246,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
kompletní montáž ocelové konstrukce schodiště vč. stupňů, zábradlí a konstrukce 
střechy, vč. veškerého kotvení k bet. konstrukcím

VV viz. tab. výkaz materiálu 
VV "Přístupové schodiště-Litol"   12836,0 12 836,000
VV "Přístupové schodiště-Lysá"   13410,0 13 410,000
VV Součet 26 246,000

118 M 767000001 Dodávka ocelových konstrukcí vč. spojovacích materiálů, vč. pozinkování kg 26 246,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV kompletní výroba ocelových konstrukcí dle PD vč. pozinkování a dopravy na staveniště 

VV
sloupy, zastřešení, točité stupně, schodnice, zábradlí, podesty, táhla a spojovací 
materiál 

VV "hmotnost viz pol.č.767995117 pro obě schodiště"   26246,0 26 246,000

119 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 26,246 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 26,246 26,246

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

120 K 783218111 Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 238,308 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "krokve 160/120  "    (8*2,95)*2*(0,16*2+0,12*2)*1,1 29,075
VV "vaznice 160/120  "   (5*2,49+2*4,25)*2*(0,16*2+0,12*2)*1,1 25,810
VV "výměna 160/120  "   (7*(1,6+1,1)+1,8+2,4)*2*(0,16*2+0,12*2)*1,1 28,459
VV "pozednice 160/80 "  (1,12*11+1,65+2,07 )*2*(0,16*2+0,08*2)*1,1 16,938
VV Mezisoučet 100,282
VV "bednění pod oplechování střechy "  69,013*2 138,026
VV Mezisoučet 138,026
VV Součet 238,308

121 K 783218211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí m2 238,308 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.783218111"    238,308 238,308

122 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 772,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.783344201"  772,0 772,000

123 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 772,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.783344201"  772,0 772,000

124 K 783344201 Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 772,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV nátěry OK  viz. tab. výkaz materiálu    předepsaný materiál dle PD
VV "Přístupové schodiště-Litol"   375 375,000
VV "Přístupové schodiště-Lysá"   397 397,000
VV Součet 772,000

125 K 783347101 Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 1 592,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.783344201"  2*796,0 1 592,000

126 K 783414101 Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 92,662 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "střecha"    62,739 62,739
VV "záv. lišta"   41,9*0,5 20,950
VV "svod"   19,05*3,14*0,15 8,973
VV Součet 92,662

127 K 783415101 Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí m2 92,662 0,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "dle pol.č.783414101"  92,662 92,662

128 K 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 92,662 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dle pol.č.783414101"  92,662 92,662
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH
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