AKCE:

11/605 a 111/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic

ZADAVATEL:

Stredocesky kraj

STREDOCESKY KRAJ

Zborovska 11

150 21 Praha 5
Ceska Republika

JTSK Bpv
ZHOTOVITEL : vypracoval Ing. Zdenék Dusek DT investor  |STREDOCESKY KRAJ
PN zodp. projektant Ing. Lenka Horalkova Howa 22 oo zak. ¢islo | 08-NO-01-004
NOVAK& hlavni inzenyr Ing. Martin Masa M datum 09/2016
PARTNER tech. kontrola Ing. Jan Vorel M stuperi PDPS
INZENYRSKA obsah: méfitko
PROJEKTOVA . S .
KANCELAR G. SOUPIS PRACI ¢.pfilohy: | paré:
pfiloha:

120 00 Praha 2, Perucka 5
tel: 221 592 050
fax: 221 592 070
info@novak-partner.cz

G.
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Soupis objekii s DPH
Stavba: 08NO01004 - 11/605 a 111/2365 Beroun, rekortsukce silnic

Varianta: ZR - Zakladni feseni

Odbytovacena k]  __
OC+DPHIKe _________
Objekt
Popis DPH OC + DPH
SO 000-H
Ostatni pozadavky
SO001.1-H
Priprava stavenistpro silnice Sedateského krae
SO 001.2-V
Ptiprava stavenistpro silnice Sedateského kraje
SO101-H
Rekonstrukce silnice /60~~~
SO 102 -V
Rekonstrukce l/2365
SO111-H
Okruzni Kizovatka silnic 1/605 a I/2365
SO 112-V
Okruzni kKizovatka zahegny
SO 113-H
Okruzni kiZzovatka s ul. Kogalkovou
SO 158.1-H
Uprava chodnik a nastupi§autobusovych zastavek -ka.
Beroun
SO 158.2.1-H
Uprava chodnik a nastupi§autobusovych zastavek -kua.
Kréaltv Dvar
SO 158.2.2 -V
Uprava chodnik a nastupi§autobusovych zastavek -ka.
Kralav Dvar
SO 159.1-H
Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
SO 159.2.1-H
Autobusové a odstavné zalivy - k.u. kdDVGr
SO 159.2.2-V
Autobusové a odstavné zalivy - k.u. kdDvVer ...
SO 161.1-H
Dopravni zngeni
SO0 161.2-V

Dopravni zn&eni



S0 162 -H
Dopravre inzenyrské opaeni

SO 181-H

Upravy komunikaci uzivanych stavbou
S0 201 -V

Rekonstrukce apné zdi, silnice 1112365 - zakgny
S0 202 -V

Rekonstrukce mostu &v.2365-2 pes Dibésky potok (ulice

Jungmannova)
SO 203-H

Uprava mostu ev. 605-029 pes Dibeésky potok (ulice

Plzaiskd)
SO 301-H

Kanalizace de®vé - 1/605 km 0,000-1,440
S0 302-H

Kanalizace de®véa - 11/605 km 1,440-2538
S0 303-V

Kanalizace dg®va—111/2365
SO 311-H

Upravy vodovod - I/605
S0 312-V

Prelozky a dpravy vodovag- 1Il/i2365
S0 423.1-H

PreloZka stavajiciho ¥ejného osstleni k.a. Krdv DVGQr
S0 423.2-V

PreloZka stavajiciho ¥ejného osstleni k.a. Krdv DVGr
SO 424 -H

Prelozka stavajiciho wejného osttleni k.a. eBeroun
S0 511-V

Prelozka plynovodu STLDNSOPE
S0 801.1-H

Veget&ni upravy - Sedatesky krej
S0 801.2-V

Veget&ni upravy - Sedatesky krej
LEGENDA:
H...... Hlavni aktivita projektu

V... VedlejSi aktivita projektu
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI

Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 000 Ostatni poZadavky

Rozpocet: SO 000 Ostatni poZzadavky

Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Strana: 2
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 000 Ostatni poZadavky

Rozpocet: SO 000 Ostatni poZadavky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 012002000 Geodetické prace

KPL 1,00
Naklady na veskera geodeticka zaméfeni béhem stavby

Polozka zahrnuje praci dvou osob v rozsahu 200 hodin/osoba

(Vypocet hodin je orientacni, zhotovitel oceni polozku tak, aby zahrnovala naklady
na veskera geodeticka zaméreni béhem stavby)
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

2 013244000 Dokumentace pro provadéni stavby

KPL 1,00
Cena je pocitana jako 2 % z celkové ceny stavby

Cenova soustava:

2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/I1
3 0132440011 Zpracovani a projednani DIO + zajisténi DIR

odhad 40 hodin

KPL 1,00

(vypocet hodin je orientacni, zhotovitel oceni polozku tak, aby zahrnovala naklady
na zpracovani a projednani DIO, véetné zajisténi DIR)

pro provadéni stavby

Cenové soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

4 013254000 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

KPL

1,00
Cena je pocitana jako 0,5 % z celkové ceny stavby

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

5 034503001-1

Velkoplosna informacni tabule na stavenisti o stavbé: investor, projektant KUS 1,00
atd.

Misto realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoploSného

billboardu o rozmérech 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schvaleni
objednatelem.

Jedna se o pronajem - zahrnuje konstrukci a polep v¢. dodavky, montaze a
demontaze.
Cenova soustava:

2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

6 034503002-1 Pamétni deska

KS 1,00

Misto realizace projektu bude nejpozdéji k datu prevzeti dokoncené stavby
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 000 Ostatni poZadavky
Rozpocet: SO 000 Ostatni poZadavky

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

objednatelem osazeno 1 ks pamétni desky o rozméru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP
v provedeni z materidlu zajistujici zivotnost desky a pisma min. 5 let. Jedna se o
dodavku, osazeni a montaz pamétni desky v¢. nového sloupku a ukotveni

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

7 042503000 Plan BOZP na stavenisti KPL

InZenyrska Einnost
posudky
plan BOZP na stavenisti
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

1,00

8 042903000-1 Fotodokumentace stavby, pasportizace stavajicich objektd v&. objizdnych KPL
tras

Fotodokumentace stavby, pasportizace stavajicich objektd v&. objizdnych tras

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

1,00

9 043194000 Ostatni zkousky KPL
Zkousky pro uréeni miry zhutnéni a inosnosti plané atd.

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1,00

10 045203000 Kompletaéni ¢innost KPL

Jedna se o zajistovani:

-¢innosti souvisejicich se zakazkou

-technické ¢innosti

-provozu potfebnych zafizeni

-Ucasti zastupcl zainteresovanych stran na nednanich

-kontroly ¢innosti na stavenisti, vedeni stavebniho deniku
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1,00

11 093002001-1 Havarijni plan KPL

odhad 16 hodin
(vypocet hodin je orientacni, zhotovitel oceni poloZku tak, aby zahrnovala naklady
na zpracovani povodriového planu véetné jeho projednani)

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1,00

12 093002002-1 Povodriovy plan KPL

odhad 24 hodin

1,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 000 Ostatni poZadavky
Rozpocet: SO 000 Ostatni poZadavky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(vypocet hodin je orientaéni, zhotovitel oceni polozku tak, aby zahrnovala naklady
na zpracovani povodriového planu véetné jeho projednani)
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 001 Priprava stavenisté pro silnice Sti‘edoceského kraje
Rozpocet: SO 001.1 Piiprava stavenisté pro silnice Stiedoceského kraje
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 001 Piiprava staveniSté pro silnice Sti‘edoceského kraje
Rozpocet: SO 001.1 Priprava stavenisté pro silnice Stiedoceského kraje

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-1
1

111301111

Zemni prace
Sejmuti drnu tl do 100 mm s pfemisténim do 50 m nebo naloZenim na
dopravni prostfedek

Sejmuti drnu
tl. do 100 mm,
v jakékoliv plose
silnice I11/605 k.. Beroun: 600=600,00 [A]
silnice I1/605 k.. Kralav Dvir: 1270=1 270,00 [B]
Celkem: A+B=1 870,00 [C]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

1.870,00

2

112201112

Odstranéni pafezli D do 0,3 m v roviné a svahu 1:5 s odklizenim do 20 m
a zasypanim jamy

Odstranéni pafezu

v roviné nebo na svahu do 1:5
o prumeéru parezu na fezné plose
pres 200 do 300 mm
jednotlivé stromy: 4=4,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

4,00

3

162602112

Vodorovné pfemisténi drnu bez nalozeni se slozenim do 5000 m

Vodorovné pfemisténi drnu na suchu
na vzdalenost
pres 4000 do 5000 m

ulozeni na mezideponii (30 % ze sejmuti drnu bude pouzito v SO 801)
dle pol. ¢. 111301111: 1870%0,3=561,00 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/II

M2

561,00

4

162702111

Vodorovné pfemisténi drnu bez nalozeni se slozenim do 6000 m

Vodorovné pfemisténi drnu na suchu
na vzdalenost
pres 5000 do 6000 m

uloZeni na skladku (70 % ze sejmuti drnu)
dle pol. ¢. 111301111: 1870%0,7=1 309,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

1 309,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 001 Piiprava staveniSté pro silnice Sti‘edoceského kraje

Rozpocet: SO 001.1 Priprava stavenisté pro silnice Stiedoceského kraje

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Priplatek k vodorovnému pfemisténi drnu do 6000 m ZKD 1000 m

Vodorovné pfemisténi drnu na suchu
Priplatek k cené
za kazdych dalSich i zapocatych 1000 m
ulozeni na skladku cca 20 km (70 % ze sejmuti drnu)

dle pol. ¢. 162702111: 1309%(20-6)=18 326,00 [A]
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

18 326,00

UloZeni sypaniny na skladky

UloZeni sypaniny
na skladky
uloZeni na mezideponii
dle pol. ¢. 162602112: 1870%0,1*0,3=56,10 [A] m3
ulozeni na skladku
dle pol. ¢. 162702111: 1870*0,1*0,7=130,90 [B] m3
Celkem: A+B=187,00 [C]
Cenova soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

187,00

Poplatek za uloZzeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UloZeni sypaniny
poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle pol. &. 162602111: 1870*0,1*0,7*1,5 t/m3=196,35 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

196,35

ZFizeni ochrany stromu bednénim

Ochrana kmene bednénim pfed po$kozenim stavebnim provozem
zfizeni
odhad 6 m2/strom
ul. Plzenska: 6%7=42,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

42,00

Odstranéni ochrany stromu bednénim
Ochrana kmene bednénim pfed po$kozenim stavebnim provozem
odstranéni

odhad 6 m2/strom
ul. Plzeniska: 6%7=42,00 [A]

M2

42,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 001 Piiprava staveniSté pro silnice Sti‘edoceského kraje
Rozpocet: SO 001.1 Priprava stavenisté pro silnice Stiedoceského kraje
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
1 Zemni prace
-9 Ostatni konstrukce a prace
10 9131211121 Posun informaéni tabule kompletni KUS 1,00
Posun informaéni tabule kompletni do 10 m
v¢. sloupku a bet. patek
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
11 997002511-1 Vodorovné premisténi pamétniho kamene bez nalozeni do 10 m KUS 1,00

Vodorovné premisténi pamétniho kamene
bez nalozeni, na vzdalenost do 10 m

premisténi pamétniho kamene cca o 10 m véetné usazeni
odhad: 1,0¥0,5%0,75%*2,6 m3/t=0,98 t

Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 001 Priprava stavenisté pro silnice Sti‘edoceského kraje
Rozpocet: SO 001.2 Piiprava stavenisté pro silnice Stiedoceského kraje
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 001 Piiprava staveniSté pro silnice Sti‘edoceského kraje
Rozpocet: SO 001.2 Priprava stavenisté pro silnice StFedoceského kraje

PoloZzka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-1
1

Zemni prace
111301111 Sejmuti drnu tl do 100 mm s pfemisténim do 50 m nebo nalozenim na
dopravni prostfedek
Sejmuti drnu
tl. do 100 mm,
v jakékoliv plose
silnice I11/2365 k.u.Kraliv Dvur, k.0.Zahotany u Berouna: 1688=1 688,00 [C]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/1T

M2

1 688,00

2

112201112 Odstranéni pafezd D do 0,3 m v roving a svahu 1:5 s odklizenim do 20 m
a zasypanim jamy
Odstranéni pafezu
v roviné nebo na svahu do 1:5
o prumeéru pafezu na fezné plose
pres 200 do 300 mm
jednotlivé stromy: 5=5,00 [A]
souvisly porost: 17=17,00 [B]
Celkem: A+B=22,00 [C]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

22,00

3

112201114 Odstranéni pafezt D do 0,5 m v roviné a svahu 1:5 s odklizenim do 20 m
a zasypanim jamy
Odstranéni parezu
v roviné nebo na svahu do 1:5
o prumeéru pafezu na fezné plose
pres 400 do 500 mm
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

13,00

4

112201116 Odstranéni pafezd D do 0,7 m v roving a svahu 1:5 s odklizenim do 20 m
a zasypanim jamy
Odstranéni pafezu
v roviné nebo na svahu do 1:5
o prumeéru parezu na fezné plose
pres 600 do 700 mm
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

2,00

5

162602112 Vodorovné pfemisténi drnu bez naloZeni se slozenim do 5000 m

M2

506,40
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 001 Piiprava staveniSté pro silnice Sti‘edoceského kraje
SO 001.2 Priprava stavenisté pro silnice StFedoceského kraje

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Vodorovné pfemisténi drnu na suchu
na vzdalenost
pfes 4000 do 5000 m

ulozeni na mezideponii (30 % ze sejmuti drnu bude pouzito v SO 801)
dle pol. &. 111301111: 1688*0,3=506,40 [A]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

6 162702111

Vodorovné pfemisténi drnu bez naloZeni se sloZzenim do 6000 m

Vodorovné pfemisténi drnu na suchu
na vzdalenost
pres 5000 do 6000 m

ulozeni na skladku (70 % ze sejmuti drnu)
dle pol. &. 111301111: 1688*0,7=1 181,60 [A]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

1181,60

7 162702119

Priplatek k vodorovnému pfemisténi drnu do 6000 m ZKD 1000 m

Vodorovné pfemisténi drnu na suchu
Priplatek k cené
za kazdych dalSich i zapocatych 1000 m

ulozeni na skladku cca 20 km (70 % ze sejmuti drnu)
dle pol. ¢. 162702111: 1181,6%(20-6)=16 542,40 [A]

Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

16 542,40

8 171201201

UloZeni sypaniny na skladky

UloZeni sypaniny
na skladky
uloZeni na mezideponii
dle pol. ¢. 162602112: 1688*0,1*0,3=50,64 [A] m3
ulozeni na skladku
dle pol. ¢. 162702111: 1688*0,1*0,7=118,16 [B] m3
Celkem: A+B=168,30 [C]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

168,80

9 171201211

Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UloZeni sypaniny
poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)

177,24
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 001 Piiprava staveniSté pro silnice Sti‘edoceského kraje
Rozpocet: SO 001.2 Priprava stavenisté pro silnice StFedoceského kraje
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle pol. €. 162602111: 1688*0,1*0,7*1,5 t/m3=177,24 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
10 184807111 ZFizeni ochrany stromu bednénim M2 132,00
Ochrana kmene bednénim pfed po$kozenim stavebnim provozem
zfizeni
odhad 6 m2/strom
ul. Jungmannova: 6*¥22=132,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
11 184807112 Odstranéni ochrany stromu bednénim M2 132,00
Ochrana kmene bednénim pfed poSkozenim stavebnim provozem
odstranéni
odhad 6 m2/strom
ul. Jungmannova: 6*22=132,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
1 Zemni prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
4 N\
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice I1/605

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- 1 Zemni prace
1 113106121 Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési z betonovych nebo kamennych
dlazdic
Rozebrani dlazeb a dilcti komunikaci pro pési, vozovek a ploch
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek
komunikaci pro pési s lozem z kameniva nebo Zivice a s vypIni spar
z betonovych nebo kameninovych dlazdic, desek nebo tvarovek
vjezdy na pozemky (zatraviiovaci dlazdice): 7=7,00 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

7,00

2 113107222 Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Odstranéni podkladt nebo krytl
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na

dopravni prostfedek

v ploSe jednotlivé pfes 200 m2

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

pres 100 do 200 mm
km 0,600 - 1,000: 1878=1 878,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

1.878,00

3 113107223 Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

Odstranéni podkladt nebo krytl
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na

dopravni prostfedek

v ploSe jednotlivé pfes 200 m2

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

pres 200 do 300 mm
km 1,000 - KU: 2441=2 441,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

2 441,00

4 113107224 Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm

Odstranéni podkladi nebo krytl
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
v plo$e jednotlivé pfes 200 m2

M2

2 040,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice I1/605

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
pres 300 do 400 mm
km 0,000 - 0,600: 2040=2 040,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

5 113154264 Frézovani zivicného krytu tl 100 mm pruh § 2 m pl do 1000 m2 s
prekazkami v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy pfes 500 do 1 000 m2
s pfekazkami v trase
pruhu $itky pfes 1 m do 2 m, tloustky vrstvy
100 mm

odkup zhotovitelem na stavbé
napojeni na mistni komunikace tl. 90 mm: 716=716,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

716,00

6 113154465 Frézovani ziviéného krytu tt 200 mm pruh § 2 m pl pfes 10000 m2 s
prekazkami v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy pfes 10 000 m2
s prekazkami v trase
pruhu Sitky do 2 m, tloustky vrstvy
200 mm

odkup zhotovitelem na stavbé (z toho 21,65 m3 bude pro zpétné pouZiti)
odstranéni celé vozovky tl. 200 mm: 10872=10 872,00 [A]
vyména krytu 120 mm: 15148=15 148,00 [B]
vjezdy na pozemky k. i Beroun: 57=57,00 [C]
Celkem: A+B+C=26 077,00 [D]
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

26 077,00

7 113201111 Vytrhani obrub chodnikovych leZzatych

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
chodnikovych lezatych
betonovy krajnik: 358=358,00 [A]

358,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice I1/605

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
8 113202111

Celkem

Vytrhani obrub krajnik obrubnik( stojatych

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
z krajnikd nebo obrubniku stojatych
betonové obrubniky: 1375=1 375,00 [A]
zulové obrubniky: 132=132,00 [B]
Celkem: A+B=1 507,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
9 113203111

1507,00

Vytrhani obrub z dlazebnich kostek

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
z dlazebnich kostek
dvojradek: 2*55=110,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/
10 122202204

110,00

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu pfes 5000 m3 v
horniné tf. 3

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
pres 5 000 m3

vyména AZ: 7816*0,5=3 908,00 [A]
vykop: 3376=3 376,00 [B]
Celkem: A+B=7 284,00 [C]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

11 122202209

M3

7 284,00

Pfiplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za
lepivost

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

odhad 30%

M3

2 185,20
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

7284*0,3=2 185,20 [A]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

12 130001101

PFiplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni

Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky
v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin
pro jakoukoliv tfidu horniny

odhad 15%
7284*0,15=1 092,60 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

1092,60

13 132201101

Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
do 100 m3
drenaze: 4270*0,6*0,4=1 024,80 [A]
pripojky do kanalizace: 50*0,25 m2=12,50 [B]
Celkem: A+B=1 037,30 [C]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

1037,30

14 132201109

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sifky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

odhad 30%
dle pol.¢. 132201101: 1037,30*0,3=311,19 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M3

311,19

15 162601102

Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 4 000 do 5 000 m

M3

498,50
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice I1/605

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
nasyp: 2*55=110,00 [A]
nasyp - dosypavka krajnice: 2*172=344,00 [B]
recyklat pro zpevnéni krajnic: 2*¥39*0,15=11,70 [C]
recyklat do podkladu pro vjezdy: 2*80*0,1+2*56*0,15=32,80 [D]
Celkem: A+B+C+D=498,50 [E]
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

16 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 9 000 do 10 000 m

od celkového vykopu odecten zpétny nasyp
vykop: 7284=7 284,00 [A]
drenaze: 1037,30=1 037,30 [B]
nasyp: -55=-55,00 [C]
nasyp - krajnice: -172=- 172,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=8 094,30 [E]
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M3

8 094,30

17 162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4
ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
PFiplatek k cené
za kazdych dal$ich i zapo¢atych 1 000 m
Odvoz na skladku cca 20 km

dle pol. & 162701105: 8094,3%(20-10)=80 943,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

80 943,00

18 167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
nakladani, mnozstvi

M3

249,25



ASPE 9

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

do 100 m3, z hornin
tr.1az4

na mezideponii
nasyp: 55=55,00 [A]
nasyp - dosypavka krajnice: 172=172,00 [B]
recyklat pro zpevnéni krajnic: 39*0,15=5,85 [C]
recyklat do podkladu pro vjezdy: 80*0,1+56*0,15=16,40 [D]
Celkem: A+B+C+D=249,25 [E]

Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

19 171101103

UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasyp( zhutnénych do 100 %
PS

UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
(dale jen PS)
pres 96 do 100 % PS

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M3

55,00

20 171101111

UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v
aktivni zéné

UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni zéné

vyména AZ: 7816*0,5=3 908,00 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

3 908,00

21 583442290

Stérkodrt frakce 0-125

vyména AZ: 3908*1,8 t/m3=7 034,40 [A]

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

7 034,40

22 171201201

UloZeni sypaniny na skladky

UloZeni sypaniny
na skladky

trvala skladka dle pol. ¢. 162701105: 8094,30=8 094,30 [A]

M3

8 343,55
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice I1/605

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

mezideponie dle pol. ¢. 162601102: 249,25=249,25 [B]

Celkem: A+B=8 343,55 [C]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

23 171201211 Poplatek za uloZzeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UloZeni sypaniny

poplatek za ulozZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle pol. €. 162701105: 8094,30%*2,0 /m3=16 188,60 [A]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

16 188,60

24 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny
s uloZenim vykopku ve vrstvach
se zhutnénim

jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach

drenazni Sachty: (0,6*0,6*2-3,14*0,2*0,2)*40=23,78 [A]
piipojky do kanalizace: 50*0,25-(3,14*0,1*0,1*50)=10,93 [B]

Celkem: A+B=34,71 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

34,71

25 583373310 Stérkopisek frakce 0-22

34,71%2 /m3=69,42 [A]
Cenova soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

69,42

26 181951102 Uprava plané v horniné . 1 az 4 se zhutnénim

Uprava plané vyrovnanim vy$kovych rozdild
v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim

kostrukce vozovky: 7816=7 816,00 [A]
napojeni mistnich komunikaci: 45=45,00 [B]
vjezdy: 80+57=137,00 [C]
Celkem: A+B+C=7 998,00 [D]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

7 998,00

1 Zemni prace
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-2

27 211561111

Zaklady

Vyplii odvodriovacich Zeber nebo trativodt kamenivem hrubym drcenym
frakce 4 az 16 mm

Vyplfi kamenivem do ryh odvodfiovacich Zeber nebo trativodu
bez zhutnéni, s Upravou povrchu vyplné
kamenivem hrubym drcenym frakce
4 az 16 mm

4270%0,21=896,70 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M3

896,70

28 211971121

ZFizeni oplasténi zeber nebo trativodl geotextilii v ryze nebo zafezu
sklonu pfes 1:2§do 2,5m

Ztizeni oplasténi vyplné z geotextilie odvodriovacich Zeber nebo trativodt
Vv ryze nebo zafezu se sténami
svislymi nebo Sikmymi o sklonu pfes 1:2
pfi rozvinuté Sifce oplasténi
do25m
2,4%4270=10 248,00 [A]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

10 248,00

29 693111481-1

Textilie netkana separacni

Cenova soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

M2

10 248,00

30 212752213

Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 160 mm véetné

loZe otevieny vykop
Trativody z drenaznich trubek
0,15 m3/m
v otevieném vykopu
z trubek plastovych flexibilnich
D pres 100 do 160 mm

Cenové soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

4 270,00

Zaklady

- 5

31

564851111

Komunikace

Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm

M2

237,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Podklad ze $t&rkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 150 mm

napojeni mistnich komunikaci SDa: 45=45,00 [A]
napojeni mistnich komunikaci SDb: 45=45,00 [B]
ostriivky SDb: 147=147,00 [C]
Celkem: A+B+C=237,00 [D]

Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

32 564851114 Podklad ze $térkodrt& SD tl 180 mm M2 7 594,00

Podklad ze $térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 180 mm
konstrukce vozovky: 7594=7 594,00 [A]
Cenové soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

33 564861111 Podklad ze $térkodrté SD t 200 mm M2 57,00

Podklad ze $térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 200 mm
vjezdy a pozemky na k. 0. Beroun: 57=57,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

34 564861114 Podklad ze $térkodrté SD tl 230 mm M2 7 816,00

Podklad ze $térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 230 mm
konstrukce vozovky: 7816=7 816,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

35 564871111 Podklad ze $térkodrté SD tl 250 mm M2 14,00

Podklad ze $§térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 250 mm

vjezdy na pozemky na k. i Beroun (dlazba): 14=14,00 [A] m2
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice I1/605

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

36 564931412 Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 100 mm
vjezdy na k.u Kralav Dvir: 80=80,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

80,00

37 564951413 Podklad z asfaltového recyklatu tl 150 mm

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 150 mm
vjezdy na pozemky k. 1. Beroun: 56=56,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

56,00

38 565135121 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50
mm § pfes 3 m

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné -
OKS)
s rozprostfenim a zhutnénim
v pruhu $ifky pfes 3 m, po zhutnéni
tl. 50 mm

napojeni mistnich komunikaci: 761=761,00 [A]
vjezdy na k.. Kralav Dvir: 30=30,00 [B]
vjezdy na k.0. Beroun: 57=57,00 [C]
Celkem: A+B+C=848,00 [D]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

848,00

39 569903311 ZFizeni zemnich krajnic se zhutnénim

ZFizeni zemnich krajnic z hornin jakékoliv tfidy
se zhutnénim
SD 0/63: 598=598,00 [A]
zemina: 172=172,00 [B]
Celkem: A+B=770,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

770,00
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ASPE 9
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
40 583441970 Stérkodrt frakce 0-63 T 1 076,40
dosypéavka krajnice ze SD: 598*1,8 t/m3=1 076,40 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
41 569951133 Zpevnéni krajnic asfaltovym recyklatem tl 150 mm M2 35,00
Zpevnéni krajnic nebo komunikaci pro pési
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
asfaltovym recyklatem
tl. 150 mm
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
42 573111112 Postfik ziviny infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 M2 6 577,00
Postfik ziviény infiltraéni z asfaltu silni¢niho
s posypem kamenivem, v mnozstvi
1,00 kg/m2
konstrukce vozovky: 6475=6 475,00 [A]
napojeni mistnich komunikaci: 45=45,00 [B]
vjezdy na pozemky na k.0. Beroun 57=57,00 [C]
Celkem: A+B+C=6 577,00 [D]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
43 573231111 Postfik zivicny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi do 0,7 kg/m2 M2 45 116,00
Postfik Ziviény spojovaci
bez posypu kamenivem
ze silniéni emulze, v mnozZstvi
od 0,50 do 0,80 kg/m2
konstrukce vozovky - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 21761+21761=43 522,00 [A]
napojeni mistnich komunikaci - PS-E C60 BS 0,35 kg/m2: 761+716=1 477,00 [B]
vjezdy na k.i. Kraltiv Dviir - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 30+30=60,00 [C]
vjezdy na k.. Beroun - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 57=57,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=45 116,00 [E]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
44 575211120-1 Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 M2 6 475,00

mm

Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 mm
s rozprostfenim, po zhutnéni
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice I1/605

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

tl. 120 mm
konstrukce vozovky: 6475=6 475,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

45 576133121 Asfaltovy koberec mastixovy SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm § pfes 3 m

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 8 (AKMJ)
s rozprostfenim a se zhutnénim
v pruhu Sifky pfes 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm
konstrukce vozovky: 21761=21 761,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

21761,00

46 577134121 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. [t 40 mm S pfes3m z

nemodifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS)
s rozprostfenim a se zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu
v pruhu Sifky pfes 3 m
tf. |, po zhutnéni
tl. 40 mm

napojeni mistnich komunikaci: 761=761,00 [A]
vjezdy na k.. Kralav Dvir: 30=30,00 [B]
vjezdy na k.0. Beroun: 57=57,00 [C]
Celkem: A+B+C=848,00 [D]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

848,00

47 577186141 Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH) t1 90 mm § pfes 3m z

modifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH)
s rozprostfenim a zhutnénim
z modifikovaného asfaltu, po zhutnéni
v pruhu Sifky pfes 3 m, po zhutnéni
tl. 90 mm
konstrukce vozovky: 21761=21 761,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

21761,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

Pocet MJ J.cena

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ
M2

147,00

Celkem

48 596211110

Cenova soustava:

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pé&si tt 60 mm skupiny A pl do 50

m2
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési

vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici

tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy

do 50 m2
2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

28,00

49 592452670

dlazba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevna

Cervena barva
2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

Cenova soustava:

M2

119,00

50 592453080

dlazba 20 x 10 x 6 cm prirodni
2016/11 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

Cenova soustava:

M2

28,00

51 596211114

Pfiplatek za kombinaci dvou barev u kladeni betonovych dlazeb

komunikaci pro pé&si tt 60 mm skupiny A
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici

tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy
PFiplatek k cenam

za dlazbu z prvku

dvou barev
2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

Cenova soustava:

M2

18,00

52 596211210

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&Si tl 80 mm skupiny A pl do 50

m2
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési

vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici

tl. 80 mm
skupiny A, pro plochy
do 50 m2
vjezdy na pozemky
dlazba hladka: 14=14,00 [A]
dlazba s plastickou upravou - Cervena: 4=4,00 [B]
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Celkem: A+B=18,00 [C]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
53 592453110 dlazba 20 x 10 x 8 cm pfFirodni M2 14,00
vjzedy na pozemky: 14=14,00 [A] m2
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT
54 592453111-1 dlazba zamkova tl. 8 cm ervena s plastickou tpravou pro nevidomé a M2 4,00
slabozraké
vjezdy na pozemky: 4=4,00 [A] m2
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
55 596211214 Pfiplatek za kombinaci dvou barev u kladeni betonovych dlazeb M2 4,00

komunikaci pro pési tl 80 mm skupiny A
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 80 mm
skupiny A, pro plochy
PFiplatek k cenam
za dlazbu z prvku

dvou barev
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

56 596412312 Kladeni dlazby z vegetacnich tvarnic pozemnich komunikaci tl 100 mm do M2 7,00
300 m2

Kladeni dlazby z betonovych vegeta¢nich dlazdic pozemnich komunikaci
hutnénim vibrovanim
tl. 100 mm, bez rozliSeni skupiny, pro plochy
do 300 m2
vjezdy na pozemky: 7=7,00 [A] m2
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

5 Komunikace

- 8 Potrubi
57 871350320 Montaz kanalizaéniho potrubi hladkého plnosténného SN 12 z M 50,00
polypropylenu DN 200
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:

Montaz kanaliza¢niho potrubi z plast
z polypropylenu PP
hladkého plnosténného
SN 12
DN 200
ptipojky do kanalizace DN 200: 50=50,00 [A] m
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

58 286171350

trubka kanalizacni PP SN 12, dl. 1m, DN 200

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

50,00

59 894812311

Cenova soustava:

Revizni a ¢istici Sachta z PP typ DN 600/160 Sachtové dno prato¢né

Revizni a &istici Sachta z polypropylenu PP
pro hladké trouby (napf. systém KG)
DN 600
Sachtové dno (DN $achty / DN trubniho vedeni)
DN 600/160
prato¢né
2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

40,00

60 894812332

Revizni a Cistici Sachta z PP DN 600 Sachtova roura korugovana svétlé
hloubky 2000 mm
Revizni a &istici $achta z polypropylenu PP
pro hladké trouby (napf. systém KG)
DN 600
roura $achtova korugovana, svétlé hloubky
2000 mm

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

KUS

40,00

61 894812339

Cenova soustava:

Priplatek k rouram revizni a Cistici Sachty z PP DN 600 za ufiznuti
Sachtové roury

Revizni a Eistici Sachta z polypropylenu PP
pro hladké trouby (napf. systém KG)
DN 600
PFiplatek k cenam 2331 - 2334

za ufiznuti Sachtové roury
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

40,00
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice I1/605

Polozka

Text

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

62

894812357

Revizni a Cistici Sachta z PP DN 600 poklop litinovy do 12,5t s
teleskopickym adaptérem

Revizni a &istici $achta z polypropylenu PP
pro hladké trouby (napf. systém KG)
DN 600
poklop (mf¥iz) litinovy
pro zatizeniod 1,5tdo 12,5t
s teleskopickym adaptérem
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

10,00

63

894812521-1

Revizni a Cistici Sachta z PP DN 600 poklop plastovy do1,5ts
teleskopickym adaptérem

Drenazni $achta z polypropylenu PP
poklop
pochuizi (pro zatizeni)
plastovy (1,51)
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

30,00

64

899331111

Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim
poklopu
Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvySenim poklopu
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

8,00

65

899332111

Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm snizenim
poklopu
Vys8kova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm

snizenim poklopu
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

9,00

66

899431111

Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim kryciho
hrnce, Soupéte nebo hydrantu
Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm

zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu bez uUpravy armatur
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

KUS

15,00

67

899432111

Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm snizenim kryciho
hrnce, Soupéte nebo hydrantu

KUS

4,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice I1/605

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Vyskova uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm
snizenim kryciho hrnce, Soupéte, nebo hydrantu bez Upravy armatur
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Potrubi

-9

68 915491211

Ostatni konstrukce a prace
Osazeni vodiciho prouzku z betonovych desek do betonového loze tl do
100 mm § prouzku 250 mm

Osazeni vodiciho prouzku z betonovych prefabrikovanych desek tl. do 120 mm
do loZe z cementové malty tl. 20 mm, s vypInénim a zatfenim spar cementovou
maltou
s podkladni vrstvou z betonu prostého tf. C 12/15 tl. 50 az 100 mm
Sifka prouzku 250 mm
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

820,00

69 592185650

krajnik silnicni betonovy 50x25x10 cm

2%820=1 640,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

KUS

1 640,00

70 916131213

Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do
loZze z betonu prostého

Osazeni silni¢niho obrubniku betonového
se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

3 747,00

71 592174140

obrubnik betonovy chodnikovy 50x10x25 cm

vjezdy na pozemky: 2*6=12,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

3 747,00

72 592174650

obrubnik betonovy silnicni 100x15x25 cm
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

3 747,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

73 916231213

Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s bo¢ni opérou
do loZe z betonu prostého

Osazeni chodnikového obrubniku betonového
se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s boéni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

29,00

74 592175090

obrubnik univerzalni 50x8x25 cm, prirodni

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

29,00

75 919121212

Tésnéni spar zalivkou za studena pro komurky § 10 mm hl 20 mm bez
tésniciho profilu
Utésnéni dilataénich spar zalivkou za studena
v cementobetonovém nebo Zivicném krytu véetné adhezniho natéru
bez tésniciho profilu pod zalivkou, pro komurky
Sifky 10 mm, hloubky
20 mm
podél bet. vodiciho prouzku: 820=820,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

820,00

76 919721202

Geomfiz pro vyztuzeni asfaltového povrchu z PP s geotextilii
Geomfiz
pro vyztuzeni asfaltového povrchu
z polypropylénu s geotextilii

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

267,00

77 919731122

Zarovnani sty¢éné plochy podkladu nebo krytu zZivi€ného tl do 100 mm

Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu podél vybourané ¢asti komunikace
nebo zpevnéné plochy
Zivitné
tl. pfes 50 do 100 mm

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

138,50

78 919731123

Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu Zivi€ného tl do 200 mm

Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu podél vybourané ¢asti komunikace

74,00
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice I1/605

Polozka

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

nebo zpevnéné plochy
Zivicné
tl. pfes 100 do 200 mm
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

79

919735112

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 100 mm

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu
hloubky
pfes 50 do 100 mm
v napojeni na mistni komunikace: 138,5=138,50 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

138,50

80

919735114

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 200 mm

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu
hloubky
pfes 150 do 200 mm
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

74,00

81

919794441

Uprava ploch kolem hydrantti, Soupat, poklop(i a mfizi nebo sloupt v

ziviénych krytech pl do 2 m2

Uprava ploch kolem hydrant, $oupat, kanalizagnich poklopti a mFizi, slouptl apod.

v ziviénych krytech jakékoliv tloustky, jednotlivé
v pldorysné ploSe do 2 m2
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

KUS

36,00

82

938908411

Cisténi vozovek splachovanim vodou
Cisténi vozovek
splachovanim vodou povrchu podkladu nebo krytu
Zivicného, betonového nebo dlazdéného
21813+791=22 604,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

22 604,00

83

961055111

Bourani zakladt ze ZB

Bourani zakladl z betonu
Zelezového

stavajici energokanal: 1,58=1,58 [A]

M3

1,58
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:

2016/11 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

84 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materiall do 1 km T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
ze sypkych materialG, na vzdalenost
do 1 km

Cenova soustava:

odvoz na skladku cca 20 km

dle pol. ¢&. 113107222: 1878%0,235 t/m=441,33 [A]
dle pol. ¢. 113107223: 2441*0,400 t/m=976,40 [B]
dle pol. ¢&. 113107224: 2040*0,560 t/m=1 142,40 [C]
dle pol. ¢. 938908411: 22601*0,020 t/m2=452,02 [D]
Celkem: A+B+C+D=3 012,15 [E]

2016/II HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

3012,15

85 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material( T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc&aty 1 km pfes 1 km

Cenova soustava:

odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. ¢. 997221551: 3012,15%(20-1)=57 230,85 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

57 230,85

86 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
z kusovych material(, na vzdalenost
do 1 km

Cenova soustava:

odvoz na skladku cca 20 km

dle pol. ¢. 113201111: 358*0,230 t/m=82,34 [A]
dle pol. ¢. 113202111: 1507*0,145 t/m=218,52 [B]
dle pol. ¢. 113203111: 2*55%0,115 t/m=12,65 [C]
dle pol. €. 961055111: 1,58*2,5 t/m3=3,95 [D]
Celkem: A+B+C+D=317,46 [E]

2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

317,46
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

87 997221569

6 031,74

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. €. 997221561: 317,46*(20-1)=6 031,74 [A]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

88 997221815 Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T 281,72

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
betonového
dle pol. ¢. 113201111: 358*0,230 t/m=82,34 [A]
dle pol. ¢. 113202111: 1375%0,145 t/m=199,38 [B]

Celkem: A+B=281,72 [C]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

89 997221825 Poplatek za ulozeni zelezobetonového odpadu na skladce (skladkovné) T 3,95

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
Zelezobetonového
dle pol. €. 961055111: 1,58*2,5 t/m2=3,95 [A]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

90 997221855 Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T 3 043,94

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
z kameniva

dle pol. & 113202111: 132%0,145 t/m=19,14 [A]
dle pol. & 113203111: 2*55%0,115 t/m=12,65 [B]
dle pol. & 997221551: 3012,15=3 012,15 [C]
Celkem: A+B+C=3 043,94 [D]

Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

91 998225111 T 1 065,81

Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym
betonovym nebo Ziviénym

PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
Ziviénym



ASPE 9 Strana: 23
3.6.1.10
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 102 Rekonstrukce 111/2365
Rozpocet: SO 102 Rekonstrukce I11/2365
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 102 Rekonstrukce I11/2365
Rozpocet: SO 102 Rekonstrukce I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 113107223 Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm M2 6 223,00

Odstranéni podkladi nebo krytl
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
v ploSe jednotlivé pfes 200 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
pres 200 do 300 mm

podkladni vrstvy tl. 250 mm: 741=741,00 [A]
podkladni vrstvy tl. 300 mm: 5482=5 482,00 [B]
Celkem: A+B=6 223,00 [C]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

2 113107224 Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm M2 244,00

Odstranéni podkladl nebo krytl
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na

dopravni prostfedek

v plo$e jednotlivé pfes 200 m2

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

pres 300 do 400 mm
napojeni mistnich komunikaci tl. 390 mm: 244=244,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

3 113154124 Frézovani zivicného krytu tl 100 mm pruh § 1 m pl do 500 m2 bez M2 349,00
prekazek v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy do 500 m2
bez prekazek v trase
pruhu Sitky pfes 0,5 m do 1 m, tloustky vrstvy
100 mm

odkup zhotovitelem na stavbé
v napojeni mistnich komunikaci tl. 90 mm: 349=349,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

4 113154365 Frézovani ziviéného krytu tl 200 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 s M2 6 785,00
prekazkami v trase
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 102 Rekonstrukce I11/2365
Rozpocet: SO 102 Rekonstrukce 111/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy pfes 1 000 do 10 000 m2
s prekazkami v trase
pruhu Sifky pfes 1 m do 2 m, tloustky vrstvy
200 mm

odkup zhotovitelem na stavbé (z totho 64,25 m3 bude pro zpétné pouziti)
frézovani stav. vozovky tl. 150 mm: 5924=5 924,00 [A]
frézovani stav. vozovky tl. 200 mm: 861=861,00 [B]
Celkem: A+B=6 785,00 [C]
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

5 113202111 Vytrhani obrub krajnikd obrubnikud stojatych

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
z krajnikd nebo obrubniku stojatych
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

145,00

6 122202204 Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu pres 5000 m3 v
horniné tf. 3

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostredek
v horniné tf. 3
pres 5 000 m3

vyména AZ: 7894%0,5=3 947,00 [A]

vykop: 1967=1 967,00 [B]

Celkem: A+B=5 914,00 [C]

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

5 914,00

7 122202209 Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za
lepivost
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

odhad 30%

M3

1774,20
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 102 Rekonstrukce I11/2365
Rozpocet: SO 102 Rekonstrukce 111/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

5914*0,3=1 774,20 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

8 130001101 PFiplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni

Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky
v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin
pro jakoukoliv tfidu horniny

odhad 15 %

0,15*5914=887,10 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

887,10

9 132201101 Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
do 100 m3

drenaze: 1530*0,6*%0,4=367,20 [A]

pripojky do kanalizace: 20*0,25=5,00 [B]

vyvod do dren. vyusti: 7%0,25=1,75 [C]

Celkem: A+B+C=373,95 [D]
Cenova soustava: 2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

373,95

10 132201109 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
Pfiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3
odhad 30%

dle pol.¢. 132201101: 373,95*0,3=112,18 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M3

112,19

11 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost

M3

665,42
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 102 Rekonstrukce I11/2365
Rozpocet: SO 102 Rekonstrukce 111/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

pres 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
nasyp: 2*171=342,00 [A]
nasyp - dosypavka krajnice: 2¥95,96=191,92 [B]
recyklat pro zpevnéni krajnic: 2*385*0,15=115,50 [C]
R-material (podklad pro vjezdy): 2*¥80*0,10=16,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=665,42 [E]

Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

12 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 9 000 do 10 000 m

od celkového vykopu odecten zpétny nasyp
vykop: 5914=5 914,00 [A]
drenaze: 367,20=367,20 [B]
ptipojky do kanalizace: 20*0,25=5,00 [C]
vyvod do dren. vyusti: 7%0,25=1,75 [D]
nasyp: -171=- 171,00 [E]
nasyp - krajnice: -95,96=-95,96 [F]
Celkem: A+B+D+C+E+F=6 020,99 [G]
Cenova soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

6 020,99

13 162701109 Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3
ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vodorovné prfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
Priplatek k cené
za kazdych dalSich i zapo€atych 1 000 m

Odvoz na skladku cca 20 km

dle pol. &. 162701105: 6020,99*(20-10)=60 209,90 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

60 209,90
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 102 Rekonstrukce I11/2365
Rozpocet: SO 102 Rekonstrukce 111/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 M3 332,71
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
nakladani, mnozstvi
do 100 m3, z hornin
tf.1az4
na mezideponii
nasyp: 171=171,00 [A]
nasyp - dosypavka krajnice: 95,96=95,96 [B]
recyklat pro zpevnéni krajnic: 385*0,15=57,75 [C]
R-material (podklad pro vjezdy): 80*0,10=8,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=332,71 [E]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
15 171101103 UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasyp( zhutnénych do 100 % M3 171,00
PS
UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
(dale jen PS)
pres 96 do 100 % PS
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
16 171101111 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v M3 3947,00
aktivni zéné
UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni zéné
vyména AZ: 7894%0,5=3 947,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
17 583442290 Stérkodrt frakce 0-125 T 7 104,60
vyména AZ: 3947*1,8 t/m3=7 104,60 [A]
Cenova soustava:  2016/11 SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
18 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 6 353,70
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 102 Rekonstrukce I11/2365
SO 102 Rekonstrukce I11/2365

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

UloZeni sypaniny
na skladky
trvala skladka dle pol. ¢. 162701105: 6020,99=6 020,99 [A]
mezideponie dle pol. ¢. 162601102: 332,71=332,71 [B]
Celkem: A+B=6 353,70 [C]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

19 171201211

Poplatek za uloZzeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UloZeni sypaniny
poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle pol. €. 162701105: 6020,99%2,0 t/m3=12 041,98 [A]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

12 041,98

20 174101101

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny

s uloZenim vykopku ve vrstvach
se zhutnénim
jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach
drenazni Sachty: (0,6*0,6%2-3,14*0,2*%0,2)*17=10,10 [A]
ptipojky do kanalizace: 27*%0,25-(3,14*0,1*0,1*50)=5,18 [B]
Celkem: A+B=15,28 [C]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

15,28

21 583373310

Stérkopisek frakce 0-22

15,28%2 t/m3=30,56 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

30,56

22 181951102

Uprava plané v horniné . 1 az 4 se zhutnénim

Uprava plané& vyrovnanim vy$kovych rozdild

v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim

vozovka: 7894=7 894,00 [A]
napojeni mistnich komunikaci: 260=260,00 [B]
Celkem: A+B=8 154,00 [C]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

8 154,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 102 Rekonstrukce I11/2365
SO 102 Rekonstrukce I11/2365

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

1 Zemni prace

-2 Zaklady

23 211561111

Vyplii odvodriovacich zeber nebo trativodt kamenivem hrubym drcenym
frakce 4 az 16 mm

Vyplii kamenivem do ryh odvodriovacich Zeber nebo trativodu
bez zhutnéni, s Upravou povrchu vyplné
kamenivem hrubym drcenym frakce
4 az16 mm

1530*0,21=321,30 [A]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/

M3

321,30

24 211971121

Ztizeni oplasténi Zeber nebo trativodll geotextilii v ryze nebo zarezu
sklonu pfes 1:25do 2,5m

ZFizeni oplasténi vyplné z geotextilie odvodriovacich Zeber nebo trativodu
v ryze nebo zafezu se sténami
svislymi nebo Sikmymi o sklonu pfes 1:2
pfi rozvinuté Sifce oplasténi
do2,5m
2,4*1530=3 672,00 [A]

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

3672,00

25 693111481-1

textilie netkana separacni

Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

M2

3672,00

26 212752213

Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 160 mm v&etné
loZe otevieny vykop
Trativody z drenaznich trubek
0,15 m3/m
v otevieném vykopu
z trubek plastovych flexibilnich
D pfes 100 do 160 mm
drenaz vlevo: 919=919,00 [A]
drenaz vpravo: 611=611,00 [B]
Celkem: A+B=1 530,00 [C]

1 530,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 102 Rekonstrukce I11/2365
Rozpocet: SO 102 Rekonstrukce 111/2365

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Zaklady

- 5
27 564851111

28 564861111

Komunikace
Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm

Podklad ze §térkodrti SD

s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 150 mm

napojeni mistnich komunikaci SDa: 231=231,00 [A]
napojeni mistnich komunikaci SDb: 239=239,00 [B]
Celkem: A+B=470,00 [C]

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

470,00

Podklad ze $térkodrté SD tl 200 mm

Podklad ze §térkodrti SD

s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 200 mm
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

7 894,00

29 564921411

Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 60 mm
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

65,00

30 565135121

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50
mm § pfes 3 m

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné -
OKS)
s rozprostfenim a zhutnénim
v pruhu Sifky pfes 3 m, po zhutnéni
tl. 50 mm

napojeni mistnich komunikaci: 585=585,00 [A]
vjezdy: 65=65,00 [B]
Celkem: A+B=650,00 [C]

M2

650,00
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31 565165121

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Celkem

32 567123114

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80
mm § pfes 3 m

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné -
OKS)
s rozprostfenim a zhutnénim
v pruhu §ifky pfes 3 m, po zhutnéni
tl. 80 mm
kostrukce vozovky - ACP 16+: 6927=6 927,00 [A]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

6 927,00

33 569903311

Podklad ze smési stmelené cementem SC C 5/6 (KSC 1) tl 150 mm

Podklad ze smési stmelené cementem

bez dilata¢nich spar, s rozprostfenim a zhutnénim
SC C 5/6 (KSC II), po zhutnéni
tl. 150 mm

kostrukce vozovky - SC 0/32 C3/4: 7063=7 063,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

ZFizeni zemnich krajnic se zhutnénim

M2

7 063,00

34 583441970

Ztizeni zemnich krajnic z hornin jakékoliv tfidy
se zhutnénim
SD 0/63: 49,08=49,08 [A]
zemina: 95,96=95,96 [B]
Celkem: A+B=145,04 [C]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Stérkodrt frakce 0-63

M3

145,04

35 569951133

dosypavka krajnice ze SD: 49,08*1,8 t/m3=88,34 [A]
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

Zpevneéni krajnic asfaltovym recyklatem tl 150 mm

88,34

Zpevnéni krajnic nebo komunikaci pro p&si
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
asfaltovym recyklatem
tl. 150 mm

M2

385,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 102 Rekonstrukce I11/2365
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Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

36 573111112 Postfik ziviny infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2
Postfik ziviény infiltracni z asfaltu silniéniho
s posypem kamenivem, v mnozstvi
1,00 kg/m2

kostrukce vozovky - PI-E C60 B5: 6927=6 927,00 [A]
napojeni mistnich komunikaci: 228=228,00 [B]
Celkem: A+B=7 155,00 [C]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

7 155,00

37 573231111 Postfik zivicny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi do 0,7 kg/m2
Postfik zZiviény spojovaci
bez posypu kamenivem

ze silni¢ni emulze, v mnozstvi
od 0,50 do 0,80 kg/m2

kostrukce vozovky - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 6840=6 840,00 [A]
napojeni mistnich komunikaci - PS-E C60 B5 0,35 kg/m2: 572+357=929,00 [B]
vjezdy - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 65+65=130,00 [C]
Celkem: A+B+C=7 899,00 [D]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

7 899,00

38 576133121 Asfaltovy koberec mastixovy SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm § pfes 3 m

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 8 (AKMJ)
s rozprostfenim a se zhutnénim
v pruhu $ifky pfes 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm
kostrukce vozovky - SMA 8 LA nizkohluény: 6840=6 840,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

6 840,00

39 577134121 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | 1 40 mm § pfes 3m z
nemodifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS)
s rozprostfenim a se zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu
v pruhu $ifky pfes 3 m
tf. I, po zhutnéni

M2

637,00
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tl. 40 mm

napojeni mistnich komunikaci: 572=572,00 [A]
vjezdy: 65=65,00 [B]
Celkem: A+B=637,00 [C]

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Celkem

Komunikace

6
41 783317105

Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii

Kryci jednonasobny synteticky samozakladujici natér zamecnickych M2
konstrukci

Kryci natér (email) zameénickych konstrukei
jednonasobny
synteticky
samozakladuijici
zabradli propustku v Zahotanech

odhad: (3*11+8*1,1)%0,38=15,88 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/1T

15,88

Upravy povrchi, podlahy, vypIné otvori

- 7

40 783306801

PiidruZena stavebni vyroba

Odstranéni natéru ze zamecnickych konstrukci obrousenim M2

Odstranéni natéra ze zamecnickych konstrukei
obrousenim
zabradli propustku v Zahotanech
odhad: (3*11+8%1,1)*0,38=15,88 [A]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

15,88

PfidruZena stavebni vyroba

- 8

42 871350320

Potrubi

Montaz kanalizaéniho potrubi hladkého plnosténného SN 12 z M
polypropylenu DN 200

27,00
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Montaz kanaliza¢niho potrubi z plast
z polypropylenu PP
hladkého plnosténného
SN 12
DN 200

ptipojky do kanalizace: 20=20,00 [A]
vyvod do dren. vyusti: 7=7,00 [B]
Celkem: A+B=27,00 [C]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

43 286171350 trubka kanalizacni PP SN 12, dl. 1m, DN 200 KUS 27,00
2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

Cenova soustava:

44 894812311 Revizni a cistici Sachta z PP typ DN 600/160 Sachtové dno prato¢né KUS 17,00

Revizni a &istici $achta z polypropylenu PP
pro hladké trouby (napf. systém KG)
DN 600
Sachtové dno (DN $achty / DN trubniho vedeni)
DN 600/160
prato¢né
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

45 894812332 Revizni a gistici Sachta z PP DN 600 $achtova roura korugovana svétlé KUS 17,00

hloubky 2000 mm

Revizni a Eistici Sachta z polypropylenu PP
pro hladké trouby (nap¥. systém KG)
DN 600
roura Sachtovéa korugovana, svétlé hloubky
2000 mm

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

46 894812339 Pfiplatek k rouram revizni a Gistici $achty z PP DN 600 za ufiznuti KUS 17,00

$achtové roury
Revizni a &istici Sachta z polypropylenu PP
pro hladké trouby (napf. systém KG)
DN 600
PFiplatek k cenam 2331 - 2334
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Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

za ufiznuti Sachtové roury
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

47 894812357 Revizni a gistici $achta z PP DN 600 poklop litinovy do 12,5t s
teleskopickym adaptérem

Revizni a &istici Sachta z polypropylenu PP
pro hladké trouby (napf. systém KG)
DN 600
poklop (mf¥iz) litinovy
pro zatizeniod 1,5tdo 12,5t
s teleskopickym adaptérem
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

11,00

48 8948125211 Revizni a gistici $achta z PP DN 600 poklop plastovy do1,5ts
teleskopickym adaptérem

Drendazni $achta z polypropylenu PP
poklop
pochuzi (pro zatizeni)
plastovy (1,5 t)
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

6,00

49 895641111 ZFizeni drenazni vyusté z betonovych prefabrikatt dvoudilné

ZFizeni drendzni vyusté typové z betonovych prefabrikovanych dilct
dvoudilné
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

2,00

50 593868110-1 Vytokové celo negativni TBM-Q 600/350-170

vytokové ¢elo negativni; | = 600 mm; § = 500
mm; §. koryta 350 mm; h 400/310 mm; DN
vytoku 170

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

2,00

51 899331111 Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim

poklopu
Vy$kova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm

zvySenim poklopu
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

4,00
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Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

52 899332111

Vyskova uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm snizenim
poklopu
Vys$kova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm

snizenim poklopu

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

KUS

8,00

53 899431111

VysSkova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim kryciho
hrnce, Soupéte nebo hydrantu

Vy$kova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu bez Upravy armatur

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

6,00

54 899432111

Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm snizenim kryciho
hrnce, Soupéte nebo hydrantu

Vyskova uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm
snizenim kryciho hrnce, Soupéte, nebo hydrantu bez Upravy armatur

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

KUS

9,00

8 Potrubi

55 916131213

-9 Ostatni konstrukce a prace

Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s bo¢ni opérou do
loZe z betonu prostého
Osazeni silniéniho obrubniku betonového
se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

1 280,00

56 592174650

obrubnik betonovy silniéni 100x15x25 cm

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

1280,00

57 919721201

Geomfiz pro vyztuzeni asfaltového povrchu z PP

Geomfiz
pro vyztuzZeni asfaltového povrchu

M2

630,00
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Polozka

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

z polypropylénu
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

58

919731122

Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu Ziviéného tl do 100 mm

Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu podél vybourané ¢asti komunikace
nebo zpevnéné plochy
Ziviéné
tl. pfes 50 do 100 mm
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

40,00

59

919731123

Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu Zivi€ného tl do 200 mm

Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu podél vybourané ¢asti komunikace
nebo zpevnéné plochy
Ziviéné
tl. pfes 100 do 200 mm
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

59,00

60

919735112

Rezani stavajiciho Zivigného krytu hl do 100 mm

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu
hloubky
pres 50 do 100 mm
v napojeni na mistni komunikace: 40=40,00 [A]
Cenova soustava: 2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

40,00

61

919735114

Rezani stavajiciho Zivigného krytu hl do 200 mm

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu
hloubky
pres 150 do 200 mm
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

59,00

62

919794441

Uprava ploch kolem hydrant(, Soupat, poklop(i a mfiZi nebo sloupt v
Ziviénych krytech pl do 2 m2
Uprava ploch kolem hydrant(i, Soupat, kanalizagnich poklopt a mFiZi, sloupt apod.
v Ziviénych krytech jakékoliv tloustky, jednotlivé
v pldorysné plose do 2 m2
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

27,00
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Pocet MJ J.cena

17

Osazeni pfikopového Zlabu do betonu tl 100 mm z betonovych tvarnic §
800 mm

Osazeni betonového pfikopového Zlabu
s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
s lozem tl. 100 mm z betonu prostého tf. C 12/15
z betonovych pfikopovych tvarnic Sitky
pres 500 do 800 mm
zlabovka km 0,315 - 0,345: 34=34,00 [A]
zlabovka km 0,627 - 0,786: 144=144,00 [B]
Celkem: A+B=178,00 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
64 592275130

178,00

Celkem

tvarnice betonova pfikopova 33x59x8 cm

178/0,33=539,39 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
65 938902112

KUS

539,39

Cisténi prikopti komunikaci pfikopovym rypadlem objem nanosu do 0,3
m3/m
Profilace a ¢isténi pfikopd komunikaci pfikopovym rypadlem

naloZzenim na dopravni prostfedek nebo s pfemisténim na hromady na vzdalenost
do20m

nezpevnénych nebo zpevnénych
objemu nanosu
pres 0,15 do 0,30 m3/m
procisténi prikopu v km 0,348-0,387: 43=43,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
66 938902462

43,00

Cisténi propustk( ruéné D do 1000 mm pfi tl nanosu do 50% DN
Citéni propustkdl
premisténim na hromady na vzdalenost do 20 m

ruéné

tloustky nanosu

pres 25 do 50% priméru propustku

pres 500 do 1000 mm
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

67 938908411

85,00

Cisténi vozovek splachovanim vodou

M2

7 433,00
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Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cisténi vozovek
splachovanim vodou povrchu podkladu nebo krytu
Ziviéného, betonového nebo dlazdéného

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

68 966005311

Rozebrani a odstranéni silni¢niho svodidla s jednou pasnici

Rozebrani a odstranéni silniéniho zabradli a ocelovych svodidel
zasypem jam po odstranénych sloupcich a s jeho zhutnénim
svodidla véetné sloupkd, s jednou pasnici
silniéniho
odstranéni bet. svodidla starého typu (23 sloupkr)
délka: 22,5+14,5=37,00 [A]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

37,00

69 966008111

Bourani trubniho propustku do DN 300

Bourani trubniho propustku
dopravni prostfedek
z trub DN
do 300 mm

vjezd v km 0,637 vpravo: 3=3,00 [A] m

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

3,00

70 966008113

Bourani trubniho propustku do DN 800

Bourani trubniho propustku
dopravni prostfedek
z trub DN
pres 500 do 800 mm
propustek v km 0,190 DN 800. 11=11,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

11,00

71 966008212

Bourani odvodriovaciho Zlabu z betonovych pfikopovych tvarnic § do 800
mm

Bourani odvodnovaciho Zlabu
na dopravni prostfedek
z betonovych pfikopovych tvarnic nebo desek
Sitky

30,00
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

pres 500 do 800 mm
stavajici zlabovka v km 0,315 - 0,345 vpravo: 30=30,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

72 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych material( do 1 km T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
ze sypkych materialt, na vzdalenost
do 1 km

dle pol.&. 113107224: 244*0,560 t/m2=136,64 [A]
dle pol.&. 113107223: 6223*0,400 t/m2=2 489,20 [B]
dle pol.&. 938902112: 43%0,3*1,8 t/m3=23,22 [C]
dle pol.&. 938908411: 7433%0,02 t/m2=148,66 [D]
dle pol.&. 938902462: 85*(0,2*0,2*3,14)/2%2,0 t/m=10,68 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=2 808,40 [F]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

2 808,40

73 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material( T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km

dle pol. €. 997221551: 2808,4*(20-1)=53 359,60 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

53 359,60

74 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
z kusovych materialG, na vzdalenost
do 1 km

dle pol. ¢. 966005311:

sloupky: 23*0,25*0,25%1,3%2,5 t/m3=4,67 [A]
pasnice: 14*3,14*0,05*0,05*2,5 t/m3=0,27 [B]
svodidlo celkem: A+B=4,94 [C]

dle pol. ¢. 966008111: 11*2,055 t/m=22,61 [D]
dle pol. &. 966008113: 3*0,753 t/m=2,26 [E]

55,76
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 102 Rekonstrukce I11/2365
Rozpocet: SO 102 Rekonstrukce 111/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dle pol. ¢. 113202111: 145%0,145 t/m=21,03 [F]
dle pol. &. 966008212: 30*0,164 t/m=4,92 [G]
Celkem: C+D+E+F+G=55,76 [H]

Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

75 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T 1 059,44

Vodorovna doprava suti
bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc&aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. €. 997221561: 55,76%(20-1)=1 059,44 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

76 997221815 Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T 25,95

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
betonového
obrubniky: 145%0,145 t/m=21,03 [A]
zlabovka km 0,315 - 0,345: 30%0,164 t/m=4,92 [B]
Celkem: A+B=25,95 [C]
Cenova soustava: 2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

77 997221825 Poplatek za ulozeni Zelezobetonového odpadu na skladce (skladkovné) T 29,81

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
Zelezobetonového

betonové svodidlo starého typu: 4,94=4,94 [A]
propustek v km 0,190: 22,61=22,61 [B]
propustek v km 0,637: 2,26=2,26 [C]
Celkem: A+B+C=29,81 [D]
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

78 997221855 Poplatek za uloZzeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T 2 808,40

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
z kameniva
dle pol.¢. 113107224: 244*0,560 t/m2=136,64 [A]
dle pol.¢. 113107223: 6223*0,400 t/m2=2 489,20 [B]
dle pol.¢. 938902112: 43*0,3*1,8 t/m3=23,22 [C]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 102 Rekonstrukce I11/2365
Rozpocet: SO 102 Rekonstrukce 111/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle pol.¢. 938908411: 7433*0,02 t/m2=148,66 [D]
dle pol.¢. 938902462: 85%(0,2*0,2*3,14)/2*2,0 t/m=10,68 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=2 808,40 [F]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
79 998225111 PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym T 408,65
betonovym nebo Zivicnym
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
Ziviénym
dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
Cenové soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 Okruzni k¥izovatka silnic I1/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OKkruzni k¥iZzovatka silnic I1/605 a I11/2365
4 N\
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-1
1

113107222

Zemni prace
Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Odstranéni podkladi nebo krytl
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na

dopravni prostfedek

v ploSe jednotlivé pfes 200 m2

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

pres 100 do 200 mm
vybourani stav. vozovky parkovisté tl. 200 mm: 146=146,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

146,00

2

113107223

Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

Odstranéni podkladt nebo krytl
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na

dopravni prostfedek

v ploSe jednotlivé pfes 200 m2

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

pfes 200 do 300 mm
vybourani stav. vozovky tl. 300 mm: 1329=1 329,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

1.329,00

3

113154325

Frézovani ziviéného krytu tl 200 mm pruh § 1 m pl do 10000 m2 bez
prekazek v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s naloZzenim na dopravni prostfedek

plochy pfes 1 000 do 10 000 m2

bez prekazek v trase

pruhu Sifky do 1 m, tloustky vrstvy

200 mm
odkup zhotovitelem na stavbé
vybourani stav. vozovky tl. 200 mm: 1329=1 329,00 [A]
vybourani stav. vozovky parkovisté tl. 200 mm: 146=146,00 [B]
Celkem: A+B=1 475,00 [C]
Cenova soustava: 2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

1475,00

4

113202111

Vytrhani obrub krajnikd obrubnikud stojatych

92,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
z krajnikd nebo obrubnikl stojatych
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
5 122202202 Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 1000 m3 v M3 811,00
horniné tf. 3
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
pres 100 do 1 000 m3
vyména AZ: 1240%0,5=620,00 [A]
vykop: 191=191,00 [B]
Celkem: A+B=811,00 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
6 122202209 Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za M3 243,30
lepivost
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3
odhad 30%
811*0,3=243,30 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
7 130001101 Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni M3 121,65
Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky
v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin
pro jakoukoliv tfidu horniny
odhad 15 %
0,15*811=121,65 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
8 132201101 Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 M3 27,84
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
do 100 m3
drenaze: 116%0,6%0,4=27,84 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

9 132201109 PFiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 M3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $itky do 600 mm
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
Priplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3
odhad 30%

dle pol.¢. 132201101: 27,84*0,3=8,35 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

8,35

10 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3

Vodorovné prfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
nasyp - stfedovy ostrov: 2*253=506,00 [A]
nasyp - dosypavka krajnice: 2*2,25=4,50 [B]
Celkem: A+B=510,50 [C]

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

510,50

11 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pfes 9 000 do 10 000 m

od celkového vykopu odelten zpétny nasyp

583,59
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

vykop: 811=811,00 [A]

drenaze: 27,84=27,84 [B]

nasyp - stiedovy ostrov: -253=- 253,00 [C]
nasyp - krajnice: -2,25=-2,25 [D]

Celkem: A+B+C+D=583,59 [E]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

12 162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu

na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez

rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
PFiplatek k cené
za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m

Odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. &. 162701105: 583,59*(20-10)=5 835,90 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

5 835,90

13 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
nakladani, mnozstvi
pfes 100 m3, z hornin
tr.1az4
na mezideponii
nasyp - stfedovy ostrov: 253=253,00 [A]
nasyp - dosypavka krajnice: 2,25=2,25 [B]
Celkem: A+B=255,25 [C]

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

255,25

14 171101111 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v
aktivni zéné
UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni zéné

M3

620,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

vyména AZ: 1240%0,5=620,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

15 583442290 Stérkodrt frakce 0-125

vyména AZ: 620%1,8 t/m3=1 116,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

1116,00

16 171201101 UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych

UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
nezhutnénych
z jakychkoliv hornin
stiedovy ostrov: 253=253,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M3

253,00

17 171201201 UloZeni sypaniny na skladky

UloZeni sypaniny
na skladky
trvala skladka dle pol. ¢. 162701105: 583,59=583,59 [A]
mezideponie dle pol. ¢. 162601102: 255,25=255,25 [B]

Celkem: A+B=838,84 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

838,84

18 171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UloZeni sypaniny
poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle pol. &. 162701105: 583,59*2,0 t/m3=1 167,18 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1167,18

19 181951102 Uprava plané v horning tf. 1 aZ 4 se zhutn&nim

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilti
v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim

pod vozovkou: 1240=1 240,00 [A]
pod délicimi (ochrannym) ostruvky: 23+57=80,00 [B]
Celkem: A+B=1 320,00 [C]

M2

1.320,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 Okruzni kiiZovatka silnic I1/605 a I11/2365

Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Zemni prace

-2
20 211561111

Zaklady

Vyplii odvodriovacich zeber nebo trativodt kamenivem hrubym drcenym
frakce 4 az 16 mm

Vyplii kamenivem do ryh odvodriovacich Zeber nebo trativodu

bez zhutnéni, s Upravou povrchu vyplné
kamenivem hrubym drcenym frakce
4 az16 mm
0,22*116=25,52 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M3

25,52

21 211971121

ZFizeni oplasténi Zeber nebo trativodll geotextilii v ryze nebo zarezu
sklonu pfes 1:25do 2,5 m

ZFizeni oplasténi vyplné z geotextilie odvodriovacich Zeber nebo trativodu
v ryze nebo zafezu se sténami
svislymi nebo Sikmymi o sklonu pfes 1:2
pfi rozvinuté Sifce oplasténi
do2,5m
drenaze: 2,4*116=278,40 [A]
drenazni vrstva: 4,5%53=238,50 [B]
Celkem: A+B=516,90 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

516,90

22 693111481-1

textilie netkana separacni
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

M2

516,90

23 212752213

Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 160 mm vcetné
loZe otevfeny vykop
Trativody z drenaznich trubek
0,15 m3/m
v otevieném vykopu
z trubek plastovych flexibilnich
D pfes 100 do 160 mm

116,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 111 Okruzni kiiZovatka silnic I1/605 a I11/2365
SO 111 Okruzni kiiZovatka silnic I1/605 a I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:

2016/11 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

2 Zaklady

- 5 Komunikace
24 564851111

Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm

Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 150 mm

Cenova soustava:

kostrukce ochranného ostruvku: 57=57,00 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

M2

57,00

25 564851114

Podklad ze $térkodrté SD tl 180 mm

Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 180 mm

Cenova soustava:

kostrukce vozovky: 1160=1 160,00 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

1160,00

26 564861111

Podklad ze $térkodrté SD tl 200 mm

Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 200 mm

Cenova soustava:

kostrukce délicich ostrivkia: 23=23,00 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

23,00

27 564861114

Podklad ze $térkodrté SD tl 230 mm

Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 230 mm

Cenova soustava:

kostrukce vozovky: 1240=1 240,00 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

1240,00

28 567124151

Podklad z podkladového betonu tf. PB | (C20/25) tl 190 mm

Podklad z podkladového betonu PB

M2

94,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

tf. PB | (C 20/25)
tl. 190 mm
pod dlazbu v prstenci: 94=94,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

29 569903311 ZFizeni zemnich krajnic se zhutnénim

Zfizeni zemnich krajnic z hornin jakékoliv tfidy
se zhutnénim
dosypévka krajnic ze SD 0/63: 28=28,00 [A]
dosypavka krajnic ze zeminy: 2,25=2,25 [B]
drenazni vrstva ze SD: 0,7%53=37,10 [C]
Celkem: A+B+C=67,35 [D]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

67,35

30 583441970 Stérkodrt frakce 0-63

dosypévka krajnic ze SD: 28*1,8 t/m3=50,40 [A]
drenazni vrstva ze SD: 37,1*1,8 t/m3=66,78 [B]
Celkem: A+B=117,18 [C]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

117,18

31 573111112 Postfik Ziviény infiltraéni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2

Postfik ziviény infiltraéni z asfaltu silni¢niho
s posypem kamenivem, v mnozstvi
1,00 kg/m2
kostrukce vozovky - PI-E C60 B5: 932=932,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

932,00

32 573231111 Postfik Ziviény spojovaci ze silni¢ni emulze v mnozstvi do 0,7 kg/m2

Postfik Ziviény spojovaci
bez posypu kamenivem
ze silniéni emulze, v mnozstvi
od 0,50 do 0,80 kg/m2
kostrukce vozovky - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 932+932=1 864,00 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

1864,00

33 575211120-1 Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120

mm

M2

932,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 111 Okruzni kiiZovatka silnic I1/605 a I11/2365
SO 111 Okruzni kiiZovatka silnic I1/605 a I11/2365

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 mm
s rozprostfenim, po zhutnéni
tl. 120 mm

kostrukce vozovky: 932=932,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

34 576133121

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 8 (AKMJ) t 40 mm § pfes 3 m

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 8 (AKMJ)
s rozprostfenim a se zhutnénim
v pruhu Sifky pfes 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm

kostrukce vozovky - SMA 8 LA nizkohlu¢ny: 932=932,00 [A]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

932,00

35 577176141

Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH) tl 80 mm § pfes 3 m z

modifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH)
s rozprostfenim a zhutnénim
z modifikovaného asfaltu, po zhutnéni
v pruhu Sifky pfes 3 m, po zhutnéni
tl. 80 mm

kostrukce vozovky - ACL 228S: 932=932,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

932,00

36 591141111

Kladeni dlazby z kostek velkych z kamene na MC tl 50 mm

Kladeni dlazby z kostek
materialu na krajnici
velkych z kamene, do loZe
z cementové malty

prstenec OK
vE. vysparovani maltou M25-XF4: 94=94,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

94,00

37 583801590

kostka dlazebni velka, Zula velikost 15/17 trida Il Seda

94*0,15*2,6 t/m3=36,66 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

36,66
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
38 596211111 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si t| 60 mm skupiny A pl do M2 57,00
100 m2
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy
pres 50 do 100 m2
ochranny ostrivek OK: 57=57,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
39 592452670 dlazba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevna M2 6,00
gervena barva
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
40 592453080 dlazba 20 x 10 x 6 cm prirodni M2 51,00
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
41 596211114 Priplatek za kombinaci dvou barev u kladeni betonovych dlazeb M2 6,00
komunikaci pro pési tt 60 mm skupiny A
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim prebyte€ného materialu na krajnici
tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy
PFiplatek k cenam
za dlazbu z prvku
dvou barev
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
42 596211210 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tt 80 mm skupiny A pl do 50 M2 23,00

m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim prebyte€ného materialu na krajnici
tl. 80 mm
skupiny A, pro plochy
do 50 m2
délici ostrivky OK: 23=23,00 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
43 592453110 dlazba 20 x 10 x 8 cm prirodni M2 23,00
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/
5 Komunikace
Cenova soustava: -
-9 Ostatni konstrukce a prace
44 916131113 Osazeni silniéniho obrubniku betonového lezatého s bo¢ni opérou do M 86,00
loZe z betonu prostého
Osazeni silniéniho obrubniku betonového
se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
leZzatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téZe znacky
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
45 592174980-1 obrubnik ke kruhovym objezdim KS 286,67
86/0,3=286,67 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
46 916131213 Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do M 217,00
loZe z betonu prostého
Osazeni silniéniho obrubniku betonového
se zfizenim loZe, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
47 592174650 obrubnik betonovy silniéni Standard 100x15x25 cm KUS 217,00
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/
48 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boéni opérou M 8,00

do loze z betonu prostého



ASPE 9

Strana:

13

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Osazeni chodnikového obrubniku betonového
se zfizenim lozZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo&ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

49 592175090 obrubnik univerzalni BEST-LINEA | 50x8x25 cm, pfirodni
2%8=16,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

16,00

50 916241213 Osazeni obrubniku kamenného stojatého s bo¢ni opérou do loze z

betonu prostého

Osazeni obrubniku kamenného
se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téZe znacky
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

54,00

51 583803430 obrubnik kamenny primy, (bPP) Zula, OP4 20x25
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

54,00

52 916991121 LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZebnich kostek z betonu

prostého
LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek
z betonu prostého tf. C 12/15
navic nad 0,10 m

kamenny obrubnik: 0.07*%54=3,78 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

3,78

53 919731123 Zarovnani styéné plochy podkladu nebo krytu Ziviéného tl do 200 mm
Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu podél vybourané €asti komunikace
nebo zpevnéné plochy

ziviéné
tl. pfes 100 do 200 mm
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

99,75




ASPE 9 Strana: 14

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

54 919735114 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 200 mm M 99,75

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu
hloubky

pfes 150 do 200 mm
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

55 938908411 Cisténi vozovek splachovanim vodou M2 932,00
Cisténi vozovek
splachovanim vodou povrchu podkladu nebo krytu

Zivicného, betonového nebo dlazdéného
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

56 961044111 Bourani zakladu z betonu prostého M3 10,50

Bourani zakladu z betonu
prostého
betonové stupné kolem studny v km 2,360

21%*0,5=10,50 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

57 966005111 Rozebrani a odstranéni silniéniho zabradli se sloupky osazenymi s M 6,00
betonovymi patkami
Rozebrani a odstranéni silni¢niho zabradli a ocelovych svodidel
zasypem jam po odstranénych sloupcich a s jeho zhutnénim
silni€niho zabradli se sloupky osazenymi
s betonovymi patkami
vybourany material bude prodan do Srotu
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

58 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych material(i do 1 km T 584,55

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
ze sypkych materiald, na vzdalenost
do 1 km
dle pol.¢. 113107222: 146*0,235 t/m2=34,31 [A]
dle pol.¢. 113107223: 1329*0,400 t/m2=531,60 [B]
dle pol.¢. 938908411: 932*0,02 t/m2=18,64 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Celkem: A+B+C=584,55 [D]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

59 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych materiald

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km

dle pol. €. 997221551: 584,55%(20-1)=11 106,45 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

11 106,45

60 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
z kusovych materialG, na vzdalenost
do 1 km

odvoz na skladku cca 20 km
dle pol.¢. 113202111: 92*0,145 t/m=13,34 [A]
dle pol.¢. 961044111: 10,5%2,3 t/m3=24,15 [B]
Celkem: A+B=37,49 [C]

Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

37,49

61 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material(

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol.¢. 997221561: 37,49%(20-1)=712,31 [A]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

712,31

62 997221815 Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné)

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
betonového

dle pol.¢. 997221561: 37,49=37,49 [A]

37,49
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Rozpocet: SO 111 OkruzZni kfiZovatka silnic 11/605 a I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
63 997221855 Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T 584,55

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
z kameniva

dle pol.¢. 113107222: 146*0,235 t/m2=34,31 [C]
dle pol.¢. 113107223: 1329*0,400 t/m2=531,60 [B]
dle pol.¢. 9389084 11: 932*0,02 t/m2=18,64 [D]
Celkem: C+B+D=584,55 [E]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

64 998225111 PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym T 93,76
betonovym nebo Ziviénym
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
Ziviénym
dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 112 OKruzni k¥iZovatka Zahorany
Rozpocet: SO 112 Okruzni k¥iZovatka Zahoiany
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9

Strana:

3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
Rozpocet: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-1
1

113107222

Zemni prace
Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Odstranéni podkladi nebo krytl
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na

dopravni prostfedek

v ploSe jednotlivé pfes 200 m2

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

pres 100 do 200 mm
stav. vozovka tl. 200 mm: 792=792,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

792,00

2

113154225

Frézovani zivi€ného krytu tt 200 mm pruh § 1 m pl do 1000 m2 bez
prekazek v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy pfes 500 do 1 000 m2
bez prekazek v trase
pruhu $itky do 1 m, tloustky vrstvy
200 mm
odkup zhotovitelem na stavbé

stav. vozovka tl. 200 mm: 792=792,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

792,00

3

122202202

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 1000 m3 v
horniné tf. 3

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
pres 100 do 1 000 m3

vyména AZ: 1260*0,5=630,00 [A]

vykop: 287=287,00 [B]

Celkem: A+B=917,00 [C]:

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

917,00

4

122202209

Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za
lepivost

M3

275,10
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

odhad 30%
917*0,3=275,10 [A]

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

5 130001101

Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni

Pfiplatek k cendm hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky
v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybus$nin
pro jakoukoliv tfidu horniny

odhad 15 %
0,15*%917=137,55 [A]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M3

137,55

6 132201101

Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
do 100 m3

drenaze: 88*0,6%0,4=21,12 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT

M3

21,12

7 132201109

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

odhad 30%
dle pol.¢. 132201101: 21,12%0,3=6,34 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M3

6,34

8 162601102

Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

M3

512,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
Rozpocet: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
nasyp - stfedovy ostrov: 2*¥236=472,00 [A]
nasyp - dosypavka krajnice: 2*20=40,00 [B]
Celkem: A+B=512,00 [C]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

9 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 9 000 do 10 000 m

od celkového vykopu odecten zpétny nasyp, odvoz na skladku cca 20 km
vykop: 917=917,00 [A]
drenaze: 21,12=21,12 [B]
nasyp - stiedovy ostrov: -236=- 236,00 [C]
nasyp - krajnice: -20=-20,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=682,12 [E]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

682,12

10 162701109 Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4
ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
PFiplatek k cené
za kazdych dalSich i zapo€atych 1 000 m
Odvoz na skladku cca 20 km

dle pol. ¢. 162701105: 682,12%(20-10)=6 821,20 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

6 821,20
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
Rozpocet: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Poi.¢. Polozka Typ Text
M3 256,00

11 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
nakladani, mnozstvi
pfes 100 m3, z hornin
tf.1az4

na mezideponii

nasyp - stfedovy ostrov: 236=236,00 [A]

nasyp - dosypavka krajnice: 20=20,00 [B]

Celkem: A+B=256,00 [C]

Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

12 171101111 Ulozeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v M3 630,00

aktivni zéné
UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni zéné
vyména AZ: 1260%0,5=630,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

13 583442290 Stérkodrt frakce 0-125 T 1134,00

vyména AZ: 630%1,8 t/m3=1 134,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

14 171201101 UloZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych M3 236,00
UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
nezhutnénych
z jakychkoliv hornin
stiedovy ostrov: 236=236,00 [A]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

15 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 938,12

UlozZeni sypaniny
na skladky
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
Rozpocet: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

trvala skladka dle pol. €. 162701105: 682,12=682,12 [A]
mezideponie dle pol. ¢. 162601102: 256=256,00 [B]
Celkem: A+B=938,12 [C]

Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

16 171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UloZeni sypaniny
poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle pol. ¢. 162701105: 682,12*2,0 t/m3=1 364,24 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

1.364,24

17 181951102 Uprava plané v horning tf. 1 az 4 se zhutnénim

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdil
v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim

pod vozovkou: 1260=1 260,00 [A]
pod délicimi ostrivky: 63=63,00 [B]
Celkem: A+B=1 323,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

1.323,00

Zemni prace

- 2

Zaklady

18 211561111 Vyplri odvodriovacich Zzeber nebo trativodt kamenivem hrubym drcenym

frakce 4 az 16 mm

Vyplfi kamenivem do ryh odvodfiovacich Zeber nebo trativodu
bez zhutnéni, s Upravou povrchu vyplné
kamenivem hrubym drcenym frakce
4 az 16 mm
0,22*%88=19,36 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

19,36

19 211971121 Zfizeni oplasténi Zeber nebo trativodu geotextilii v ryze nebo zarezu
sklonu pfes 1:2§do 2,5m

Zfizeni oplasténi vypIné z geotextilie odvodriovacich Zeber nebo trativodu

M2

407,20
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Vv ryze nebo zafezu se sténami
svislymi nebo Sikmymi o sklonu pfes 1:2
pfi rozvinuté Sifce oplasténi
do2,5m
drenaze: 2,4*¥88=211,20 [A]
drenazni vrstva: 3,5*¥56=196,00 [B]
Celkem: A+B=407,20 [C]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

20 693111481-1

textilie netkana separacni

Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

M2

407,20

21 212752213

Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 160 mm véetné
loZe otevieny vykop
Trativody z drenaznich trubek
0,15 m3/m
v otevieném vykopu
z trubek plastovych flexibilnich
D pfes 100 do 160 mm

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

88,00

2 Zaklady

-3

22 348942131

Svislé konstrukce

Zabradli ocelové osazené do blokl z betonu ze dvou vodorovnych trubek

Zabradli ocelové pfimé nebo v oblouku vysky 1,1 m
ze sloupku z vélcovanych tyéi | €.10-12
s osazenim do blokl z betonu prostého rozméru 200x200x500 mm
ze dvou vodorovnych trubek praméru 51 mm

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

36,00

3 Svislé konstrukce

- 5 Komunikace

23 564861111

Podklad ze $térkodrté SD tl 200 mm

M2

1.323,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany

Rozpocet: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

Podklad ze §térkodrti SD

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

24 565165121

s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 200 mm

kostrukce vozovky: 1260=1 260,00 [A]
kostrukce délicich ostrivka: 63=63,00 [B]
Celkem: A+B=1 323,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

25 567123114

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80
mm § pfes 3 m

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné -
OKS)
s rozprostfenim a zhutnénim
v pruhu Sifky pfes 3 m, po zhutnéni
tl. 80 mm
kostrukce vozovky - ACP 16+: 1009=1 009,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

1.009,00

26 567134131

Podklad ze smési stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm

Podklad ze smési stmelené cementem

bez dilatacnich spar, s rozprostfenim a zhutnénim
SC C 5/6 (KSC II), po zhutnéni
tl. 150 mm

kostrukce vozovky - SC 0/32 C3/4: 1009=1 009,00 [A]
Cenova soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Podklad z podkladového betonu tf. PB | (C 20/25) tl 220 mm

M2

1 009,00

27 569903311

Podklad z podkladového betonu PB
tf. PB | (C 20/25)
tl. 220 mm
pod dlazbu v prstenci: 99=99,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

Zfizeni zemnich krajnic se zhutnénim

M2

99,00

Zfizeni zemnich krajnic z hornin jakékoliv tfidy
se zhutnénim

M3

51,60
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
Rozpocet: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

SD 0/63: 12=12,00 [A]
zemina: 20=20,00 [B]
drenazni vrstva ze SD: 0,35*56=19,60 [C]
Celkem: A+B+C=51,60 [D]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

28 583441970 Stérkodrt’ frakce 0-63 T 56,88

dosypévka krajnic ze SD: 12*1,8 t/m3=21,60 [A]
drenéazni vrstva ze SD: 19,6*1,8 t/m3=35,28 [B]
Celkem: A+B=56,88 [C]

Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

29 573111112 Postfik ziviny infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 M2 1 009,00
Postfik zivicny infiltraéni z asfaltu silni¢niho
s posypem kamenivem, v mnozstvi
1,00 kg/m2
kostrukce vozovky - PI-E C60 B5 0,70 kg/m2: 1009=1 009,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

30 573231111 Postfik Zivicny spojovaci ze silni¢ni emulze v mnozstvi do 0,7 kg/m2 M2 1 009,00
Postfik Ziviény spojovaci
bez posypu kamenivem
ze silniéni emulze, v mnoZstvi
od 0,50 do 0,80 kg/m2
kostrukce vozovky - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 1009=1 009,00 [A]
Cenova soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

31 576133121 Asfaltovy koberec mastixovy SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm § pfes 3 m M2 1 009,00

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 8 (AKMJ)
s rozprostfenim a se zhutnénim
v pruhu Sifky pfes 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm
kostrukce vozovky - SMA 8 LA nizkohluény: 1009=1 009,00 [A]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

32 591141111 Kladeni dlazby z kostek velkych z kamene na MC tl 50 mm M2 99,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Kladeni dlazby z kostek
materialu na krajnici
velkych z kamene, do loze
z cementové malty

prstenec OK
vE. vysparovani maltou M25-XF4: 99=99,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

33 583801590

kostka dlazebni velka, Zula velikost 15/17 tfida Il Seda

99*0,15%2,6 t/m3=38,61 [A]

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

38,61

34 596211210

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pé&si tt 80 mm skupiny A pl do 50
m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 80 mm
skupiny A, pro plochy
do 50 m2
délici ostruvky OK: 63=63,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

63,00

35 592453110

dlazba 20 x 10 x 8 cm pfirodni

Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

63,00

5 Komunikace

-7

36 783317105

PiidruZzena stavebni vyroba

Kryci jednonasobny synteticky samozakladujici natér zamecnickych
konstrukci
Kryci natér (email) zamecnickych konstrukci
jednonasobny
synteticky
samozakladuijici
odhad: (2#36+19%1,5)%0,38=38,19 [A]

M2

38,19
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
Rozpocet: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
7 PiidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
37 899331111 Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvy$enim KUS 2,00
poklopu
Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvySenim poklopu
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
38 899431111 Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvy$enim kryciho KUS 1,00
hrnce, Soupéte nebo hydrantu
Vyskova uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu bez Upravy armatur
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
39 916131113 Osazeni silniéniho obrubniku betonového leZatého s boéni op&rou do M 126,00
loZe z betonu prostého
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového
se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
leZzatého
s bo&ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téZe znacky
obrubnik k okruznim ktizovatkam: 126=126,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
40 592174980-1 obrubnik ke kruhovym objezdiim KUS 420,00

126/0,3=420,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany

Poi.¢. Polozka

Te

xt

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

41 916131213

Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s bo¢ni opérou do
loZe z betonu prostého

Osazeni silniéniho obrubniku betonového
se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s boéni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze

Cenova soustava

z betonu prostého téze znacky
. 2016/II HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

165,00

42 592174650

obrubnik betonovy silniéni 100x15x25 cm

Cenova soustava

. 2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

165,00

43 916241213

Osazeni obrubniku kamenného stojatého s bo¢ni opérou do loze z
betonu prostého

Osazeni obrubniku kamenného

se
S
S

Cenova soustava:

ztizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
tojatého

boéni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze

z betonu prostého téZe znacky

2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

57,00

44 583803430

obrubnik kamenny primy, (bPP) Zula, OP4 20x25
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovaé soustava URS 2016/11

57,00

45 916991121

LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZzebnich kostek z betonu
prostého

LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek
z betonu prostého tf. C 12/15

Cenova soustava:

navic nad 0,10 m

kamenny obrubnik: 0.07*%57=3,99 [A]

obrubnik ke kruhovym kiizovatkam: 0.025*%66+0,05*60=4,65 [B]
Celkem: A+B=8,64 [C]

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

8,64

46 919731123

Zarovnani sty¢éné plochy podkladu nebo krytu Ziviéného tl do 200 mm

Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu podél vybourané ¢asti komunikace
nebo zpevnéné plochy

Zivi

icné

30,50
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
Rozpocet: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
tl. pfes 100 do 200 mm
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
47 919735114 Rezani stavajiciho Zivigného krytu hl do 200 mm M 30,50
Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu
hloubky
pres 150 do 200 mm
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
48 919794441 Uprava ploch kolem hydrant(i, Soupat, poklop(i a mfiZi nebo sloupt v KUS 3,00

Ziviénych krytech pl do 2 m2
Uprava ploch kolem hydrant(i, Soupat, kanalizaénich poklopti a mFiZi, sloupti apod.
v ziviénych krytech jakékoliv tloustky, jednotlivé
v pudorysné plose do 2 m2
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

49 938908411 Cisténi vozovek splachovanim vodou M2 1 009,00
Cisténi vozovek
splachovanim vodou povrchu podkladu nebo krytu

Ziviéného, betonového nebo dlazdéného
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

50 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materiall do 1 km T 206,30

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
ze sypkych materiall, na vzdalenost
do 1 km

dle pol. ¢. 113107222: 792*%0,235 t/m2=186,12 [A]

dle pol. ¢. 938908411: 1009*0,02 t/m2=20,18 [B]

Celkem: A+B=206,30 [C]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

51 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material( T 3919,70

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany
Rozpocet: SO 112 OkruzZni kiiZovatka Zahofany

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

odvoz na skladku cca 20 km
dle pol.¢. 997221551:206,30*(20-1)=3 919,70 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

52 997221855 Poplatek za uloZzeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné)

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
z kameniva
dle pol. ¢. 113107222: 792%0,235 t/m2=186,12 [A]
dle pol. ¢. 938908411: 1009*0,02 t/m2=20,18 [B]
Celkem: A+B=206,30 [C]

Cenové soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

206,30

53 998225111 Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym
betonovym nebo Zivicnym
PFfesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
Zivicnym
dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

129,50

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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4 N\
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 113 Okruzni kFizovatka s ul. Kost’alkovou
Rozpocet: SO 113 Okruzni kFizovatka s ul. Kost’alkovou
4 N\
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
\ 4
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Rozpocet: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 113106123 Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési ze zamkovych dlazdic M2 1,80

Rozebrani dlazeb a dilcti komunikaci pro pési, vozovek a ploch
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
komunikaci pro pési s lozem z kameniva nebo Zivice a s vyplni spar
ze zamkové dlazby
0,3%3*2=1,80 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

2 113107142 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 Ziviénych tl 100 mm M2 51,00

Odstranéni podkladi nebo kryt
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek
v ploSe jednotlivé do 50 m2
Ziviénych, o tl. vrstvy
pres 50 do 100 mm
odkup zhotovitelem na stavbé

vybourani stav. asf. chodniku: 51=51,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

3 113107222 Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2 941,80

Odstranéni podkladt nebo krytl
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
v ploSe jednotlivé pfes 200 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
pres 100 do 200 mm

vybourani vozovky tl. 200 mm: 889=889,00 [A]
podklad chodniku asf. tl. 150 mm: 51=51,00 [B]
podklad chodniku se zam. dlazbou tl. 150 mm: 1,8=1,80 [C]
Celkem: A+B+C=941,80 [D]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

4 113154225 Frézovani zivicného krytu t 200 mm pruh § 1 m pl do 1000 m2 bez M2 889,00
prekazek v trase
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Rozpocet: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy pfes 500 do 1 000 m2
bez pfekazek v trase
pruhu Sifky do 1 m, tloustky vrstvy
200 mm

odkup zhotovitelem na stavbé
vybourani stav. vozovky tl. 200 mm: 889=889,00 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT

5 113201112 Vytrhani obrub silni€nich lezatych

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
silni€nich lezatych
2%3=6,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

6,00

6 113202111 Vytrhani obrub krajnikd obrubnik( stojatych

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
z krajnikd nebo obrubnikl stojatych
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

44,00

7 122202202
horniné tf. 3

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
pres 100 do 1 000 m3

vyména AZ: 1093*0,5=546,50 [A]

vykop: 409=409,00 [B]

Celkem: A+B=955,50 [C]

Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 1000 m3 v

M3

955,50

8 122202209 Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za

lepivost

M3

286,65
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 113 OKkruzni kfiZovatka s ul. Ko$t’alkovou
SO 113 OKkruzni kfiZovatka s ul. Kost’alkovou

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

odhad 30%
955,5%0,3=286,65 [A]

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

9 130001101

Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni

Pfiplatek k cendm hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky
v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybus$nin
pro jakoukoliv tfidu horniny

odhad 15 %
0,15%955,5=143,32 [A]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M3

143,32

10 132201101

Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
do 100 m3

drenaze: 126*0,6%0,4=30,24 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT

M3

30,24

11 132201109

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

odhad 30%
dle pol.¢. 132201101: 30,24*0,3=9,07 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M3

9,07

12 162601102

Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

M3

356,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Rozpocet: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
nasyp - stfedovy ostrov: 2*¥160=320,00 [A]
nasyp - dosypavka krajnice: 2*18=36,00 [B]
Celkem: A+B=356,00 [C]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

13 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 9 000 do 10 000 m

od celkového vykopu odecten zpétny nasyp
vykop: 955,5=955,50 [A]
drenaze: 30,24=30,24 [B]
nasyp - stiedovy ostrov: -160=- 160,00 [C]
nasyp - krajnice: -18=-18,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=807,74 [E]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

807,74

14 162701109 Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4
ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
PFiplatek k cené
za kazdych dalSich i zapo€atych 1 000 m
Odvoz na skladku cca 20 km

dle pol. ¢. 162701105: 807,74*(20-10)=8 077,40 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

8 077,40
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Rozpocet: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 M3 178,00
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
nakladani, mnozstvi
do 100 m3, z hornin
tr.1az4
na mezideponii
nasyp - stfedovy ostrov: 160=160,00 [A]
nasyp - dosypavka krajnice: 18=18,00 [B]
Celkem: A+B=178,00 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
16 171101111 Ulozeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v M3 546,50
aktivni zéné
UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni zéné
vyména AZ: 1093*0,5=546,50 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
17 583442290 Stérkodrt frakce 0-125 T 983,70
vyména AZ: 546,5%1,8 t/m3=983,70 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
18 171201101 UloZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych M3 160,00
UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
nezhutnénych
z jakychkoliv hornin
stiedovy ostrov: 160=160,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
M3 985,74

19 171201201 UloZeni sypaniny na skladky

UlozZeni sypaniny
na skladky
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Rozpocet: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

trvala skladka dle pol. €. 162701105: 807,74=807,74 [A]
mezideponie dle pol. ¢. 162601102: 178=178,00 [B]
Celkem: A+B=985,74 [C]

Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

20 171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UloZeni sypaniny
poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle pol. ¢. 162701105: 807,74*2,0 t/m3=1 615,48 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

1615,48

21 181951102 Uprava plané v horning tf. 1 az 4 se zhutnénim

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdil
v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim

pod vozovkou: 1093=1 093,00 [A]
pod délicimi (ochrannym) ostriivky: 26+24,2=50,20 [B]
Celkem: A+B=1 143,20 [C]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

1143,20

Zemni prace

Zaklady

22 211561111 Vyplri odvodriovacich Zzeber nebo trativodt kamenivem hrubym drcenym

frakce 4 az 16 mm

Vyplfi kamenivem do ryh odvodfiovacich Zeber nebo trativodu
bez zhutnéni, s Upravou povrchu vyplné
kamenivem hrubym drcenym frakce
4 az 16 mm
0,22*%126=27,72 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

27,72

23 211971121 Zfizeni oplasténi Zeber nebo trativodu geotextilii v ryze nebo zarezu
sklonu pfes 1:2§do 2,5m

Zfizeni oplasténi vypIné z geotextilie odvodriovacich Zeber nebo trativodu

M2

500,20
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 113 OKkruzni kfiZovatka s ul. Ko$t’alkovou
SO 113 OKkruzni kfiZovatka s ul. Kost’alkovou

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Vv ryze nebo zafezu se sténami
svislymi nebo Sikmymi o sklonu pfes 1:2
pfi rozvinuté Sifce oplasténi
do2,5m
drenaze: 2,4*126=302,40 [A]
drenazni vrstva: 4,6¥43=197,80 [B]
Celkem: A+B=500,20 [C]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

24 693111481-1

textilie netkana separacni
drenaze: 302,4=302,40 [A]

drenazni vrstva: 197,5=197,50 [B]
Celkem: A+B=499,90 [C]

Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

499,90

25 212752213

Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 160 mm vcetné
loZe otevieny vykop
Trativody z drenaznich trubek
0,15 m3/m
v otevieném vykopu
z trubek plastovych flexibilnich
D pfes 100 do 160 mm

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

126,00

2 Zaklady

- 5 Komunikace

26 564851111

Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm

Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 150 mm

kostrukce ochranného ostravku: 26=26,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

26,00

27 564851114

Podklad ze $térkodrté SD tl 180 mm

Podklad ze $térkodrti SD

M2

1 053,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Rozpocet: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 180 mm
kostrukce vozovky: 1053=1 053,00 [A]
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

28 564861111 Podklad ze $térkodrté SD tl 200 mm

Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 200 mm
kostrukce délicich ostrivka: 24,2=24,20 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

24,20

29 564861114 Podklad ze $térkodrté SD tl 230 mm

Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 230 mm
kostrukce vozovky: 1093=1 093,00 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

1 093,00

30 567124151 Podklad z podkladového betonu tf. PB | (C20/25) tl 190 mm

Podklad z podkladového betonu PB
tr. PB | (C 20/25)
tl. 190 mm
pod dlazbu v prstenci: 79=79,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

79,00

31 569903311 ZFizeni zemnich krajnic se zhutnénim

Zfizeni zemnich krajnic z hornin jakékoliv tfidy
se zhutnénim
SD 0/63: 9=9,00 [A]
zemina: 18=18,00 [B]
drenézni vrstva ze SD: 0,7*43=30,10 [C]
Celkem: A+B+C=57,10 [D]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

57,10

32 583441970 Stérkodrt frakce 0-63

70,38
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Rozpocet: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

dosypéavka krajnic ze SD: 9*1,8 t/m3=16,20 [A]
drenazni vrstva ze SD: 30,1*1,8 t/m3=54,18 [B]
Celkem: A+B=70,38 [C]

Cenova soustava: 2016/ SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

33 573111112 Postfik ziviny infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2

Postfik ziviény infiltraéni z asfaltu silni€niho
s posypem kamenivem, v mnozstvi
1,00 kg/m2
kostrukce vozovky - PI-E C60 B5: 877=877,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

877,00

34 573231111 Postfik zivi€ny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi do 0,7 kg/m2

Postfik Ziviény spojovaci
bez posypu kamenivem
ze silniéni emulze, v mnozstvi
od 0,50 do 0,80 kg/m2
kostrukce vozovky - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 877+877=1 754,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

1754,00

35 575211120-1 Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120

mm
Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 mm
s rozprostfenim, po zhutnéni
tl. 120 mm
kostrukce vozovky: 877=877,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

877,00

36 576133121 Asfaltovy koberec mastixovy SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm § pfes 3 m

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 8 (AKMJ)
s rozprostfenim a se zhutnénim
v pruhu $ifky pfes 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm
kostrukce vozovky - SMA 8 LA nizkohluény: 877=877,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

877,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 113 OKkruzni kfiZovatka s ul. Ko$t’alkovou
SO 113 OKkruzni kfiZovatka s ul. Kost’alkovou

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

37 577176141

Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH) tl 80 mm S pfes 3 m z
modifikovaného asfaltu
Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH)
s rozprostfenim a zhutnénim
z modifikovaného asfaltu, po zhutnéni
v pruhu Sifky pfes 3 m, po zhutnéni
tl. 80 mm
kostrukce vozovky - ACL 228S: 877=877,00 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

877,00

38 591141111

Kladeni dlazby z kostek velkych z kamene na MC tl 50 mm

Kladeni dlazby z kostek
materialu na krajnici
velkych z kamene, do loze
z cementové malty

prstenec OK
v¢. vysparovani maltou M25-XF4: 79=79,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

79,00

39 583801590

kostka dlazebni velka, Zula velikost 15/17 tiida Il Seda

79*0,15*2,6 t/m3=30,81 [A]

Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/I1

30,81

40 596211110

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 60 mm skupiny A pl do 50
m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy
do 50 m2
ochranny ostrivek OK: 26=26,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

26,00

41 592452670

dlazba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevna

¢ervena barva

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

M2

3,20
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Rozpocet: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
42 592453080 dlazba 20 x 10 x 6 cm prirodni M2 22,80
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
43 596211114 Pfiplatek za kombinaci dvou barev u kladeni betonovych dlazeb M2 3,20
komunikaci pro pési tt 60 mm skupiny A
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy
PFiplatek k cenam
za dlazbu z prvku
dvou barev
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
44 596211210 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 80 mm skupiny A pl do 50 M2 24,20
m2
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 80 mm
skupiny A, pro plochy
do 50 m2
délici ostruvky OK: 24,2=24,20 [A]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
45 592453110 dlazba 20 x 10 x 8 cm pfirodni M2 24,20
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
5 Komunikace
- 8 Potrubi
46 899331111 Vys$kova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvy$enim KUS 2,00

poklopu

Vyskova uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvySenim poklopu
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou

Rozpocet:

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

47 899332111 Vyskova tprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm snizenim KUS 2,00

poklopu
Vys$kova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm
snizenim poklopu
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

48 899432111 Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm sniZenim kryciho KUS 2,00

hrnce, Soupéte nebo hydrantu
Vy$kova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm

snizenim kryciho hrnce, Soupéte, nebo hydrantu bez Upravy armatur
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

49 916131113

Osazeni silni¢niho obrubniku betonového lezatého s bo¢ni opérou do
loZe z betonu prostého

Osazeni silniéniho obrubniku betonového
se zfizenim lozZe, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou
lezatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky

obrubnik ke kruhovym objezdiim: 89=89,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

89,00

50 592174980-1

obrubnik ke kruhovym objezdim

89/0,3=296,67 [A]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

296,67

51 916131213

Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do
loZe z betonu prostého

Osazeni silniéniho obrubniku betonového
se zfizenim loZe, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky

187,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 113 OKkruzni kfiZovatka s ul. Ko$t’alkovou
SO 113 OKkruzni kfiZovatka s ul. Kost’alkovou

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:

2016/11 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

52 592174650

Cenova soustava:

obrubnik betonovy silnicni 100x15x25 cm
2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT

KUS

187,00

53 916231213

Cenova soustava:

Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s bo¢ni opérou

do loZe z betonu prostého

Osazeni chodnikového obrubniku betonového

se zfizenim lozZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou

stojatého

s boéni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze

z betonu prostého téze znacky
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

5,00

54 592175090

Cenova soustava:

obrubnik univerzalni 50x8x25 cm, prirodni

2#%5=10,00 [A]

2016/IT SPCM - Cenov soustava URS 2016/

KUS

10,00

55 916241213

Cenova soustava:

Osazeni obrubniku kamenného stojatého s bo€ni opérou do loze z

betonu prostého

Osazeni obrubniku kamenného

se zfizenim lozZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou

stojatého

s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze

z betonu prostého téze znacky
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

44,00

56 583803430

Cenova soustava:

obrubnik kamenny pfimy, (bPP) Zula, OP4 20x25

2016/11 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

44,00

57 916991121

Cenova soustava:

Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z betonu

prostého

LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZzebnich kostek

z betonu prostého tf. C 12/15

navic nad 0,10 m

kamenny obrubnik: 0.07%44=3,08 [A]
2016/11 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M3

3,08

58 919731123

Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu Ziviéného tl do 200 mm

29,50
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Rozpocet: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu podél vybourané ¢asti komunikace
nebo zpevnéné plochy
zZiviéné
tl. pfes 100 do 200 mm
Cenova soustava: 2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

59 919735114 Rezani stavajiciho Zivigného krytu hl do 200 mm M 29,50

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu
hloubky

pfes 150 do 200 mm
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

60 919794441 Uprava ploch kolem hydrantti, Soupat, poklop(i a mfiZi nebo sloupt v KUS 6,00
zZiviénych krytech pl do 2 m2
Uprava ploch kolem hydrant(i, Soupat, kanalizaénich poklopti a mfiZi, sloupti apod.
v ziviénych krytech jakékoliv tloustky, jednotlivé

v pudorysné plose do 2 m2
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

61 938908411 Cisténi vozovek splachovanim vodou M2 877,00

Cisténi vozovek
splachovanim vodou povrchu podkladu nebo krytu
Ziviéného, betonového nebo dlazdéného
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT

62 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materialt do 1 km T 238,86

Vodorovna doprava suti
bez nalozeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
ze sypkych materiall, na vzdalenost
do 1 km
dle pol.¢. 113107222: 941,8*0,235 t/m2=221,32 [A]
dle pol.¢. 9389084 11: 877*0,02 t/m2=17,54 [B]
Celkem: A+B=238,86 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

63 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material( T 4 538,34

Vodorovna doprava suti
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 113 OKkruzni kfiZovatka s ul. Ko$t’alkovou
SO 113 OKkruzni kfiZovatka s ul. Kost’alkovou

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc&aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. €. 997221551: 238,86*%(20-1)=4 538,34 [A]

Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

64 997221561

Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km T

Vodorovna doprava suti

bez nalozZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
z kusovych material(, na vzdalenost
do 1 km

odvoz na skladku cca 20 km

dle pol. ¢. 113106123: 1,8*0,260 t/m=0,47 [A]
dle pol. ¢. 113201112: 6*0,290 t/m=1,74 [B]
dle pol. ¢. 113202111: 44*0,145 t/m=6,38 [C]
Celkem: A+B+C=8,59 [D]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

8,59

65 997221569

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T

Vodorovna doprava suti

bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc&aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. €. 997221561: 8,59*(20-1)=163,21 [A]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

163,21

66 997221815

Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)

betonového
dle pol.¢. 997221561: 8,59=8,59 [B]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

8,59

67 997221855

Poplatek za uloZzeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)

z kameniva

238,86
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Rozpocet: SO 113 OkruZni kiiZovatka s ul. Kost'alkovou
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle pol.¢. 113107222: 941,8*%0,235 t/m2=221,32 [A]
dle pol.¢. 9389084 11: 877*0,02 t/m2=17,54 [B]
Celkem: A+B=238,86 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/
68 998225111 PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym T 109,58
betonovym nebo Zivicnym
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
Ziviénym
dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.1 Uprava chodnikii a nastupi§t’ autobusovych zastavek - k.i. Beroun
Rozpocet: SO 158.1 Uprava chodnikii a nastupiit’ autobusovych zastivek - k.ii. Beroun
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupiit’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
Rozpocet: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 113106121 Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési z betonovych nebo kamennych M2 18,00
dlazdic
Rozebrani dlazeb a dilcti komunikaci pro pési, vozovek a ploch
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek
komunikaci pro pési s lozem z kameniva nebo Zivice a s vypIni spar
z betonovych nebo kameninovych dlazdic, desek nebo tvarovek
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
2 113106123 Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési ze zamkovych dlazdic M2 163,00
Rozebrani dlazeb a dilcti komunikaci pro pési, vozovek a ploch
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek
komunikaci pro pési s lozem z kameniva nebo Zivice a s vyplni spar
ze zamkové dlazby
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
3 113107111 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva tézeného tl 100 mm M2 414,00
Odstranéni podkladt nebo krytl
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
v ploSe jednotlivé do 50 m2
z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
do 100 mm
tl. 50 mm: 414=414,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
4 113107112 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva tézeného tl 200 mm M2 790,00
Odstranéni podkladi nebo krytl
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
v ploSe jednotlivé do 50 m2
z kameniva tézeného, o tl. vrstvy
pres 100 do 200 mm
tl. 150 mm: 790=790,00 [A]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
Rozpocet: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

5 113154114 Frézovani Ziviéného krytu tl 100 mm pruh § 0,5 m pl do 500 m2 bez M2
prekazek v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy do 500 m2
bez prekazek v trase
pruhu $itky do 0,5 m, tloustky vrstvy
100 mm
odkup zhotovitelem na stavbé

1264=1 264,00 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

1264,00

6 113202111 Vytrhani obrub krajnikd obrubnikud stojatych M

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
z krajnikd nebo obrubniku stojatych

betonovy obrubnik: 66=66,00 [A]
kamenny obrubnik: 37=37,00 [B]
Celkem: A+B=103,00 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

103,00

7 113204111 Vytrhani obrub zahonovych M

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
zahonovych
vyskova tprava: 111=111,00 [A]
vybouréni: 109=109,00 [B]
Celkem: A+B=220,00 [C]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

220,00

8 122202201 Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 100 m3 v M3

horniné tf. 3

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3

60,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
Rozpocet: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
do 100 m3
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
9 122202209 Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za M3 18,00
lepivost
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3
odhad 30%
60*0,3=18,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
10 132201101 Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 M3 20,41
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
do 100 m3
palisada: 81,62*%0,5%0,5=20,41 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
11 132201109 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 M3 6,12
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
Pfiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3
odhad 30%
20,41%0,3=6,12 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
12 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 168,36

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupiit’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupiit’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

pres 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
nasyp: 2*60=120,00 [A]
R-material z mezideponie: 2*¥403*0,06=48,36 [B]
Celkem: A+B=168,36 [C]

Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

13 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez

rozhrnuti

z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 9 000 do 10 000 m
palisada: 20,41=20,41 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

20,41

14 162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3
ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez

rozhrnuti

z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
PFiplatek k cené
za kazdych dalSich i zapo&atych 1 000 m
dle pol. & 162701105: 20,41=20,41 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

20,41

15 167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 M3

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
nakladani, mnozstvi
do 100 m3, z hornin
tr.1az4
dle pol. ¢. 162601102: 60+24,18=84,18 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

84,18

16 171101103 UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasyp( zhutnénych do 100 % M3

PS

60,00



ASPE 9 Strana: 6
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
Rozpocet: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
(dale jen PS)
pfes 96 do 100 % PS
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

17 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 104,59

UlozZeni sypaniny
na skladky
na mezideponii
dle pol. ¢. 162601102: 60+24,18=84,18 [A]
dle pol. ¢. 162701105: 20,41=20,41 [B]
Celkem: A+B=104,59 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

18 171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) T 40,82

UloZeni sypaniny
poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle pol. ¢. 162701105: 20,41*2 t/m3=40,82 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

19 181951102 Uprava plané v horniné . 1 az 4 se zhutnénim M2 1 541,00
Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild
v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
1 Zemni prace
- 3 Svislé konstrukce
20 327122111 Opérna zed samonosna ze ZB dilct tvaru L v 600 mm M 29,00

Opérné zdi samonosné
ze Zelezobetonovych dilcu tvaru L
se zakladem z betonu prostého
pfimé, vysky
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
Rozpocet: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

600 mm
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

21 339921132 Osazovani betonovych palisad do betonového zakladu v fadé vysky prvku M 81,12

pfes 0,5do1m

Osazovani palisad
betonovych
v fadé se zabetonovanim
vysky palisady
pres 500 do 1000 mm
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

22 592284100 palisada betonova pfirodni 16X16X100 cm KUS 507,00

81,12/0,16=507,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

23 348942131 Zabradli ocelové osazené do blokl z betonu ze dvou vodorovnych trubek M 12,00

Zabradli ocelové pfimé nebo v oblouku vysky 1,1 m
ze sloupku z vélcovanych ty¢i | €.10-12
s osazenim do blokl z betonu prostého rozméru 200x200x500 mm
ze dvou vodorovnych trubek prdméru 51 mm
6,0+6,0=12,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

3 Svislé konstrukce
- 5 Komunikace
24 564851111 Podklad ze §térkodrté SD tl 150 mm M2 1 541,00
Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 150 mm
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
25 564921411 Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm M2 439,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupiit’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun

S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupiit’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

t

MJ

Pocet MJ J.cena

26 573231111

1. 60 mm

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

Celkem

27 577133111

Postfik ziviény spojovaci ze silni¢ni emulze v mnozstvi do 0,7 kg/m2

Postfik Ziviény spojovaci
bez posypu kamenivem

z

Cenova soustava:

e silniéni emulze, v mnozZstvi
od 0,50 do 0,80 kg/m2

PS-E 0,25 kg/m2: 439=439,00 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

439,00

28 596211112

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (ABJ)t140 mm $§do3 mz

nemodifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (ABJ)
s rozprostfenim a se zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu
v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm

Cenova soustava:

2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

M2

403,00

29 592452670

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si tl 60 mm skupiny A pl do M2
300 m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési

vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 60 mm

skupiny A, pro plochy
pres 100 do 300 m2

Cenova soustava:

dlazb

2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

1732,00

30 592452680

a pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevna

¢ervena barva

Cenova soustava:

2016/11 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

dlazba 20 x 10 x 6 cm barevna

M2

140,00

Cervena barva

Cenova soustava:

2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

53,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
Rozpocet: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

31 592452681-1 dlazba zamkova tl. 6 cm Cervena bez zkosenych hran M2 314,00
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

32 592453080 dlazba 20 x 10 x 6 cm pfirodni M2 1225,00
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

33 596211214 PFiplatek za kombinaci dvou barev u kladeni betonovych dlazeb M2 193,00
komunikaci pro pési tl 80 mm skupiny A
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 80 mm
skupiny A, pro plochy
PFiplatek k cenam
za dlazbu z prvku
dvou barev
140+53=193,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

5 Komunikace

- 7 PridruZena stavebni vyroba
34 783317105 Kryci jednonasobny synteticky samozakladujici natér zamecnickych M2 13,68

konstrukci

Kryci natér (email) zamecnickych konstrukci

jednonasobny
synteticky
samozakladujici
odhad: (2*12,0+(6+2)*1,5)*0,38=13,68 [A]
Cenovi soustava:  2016/II HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

7 Pridruzena stavebni vyroba

- 8 Potrubi
35 899431111 Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim kryciho KUS 6,00
hrnce, Soupéte nebo hydrantu
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupiit’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupiit’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vyskova uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvySenim kryciho hrnce, $oupéte nebo hydrantu bez Upravy armatur
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Potrubi

Ostatni konstrukce a prace
36 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boéni opérou
do loZe z betonu prostého

Osazeni chodnikového obrubniku betonového
se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky
vyskova tuprava obrubnikt: 111=111,00 [A]
novy obrubnik: 492=492,00 [B]
Celkem: A+B=603,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

603,00

37 592175090 obrubnik univerzalni 50x8x25 cm, prirodni

2%492=984,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

984,00

38 919121212 Té&snéni spar zalivkou za studena pro komrky § 10 mm hl 20 mm bez
tésniciho profilu
Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena
v cementobetonovém nebo Zivicném krytu véetné adhezniho natéru
bez tésniciho profilu pod zalivkou, pro komurky
Sitky 10 mm, hloubky
20 mm
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

345,00

39 919731123 Zarovnani styéné plochy podkladu nebo krytu Ziviéného tl do 200 mm

Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu podél vybourané ¢asti komunikace
nebo zpevnéné plochy
zivitné

345,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupiit’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun

S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupiit’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:

tl. pfes 100 do 200 mm

2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

40 919735114

Cenova soustava:

Rezani stavajiciho Zivigného krytu hl do 200 mm

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu

hloubky
pres 150 do 200 mm

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

345,00

41 979024442

Cenova soustava:

Ocisténi vybouranych prvkd komunikaci
skladku na vzdalenost do 10 m

Ocisténi vybouranych obrubnik( a krajnikd chodnikovych M

obrubniku a krajniku, vybouranych z jakéhokoliv loZe a s jakoukoliv vypIni spar

chodnikovych

vyskova uprava: 111=111,00 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

111,00

42 997221551

Cenova soustava:

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
ze sypkych material(, na vzdalenost

do 1 km

dle pol.¢. 113107111: 414*0,160 t/m2=66,24 [A]
dle pol.¢. 113107112: 790*0,240 t/m2=189,60 [B]
Celkem: A+B=255,84 [C]

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Vodorovna doprava suti ze sypkych materialt do 1 km T

255,84

43 997221559

Cenova soustava:

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim

PFiplatek k cené

za kazdy dalSi i zapo€aty 1 km pfes 1 km

odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. €. 997221551: 255,84*(20-1)=4 860,96 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material( T

4 860,96

44 997221561

Vodorovna doprava suti z kusovych materiall do 1 km T

66,27
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun

Rozpocet: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun

Poi.¢. Polozka

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
z kusovych materiald, na vzdalenost
do 1 km

dle pol.¢. 113106121: 18*0,255 t/m2=4,59 [A]
dle pol.¢. 113106123: 163*0,260 t/m2=42,38 [B]
dle pol.¢. 113202111: 103*0,145 t/m=14,93 [C]
dle pol.¢. 113204111: 109*0,040 t/m=4,36 [D]
Celkem: A+B+C+D=66,26 [E]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

45 997221569

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T

Vodorovna doprava suti
bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc&aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km

dle pol. €. 997221561: 66,27%(20-1)=1 259,13 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

1259,13

46 997221815

Poplatek za ulozeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
betonového

dle pol.&. 113106121: 18%0,255 t/m2=4,59 [A]
dle pol.&. 113106123: 163*0,260 t/m2=42,38 [B]
dle pol.&. 113202111: 66*0,145 /m=9,57 [C]
dle pol.&. 113204111: 109*0,040 t/m=4,36 [D]
Celkem: A+B+C+D=60,90 [E]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

60,90

47 997221855

Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
z kameniva

dle pol.¢. 113107111: 414*0,160 t/m2=66,24 [A]
dle pol.¢. 113107112: 790*0,240 t/m2=189,60 [B]
dle pol.¢. 113202111: 37*0,145 t/m=5,36 [C]

261,21
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
Rozpocet: S0 158.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.ii. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Celkem: A+B+C=261,20 [D]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
48 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym T 101,78

betonovym nebo Zivicnym
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
Zivicnym
dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Uprava chodnikii a nastupist’ autobusovych zastavek - k.4. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 158.2.1 Uprava chodnikii a nastupist’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




prekazek v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy do 500 m2
bez prekazek v trase
pruhu Sitky do 0,5 m, tloustky vrstvy
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.u. Kraliiv Dvir
Rozpocet: S0 158.2.1 Uprava chodnikii a nastupist autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dviir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 113106123 Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési ze zamkovych dlazdic M2 246,00
Rozebrani dlazeb a dilct komunikaci pro pési, vozovek a ploch
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek
komunikaci pro pési s lozem z kameniva nebo Zivice a s vyplni spar
ze zamkové dlazby
piedlazdéni: 130=130,00 [A]
bourani: 116=116,00 [B]
Celkem: A+B=246,00 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
2 113107121 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm M2 44,00
Odstranéni podkladt nebo krytl
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek
v ploSe jednotlivé do 50 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
do 100 mm
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
3 113107222 Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2 670,00
Odstranéni podkladi nebo krytl
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
v ploSe jednotlivé pfes 200 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
pres 100 do 200 mm
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
4 113154114 Frézovani zivicného krytu t 100 mm pruh § 0,5 m pl do 500 m2 bez M2 528,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir
Rozpocet: S0 158.2.1 Uprava chodnikii a nastupist autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dviir

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

100 mm
odkup zhotovitelem na stavbé
528=528,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

5 113154225 Frézovani Zivicného krytu tl 200 mm pruh § 1 m pl do 1000 m2 bez M2
prekazek v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy pfes 500 do 1 000 m2
bez prekazek v trase
pruhu $itky do 1 m, tloustky vrstvy
200 mm

odkup zhotovitelem na stavbé
429=429,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

429,00

6 113202111 Vytrhani obrub krajnikd obrubnikl stojatych M

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
z krajnikd nebo obrubniku stojatych
betonovy obrubnik: 40=40,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

40,00

7 113204111 Vytrhani obrub zahonovych M

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
zahonovych
vyskova tprava: 50=50,00 [A]
vybourani: 10=10,00 [B]
Celkem: A+B=60,00 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

60,00

8 122202201 Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 100 m3 v M3
horniné tf. 3

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek

7,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir
Rozpocet: S0 158.2.1 Uprava chodnikii a nastupist autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dviir

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

v horniné tf. 3
do 100 m3
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

9 122202209 Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za M3
lepivost

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostrfedek
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

odhad 30%

7%0,3=2,10 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT

2,10

10 132201101 Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 M3

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
do 100 m3
palisady: 51,2*0,5%0,5+12,1*0,5*0,25=14,31 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

14,31

11 132201109 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 M3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $itky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3
odhad 30%
14,31%0,3=4,29 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

4,29

12 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez
rozhrnuti

45,74
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.u. Kraliiv Dvir
S0 158.2.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastivek - k.u. Kraliiv Dvir

Poi.¢. Polozka

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
dle pol. ¢. 122202201: 2*7=14,00 [A]
dle pol. &. 132201101: 2*14,31=28,62 [B]
R-material z mezideponie: 2¥26*0,06=3,12 [C]
Celkem: A+B+C=45,74 [D]

Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

13 171101103

UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypt zhutnénych do 100 %

PS

UloZeni sypaniny do nasypu

s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim

zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
(dale jen PS)
pfes 96 do 100 % PS
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M3

140,00

14 581232801-1

nakup zeminy
v&. nakupu, vykopani a dovozu

140-7-14,31=118,69 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

118,69

15 171201201

UloZeni sypaniny na skladky

UloZeni sypaniny
na skladky
na mezideponii

dle pol. ¢. 162601102: 22,87=22,87 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

22,87

16 181951102

Uprava plané v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim

Uprava plané& vyrovnanim vy$kovych rozdild
v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

1184,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.u. Kraliiv Dvir
S0 158.2.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastivek - k.u. Kraliiv Dvir

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Zemni prace

-3
17 339921131

Svislé konstrukce
Osazovani betonovych palisad do betonového zakladu v fadé vysky prvku
do0,5m

Osazovani palisad
betonovych
v fadé se zabetonovanim
vysky palisady
do 500 mm
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

12,10

18 592284070

palisada betonova prirodni 11x11x40

12,1/0,11=110,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

110,00

19 339921132

Osazovani betonovych palisad do betonového zakladu v fadé vysky prvku
pfes 0,5do1m

Osazovani palisad
betonovych
v fadé se zabetonovanim
vysky palisady
pres 500 do 1000 mm
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

51,20

20 592284100

palisada betonova pfirodni 16X16X100 cm

51,2/0,16=320,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

320,00

21 348942131

Zabradli ocelové osazené do bloku z betonu ze dvou vodorovnych trubek

Zabradli ocelové pfimé nebo v oblouku vysky 1,1 m
ze sloupku z vélcovanych ty¢i | €.10-12
s osazenim do blokl z betonu prostého rozméru 200x200x500 mm
ze dvou vodorovnych trubek prdméru 51 mm
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

86,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.u. Kraliiv Dvir

S0 158.2.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastivek - k.u. Kraliiv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Svislé konstrukce

-5

Komunikace
22 564851111 Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm

Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 150 mm
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

1108,00

23 564921411 Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 60 mm
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

26,00

24 573231111 Postfik zivicny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi do 0,7 kg/m2
Postfik ziviény spojovaci
bez posypu kamenivem
ze silniéni emulze, v mnozstvi
od 0,50 do 0,80 kg/m2
PS-E 0,25 kg/m2: 23=23,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

23,00

25 577133111 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (ABJ) 140 mm $do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (ABJ)
s rozprostfenim a se zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu
v pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

20,00

26 596211112 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pé&si tt 60 mm skupiny A pl do
300 m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici

M2

1238,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.u. Kraliiv Dvir
S0 158.2.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastivek - k.u. Kraliiv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy
pres 100 do 300 m2

Cenova soustava:

predlazdéni: 130=130,00 [A]

nové dlazba: 1108=1 108,00 [B]

Celkem: A+B=1 238,00 [C]

2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

27 592452670

dlazba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevna

Cervena barva

Cenova soustava:

2016/11 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

M2

138,00

28 592452680

dlazba 20 x 10 x 6 cm barevna

Cervena barva

Cenova soustava:

2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

M2

23,00

29 592453080

Cenova soustava:

dlazba 20 x 10 x 6 cm pfirodni

2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/I1

M2

947,00

30 596211114

Priplatek za kombinaci dvou barev u kladeni betonovych dlazeb

komunikaci pro pési tt 60 mm skupiny A

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy
Pfiplatek k cenam
za dlazbu z prvku
dvou barev

Cenova soustava:

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

M2

161,00

5 Komunikace

-7 PiidruZena stavebni vyroba

31 783317105

Kryci jednonasobny synteticky samozakladujici natér zamecnickych

konstrukci

Kryci natér (email) zamecnickych konstrukci

M2

92,15
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir
Rozpocet: S0 158.2.1 Uprava chodnikii a nastupist autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dviir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
jednonasobny
synteticky
samozakladuijici
odhad: (2*86+(43+4)*1,5)%0,38=92,15 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
7 PiidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
32 899331111 Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvy$enim KUS 2,00
poklopu
Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvySenim poklopu
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
33 899431111 Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvy$enim kryciho KUS 2,00
hrnce, Soupéte nebo hydrantu
Vyskova uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu bez upravy armatur
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
34 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boéni opérou M 339,00

do loze z betonu prostého

Osazeni chodnikového obrubniku betonového
se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky

vyskova uprava obrubniki: 50=50,00 [A]
novy obrubnik: 289=289,00 [B]
Celkem: A+B=339,00 [C]
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.u. Kraliiv Dvir
S0 158.2.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastivek - k.u. Kraliiv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

35 592175090 obrubnik univerzalni 50x8x25 cm, prirodni KUS

2%*289=578,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

578,00

Tésnéni spar zalivkou za studena pro komurky § 10 mm hl 20 mm bez M
tésniciho profilu

36 919121212

Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena
v cementobetonovém nebo Ziviéném krytu véetné adhezniho natéru
bez tésniciho profilu pod zalivkou, pro komurky
Sifky 10 mm, hloubky
20 mm
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

17,00

37 919735114 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 200 mm M

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu
hloubky

pfes 150 do 200 mm
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

17,00

38 979024442 Ocisténi vybouranych obrubnikd a krajnikt chodnikovych M

Ocisténi vybouranych prvk komunikaci
skladku na vzdalenost do 10 m
obrubnikl a krajnikd, vybouranych z jakéhokoliv loze a s jakoukoliv vyplIni spar
chodnikovych
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

50,00

39 997221551

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
ze sypkych materiall, na vzdalenost
do 1 km

dle pol. &. 113107121: 44*0,130 t/m2=5,72 [A]

dle pol. ¢. 113107222: 670*0,235 t/m2=157,45 [B]

Celkem: A+B=163,17 [C]
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Vodorovna doprava suti ze sypkych materialt do 1 km T

163,17
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.u. Kraliiv Dvir
S0 158.2.1 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastivek - k.u. Kraliiv Dvir

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

40 997221559

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material( T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. €. 997221551: 163,17*(20-1)=3 100,23 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

3 100,23

41 997221561

Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
z kusovych materialt, na vzdalenost
do 1 km

dle pol. & 113106123: 116%0,260 t/m2=30,16 [A]
dle pol. & 113202111: 400,145 /m=5.80 [B]

dle pol. & 113204111: 10%0,040 /m=0,40 [C]
Celkem: A+B+C=36,36 [D]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

36,36

42 997221569

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc&aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. & 997221551 36,36*(20-1)=690,84 [A]

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

690,84

43 997221815

Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
betonového
dle pol. ¢. 113106123: 116*0,260 t/m2=30,16 [A]
dle pol. ¢. 113202111: 40*0,145 t/m=5,80 [B]
Celkem: A+B=35,96 [C]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

35,96
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir
Rozpocet: S0 158.2.1 Uprava chodnikii a nastupist autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dviir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
44 997221855 Poplatek za uloZzeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T 163,17
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
z kameniva
dle pol. ¢. 113107121: 44*0,130 t/m2=5,72 [A]
dle pol. ¢. 113107222: 670%0,235 t/m2=157,45 [B]
Celkem: A+B=163,17 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
45 998225111 Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym T 57,77
betonovym nebo ziviénym
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
Ziviénym
dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Uprava chodnikii a nastupist’ autobusovych zastavek - k.4. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 158.2.2 Uprava chodnikii a nastupist’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir
Rozpocet: S0 158.2.2 Uprava chodnikii a nastupist autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dviir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 113106123 Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési ze zamkovych dlazdic M2 98,00
Rozebrani dlazeb a dilcti komunikaci pro pési, vozovek a ploch
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
komunikaci pro pési s lozem z kameniva nebo Zivice a s vyplni spar
ze zamkové dlazby
bouréni: 98=98,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
2 113106241 Rozebrani vozovek ze silni¢nich dilcu M2 47,00
Rozebrani dlazeb a dilcti komunikaci pro pési, vozovek a ploch
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek
vozovek a ploch, s jakoukoliv vyplni spar
cementovou maltou, kladenych do loze
z kameniva nebo Zivice
odstranéni bet. panelt. 47=47,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
3 113107222 Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2 12,00
Odstranéni podkladt nebo krytl
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek
v plo$e jednotlivé pfes 200 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
pres 100 do 200 mm
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
4 113154114 Frézovani ziviéného krytu tl 100 mm pruh § 0,5 m pl do 500 m2 bez M2 13,00

prekazek v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy do 500 m2
bez prekazek v trase
pruhu $itky do 0,5 m, tloustky vrstvy
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.u. Kraliiv Dvir
S0 158.2.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastivek - k.u. Kraliiv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

100 mm

odkup zhotovitelem na stavbé
13=13,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

5 113154225 Frézovani ziviného krytu tt 200 mm pruh § 1 m pl do 1000 m2 bez

prekazek v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy pfes 500 do 1 000 m2
bez prekazek v trase
pruhu $itky do 1 m, tloustky vrstvy
200 mm

odkup zhotovitelem na stavbé
23=23,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

23,00

6 113202111 Vytrhani obrub krajnikd obrubnikl stojatych

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
z krajnikd nebo obrubniku stojatych

betonovy obrubnik: 5=5,00 [A]
kamenny obrubnik: 19=19,00 [B]
Celkem: A+B=24,00 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

24,00

7 122202201 Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 100 m3 v

horniné tf. 3

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
do 100 m3
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M3

13,00

8 122202209 Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za
lepivost

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice

M3

3,90
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir
Rozpocet: S0 158.2.2 Uprava chodnikii a nastupist autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dviir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
prostfedek
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3
odhad 30%
13*0,3=3,90 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
9 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 26,00
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 4 000 do 5 000 m
odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
dle pol. ¢. 122202201: 2*13=26,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
10 171101103 UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasyp( zhutnénych do 100 % M3 60,00
PS
UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
(dale jen PS)
pres 96 do 100 % PS
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
11 581232801-1 nakup zeminy M3 47,00
vE€. ndkupu, vykopani a dovozu
60-13=47,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
12 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 13,00

UloZeni sypaniny
na skladky

na mezideponii
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir
Rozpocet: S0 158.2.2 Uprava chodnikii a nastupist autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dviir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle pol. ¢. 162601102: 13=13,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
13 181951102 Uprava plané v horning tf. 1 aZ 4 se zhutn&nim M2 780,00
Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilti
v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
1 Zemni prace
-3 Svislé konstrukce
14 348942131 Zabradli ocelové osazené do blokl z betonu ze dvou vodorovnych trubek M 42,00
Zabradli ocelové pfimé nebo v oblouku vysky 1,1 m
ze sloupkl z valcovanych ty¢i | €.10-12
s osazenim do blokl z betonu prostého rozméru 200x200x500 mm
ze dvou vodorovnych trubek priiméru 51 mm
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
3 Svislé konstrukce
-5 Komunikace
15 564851111 Podklad ze §t&rkodrté SD tl 150 mm M2 680,00
Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 150 mm
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
16 564871111 Podklad ze $térkodrté SD tl 250 mm M2 100,00
Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 250 mm
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
17 596211112 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési t 60 mm skupiny A pl do M2 680,00

300 m2
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir

Rozpocet: S0 158.2.2 Uprava chodnikii a nastupist autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dviir

Polozka

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy
pfes 100 do 300 m2
nova dlazba: 680=680,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

18

592452670

dlazba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevna M2
Cervena barva

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovaé soustava URS 2016/11

52,00

19

592452680

dlazba 20 x 10 x 6 cm barevna M2
Cervena barva

Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

26,00

20

592453080

dlazba 20 x 10 x 6 cm pfirodni M2
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

602,00

21

596211114

Priplatek za kombinaci dvou barev u kladeni betonovych dlazeb M2
komunikaci pro pési tt 60 mm skupiny A

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy
PFiplatek k cendm
za dlazbu z prvku
dvou barev

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

78,00

22 596211210

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 80 mm skupiny A pl do 50 M2
m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 80 mm
skupiny A, pro plochy
do 50 m2

100,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.u. Kraliiv Dvir
S0 158.2.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastivek - k.u. Kraliiv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:

2016/11 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

Cenova soustava:

23 592453110 dlazba 20 x 10 x 8 cm pfFirodni

2016/11 SPCM - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

94,00

Cenova soustava:

24 592453111-1 dlazba zamkova tl. 8 cm Cervena s plastickou Upravou pro nevidomé a
slabozraké

2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

M2

6,00

Cenova soustava:

25 596211214 Pfiplatek za kombinaci dvou barev u kladeni betonovych dlazeb
komunikaci pro pési t| 80 mm skupiny A
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 80 mm
skupiny A, pro plochy
PFiplatek k cenam
za dlazbu z prvku
dvou barev

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

6,00

5 Komunikace

Cenova soustava:

Kryci
jednonasobny
synteticky
samozakladujici

-7 PridruZena stavebni vyroba
26 783317105 Kryci jednonasobny synteticky samozékladujici natér zameénickych
konstrukci

natér (email) zamecnickych konstrukci

odhad: (2*42-+(21+1)*1,5)%0,38=44,46 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

44,46

7 PridruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi




ASPE 9

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir
Rozpocet: S0 158.2.2 Uprava chodnikii a nastupist autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dviir

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

27 899331111

Vyskova uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim
poklopu
Vys$kova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvySenim poklopu
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

KUS

1,00

28 899431111

VysSkova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim kryciho
hrnce, Soupéte nebo hydrantu
Vy$kova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm

zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu bez Upravy armatur
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

4,00

Potrubi

-9
29 916231213

Ostatni konstrukce a prace
Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boéni opérou
do loze z betonu prostého

Osazeni chodnikového obrubniku betonového
se zfizenim lozZe, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky
novy obrubnik: 261=261,00 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

261,00

30 592175090

obrubnik univerzalni 50x8x25 cm, prirodni

2*261=522,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

KUS

522,00

31 979054451

Ocisténi vybouranych zamkovych dlazdic s pdvodnim sparovanim z
kameniva tézeného

Ocisténi vybouranych prvk komunikaci
skladku na vzdalenost do 10 m
zamkovych dlazdic
s vyplnénim spar kamenivem

M2

130,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.u. Kraliiv Dvir
S0 158.2.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastivek - k.u. Kraliiv Dvir

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

32 997221551

Cenova soustava:

Vodorovna doprava suti ze sypkych materiall do 1 km T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
ze sypkych materialG, na vzdalenost
do 1 km
dle pol. ¢. 113107222: 12%0,235 t/m2=2,82 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

2,82

33 997221559

Cenova soustava:

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material( T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapo€aty 1 km pfes 1 km

odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. & 997221551: 2,82%(20-1)=53,58 [A]
2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

53,58

34 997221561

Cenova soustava:

Vodorovna doprava suti z kusovych materiall do 1 km

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
z kusovych materialt, na vzdalenost
do 1 km

dle pol. ¢&. 113106123: 98*0,260 t/m2=25,48 [A]
dle pol. &. 113202111: 24*0,145 t/m=3,48 [B]

dle pol. ¢. 113106241: 47*0,408 t/m2=19,18 [C]
Celkem: A+B+C=48,14 [D]

2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

48,14

35 997221569

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. & 997221551: 48,14%(20-1)=914,66 [A]

914,66
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir
Rozpocet: S0 158.2.2 Uprava chodnikii a nastupist autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dviir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
36 997221815 Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T 26,21
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
betonového
dle pol. ¢. 113106123: 98*0,260 t/m2=25,48 [A]
dle pol. ¢. 113202111: 5*0,145 t/m=0,73 [B]
Celkem: A+B=26,21 [C]
Cenova soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
37 997221825 Poplatek za uloZeni Zelezobetonového odpadu na skladce (skladkovné) T 19,18
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
Zelezobetonového
dle pol. ¢. 113106241: 47%0,408 t/m2=19,18 [D]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
38 997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T 5,58
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
z kameniva
dle pol. ¢. 113202111: 19%0,145 t/m=2,76 [A]
dle pol. ¢. 113107222: 12%0,235 t/m2=2,82 [B]
Celkem: A+B=5,58 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
39 998225111 PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym T 46,33

betonovym nebo Zivicnym
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
Ziviénym
dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

9 Ostatni konstrukce a prace
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 158.2 Uprava chodnikii a nastupidt’ autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dvir
Rozpocet: S0 158.2.2 Uprava chodnikii a nastupist autobusovych zastavek - k.. Kraliv Dviir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.iu. Beroun
Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.i. Beroun
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 113107113 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva téZeného tl 300 mm M2 22,00
Odstranéni podkladi nebo krytl
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
v ploSe jednotlivé do 50 m2
z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
pres 200 do 300 mm
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
2 113107152 Odstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 z kameniva tézeného tl 200 M2 96,00
mm
Odstranéni podkladi nebo kryt
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek
v ploSe jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2
z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
pres 100 do 200 mm
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
3 113202111 Vytrhani obrub krajnikd obrubnikl stojatych M 152,00
Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
z krajnikd nebo obrubniki stojatych
kamenné obrubniky: 83=83,00 [A]
betonové obrubniky: 69=69,00 [B]
Celkem: A+B=152,00 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
4 122202203 Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 5000 m3 v M3 1788,00
horniné tf. 3

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
pres 1 000 do 5 000 m3
vyména AZ: 2134*%0,5=1 067,00 [A]
vykop:721=721,00 [B]



ASPE 9

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Celkem: A+B=1 788,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

5 122202209 Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za

lepivost
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3
odhad 30%

1788*0,3=536,40 [A]
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

536,40

6 130001101 Priplatek za ztiZzeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni

Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky
v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin
pro jakoukoliv tfidu horniny
odhad 15 %

0,15*1788=268,20 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

268,20

7 132201101 Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3

Hloubeni zapaZenych i nezapazZenych ryh Sifky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
do 100 m3
palisady: 12,3%0,5%0,5+51,5%0,5%0,75=22,39 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

22,39

8 132201109 Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $itky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
Priplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

odhad 30%

M3

6,72
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Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

22,39%0,3=6,72 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

9 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné prfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
dosypavka krajnice: 2*0,18*311=111,96 [A]
zpevnéni krajnice z recyklatu: 2*0,15*26=7,80 [B]
Celkem: A+B=119,76 [C]

Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

119,76

10 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 9 000 do 10 000 m

od celkového vykopu odecten zpétny nasyp
vykop: 1788=1 788,00 [A]
palisady: 22,39=22,39 [B]
odpocet pro zemni krajnice: -55,98=-55,98 [C]
Celkem: A+B+C=1 754,41 [D]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

1754,41

11 162701109 Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4
ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
PFiplatek k cené
za kazdych dalSich i zapo€atych 1 000 m

Odvoz na skladku cca 20 km

M3

17 544,10
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1754,41%(20-10)=17 544,10 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Cenova soustava:

12 167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 M3 59,88

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
nakladani, mnozstvi
do 100 m3, z hornin
tr.1az4
dosypavka krajnice: 0,18%311=55,98 [A]
zpevnéni krajnice z recyklatu: 0,15%26=3,90 [B]
Celkem: A+B=59,88 [C]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

13 171101111 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v M3 1 067,00

aktivni zéné
UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni zéné
vyména AZ: 2134*0,5=1 067,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

14 583442290 Stérkodrt frakce 0-125 T 1920,60

1067*1,8=1 920,60 [A] t

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

15 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 1 814,29
UloZeni sypaniny
na skladky
trvala skladka dle pol. ¢. 162701105: 1754,41=1 754,41 [A]
mezideponie dle pol. ¢. 162601102: 59,88=59,88 [B]
Celkem: A+B=1 814,29 [C]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

16 171201211 Poplatek za uloZzeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) T 3 508,82

UloZeni sypaniny
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle pol. ¢. 162701105: 1754,41*2,0 t/m3=3 508,82 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

17 181951102

Uprava plané v horniné t¥. 1 az 4 se zhutnénim

Uprava plané vyrovnanim vy$kovych rozdild
v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim

konstrukce zalivii BUS: 1067=1 067,00 [A]
konstrukce odstavnych zalivi: 1067=1 067,00 [B]
Celkem: A+B=2 134,00 [C]

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

2 134,00

Zemni prace

Cenova soustava: -

18 339921132

Svislé konstrukce

Osazovani betonovych palisad do betonového zakladu v fadé vySky prvku
pfes 0,5do1m
Osazovani palisad
betonovych
v fadé se zabetonovanim
vysky palisady
pres 500 do 1000 mm
12+51,2=63,20 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

63,20

19 592284090

palisédda betonova pfirodni 16X16X60 cm

51,2/0,16=320,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

KUS

320,00

20 592284100

palisada betonova pfirodni 16X16X100 cm
12/0,16=75,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

75,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt:

Rozpocet:

SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Svislé konstrukce

-5
21 564831111

22 564841112

Komunikace
Podklad ze $térkodrté SD tl 100 mm

Podklad ze §térkodrti SD

s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 100 mm

dopoget vyméry pro vrstvu SD 230 mm

konstrukce odstavnych zalivii: 730=730,00 [B]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

730,00

23 564851114

Podklad ze $térkodrté SD tl 130 mm

Podklad ze $térkodrti SD

s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 130 mm

dopodet vyméry pro vrstvu SD 230 mm
konstrukce zalivii BUS: 605=605,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

605,00

24 564861114

Podklad ze $térkodrté SD tl 180 mm

Podklad ze $térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 180 mm
konstrukce odstavnych zalivii: 1003=1 003,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

1 003,00

Podklad ze $térkodrté SD t 230 mm

Podklad ze §térkodrti SD

s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 230 mm

konstrukce zalivii BUS: 1067=1 067,00 [A]
konstrukce odstavnych zalivi: 1067=1 067,00 [B]
Celkem: A+B=2 134,00 [C]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

2 134,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

25 567132113

Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) t| 180 mm

Podklad ze smési stmelené cementem
bez dilata¢nich spar, s rozprostfenim a zhutnénim
SC C 8/10 (KSC I), po zhutnéni
tl. 180 mm

konstrukce zalivii BUS: 783=783,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

783,00

26 569903311

ZFizeni zemnich krajnic se zhutnénim

Ztizeni zemnich krajnic z hornin jakékoliv tfidy
se zhutnénim
SD 0/63: 0,1%385=38,50 [A]
zemina: 0,18%311=55,98 [B]
Celkem: A+B=94,48 [C]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M3

94,48

27 583441970

Stérkodrt frakce 0-63

dosypavka krajnic ze SD: 38,5*1,8 t/m3=69,30 [A]

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

69,30

28 569951133

Zpevneéni krajnic asfaltovym recyklatem tl 150 mm

Zpevnéni krajnic nebo komunikaci pro p&si

s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
asfaltovym recyklatem
tl. 150 mm

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

26,00

29 573191111

Natér infiltracni kationaktivni v mnozstvi emulzi 1 kg/m2

Natér infiltraéni kationaktivni emulzi

v mnozstvi 1,00 kg/m2

PS-1.C60 B5 0,70 kg/m2

konstrukce zalivi BUS: 783=783,00 [A]
PS-IP C60 BP5 0,70 kg/m2

konstrukce odstavnych zalivii: 787=787,00 [B]
Celkem: A+B=1 570,00 [C]

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

1570,00
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Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

30 573231111 Postfik zivicny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi do 0,7 kg/m2

Postfik ziviény spojovaci
bez posypu kamenivem

ze silniéni emulze, v mnozstvi
od 0,50 do 0,80 kg/m2

PS-E C60 B5 0,35 kg/m2
konstrukce zalivii BUS: 783=783,00 [A]
PS-EP C60 BPS5 0,35 kg/m2
konstrukce zalivii BUS: 783=783,00 [B]
konstrukce odstavnych zalivii: 787+787=1 574,00 [C]
Celkem: A+B+C=3 140,00 [D]
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

3 140,00

31 575211110-1 Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm

Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm
s rozprostfenim, po zhutnéni
tl. 120 mm
konstrukce zalivii BUS: 783=783,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

783,00

32 575211120-1 Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120

mm
Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 mm
s rozprostfenim, po zhutnéni
tl. 120 mm
konstrukce odstavnych zalivii: 787=787,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

787,00

33 576133211 Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 (AKMS) 140 mm $§do 3 m

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 (AKMS)
s rozprostfenim a se zhutnénim
v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm
konstrukce zalivii BUS: 783=783,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

783,00
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Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

34 577134131

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. [t140 mm $§do3 mz

modifikovaného asfaltu
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS)
s rozprostfenim a se zhutnénim
z modifikovaného asfaltu
v pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm
konstrukce odstavnych zalivi: 787=787,00 [A]
Cenova soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

787,00

35 577176110-1

Asfatocemnetovy beton ACB 22 tl 80 mm § do 3 m z nemodifikovaného

asfaltu s prolitim cementovou maltou

Asfaltocementovy beton ACB 22 s prolitim cementovou maltou
s rozprostfenim a zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu
v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni
tl. 80 mm
konstrukce zalivii BUS: 783=783,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT

M2

783,00

36 577176131

Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH) {180 mm $§do3mz
modifikovaného asfaltu
Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH)
s rozprostfenim a zhutnénim
z modifikovaného asfaltu, po zhutnéni
v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni
tl. 80 mm
konstrukce odstavnych zalivit ACL 22S: 787=787,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

787,00

Komunikace

Cenova soustava: =

Potrubi
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Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

37 899331111

Vyskova uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim
poklopu
Vys$kova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm

zvySenim poklopu
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

KUS

3,00

38 899332111

VysSkova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm snizenim
poklopu
Vy$kova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm

snizenim poklopu
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

1,00

39 899431111

Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim kryciho
hrnce, Soupéte nebo hydrantu
Vyskova uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm

zvySenim kryciho hrnce, $oupéte nebo hydrantu bez Upravy armatur
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

3,00

40 899432111

Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm snizenim kryciho
hrnce, Soupéte nebo hydrantu
Vy8kova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm

snizenim kryciho hrnce, Soupéte, nebo hydrantu bez Upravy armatur
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

4,00

Potrubi

-9
41 916131213

Ostatni konstrukce a prace
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do
loZze z betonu prostého

Osazeni silniéniho obrubniku betonového
se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky
zalivy BUS: 167=167,00 [A]
odstavné zalivy: 366=366,00 [B]

533,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=533,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

42 592174650 obrubnik betonovy silniéni 100x15x25 cm

zalivy BUS: 167=167,00 [A]
odstavné zalivy: 366=366,00 [B]
Celkem: A+B=533,00 [C]
Cenova soustava: 2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

533,00

43 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boéni opérou
do loze z betonu prostého

Osazeni chodnikového obrubniku betonového
se zfizenim loze, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze

z betonu prostého téze znacky
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

352,00

44 592174160 obrubnik betonovy chodnikovy 100x10x25 cm
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

352,00

45 916431111 Osazeni bezbariérového betonového obrubniku do betonového loze tl
150 mm

Osazeni betonového bezbariérového obrubniku
z betonu prostého tf. C 30/37
s lozem betonovym tl. 150 mm
Ulozna Sifka do 400 mm
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

187,00

46 592175430 obrubnik HK primy 40x29x100 cm Sedy
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

175,00

47 592175460 obrubnik HK prechodovy pravy 40x29-H25x100 cm Sedy
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

KUS

6,00

48 592175470 obrubnik HK prechodovy levy 40xH25-29x100 cm Sedy
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

KUS

6,00

49 916991121 Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z betonu
prostého

M3

14,96
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

LozZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek
z betonu prostého tf. C 12/15

navic nad 0,15 m
bezbarierovy obrubnik: 0.08*(175+6+6)=14,96 [A]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

50 919794441 Uprava ploch kolem hydrant(, Soupat, poklop(i a mfiZi nebo sloupt v KUS 11,00

Ziviénych krytech pl do 2 m2
Uprava ploch kolem hydrant(i, Soupat, kanalizagnich poklopt a mFizi, sloupt apod.
v Ziviénych krytech jakékoliv tloustky, jednotlivé
v pldorysné plos$e do 2 m2

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

51 938908411 Cisténi vozovek splachovanim vodou M2 1 570,00

Cisténi vozovek
splachovanim vodou povrchu podkladu nebo krytu
Ziviéného, betonového nebo dlazdéného

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

52 966008222 Bourani betonového nebo polymerbetonového odvodriovaciho Zlabu § M 24,00

pfes 200 mm
Bourani odvodriovaciho Zlabu
na dopravni prostfedek
betonového nebo polymerbetonového s krycim roStem
Sitky
pres 200 mm
stérbinovy zlab v km 0,314 - 0,338: 24=24,00 [A]

Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

53 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materiall do 1 km T 65,44
Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
ze sypkych materiald, na vzdalenost
do 1 km
dle pol.¢. 113107113: 22*0,500 t/m2=11,00 [A]
dle pol.¢. 113107152: 96*0,240 t/m2=23,04 [B]
dle pol.¢. 997221551: 1570*0,02 t/m2=31,40 [C]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Celkem: A+B+C=65,44 [D]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
54 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material( T 1 243,36
Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené
za kazdy dalSi i zapo€aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. €. 997221551: 65,44*%(20-1)=1 243,36 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
55 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materiall do 1 km T 24,76
odvoz na skladku cca 20 km
stérbinovy zlab v km 0,314 - 0,338: 24*0,113 t/m=2,71 [A]
obrubniky betonové: 69*0,145 t/m=10,00 [B]
odvoz zulovych obrubniki na skladku KSUS
obrubniky: 83*0,145 t/m=12,03 [C]
Celkem: A+B+C=24,74 [D]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
56 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T 470,44
Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc&aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. & 997221561: 24,76%(20-1)=470,44 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
57 997221815 Poplatek za ulozeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T 12,72

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
betonového
stérbinovy zlab v km 0,314 - 0,338: 2,71=2,71 [A] t
betonovy obrubnik: 69*0,145=10,00 [B] t
Celkem: A+B=12,71 [C]
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Rozpocet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
58 997221855 Poplatek za uloZzeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T 65,44
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
z kameniva
dle pol.¢. 997221551: 65,44=65,44 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
T 316,96

59 998225111 Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym
betonovym nebo Ziviénym
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
Ziviénym
dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Cenova soustava:

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.4. Kralav Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliiv Dviir
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-1
1

113107223

Zemni prace
Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

Odstranéni podkladi nebo krytl
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
v ploSe jednotlivé pfes 200 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
pres 200 do 300 mm

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

544,00

2

113202111

Vytrhani obrub krajnikd obrubnikud stojatych

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
z krajnikd nebo obrubniki stojatych
betonové obrubniky: 315=315,00 [A]
Cenova soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

315,00

3

122202203

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 5000 m3 v

horniné tf. 3

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice

prostfedek
v horniné tf. 3
pres 1 000 do 5 000 m3
vyména AZ: 1161*0,5=580,50 [A]
vykop:450=450,00 [B]
Celkem: A+B=1 030,50 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

M3

1 030,50

4

122202209

Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za
lepivost
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

odhad 30%

M3

309,15
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1030,50%0,3=309,15 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

5 130001101 PFiplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni

Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky
v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin
pro jakoukoliv tfidu horniny

odhad 15 %

0,15*%1030,5=154,57 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

154,57

6 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné prfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
dosypavka krajnice: 2*0,18%154=55,44 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

55,44

7 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 9 000 do 10 000 m

od celkového vykopu odecten zpétny nasyp
vykop: 1030,50=1 030,50 [A]
odpocet pro zemni krajnice: -27,72=-27,72 [B]
Celkem: A+B=1 002,78 [C]

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

1002,78

8 162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4
ZKD 1000 m pres 10000 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez

M3

10 027,80
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
PFiplatek k cené
za kazdych dalSich i zapo€atych 1 000 m

Odvoz na skladku cca 20 km
1002,78*(20-10)=10 027,80 [A]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

9 167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 M3 27,72

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
nakladani, mnozstvi
do 100 m3, z hornin
tr.1az4
dosypavka krajnice: 0,18%154=27,72 [A]

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

10 171101111 Ulozeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v M3 580,50

aktivni zéné
UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni zéné
vyména AZ: 1161*0,5=580,50 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

11 583442290 Stérkodrt frakce 0-125 T 1.044,90

580,5%1,8=1 044,90 [A] t

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

12 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky M3 1 030,50

UloZeni sypaniny
na skladky
trvala skladka dle pol. &. 162701105: 1002,78=1 002,78 [A]
mezideponie dle pol. ¢. 162601102: 27,72=27,72 [B]
Celkem: A+B=1 030,50 [C]
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

13 171201211

Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UloZeni sypaniny
poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle pol. ¢. 162701105: 1002,78*2,0 t/m3=2 005,56 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

2 005,56

14 181951102

Uprava plané v horniné . 1 az 4 se zhutnénim

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili
v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim

konstrukce zalivii BUS: 703=703,00 [A]

konstrukce odstavnych zalivii: 458=458,00 [B]
Celkem: A+B=1 161,00 [C]

Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

1161,00

1 Zemni prace

15 339921131

Svislé konstrukce

Osazovani betonovych palisad do betonového zakladu v fadé vySky prvku
do 0,5m

Osazovani palisad
betonovych
v fadé se zabetonovanim
vysky palisady
do 500 mm

schodistové stupné v km 2,273: 3*1,1=3,30 [A]
schodistové stupné v km 2,299: 3*1,1=3,30 [B]
Celkem: A+B=6,60 [C]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

6,60

16 592284070

palisada betonova pfirodni 11x11x40

schodistové stupné v km 2,273: 3*1,1/0,11=30,00 [A]
schodistové stupné v km 2,299: 3*1,1/0,11=30,00 [B]
Celkem: A+B=60,00 [C]

KUS

60,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
20 567114111 Podklad z podkladového betonu tf. PB | (C 20/25) tl 100 mm M2 11,00
Podklad z podkladového betonu PB
tf. PB | (C 20/25)
tl. 100 mm
pod dlazbu z velkych kostek: 11=11,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
17 564841112 Podklad ze §térkodrté SD tl 130 mm M2 539,00
Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 130 mm
dopocet vyméry pro vrstvu SD 230 mm
konstrukce zalivii BUS: 539=539,00 [A]
Cenovi soustava:  2016/II HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
18 564851114 Podklad ze $térkodrt& SD tl 180 mm M2 448,00
Podklad ze $§térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 180 mm
konstrukce odstavnych zalivi: 448=448,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
19 564861114 Podklad ze $térkodrté SD tl 230 mm M2 1177,00

Podklad ze $§térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 230 mm
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
konstrukce zalivii BUS: 703=703,00 [A]
konstrukce odstavnych zalivii: 474=474,00 [B]
Celkem: A+B=1 177,00 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/
21 567132113 Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) t| 180 mm M2 525,00
Podklad ze smési stmelené cementem
bez dilata¢nich spar, s rozprostfenim a zhutnénim
SC C 8/10 (KSC I), po zhutnéni
tl. 180 mm
konstrukce zalivii BUS: 525=525,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
22 569903311 ZFizeni zemnich krajnic se zhutnénim M3 49,52
Ztizeni zemnich krajnic z hornin jakékoliv tfidy
se zhutnénim
SD 0/63: 0,1%218=21,80 [A]
zemina: 0,18%154=27,72 [B]
Celkem: A+B=49,52 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
23 583441970 Stérkodrt frakce 0-63 T 39,24
21,8%1,8 t/m3=39,24 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/
24 573191111 Natér infiltrani kationaktivni v mnozstvi emulzi 1 kg/m2 M2 873,00
Natér infiltracni kationaktivni emulzi
v mnozstvi 1,00 kg/m2
PI-E C60 B5 0,70 kg/m2
konstrukce zalivii BUS: 525=525,00 [A]
PI-EP C60 BP5 0,70 kg/m2
konstrukce odstavnych zalivii: 348=348,00 [B]
Celkem: A+B=873,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
25 573231111 Postfik zivi€ny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi do 0,7 kg/m2 M2 1746,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Postfik ziviény spojovaci
bez posypu kamenivem
ze silniéni emulze, v mnozstvi
od 0,50 do 0,80 kg/m2
PS-E C60 BS 0,35 kg/m2
konstrukce zalivii BUS: 525=525,00 [A]
PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2
konstrukce zalivii BUS: 525=525,00 [B]
konstrukce odstavnych zaliva: 348+348=696,00 [C]
Celkem: A+B+C=1 746,00 [D]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
26 575211110-1 Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm M2 525,00
Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm
s rozprostfenim, po zhutnéni
tl. 120 mm
konstrukce zalivii BUS: 525=525,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
27 575211120-1 Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 M2 348,00
mm
Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 mm
s rozprostfenim, po zhutnéni
tl. 120 mm
konstrukce odstavnych zalivii: 348=348,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
28 576133211 Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 (AKMS) t140 mm $§do 3 m M2 525,00
Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 (AKMS)
s rozprostfenim a se zhutnénim
v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm
konstrukce zalivii BUS: 525=525,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
29 577134131 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. [1t140 mm $do 3 m z M2 348,00

modifikovaného asfaltu
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS)
s rozprostfenim a se zhutnénim
z modifikovaného asfaltu
v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm
konstrukce odstavnych zalivii ACO 118S: 348=348,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

30 577176110-1 Asfatocemnetovy beton ACB 22 tl 80 mm § do 3 m z nemodifikovaného M2
asfaltu s prolitim cementovou maltou
Asfaltocementovy beton ACB 22 s prolitim cementovou maltou
s rozprostfenim a zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu
v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni
tl. 80 mm
konstrukce zalivii BUS: 525=525,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

525,00

31 577176131 Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH) 180 mm $do 3 mz M2
modifikovaného asfaltu
Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH)
s rozprostfenim a zhutnénim
z modifikovaného asfaltu, po zhutnéni
v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni
tl. 80 mm
konstrukce odstavnych zalivii ACL 22S: 348=348,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

348,00

32 591141111 Kladeni dlazby z kostek velkych z kamene na MC tl 50 mm M2

Kladeni dlazby z kostek
materialu na krajnici
velkych z kamene, do loze
z cementové malty
v¢. vysparovani maltou M25-XF4
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

11,00




hrnce, Soupéte nebo hydrantu

Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm
snizenim kryciho hrnce, Soupéte, nebo hydrantu bez upravy armatur

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
33 583801590 kostka dlazebni velka, Zula velikost 15/17 tfida Il Seda T 4,29
11*0,15%2,6 t/m3=4,29 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1
34 596211110 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si tl 60 mm skupiny A pl do 50 M2 0,88
m2
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim pfebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy
do 50 m2
schodistové stupné v km 2,273: 2%1,1*%0,2=0,44 [A]
schodistové stupné v km 2,299: 2*1,1*0,2=0,44 [B]
Celkem: A+B=0,88 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
35 592453080 dlazba 20 x 10 x 6 cm pfirodni M2 0,88
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
5 Komunikace
- 8 Potrubi
36 899431111 Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvysenim kryciho KUS 3,00
hrnce, Soupéte nebo hydrantu
Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu bez Gpravy armatur
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
37 899432111 Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm snizenim kryciho KUS 1,00

8 Potrubi
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace
38 911381812 Odstranéni silniéniho betonového svodidla délky 2 m vysky 0,8 m

Odstranéni silniéniho betonového svodidla
s naloZzenim na dopravni prostfedek
délky 2 m, vysky
0,8m
svodidlo v km 2,305-2,335 vpravo: 25 m=25,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

25,00

39 916131213 Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do

loZe z betonu prostého

Osazeni silniéniho obrubniku betonového
se zfizenim loZe, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky
zélivy BUS: 66=66,00 [A]
odstavné zalivy: 158=158,00 [B]
Celkem: A+B=224,00 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

224,00

40 592174650 obrubnik betonovy silnicni 100x15x25 cm

zalivy BUS: 66=66,00 [A]
odstavné zélivy: 158=158,00 [B]
Celkem: A+B=224,00 [C]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

41 916231213

KUS

224,00

Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s bo€ni opérou
do loze z betonu prostého

Osazeni chodnikového obrubniku betonového
se zfizenim lozZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky

mezi odstavny zaliv a hlavni silnici: 155=155,00 [A]
schodisté v km 2,273 a 2,299: 4=4,00 [B]

159,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Celkem: A+B=159,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

42 592174160 obrubnik betonovy chodnikovy 100x10x25 cm
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

155,00

43 916431111 Osazeni bezbariérového betonového obrubniku do betonového loze tl
150 mm

Osazeni betonového bezbariérového obrubniku
z betonu prostého tf. C 30/37
s loZzem betonovym tl. 150 mm
Ulozna Sitka do 400 mm
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

89,00

44 592175430 obrubnik HK pfimy 40x29x100 cm Sedy
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

79,00

45 592175460 obrubnik HK pfechodovy pravy 40x29-H25x100 cm Sedy
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenova soustava URS 2016/

KUS

5,00

46 592175470 obrubnik HK pfechodovy levy 40xH25-29x100 cm Sedy
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

5,00

47 916991121 Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZebnich kostek z betonu
prostého
LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZzebnich kostek
z betonu prostého tf. C 12/15
navic nad 0,15 m

bezbarierovy obrubnik: 0.08*(79+5+5)=7,12 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M3

7,12

48 919794441 Uprava ploch kolem hydrantt, Soupat, poklop(i a mfiZi nebo sloupti v
Ziviénych krytech pl do 2 m2

Uprava ploch kolem hydrant(i, Soupat, kanalizaénich poklopti a mFiZi, sloupti apod.

v ziviénych krytech jakékoliv tloustky, jednotlivé
v pudorysné plose do 2 m2
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

4,00

49 938908411 Cisténi vozovek splachovanim vodou

M2

857,00



ASPE 9 Strana: 13
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
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Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cisténi vozovek
splachovanim vodou povrchu podkladu nebo krytu
Ziviéného, betonového nebo dlazdéného
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

50 963042819 Bourani schodistovych stupfd betonovych zhotovenych na misté M 7,50

Bourani schodistovych stuprit betonovych
zhotovenych na misté
3 schodistové stupné 300/150 mm dl. 1,0 m v km 2,273: 3*1,0=3,00 [A]
3 schodistové stupné 300/150 mm dl. 1,5 m v km 2,299: 3*1,5=4,50 [B]

Celkem: A+B=7,50 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

51 966008212 Bourani odvodriovaciho Zlabu z betonovych pfikopovych tvarnic § do 800 M 25,00
mm
Bourani odvodriovaciho Zlabu
na dopravni prostfedek
z betonovych piikopovych tvarnic nebo desek
Sitky
pres 500 do 800 mm
km 2,224 - 2,249 vpravo: 25=25,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
52 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych material(i do 1 km T 234,74
Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
ze sypkych material(, na vzdalenost
do 1 km
dle pol.¢. 113107223: 544*0,400 t/m2=217,60 [A]
dle pol.¢. 9389084 11: 857*0,02 t/m2=17,14 [B]
Celkem: A+B=234,74 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
4 460,06

53 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material( T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim

Priplatek k cené
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km

odvoz na skladku cca 20 km

dle pol. €. 997221551: 234,74*(20-1)=4 460,06 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

54 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
z kusovych materiall, na vzdalenost
do 1 km

odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. ¢. 113202111: 315%0,145 t/m=45,68 [A]
dle pol. ¢. 911381812: 25*0,56032 t/m=14,01 [B]
dle pol. ¢. 963042819: 7,5%0,16371 t/m=1,23 [C]
dle pol. ¢. 966008212: 25*0,075 t/m=1,88 [D]
Celkem: A+B+C+D=62,80 [E]

Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

62,80

55 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T

Vodorovna doprava suti
bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc&aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. €. 997221561: 62,80%(20-1)=1 193,20 [A]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1193,20

56 997221815 Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
betonového
dle pol. &. 997221561: 62,80=62,80 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

62,80

57 997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
z kameniva

234,74
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Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.1 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle pol.¢. 997221551: 234,74=234,74 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
58 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym T 139,70

betonovym nebo Ziviénym
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
Zivicnym
dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




ASPE 9 Strana:

3.6.1.10

SOUPIS PRACI
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Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.4. Kralav Dvir
Rozpocet: SO 159.2.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliiv Dviir
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.2 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-1
1

113107222

Zemni prace
Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Odstranéni podkladi nebo krytl
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
v ploSe jednotlivé pfes 200 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
pres 100 do 200 mm

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

310,00

2

113202111

Vytrhani obrub krajnikd obrubnikud stojatych

Vytrhani obrub
dopravni prostfedek
z krajnikd nebo obrubniki stojatych
betonové obrubniky: 102=102,00 [A]
Cenova soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

102,00

3

122202203

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 5000 m3 v

horniné tf. 3

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice

prostfedek
v horniné tf. 3
pres 1 000 do 5 000 m3
vyména AZ: 572%0,5=286,00 [A]
vykop:139=139,00 [B]
Celkem: A+B=425,00 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

M3

425,00

4

122202209

Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za
lepivost
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

odhad 30%

M3

127,50
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
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Rozpocet: SO 159.2.2 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

425%0,3=127,50 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

5 130001101 PFiplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni

Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky
v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin
pro jakoukoliv tfidu horniny

odhad 15 %

0,15*425=63,75 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

63,75

6 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné prfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
dosypavka krajnice: 2*0,18%39=14,04 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

14,04

7 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 9 000 do 10 000 m

od celkového vykopu odecten zpétny nasyp
vykop: 425=425,00 [A]
odpocet pro zemni krajnice: -7,02=-7,02 [B]
Celkem: A+B=417,98 [C]

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

417,98

8 162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4
ZKD 1000 m pres 10000 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez

M3

4 179,80



ASPE 9 Strana: 4

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
PFiplatek k cené
za kazdych dalSich i zapo€atych 1 000 m

Odvoz na skladku cca 20 km
417,98%(20-10)=4 179,80 [A]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

9 167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 M3 7,02

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
nakladani, mnozstvi
do 100 m3, z hornin
tr.1az4
dosypavka krajnice: 0,18%39=7,02 [A]

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

10 171101111 Ulozeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v M3 286,00

aktivni zéné
UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni zéné
vyména AZ: 572*%0,5=286,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

11 583442290 Stérkodrt frakce 0-125 T 514,80

286*1,8=514,80 [A] t

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

12 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky M3 425,00

UloZeni sypaniny
na skladky
trvala skladka dle pol. ¢. 162701105: 417,98=417,98 [A]
mezideponie dle pol. ¢. 162601102: 7,02=7,02 [B]
Celkem: A+B=425,00 [C]



ASPE 9

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.2 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

13 171201211

Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UloZeni sypaniny
poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle pol. ¢. 162701105: 417,98*2,0 t/m3=835,96 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

835,96

14 181951102

Uprava plané v horniné . 1 az 4 se zhutnénim
Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili
v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim
konstrukce zalivii BUS: 572=572,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

572,00

1 Zemni prace

- 5 Komunikace
15 564841112

Podklad ze $térkodrté SD tl 130 mm

Podklad ze $§térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 130 mm

dopoget vyméry pro vrstvu SD 230 mm
konstrukce zalivii BUS: 155=155,00 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT

M2

155,00

16 564861114

Podklad ze $térkodrté SD tl 230 mm

Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 230 mm

konstrukce zalivii BUS: 572=572,00 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

572,00

17 567132113

Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) t| 180 mm

Podklad ze smési stmelené cementem

M2

420,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.2 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

bez dilata¢nich spar, s rozprostfenim a zhutnénim
SC C 8/10 (KSC I), po zhutnéni
tl. 180 mm
konstrukce zalivii BUS: 420=420,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/

18 569903311 ZFizeni zemnich krajnic se zhutnénim

Zfizeni zemnich krajnic z hornin jakékoliv tfidy
se zhutnénim
SD 0/63: 0,1%103=10,30 [A]
zemina: 0,18%39=7,02 [B]
Celkem: A+B=17,32 [C]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

17,32

19 583441970 Stérkodrt frakce 0-63

10.3*1,8 t/m3=18,54 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

18,54

20 573191111 Natér infiltraéni kationaktivni v mnozstvi emulzi 1 kg/m2

Natér infiltracni kationaktivni emulzi
v mnozstvi 1,00 kg/m2
PI-E C60 B5 0,70 kg/m2

konstrukce zalivii BUS: 420=420,00 [A]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

420,00

21 573231111 Postfik zivicny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi do 0,7 kg/m2
Postfik ziviény spojovaci
bez posypu kamenivem

ze silniéni emulze, v mnozstvi
od 0,50 do 0,80 kg/m2

PS-E C60 B5 0,35 kg/m2
konstrukce zalivii BUS: 420=420,00 [A]
PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2
konstrukce zalivii BUS: 420=420,00 [B]
Celkem: A+B=840,00 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

840,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
SO 159.2.2 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

22 575211110-1

Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm

Asfaltova smés s vysokym modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm
s rozprostfenim, po zhutnéni
tl. 120 mm

konstrukce zalivii BUS: 420=420,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/

M2

420,00

23 576133211

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 (AKMS) 140 mm $§do 3 m

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 (AKMS)
s rozprostfenim a se zhutnénim
v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm

konstrukce zalivii BUS: 420=420,00 [A]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

420,00

24 577176110-1

Asfatocemnetovy beton ACB 22 tl 80 mm § do 3 m z nemodifikovaného
asfaltu s prolitim cementovou maltou

Asfaltocementovy beton ACB 22 s prolitim cementovou maltou
s rozprostfenim a zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu
v pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni
tl. 80 mm

konstrukce zalivii BUS: 420=420,00 [A]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

420,00

5 Komunikace

-9

25 916131213

Ostatni konstrukce a prace

Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do
loZe z betonu prostého

Osazeni silniéniho obrubniku betonového
se zfizenim lozZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého
s bo&ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky

72,00



ASPE 9

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.2 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

zalivy BUS: 72=72,00 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

26 592174650 obrubnik betonovy silniéni 100x15x25 cm
zélivy BUS: 72=72,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

72,00

27 916431111 Osazeni bezbariérového betonového obrubniku do betonového loze tl

150 mm

Osazeni betonového bezbariérového obrubniku
z betonu prostého tf. C 30/37
s lozem betonovym tl. 150 mm
Ulozna Sifka do 400 mm
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

100,00

28 592175430 obrubnik HK pfimy 40x29x100 cm Sedy

Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

KUS

92,00

29 592175460 obrubnik HK prechodovy pravy 40x29-H25x100 cm Sedy

Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/I1

KUS

4,00

30 592175470 obrubnik HK prechodovy levy 40xH25-29x100 cm Sedy

Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

4,00

31 916991121 LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z betonu

prostého
LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek
z betonu prostého tf. C 12/15
navic nad 0,15 m

bezbarierovy obrubnik: 0.08*(92+4+4)=8,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

8,00

32 938908411 Cisténi vozovek splachovanim vodou

Cisténi vozovek
splachovanim vodou povrchu podkladu nebo krytu

Ziviéného, betonového nebo dlazdéného
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

420,00

33 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materiald do 1 km

81,25
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
SO 159.2.2 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
ze sypkych materiald, na vzdalenost
do 1 km

dle pol.¢. 113107222: 310*0,235 t/m2=72,85 [A]
dle pol.¢. 9389084 11: 420*0,02 t/m2=8,40 [B]
Celkem: A+B=81,25 [C]

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

34 997221559

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych materialG T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. & 997221551 81,25%(20-1)=1 543,75 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

1543,75

35 997221561

Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
z kusovych materialt, na vzdalenost
do 1 km

odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. ¢. 113202111: 102%0,145 t/m=14,79 [A]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

14,79

36 997221569

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiald T

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc¢aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku cca 20 km
dle pol. & 997221561: 14,79%(20-1)=281,01 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

281,01

37 997221815

Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skléddce (skladkovné) T

14,79



ASPE 9 Strana: 10
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 159.2.2 Autobusové a odstavné zilivy - k.i. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
betonového
dle pol. €. 997221561: 14,79=14,79 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
38 997221855 Poplatek za uloZzeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T 81,25
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
z kameniva
dle pol.¢. 997221551: 81,25=81,25 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
T 74,55

PFfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym
betonovym nebo Zivicnym
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo

39 998225111

Ziviénym
dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu

Cenové soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI

Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 161 Dopravni znaeni

Rozpocet: SO 161.1 Dopravni znaceni

Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.1 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace
1 914111111 Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek KUS 123,00
nebo konzolu

Montaz svislé dopravni znacky zakladni
velikosti
do 1 m2
objimkami na sloupky nebo konzoly
posunuté znacky: 30 ks=30,00 [A]
nové znacky: 93 ks=93,00 [B]
Celkem: A+B=123,00 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

2 404440040 znacka dopravni svisla reflexni vystrazna AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 KUS 8,00
mm
"A10" 1 ks=1,00 [A]
"P4" 7 ks=7,00 [B]
Celkem: A+B=8,00 [C] ks
Cenové soustava: 2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

3 404440560 znacka dopravni svisla reflexni STOP AL 3M P6 700 mm KUS 3,00

"P6" 3 ks=3,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

4 404441130 znacka svisla reflexni zakazova B AL- 3M 700 mm KUS 2,00

"B24a" 1 ks=1,00 [A]
"B24b" 1 ks=1,00 [B]
Celkem: A+B=2,00 [C]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

5 404442130 znacka svisla reflexni zakazova C AL- 3M 700 mm KUS 21,00

"C1" 7 ks=7,00 [A]
"Cda" 14 ks=14,00 [B]
Celkem: A+B=21,00 [C]
Cenové soustava:  2016/Il SPCM - Cenova soustava URS 2016/IT

6 404442320 znacka svisla reflexni AL- 3M 500 x 500 mm KUS 34,00

"E2b" 2 ks=2,00 [A]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.1 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

"[J4a" 10 ks=10,00 [B]
"IP6" 1 ks=1,00 [C]
"P2" 5 ks=5,00 [D]
"P3" 7 ks=7,00 [E]
"Z3" 9 ks=9,00 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=34,00 [G]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT

7 404442380 znacka svisla reflexni AL- 3M 750 x 750 mm KUS 3,00

zvyraznéna "IP6" 3 ks=3,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

8 404442580 znacka svisla reflexni AL- 3M 500 x 700 mm KUS 15,00

"[J4c" 7 ks=7,00 [A]
"1J8" 1 ks=1,00 [B]
"IP11¢" 7 ks=7,00 [C]
Celkem: A+B+C=15,00 [D]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

9 404442820 znacka svisla reflexni AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm KUS 1,00

"IS5" 1 ks=1,00 [A]
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

10 404442870 znacka svisla reflexni AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm KUS 4,00

"IS3d" 4 ks=4,00 [A]
Cenovi soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

11 404443180 znacka svisla reflexni AL- 3M 500 X 300 mm KUS 1,00

"E7b" 1 ks=1,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT

12 404443400 znacka svisla reflexni AL- 3M 1000 x 250 mm KUS 1,00

"IS22¢" 1 ks=1,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

13 914111112 Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 paskovanim na sloup KUS 29,00

Montaz svislé dopravni znacky zakladni
velikosti
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 161 Dopravni znaceni
SO 161.1 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

do 1 m2
paskovanim na sloupy

Cenova soustava:

posunuté znacky: 8 ks=8,00 [A]

nové znacky: 21 ks=21,00 [B]

Celkem: A+B=29,00 [C]

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

14 404442320

Cenova soustava:

znacka svisla reflexni AL- 3M 500 x 500 mm

"IP6" 1 ks=1,00 [A]
2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

1,00

15 404442380

Cenova soustava:

znacka svisla reflexni AL- 3M 750 x 750 mm

zvyraznéna "IP6" 16 ks=16,00 [A]
2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/

KUS

16,00

16 404442820

Cenova soustava:

znacka svisla reflexni AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm

"IS3c¢" 1 ks=1,00 [A]

"IS4c" 1 ks=1,00 [B]

Celkem: A+B=2,00 [C]

2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

2,00

17 404442870

Cenova soustava:

znacka svisla reflexni AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm

"1S3d" 2 ks=2,00 [A]
2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

2,00

18 914111121

Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 2 m2 objimkami na sloupek

nebo konzolu

Montaz svislé dopravni znacky zakladni
velikosti
do 2 m2
objimkami na sloupky nebo konzoly

Cenova soustava:

posunuté znacky: 3 ks=3,00 [A]

nové znacky: 1 ks=1,00 [B]

Celkem: A+B=4,00 [C]

2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

KUS

4,00

19 404442720

znacka svisla reflexni AL- 3M 1000 x 1500 mm

KUS

1,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 161 Dopravni znaceni
SO 161.1 Dopravni znaceni

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:

"IP19j" 1 ks=1,00 [A]

2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

20 914111122

Montaz svislé dopravni znacky zakladni

velikosti
do 2 m2
paskovanim na sloupy

posunuté znacky: 1=1,00 [A] ks ("VITA VAS BEROUN")

Cenova soustava:

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Montéz svislé dopravni znacky do velikosti 2 m2 paskovanim na sloup

KUS

1,00

21 914211111

Montaz svislé dopravni znacky velkoploSné

velikosti
do 6 m2

Cenova soustava:

nové znagky "IS9b" 8 ks=8,00 [A]

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Montaz svislé dopravni znacky velkoplosné velikosti do 6 m2

KUS

8,00

22 404442720-1

Cenova soustava:

"IP9" 3*2,25%2,65=17,89 [A]

"IP9" 2*2,35%*2,80=13,16 [B]

"IP9" 2%2,45%2,80=13,72 [C]

"IP9" 1*2,60*3,00=7,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=52,57 [E]

2016/11 SPCM - Cenové soustava URS 2016/11

znacka svisla reflexni velkoplo$na AL- 3M, lamela Fe Zn

M2

52,57

23 914511112

Montaz sloupku dopravnich znagek

délky do 3,5 m
do hlinikové patky

sloupky posunutych znacek: 33 ks=33,00 [A]
sloupky novych znacek: 75 ks=75,00 [B]

Montéz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m s betonovym
zakladem a patkou

sloupky novych velkoplosnych znacek: 16 ks=16,00 [C]

sloupky novych ozna¢nikti BUS: 10=10,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=134,00 [E]

KUS

134,00



ASPE 9

Strana:

3.6.1.10
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.1 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

24 404452300 sloupek Zn 70 - 350

sloupky novych znacek: 75 ks=75,00 [A]
sloupky novych velkoplo$nych znacek: 16 ks=16,00 [B]
sloupky novych oznaénikti BUS: 10 ks=10,00 [C]
Celkem: A+B+C=101,00 [D]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

101,00

25 91511111 Vodorovné dopravni znaceni délici &ary souvislé § 125 mm zakladni bila

barva

Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou
délici ¢ara Sifky 125 mm
souvisla
bila
zéakladni
"Vla" 1573 m=1 573,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

1573,00

26 915111115 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm zakladni Zluta

barva

Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou
délici ¢ara Sitky 125 mm
souvisla
Zluta
zéakladni
"V1la" 819 m=819,00 [A]
"V12a" 350 m=350,00 [B]
Celkem: A+B=1 169,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

1169,00

27 915111121 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary pferuSované § 125 mm zakladni

bila barva

Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou
délici ¢ara Sitky 125 mm
preruSovana
bila

1 005,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.1 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

zakladni
"V2b 3/1,5/0,125" 1005 m=1 005,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

28 915121111 Vodorovné dopravni znaceni vodici ¢ary souvislé § 250 mm zakladni billa

barva

Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou
vodici ¢ara bila Sitky 250 mm
souvisla
zakladni

"V2b" 689 m=689,00 [A]
"V4" 4468 m=4 468,00 [B]
"V40,5/0,5/0,25" 813 m=813,00 [C]
"V10a" 142 m=142,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 112,00 [E]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

6 112,00

29 915131111 Vodorovné dopravni znacéeni prechody pro chodce, Sipky, symboly
zakladni bila barva

Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou
pfechody pro chodce, Sipky, symboly
bilé
zakladni
"V5" 21 m2=21,00 [A]
"V7" 358 m2=358,00 [B]
"V9a" 41 m2=41,00 [C]
"V13a" 468 m2=468,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=888,00 [E]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

888,00

30 915211111 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm bily plast

Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem
délici ¢ara Sitky 125 mm
souvisla
bila
zakladni
"Vla" 1573 m=1 573,00 [A]

1573,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.1 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

31 915211115 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm zZluty plast

Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem
délici ¢ara Sitky 125 mm
souvisla
Zluta
zakladni
"V1la" 819 m=819,00 [A]
"V12a" 350 m=350,00 [B]
Celkem: A+B=1 169,00 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1169,00

32 915211121 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary pferusované § 125 mm bily plast

Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem
délici ¢ara Sitky 125 mm
preru$ovana
bila
zakladni
"V2b 3/1,5/0,125" 1005 m=1 005,00 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1 005,00

33 915221111 Vodorovné dopravni znageni vodici ¢ary souvislé § 250 mm bily plast

Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem
vodici ¢ara bila Sitky 250 mm
souvisla
zakladni

"V2b" 689 m=689,00 [A]
"V4" 4468 m=4 468,00 [B]
"V4 0,5/0,5/0,25" 813 m=813,00 [C]
"V10a" 142 m=142,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 112,00 [E]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

6 112,00

34 915231111 Vodorovné dopravni znageni pfechody pro chodce, $ipky, symboly bily
plast

Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem

M2

1023,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 161 Dopravni znaceni
SO 161.1 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

prechody pro chodce, Sipky, symboly napisy
bilé
zakladni
"V5" 21 m2=21,00 [A]
"V7" 358 m2=358,00 [B]
"V9a" 41 m2=41,00 [C]
"V13a" 603 m2=603,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 023,00 [E]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

35 915241111 Bezpec€nostni barevny povrch vozovek ¢erveny pro podklad asfaltovy M2 58,00

Bezpecnostni barevny povrch vozovek
Cerveny pro podklad
asfaltovy
pod piechody 2*29 m2=58,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

36 915321115 Predformatované vodorovné dopravni znaceni vodici pas pro slabozraké M 170,00

Vodorovné znaceni pfedformovanym termoplastem
vodici pas pro slabozraké
z 6 prouzkl
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

37 915351112 Pfedformatované vodorovné dopravni znac¢eni &islice nebo pismeno KUS 72,00
délky do 2,5 m
Vodorovné znaceni pfedformovanym termoplastem
pismena nebo &islice velikosti
do2,5m
napis BUS: 3%¥24=72,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

38 915611111 Pfedznaceni vodorovného liniového znaceni M 9 859,00

PFfedznaceni pro vodorovné znaceni
stfikané barvou nebo provadéné z natérovych hmot
liniové délici ¢ary, vodici prouzky
"Vl1a" 1573 m=1 573,00 [A]
"V1la" 819 m=819,00 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 161 Dopravni znaceni
SO 161.1 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:

"V12a" 350 m=350,00 [B]

"V2b 3/1,5/0,125" 1005 m=1 005,00 [D]

"V2b" 689 m=689,00 [E]

"V4" 4468 m=4 468,00 [F]

"V40,5/0,5/0,25" 813=813,00 [G] m

"V10a" 142=142,00 [H] m

Celkem: A+C+B+D+E+F+G+H=9 859,00 [I]
2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

39 915621111

Pfedznaceni vodorovného plosného znaceni M2

Pfedznaceni pro vodorovné znaceni
stfikané barvou nebo provadéné z natérovych hmot
plo$né Sipky, symboly, napisy

Cenova soustava:

"V5" 21 m2=21,00 [A]

"V7" 358 m2=358,00 [B]

"V9a" 41 m2=41,00 [C]

"V13a" 603 m2=603,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 023,00 [E]

2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1 023,00

40 966006132

Odstranéni znacek dopravnich nebo orientacnich se sloupky s KUS

betonovymi patkami

Odstranéni dopravnich nebo orientacnich znacek se sloupkem
jeho zhutnénim
s betonovou patkou

Cenova soustava:

rusené znacky: 16=16,00 [A] ks

rusené ozna¢niky BUS: 9=9,00 [B] ks

posun znacek: 30=30,00 [C] ks (3 znacky se dvémi sloupky-celkem sloupkt 34)
Celkem: A+B+C=55,00 [D] ks

2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

55,00

41 966006211

Odstranéni svislych dopravnich znacek ze sloupt, sloupkl nebo konzol KUS

Odstranéni (demontaz) svislych dopravnich znacek
s odklizenim materialu na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
ze sloupd, sloupkt nebo konzol

rusené znacky: 29=29,00 [A] ks

71,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.1 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

posun znacek: 42=42,00 [B] ks
Celkem: A+B=71,00 [C] ks
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

42 997221571 Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km T

Vodorovna doprava vybouranych hmot
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost
do 1 km

odvoz na skladku (20 km), meziskladku (5 km) a z meziskladky
ru$ené dopravni znacky: 0,082 t/ks*16+0,004 t/ks*13+0,082 t/ks*9=2,10 [A]
posunuté dopravni znacky: 2*0,082 t/ks*30+2%0,004 t/ks*12=5,02 [B]
Celkem: A+B=7,12 [C]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

7,12

43 997221579 Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot T

Vodorovna doprava vybouranych hmot
bez nalozZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc&aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku (20 km), meziskladku (5 km) a z meziskladky
stav. dopravni znacky: 2,10%(20-1)=39,90 [A]
posunuté dopravni znacky: 5,02*(5-1)=20,08 [B]
Celkem: A+B=59,98 [C]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

59,98

44 998225111 Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym T
betonovym nebo ziviénym
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
Ziviénym
dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

43,88

9 Ostatni konstrukce a prace
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Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.1 Dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI

Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 161 Dopravni znaeni

Rozpocet: SO 161.2 Dopravni znaceni

Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.2 Dopravni znaceni

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-9

1

914111111

Ostatni konstrukce a prace
Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek
nebo konzolu

Montaz svislé dopravni znacky zakladni
velikosti
do 1 m2
objimkami na sloupky nebo konzoly
posunuté znacky: 5 ks=5,00 [A]
nové znacky: 37 ks=37,00 [B]
Celkem: A+B=42,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

42,00

404440040

znacka dopravni svisla reflexni vystrazna AL 3M A1 - A30, P1,P4 700
mm
"P4" 4 ks=4,00 [B]
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

4,00

404440560

znacka dopravni svisla reflexni STOP AL 3M P6 700 mm

"P6" 1 ks=1,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

1,00

404441130

znacka svisla reflexni zakazova B AL- 3M 700 mm

"B4" 1 ks=1,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

KUS

1,00

404442130

znacka svisla reflexni zakazova C AL- 3M 700 mm

"C1" 4 ks=4,00 [A]
"C4a" 3 ks=3,00 [B]
Celkem: A+B=7,00 [C]
Cenova soustava: 2016/ SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

7,00

404442320

znacka svisla reflexni AL- 3M 500 x 500 mm

"[J4a" 5 ks=5,00 [A]

"P2" 5 ks=5,00 [B]

"P3" 4 ks=4,00 [C]

"Z3" 3 ks=3,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=17,00 [E]

KUS

17,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 161 Dopravni znaceni
SO 161.2 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

404442380

znacka svisla reflexni AL- 3M 750 x 750 mm

zvyraznéna "IP6" 1 ks=1,00 [A]
Cenova soustava:  2016/Il SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

1,00

404442580

znacka svisla reflexni AL- 3M 500 x 700 mm

"1J4c¢" 5 ks=5,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT

KUS

5,00

404443140

znacka svisla reflexni AL- 3M 700 x 330 mm

"IS15a" 1 ks=1,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

KUS

1,00

10

914111112

Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 paskovanim na sloup

Montaz svislé dopravni znacky zakladni
velikosti
do 1 m2
paskovanim na sloupy
nové znacky: 10 ks=10,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

10,00

11

404440560

znacka dopravni svisla reflexni STOP AL 3M P6 700 mm

"P6" 2 ks=2,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovié soustava URS 2016/11

KUS

2,00

12

404442380

znacka svisla reflexni AL- 3M 750 x 750 mm

zvyraznénd "IP6" 4 ks=4,00 [A]
Cenové soustava:  2016/Il SPCM - Cenova soustava URS 2016/IT

KUS

4,00

13

404442820

znacka svisla reflexni AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm

"IS3¢" 1 ks=1,00 [A]
"IS4c" 1 ks=1,00 [B]
Celkem: A+B=2,00 [C]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

2,00

14

404442870

znacka svisla reflexni AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm

KUS

1,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 161 Dopravni znaceni
SO 161.2 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:

"[S4d" 1 ks=1,00 [A]
2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

15 404443400

Cenova soustava:

znacka svisla reflexni AL- 3M 1000 x 250 mm

"IS22e" 1 ks=1,00 [A]
2016/11 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

1,00

16 914211111

Montaz svislé dopravni znacky velkoplosSné velikosti do 6 m2

Montaz svislé dopravni znacky velkoplosné
velikosti
do 6 m2

Cenova soustava:

nové znagky "ISOb" 4 ks=4,00 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/1T

KUS

4,00

17 404442720-1

Cenova soustava:

znacka svisla reflexni velkoplo$na AL- 3M, lamela Fe Zn

"IP9" 3*2,35%2,80=19,74 [A]

"IP9" 1*2,45%2,80=6,86 [B]

Celkem: A+B=26,60 [C]

2016/11 SPCM - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

26,60

18 914511112

Montaz sloupku dopravnich znaéek délky do 3,5 m s betonovym

zakladem a patkou

Montaz sloupku dopravnich znacek
délky do 3,5 m
do hlinikové patky

Cenova soustava:

sloupky posunutych znacek: 1 ks=1,00 [A]

sloupky novych znacek: 28 ks=28,00 [B]

sloupky novych velkoplosnych znacek: 8 ks=8,00 [C]
sloupky novych oznaénikti BUS: 5=5,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=42,00 [E]

2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

42,00

19 404452300

sloupek Zn 70 - 350

sloupky novych znacek: 28 ks=28,00 [A]

sloupky novych velkoplo$nych znacek: 8 ks=8,00 [B]
sloupky novych oznaénikti BUS: 5 ks=5,00 [C]
Celkem: A+B+C=41,00 [D]

KUS

41,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.2 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

20 915111111 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm zakladni bila

barva

Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou
délici ¢ara Sitky 125 mm
souvisla
bila
zakladni
"Vla" 656 m=656,00 [A]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

656,00

21 915111115 Vodorovné dopravni znaceni délici ary souvislé § 125 mm zakladni Zluta

barva

Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou
délici ¢ara Sitky 125 mm
souvisla
Zluta
zakladni
"V1la" 264 m=264,00 [A]
"V12a" 94 m=94,00 [B]
Celkem: A+B=358,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

358,00

22 915111121 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary pferuSované § 125 mm zakladni

bila barva

Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou
délici ¢ara Sitky 125 mm
preruSovana
bila
zakladni
"V2b 3/1,5/0,125" 358 m=358,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

358,00

23 915121111 Vodorovné dopravni znaceni vodici ¢ary souvislé § 250 mm zakladni billa
barva

Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou

2 363,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.2 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

vodici ¢ara bila Sitky 250 mm
souvisla
zakladni

"V2b" 192 m=192,00 [A]
"V4" 2087 m=2 087,00 [B]
"V40,5/0,5/0,25" 84 m=84,00 [C]
Celkem: A+B+C=2 363,00 [D]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

24 915131111 Vodorovné dopravni znaceni pfechody pro chodce, Sipky, symboly
zakladni bila barva

Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou
prechody pro chodce, Sipky, symboly
bilé
zakladni
"V7" 41 m2=41,00 [A]
"V18" 24 m2=24,00 [B]
Celkem: A+B=65,00 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

65,00

25 915211111 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm bily plast

Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem
délici ¢ara Sitky 125 mm
souvisla
bila
zakladni
"Vl1a" 656 m=656,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

656,00

26 915211115 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm zluty plast

Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem
délici ¢ara Sitky 125 mm
souvisla
Zluta
zakladni
"V1la" 264 m=264,00 [A]
"V12a" 94 m=94,00 [B]

358,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.2 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Celkem: A+B=358,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

27 915211121 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary pferusované § 125 mm bily plast

Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem
délici ¢ara Sitky 125 mm
prerusovana
bila
zakladni
"V2b 3/1,5/0,125" 358 m=358,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

358,00

28 915221111 Vodorovné dopravni znageni vodici ¢ary souvislé § 250 mm bily plast

Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem
vodici ¢ara bila Sitky 250 mm
souvisla
zakladni

"V2b" 192 m=192,00 [A]
"V4" 2087 m=2 087,00 [B]
"V40,5/0,5/0,25" 84 m=84,00 [C]
Celkem: A+B+C=2 363,00 [D]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

2 363,00

29 915231111 Vodorovné dopravni znaceni pfechody pro chodce, Sipky, symboly bily

plast

Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem
prechody pro chodce, Sipky, symboly napisy
bilé
zakladni
"V7" 41 m2=41,00 [A]
"V18" 24 m2=24,00 [B]
Celkem: A+B=65,00 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

65,00

30 915241111 Bezpecnostni barevny povrch vozovek €erveny pro podklad asfaltovy

Bezpecnostni barevny povrch vozovek
Cerveny pro podklad

M2

29,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.2 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

asfaltovy
pod ptechody 1*¥29 m2=29,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

31 915311111 Predformatované vodorovné dopravni znac¢eni dopravni znacéky do 1 m2 KUS 2,00

Vodorovné znaceni pfedformovanym termoplastem
dopravni znacky barevné velikosti
do 1 m2
"A12" 2 ks=2,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

32 915351112 Pfedformatované vodorovné dopravni zna&eni &islice nebo pismeno KUS 30,00
délky do 2,5 m
Vodorovné znaceni predformovanym termoplastem
pismena nebo Eislice velikosti
do2,5m
napis BUS: 3*10=30,00 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

33 915611111 Pfedznaceni vodorovného liniového znaceni M 3735,00

Predznaceni pro vodorovné znaceni
stfikané barvou nebo provadéné z natérovych hmot
liniové délici ¢ary, vodici prouzky
"Vl1a" 656 m=656,00 [A]
"V1la" 264 m=264,00 [C]
"V12a" 94 m=94,00 [B]
"V2b 3/1,5/0,125" 358 m=358,00 [D]
"V2b" 192 m=192,00 [E]
"V4" 2087 m=2 087,00 [F]
"V40,5/0,5/0,25" 84=84,00 [G] m
Celkem: A+C+B+D+E+F+G=3 735,00 [H]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

34 915621111 Predznaceni vodorovného plosného znaceni M2 65,00

Predznaceni pro vodorovné znaceni
stfikané barvou nebo provadéné z natérovych hmot
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.2 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

plodné Sipky, symboly, napisy
"V7" 41 m2=41,00 [A]
"V18" 24 m2=24,00 [B]
Celkem: A+B=65,00 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

35 966006132 Odstranéni znacek dopravnich nebo orientacnich se sloupky s

betonovymi patkami

Odstranéni dopravnich nebo orientacnich znacek se sloupkem
jeho zhutnénim
s betonovou patkou
ruSené znacky: 15=15,00 [A] ks
posun znacek: 1=1,00 [B] ks (3 znacky se dvémi sloupky-celkem sloupki 34)
Celkem: A+B=16,00 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

16,00

36 966006211 Odstranéni svislych dopravnich znacek ze sloupt, sloupkt nebo konzol

Odstranéni (demontaz) svislych dopravnich znacek
s odklizenim materialu na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek
ze sloupd, sloupkt nebo konzol
rusené znacky: 17=17,00 [A] ks
posun znacek: 5=5,00 [B] ks
Celkem: A+B=22,00 [C] ks
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

22,00

37 997221571 Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km

Vodorovna doprava vybouranych hmot

bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost
do 1 km

odvoz na skladku (20 km), meziskladku (5 km) a z meziskladky
rusené dopravni znacky: 0,082 t/ks*15+0,004 t/ks*2=1,24 [A]
posunuté dopravni znacky: 2*0,082 t/ks*1+2*0,004 t/ks*4=0,20 [B]
Celkem: A+B=1,44 [C]

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1,44

38 997221579 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot

24,36
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 161 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161.2 Dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vodorovna doprava vybouranych hmot
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
odvoz na skladku (20 km), meziskladku (5 km) a z meziskladky
stav. dopravni znacky: 1,24%(20-1)=23,56 [A]
posunuté dopravni znacky: 0,20%(5-1)=0,80 [B]
Celkem: A+B=24,36 [C]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

39 998225111 Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym T 48,05
betonovym nebo Zivicnym
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
Zivicnym
dopravni vzdalenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 162 Dopravné inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 162 Dopravné inZenyrské opati‘eni
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 162 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 162 Dopravné inZenyrské opatieni

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-1

1 119003223-1

Zemni prace
Mobilni plotova zabrana s dfevénou vyplni vysky do 2,8 m pro ochranu
pfed hlukem dodavka a montaz
3 lokality v délkach 70 metrd. délka umisténi cca 2 mésice

3#70 m=210,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

210,00

2 119003224-1

Mobilni plotova zabrana s dfevénou vyplni vysky do 2,8 m pro ochranu
pfed hlukem odstranéni
dle pol. & 119003223-1: 3*70 m=210,00 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

210,00

Zemni prace

-9

3 913121211

Ostatni konstrukce a prace

Priplatek k do¢asné dopravni znacce kompletni zakladni za prvni a ZKD

den pouziti

Montaz a demontaz doc¢asnych dopravnich znacek

PFiplatek za prvni a kazdy dalSi den pouziti do€asnych dopravnich znacek
k cené 12-1111

0. faze: 9*30=270,00 [A]
1. faze: 8*30+23*60+12*14=1 788,00 [B]
II. faze: 24*45=1 080,00 [C]
I11. faze: 28*60=1 680,00 [D]
IV faze: 16*80=1 280,00 [E]
objizd’ka pro kamiony: 20*195=3 900,00 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=9 998,00 [G]

Cenové soustava:  16-1 URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

KUS

9 998,00

4 913211111

Montaz a demontaz docasné dopravni zabrany Z2 reflexni Sitky 1,5 m

Montaz a demontaz doc¢asnych dopravnich zabran Z2
reflexnich, Sitky
1,5m
16-1 URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

Cenova soustava:

KUS

34,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 162 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 162 Dopravné inZenyrské opatieni

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

5 913211211 Pfiplatek k do¢asné dopravni zabran& Z2 reflexni 1,5 m za prvni a ZKD
den pouziti
Montaz a demontaz doc¢asnych dopravnich zabran Z2
Priplatek za prvni a kazdy dalS$i den pouziti do€asnych dopravnich zabran 22
k cené 21-1111
0. faze: 4*30=120,00 [A]
I. faze: 10*60=600,00 [B]
I1. faze: 8*%45=360,00 [C]
111 fize: 10*60=600,00 [D]
IV faze: 2*80=160,00 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 840,00 [F]
Cenové soustava:  16-I URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

KUS

1 840,00

6 913221111 Montaz a demontaz do¢asné dopravni zabrany Z2 svételné $itky 1,5 m se
3 svétly

Montaz a demontaz do¢asnych dopravnich zabran Z2
svételnych véetné zasobniku na akumulator, Sitky
1,5 m, 3 svétla
Cenové soustava: 16-IURS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

KUS

26,00

7 913221211 Priplatek k docasné dopravni zabrané Z2 svételné Sifky 1,5m se 3 svétly
za prvni a ZKD den pouziti

Montaz a demontaz doc¢asnych dopravnich zabran Z2
Pfiplatek za prvni a kazdy dal$i den pouziti do€asnych dopravnich zabran 22
k cené 22-1111
0. faze: 4*30=120,00 [A]
L. faze: 4*30+2*60+2*14=268,00 [B]
I1. faze: 2*¥45=90,00 [C]
I11. faze: 8*60=480,00 [D]
IV faze: 4*80=320,00 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 278,00 [F]
Cenové soustava:  16-1 URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

KUS

1278,00

8 913321111 Montaz a demontaz do¢asné dopravni smérové desky zakladni Z4

Montaz a demontaz doc¢asnych dopravnich vodicich zafizeni
smérové desky Z4
zakladni

KUS

310,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 162 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 162 Dopravné inZenyrské opatieni

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenové soustava: 16-I URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

9 913321211 Pfiplatek k do¢asné smérové desce zakladni Z4 za prvni a ZKD den KUS 15 150,00
pouziti
Montaz a demontaz doc¢asnych dopravnich vodicich zafizeni
Priplatek za prvni a kazdy dalS$i den pouziti do€asnych dopravnich vodicich
zafizeni
k cené 32-1111
0. faze: 25*30=750,00 [A]
I. faze: 25*30+105*60=7 050,00 [B]
II. faze: 130*45=5 850,00 [C]
M. faze: 25*60=1 500,00 [D]
IV faze: 0=0,00 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=15 150,00 [F]
Cenové soustava:  16-I URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

10 913411111 Montaz a demontaz mobilni semaforové soupravy se 2 semafory KUS 2,00

Montaz a demontaz mobilni semaforové soupravy

2 semafory
Cenové soustava: 16-IURS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

11 913411211 Pfiplatek k doGasné mobilni semaforové soupravé se 2 semafory za KUS 60,00
prvni a ZKD den pouziti
Montaz a demontaz mobilni semaforové soupravy
Priplatek za prvni a kazdy dal$i den pouziti mobilni semaforové soupravy
k cené 41-1111
0. faze: 1*30=30,00 [A]
1. faze: 1¥30=30,00 [B]
Celkem: A+B=60,00 [C]
Cenové soustava:  16-1 URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

12 913911112 MontaZ a demontaZ akumulatoru do&asného dopravniho znadeni KUS 4,00
olovéného 12 V/55 Ah

Montaz a demontaz akumulator(i a zasobnik( do¢asného dopravniho znaceni
akumulatoru olovéného

12V/55 Ah
Cenové soustava:  16-TURS H - URS - T9 HSV + PSV 2016
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Objekt: SO 162 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 162 Dopravné inZenyrské opatieni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 913911122 Montaz a demontaz doGasného zasobniku ocelového na akumulator a KUS 4,00
fidici jednotku
Montaz a demontaz akumulatori a zasobnikd do¢asného dopravniho znaceni
zasobniku na akumulator a fidici jednotku
ocelového
Cenovi soustava:  16-I URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016
14 913911212 Priplatek k doGasnému akumulator 12V/55 Ah za prvni a ZKD den pouziti KUS 120,00
Montaz a demontaz akumulatori a zasobnikl do¢asného dopravniho znaceni
Priplatek za prvni a kazdy dal$i den pouziti akumulatort a zasobnikd do¢asného
dopravniho znaceni
k cené 91-1112
0. faze: 2*30=60,00 [A]
1. faze: 2*30=60,00 [B]
Celkem: A+B=120,00 [C]
Cenové soustava:  16-I URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016
15 913911222 Pfiplatek k do¢asnému ocelovému zasobniku na akumulator za prvni a KUS 120,00
ZKD den pouziti
Montaz a demontaz akumulatort a zasobnikt do¢asného dopravniho znaceni
Priplatek za prvni a kazdy dal$i den pouziti akumulatord a zasobniku do¢asného
dopravniho znaceni
k cené 91-1122
0. faze: 2*#30=60,00 [A]
1. faze: 2*30=60,00 [B]
Celkem: A+B=120,00 [C]
Cenové soustava:  16-I URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016
16 913921131 Docasné omezeni platnosti zakryti zakladni dopravni znacky KUS 40,00
Doc&asné omezeni platnosti zakladni dopravni znacky
zakryti znacky
Cenové soustava: 16-IURS H - URS - T9 HSV + PSV 2016
17 913921132 Docasné omezeni platnosti odkryti zakladni dopravni znacky KUS 40,00

Docasné omezeni platnosti zakladni dopravni znacky
odkryti znacky
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 162 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 162 Dopravné inZenyrské opatieni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenové soustava: 16-I URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 181 Upravy komunikaci uZivanych stavbou
Rozpocet: SO 181 Upravy komunikaci uZivanych stavbou
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9

Strana:

3.6.1.10
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 181 Upravy komunikaci uZivanych stavbou
Rozpocet: SO 181 Upravy komunikaci uZivanych stavbou

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-1
1

122201102

Zemni prace
Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3 objem do 1000 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené
s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni
prostfedek
v horniné tf. 3
pres 100 do 1 000 m3
roz§ifeni ulice Okrajova

305,98=305,98 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

305,98

2

122202209

Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za
lepivost
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice
prostfedek
v horniné tf. 3
PFiplatek k cendm
za lepivost horniny tf. 3
odhad 30 %

dle pol. ¢. 122201102: 0,3*305,98=91,79 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

91,79

3

162601102

Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 4 000 do 5 000 m
odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
nasyp: 2*154,14=308,28 [A]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

308,28

4

162701105

Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti

M3

151,84
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 181 Upravy komunikaci uZivanych stavbou
Rozpocet: SO 181 Upravy komunikaci uZivanych stavbou

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 9 000 do 10 000 m

od celkového vykopu odecten zpétny nasyp
vykop: 305,98=305,98 [A]
nasyp: -154,14=- 154,14 [B]
Celkem: A+B=151,84 [C]
Cenové soustava:  2016/ILHSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Priplatek k vodorovnému prfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3
ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
PFiplatek k cené
za kazdych dal$ich i zapo&atych 1 000 m
ulozeni na skladku cca 20 km

dle pol. ¢. 162701105: 151,84*(20-10)=1 518,40 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

1518,40

Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pfes 100 m3 M3

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
nakladani, mnozstvi
pres 100 m3, z hornin
tr.1az4
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

154,14

UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasyp( zhutnénych do 100 % M3
PS

UloZeni sypaniny do nasypu
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu
(dale jen PS)
pres 96 do 100 % PS
rozsifeni ulice Okrajova

154,14=154,14 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

154,14
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 181 Upravy komunikaci uZivanych stavbou
Rozpocet: SO 181 Upravy komunikaci uZivanych stavbou

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

8 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 305,98

UloZeni sypaniny
na skladky

na trvalou skladku dle pol. ¢. 162701105: 151,84=151,84 [A]
na mezideponii dle pol. €. 162601102: 154,14=154,14 [B]
Celkem: A+B=305,98 [C]

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

9 171201211 Poplatek za uloZzeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) T 303,68

UloZeni sypaniny
poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle pol. ¢. 162701105: 151,84*2,0 t/m3=303,68 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

10 181951102 Uprava plané v horniné t¥. 1 aZ 4 se zhutnénim M2 57,80

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilti
v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1 Zemni prace

- 5 Komunikace
11 564851111 Podklad ze $térkodrt& SD tl 150 mm M2 385,33

Podklad ze §térkodrti SD
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 150 mm
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

12 564931412 Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm M2 385,33

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu
s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni
tl. 100 mm
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 181 Upravy komunikaci uZivanych stavbou
Rozpocet: SO 181 Upravy komunikaci uZivanych stavbou
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 572241112 Vyspraveni vytlukd asfaltovym betonem ACO (AB) tl do 60 mm pfi M2 2175,50

vyspravované ploSe do 10% na 1 km

Vyspraveni vytlukd materidlem na bazi asfaltu
s fezanim, vysekanim, ocisténim, zaplnénim smeési a zhutnénim
asfaltovym betonem ACO (AB)
pfi vyspravované ploSe na 1 km komunikace
do 10 %

Cenova soustava:

tl.

pfes 40 do 60 mm

- ul. Bratii Nejedlich: 1904=1 904,00 [A]

- ul. Jungmannova: 3101=3 101,00 [B]

- ul. tfida Miru: 4420=4 420,00 [C]

- ul. Kostalkova: 1690=1 690,00 [D]

- ul. Kostalkova: 2170=2 170,00 [E]

- ul. Na Machové: 2580=2 580,00 [F]

- ul. Okrajova: 2940=2 940,00 [G]

- ul. Pod Hajem: 2950=2 950,00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=21 755,00 [I]
odhadovana plocha vytluki je 10% z celkové plochy
1*0,1=2 175,50 [J]

2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

5 Komunikace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I111/2365 — Zahorany
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahorany
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahorany
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahotany

Polozka

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1
1

114203202

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
o¢isténi lomového kamene ze zbourané opérné zdi - pro zpétné vyuziti 4.00m3=4,00 [A]
Cenové soustava:  CS URS 2016 02 -

M3

4,00

2

131201202

Hloubeni jam zapazenych v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3

Hloubeni zapazenych jam a zafezu s urovnanim dna do predepsaného profilu a
spadu v horniné tf. 3 pfes 100 do 1 000 m3

vykop pro obklad volné loz. kamenem - 50% v t£.3 57.5%0.5=28,75 [A]
vykop pro gabiony - 50% v ti.3 273.0%0.5=136,50 [B]
Celkem: A+B=165,25 [C]

Cenovi soustava:  CS URS 2016 02 -

M3

165,25

3

131201209

Priplatek za lepivost u hloubeni jam zapazenych v horniné tf. 3

Hloubeni zapaZenych jam a zafezd s urovnanim dna do predepsaného profilu a
spadu Priplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3
dle pol 131201202, piedpoklad 30% 165.25%0.30=49,58 [A]
Cenova soustava: CS URS 2016 02 -

M3

49,58

4

131301202

Hloubeni jam zapazenych v horniné tf. 4 objemu do 1000 m3

Hloubeni zapaZenych jam a zafezu s urovnanim dna do predepsaného profilu a
spadu v horniné tf. 4 pfes 100 do 1 000 m3

vykop pro obklad volné loz. kamenem - 50% v ti.4 57.5%0.5=28,75 [A]
vykop pro gabiony - 50% v ti'.4 273.0*%0.5=136,50 [B]
Celkem: A+B=165,25 [C]

Cenova soustava:  CS URS 2016 02 -

M3

165,25

5

131301209

Priplatek za lepivost u hloubeni jam zapazenych v horniné tf. 4

Hloubeni zapazenych jam a zafezu s urovnanim dna do predepsaného profilu a
spadu PFiplatek k cenam za lepivost horniny tf. 4
dle pol. 131301202, piedpoklad 30% 165.25%0.30=49,58 [A]
Cenovi soustava:  CS URS 2016 02 -

M3

49,58

6

151711111

Osazeni zapor ocelovych dl do 8 m

180,00
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Poi.¢. Polozka

Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahoiany

SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahoiany

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

7 130107580

Cenova soustava:

ocel profilova IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm

Osazeni ocelovych zapor pro pazeni hloubenych vykopavek

do pfedem provedenych vrtd

se zabetonovanim spodniho konce, s pfip. nutnym obsypem zapory piskem

délky od 0
do8m

40 "ks"*4,5" m/ks"=180,00 [A]
16-1 URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

Celkem

8 151711131

ocel profilova IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm

Cenova soustava:

Vytazeni zapor ocelovych dl do 8 m

180"m"*36,10"kg/m"/1000=6,50 [A]
16-1 URS S - URS - SPCM 2016-1

6,50

9 151721111

VytazZeni ocelovych zapor pro pazeni

délky od 0

Cenova soustav

/a:

do8m

"dle osazeni ocelovych zapor" 180,00=180,00 [B] m
16-1 URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

180,00

10 161101102

ZFizeni pazeni do ocelovych zapor hl vykopu do 4 m s jeho naslednym

odstranénim

PaZeni do ocelovych zapor

M2

bez ohledu na druh pazin, s odstranénim pazeni, hloubky vykopu
do4m

Cenova soustava:

Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 4 m

"do zaporového pazeni" 2,60%78,00=202,80 [A]
16-1 URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

202,80

11 162601102

Svislé pfemisténi vykopku bez naloZeni do dopravni nadoby av$ak s vyprazdnénim

M3

dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4,

pfi hloubce vykopu pfes 2,5 do 4 m

Cenova soustava:

100% z vykopu 165.25%2+49.575%2=429,65 [A]

CS URS 2016 02 -

429,65

Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

M3

256,28
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahorany
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahotany
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost pfes 4 000 do 5 000 m
zpétny zasyp dle pol. 174101101 - ulozeno na deponii a zpétny dovoz 2*128.141=256,28 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 02 -
12 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 237,69
Vykop pro obklad z volné loz. kamene 57.50=57,50 [A]
gabionova zed’ 273.00=273,00 [B]
zpétny zésyp dle pol. 174101101 -128.141=- 128,14 [C]
vrty pro paznice (3,14*0,25%0,25)*4,5*40 ks=35,33 [D]
Celkem: A+B+C+D=237,69 [E]
Cenové soustava:  CS URS 2016 02 -
13 162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny ti. 1 az 4 M3 2376,90
ZKD 1000 m pfes 10000 m
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1
az 4 na vzdalenost Ptiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m
Dle polozky 162701105, trvala skladka vzdalena 20km 237,69*10=2 376,90 [A]
Cenové soustava:  CS URS 2016 02 -
14 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pfes 100 m3 M3 128,14
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani,
mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
dle pol. 174101101 128.141=128,14 [A]
Cenova soustava: CS URS 2016 02 -
15 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 365,83
UloZeni sypaniny na skladky
dle pol. 162301102 - trvala skladka 237.690=237,69 [A]
dle pol. 162601102 - deponie 128.141=128,14 [B]
Celkem: A+B=365,83 [C]
Cenova soustava: CS URS 2016 02 -
16 171201211 Poplatek za uloZzeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) T 427,25
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahorany
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahotany

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)

dle pol. 162301102, piedpokald 1800kg/m3 237.36%1.80=427,25 [A]
Cenové soustava:  CS URS 2016 02 -

17 174101101

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim

jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto vykopavkach

pted gabionem 0.204*75.20=15,34 [A]
za gabionem 1.50%75.20=112,80 [B]
Celkem: A+B=128,14 [C]

Cenovi soustava:  CS URS 2016 02 -

M3

128,14

Zemni prace

- 2

18 226111312

Zakladani
Vrty velkoprofilové svislé nezapazené D do 550 mm hl do 5 m hor. Il
Velkoprofilové vrty nabérovym vrtanim svislé nezapazené
praméru pres 450 do 550 mm, v hi
od 0 do 5 m v horniné
tr. 1l
"D=0,5m" 40"ks"*4,50"m"=180,00 [A]
Cenové soustava: 16- URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

180,00

19 231111112

ZFizeni pilot svislych D do 650 mm hl do 30 m bez vytaZeni paznic z
betonu prostého

ZFizeni vyplné pilot bez vytaZzeni paznic
nezapazenych nebo zapazenych s ponechanim paznice ve vrtu

svislych

z betonu prostého, v hl od 0

do 30 m, pfi priméru piloty

pres 450 do 650 mm
"zabetonovani paznic" 2,05*40"ks"=82,00 [A]
Cenové soustava:  16-I URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

82,00

20 589319630

smés pro beton trida C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm

M3

16,09
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Poi.¢. Polozka

Objekt:

SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahoiany
Rozpocet:

SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahoiany

Typ Text

smés pro beton tfida C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm

MJ

Pocet MJ

J.cena

21 273313811

(3,14%0,25%0,25)%2,05*40=16,00 [A]
Cenové soustava:  16-I URS S - URS - SPCM 2016-1

Zakladové desky z betonu tf. C 25/30

Celkem

22 273351215

Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokladaného tf. C 25/30

zaklad pod gabion 0.94*75.20=70,69 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 02 -

Ztizeni bednéni stén zakladovych desek

M3

70,69

23 273351216

Bednéni zakladovych stén desek svislé nebo Sikmé (odklonéné), pudorysné pfimé

nebo zalomené ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér zfizeni

ziklad pod gabion 2.30%0.28+(2.30%0.22/2)+0.50%75.20+0.28*75.20-59,55 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 02 -

Odstranéni bednéni stén zakladovych desek

M2

59,55

Bednéni zakladovych stén desek svislé nebo Sikmé (odklonéné), pudorysné pfimé

nebo zalomené ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér odstranéni

dle pol. 273351215 59.553=59,55 [A]
Cenové soustava:  CS URS 2016 02 -

Zakladani

M2

59,55

-3

Svislé a kompletni konstrukce

24 317121121

25 593836300-1

Montaz fimsovych tvarnic nebo konzol na opérnych zdech hmotnosti do 1
t

Montaz fimsovych tvarnic nebo konzol na opérnych zdech do cementové malty,
hmotnosti jednotlivé pfes 0,05 do 1t

fimsa délky 0,8m 75.20/0.80=94,00 [A]
Cenové soustava:  CS URS 2016 02 -

prefabrikat fimsovy tvaru L 80 x 30 x 25 cm

KUS

KS

94,00

94,00
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Stavba:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Rozpocet:

Poi.¢. Polozka Typ Text

SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahoiany
SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahoiany

prefabrikat fimsovy tvaru L 80 x 30 x 25 cm

MJ

Pocet MJ

J.cena

Cenova soustava:

26 3272111111 Zdivo opérnych zdi z nepravidelnych kament na maltu, objem kamene

M3

Celkem

do 0,02 m3, § spary do 4 mm - pouzito plivodni kamenivo

Zdivo opérnych zdi z nepravidelnych kamen( na maltu, objem kamene do 0,02 m3,

§ spary do 4 mm - pouzito plvodni kamenivo

opéra lavky 2.00%2.00%1.00=4,00 [A]
Cenova soustava:
27 334323118 Mostni opéry a Glozné prahy ze ZB C 30/37

M3

4,00

1,44

Mostni opéry a ulozné prahy z betonu Zelezového C 30/37

ulozny prah pod lavku (0.6%2*0.6)*2=1,44 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 02 -
28 334351112

Bednéni systémové mostnich opér a Gloznych praht z preklizek pro ZB -
zfizeni

M2

Bednéni mostnich opér a uloznych prahu ze systémového bednéni zfizeni
z preklizek, pro zelezobeton

2 prahy 2%((0.60%0.60)*2+(0.60*2.00)*3)=8,64 [A]
Cenova soustava: CS URS 2016 02 -
29 334351211

Bednéni systémové mostnich opér a Uloznych praht z preklizek -
odstranéni

8,64

Bednéni mostnich opér a uloZznych prahu ze systémového bednéni odstranéni
z preklizek
dle ziizeni bednéni 8.64=8,64 [A]
Cenové soustava:  CS URS 2016 02 -
30 334361266 Vyztuz uloznych praht lozisek z betonarské oceli 10 505

M2

8,64

Vyztuz betonarska mostnich konstrukci opér, tloZznych prah, kfidel, zavérnych
zidek, blokl loZisek, pilifl a sloupt z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 uloznych prah(
loZisek

piedpoklad 120kg/m3 0.120%1.44=0,17 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 02 -

0,17
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahorany
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahotany
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3 Svislé a kompletni konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
31 423000000-1 Demontaz a montaz lavky vE. ulozeni po dobu stavby a dopravy KPL 1,00
Demontaz a montaz lavky v&. uloZeni po dobu stavby a dopravy
Cenova soustava: -
32 461512111 Opevnéni z lomového kamene do draténych kot gabiond osazované z M3 166,57
terénu
Opevnéni z draténych kosu (gabionl) z lomového kamene neupraveného,
tfidéného osazované z terénu
gabionova zed’ 75.20%2.215=166,57 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 02 -
33 463211132 Rovnanina z lomového kamene s vypInénim spar téZenym kamenivem M3 111,20
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tfidéného pro vSechny tl.
rovnaniny, bez vypracovani lice s vyplnénim spar a dutin téZenym kamenivem
pod gabionovou zdi 0.40*278.00=111,20 [A]
Cenové soustava:  CS URS 2016 02 -
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace pozemni
34 564811112 Podklad ze $térkodrté SD tl 60 mm M2 53,36
podklad pod dlazbu 53.356=53,36 [A]
Cenové soustava:  CS URS 2016 02 -
35 564851113 Podklad ze $térkodrté SD tl 170 mm M2 22,50
Podklad ze $térkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 170 mm
podklad pod dlazbu 22.50=22,50 [A]
Cenovi soustava:  CS URS 2016 02 -
36 596211111 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 60 mm skupiny A pl do M2 53,36

100 m2
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahorany
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahotany
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem z
kameniva téZzeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar s dvojitym
hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyteéného materialu na krajnici tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy pfe
na gabionové zdi 52.7%0.53+22.5%(0.53+1.73)*0.5=53,36 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 02 -
37 592450380 dlazba zamkova 20x16,5x6 cm pfirodni M2 54,96
dlazba zamkova profilova zakladni 20x16,5x6 cm pfirodni
53,356%1,03=54,96 [A] piepoctené koeficientem mnozstvi
Cenova soustava: -
5 Komunikace pozemni
-9 Ostatni konstrukce a price, bourani
38 9111111111 Zabradli ocelové zabetonované V. 1,1m, VC. PKO, Dodavka + montaz M 75,20
Zabradli ocelové zabetonované V. 1,1m, VC. PKO, Dodavka + montaz
Cenova soustava: =
39 911381123 Silni¢ni svodidlo betonové jednostranné prabézné délky 4 m vysky 1,0 m M 75,20
Silniéni svodidlo betonové
jednostranné
prabézné
délky 4 m, vysky
1,0m
Cenové soustava:  16-I URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016
Odstranéni silniéniho betonového svodidla délky 4 m vysky 1,0 m M 75,20

40 911381823

Odstranéni silni¢niho betonového svodidla
s nalozenim na dopravni prostfedek
délky 4 m, vysky
1,0m
"dle ztizeni svodidla" 75,20=75,20 [A]

Cenové soustava:  16-I URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahorany
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahotany

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

41 916131213 Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s bo&ni opérou do
loZe z betonu prostého
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim lozZe, s vyplnénim a zatfenim
spar cementovou maltou stojatého s bo€ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15,
do loZe z betonu prostého téZze znacky
na gabionu 75.20=75,20 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 02 -

75,20

42 592174650 obrubnik betonovy silniéni 100x15x25 cm
obrubnik betonovy silni€ni vibrolisovany 100x15x25 cm

Cenova soustava: -

KS

75,20

43 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mérna hmotnost do
200 g/m2
Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci mérna hmotnost do 200
g/m2
gabion+chodnik (2.93+1.10)*75.20+51.80=354,86 [A]
Cenova soustava: CS URS 2016 02 -

M2

354,86

44 981511113 Demolice konstrukci objektt z kamenného zdiva postupnym rozebiranim

Demolice konstrukci objektt postupnym rozebiranim zdiva na maltu cementovou
z kamene
demolice stavajici kamenné zdi 2.50%0.80%75.20=150,40 [A]
Cenové soustava:  CS URS 2016 02 -

M3

150,40

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

- 997 Pfesun suté
45 997006512 Vodorovné doprava suti s nalozenim a slozenim na skladku do 1 km

Vodorovna doprava suti na skladku s naloZzenim na dopravni prostfedek a slozenim
pres 100 m do 1 km

celkova sut’ - kamen 357.952t=357,95 [A]

zpétné pouziti kamene -4.00m3*2.50t/m3=-10,00 [B]

Celkem: A+B=347,95 [C]

347,95
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahorany
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, silnice I11/2365 — Zahotany
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenové soustava:  CS URS 2016 02 -
46 997006519 Priplatek k vodorovnému premisténi suti na skladku ZKD 1 km pfes 1 km T 6611,09
Vodorovna doprava suti na skladku s naloZzenim na dopravni prostfedek a sloZzenim
Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapoc¢aty 1 km
skladka ve vzdalenosti 20km 19km*347.952t=6 611,09 [A]
Cenové soustava:  CS URS 2016 02 -
47 997221855 Poplatek za uloZzeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T 347,95
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva
dle vodorovné dopravy suti 347.952t=347,95 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 02 -
997 Presun suté
- 998 Piesun hmot
48 998153131 Pfesun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné z cihel, kamene, tvarnic T 931,72

nebo monolitické v.do 12 m
Cenova soustava:  CS URS 2016 02 -

998

Presun hmot

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pies Dibersky potok (ulice Jungmannova)
Rozpocet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibefsky potok (ulice Jungmannova)
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 153,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

PoloZzka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-0

1

Vseobecné konstrukce a prace

013254001

Mostni list KPL

1. hlavni prohlidka a vypracovani mostniho listu

Cenova soustava:

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

1,00

2

043194000

Ostatni zkousky KPL

zkouseni konstrukci a praci nezavislou zkuSebnou

Cenova soustava:

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

1,00

3

043194001

Zkousky integrity pilot KS

ultrazvukem odraz metodou PIT

Cenova soustava:

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

14,00

4

049103000

Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby - ochrana zivotniho KPL

prostiedi
ochranné konstrukce zabrariujici padani predmétu pod most po dobu vystavby

Cenova soustava:

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1,00

Vseobecné konstrukce a prace

- 1

5

Zemni prace
113106221

Rozebrani dlazeb vozovek pl pfes 50 do 200 m2 z drobnych kostek do M2

loZze z kameniva

Rozebrani dlazeb a dilct komunikaci pro pési, vozovek a ploch
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na

dop

ravni prostfedek

vozovek a ploch, s jakoukoliv vyplni spar

\
z

Cenova soustava:

plo$e jednotlivé pres 50 m2 do 200 m2
drobnych kostek nebo odseku kladenych do loze
z kameniva

5,60%17,80=99,68 [A]

2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

99,68

6

113107184

Odstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 ziviénych tl 200 mm M2

99,68
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:

Odstranéni podkladt nebo krytl
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na

dopravni prostfedek

v ploSe jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2

ziviénych, o tl. vrstvy

pres 150 do 200 mm

odkup zhotovitelem na stavbé
5,60%17,80=99,68 [A]
2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

7 113154124

Cenova soustava:

Frézovani zivicného krytu tl 100 mm pruh § 1 m pl do 500 m2 bez M2

prekazek v trase
Frézovani zivicného podkladu nebo krytu
s nalozenim na dopravni prostfedek

plochy do 500 m2

bez prekazek v trase

pruhu Sitky pfes 0,5 m do 1 m, tloustky vrstvy

100 mm
odkup zhotovitelem na stavbé

5,60%17,80=99,68 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/I1

99,68

8 115001107

Cenova soustava:

Prevedeni vody potrubim DN do 1200 mm
2016/I1 HSV PSV - Cenov soustava URS 2016/11

32,00

9 115101202

Cenova soustava:

Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m pramérny pfitok do 1000 I/min HOD
Cerpéani vody
na dopravni vySku do 10 m
s uvazovanym prumérnym pfitokem
pres 500 do 1 000 I/min
20dni*8hodin=160,00 [A]
2016/11 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

160,00

10 122201101

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3 objem do 100 m3 M3

Odkopavky a prokopavky nezapazené
s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni

prostfedek

48,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

v horniné tf. 3
do 100 m3

odstranéni hrazky z pol.¢.171103101:48,0m3=48,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

11 131201102

Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 M3

Hloubeni nezapaZenych jam a zarezl
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
pres 100 do 1 000 m3
((10,00+0,70)+(0,70+11,20))*(12,10+10,70)=515,28 [A]
z toho ve ti.3 cca 50%:A*0,5=257,64 [B]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

257,64

12 131201109

Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 M3

Hloubeni nezapazenych jam a zarezu
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu
PFiplatek k cendm
za lepivost horniny tf. 3
7 pol.¢.131201102 cca 30%:257,64m3*0,3=77,29 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

77,29

13 131301102

Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 4 objemu do 1000 m3 M3

Hloubeni nezapaZenych jam a zarezl
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 4
pres 100 do 1 000 m3
((10,00+0,70)+(0,70+11,20))*(12,10+10,70)=515,28 [A]
z toho ve ti.3 cca 50%:A*0,5=257,64 [B]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

257,64

14 131301109

Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 4 M3

Hloubeni nezapaZenych jam a zarezl
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu
Priplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 4

77,29
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Rozpocet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
z pol.¢.131301102 cca 30%:257,64m3*0,3=77,29 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
15 161101102 Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 4 m M3 82,44
Svislé pfemisténi vykopku
dopravniho prostfedku
z horniny tf. 1 az 4, pfi hloubce vykopu
pfes 2,56do4 m
16% z pol.€.131201102:515,28m3*0,16=82,44 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
16 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 550,91
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 9 000 do 10 000 m
2 pol.&.171201201:550,91m3=550,91 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
17 171103101 Zemni hrazky melioracnich kanall z horniny tf. 1 az 4 M3 48,00
Zemni hrazky pfivodnich a odpadnich meliora¢nich kanald
zhutfiované po vrstvach tloustky 200 mm,
s pfemisténim sypaniny do 20 m nebo s jejim pfehozenim do 3 m
zhornintf. 1az4
2*1,50%2,00*8,00=48,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
18 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 550,91

UlozZeni sypaniny
na skladky
z pol.¢.131201102:515,28m3=515,28 [A]
7 pol.¢.226213112 a €.226213114:(42,0+14,0)*3,1416*0,45%0,45=35,63 [B]
Celkem:A+B=550,91 [C]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

19 171201211

Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UlozZeni sypaniny
poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
z pol.€.171201201:550,91m3*2,0t/m3=1 101,82 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

1101,82

20 174101101

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny
s ulozenim vykopku ve vrstvach
se zhutnénim
jam, $achet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach
zasyp za opérou:2,8%12,50=35,00 [A]
pfechodova oblast:(3,65+3,85)*11,00=82,50 [B]
ptechodovy klin:3,05%11,00=33,55 [C]
ochranny zasyp s drenazni funkci:1,95%11,00=21,45 [D]
Celkem: A+B+C+D=172,50 [E]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

172,50

21 583373680

Stérkopisek frakce netridéna
2 pol.&.174101101:172,50m3*1,67t/m3*1,2(pichutnéni)=345,69 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT

345,69

22 175101201

Obsypani objektu nad pfilehlym plvodnim terénem sypaninou

kuzele:4,0m3=4,00 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M3

4,00

23 583373680

Stérkopisek frakce netfidéna

zpol.¢.175101201:4,0m3*1,67t/m3*1,2(ptehutnéni)=8,02 [A]

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

8,02

Zemni prace

-2
24 212341111

Zaklady

Obetonovani drenaznich trub mezerovitym betonem

Obetonovani drenaznich trub

M3

2,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

mezerovitym betonem
z pol.€.212792312:25,0m*0,08m3/m=2,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

25 212792312 Odvodnéni mostni opéry - drenazni plastové potrubi HDPE DN 160

Odvodnéni mostni opéry z plastovych trub
drenazni potrubi
HDPE
DN 160
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

25,00

26 213141112 ZFizeni vrstvy z félie v roviné nebo ve sklonu do 1:5

tésnici vrstva za opérami:34,0m2=34,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

34,00

27 283220810 zemni izolacni folie

z pol.¢.213141112:32,0m2*1,2(ptesahy, ztratné)=38,40 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

M2

38,40

28 226213112 Vrty velkoprofilové svislé zapazené D do 1050 mm hl do 5 m hor. Il

Velkoprofilové vrty nabérovym vrtanim svislé zapazené
ocelovymi paznicemi
pridméru pres 850 do 1050 mm, v hl od 0
do 5 m v horniné
tr. |l
14*3,0=42,00 [A]
Cenové soustava:  2016/ILHSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

42,00

29 226213114 Vrty velkoprofilové svislé zapazené D do 1050 mm hl do 5 m hor. IV

Velkoprofilové vrty nabérovym vrtanim svislé zapazené
ocelovymi paznicemi
praméru pres 850 do 1050 mm, v hl od 0
do 5 m v horniné
tr. IV
14%1,0=14,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

14,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

30 231212113

ZFizeni pilot svislych zapazenych D do 1250 mm hl do 10 m s vytazenim
paznic z betonu Zelezového
Ztizeni vyplné pilot zapazenych s vytazenim paznic z vrtu
svislych
z betonu Zelezového, v hl od 0
do 10 m, pfi prméru piloty
pres 650 do 1250 mm
14ks*4,2m*3,1416*0,45%0,45=37,41 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

37,41

31 589329360

smés pro beton trida C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm
7 pol.&.231212113:37,41m3*1,10=41,15 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

M3

41,15

32 231611114

Vyztuz pilot betonovanych do zemé ocel z betonarské oceli 10 505

Vyztuz pilot betonovanych do zemé
z oceli
10 505 (R)

odhad 90kg/m3 z pol.¢.231212113:37,41m3*0,09=3,37 [A]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

3,37

33 273311124

Zakladové desky z betonu prostého C 12/15

Zakladové konstrukce z betonu prostého
desky
ve vykopu nebo na hlavach pilot
C12/15

pod zéklad:2,10%¥2%9,90%0,15=6,24 [A]
pod drenaz:0,45*1,15%8,00*2=8,28 [B]
pod schodisté: 1,40*3,30*1,2=5,54 [C]
Celkem: A+B+C=20,06 [D]

Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

20,06

Zaklady

Svislé konstrukce
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Rozpocet:

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Polozka

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

34

317171127

Kotveni monolitického betonu fimsy do mostovky kotvou
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

KUS

32,00

35

553111111

Pripravek pro kotveni fimsy

z pol.&.317171127:32ks*6kg/ks=192,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovaé soustava URS 2016/11

KG

192,00

36

317321118

Mostni Fimsy ze ZB C 30/37

Rimsy ze Zelezového betonu
C 30/37
0,732m2%*26,02+0,361m2*23,35=27,48 [A]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

27,48

37

317353121

Bednéni mostnich fims v§ech tvar( - zfizeni

Bednéni mostni fimsy
zfizeni
vSech tvarQ
(0.28+1,10)*(26,00+23,50)+0,732m2*2+0,361m2*2=70,50 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

70,50

38

317353221

Bednéni mostnich fims vS§ech tvar( - odstranéni

Bednéni mostni fimsy
odstranéni
vSech tvard
dle pol.¢.317353121:70,32m2=70,32 [A]
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

70,32

39

317361116

Vyztuz mostnich fims z betonarské oceli 10 505

Vyztuz mostnich zelezobetonovych fims
z betonarské oceli
10 505 (R) nebo BSt 500
odhad 155kg/m3 z pol.¢.317321118:27,48m3*0,155=4,26 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

4,26

40

317661142

Vyplfi spar monolitické fimsy tmelem polyuretanovym Sifky spary do 40
mm

22,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Rozpocet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vyplh spar monolitické fimsy tmelem
polyuretanovym, spara $irky
pfes 15 do 40 mm
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

41 334323118 Mostni opéry a tlozné prahy ze ZB C 30/37 M3 41,74

Mostni opéry a ulozné prahy z betonu
Zelezového
C 30/37
2,19m2%9,53*2=41,74 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

42 334323218 Mostni kfidla a zavémé zidky ze ZB C 30/37 M3 34,98

Mostni kfidla a zavérné zidky z betonu
Zelezového
C 30/37
(15,03m2+6,73m2+10,44m2+11,52m2)*0,80=34,98 [A]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

43 334351112 Bednéni systémové mostnich opér a Gloznych praht z preklizek pro ZB - M2 42,24
zfizeni
Bednéni mostnich opér a UloZznych prahu ze systémového bednéni
zfizeni
z preklizek, pro
Zelezobeton
(12,90+12,70)*1,65=42,24 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

44 334351211 Bednéni systémové mostnich opér a uloZnych praht z pieklizek - M2 42,24
odstranéni
Bednéni mostnich opér a uloznych prahu ze systémového bednéni
odstranéni
z preklizek
dle pol.¢.334351112:42,24m2=42,24 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/

45 334352111 Bednéni mostnich kfidel - zfizeni M2 104,14
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:

2*(14,25m2+7,14m2+12,50m2+10,9m2)+0,80*(4,70+4,70+4,40+4,40)=104,14 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

46 334352211

Bednéni mostnich kfidel - odstranéni

Cenova soustava:

dle pol.¢.334352111.104,14m2=104,14 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

M2

104,14

47 334361216

Vyztuz dfik opér z betonarské oceli 10 505

Vyztuz betonarska mostnich konstrukci
opér, uloZznych praht, kfidel, zavérnych zidek, bloku loZisek, pilifl a sloupt
z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
dfik( opér

Cenova soustava:

odhad 190kg/m3 z pol.€.334323118:41,74m3*0,19t/m3=7,93 [A]
2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

7,93

48 334361226

Vyztuz kfidel z betonarské oceli 10 505

Cenova soustava:

odhad 140kg/m3 z pol.¢.334223218:34,98m3*0,14=4,90 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

4,90

Svislé konstrukce

- 4
49 421321128

Vodorovné konstrukce
Mostni nosné konstrukce deskové ze ZB C 30/37

Mostni Zelezobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, tramové, ostatni

deskové, z betonu
C 30/37

Cenova soustava:

15,56m2*9,53=148,29 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

148,29

50 421361226

Vyztuz ZB deskového mostu z betonaiské oceli 10 505

Vyztuz deskovych konstrukci
z betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
deskového mostu

Cenova soustava:

odhad 190kg/m3 z pol.¢.421321128:148,29m3*0,19t/m3=28,18 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

28,18
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

51

421955113

Bednéni z palubek na mostni skruzi - zfizeni

Bednéni na mostni skruzi
zfizeni
bednéni z palubek
9,50%(13,50+2*1,30)+2*15,56m2=184,07 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/

M2

184,07

52

421955213

Bednéni z palubek na mostni skruzi - odstranéni

Bednéni na mostni skruzi
odstranéni
bednéni z palubek
dle pol.¢.421955113:184,07m2=184,07 [A]
Cenové soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

184,07

53

434121426

Osazeni ZB schodigtovych stupfidi

10%0,65=6,50 [A]
Cenovi soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

6,50

54

593737520

schodistovy stuperi do délky 240, do Sife 38, do vyse 18 cm, Sedy
Cenova soustava: 2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

6,50

55

451311511

Podklad pro dlazbu z betonu prostého tf. C 25/30 vrstva tl do 100 mm

dle pol.€.465513127:230,04m2=230,04 [A]
dle pol.€.596211110:3,81m2=3,81 [B]
Celkem: A+B=233,85 [C]
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

233,85

56

451477121

Podkladni vrstva plastbetonova drenazni prvni vrstva tl 20 mm

Podkladni vrstva plastbetonova
drenazni, tloustky do 20 mm
prvni vrstva

16,90*0,15*2+pro odvodnovace:2*3*0,35%0,40+pii¢né zebro:4,345m2*2=14,60 [A]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

14,60

57

451477122

Podkladni vrstva plastbetonova drenazni kazda dalsi vrstva t| 20 mm

Podkladni vrstva plastbetonova
drenazni, tloustky do 20 mm

M2

14,60
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

kazda dalsi vrstva
dle pol.¢.451477121:14,60m2=14,60 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

58

451571111

LozZe pod dlazby ze Stérkopisku vrstva tl do 100 mm

LozZe pod dlazby
ze $térkopiskd, tl. vrstvy
do 100 mm
dle pol.¢.451311511:233,85m2=233,85 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

233,85

59

458501111

Vyplriové kliny za opérou z kameniva téZeného hutnéného po vrstvach

Vyplfiové kliny za opérou z kameniva hutnéného po vrstvach
téZeného
ochrana tésnici folie:34m2*2*0,15=10,20 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

10,20

60

461310212

Patka z betonu C 25/30

0,50*0,80*13,70*2=10,96 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

10,96

61

463212121

Rovnanina z lomového kamene

hmotnostnad 200kg/kus

13,80%2,00%0,50%2=27,60 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M3

27,60

62

465513127

Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 200
mm
Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného
na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene
200 mm
211,4m2+6,4m2+12,24m2m2=230,04 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

230,04

Vodorovné konstrukce
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 5 Komunikace

63

573231111

Postfik ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi do 0,70 kg/m2
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

230,00

64

576133121

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 8 tl 40 mm § pfes 3 m
modifikovany nizkohluény

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

115,00

65

577145142

Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 tl 50 mm $ pfes 3 m z modifikovaného

asfaltu
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

115,00

66

578133232

Lity asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm § pfes 3 m z modifikovaného asfaltu

ochrana izolace:115,0m2=115,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

115,00

67

578143133

Lity asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm § do 3 m z modifikovaného asfaltu

odvodiovaci prouzek:8,2m2=8,20 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

8,20

68

596211110

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 60 mm skupiny A pl do 50
m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
vibrovanim a se smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici
tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy
do 50 m2
1,60+2,21=3,81 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

3,81

69 592452140

dlazba zamkova pfirodni 22,6x13,6x6 cm

7 pol.€.596211110:3,81m2*1,03(ztratné)=3,92 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/1IT

M2

3,92

70

599141111

VyplInéni spar ziviénou zalivkou

podél fimsy:50,0m=50,00 [A]

50,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Rozpocet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
5 Komunikace
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii
71 628611102 Natér betonu mostu epoxidovy 2x ochranny nepruzny OS-B M2 35,00
S2
¢ela konzol a pfi¢nikii nosné konstrukce:35,0m2=35,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
72 628611131 Natér betonu mostu akrylatovy 2x ochranny pruzny OS-C M2 16,00
fimsy:16,0m2=16,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori
-7 PridruZena stavebni vyroba
73 711112001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti za studena natérem penetraénim M2 118,45
opéry:0,70*(10,70+10,50)+4*1,1m2+2*13,50%0,45=31,39 [A]
ktidla.14,25+9,67+3,76+7,14+5,08+3,76+12,50+6,45+3,52+10,90+6,51+3,52=87,06 [B]
Celkem: A+B=118,45 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
74 111631510 lak asfaltovy penetraéni T 0,04
z pol.¢.711112001:118,45m2*0,00035t/m2=0,04 [A]
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
75 711122131 Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za horka natérem asfaltovym M2 236,90
z pol.¢.711112001:118,45m2*2vrstvy=236,90 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
76 111613460 asfalt stavebné-izola¢ni, AOSI 85/25 T 0,40

2 pol.&.711122131:236,9m2*0,0017t/m2=0,40 [A]
Cenova soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Rozpocet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
77 711331382 Provedeni hydroizolace mostovek pasy na sucho AIP nebo tkaniny M2 36,26
ochrana izolace pod fimsou:2,10%13,45+0,60%13,35=36,26 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
78 628361100 pas tézky asfaltovany Al S 40 M2 41,70
zpol.&.711331382:36,26m2*1,15(piesahy)=41,70 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
79 711341564 Provedeni hydroizolace mostovek pasy pfitavenim NAIP M2 171,73
s pecetici vrstvou
16,03*9,50+2*0,90*10,80=171,73 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
80 628521200 Natavovaci asfaltové izolacni pasy M2 197,49
souvrstvi
zpol.&.711341564:171,73m2*1,15(ptesahy)=197,49 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
7 PiidruZena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
81 911111111 Montaz zabradli ocelového M 49,50
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
82 553912090 Ocelové zabradli M 49,50
mostni zabradli se svislou vyplni véetné PKO
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
83 914112111 Tabulka s oznacenim evidencniho &isla mostu KUS 2,00
Tabulka s ozna¢enim evidencniho &isla mostu
na sloupek
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
84 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s bo&ni opérou M 8,00

do loze z betonu prostého
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Rozpocet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4%2=8,00 [A]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
85 592174500 obrubnik betonovy chodnikovy ABO 1-15 100x15x30 cm KUS 8,08
2 pol.£.916231213:8ks*1,01(ztratné)=8,08 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1
86 916331112 Osazeni zahradniho obrubniku betonového do loZe z betonu s boéni M 50,00
opérou
u schodisté:50,0m=50,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
87 592172200 obrubnik betonovy parkovy 100 x 8 x 20 cm Sedy KUS 50,50
7 pol.£.916331112:50,0ks*1,01(ztratné)=50,50 [A]
Cenova soustava:  2016/Il SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
88 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mérna hmotnost do M2 50,00
300 g/m2
ochrana izolace rubu opér:50,0m2=50,00 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
89 919735111 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm M 51,00
profiznuti spar ve vozovce v misté dilatace a podél fimsy:51,0m=51,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
90 936561000 Nivela¢ni zan¢ka na konstrukci KS 10,00
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
91 936941121 Osazeni nerezového odvodriovace izolace mostovky do plastbetonu KUS 6,00
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
92 553449001 Odvodriovaci trubka izolace z nerez oceli KUS 6,00
dle pol.€.936941121:6ks=6,00 [A]
Cenova soustava:  2016/Il SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
93 936942122 Osazeni mostni vpusti 300/500 mm KUS 2,00
Cenova soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
94 552417000 odvodriova¢ mostni mfiz 300 x 500 mm KUS 2,00
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Rozpocet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

dle pol..936942122:2kws=2,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

95

936942211

Zhotoveni tabulky s letopo&tem opravy mostu vloZzenim Sablony do
bednéni

Zhotoveni tabulky s letopo¢tem opravy nebo vétsi udrzby
vlozenim Sablony
do bednéni
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

1,00

96

946231111

Montaz zavéSeného leSeni pod bednéni mostnich fims s vylozenim do
0,9m

Zavésené leSeni pod bednéni mostnich fims
pracovni a podpérné s vylozenim do 0,90 m
montaz
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

49,39

97

946231121

Demontaz zavédeného leSeni podpérného pod bednéni mostni fimsy

Zavésené leSeni pod bednéni mostnich fims
pracovni a podpérné s vylozenim do 0,90 m
demontaz
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

49,39

98

948411111

Zfizeni podpérné skruze docasné vysky do 10 m

13,66*8,23%2,50=281,05 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M3

281,05

99

948411211

Odstranéni podpérné skruze vysky do 10 m

dle pol.¢.948411111:281,05m30p=281,05 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

281,05

100

948411911

Mésiéni najemné podpérné skruze vysky do 10 m
najemné 2 mésice z pol.¢.948411111:281,05m30p*2=562,10 [A]
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

562,10

101

961051111

Bourani mostnich zaklad(i z ZB
1,20%2,00%2%10,80=51,84 [A]

M3

51,84
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Rozpocet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
102 962051111 Bourani mostnich opér a pilitt z ZB M3 109,49
5,249m2*10,80+4,889m2*10,80=109,49 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
103 963051111 Bourani mostni nosné konstrukce z ZB M3 65,60
nosna konstrukce:3,823m2*11,48+pticniky:1,155%4,8=49,43 [A]
zabradli:48m*0,04m3/m=1,92 [B]
Himsy:(0,16%0,48+0,16*%0,45)*24,73=3,68 [C]
betonova krajnice:0,65%0,07*17,80%2=1,62 [D]
obrubniky:0,20*0,25%17,80*2=1,78 [E]
spadova vrstva:0,403m2*17,80=7,17 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=65,60 [G]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
104 997211511 Vodorovna doprava suti po suchu na vzdalenost do 1 km T 544,63
z pol.€.961051111:51,84m3=51,84 [A]
7 pol.€.962051111:109,49m3=109,49 [B]
7 pol.€.963051111:65,60m3=65,60 [C]
Celkem: A+B+C=226,93 [D]
hmotnost:D*2,4t/m3=544,63 [E]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
105 997211519 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti T 10 347,97
2 pol.8.997211511 do 20km, tj. piiplatek 19x:544,63t*19=10 347,97 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
106 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km T 41,57
Vodorovna doprava suti
bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
z kusovych materiall, na vzdalenost
do 1 km
odvoz dlazebnich kostek na skladku KSUS
dle pol. ¢. 113106221: 99,68%0,417 t/m2=41,57 [A]
Cenova soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
107 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiald T 789,83
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)
Rozpocet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pi‘es Dibei'sky potok (ulice Jungmannova)

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
odvoz kostek na skladku KSUS (cca 20 km)

dle pol. ¢. 9977221561 do 20km, tj. piiplatek 19x: 41,57*%19=789,83 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

108 997221825

Poplatek za ulozeni Zelezobetonového odpadu na skladce (skladkovné) T

7 pol.€.997211511:544,63t=544,63 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

544,63

109 998212111

PFesun hmot pro mosty zdéné, monolitické betonové nebo ocelové v do T

20 m
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

59,26

110 998711101

Pfesun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a plyndm v objektech T
vySky do 6 m
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

2,66

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 203 Uprava mostu ev.&. 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeiisk2)
Rozpocet: S0 203 Uprava mostu ev.&. 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeliskz)
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 101,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9 2
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 203 Uprava mostu ev.&. 605-029 pi‘es Dibeisky potok (ulice Plzeiiska)
Rozpocet: S0 203 Uprava mostu ev.& 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeiisk)
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 013254001 Mostni list KPL 1,00
1. hlavni prohlidka a vypracovani mostniho listu
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
2 043194000 Ostatni zkousky KPL 1,00
zkouseni konstrukci a praci nezavislou zkuSebnou
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
3 049103000 Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby - ochrana Zivotniho KPL 1,00
prostiedi
ochranné konstrukce zabrarujici padani pfedmétu pod most po dobu vystavby
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
4 113106221 Rozebrani dlazeb vozovek pl pfes 50 do 200 m2 z drobnych kostek do M2 100,02
loZze z kameniva
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
5 113107184 Odstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 Ziviénych tl do 200 mm M2 100,02
odkup zhotovitelem na stavbé
10,64%9,40=100,02 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
6 113154122 Frézovani zivicného krytu tl do 40 mm pl do 500 m2 M2 100,02
odkup zhotovitelem na stavbé
10,64%9,40=100,02 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
7 113202111 Vytrhani obrub z obrubnik kamennych stojatych M 9,40

Cenova soustava:

2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

Zemni prace
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 203 Uprava mostu ev.&. 605-029 pi‘es Dibeisky potok (ulice Plzeiiska)
Rozpocet: S0 203 Uprava mostu ev.& 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeiisk)

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 3 Svislé konstrukce
8 317321118 Mostni fimsy ze ZB C 30/37 M3 7,29

chodnik:(0,135m2+0,600m2)*9,40=6,91 [A]
nadbetonavka fimsy: 0,4%0,94=0,38 [B]
Celkem: A+B=7,29 [C]

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

9 317353121 Bednéni mostnich fims v§ech tvarl - zfizeni M2 5,88

Bednéni mostni fimsy
zfizeni
vSech tvard
2%9,4*0,3+2*0,4*0,3=5,88 [A] m2
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

10 317353221 Bednéni mostnich fims v§ech tvar( - odstranéni M2 5,88

Bednéni mostni fimsy
odstranéni
vSech tvard
zpol. & 317353121: 5,88=5,88 [A] m2
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

11 317361116 Vyztuz mostnich fims z betonéarské oceli 10 505 T 1,12

odhad 150kg/m3 chodnik z pol.¢.317321118:6,91m3*0,15t/m3=1,04 [A]
nadbetonavka fimsy
podélna vyztuz: 4 ks*(3,14*0,012*0,012/4)*9,4*8,75t/m3=0,04 [B]
piicna vyztuz: 9,40/0,3ks*(3,14*0,014*0,014/4)*0,95*8,75t/m3=0,04 [C]
Celkem: A+B+C=1,12 [D]

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

12 388995212 Chranicka kabelu z trub plast v fimse DN 110 M 40,80

chranicka véetné zatahovaciho ocelového lanka a uzavieni na koncich:(9,4+2*5,5)*2=40,80 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

3 Svislé konstrukce
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 203 Uprava mostu ev.&. 605-029 pi‘es Dibeisky potok (ulice Plzeiiska)
Rozpocet: S0 203 Uprava mostu ev.& 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeiisk)
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
13 421361412 Vyztuz mostnich desek ze svafovanych siti T 2,20
Kari sit
vyrovnavaci vrstva: 2*1,1t=2,20 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
14 451477121 Podkladni vrstva plastbetonova drenazni prvni vrstva tl 20 mm M2 1,55
odvodiovaci prouzek:9,40*%0,15=1,41 [A]
kolem trubic¢ky odvodnéni izolace:0,35%0,40=0,14 [B]
Celkem: A+B=1,55 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
15 451477122 Podkladni vrstva plastbetonova drenazni kazda dalsi vrstva t| 20 mm M2 1,55
dle pol.&.451477121:1,55m2=1,55 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
16 457311118 Vyrovnavaci nebo spadovy beton C 30/37 v€etné Upravy povrchu M3 25,97
2,763m2%9,40=25,97 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
17 573231111 Postfik zivicny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi do 0,70 kg/m2 M2 132,00
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
18 576133121 Asfaltovy koberec mastixovy SMA 8 tl 40 mm $ pfes 3 m M2 66,00
modifikovany nizkohluény
Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
19 577145142 Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 t 50 mm § pfes 3 m z modifikovaného M2 66,00
asfaltu
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
20 578133232 Lity asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm § pfes 3 m z modifikovaného asfaltu M2 66,00

ochrana izolace:66,0m2=66,00 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 203 Uprava mostu ev.&. 605-029 pi‘es Dibeisky potok (ulice Plzeiiska)
Rozpocet: S0 203 Uprava mostu ev.& 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeiisk)

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

21 578143133

Lity asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm § do 3 m z modifikovaného asfaltu

odvodiovaci prouzek:0,50%9,40=4,70 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

4,70

22 596211110

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pé&si tt 60 mm skupiny A pl do 50
m2
4,08+1,23=5,31 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

5,31

23 592452140

dlazba zamkova prirodni 22,6x13,6x6 cm

7 pol.€.596211110: 5,51m2*1,03(ztratné)=5,68 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

M2

5,68

24 599141111

VyplInéni spar ziviénou zalivkou
dle pol.¢.919735111:45,0m=45,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

45,00

Komunikace

- 6
25 628611102

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
Natér betonu mostu epoxidovy 2x ochranny nepruzny OS-B

Natér mostnich betonovych konstrukci
epoxidovy
2x ochranny nepruzny OS-B
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M2

274,45

26 629995101

Ocisténi vnéjsich ploch tlakovou vodou
do 1500 baru

z pol.€.985311211:274,45m2=274,45 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

274,45

Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 203 Uprava mostu ev.&. 605-029 pi‘es Dibeisky potok (ulice Plzeiiska)
Rozpocet: S0 203 Uprava mostu ev.& 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeiisk)

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-7
27 711331382

PiidruZena stavebni vyroba
Provedeni hydroizolace mostovek pasy na sucho AIP nebo tkaniny

ochrana izolace pod fimsou: (0,65+0,15+2,25+0,15)*9,40=30,08 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

30,08

28 628361100

pas tézky asfaltovany Al S 40

7 pol.&.711331382: 30,08m2*1,15(pesahy)=34,59 [A]
Cenové soustava:  2016/Il SPCM - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

34,59

29 711341564

Provedeni hydroizolace mostovek pasy pfitavenim NAIP

s pecetici vrstvou

10,35%(10,40+2*0,20)=111,78 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

111,78

30 628521200

Natavovaci asfaltové izolacni pasy

souvrstvi

z pol.¢.711341564:111,78m2*1,15(ptesahy)=128,55 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

128,55

PiidruZena stavebni vyroba

-9
31 911111111

Ostatni konstrukce a prace
Montaz zabradli ocelového

16,2+13,4=29,60 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT

29,60

32 553912090

Ocelové zabradli

mostni zabradli se svislou vyplni véetné PKO

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

29,60

33 914112111

Tabulka s ozna¢enim evidencniho ¢isla mostu

Tabulka s ozna¢enim evidenéniho &isla mostu

na sloupek

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

KUS

2,00
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 203 Uprava mostu ev.& 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeiisk)
S0 203 Uprava mostu ev.& 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeiisk)

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

34

916241212

Osazeni obrubniku kamenného stojatého bez bocéni opéry

Cenova soustava:

16,2+9,4=25,60 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenovié soustava URS 2016/11

25,60

35

583803730

obrubnik kamenny primy, (bPP) Zula, OP6 15x25

Cenova soustava:

2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

25,60

36

916331112

Osazeni zahradniho obrubniku betonového do loZe z betonu s boéni
opérou

Cenova soustava:

1,2+0,6=1,30 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

1,80

37

592172200

obrubnik betonovy parkovy 100 x 8 x 20 cm Sedy

Cenova soustava:

7 pol.€.916331112:1,8ks*1,01(ztratné¢)=1,82 [A]
2016/11 SPCM - Cenova soustava URS 2016/I1

KUS

1,82

38

919735111

Rezani stavajiciho Zivigného krytu hl do 50 mm

Cenova soustava:

profiznuti spar ve vozovce v misté dilatace a podél fimsy:2*8,4+2%9,4=35,60 [A]
spara uprostied vozovky (napojeni II. etapy):9,4m=9,40 [B]

Celkem: A+B=45,00 [C]

2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

45,00

39

936941121

Osazeni nerezového odvodriovace izolace mostovky do plastbetonu

Cenova soustava:

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

KUS

1,00

40

553449001

Odvodriovaci trubka izolace z nerez oceli

Cenova soustava:

dle pol.€.936941121:1ks=1,00 [A]
2016/11 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

KUS

1,00

41

938111111

Cisténi zdiva opér, pilitd, kfidel od mechu a jiné vegetace

Cisténi zdiva opér, pilifa, kfidel
od mechu a jiné vegetace

Cenova soustava:

2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

39,80

42

966005211

Rozebrani a odstranéni zabradli se sloupky osazenymi do fims nebo
krycich desek

Cenova soustava:

16,0+13,6=29,60 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

29,60
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
S0 203 Uprava mostu ev.& 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeiisk)
S0 203 Uprava mostu ev.& 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeiisk)

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

43 985311211

Reprofilace cementovymi sanaénimi maltami tl 10 mm M2

opéra:11,2*2,0=22,40 [A]

nosna konstrukce podélné:12,1*10,7=129,47 [B]
nosna konstrukce pfi¢né:13,04*9,4=122,58 [C]
Celkem: A+B+C=274,45 [D]

z toho tl. 10mm - odhad 60%:D*0,6=164,67 [E]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

164,67

44 985311213

Reprofilace cementovymi sanacnimi maltami tl 30 mm M2

odhad 30% z pol.6.985311211:274,45m2*0,3=82,34 [A]

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

82,34

45 985311216

Reprofilace cementovymi sanacnimi maltami t| 60 mm M2

odhad 10% z pol.6.985311211:274,45m2*0,1=27,45 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

27,45

46 985312111

Stérka k vyrovnani betonovych ploch stén tl 2 mm M2

7 pol.€.985311211:274,45m2=274,45 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

274,45

47 985321111

Ochranny natér vyztuze na cementové bazi tl 1 mm M2

odhad 5% z pol.¢.985311211:274,45m2%0,05=13,72 [A]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

13,72

48 985323111

Spojovaci mustek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 1 mm M2
7 pol.&.985311211:274,45m2+(0,4*9,4)m2 (nadbetonavka fimsy)=278,21 [A]

Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

278,21

49 985331214

Dodateéné vlepovani betonarské vyztuze D 14 mm do chemické malty M
véetné vyvrtani otvoru

Dodatecné viepovani betonarské vyztuze
véetné vyvrtani a vycisténi otvoru
chemickou maltou
prumér vyztuze
14 mm

kotveni sptahovaci vyztuze nadbetonavky fimsy: 2*9,4/0,3=62,67 [A] m

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

62,67
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: S0 203 Uprava mostu ev.& 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeiisk)
Rozpocet: S0 203 Uprava mostu ev.& 605-029 pies Dibeisky potok (ulice Plzeiisk)

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

50 997221561

Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km

Vodorovna doprava suti
bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
z kusovych materiall, na vzdalenost
do 1 km

odvoz dlazebnich kostek a obrubnikii na skladku KSUS
dle pol. ¢. 113106221: 100,02*0,417 t/m2=41,71 [A]
dle pol. ¢. 113202111: 9,4*0,145 t/m=1,36 [B]
Celkem: A+B=43,07 [C]

Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

43,07

51 997221569

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material(

Vodorovna doprava suti
bez nalozZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené
za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
odvoz kostek a obrubniki na skladku KSUS (cca 20 km)

dle pol. ¢. 9977221561: 43,07*(20-1)=818,33 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

818,33

52 998212111

PFfesun hmot pro mosty zdéné, monolitické betonové nebo ocelové v do

20 m
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

19,80

53 998711101

Presun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim v objektech
vysky do 6 m
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1,21

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace destova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace destova — I1/605 km 0,000-1,440
4 N\
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Por.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 115001103 Pfevedeni vody potrubim DN do 250 M 100,00
Prevedeni vody potrubim prdméru DN pfes 150 do 250
ptedpoklad 100.00m=100,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
2 115101201 Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m primérny pfitok do 500 I/min HOD 2 160,00
Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m s uvazovanym primérnym pfitokem do
500 I/min
piedpoklad 180 dni, Serpani 12h/den 180*12=2 160,00 [A]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
3 115101301 Pohotovost Gerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pfitok do 500 DEN 180,00
I/min
Pohotovost zalozni €erpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m s uvazovanym
pramérnym pfitokem do 500 I/min
ptedpoklad 180 dni 180dni=180,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
4 119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 M 14,70
Docasné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podeprenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jistovaci
konstrukce, s opotfe
dle podélného profilu - plynovod 1.05m*(1+1+2)ks=4,20 [A]
dle podélného profilu - vodovod 1.05m*(2+1+4+2+1)ks=10,50 [B]
Celkem: A+B=14,70 [C]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
5 119001411 Dogasné zajisténi potrubi betonového, ZB nebo kameninového DN do M 16,80

200

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jiStovaci
konstrukce, s opotie
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

dle podélného profilu - kanalizace 1.05m*(2+2+6+2+3+1)ks=16,80 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

6 119001421 Docasné zajisténi kabelll a kabelovych trati ze 3 volné loZzenych kabeld M

Doc&asné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jiStovaci
konstrukce, s opotie
dle podélného profilu - osvétleni, sdél. kabel, ... 1.05m*(1+2+2+6+2)ks=13,65 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

13,65

7 120001101 Pfiplatek za ztiZzeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni M3

PFiplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni
nebo vybusnin v horninach jakékoliv tfidy
Plynovod DN50 (1.56*1.06-3.14%0.03%0.03)*(1.05m*(1+1+2)ks)=6,93 [A]
kanalizace DN150 (1.67*%1.17-3.14*0.085%0.085)*(1.05m*(2+2+6+2+3+1)ks)=32,44 [B]
vodovod (1.72%1.22-3.14%0.11*0.11)*(1.05m*(2+1+4+2+1)ks)=21,63 [C]
elektro kabel (1.50*1.00)*(1.05m*(1+2+2+6+2)ks)=20,48 [D]
Celkem: A+B+C+D=81,48 [E]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

81,49

8 132201203 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3 M3

Stoka A2

km 0,00000-0,03287 32.87*(2.70+2.40)*0.5*%1.05=88,01 [A]
0,03287-0,04898 16.11%(2.40+2.37)*0.5*1.05=40,34 [B]
0,04898-0,07643 27.43*(2.37+1.87)*0.5*1.05=61,06 [C]

roz§iteni pro Sachty 1.60*(1.60-1.05)*(2.40+2.37+1.87)+ 2.20%(2.20-1.05)*2.70=12,67 [D]
Stoka A3b

km 0,00000-0,00705 7.05*(2.28+1.74)*0.5*1.05=14,88 [E]
0,00705-0,04205 35.00%(1.74+1.59)*0.5*1.05=61,19 [F]
0,04205-0,07855 36.50%(1.59+1.49)*0.5*1.05=59,02 [G]

roz§ifeni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)*(2.28+1.74+1.59+1.49)=6,25 [H]
Stoka A3a

km 0,00000-0,05481 54.81%(2.28+2.22)*0.5*1.05=129,49 [1]
0,05481-0,10112 46.31%(2.22+2.46)*0.5*1.05=113,78 [J]
0,10112-0,15112 50.00%(2.46+2.35)*0.5*%1.05=126,26 [K]
0,15112-0,18788 36.75%(2.35+2.10)*0.5*1.05=85,86 [L]

1 505,76
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
rozsifeni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)%(2.23+2.22+2.46+2.35+2.10)=10,00 [M]
Stoka A4b
km 0,00000-0,04964 49.64*(2.69+1.96)*0.5%1.05=121,18 [N]
rozsifeni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)*2.69 + 2.20%(2.20-1.05)*2.69=9,17 [O]
Stoka Ada
km 0,00000-0,05000 50.00%(2.69+2.92)*0.5*%1.05=147,26 [P]
0,05000-0,09500 45.00%(2.92+2.82)*0.5%1.05=135,61 [Q]
0,09500-0,11650 21.50%(2.82+2.69)*0.5*%1.05=62,19 [R]
0,11650-0,20950 93.00*(2.69+2.32)*0.5%1.05=244,61 [S]
0,20950-0,30231 92.81%(2.32+2.12)*0.5*%1.05=216,34 [T]
roz§ifeni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)*(2.92+2.82+2.69+2.49+2.32+2.17+2.12)=15,43 [U]
Stoka ASb
km 0,00000-0,03500 35.00*(2.64+2.50)*0.5%1.05=94,45 [V]
0,03500-0,06787 32.87*(2.50+2.20)*0.5*%1.05=81,11 [W]
roz§ifeni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)*(2.50+2.20)=4,14 [X]
prohloubeni pro dna Sachet 21ks*(1.50%1.50%0.3)=14,18 [Y]
prohloubeni pro dna achet velkopriimérovych 1ks *(1.80%1.80*0.30) + 2ks *(2.30%2.30*0.30)=4,15 [Z]
prohloubeni pro dna uli¢nich vpusti 91ks * (1.00*1.00*0.30)=27,30 [AA]
ptipojky + uli¢ni vpusti (477.20m + 91ks vpusti*1.00m)*1.90*0.95=1 025,60 [AB]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=3 011,53 [AC]
v tfidé 3 uvazovano 50% vykopu 3011.526m3*0.5=1 505,76 [AD]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
9 132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 M3 451,73
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $itfky pres 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 Pfiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3
Dle hloubeni ryh v t&.3 - pfedpoklad 30% 0.30*1505.763m3=451,73 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
10 132301203 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 objemu do 5000 m3 M3 1 505,76
Celkovy vykop dle hloubeni ryh v t£.3, v tf 4 predpoklad 50% 0.50*3011.526m3=1 505,76 [A]
Cenova soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
11 132301209 PFiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 M3 451,73

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sifky pfes 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 PFiplatek k cenam
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
za lepivost horniny tf. 4
Dle hloubeni ryh v ti.4 - pfedpoklad 30% 0.30%1505.763m3=451,73 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
12 151101101 Zfizeni pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 m M2 2 388,13
ZFizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny Sifky ryhy
pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
Stoka A3b
0,00705-0,04205 35.00%(1.74+1.59)*0.5%2=116,55 [A]
0,04205-0,07855 36.50%(1.59+1.49)*0.5%2=112,42 [B]
piipojky + uli¢ni vpusti (477.20m + 91ks vpusti*1.00m)*1.90*2=2 159,16 [C]
Celkem: A+B+C=2 388,13 [D]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
13 151101102 Zfizeni pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 4 m M2 3 357,03

ZFizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny Sitky ryhy
pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
Stoka A2
km 0,00000-0,03287 32.87*(2.70+2.40)*0.5*%2=167,64 [A]
0,03287-0,04898 16.11*(2.40+2.37)*0.5*2=76,84 [B]
0,04898-0,07643 27.43*(2.37+1.87)*0.5%2=116,30 [C]
Stoka A3b
km 0,00000-0,00705 7.05*(2.28+1.74)*0.5%2=28,34 [D]
Stoka A3a
km 0,00000-0,05481 54.81*(2.28+2.22)*0.5%2=246,65 [E]
0,05481-0,10112 46.31%(2.22+2.46)*0.5%2=216,73 [F]
0,10112-0,15112 50.00%(2.46+2.35)*0.5%2=240,50 [G]
0,15112-0,18788 36.75%(2.35+2.10)*0.5*2=163,54 [H]
Stoka A4b
km 0,00000-0,04964 49.64*(2.69+1.96)*0.5%2=230,83 [I]
Stoka Ada
km 0,00000-0,05000 50.00%(2.69+2.92)*0.5%2=280,50 [J]
0,05000-0,09500 45.00%(2.92+2.82)*0.5%2=258,30 [K]
0,09500-0,11650 21.50%(2.82+2.69)*0.5%2=118,46 [L]
0,11650-0,20950 93.00%(2.69+2.32)*0.5%2=465,93 [M]
0,20950-0,30231 92.81%(2.32+2.12)*0.5%2=412,08 [N]
Stoka ASb



ASPE 9

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440

Poi.¢. Polozka

Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

km 0,00000-0,03500 35.00%(2.64+2.50)*0.5*%2=179,90 [O]

0,03500-0,06787 32.87%(2.50+2.20)*0.5*2=154,49 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=3 357,03 [Q]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

14 151101111

Odstranéni pFilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m M2

Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni s ulozenim materialu
na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky do 2 m
dle ztizeni pfiloZzného pazeni stén ryh hl do 2m 2388.13m2=2 388,13 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

2388,13

15 151101112

Odstranéni pFilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 4 m M2

Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu
na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky pfes 2 do 4 m
dle zfizeni pfilozného pazeni stén ryh hl do 4m 3357.026m2=3 357,03 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

3 357,03

16 161101101

Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m M3

Svislé pfemisténi vykopku bez naloZeni do dopravni nadoby av$ak s vyprazdnénim
dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4,
pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m

100% vykopu dle hloubeni ryv v ti'.3 2*1505.763m3=3 011,53 [A]
odpocet svislého piesunu vykopu do 4m -787.561m3=- 787,56 [B]
Celkem: A+B=2 223,97 [C]

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

222397

17 161101102

Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 4 m M3

Svislé pfemisténi vykopku bez naloZeni do dopravni nadoby av$ak s vyprazdnénim
dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4,
pfi hloubce vykopu pfes 2,5 do 4 m

Stoka A2

km 0,00000-0,03287 32.87*(2.70+2.40)*0.5*1.05=88,01 [A]
Stoka Ada

km 0,00000-0,05000 50.00*(2.69+2.92)*0.5*1.05=147,26 [B]
0,05000-0,09500 45.00%(2.92+2.82)*0.5*1.05=135,61 [C]
0,09500-0,11650 21.50%(2.82+2.69)*0.5*1.05=62,19 [D]

787,56
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

0,11650-0,20950 93.00%(2.69+2.32)*0.5%1.05=244,61 [E]

rozsiteni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)%(2.92+2.82+2.69+2.49+2.32+2.17+2.12)=15,43 [F]
Stoka A5b
km 0,00000-0,03500 35.00*(2.64+2.50)*0.5%1.05=94,45 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=787,56 [H]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

18 162601102

Vodorovné premisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1
az 4 na vzdalenost pfes 4 000 do 5 000 m
dovoz na deponii a zpétny dovoz zeminy pro zasyp 2*¥2011.343 m3=4 022,69 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
19 162701105

4 022,69

Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m

celkovy vykop dle hloubeni ryh v t.3 2*1505.763m3=3 011,53 [A]
zasyp ryh - 2011.343m3=-2 011,34 [B]
Celkem: A+B=1 000,19 [C]
Cenova soustava: 2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

20 162701109

1000,18

Pfiplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3
ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m
dle polozky vodorovné premisténi vykopku do 10km, skladka vzdalena 20km 1000.183m3*10km=10 001,83 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
21 167101102

10 001,83

Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pfes 100 m3 M3

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani,
mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
zpétny dovoz zeminy pro zasyp 2011.343 m3=2 011,34 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

2011,34
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
22 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 3011,53
UloZeni sypaniny na skladky
zpétny zasyp 2011.343m3=2 011,34 [A]
dle polozky vodorovné premisténi vykopku do 10km, 1000.183m3=1 000,18 [B]
Celkem: A+B=3 011,52 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
23 171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) T 1 800,33
Ulozeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle polozky vodorovné premisténi vykopku do 10km, pfedpoklad 1800kg/m3 1000.183m3*1.80=1 800,33 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
24 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim M3 2011,34
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim
jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto vykopavkach
celkovy vykop 2*1505.763m3=3 011,53 [A]
vytlac¢ena kubatura
obsyp potrubi -656.989m3=- 656,99 [B]
loze kamenné -125.428m3=- 125,43 [C]
loze beton -15.207m3=-15,21 [D]
PP DN300 -762.80*(3.14*0.165*0.165)=-65,21 [E]
PP DN200 -477.20%(3.14*0.11*0.11)=-18,13 [F]
ulicni vpusti -91ks*(3.14%0.30%0.30%1.90)=-48,86 [G]
Sachty -(6.64+4.82+11.36+1.96+17.53+4.70)*(3.14*0.60*0.60)=-53,14 [H]
Sachty velkoprimérové -(2.28)*(3.14*0.70*0.70)-(2.70+2.69)*(3.14*0.90%*0.90)=-17,22 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=2 011,34 [J]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
25 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m M3 656,99

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 az 4 nebo materidlem
pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny

stoka DN300 762.80*(0.63*1.05 - 3.14*0.165%0.165)=439,38 [A]

ptipojky DN200 477.20%(0.52*0.95 - 3.14*0.11*0.11)=217,61 [B]

Celkem: A+B=656,99 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
26 583313450 kamenivo téZené drobné tridéné frakce 0-4 T 1313,98
kamenivo téZené drobné tfidéné frakce 0-4
656,989*2=1 313,98 [A] piepocté koeficientem mnozstvi
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
1 Zemni prace
- 3 Svislé a kompletni konstrukce
27 358315114 Bourani stoky kompletni nebo otvort z prostého betonu plochy do 4 m2 M3 2,55
Bourani stoky kompletni nebo vybourani otvord prafezové plochy do 4 m2 ve
stokach ze zdiva z prostého betonu
Sachty na stoce A2, B3b, A4b (3.14*0.60*0.60-3.14*0.50*%0.50)*(2.18+2.60+2.59)=2,55 [A]
Cenové soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
28 359901211 Monitoring stoky jakékoli vySky na nové kanalizaci M 1240,00
Monitoring stok (kamerovy systém) jakékoli vySky nova kanalizace
kamerova prohlidka nového potrubi
DN300 762.80m=762,80 [A]
piipojky DN200 477.20m=477,20 [B]
Celkem: A+B=1 240,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
3 Svislé a kompletni konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
29 451572111 LoZe pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného tézeného M3 125,43

LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
drobného tézeného 0 az 4 mm

stoka DN300 762.80%1.05*0.10=80,09 [A]
piipojky DN200 477.20%0.95*0.10=45,33 [B]
Celkem: A+B=125,42 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
30 452112111 Osazeni betonovych prstencli nebo ram( v do 100 mm KUS 117,00
Osazeni betonovych dilct prstenct nebo ram( pod poklopy a mrize, vysky do 100
mm
(3+6+7+10+91)ks=117,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
31 592238640 prstenec betonovy pro ulicni vpust vyrovnavaci TBV-Q 390/60/10a, KUS 91,00
39x6x5 cm
prstenec betonovy pro uli¢ni vpust vyrovnavaci 39 x 6 x 13 cm
uli¢ni vpusti odtok 0,79m 27ks=27,00 [A]
uliéni vpusti odtok 1,28m 16ks=16,00 [B]
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 48ks=48,00 [C]
Celkem: A+B+C=91,00 [D]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/1T
32 592243910 prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12 cm KUS 6,00
prstenec betonovy vyrovnavaci 62,5 x 6 x 12 cm
6ks=6,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
33 592243910.A prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/40/120 62,5 x 4 x 12 cm KUS 3,00
prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/40/120 62,5 x 4 x 12 cm
3ks=3,00 [A]
Cenova soustava: -
34 592243920 prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm KUS 7,00
prstenec betonovy vyrovnavaci 62,5 x 8 x 12 cm
6ks+1ks pro velkoprimérovou Sachtu=7,00 [A]
Cenova soustava: 2016/ SPCM - Cenova soustava URS 2016/
35 592243930 prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm KUS 10,00

prstenec betonovy vyrovnavaci 62,5 x10 x 12 cm



ASPE 9

11

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

9ks+1ks pro velkoprimérovou Sachtu=10,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

36 452112121 Osazeni betonovych prstencli nebo ram( v do 200 mm

Osazeni betonovych dilct prstenct nebo ram( pod poklopy a mfize, vySky pres
100 do 200 mm
5ks=5,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

5,00

37 592243930.A prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/120/120 62,5 x12 x 12 cm
5ks=5,00 [A]

Cenova soustava: -

KUS

5,00

38 452311131 Podkladni desky z betonu prostého tf. C 12/15 otevieny vykop

Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu desky
pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 12/15

podkladni deska pod Sachty 21ks*(1.50%1.50*0.10)=4,73 [A]
podkladni deska pod Sachty velkopriimérové 1ks*(1.80%1.80%0.10)+ 2ks*(2.30%2.30*0.10)=1,38 [B]
podkladni deska pod uli¢ni vpust’i 91ks*(1.00*1.00*%0.10)=9,10 [C]
Celkem: A+B+C=1521 [D]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M3

15,21

39 452351101 Bednéni podkladnich desek nebo blokil nebo sedlového loZe otevieny
vykop
Bednéni podkladnich a zajiStovacich konstrukci v otevieném vykopu desek nebo
sedlovych lozi pod potrubi, stoky a drobné objekty

podkladni deska pod Sachty 21ks*(4*1.50%0.10)=12,60 [A]
podkladni deska pod $achty velkoprimérové 1ks*(4*1.80*0.10)+ 2ks*(4*2.30*0.10)=2,56 [B]
podkladni deska pod uli¢ni vpust’i 91ks*(4*1.00*0.10)=36,40 [C]
Celkem: A+B+C=51,56 [D]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

51,56

4 Vodorovné konstrukce

- 8 Trubni vedeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
40 871350320.A Montaz kanalizaéniho potrubi hladkého pinosténného SN 16 z M 477,20
polypropylenu DN 200
piipojky 477.20m=477,20 [A]
Cenova soustava:
41 286171130.A trubka kanalizaéni PP SN 10, dl. 6m, DN 200 KUS 81,20
trubka kanaliza¢ni PP SN 10, dI. 6m, DN 200
477,20/6=79,53ks 80ks=80,00 [A]
A * 1.015Koeficient mnozstvi=81,20 [B]
Cenova soustava:
42 871370320 Montaz kanalizaéniho potrubi hladkého plnosténného SN 12 z M 762,80
polypropylenu DN 300
stoka A2 76.40m=76,40 [A]
stoka A3b 78.60m=78,60 [B]
stoka A3a 187.90m=187,90 [C]
stoka A4b 49.70m=49,70 [D]
stoka A4a 302.30m=302,30 [E]
stoka AS5b 67.90m=67,90 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=762,80 [G]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
43 286171450 trubka kanalizaéni PP SN 12, dl. 3m, DN 300 KUS 258,83
trubka kanaliza¢ni PP SN 12, dl. 3m, DN 300
762,80/3=254,3ks 255ks=255,00 [A]
A *1.015Koeficient mnozstvi=258,83 [B]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovaé soustava URS 2016/11
44 877350310 Montaz kolen na potrubi z PP trub hladkych plnosténnych DN 200 KUS 182,00
Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného kolen DN 200
2 kolena/ptipojku 2*91piipojek=182,00 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
45 286171730 koleno kanalizacni PP Master 30 ° DN 200 KUS 182,00

koleno kanaliza¢ni PP Master 30 ° DN 200
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
46 877370320 Montaz odbocek na potrubi z PP trub hladkych plnosténnych DN 300 KUS 24,00
Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného odboc¢ek DN 300
napojeni piipojek do nového kanaliza¢niho fadu 24ks=24,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
47 286172150 odbocka PP Master 45° DN 300/DN200 KUS 24,00
odbocka kanaliza¢ni PP SN 16 45° DN 300/DN200
Cenova soustava: 2016/ SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
48 892351111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 - zkouska vodotésnosti M 477,20
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 150 nebo 200
piipojky 477.20m=477,20 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
49 892372111 Zabezpeceni koncl potrubi DN do 300 pfi tlakovych zkouskach vodou KUS 6,00
Tlakové zkousky vodou zabezpeceni koncud potrubi pfi tlakovych zkouskach DN do
300
na kazdé stoce 1ks 6ks=6,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
50 892381111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 250, DN 300 nebo 350 - zkouska M 762,80
vodotésnosti
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350
stoka DN300 762.80m=762,80 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
51 894138001 Priplatek ZKD 0,60 m vySky vstupu na stokach KUS 39,00

Sachty kanalizaéni zdéné Pfiplatek k cenam $achet na stokach kruhovych a
vejcitych za kazdych dalSich 0,60 m vysky

stoka A2 3*2ks+1*1ks=7,00 [A]

stoka A3b 1*2ks+1*1ks=3,00 [B]

stoka A3a 4*2ks+1*1ks=9,00 [C]
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3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440

Polozka

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

stoka A4b 1*2ks+1*1ks=3,00 [D]
stoka Ada 2*3ks+3*2ks+2*1ks=14,00 [E]
stoka AS5b 1*2ks+1*1ks=3,00 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=39,00 [G]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

52

894213150.A

Pfesun destového oddélovace

polozka zahrnuje:
- vybourani stavajici $achty
- vybudovani nové Sachty
- pfepojeni kanalizace
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

1,00

53

894401211

Osazeni betonovych dilcli pro $achty skruzi rovnych
Osazeni betonovych dilct pro $achty skruzi rovnych

(5+5+6+6)ks=22,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

KUS

22,00

54

592241600

skruz betonova s ocelova se stupadly +PE povlakem TBS-Q
1000/250/120 SP 100x25x12 cm

skruz kanalizaéni s ocelovymi stupadly 100 x 25 x 12 cm

5ks=5,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

5,00

55

592241610

skruz betonova s ocelova se stupadly +PE poviakem TBH TBS-Q
1000/500/120 SP 100x50x12 cm

skruz kanaliza¢ni s ocelovymi stupadly 100 x 50 x 12 cm

5ks=5,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovaé soustava URS 2016/11

KUS

5,00

56

592241620

skruz betonova s ocelova se stupadly +PE poviakem TBH-Q
1000/1000/120 SP 100x100x12 cm

skruz kanaliza¢ni s ocelovymi stupadly 100 x 100 x 12 cm

6ks=6,00 [A]
Cenovi soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

6,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

57 592241620.A skruz betonova s ocelova se stupadly +PE poviakem TBH-Q
1000/750/120 SP 100x75x12 cm
skruz betonova s ocelova se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/750/120 SP
100x75x12 cm
6ks=6,00 [A]

Cenova soustava: -

KUS

6,00

58 592243480 tésnéni elastomerové pro spojeni $achetnich dild EMT DN 1000

tésnéni elastomerové pro spojeni Sachetnich dild DN 1000

49ks=49,00 [A]
Cenova soustava: 2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

49,00

59 894402211 Osazeni betonovych dilct pro Sachty skruzi pfechodovych

Osazeni betonovych dilct pro $achty skruzi pfechodovych

(24+2+1)ks=27,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

27,00

60 592241680 skruz betonova prechodova TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12
cm
skruz betonova pfechodova konus 62,5/100x60x12 cm

24ks=24,00 [A]
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

24,00

61 592243150.A Prechodové desky pro velkoprimérova $achtova dna TZK-Q 1650/270 -
1000
Prechodové desky pro velkoprimérova Sachtova dna TZK-Q 1650/270 - 1000
2ks=2,00 [A]

Cenova soustava:

KUS

2,00

62 592243150.B Prechodové desky pro velkoprimérova $achtova dna TZK-Q 1200/270 -
1000
Pfechodové desky pro velkopriimérova Sachtova dna TZK-Q 1200/270 - 1000
1ks=1,00 [A]

Cenova soustava: -

KUS

1,00
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3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440

Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440

Polozka

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

63

894414111

Osazeni zelezobetonovych dilcli pro Sachty skruzi zakladovych

Osazeni Zelezobetonovych dilct pro $achty skruzi zakladovych

(18+3+2+1)ks=24,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT

KUS

24,00

64

592241810

dno betonové sachtové TZZ-Q 1000/600
dno betonové Sachtové TZZ-Q 1000/600

18ks=18,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

18,00

65

592241820

dno betonové Sachtové TZZ-Q 1000/1000
dno betonové Sachtové TZZ-Q 1000/1000

3ks=3,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

KUS

3,00

66

592243390.A

Sachtové dna velkopriimérové TBZ-Q 1000 - 1500
Sachtova dna velkoprimérova TBZ-Q 1000 - 1500

2ks=2,00 [A]

Cenova soustava: -

KUS

2,00

67

592243390.B

Sachtova dna velkopriimérova TBZ-Q 800 - 1320
Sachtova dna velkopramérova TBZ-Q 800 - 1320

1ks=1,00 [A]

Cenova soustava: -

KUS

1,00

68

895941111

ZFizeni vpusti kanalizacni uliéni z betonovych dilct typ UV-50 normalni

Ztizeni vpusti kanaliza¢ni uli¢ni z betonovych dilct typ UV-50 normalni

uli¢ni vpusti 91ks=91,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

KUS

91,00

69

592238520

dno betonové pro uliéni vpust' s kalovou prohlubni TBV-Q 2a 45x30x5
cm

dno betonové pro uliéni vpust s kalovou prohlubni 45x30x5 cm

KUS

91,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
uliéni vpusti odtok 0,79m 27ks=27,00 [A]
uli¢ni vpusti odtok 1,28m 16ks=16,00 [B]
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 48ks=48,00 [C]
Celkem: A+B+C=91,00 [D]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1
70 592238540.A skruz betonova pro uliéni vpusts vytokovym otvorem PVC TBV-Q KUS 91,00
450/450/3d, 45x45x5 cm
skruz betonova pro uliéni vpust's vytokovym otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d,
45x45x5 cm
uliéni vpusti odtok 0,79m 27ks=27,00 [A]
uli¢ni vpusti odtok 1,28m 16ks=16,00 [B]
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 48ks=48,00 [C]
Celkem: A+B+C=91,00 [D]
Cenova soustava: -
71 592238570 skruz betonova pro ulicni vpust horni TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm KUS 43,00
skruz betonova pro uli¢ni vpust horni 45x30x5 cm
uliéni vpusti odtok 0,79m 27ks=27,00 [A]
uliéni vpusti odtok 1,28m 16ks=16,00 [B]
Celkem: A+B=43,00 [C]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
72 592238580 skruz betonova pro ulicni vpust horni TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm KUS 48,00
skruz betonova pro uliéni vpust horni 45 x 57 x 5 cm
uliéni vpusti odtok 1,83m 48ks=48,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
73 592238600 skruz betonové pro uliéni vpust stfedovéa TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 KUS 64,00
cm

skruz betonova pro uliéni vpust stfedova 45 x 19,5 x 5 cm

uli¢ni vpusti odtok 1,28m 16ks=16,00 [A]
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 48ks=48,00 [B]
Celkem: A+B=64,00 [C]

Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
74 592238600.A skruz betonova pro uliéni vpust stfedova TBV-Q 450/570/6d 45x57x5 cm KUS 48,00

skruz betonova pro uliéni vpust stfedova TBV-Q 450/570/6d 45x57x5 cm

uli¢ni vpusti odtok 1,83m 48ks=48,00 [A]

Cenova soustava: -

75 592238620 skruz betonova pro uliéni vpust stfedova TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm KUS 16,00

skruz betonova pro uliéni vpust stfedova 45 x 29,5 x 5 cm

uli¢ni vpusti odtok 1,28m 16ks=16,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT

76 899102111 Osazeni poklopu litinovych nebo ocelovych véetné rami hmotnosti nad KUS 24,00
50 do 100 kg
Osazeni poklopl litinovych a ocelovych véetné ramu hmotnosti jednotlivé pres 50
do 100 kg

24ks=24,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT

77 552410100 poklop tfida B 125, kruhovy ram, vstup 600 mm TEK s ventilaci KUS 21,00

poklop tfida B 125, kruhovy ram, vstup 600 mm s ventilaci

21ks=21,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT

78 552410180 poklop $achtovy trida D 400, kruhovy ram 900, vstup 600 mm, REXESS KUS 3,00
s ventilaci
poklop $achtovy tfida D 400, kruhovy ram 900, vstup 600 mm, s ventilaci
3ks=3,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

79 899102211 Demontaz poklop( litinovych nebo ocelovych véetng rami hmotnosti KUS 3,00
pres 50 do 100 kg
Demontaz poklop litinovych a ocelovych véetné ramu, hmotnosti jednotlivé pres
50 do 100 Kg
Sachty na stoce A2, B3b, A4b 3ks=3,00 [A]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
80 899201111 Osazeni mfizi litinovych v&etné ramud a ko3t na bahno hmotnosti do 50 KUS 91,00
kg
uliéni vpusti 91ks=91,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
81 592238740 kos pozink. C3 DIN 4052, vysoky, pro ram 500/300 KUS 91,00
ko$ vysoky pro uliéni vpusti, Zarové zinkovany plech,pro ram 500/300
uli¢ni vpusti 91ks=91,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
82 592238760 ram zabetonovany DIN 19583-9 500/500 mm KUS 91,00
ram zabetonovany pro uli¢ni vpusti 500/500 mm
91ks=91,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
83 592238780 mfriz M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm KUS 91,00
mFiz vtokova pro uliéni vpusti 500/500 mm
uli¢ni vpusti 91ks=91,00 [A]
Cenové soustava: 2016/ SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
84 899620121.A Napojeni a utésnéni potrubi DN 200 do betonové $achty otevieny vykop KUS 19,00
vEé.obetonovani
Napojeni a utésnéni potrubi DN 200 do betonové Sachty otevieny vykop
vé.obetonovani
napojeni piipojek do Sachty 19ks=19,00 [A]
Cenova soustava: -
85 899620121.B Napojeni a utésnéni potrubi DN 200 do stavajiciho fadu otevieny vykop KUS 48,00

v€. obetonovani
Napojeni a utésnéni potrubi DN 200 do stavajiciho fadu otevieny vykop vE.
obetonovani

napojeni pfipojek do stavajiciho kanaliza¢niho fadu 48ks=48,00 [A]

Cenova soustava: -
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
86 899620121.C Napojeni a utésnéni potrubi DN 300 do betonové $achty otevieny vykop KUS 1,00
vé.obetonovani
Napojeni a utésnéni potrubi DN 300 do betonové Sachty otevieny vykop
vé.obetonovani
Sachta S1F - stoka A5b 1ks=1,00 [A]
Cenova soustava: -
87 899620121.D Vyfez a nasledné napojeni potrubi DN1000 KUS 1,00
Vyfez a nasledné napojeni potrubi DN1000
dopojeni stavajivi stoky do nové Sachty - stoka A2, Sachta SIA 1kus=1,00 [A]
Cenova soustava: -
88 899620121.E Vyfez a nasledné napojeni potrubi DN1200 KUS 1,00
Vyfez a nasledné napojeni potrubi DN1200
dopojeni stavajivi stoky do nové Sachty - stoka A4b, Sachta SID 1kus=1,00 [A]
Cenova soustava: -
89 899620121.F Vyfez a nasledné napojeni potrubi DN800 KUS 1,00
Vyfez a nasledné napojeni potrubi DN800
dopojeni stavajivi stoky do nové Sachty - stoka A3b, Sachta SIB 1kus=1,00 [A]
Cenova soustava: -
8 Trubni vedeni
Cenova soustava:
- 997 Piesun suté
90 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se T 5,60

slozenim
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na
vzdélenost do 1 km
beton - dle bourani stoky 5.601t=5,60 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440

PoloZzka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

91

997013509

Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1
km

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na
vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pfes 1 km

Odvoz na skladku vzdalenou 20km 5.601t*19km=106,42 [A]

Cenové soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

106,42

92

997013801.A

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
smésného

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného

kovovy material do kovosrotu - poklopy -3ks*100kg - pfedpoklad hmotnosti 1 poklopu=- 300,00 [A]

Cenova soustava: -

KG

-300,00

93

997221561

Vodorovna doprava suti z kusovych materiall do 1 km

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim z
kusovych materialt, na vzdalenost do 1 km

demontaz poklopt z Sachet 0.3t=0,30 [A]

Cenové soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

0,30

94

997221569

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiald

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapoc€aty 1 km pres 1 km
predpoklad vzdalenosti 2km do kovosrotu 0.30t* 1km=0,30 [A]

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

0,30

95

997221612

Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostfedky pro vodorovnou
dopravu

Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu vybouranych hmot
demontaz poklopt z Sachet 0.3t=0,30 [A]

beton 5.601t=5,60 [B]
Celkem: A+B=5,90 [C]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

5,90

96

997221815

Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné)

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového

5,60
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Rozpocet: SO 301 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 0,000-1,440
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
beton 5.601t=5,60 [A]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
997 Pfesun suté
- 998 Presun hmot
97 998276101 PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop T 180,03

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo

sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

998

Presun hmot

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace destova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace destova — I1/605 km 1,440-2,538
4 N\
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1
1

114203202

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Cenova soustava:

o¢isténi lomového kamene ze zbouraného kusu opérné zdi - pro zpétné vyuziti 1.27m3=1,27 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

1,27

115001103

Prevedeni vody potrubim DN do 250

Prevedeni vody potrubim prdméru DN pfes 150 do 250

Cenova soustava:

predpoklad 100.00m=100,00 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/1T

100,00

115101201

Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m priimérny pfitok do 500 I/min

Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m s uvaZovanym primérnym pfitokem do
500 I/min

Cenova soustava:

ptedpoklad 180 dni, cerpani 12h/den 180*12=2 160,00 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

HOD

2 160,00

115101301

Pohotovost erpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pfitok do 500

I/min

Pohotovost zalozZni Eerpaci soupravy pro dopravni vySku do 10 m s uvazovanym
pramérnym pfitokem do 500 I/min

Cenova soustava:

predpoklad 180 dni 180dni=180,00 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/1T

DEN

180,00

119001401

Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200

Docasné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jistovaci
konstrukce, s opotre

Cenova soustava:

dle podélného profilu - plynovod 1.60m*2ks=3,20 [A]
dle podélného profilu - vodovod 1.60m*1ks=1,60 [B]
Celkem: A+B=4,80 [C]

2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

4,80
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

6 119001411 Dogasné zaji$téni potrubi betonového, ZB nebo kameninového DN do
200

Doc&asné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jiStovaci
konstrukce, s opotie
dle podélného profilu - kanalizace 1.05m*3ks=3,15 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

3,15

7 119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell

Doc&asné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jistovaci
konstrukce, s opotre
dle podélného profilu - sdél. kabel, ... 1.05Sm*(5+3+3)ks + 1.60m*4ks=17,95 [A]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

17,95

8 120001101 Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni

PFiplatek k cenam vykopavek za ztiZzeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni
nebo vybusnin v horninach jakékoliv tfidy
Plynovod (1.60*1.10-3.14*0.05*0.05)*(1.60m*2ks)=5,61 [A]
kanalizace (1.67*1.17-3.14*0.085*0.085)*(1.05m*3ks)=6,08 [B]
vodovod (1.60%1.10-3.14%0.05*0.05)*(1.60m* 1ks)=2,80 [C]
elektro kabel (1.50%1.00)*(1.05m*(5+3+3)ks + 1.60m*4ks)=26,93 [D]
Celkem: A+B+C+D=41,42 [E]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

41,42

9 131201201 Hloubeni jam zapazenych v horniné tf. 3 objemu do 100 m3

Hloubeni zapazenych jam a zafezu s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a
spadu v horniné tf. 3 do 100 m3

spadiité - S1J, stoka B3 3.00*3.00%5.92=53,28 [A]

Celkem: A=53,28 [B]

v tfidé€ 3 uvazovano 50% vykopu 53.280m3*0.5=26,64 [C]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

26,64

10 131201209 PFiplatek za lepivost u hloubeni jam zapazenych v horniné tf. 3

M3

7,99
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Hloubeni zapaZenych jam a zafezu s urovnanim dna do predepsaného profilu a
spadu Priplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3
Dle hloubeni jam v ti.3 - predpoklad 30% 0.30%26.640m3=7,99 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

11 131301201

Hloubeni jam zapazenych v horniné tf. 4 objemu do 100 m3

Hloubeni zapazenych jam a zafezu s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a
spadu v horniné tf. 4 do 100 m3
Celkovy vykop dle hloubeni jam v ti.3, v tf 4 ptedpoklad 50% 0.50*53.28m3=26,64 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

26,64

12 131301209

Priplatek za lepivost u hloubeni jam zapazenych v horniné tf. 4

Hloubeni zapazenych jam a zafezu s urovnanim dna do predepsaného profilu a
spadu PFiplatek k cenam za lepivost horniny tf. 4
Dle hloubeni jam v ti.4 - pfedpoklad 30% 0.30*26.640m3=7,99 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

7,99

13 132201203

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3
Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3

Stoka A5a-DN400

km 0,00000-0,01147 11.47*(3.36+3.23)*0.5*1.35=51,02 [A]

0,01147-0,11147 100.00%(3.23+2.98)*0.5*1.35=419,18 [B]

0,11147-0,16147 50.00%(2.98+2.78)*0.5*1.35=194,40 [C]

0,16147-0,21147 50.00%(2.78+2.87)*0.5*1.35=190,69 [D]

0,21147-0,22571 14.24*(2.87+2.98)*0.5*1.35=56,23 [E]

roz§iteni pro Sachty 1.60*(1.60-1.35)*(3.23+3.03+2.98+2.78+2.87+2.98)=7,15 [F]
DN300

0,22571-0,26861 42.90%(2.98+3.37)*0.5*1.05=143,02 [G]

0,26861-0,30361 35.00%(3.37+2.88)*0.5*1.05=114,84 [H]

0,30361-0,35362 50.00%(2.88+2.76)*0.5*1.05=148,05 [I]

0,35362-0,39794 44.32%(2.76+2.53)*0.5*%1.05=123,09 [J]

0,39794-0,44794 50.00%(2.53+2.22)*0.5*1.05=124,69 [K]

0,44794-0,51040 62.46*2.22*1.05=145,59 [L]

roz§iteni pro Sachty 1.60*(1.60-1.05)*(3.37+2.87+2.76+2.53+2.22+2.20+2.22)=15,99 [M]
Stoka A6-DN300

km 0,00000-0,05995 59.95%(2.20+2.38)*0.5*1.05=144,15 [N]

M3

1987,09



ASPE 9 Strana: 5
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

0,05995-0,07136 11.40%(2.38+2.29)*0.5*1.05=27,95 [O]
0,07136-0,11728 45.92%(2.29+2.60)*0.5*1.05=117,89 [P]
0,11728-0,16444 47.17*(2.60+2.19)*0.5*1.05=118,62 [Q]

roz§iteni pro Sachty 1.60*(1.60-1.05)*(2.20+2.38+2.29+2.60+2.19)=10,26 [R]
Stoka B - DN600

km 0,00000-0,03744 37.44*(2.00+2.23)*0.5*1.60=126,70 [S]
0,03744-0,08744 50.00*(2.23+2.59)*0.5*1.60=192,80 [T]
0,08744-0,14887 61.43%(2.59+3.15)*0.5*1.60=282,09 [U]

DN300 0,14887-0,17362 24.75*3.10*1.05=80,56 [V]

roz§ifeni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)*3.10=2,73 [W]

Stoka B3-DN300

km 0,00000-0,01019 10.19*(3.67+2.96)*0.5%1.05=35,47 [X]
0,01019-0,04519 35.00%(2.96+2.48)*0.5%1.05=99,96 [Y]
0,04519-0,08520 40.00%(2.48+2.19)*0.5*1.05=98,07 [Z]

roz§ifeni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)*(2.96+2.48+2.19)=6,71 [AA]
roz§ifeni pro dna Sachet 28ks*(1.50*1.50*%0.30)=18,90 [AB]

roz§ifeni pro dna uli¢nich vpusti 59ks * (1.00¥1.00*0.30)=17,70 [AC]
piipojky + uli¢ni vpusti (412.00m + 59ks vpusti*1.00m)*1.90*0.95=850,16 [AD]
horské vpusti 1ks*(2.20%1.60*1.50)=5,28 [AE]

opérna zed’ na A6 1.30*0.90*1.50 + 1.50*0.40m2=2,36 [AF]

opérna zed’ na B 1.00*1.00*1.90=1,90 [AG]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H++J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=3 974,20 [AH]

v tfidé 3 uvazovano 50% vykopu 3974.180m3*0.5=1 987,09 [AI]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

14 132201209

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 M3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sifky pfes 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 Priplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

Cenova soustava:

Dle hloubeni ryh v ti'.3 - pfedpoklad 30% 0.30*1987.090m3=596,13 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

596,13

15 132301203

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 objemu do 5000 m3 M3

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 objemu do 5000 m3

Cenova soustava:

Celkovy vykop dle hloubeni ryh v ti.3, v ti 4 pfedpoklad 50% 0.50%¥3974.180m3=1 987,09 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

1987,09
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 132301209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 M3 596,13
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh $itky pfes 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 Priplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 4
Dle hloubeni ryh v tt.4 - pfedpoklad 30% 0.30%1987.090m3=596,13 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
17 151101102 ZFizeni pfilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 4 m M2 6 802,52

Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny Sifky ryhy
pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
Stoka A5a-DN400
km 0,00000-0,01147 11.47*(3.36+3.23)*0.5%2=75,59 [A]
0,01147-0,11147 100.00%(3.23+2.98)*0.5*2=621,00 [B]
0,11147-0,16147 50.00%(2.98+2.78)*0.5*2=288,00 [C]
0,16147-0,21147 50.00%(2.78+2.87)*0.5%2=282,50 [D]
0,21147-0,22571 14.24*(2.87+2.98)*0.5%2=83,30 [E]
DN300
0,22571-0,26861 42.90%(2.98+3.37)*0.5%2=272,41 [F]
0,26861-0,30361 35.00%(3.37+2.88)*0.5%2=218,75 [G]
0,30361-0,35362 50.00%(2.88+2.76)*0.5*2=282,00 [H]
0,35362-0,39794 44.32*(2.76+2.53)*0.5%2=234,45 [1]
0,39794-0,44794 50.00%(2.53+2.22)*0.5%2=237,50 [J]
0,44794-0,51040 62.46%2.22%2=277,32 [K]
Stoka A6
km 0,00000-0,05995 59.95%(2.20+2.38)*0.5%2=274,57 [L]
0,05995-0,07136 11.40%(2.38+2.29)*0.5%2=53,24 [M]
0,07136-0,11728 45.92%(2.29+2.60)*0.5%2=224,55 [N]
0,11728-0,16444 47.17%(2.60+2.19)*0.5%2=225,94 [O]
Stoka B - DN600
km 0,00000-0,03744 37.44*(2.00+2.23)*0.5%2=158,37 [P]
0,03744-0,08744 50.00%(2.23+2.59)*0.5%2=241,00 [Q]
0,08744-0,14887 61.43%(2.59+3.15)*0.5%2=352,61 [R]
DN300 0,14887-0,17362 24.75*%3.10%2=153,45 [S]
Stoka B3
km 0,00000-0,01019 10.19%(3.67+2.96)*0.5%2=67,56 [T]
0,01019-0,04519 35.00%(2.96+2.48)*0.5%2=190,40 [U]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0,04519-0,08520 40.00%(2.48+2.19)*0.5%*2=186,80 [V]
piipojky + uliéni vpusti (412.00m + 59ks vpusti*1.00m)*1.90*2=1 789,80 [W]
horské vpusti 1ks*((2.20+1.60)*2*1.50)=11,40 [X]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=6 802,51 [Y]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
18 151101103 ZFizeni pfilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 8 m M2 60,18
spadisté - S1J, stoka B3 3.00%5.92*3+3.00%2.30=60,18 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
19 151101112 Odstranéni pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 4 m M2 6 802,52
Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu
na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky pfes 2 do 4 m
dle zfizeni pfilozného pazeni stén ryh hl do 4m 6802.522m2=6 802,52 [A]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
20 151101113 Odstranéni pfilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 8 m M2 60,18
dle zfizeni pfilozného pazeni stén ryh hl do 8m 60.18m2=60,18 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
21 161101101 Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m M3 1 966,41
Svislé pfemisténi vykopku bez naloZeni do dopravni nadoby av$ak s vyprazdnénim
dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4,
pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m
100% vykopu dle hloubeni ryh a jam 2*1987.09m3+2%26.64m3=4 027,46 [A]
odpocet svislého piesunu vykopu do 4m -2007.771m3=-2 007,77 [B]
odpocet svislého piesunu vykopu do 6m -53.28m3=-53,28 [C]
Celkem: A+B+C=1 966,41 [D]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
22 161101102 Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 4 m M3 2007,77

Svislé pfemisténi vykopku bez naloZzeni do dopravni nadoby av$ak s vyprazdnénim
dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4,
pfi hloubce vykopu pfes 2,5 do 4 m

Stoka AS5a-DN400

km 0,00000-0,01147 11.47%(3.36+3.23)*0.5*%1.35=51,02 [A]

0,01147-0,11147 100.00%(3.23+2.98)*0.5%1.35=419,18 [B]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:

0,11147-0,16147 50.00%(2.98+2.78)*0.5*1.35=194,40 [C]

0,16147-0,21147 50.00%(2.78+2.87)*0.5*1.35=190,69 [D]

0,21147-0,22571 14.24*(2.87+2.98)*0.5*1.35=56,23 [E]

roz§iteni pro Sachty 1.60*(1.60-1.35)*(3.23+3.03+2.98+2.78+2.87+2.98)=7,15 [F]
DN300

0,22571-0,26861 42.90%(2.98+3.37)*0.5*1.05=143,02 [G]

0,26861-0,30361 35.00%(3.37+2.88)*0.5*1.05=114,84 [H]

0,30361-0,35362 50.00%(2.88+2.76)*0.5*1.05=148,05 [I]

0,35362-0,39794 44.32%(2.76+2.53)*0.5*1.05=123,09 [J]

rozsiteni pro Sachty 1.60*(1.60-1.05)*(3.37+2.87+2.76+2.53+2.22+2.20+2.22)=15,99 [K]
Stoka B - DN600

0,08744-0,14887 61.43%(2.59+3.15)*0.5*1.60=282,09 [L]

DN300 0,14887-0,17362 24.75*3.10%1.05=80,56 [M]

rozsiteni pro Sachty 1.60*(1.60-1.05)*3.10=2,73 [N]

Stoka B3

km 0,00000-0,01019 10.19*(3.67+2.96)*0.5%1.05=35,47 [O]
0,01019-0,04519 35.00%(2.96+2.48)*0.5*1.05=99,96 [P]

roz§ifeni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)*(2.96+2.48+2.19)=6,71 [Q]

roz§ifeni pro dna Sachet 28ks*(1.50%1.50%0.30)=18,90 [R]

roz§ifeni pro dna uliénich vpusti 59ks * (1.00%1.00*0.30)=17,70 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S=2 007,78 [T]
2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

23 161101103

Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 6 m M3

Svislé pfemisténi vykopku bez naloZeni do dopravni nadoby av$ak s vyprazdnénim
dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4,
pfi hloubce vykopu pfes 4 do 6 m

Cenova soustava:

spadisté - S1J, stoka B3 3.00%3.00%5.92=53,28 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

53,28

24

162601102

Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost pfes 4 000 do 5 000 m

Cenova soustava:

dovoz na deponii a zpétny dovoz zeminy pro zasyp 2%¥2728.232 m3=5 456,46 [A]
2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

5 456,46
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

25 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m

celkovy vykop dle hloubeni ryh a jam 2*1987.09m3+2*26.64m3=4 027,46 [A]
zasyp ryh - 2728.232m3=-2 728,23 [B]
Celkem: A+B=1 299,23 [C]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

1299,23

26 162701109 Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny t¥. 1 az 4 M3

ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m

dle polozky vodorovné premisténi vykopku do 10km, skladka vzdalena 20km 1299.228m3*10km=12 992,28 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

12 992,28

27 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 M3
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani,
mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tf. 1 az 4

zpétny dovoz zeminy pro zasyp 2728.232 m3=2 728,23 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

2728,23

28 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky M3

UloZeni sypaniny na skladky

zpétny zasyp 2728.232m3=2 728,23 [A]
dle polozky vodorovné premisténi vykopku do 10km, 1299.228m3=1 299,23 [B]
Celkem: A+B=4 027,46 [C]

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

4 027,46

29 171201211 Poplatek za uloZzeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) T

UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)

dle polozky vodorovné premisténi vykopku do 10km, pfedpoklad 1800kg/m3 1299.228m3*1.80=2 338,61 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

2 338,61
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

30 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim M3

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim
jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach

Cenova soustava:

celkovy vykop - ryhy+jama 2*1987.09m3 +2*26.64m3=4 027,46 [A]
vytlacena kubatura

obsyp potrubi -878.949m3=- 878,95 [B]

loZe kamenné -152.150m3=- 152,15 [C]

loZe beton pod Sachty -12.634m3=-12,63 [D]

DN600 -148.90*(3.14*0.33*0.33)=-50,92 [E]

PP DN400 -225.70*(3.14*0.22*0.22)=-34,30 [F]

PP DN300 -559.20%(3.14*0.165*0.165)=-47,80 [G]

PP DN200 -412.00%(3.14*0.11*0.11)=-15,65 [H]

uli¢ni vpusti -59ks*(3.14*0.30*0.30*1.90)=-31,68 [I]

Sachty -(36.04+11.66+3.10+7.63)*(3.14*0.60*0.60)=-66,05 [J]
spadisté -(5.92)*(3.14*0.60*0.60)=-6,69 [K]

horska vpust’ -1ks*(1.60*1.00%1.50)=-2,40 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 728,24 [M]
2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/II

2728,23

31 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, uloZzenou do 3 m M3

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 az 4 nebo materidlem
pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny

Cenova soustava:

piipojky DN200 412.00%(0.52%0.95 - 3.14%0.11%0.11)=187,87 [A]
stoka DN300 559.20%(0.63%1.05 - 3.14%0.165*0.165)=322,11 [B]
stoka DN400 225.70%(0.74*1.35 - 3.14%0.22*0.22)=191,17 [C]
stoka DN600 148.90%(0.96*1.60 - 3.14%0.33%0.33)=177,79 [D]
Celkem: A+B+C+D=878,94 [E]

2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

878,95

32 583313450 kamenivo téZené drobné tridéné frakce 0-4 T

kamenivo téZené drobné tfidéné frakce 0-4

Cenova soustava:

878,949*2=1 757,90 [A] Piepoctené koeficientem mnozstvi
2016/11 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

1757,90




ASPE 9

Strana: 11
3.6.1.10
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace
- 2 Zakladani
33 274313811 Zakladové pasy z betonu tf. C 25/30 M3 1,66
Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokladaného tf. C 25/30
Zaklad pod opérnou zed’ - stoka A6 1.00%0.60*1.50=0,90 [A]
Zaklad pod opérnou zed - stoka B 0.50*0.80*1.90=0,76 [B]
Celkem: A+B=1,66 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
34 274351215 ZFizeni bednéni stén zakladovych past M2 3,70
Bednéni zakladovych stén pasu svislé nebo Sikmé (odklonéné), pidorysné pfimé
nebo zalomené ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér zfizeni
Zaklad pod opérnou zed’ - stoka A6 2*(0.60*1.50)=1,80 [A]
Zaklad pod opérnou zed’ - stoka B 2%(0.50%1.90)=1,90 [B]
Celkem: A+B=3,70 [C]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
35 274351216 Odstranéni bednéni stén zakladovych past M2 3,70
Bednéni zékladovych stén pasu svislé nebo $ikmé (odklonéné), padorysné pfimé
nebo zalomené ve volnych nebo zapazenych jdmach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér odstranéni
dle ztizeni bednéni zakladovych pasu 3.70m2=3,70 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
36 274361821.A Vyztuz zakladovych past betonarskou oceli 10 505 (R) - kotevni trny T 0,02

Vyztuz zakladovych pasu betonarskou oceli 10 505 (R) - kotevni trny

stoka A6 - kotevni trny dl. 1,7m pramér 16mm, 1,58kg/m 3ks*1.70*0.00158t/m=0,01 [A]

stoka B - kotevni trny dl. 1,5m pramér 16mm, 1,58kg/m 4ks*1.50*0.00158t/m=0,01 [B]
Celkem: A+B=0,02 [C]

Cenova soustava:

2 Zakladani
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-3 Svislé a kompletni konstrukce
37 327211111.A Zdivo opérnych zdi z nepravidelnych kament na maltu, objem kamene

do 0,02 m3, § spary do 4 mm - pouzito pavodni kamenivo

Zdivo opérnych zdi z nepravidelnych kamen( na maltu, objem kamene do 0,02 m3,

§ spary do 4 mm - pouzito ptvodni kamenivo
lic opérné zdi vyzdény z lomového kamene - vyuasténi stoky A6 1.70%1.50%0.20=0,51 [A]
lic opérné zdi vyzdény z lomového kamene - vyusténi stoky B 2.00%1.90*0.20=0,76 [B]
Celkem: A+B=1,27 [C]

Cenova soustava: -

M3

1,27

38 327313217 Opérné zdi a valy z betonu prostého tf. C 25/30

Opérné zdi a valy z betonu prostého bez zvlastnich narokl na vliv prostiedi tf. C
25/30
opé&mé zdi - vyusténi stoky A6 1.50%(0.5%2.30 + 0.20%2.30/2)=2,07 [A]
opémé zdi - vyusténi stoky B 1.90%(0.50%2.32)=2,20 [B]
lic z lom. kamene -(1.70*1.50%0.20) - (2.00%1.90*0.20)=-1,27 [C]
Celkem: A+B+C=3,00 [D]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

3,00

39 327351211 Bednéni opérnych zdi a vala svislych i sklonénych zfizeni

Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vy$ky do 20 m zfizeni

opérné zdi - vyusténi stoky A6 1.50%2.30 + 1.50%2.40=7,05 [A]
opérné zdi - vyusténi stoky B 2*¥1.90%2.32=8,82 [B]
Celkem: A+B=15,87 [C]

Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

15,87

40 327351221 Bednéni opérnych zdi a vald svislych i sklonénych odstranéni
Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vysky do 20 m odstranéni

dle zfizeni bednéni opérnych zdi 15.866m2=15,87 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

15,87

41 358315114 Bourani stoky kompletni nebo otvort z prostého betonu plochy do 4 m2

Bourani stoky kompletni nebo vybourani otvord prdfezové plochy do 4 m2 ve
stokach ze zdiva z prostého betonu

M3

99,20
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Sachty na stoce B (3.14*0.60%0.60-3.14*0.50*0.50)*(1.97+2.08+2.44+2.65+3.00)=4,19 [A]
Sachty na stoce B3 (3.14*0.60*0.60-3.14*0.50*0.50)*5.82=2,01 [B]
trouby vejéité - beton 1200/900 155.00m*0.6m3/m=93,00 [C]
Celkem: A+B+C=99,20 [D]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
42 359901211 Monitoring stoky jakékoli vySky na nové kanalizaci M 1345,80
Monitoring stok (kamerovy systém) jakékoli vySky nova kanalizace
kamerova prohlidka nového potrubi
DN300 559.200m=559,20 [A]
DN400 225.70m=225,70 [B]
DN400 148.900m=148,90 [C]
piipojky DN200 412.00m=412,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 345,80 [E]
Cenova soustava:  2016/II HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
3 Svislé a kompletni konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
43 451315124.A Podkladni nebo vyplfiova vrstva z betonu C 12/15 M3 0,60
Podkladni nebo vyplriova vrstva z betonu C 12/15
pod kamennou rovnaninou 1.50*0.40m2=0,60 [A]
Cenova soustava: -
44 451572111 LoZe pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného téZeného M3 152,15
LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
drobného téZzeného 0 az 4 mm
PP DN200 412.00*%0.95%0.10=39,14 [A]
PP DN300 559.20*1.05*0.10=58,72 [B]
PP DN400 225.70*1.35%0.10=30,47 [C]
PP DN600 148.90*%1.60*0.10=23,82 [D]
Celkem: A+B+C+D=152,15 [E]
Cenova soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
45 452112111 Osazeni betonovych prstencti nebo ramud v do 100 mm KUS 93,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Osazeni betonovych dilct prstenct nebo ram( pod poklopy a mrize, vysky do 100
mm
(3+3+2+26+59)ks=93,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
46 592238640 prstenec betonovy pro ulicni vpust vyrovnavaci TBV-Q 390/60/10a, KUS 59,00
39x6x5 cm
prstenec betonovy pro uli¢ni vpust vyrovnavaci 39 x 6 x 13 cm
(33+13+13)ks=59,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
47 592243910 prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12 cm KUS 3,00
prstenec betonovy vyrovnavaci 62,5 x 6 x 12 cm
3ks=3,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/
48 592243910.A prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/40/120 62,5 x 4 x 12 cm KUS 3,00
prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/40/120 62,5 x 4 x 12 cm
3ks=3,00 [A]
Cenova soustava: -
49 592243920 prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm KUS 2,00
prstenec betonovy vyrovnavaci 62,5 x 8 x 12 cm
2ks=2,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
50 592243930 prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm KUS 26,00
prstenec betonovy vyrovnavaci 62,5 x10 x 12 cm
26ks=26,00 [A]
Cenova soustava: 2016/ SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
51 452112121 Osazeni betonovych prstencli nebo ram( v do 200 mm KUS 4,00

Osazeni betonovych dilct prstenct nebo ram( pod poklopy a mfize, vysky pres
100 do 200 mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

4ks=4,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

52 592243930.A prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/120/120 62,5 x12 x 12 cm
prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/120/120 62,5 x12 x 12 cm

4ks=4,00 [A]

Cenova soustava: -

KUS

4,00

53 452311131 Podkladni desky z betonu prostého tf. C 12/15 otevieny vykop

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu desky
pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 12/15

podkladni deska pod Sachty 28ks*(1.50*1.50*%0.10)=6,30 [A]
podkladni deska pod uliéni vpusti 59ks*(1.00*1.00*0.10)=5,90 [B]
opérné zdi - vyusténi stoky A6 1.50%1.50*0.10=0,23 [C]
opérné zdi - vylsténi stoky B 1.10%¥1.90*0.10=0,21 [D]
Celkem: A+B+C+D=12,64 [E]

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M3

12,63

54 452351101 Bednéni podkladnich desek nebo blokt nebo sedlového loZe otevieny
vykop

Bednéni podkladnich a zajiStovacich konstrukci v otevieném vykopu desek nebo
sedlovych lozi pod potrubi, stoky a drobné objekty

podkladni deska pod Sachty 28ks*(4*1.50*0.10)=16,80 [A]
podkladni deska pod uli¢ni vpust’i 59ks*(4*1.00*0.10)=23,60 [B]
opérné zdi - vyusténi stoky A6 4*1.50*0.10=0,60 [C]
opérné zdi - vyusténi stoky B 2*(1.10+1.90)*0.10=0,60 [D]
Celkem: A+B+C+D=41,60 [E]

Cenova soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

41,60

55 463211132 Rovnanina z lomového kamene s vypInénim spar tézenym kamenivem

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tfidéného pro vSechny tl.
rovnaniny, bez vypracovani lice s vyplnénim spar a dutin téZenym kamenivem
Vyusténi stoky A6 1.20%1.50%0.20=0,36 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

0,36
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

PoloZzka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vodorovné konstrukce

- 711
56

Izolace proti vodé, vihkosti a plynim
711112001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena natérem
penetracnim
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem penetraénim
natér opérné zdi ve styku se zemi 2.90*1.50 + 2.82*1.90=9,71 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

9,71

57

111631500.A lak asfaltovy ALP/9 (t) bal 9 kg
lak asfaltovy penetracni (MJ t) bal 9 kg

9,708*0,35=3,40 [A] Pifepoctené koeficientem mnozstvi

Cenova soustava: -

KG

3,40

58

711112002 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena lakem
asfaltovym
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem lakem asfaltovym
natér opérné zdi ve styku se zemi - 2 natéry 2*(2.90*1.50 + 2.82%1.90)=19,42 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

19,42

59

111631520.A lak asfaltovy RENOLAK ALN bal. 160 kg

lak asfaltovy izola¢ni

19,416*0,45=8,74 [A] Pfepoctené koeficientem mnozstvi

Cenova soustava: -

KG

8,74

129

998711101 Pfesun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim v objektech
vySky do 6 m
Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny z hmotnosti
pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vy$ky do 6 m
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

0,01
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ASPE 9
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim
- 8 Trubni vedeni
60 871350310.A Montaz kanalizaéniho potrubi hladkého plnosténného SN 16 z M 412,00
polypropylenu DN 200
Montéaz kanaliza¢niho potrubi z plastt z polypropylenu PP hladkého pinosténného
SN 16 DN 200
piipojky 412.00m=412,00 [A]
Cenova soustava:
61 286171130.A trubka kanalizaéni PP MASTER SN 10, dl. 6m, DN 200 KUS 70,04
trubka kanaliza¢ni PP MASTER SN 10, dl. 6m, DN 200
412,0/6=68,66ks 69ks=69,00 [A]
A * 1.015Koeficient mnozstvi=70,04 [B]
Cenova soustava: -
62 871370320 Montaz kanalizaéniho potrubi hladkého plnosténného SN 12 z M 559,20
polypropylenu DN 300
stoka ASa 284.70m=284,70 [A]
stoka A6 164.50m=164,50 [B]
stoka B 24.80m=24,80 [C]
stoka B3 85.20m=85,20 [D]
Celkem: A+B+C+D=559,20 [E]
Cenové soustava: 2016/II HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
63 286171450 trubka kanalizaéni PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 300 KUS 187,78
trubka kanaliza¢ni PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 300
559,20/3=186,4ks 185ks=185,00 [A]
A * 1.015Koeficient mnozstvi=187,77 [B]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
M 225,70

64 871390320 Montaz kanalizaéniho potrubi hladkého plnosténného SN 12 z
polypropylenu DN 400
stoka ASa 225.70m=225,70 [A]
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3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Polozka

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

65

286171460

trubka kanalizacni PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 400
trubka kanalizaéni PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 400
225,70/3=75,2ks 76ks=76,00 [A]

A * 1.015Koeficient mnozstvi=77,14 [B]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

77,14

66

871440420

Montaz kanaliza¢niho potrubi korugovaného SN 12 z polypropylenu DN
600
stoka B 148.90m=148,90 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

148,90

67

286173160.A

trubka PRAGMA+ID 12, 6 m, DN 600
trubka kanaliza¢ni PP korugovana 6 m, DN 600, SN12

stoka B, prepocet na ks - potrubi délky 6m = 148,90m/6,00m=24,817ks 25ks=25,00 [A]
A * 1.015Koeficient mnozstvi=25,37 [B]

Cenova soustava: -

KUS

25,38

68

877350310

Montaz kolen na potrubi z PP trub hladkych plnosténnych DN 200

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného kolen DN 200
2 kolena/ptipojku (UV,HV) 2*(59+1)piipojek=120,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

KUS

120,00

69

286171730

koleno kanalizacni PP Master 30 ° DN 200
koleno kanaliza¢ni PP SN 16 30 ° DN 200
Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

120,00

70

877370320

Montaz odbocek na potrubi z PP trub hladkych plnosténnych DN 300

Montaz tvarovek na kanalizacnim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného odbocek DN 300
napojeni pfipojek do nového kanaliza¢niho fadu DN300 20ks=20,00 [A]
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

20,00

71

286172150

odbocka PP Master 45° DN 300/DN200

KUS

20,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

72 877440420 Montaz odbocek na potrubi z PP trub korugovanych DN 600 KUS 9,00

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP
korugovaného odboc¢ek DN 600
9ks=9,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

73 286173860 odbocka PRAGMA+ID 10, DN 600/200 45° KUS 9,00
odbocka kanalizace PP korugované DN 600/200 45°

9ks=9,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

74 892351111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 - zkouska vodotésnosti M 412,00
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 150 nebo 200

piipojky DN200 412.00m=412,00 [A]
Cenové soustava:  2016/II HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

75 892372111 Zabezpeceni koncl potrubi DN do 300 pfi tlakovych zkouskach vodou KUS 4,00

Tlakové zkousky vodou zabezpeceni koncud potrubi pfi tlakovych zkouskach DN do
300
4ks=4,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

76 892381111 Tlakovéa zkouska vodou potrubi DN 250, DN 300 nebo 350 - zkouska M 559,20
vodotésnosti
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350

559.20m=559,20 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

77 892421111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 400 nebo 500 M 225,70
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 400 nebo 500

225.70m=225,70 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

78 892441111

Tlakova zkouska vodou potrubi DN 600 - zkou$ka vodotésnosti

Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 600

148.90m=148,90 [A]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

148,90

79 892442111

Zabezpeceni koncl potrubi DN nad 300 do 600 pfi tlakovych zkouskach
vodou
Tlakové zkousky vodou zabezpeceni koncud potrubi pfi tlakovych zkouskach DN
pres 300 do 600

1ks=1,00 [A]

Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

1,00

80 894138001

Priplatek ZKD 0,60 m vysky vstupu na stokach

Sachty kanalizaéni zdéné Pfiplatek k cenam $achet na stokach kruhovych a
vejcitych za kazdych dal$ich 0,60 m vysky

stoka ASa 7*3ks+5%*2ks+1*1ks=32,00 [A]

stoka A6 3*2ks+2*1ks=8,00 [B]

stoka B 2*3ks+2*2ks+2*1ks=12,00 [C]

stoka B3 1*3ks+1*2ks+1*1ks=6,00 [D]

spadisté S1J 1*9ks=9,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=67,00 [F]

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

67,00

81 894401211

Osazeni betonovych dilcli pro $achty skruzi rovnych

Osazeni betonovych dilcti pro Sachty skruzi rovnych

(12+2+9+19)ks=42,00 [A]

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

42,00

82 592241600

skruz betonova s ocelova se stupadly +PE poviakem TBS-Q
1000/250/120 SP 100x25x12 cm

skruz kanalizaéni s ocelovymi stupadly 100 x 25 x 12 cm

12ks=12,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovaé soustava URS 2016/11

KUS

12,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

83 592241610 skruz betonova s ocelové se stupadly +PE poviakem TBH TBS-Q
1000/500/120 SP 100x50x12 cm

skruz kanaliza€ni s ocelovymi stupadly 100 x 50 x 12 cm

2ks=2,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

2,00

84 592241620 skruz betonova s ocelova se stupadly +PE poviakem TBH-Q
1000/1000/120 SP 100x100x12 cm

skruz kanaliza¢ni s ocelovymi stupadly 100 x 100 x 12 cm

19ks=19,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

KUS

19,00

85 592241620.A skruz betonova s ocelova se stupadly +PE poviakem TBH-Q
1000/750/120 SP 100x75x12 cm
skruz betonova s ocelova se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/750/120 SP
100x75x12 cm
9ks=9,00 [A]

Cenova soustava: -

KUS

9,00

86 592243480 tésnéni elastomerové pro spojeni Sachetnich dild EMT DN 1000

tésnéni elastomerové pro spojeni $achetnich dilad DN 1000

70ks=70,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

KUS

70,00

87 894402211 Osazeni betonovych dilcli pro $achty skruzi pfechodovych

Osazeni betonovych dilcti pro Sachty skruzi prechodovych

28ks=28,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

28,00

88 592241680 skruz betonova prechodovéa TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12
cm
skruz betonova prfechodova konus 62,5/100x60x12 cm

28ks=28,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

KUS

28,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
89 894414111 Osazeni zelezobetonovych dilcli pro Sachty skruzi zakladovych KUS 28,00
Osazeni Zelezobetonovych dilct pro $achty skruzi zakladovych
(22+6)ks=28,00 [A]
Cenova soustava: 2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
90 592241810 dno betonové Sachtové TZZ-Q 1000/600 KUS 22,00
dno betonové Sachtové TZZ-Q 1000/600
22ks=22,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
91 592241820 dno betonové Sachtové TZZ-Q 1000/1000 KUS 6,00
dno betonové Sachtové TZZ-Q 1000/1000
6ks=6,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
92 895931111.A Vpusti kanalizaénich horské z betonovych dilct - kompletni provedeni vé KUS 1,00
mfize s ramem
Vpusti kanalizacnich horské z betonovych dilct - kompletni provedeni vé mfize s
ramem
specifikace dle pfilohy ¢. 8 1ks=1,00 [A]
Cenova soustava: -
93 895941111 Zfizeni vpusti kanalizaéni uliéni z betonovych dilcd typ UV-50 normalni KUS 59,00
Zfizeni vpusti kanaliza¢ni uliéni z betonovych dilcti typ UV-50 normalni
uli¢ni vpusti 59ks=59,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
94 592238520 dno betonové pro uliéni vpust s kalovou prohlubni TBV-Q 2a 45x30x5 KUS 59,00
cm

dno betonové pro uliéni vpust' s kalovou prohlubni 45x30x5 cm

uli¢ni vpusti odtok 0,79m 33ks=33,00 [A]
uli¢ni vpusti odtok 1,28m 13ks=13,00 [B]
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 13ks=13,00 [C]
Celkem: A+B+C=59,00 [D]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt:

SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet:

SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

23

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
95 592238540.A

Celkem

skruz betonova pro ulicni vpust's vytokovym otvorem PVC TBV-Q
450/450/3d, 45x45x5 cm

skruz betonova pro uliéni vpust's vytokovym otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d,
45x45x5 cm

uli¢ni vpusti odtok 0,79m 33ks=33,00 [A]
uli¢ni vpusti odtok 1,28m 13ks=13,00 [B]
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 13ks=13,00 [C]
Celkem: A+B+C=59,00 [D]

Cenova soustava: -

96 592238570

KUS

59,00

skruz betonova pro uliéni vpust horni TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm

skruz betonova pro uli¢ni vpust horni 45 x 29,5 x 5 cm

uli¢ni vpusti odtok 0,79m 33ks=33,00 [A]
uli¢ni vpusti odtok 1,28m 13ks=13,00 [B]
Celkem: A+B=46,00 [C]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT

97 592238580

KUS

46,00

skruz betonova pro uliéni vpust horni TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm
skruz betonova pro uliéni vpust horni 45 x 57 x 5 cm
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 13ks=13,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
98 592238600

KUS

13,00

skruz betonova pro uliéni vpust stfedova TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5
cm

skruz betonova pro uliéni vpust stfedova 45 x 19,5 x 5 cm

uli¢ni vpusti odtok 1,28m 13ks=13,00 [A]
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 13ks=13,00 [B]
Celkem: A+B=26,00 [C]

Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

99 592238600.A

KUS

26,00

skruz betonova pro ulicni vpust stfedova TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5
cm

skruz betonova pro uliéni vpust stfedova TBV-Q 450/570/6d 45x57x5 cm

KUS

13,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt:

SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet:

SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

24

uli¢ni vpusti odtok 1,83m 13ks=13,00 [A]

Cenova soustava: -

100 592238620

Celkem

skruz betonova pro uliéni vpust stfedova TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm
skruz betonova pro uliéni vpust stfedova 45 x 29,5 x 5 cm
uli¢ni vpusti odtok 1,28m 13ks=13,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
101 896212212

KUS

13,00

Spadisté kanaliza¢ni z betonu kruhové bo¢ni dno z ¢edi¢e 90° horni
potrubi DN 250 nebo 300

Spadisté kanaliza¢ni z prostého betonu kruhové vysky vstupu do 0,90 m a zakladni
vysky spadisté 0,60 m bo¢ni se dnem obloZzenym &edi¢em, pfi Uhlu sevieném mezi
hornim a dolnim potrubim 90 st. s hornim potrubim DN 250 nebo 300
spadisté SIF 1ks=1,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
102 896290113

KUS

1,00

Priplatek ke spadisti jednoduchému nebo boénimu ZKD 300 mm vysky

Spadisté kanaliza¢ni z prostého betonu kruhové vysky vstupu do 0,90 m a zakladni
vysky spadisté 0,60 m PFiplatek k cenam za kazdych dalSich i zapo¢atych 0,30 m
vysky spadisté jednoduchého nebo bocniho
rozdil hloubek den Sachet - 2,25m = (2,25-0,6)/0,3=5,5ks 6ks=6,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
103 899102111

KUS

6,00

Osazeni poklopu litinovych nebo ocelovych véetné ramd hmotnosti nad
50 do 100 kg

Osazeni poklopl litinovych a ocelovych véetné ramu hmotnosti jednotlivé pres 50
do 100 kg
28ks=28,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
104 552410100

KUS

28,00

poklop tfida B 125, kruhovy ram, vstup 600 mm TEK s ventilaci
poklop tfida B 125, kruhovy ram, vstup 600 mm s ventilaci

27ks=27,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT

KUS

27,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
105 552410180 poklop Sachtovy tfida D 400, kruhovy ram 900, vstup 600 mm, REXESS KUS 1,00
s ventilaci
poklop Sachtovy tfida D 400, kruhovy ram 900, vstup 600 mm, s ventilaci
1ks=1,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
106 899102211 Demontaz poklopt litinovych nebo ocelovych véetné rami hmotnosti KUS 6,00
pres 50 do 100 kg
Demontaz poklopt litinovych a ocelovych v€etné ramu, hmotnosti jednotlivé pres
50 do 100 Kg
Sachty na stoce B, B3 6ks=6,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
107 899201111 Osazeni mfizi litinovych vEetné ramu a koSt na bahno hmotnosti do 50 KUS 59,00
kg
Osazeni mfizi litinovych véetné raml a ko$l na bahno hmotnosti do 50 kg
na uliéni vpusti (33+13+13)ks=59,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
108 592238740 kos pozink. C3 DIN 4052, vysoky, pro ram 500/300 KUS 59,00
kos vysoky pro uliéni vpusti, zarové zinkovany plech,pro ram 500/300
uliéni vpusti (33+13+13)ks=59,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
109 592238760 ram zabetonovany DIN 19583-9 500/5600 mm KUS 59,00
ram zabetonovany pro uliéni vpusti 500/500 mm
59ks=59,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
110 592238780 mfriz M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm KUS 59,00

mfFiz vtokova pro uliéni vpusti 500/500 mm

uliéni vpusti (33+13+13)ks=59,00 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
111 899620121.A Napojeni a utésnéni potrubi DN 200 do betonové $achty otevieny vykop KUS 30,00

v¢.obetonovani

Napojeni a utésnéni potrubi DN 200 do betonové Sachty otevieny vykop
vé.obetonovani
pifpojky 30ks=30,00 [A]

Cenova soustava: -

112 899620121.C Napojeni a utésnéni potrubi DN 300 do betonové Sachty otevieny vykop KUS 1,00
vEé.obetonovani
Napojeni a utésnéni potrubi DN 300 do betonové Sachty otevieny vykop
vé.obetonovani
Sachta S1F - stoka ASa 1ks=1,00 [A]

Cenova soustava: -

113 899620121.D Vyfez a nasledné napojeni potrubi DN1000 KUS 1,00
Vyfez a nasledné napojeni potrubi DN1000

dopojeni stavajivi stoky do nové Sachty - stoka B3, Sachta S1J 1kus=1,00 [A]

Cenova soustava: -

8 Trubni vedeni

-9 Ostatni konstrukce a price, bourani
114 911111111.A Zabradli mostni s vodor madly - zpétna montaz M 1,90

Zabradli mostni s vodor madly - zpétna montaz

osazeni demontovaného zabradli 1.90m=1,90 [A]

Cenova soustava: -

115 935112211 Osazeni pfikopového Zlabu do betonu tl 100 mm z betonovych tvarnic § M 1,60
800 mm
Osazeni betonového pfikopového Zlabu s vyplnénim a zatfenim spar cementovou
maltou s lozem tl. 100 mm z betonu prostého tf. C 12/15 z betonovych piikopovych
tvarnic Sitky pres 500 do 800 mm
skluz ze zlabovek 1.60m=1,60 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT




ASPE 9

Strana:

27

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

116 592274970

Zlabovka betonova TBM 20-80 33x80x10 cm

Zlabovka betonova s lomenymi sténami prikopova pFirodni 33x80x10 cm

1,60m/0,33m - délka 1 ks = 4,8ks 5ks=5,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

5,00

117 966005111.A

Zabradli mostni s vodor madly - demontaz a uskladnéni po dobu stavby
Zabradli mostni s vodor madly - demontaz a uskladnéni po dobu stavby

pro zpétné pouziti 1.90m=1,90 [A]

Cenova soustava: -

1,90

118 981511113

Demolice konstrukci objektd z kamenného zdiva postupnym rozebiranim

Demolice konstrukci objektd postupnym rozebiranim zdiva na maltu cementovou
z kamene
demolice stavajici kamenné zdi - stoka A6 0.6%2.3%¥1.50=2,07 [A]
demolice stavajici kamenné zdi - stoka B 2.4%0.5%1.9 =2,28 [B]
Celkem: A+B=4,35 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

4,35

119 981511116

Demolice konstrukci objektd z betonu prostého postupnym rozebiranim

Demolice konstrukci objektd postupnym rozebiranim konstrukci z betonu prostého

demolice stavajici kamenné zdi zaklad - stoka A6 0.60*1.00%1.50=0,90 [A]
demolice stavajici kamenné zdi zaklad - stoka B 0.50*0.80*1.90=0,76 [B]
Celkem: A+B=1,66 [C]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

1,66

Ostatni konstrukce a prace, bourani

- 997
120 997013501

Piesun suté
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se
slozenim
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na
vzdalenost do 1 km
kamen - odpocet znovupouzitého lom. kamene na vyzdéni lice opérné zdi, piedpoklad 2,38t/m3
beton-zaklad 3.652t=3,65 [B]

229,23

10.353t - (1.27m3*2.38t/m3)=7,33 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
beton-stoka 218.247t=218,25 [C]
Celkem: A+B+C=229,23 [D]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
121 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pies 1 T 4 355,35
km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na
vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
skladka ve vzdalenosti 20km 19km*229.229t=4 355,35 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
122 997013801.A Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) KG -600,00
smésného
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného
kovovy material do kovosrotu - poklopy -6ks*100kg - piedpoklad hmotnosti 1 poklopu=- 600,00 [A]
Cenova soustava: -
123 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km T 0,60
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim z
kusovych materiald, na vzdalenost do 1 km
demontaz poklopt z Sachet 0.6t=0,60 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
124 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T 0,60
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené za kazdy dalSi i zapocaty 1 km pfes 1 km
predpoklad vzdalenosti 2km do kovosrotu 0.60t* 1km=0,60 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
125 997221612 Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostiedky pro vodorovnou T 229,83

dopravu

Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu vybouranych hmot

celkova sut’ - kamen 7.33t=7,33 [A]
beton-zaklad 3.652t=3,65 [B]
beton-stoka 218.247t=218,25 [C]
demontaz poklopt z Sachet 0.6t=0,60 [D]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Rozpocet: SO 302 Kanalizace dest'ova — I1/605 km 1,440-2,538
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Celkem: A+B+C+D=229,83 [E]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
126 997221815 Poplatek za ulozeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T 221,90
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového
beton-zaklad 3.652t=3,65 [A]
beton-stoka 218.247t=218,25 [B]
Celkem: A+B=221,90 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
127 997221855 Poplatek za uloZzeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T 7,33
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva
celkova sut’ - kamen - dle odvozu suti do vzd. 1km 7.33t=7,33 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
997 Pfesun suté
- 998 Piesun hmot
128 998276101 PFfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop T 200,78

998

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo

sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

Presun hmot

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace destova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest’ova — I11/2365
4 N\
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
1 115001103 Pfevedeni vody potrubim DN do 250 M 100,00
Prevedeni vody potrubim prdméru DN pfes 150 do 250
ptedpoklad 100.00m=100,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
2 115101201 Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m primérny pfitok do 500 I/min HOD 2 160,00
Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m s uvazovanym primérnym pfitokem do
500 I/min
piedpoklad 180 dni, Serpani 12h/den 180*12=2 160,00 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
3 115101301 Pohotovost Gerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pfitok do 500 DEN 180,00
I/min
Pohotovost zalozni €erpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m s uvazovanym
pramérnym pfitokem do 500 I/min
ptedpoklad 180 dni 180dni=180,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
4 119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 M 19,50
Docasné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podeprenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jistovaci
konstrukce, s opotfe
dle podélného profilu - plynovod 1.05m*(1+6)ks + 1.60m*2ks=10,55 [A]
dle podélného profilu - vodovod 1.05m*(6+1)ks + 1.60m* 1ks=8,95 [B]
Celkem: A+B=19,50 [C]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
5 119001411 Dogasné zajisténi potrubi betonového, ZB nebo kameninového DN do M 6,30

200

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jiStovaci
konstrukce, s opotie
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

dle podélného profilu - kanalizace 1.05m*(1+4+1)ks=6,30 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

6 119001421 Docasné zajisténi kabelll a kabelovych trati ze 3 volné loZzenych kabeld M

Doc&asné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jiStovaci
konstrukce, s opotie
dle podélného profilu - osvétleni, sdél. kabel, ... 1.05m*(2+2+2)ks + 1.35m*2ks + 1.60m*2ks=12,20 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

12,20

7 120001101 Pfiplatek za ztiZzeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni M3

PFiplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni

nebo vybusnin v horninach jakékoliv tfidy
Plynovod (1.72%1.22-3.14%0.11%0.11)*(1.05m*(1+6)ks + 1.60m*2ks)=21,74 [A]
kanalizace DN150 (1.67*1.17-3.14*0.085%0.085)*(1.05m*(1+4+1)ks)=12,17 [B]
vodovod (1.51*1.11-3.14*0.055*0.055)*(1.05m*(6+1)ks + 1.60m*1ks)=14,92 [C]
elektro kabel (1.50*1.00)*(1.05m*(2+2+2)ks + 1.35m*2ks + 1.60m*2ks)=18,30 [D]
Celkem: A+B+C+D=67,13 [E]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

67,12

8 132201203 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3 M3
Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3

Stoka B - DN600

km 0,00000-0,02298 22.98*(3.15+3.11)*0.5%1.60=115,08 [A]
0,02298-0,03904 16.06*(3.11+3.26)*0.5%1.60=81,84 [B]
0,03904-0,07404 35.00%(3.26+3.15)*0.5%1.60=179,48 [C]
DN400

0,07404-0,13227 58.23%(1.93+1.90)*0.5%1.35=150,54 [D]
0,13227-0,18238 50.11%(1.90+2.03)*0.5%1.35=132,93 [E]
rozgiteni pro Sachty 1.60%(1.60-1.35)*(1.90%2+2.03)=2,33 [F]
DN300

0,18238-0,23229 49.91%(2.03+2.20)*0.5%1.05=110,84 [G]
0,23229-0,30825 75.96*2.20%1.05=175,47 [H]

rozgiteni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)*(3*2.20)=5,81 [I]
Stoka B4a - DN300

1347,65
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

km 0,00000-0,03019 30.19*(1.89+2.10)*0.5%1.05=63,24 [J]
roz§ifeni pro Sachty 1.60*(1.60-1.05)*(1.89+2.10)=3,51 [K]
Stoka B4b- DN300
km 0,00000-0,05325 53.25*(1.92+2.13)*0.5%1.05=113,22 [L]
0,05325-0,09608 42.82*(2.13+2.42)*0.5*%1.05=102,29 [M]
0,09608-0,11978 23.70%(2.42+2.19)*0.5*1.05=57,36 [N]
0,11978-0,16810 48.33*2.20%1.05=111,64 [O]
0,16810-0,21742 49.31%(2.20+2.42)*0.5*1.05=119,60 [P]
0,21742-0,25458 37.17%(2.42+2.37)*0.5%1.05=93,47 [Q]
0,25458-0,27998 25.40%(2.37+2.19)*0.5*1.05=60,81 [R]
roz§ifeni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)*(1.92+1.98+2.13+2.42+2.19+2.20+2.33+2%2.43+2.37+2.19)=21,64 [S]
Stoka B5 - DN300
km 0,00000-0,01388 13.88*3.10%1.05=45,18 [T]
0,01388-0,04539 31.51%(3.10+2.34)*0.5*1.05=89,99 [U]
0,04539-0,07924 33.85*2.34*1.05=83,17 [V]
0,07924-0,10804 28.80%(2.34+2.46)*0.5*1.05=72,58 [W]
0,10804-0,13651 28.47%(2.46+2.76)*0.5*1.05=78,02 [X]
0,13651-0,15859 22.09*(2.76+2.40)*0.5*1.05=59,84 [Y]
roz§ifeni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)*(3.10+2.34+2.34+2.46+2.76+2.40)=13,55 [Z]
roz§ifeni pro dna Sachet 28ks*(1.50%1.50%0.30)=18,90 [AA]
roz§ifeni pro dna uli¢nich vpusti 40ks * (1.00¥1.00*0.30)=12,00 [AB]
pripojky + uli¢ni vpusti (234.00m + 40ks vpusti*1.00m)*1.90*0.95=494,57 [AC]
horské vpusti Sks*(2.20%1.60%1.50)=26,40 [AD]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=2 695,30 [AE]
v tfidé 3 uvazovano 50% vykopu 2695.307m3*0.5=1 347,65 [AF]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

9 132201209

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 M3 404,30

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sitky pres 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 Pfiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3
Dle hloubeni ryh v t.3 - pfedpoklad 30% 0.30*1347.654m3=404,30 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

10 132301203

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 objemu do 5000 m3 M3 1 347,65
Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 objemu do 5000 m3

Celkovy vykop dle hloubeni ryh v ti.3, v tf 4 piedpoklad 50% 0.50%2695.308m3=1 347,65 [A]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
11 132301209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 M3 404,30
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky pfes 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 Priplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 4
Dle hloubeni ryh v tf.4 - pfedpoklad 30% 0.30%1347.654m3=404,30 [A]
Cenové soustava: 2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
12 151101101 ZFizeni pfilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m M2 1 581,61
Stoka B - DN400
0,07404-0,13227 58.23%(1.93+1.90)*0.5%2=223,02 [A]
0,13227-0,18238 50.11*(1.90+2.03)*0.5%2=196,93 [B]
Stoka B4a - DN300
km 0,00000-0,03019 30.19%(1.89+2.10)*0.5%2=120,46 [C]
piipojky + uli¢ni vpusti (234.00m + 40ks vpusti*1.00m)*1.90*2=1 041,20 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 581,61 [E]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
13 151101102 ZFizeni pfilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 4 m M2 3 143,66

ZFizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny Sitky ryhy
pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
Stoka B - DN600
km 0,00000-0,02298 22.98*(3.15+3.11)*0.5%2=143,85 [A]
0,02298-0,03904 16.06%(3.11+3.26)*0.5%2=102,30 [B]
0,03904-0,07404 35.00%(3.26+3.15)*0.5%2=224,35 [C]
DN300
0,18238-0,23229 49.91*(2.03+2.20)*0.5%2=211,12 [D]
0,23229-0,30825 75.96%2.20%2=334,22 [E]
Stoka B4b- DN300
km 0,00000-0,05325 53.25%(1.92+2.13)*0.5%2=215,66 [F]
0,05325-0,09608 42.82*(2.13+2.42)*0.5%2=194,83 [G]
0,09608-0,11978 23.70%(2.42+2.19)*0.5%2=109,26 [H]
0,11978-0,16810 48.33%2.20%2=212,65 [I]
0,16810-0,21742 49.31%(2.20+2.42)*0.5%2=227,81 [J]
0,21742-0,25458 37.17%(2.42+2.37)*0.5%2=178,04 [K]
0,25458-0,27998 25.40%(2.37+2.19)*0.5%2=115,82 [L]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Stoka B5 - DN300
km 0,00000-0,01388 13.88%3.10*2=86,06 [M]
0,01388-0,04539 31.51%(3.10+2.34)*0.5%2=171,41 [N]
0,04539-0,07924 33.85%2.34*2=158,42 [O]
0,07924-0,10804 28.80%(2.34+2.46)*0.5%2=138,24 [P]
0,10804-0,13651 28.47*(2.46+2.76)*0.5%2=148,61 [Q]
0,13651-0,15859 22.09%(2.76+2.40)*0.5*2=113,98 [R]
horské vpusti 5ks*((2.20+1.60)*2*1.50)=57,00 [S]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=3 143,63 [T]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
14 151101111 Odstranéni pfilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m M2 1 581,61
dle ziizeni ptilozného pazeni stén ryh hl do 2m 1581.611m2=1 581,61 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
15 151101112 Odstranéni pFilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 4 m M2 3 143,66
Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni s ulozenim materialu
na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky pfes 2 do 4 m
dle zfizeni pfilozného pazeni stén ryh hl do 4m 3143.658m2=3 143,66 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
16 161101101 Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m M3 2 013,41
Svislé pfemisténi vykopku bez naloZeni do dopravni nadoby av$ak s vyprazdnénim
dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4,
pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m
100% vykopu dle hloubeni ryv v tt.3 2*1347.654m3=2 695,31 [A]
odpocet svislého piesunu vykopu do 4m -681.894m3=- 681,89 [B]
Celkem: A+B=2 013,42 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
17 161101102 Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 4 m M3 681,89

Svislé premisténi vykopku bez naloZeni do dopravni nadoby av$ak s vyprazdnénim
dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4,
pfi hloubce vykopu pfes 2,5 do 4 m

Stoka B - DN600

km 0,00000-0,02298 22.98*(3.15+3.11)*0.5*%1.60=115,08 [A]
0,02298-0,03904 16.06*(3.11+3.26)*0.5*%1.60=81,84 [B]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0,03904-0,07404 35.00%(3.26+3.15)*0.5%1.60=179,48 [C]
Stoka B5 - DN300
km 0,00000-0,01388 13.88*3.10*1.05=45,18 [D]
0,01388-0,04539 31.51%(3.10+2.34)*0.5*%1.05=89,99 [E]
0,10804-0,13651 28.47%(2.46+2.76)*0.5%1.05=78,02 [F]
0,13651-0,15859 22.09*(2.76+2.40)*0.5*%1.05=59,84 [G]
roz§ifeni pro Sachty 1.60%(1.60-1.05)*(3.10+2.34+2.34+2.46+2.76+2.40)=13,55 [H]
roz§ifeni pro dna Sachet 28ks*(1.50%1.50%0.30)=18,90 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=681,88 [J]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
18 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 3 458,42
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1
az 4 na vzdalenost pfes 4 000 do 5 000 m
dovoz na deponii a zpétny dovoz zeminy pro zasyp 2%1729.209 m3=3 458,42 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
19 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 966,10
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
celkovy vykop dle hloubeni ryh v t.3 2*1347.654m3=2 695,31 [A]
zésyp ryh - 1729.209m3=-1 729,21 [B]
Celkem: A+B=966,10 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
20 162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny ti. 1 az 4 M3 9 660,99
ZKD 1000 m pfes 10000 m
Vodorovné prfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m
dle polozky vodorovné premisténi vykopku do 10km, skladka vzdalena 20km 966.099m3*10km=9 660,99 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
21 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pfes 100 m3 M3 1729,21
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani,
mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
zpétny dovoz zeminy pro zasyp 1729.209 m3=1 729,21 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
22 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 2 695,31
UloZeni sypaniny na skladky
zpétny zasyp 1729.209m3=1 729,21 [A]
dle polozky vodorovné premisténi vykopku do 10km, 966.099m3=966,10 [B]
Celkem: A+B=2 695,31 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
23 171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) T 1738,98
UloZeni sypaniny poplatek za ulozeni sypaniny na skladce (skladkovné)
dle polozky vodorovné premisténi vykopku do 10km, pfedpoklad 1800kg/m3 966.099m3*1.80=1 738,98 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
24 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim M3 1729,21

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim
jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach

celkovy vykop - ryhy 2*1347.654m3=2 695,31 [A]

vytlacena kubatura

obsyp potrubi -629.556m3=- 629,56 [B]

loze kamenné -117.092m3=- 117,09 [C]

loze beton pod Sachty -10.30m3=-10,30 [D]

DN600 -74.10%(3.14*0.33*0.33)=-25,34 [E]

DN400 -108.40*(3.14*0.22*0.22)=-16,47 [F]

DN300 -594.70*(3.14*0.165%0.165)=-50,84 [G]

DN200 -234.00%(3.14*0.11*0.11)=-8,89 [H]

uliéni vpusti -40ks*(3.14*0.30*0.30*1.90)=-21,48 [I]

Sachty -(6.07+5.83+6.60+3.99+24.59+15.40)*(3.14*0.60*0.60)=-70,63 [J]

spadisté -(3.10)*(3.14*0.60*0.60)=-3,50 [K]

horska vpust’ -5ks*(1.60*1.00*1.50)=-12,00 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=1 729,21 [M]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

25 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 az 4 nebo materidlem
pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny

stoka DN300 594.70*(0.63%1.05 - 3.14*%0.165%0.165)=342,56 [A]
stoka DN400 108.40%(0.74*1.35 - 3.14*0.22%0.22)=91,82 [B]
stoka DN600 74.10%(0.96%1.60 - 3.14*0.33*0.33)=88,48 [C]
piipojky DN200 234.00%(0.52*0.95 - 3.14%0.11*0.11)=106,71 [D]
Celkem: A+B+C+D=629,57 [E]

Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

629,56

26 583313450 kamenivo téZené drobné tridéné frakce 0-4

kamenivo téZené drobné tfidéné frakce 0-4

629,556*2=1 259,11 [A] Pfepoctené koeficientem mnozstvi
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

1259,11

1 Zemni prace

- 2 Zakladani
27 274313811 Zakladové pasy z betonu tf. C 25/30

Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokladaného tf. C 25/30

zéklad pod vytsténi UV38 2.20*0.20%1.50=0,66 [A]
Zéklad pod vyusténi stoky B5 0.60*0.40*1.50=0,36 [B]
Celkem: A+B=1,02 [C]

Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

M3

1,02

28 274351215 ZFizeni bednéni stén zakladovych past

Bednéni zakladovych stén pasu svislé nebo Sikmé (odklonéné), pidorysné pfimé
nebo zalomené ve volnych nebo zapaZenych jdmach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér zfizeni
zaklad pod vyusténi UV38 (2.20+1.50)*2%0.20=1,48 [A]
Zaklad pod vyusténi stoky B5 (0.60+1.50)*2%0.40=1,68 [B]
Celkem: A+B=3,16 [C]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M2

3,16
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
29 274351216 Odstranéni bednéni stén zakladovych past M2 3,16

Bednéni zakladovych stén pasu svislé nebo Sikmé (odklonéné), pudorysné pfimé
nebo zalomené ve volnych nebo zapaZenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér odstranéni
dle zfizeni bednéni zakladovych pasu 3.16m2=3,16 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

2 Zakladani

-3 Svislé a kompletni konstrukce
30 358315114 Bourani stoky kompletni nebo otvort z prostého betonu plochy do 4 m2 M3 2,74

Bourani stoky kompletni nebo vybourani otvord prdfezové plochy do 4 m2 ve
stokach ze zdiva z prostého betonu

Sachta na B4a (3.14*0.60*0.60-3.14*0.50*0.50)*1.79=0,62 [A]
Sachta na B4b(3.14*0.60*0.60-3.14*0.50*0.50)*1.82=0,63 [B]
Horska vpust’ (1.60%1.00%1.53)-(0.60*1.20%1.33)=1,49 [C]
Celkem: A+B+C=2,74 [D]

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

31 359901211 Monitoring stoky jakékoli vySky na nové kanalizaci M 1011,20

Monitoring stok (kamerovy systém) jakékoli vySky nova kanalizace

kamerova prohlidka nového potrubi
DN200 234.00m=234,00 [A]
DN300 594.70m=594,70 [B]
DN400 108.40m=108,40 [C]
DNG600 74.10m=74,10 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 011,20 [E]
Cenové soustava:  2016/ILHSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1

3 Svislé a kompletni konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce
32 451315114 Podkladni nebo vyplfiova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2 2,98
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Podkladni a vyplriové vrstvy z betonu prostého tloustky do 100 mm, z betonu C
12/15
podklad pod dlazbu z lom. kamene - viz dlazba z lom. kamene 2.98m2=2,98 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

33 451572111 Loze pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného tézeného M3 117,09

LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevfeném vykopu z kameniva
drobného téZzeného 0 az 4 mm

stoka DN300 594.70*1.05%0.10=62,44 [A]
stoka DN400 108.40*1.35*0.10=14,63 [B]
stoka DN600 74.10*1.60*0.15=17,78 [C]
piipojky DN200 234.00*0.95*0.10=22,23 [D]
Celkem: A+B+C+D=117,08 [E]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

34 452112111 Osazeni betonovych prstenct nebo ramud v do 100 mm KUS 71,00

Osazeni betonovych dilci prstenct nebo rdmu pod poklopy a mfize, vysky do 100
mm
(3+7+21+40)ks=71,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

35 592238640 prstenec betonovy pro uliéni vpust' vyrovnavaci TBV-Q 390/60/10a, KUS 40,00
39x6x5 cm

prstenec betonovy pro uli¢ni vpust vyrovnavaci 39 x 6 x 13 cm

uli¢ni vpusti odtok 0,79m 13ks=13,00 [A]
uli¢ni vpusti odtok 1,28m 11ks=11,00 [B]
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 16ks=16,00 [C]
Celkem: A+B+C=40,00 [D]

Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

36 592243910 prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12 cm KUS 3,00

prstenec betonovy vyrovnavaci 62,5 x 6 x 12 cm

3ks=3,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

37 592243920 prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm KUS 7,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
prstenec betonovy vyrovnavaci 62,5 x 8 x 12 cm
7ks=7,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/
38 592243930 prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm KUS 21,00
prstenec betonovy vyrovnavaci 62,5 x10 x 12 cm
21ks=21,00 [A]
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
39 452112121 Osazeni betonovych prstencti nebo ramud v do 200 mm KUS 13,00
Osazeni betonovych dilct prstencd nebo ramu pod poklopy a mfize, vysky pres
100 do 200 mm
13ks=13,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
40 592243930.A prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/120/120 62,5 x12 x 12 cm KUS 13,00
prstenec betonovy vyrovnavaci TBW-Q 625/120/120 62,5 x12 x 12 cm
13ks=13,00 [A]
Cenova soustava: -
41 452311131 Podkladni desky z betonu prostého tf. C 12/15 otevieny vykop M3 10,42
Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu desky
pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 12/15
podkladni deska pod Sachty 28ks*(1.50*1.50*0.10)=6,30 [A]
podkladni deska pod uli¢ni vpust’i 40ks*(1.00*1.00*0.10)=4,00 [B]
podkladni deska pod vyusténi stoky B5 1ks*(1.50*0.80*0.10)=0,12 [C]
Celkem: A+B+C=10,42 [D]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
42 452351101 Bednéni podkladnich desek nebo blokt nebo sedlového loze otevieny M2 33,26

vykop

Bednéni podkladnich a zajiStovacich konstrukci v otevieném vykopu desek nebo

sedlovych lozi pod potrubi, stoky a drobné objekty

podkladni deska pod Sachty 28ks*(4*1.50*0.10)=16,80 [A]
podkladni deska pod uli¢ni vpust’i 40ks*(4*1.00*0.10)=16,00 [B]



polypropylenu DN 300

stoka B 125.90m=125,90 [A]
stoka B4a 30.20m=30,20 [B]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
podkladni deska pod vyusténi stoky BS 1ks*((1.50+0.80)*2%*0.10)=0,46 [C]
Celkem: A+B+C=33,26 [D]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace pozemni
43 594511111 Dlazba z lomového kamene s provedenim loZe z betonu M2 2,98
Dlazba nebo pfidlaZzba z lomového kamene lomafisky upraveného rigolového v
ploSe vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnéni spar, s provedenim
loZe tl. 50 mm z betonu
nad vyusténim potrubi - stoka BS, UV38 (1.30*1.00)+(1.40%1.20) =2,98 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
5 Komunikace pozemni
- 8 Trubni vedeni
44 871350310.A Montaz kanaliza¢niho potrubi hladkého plnosténného SN 16 z M 234,00
polypropylenu DN 200
Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastt z polypropylenu PP hladkého pinosténného
SN 16 DN 200
pipojky 234.00m=234,00 [A]
Cenova soustava:
45 286171130.A trubka kanalizaéni PP MASTER SN 10, dl. 6m, DN 200 KUS 39,59
trubka kanaliza¢ni PP MASTER SN 16, dl. 6m, DN 200
234,00/6=39ks 39ks=39,00 [A]
A * 1.015Koeficient mnozstvi=39,58 [B]
Cenova soustava: -
46 871370320 Montaz kanalizaéniho potrubi hladkého plnosténného SN 12 z M 594,70
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

stoka B4b 280.00m=280,00 [C]
stoka B5 158.60m=158,60 [D]
Celkem: A+B+C+D=594,70 [E]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

47 286171450 trubka kanalizacni PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 300
trubka kanaliza¢ni PP SN 12, dl. 3m, DN 300
594,70/3=198,3ks 199ks=199,00 [A]

A * 1.015Koeficient mnozstvi=201,99 [B]
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

201,99

48 871390320 Montaz kanalizaéniho potrubi hladkého plnosténného SN 12 z
polypropylenu DN 400
stoka B 108.40m=108,40 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

108,40

49 286171460 trubka kanalizacni PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 400
trubka kanaliza¢ni PP SN 12, dI. 3m, DN 400
108,40/3=36,2ks 37ks=37,00 [A]

A * 1.015Koeficient mnozstvi=37,56 [B]
Cenové soustava: 2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

KUS

37,56

50 871440420 Montaz kanalizaéniho potrubi korugovaného SN 12 z polypropylenu DN
600
stoka B 74.10m=74,10 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

74,10

51 286173160.A trubka PRAGMA+ID 12, 6 m, DN 600
trubka kanalizaéni PP korugovana 6 m, DN 600
74,10/6=12,4ks 13ks=13,00 [A]
A * 1.015Koeficient mnozstvi=13,19 [B]

Cenova soustava: -

KUS

13,20

52 877350310 Montaz kolen na potrubi z PP trub hladkych plnosténnych DN 200

Montaz tvarovek na kanalizacnim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného kolen DN 200

KUS

92,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

2 kolena/piipojku (UV, HV a UVSZ) 2*(40+5+1)ptipojek=92,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

53 286171730 koleno kanalizacni PP Master 30 ° DN 200
koleno kanaliza¢ni PP Master 30 ° DN 200
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

92,00

54 877370320 Montaz odbocéek na potrubi z PP trub hladkych plnosténnych DN 300

Montaz tvarovek na kanalizacnim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného odbocek DN 300
napojeni piipojek do nového kanaliza¢niho fadu DN300 (19+1)ks=20,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

20,00

55 286172150 odbocka PP Master 45° DN 300/DN200
odbocka kanaliza¢ni PP SN 16 45° DN 300/DN200
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

20,00

56 877390320 Montaz odbocek na potrubi z PP trub hladkych plnosténnych DN 400
Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného odbocek DN 400
(4+1)ks=5,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

5,00

57 286172200 odbocka PP Master 45° DN 400/DN200
odbocka kanalizaéni PP SN 16 45° DN 400/DN200
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

5,00

58 877440420 Montaz odbocek na potrubi z PP trub korugovanych DN 600

Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP
korugovaného odbocek DN 600
3ks=3,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

3,00

59 286173860 odbocka PRAGMA+ID 10, DN 600/200 45°
odbocka kanalizace PP korugované DN 600/200 45°

KUS

3,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

3ks=3,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

60 892351111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 - zkouska vodotésnosti
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 150 nebo 200

piipojky 234.00m=234,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

234,00

61 892372111 Zabezpeceni koncl potrubi DN do 300 pfi tlakovych zkouskach vodou
Tlakové zkousky vodou zabezpeceni koncu potrubi pfi tlakovych zkouskach DN do
300
4ks=4,00 [A]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

KUS

4,00

62 892381111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 250, DN 300 nebo 350 - zkouska
vodotésnosti
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350

stoka 594.70m=594,70 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

594,70

63 892421111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 400 nebo 500
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 400 nebo 500

stoka 108.40m=108,40 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

108,40

64 892441111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 600
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 600

stoka 74.10m=74,10 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

74,10

65 894138001 Priplatek ZKD 0,60 m vysky vstupu na stokach

Sachty kanaliza&ni zd&né PFiplatek k cenam $achet na stokéch kruhovych a
vejcitych za kazdych dalSich 0,60 m vysky

stoka B 2*3ks+1*2ks+5*1ks=13,00 [A]

KUS

48,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

stoka B4a 2*1ks=2,00 [B]
stoka B4b 5*2ks+6*1ks=16,00 [C]
stoka B5 1*3ks+5%2ks=13,00 [D]
spadisté 4ks=4,00 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=48,00 [F]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

66 894401211 Osazeni betonovych dilcti pro Sachty skruzi rovnych KUS 31,00

Osazeni betonovych dilcti pro Sachty skruzi rovnych

(6+10+10+5)ks=31,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

67 592241600 skruz betonové s ocelové se stupadly +PE poviakem TBS-Q KUS 6,00
1000/250/120 SP 100x25x12 cm
skruz kanaliza¢ni s ocelovymi stupadly 100 x 25 x 12 cm
6ks=6,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

68 592241610 skruz betonova s ocelova se stupadly +PE poviakem TBH TBS-Q KUS 10,00
1000/500/120 SP 100x50x12 cm

skruz kanaliza¢ni s ocelovymi stupadly 100 x 50 x 12 cm

10ks=10,00 [A]
Cenovi soustava:  2016/Il SPCM - Cenova soustava URS 2016/IT

69 592241620 skruz betonova s ocelova se stupadly +PE poviakem TBH-Q KUS 5,00
1000/1000/120 SP 100x100x12 cm

skruz kanaliza¢ni s ocelovymi stupadly 100 x 100 x 12 cm

Sks=5,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

70 592241620.A skruz betonova s ocelova se stupadly +PE poviakem TBH-Q KUS 10,00
1000/1750/120 SP 100x75x12 cm
skruz betonova s ocelova se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/750/120 SP
100x75x12 cm
10ks=10,00 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava: -

71 592243480 tésnéni elastomerové pro spojeni $achetnich dili EMT DN 1000

tésnéni elastomerové pro spojeni Sachetnich dild DN 1000

59ks=59,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

59,00

72 894402211 Osazeni betonovych dilct pro Sachty skruzi pfechodovych

Osazeni betonovych dilct pro $achty skruzi pfechodovych

28ks=28,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

KUS

28,00

73 592241680 skruz betonové prechodova TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12
cm
skruz betonova pfechodova konus 62,5/100x60x12 cm
28ks=28,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

28,00

74 894414111 Osazeni zelezobetonovych dilcli pro Sachty skruzi zakladovych

Osazeni Zelezobetonovych dilct pro Sachty skruzi zakladovych

(25+3)ks=28,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

28,00

75 592241810 dno betonové sachtové TZZ-Q 1000/600
dno betonové Sachtové TZZ-Q 1000/600

25ks=25,00 [A]

Cenova soustava: -

KUS

25,00

76 592241820 dno betonové sachtové TZZ-Q 1000/1000
dno betonové Sachtové TZZ-Q 1000/1000

3ks=3,00 [A]

Cenova soustava: -

KUS

3,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
77 895931111.A Vpusti kanalizaénich horské z betonovych dilcti - kompletni provedeni vé& KUS 5,00
mfiZze s ramem
Vpusti kanaliza¢nich horské z betonovych dilcli - kompletni provedeni v&€ mfize s
ramem
specifikace dle pfilohy ¢. 9 5ks=5,00 [A]
Cenova soustava: -
78 895941111 Ztizeni vpusti kanalizaéni uli¢ni z betonovych dilcd typ UV-50 normalni KUS 41,00
ZFizeni vpusti kanaliza¢ni uliéni z betonovych dilct typ UV-50 normalni
vpust’ §térbinového zlabu 1ks=1,00 [A]
uli¢ni vpusti 40ks=40,00 [B]
Celkem: A+B=41,00 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T
79 592238500 dno betonové pro uli¢ni vpust s vytokovym otvorem TBV-Q 450/330/1a KUS 1,00
45x33x5 cm
dno betonové pro uliéni vpust s vytokovym otvorem 45x33x5 cm
uli¢ni vpust’ §térbinového Zlabu 1ks=1,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
80 592238520 dno betonové pro uliéni vpust s kalovou prohlubni TBV-Q 2a 45x30x5 KUS 40,00
cm
dno betonové pro uliéni vpust s kalovou prohlubni 45x30x5 cm
uli¢ni vpusti odtok 0,79m 13ks=13,00 [A]
uliéni vpusti odtok 1,28m 11ks=11,00 [B]
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 16ks=16,00 [C]
Celkem: A+B+C=40,00 [D]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/I1
81 592238540.A skruz betonova pro uliéni vpust's vytokovym otvorem PVC TBV-Q KUS 40,00

450/450/3d, 45x45x5 cm

skruz betonova pro uli¢ni vpust's vytokovym otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d,
45x45x5 cm

uli¢ni vpusti odtok 0,79m 13ks=13,00 [A]

uli¢ni vpusti odtok 1,28m 11ks=11,00 [B]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 16ks=16,00 [C]
Celkem: A+B+C=40,00 [D]
Cenova soustava: -
82 592238570 skruz betonova pro uliéni vpust horni TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm KUS 25,00
skruz betonova pro uliéni vpust horni 45 x 29,5 x 5 cm
ulieni vpusti odtok 0,79m 13ks=13,00 [A]
uli¢ni vpusti odtok 1,28m 11ks=11,00 [B]
uli¢ni vpust’ §térbinového zlabu 1ks=1,00 [C]
Celkem: A+B+C=25,00 [D]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovaé soustava URS 2016/11
83 592238580 skruz betonova pro ulicni vpust horni TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm KUS 16,00
skruz betonova pro uli¢ni vpust horni 45 x 57 x 5 cm
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 16ks=16,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
84 592238600 skruz betonova pro uliéni vpust stfedovéa TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 KUS 27,00
cm
skruz betonova pro uliéni vpust stfedova 45 x 19,5 x 5 cm
uliéni vpusti odtok 1,28m 11ks=11,00 [A]
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 16ks=16,00 [B]
Celkem: A+B=27,00 [C]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
85 592238600.A skruz betonova pro uliéni vpust stfedova TBV-Q 450/570/6b, 45x57x5 KUS 16,00
cm
skruz betonova pro uliéni vpust stfedova TBV-Q 450/570/6d 45x57x5 cm
uli¢ni vpusti odtok 1,83m 16ks=16,00 [A]
Cenova soustava: -
86 592238620 skruz betonova pro uliéni vpust stfedova TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm KUS 11,00

skruz betonova pro uli¢ni vpust stfedova 45 x 29,5 x 5 cm

uli¢ni vpusti odtok 1,28m 11ks=11,00 [A]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

87 896212212 Spadiété kanalizaéni z betonu kruhové boéni dno z edice 90° horni KUS
potrubi DN 250 nebo 300

Spadisté kanaliza¢ni z prostého betonu kruhové vysky vstupu do 0,90 m a zakladni
vysky spadisté 0,60 m bo¢ni se dnem obloZzenym &edic¢em, pfi Uhlu sevieném mezi
hornim a dolnim potrubim 90 st. s hornim potrubim DN 250 nebo 300
spadi§té S3K - stoka B 1ks=1,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1,00

88 896290113 Priplatek ke spadisti jednoduchému nebo boénimu ZKD 300 mm vysky KUS

Spadisté kanaliza¢ni z prostého betonu kruhové vysky vstupu do 0,90 m a zakladni
vysky spadisté 0,60 m PFiplatek k cenam za kazdych dal$ich i zapo€atych 0,30 m
vySky spadisté jednoduchého nebo boéniho
rozdil hloubek den Sachet - 1,18m = (1,18-0,6)/0,3=1,93ks 2ks=2,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

2,00

89 899102111 Osazeni poklopu litinovych nebo ocelovych véetné rami hmotnosti nad KUS
50 do 100 kg
Osazeni poklopU litinovych a ocelovych véetné rami hmotnosti jednotlivé pres 50
do 100 kg
28ks=28,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

28,00

90 552410100 poklop trida B 125, kruhovy ram, vstup 600 mm TEK s ventilaci KUS
poklop tfida B 125, kruhovy ram, vstup 600 mm s ventilaci

1ks=1,00 [A]
Cenové soustava:  2016/Il SPCM - Cenova soustava URS 2016/IT

1,00

91 552410180 poklop Sachtovy tfida D 400, kruhovy ram 900, vstup 600 mm, REXESS KUS
s ventilaci

poklop $achtovy tfida D 400, kruhovy ram 900, vstup 600 mm, s ventilaci

27ks=27,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

27,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

92 899102211 DemontaZ poklop litinovych nebo ocelovych véetné ramt hmotnosti
pres 50 do 100 kg
Demontaz poklopt litinovych a ocelovych v€etné ramu, hmotnosti jednotlivé pres
50 do 100 Kg
Sachty na stoce B4a, B4b 2ks=2,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

2,00

93 899201111 Osazeni mfizi litinovych véetné rama a kost na bahno hmotnosti do 50
kg
Osazeni mfizi litinovych véetné rdm( a koSt na bahno hmotnosti do 50 kg

vpust’ $térbinového zlabu 1ks=1,00 [A]
uli¢ni vpusti 40ks=40,00 [B]
Celkem: A+B=41,00 [C]
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

41,00

94 592238740 kos pozink. C3 DIN 4052, vysoky, pro ram 500/300
kos vysoky pro uliéni vpusti, Zarové zinkovany plech,pro ram 500/300

uli¢ni vpusti 40ks=40,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

40,00

95 592238750 kos pozink. D1 DIN 4052, nizky, pro ram 500/300
ko$ nizky pro uliéni vpusti, Zarové zinkovany plech,pro ram 500/500

uli¢ni vpust’ §térbinového Zlabu 1ks=1,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

1,00

96 592238760 ram zabetonovany DIN 19583-9 500/500 mm

ram zabetonovany pro uliéni vpusti 500/500 mm

40ks=40,00 [A]
Cenovi soustava:  2016/Il SPCM - Cenova soustava URS 2016/IT

KUS

40,00

97 592238780 mfiz M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm

mFiz vtokova pro uliéni vpusti 500/500 mm

uli¢ni vpusti 40ks=40,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

40,00
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Stavba:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365

Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365

Poi.¢. Polozka

98 899620121.A

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

23

Celkem

Napojeni a utésnéni potrubi DN 200 do betonové Sachty otevieny vykop
vE.obetonovani

Napojeni a utésnéni potrubi DN 200 do betonové Sachty otevieny vykop
vé.obetonovani

(11+4)ks=15,00 [A]

Cenova soustava: -

Trubni vedeni

KUS

15,00

-9
99 919122131

100 935112211

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky § 20 mm hl 30 mm s
tésnicim profilem
Podél stérbinového zlabu 2*13.00m=26,00 [A]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

26,00

101 592274970

Osazeni pfikopového Zlabu do betonu tl 100 mm z betonovych tvarnic §
800 mm

Osazeni betonového prikopového Zlabu s vyplnénim a zatfenim spar cementovou
maltou s lozem tl. 100 mm z betonu prostého tf. C 12/15 z betonovych pfikopovych
tvarnic Sifky pres 500 do 800 mm
skluz ze zlabovek - vyusténi objekt stoka BS 1.30m=1,30 [A]
skluz ze zlabovek - vyusténi UV38 2.30m=2,30 [B]
Celkem: A+B=3,60 [C]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

Zlabovka betonova TBM 20-80 33x80x10 cm

3,60

102 935114121

3,60m/0,33m - délka 1 ks = 10,9ks 11ks=11,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovaé soustava URS 2016/11

KUS

11,00

Stérbinovy odvodiiovaci betonovy Zlab 450x500 mm bez vnitfniho spadu
se zakladem
Stérbinovy odvodiiovaci betonovy Zlab se zakladem z betonu prostého a
s obetonovanim rozméru 450x500 mm bez obrubniku bez vnitfniho spadu
13.00m=13,00 [A]
Cenovi soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

13,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

103 977151126 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 225 mm do stavebnich M
materiall
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich material (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladu, dlazeb, kamene) priméru pres 200 do 225 mm
vybourani otvort pro prostréeni potrubi opérnou zdi (od UV 39, 40) véetné utésnéni 0.70m + 0.50m=1,20 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

1,20

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

- 997 Pi'esun suté
104 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se T
sloZzenim

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na
vzdalenost do 1 km

beton - dle bourani stok 6.021t=6,02 [A]
beton - bourani otvort v bet. zdech 0.191t=0,19 [B]
Celkem: A+B=6,21 [C]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

6,21

105 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 T
km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na
vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dalSi i zapocaty 1 km pfes 1 km
Odvoz na skladku vzdalenou 20km 6.212t*19km=118,03 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

118,03

106 997013801.A Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) KG
smésného

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného

kovovy material do kovosrotu - poklopy -2ks*100kg - pfedpoklad hmotnosti 1 poklopu=- 200,00 [A]

Cenova soustava:

-200,00

107 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materiall do 1 km T

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim z
kusovych materialt, na vzdalenost do 1 km

0,20
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
demontaz poklopt z Sachet 0.2t=0,20 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
108 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiald T 0,20
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
predpoklad vzdalenosti 2km do kovosrotu 0.20t* 1km=0,20 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
109 997221612 Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostfedky pro vodorovnou T 6,41
dopravu
Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu vybouranych hmot
poklopy 0.2t=0,20 [A]
dle odvozu suti do 1km 6.212t=6,21 [B]
Celkem: A+B=6,41 [C]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
110 997221815 Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T 6,21
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového
dle odvozu suti do 1km 6.212t=6,21 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
997 Presun suté
- 998 Pi‘esun hmot
111 998276101 PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop T 171,45

PFfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdélenost do 15 m

Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

998

Presun hmot
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Objekt: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Rozpocet: SO 303 Kanalizace dest'ova — I11/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 311 Upravy vodovodi - 11/605
Rozpocet: SO 311 Upravy vodovodi - 11/605
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
SO 311 Upravy vodovodii - I1/605

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1
1119001401

Zemni prace

Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jistovaci
konstrukce, s opotie

Cenova soustava:

dle podélného profilu - plynovod 0.80m*2ks=1,60 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

1,60

2 119001421

Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné loZzenych kabel(

Doc&asné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jiStovaci
konstrukce, s opotie

Cenova soustava:

dle podélného profilu - sdél. kabel, ... 0.80m*3ks=2,40 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

2,40

3 120001101

Priplatek za ztiZzeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni

Priplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni
nebo vybusnin v horninach jakékoliv tfidy

Cenova soustava:

Plynovod (1.60%1.10-3.14%0.05%0.05)*(0.80m*2ks)=2,80 [A]

elektro kabel (1.50*1.00)*(0.80m*3ks)=3,60 [B]
Celkem: A+B=6,40 [C]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

6,40

4 132201101

Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 do 100 m3

Cenova soustava:

vykop pro pfipojky 0.60*1.50*129.10=116,19 [A]
z toho v ti* 3. piedpoklad 50% 116.19m3*0.5=58,10 [B]
2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

58,10

5 132201109

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $itky do 600 mm s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 Pfiplatek k cenam za lepivost horniny

tf. 3

M3

17,43
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
SO 311 Upravy vodovodii - I1/605

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:

dle hloubeni ryh §. do 600mm v ti.3 - pfedpoklad 30% 58.095m3*0.3=17,43 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

132201201

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sitky pres 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 do 100 m3

Cenova soustava:

tad D 17.10%1.10%0.80=15,05 [A]
z toho v t 3. predpoklad 50% 15.048m3*0.5=7,52 [B]
2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT

M3

7,52

132201209

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sifky pfes 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

Cenova soustava:

dle hloubeni ryh §. do 2000mm v ti.3 - pfedpoklad 30% 7.524m3*0.3=2,26 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

2,26

132301101

Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 4 objemu do 100 m3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 do 100 m3

Cenova soustava:

vikop pro piipojky - 50% v tf.4 (0.60%1.50%129.10)*0.5=58,09 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/1I

M3

58,10

132301109

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 4

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $ifky do 600 mm s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 Pfiplatek k cenam za lepivost horniny

tf. 4

Cenova soustava:

dle hloubeni ryh §. do 600mm v tf.4 - pfedpoklad 30% 58.095m3*0.3=17,43 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

17,43

10

132301201

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 objemu do 100 m3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sifky pfes 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do prfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 do 100 m3

Cenova soustava:

celkovy vykop dle hloubeni ryh § 2000mm v i3, v ti4 ptedpoklad 50% 0.5*15.048m3=7,52 [A]
2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

7,52
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Rozpocet: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 132301209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 M3 2,26
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh $itky pfes 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 Priplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 4
dle hloubeni ryh §. do 2000mm v ti.4 - pfedpoklad 30% 7.524m3*0.3=2,26 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
12 151101101 ZFizeni pfilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m M2 387,30
Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny Sifky ryhy
pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
vykop pro piipojky 2*1.50%129.10 =387,30 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
13 151101111 Odstranéni pFilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m M2 387,30
Odstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu
na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky do 2 m
dle ztizeni pfilozného pazeni 387.30m3=387,30 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
14 161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m M3 131,24
Svislé pfemisténi vykopku bez naloZzeni do dopravni nadoby avSak s vyprazdnénim
dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4,
pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m
100% vykopu 2*58.095m3 + 2%7.524m3=131,24 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
15 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 180,91
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1
az 4 na vzdalenost pfes 4 000 do 5 000 m
zemina pro zp&tné pouZiti, uloZzena na deponii + zpétny dovoz 2*90.453m3=180,91 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
16 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 40,79

odvoz na trvalou skladku = vykop-zasyp 2*58.095m3+2*7.524m3-90.453m3=40,78 [A]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Rozpocet: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
17 162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny ti. 1 az 4 M3 407,85
ZKD 1000 m pfes 10000 m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m
Dle polozky vodorovné piemisténi vykopku do 10km, skladka ve vzdalenosti 20km 40.785m3*10km=407,85 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
18 167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 M3 90,45
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani,
mnozstvi do 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
zpétny dovoz zeminy z deponie 90.453m3=90,45 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
19 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 131,24
UloZeni sypaniny na skladky
zemina pro zasyp na deponii 90.453m3=90,45 [A]
prebyte¢na zemina na trvalou skladku 40.785m3=40,78 [B]
Celkem: A+B=131,23 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
20 171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) T 73,41
UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
piebytecna zemina dle vodorovného piemisténi do 10km, uvazovano 1800kg/m3 40.785m3*1.80=73,41 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
21 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim M3 90,45

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim
jam, 8achet, ryh nebo kolem objektu v téchto vykopavkach

celkovy vykop 2*58.095m3+ 2 *7.524m3=131,24 [A]
Vytlacena kubatura

loze pod potrubi -9.114m3=-9,11 [B]

obsyp potrubi -31.671m3=-31,67 [C]

Celkem: A+B+C=90,46 [D]
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Stavba:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
SO 311 Upravy vodovodii - I1/605

Objekt:
Rozpocet:

Poi.¢. Polozka Typ Text

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

22 175151101

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 az 4 nebo materidlem
pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny

fad D 17.10%0.39*0.80=5,34 [A]

piipojky 129.10%0.34%0.60=26,34 [B]

Celkem: A+B=31,68 [C]

Cenova soustava:

2016/11 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
23 583313450 kamenivo téZené drobné tridéné frakce 0-4

M3

31,67

kamenivo téZené drobné tfidéné frakce 0-4

31.671%2.00=63,34 [A]

Cenova soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

Zemni prace

63,34

- 4 Vodorovné konstrukce

24 451572111 Loze pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného tézeného

Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
drobného téZeného 0 az 4 mm

fad D 17.10*0.80*0.10=1,37 [A]

piipojky DN32 129.10%0.60%0.10=7,75 [B]

Celkem: A+B=9,12 [C]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

Vodorovné konstrukce

M3

9,11

- 8 Trubni vedeni

25 850245121 Vyfez nebo vysek na potrubi z trub litinovych tlakovych nebo plastickych
hmot DN 80

napojeni na stavajici vodovod - PVC dn90 4ks=4,00 [A]
Cenova soustava:

2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

4,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Rozpocet: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

26 857242121 Montaz litinovych tvarovek jednoosych pfirubovych otevieny vykop DN 80 KUS 8,00

8ks=8,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

27 552516580.A priruba PE s vevafovacim koncem DN 80 KS 4,00

pfiruba PE s vevafovacim koncem DN 80

4ks=4,00 [A]

Cenova soustava: -

28 7994080000 Spojka - S PRIRUBOU DN 80 (85-105) KS 4,00
16
4ks=4,00 [A]

Cenova soustava: -

29 857244121 Montaz litinovych tvarovek odbo&nych pFirubovych otevieny vykop DN 80 KUS 2,00

2ks=2,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

30 552507130 tvarovka pfirubova s prirubovou odboékou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 KS 2,00
natural
tvarovka pfirubova s pfirubovou odbockou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 natural

2ks=2,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

31 871161211 MontéZ potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop svafovanych M 129,10
elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm
Montaz vodovodniho potrubi z plastl v otevieném vykopu z polyetylenu PE 100
svarovanych elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
129.10m=129,10 [A]
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

32 286135950 potrubi dvouvrstvé PE100 s 10% signalizaéni vrstvou, SDR 11, 32x3,0. KS 131,04
L=12m
potrubi dvouvrstvé PE100 s 10% signaliza¢ni vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m

129,1¥1,015=131,04 [A] Piepoctené koeficientem mnozstvi
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3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Rozpocet: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605

Polozka

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

33

871241211

Montéz potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop svafovanych
elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
Montaz vodovodniho potrubi z plast v otevieném vykopu z polyetylenu PE 100
svafovanych elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm
17.10m=17,10 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

17,10

34

286136000

potrubi dvouvrstvé PE100 s 10% signalizaéni vrstvou, SDR 11, 90x8,2.
L=12m
potrubi dvouvrstvé PE100 s 10% signaliza¢ni vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m

17,1*¥1,015=17,36 [A] Pfepoctené koeficientem mnozstvi
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

KS

17,36

35

877161101

Montéaz elektrospojek na potrubi z PE trub d 32

Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, obloukd nebo redukci d 32
2ks/piipojku*21piipojek=42,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

42,00

36

286159690

elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32
elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KS

42,00

37

877241101

Montaz elektrospojek na potrubi z PE trub d 90

Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, obloukti nebo redukci d 90
elektrospojka po 6m potrubi - 17,10m/6=2,85ks 3ks=3,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

3,00

38

286159740

elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90
elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KS

3,00

39

879171111

Montaz vodovodni pfipojky na potrubi DN 32

KUS

21,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Rozpocet: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Montaz napojeni vodovodni pfipojky v otevieném vykopu ve sklonu pres 20 % DN
32
21ks=21,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
40 6221032064 TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4"-32 KS 11,00
16
VODA Trubni fitinky - 1ISO, ZAK, FIT TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4"-32
11ks=11,00 [A]
Cenova soustava: -
41 6221063064 TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4"-63 KS 10,00
16
VODA Trubni fitinky - ISO, ZAK, FIT TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4"-63
10ks=10,00 [A]
Cenova soustava: -
42 6300032001 PRECHODKA PE/OCEL DN 32-1" KS 11,00
16
VODA+KANAL Trubni fitinky - 1ISO, ZAK, FIT PRECHODKA PE/OCEL DN 32-1"
11ks=11,00 [A]
Cenova soustava: -
43 891181111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 40 KUS 21,00
Montaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v
otevieném vykopu nebo v Sachtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopti) DN
40
domovni piipojky 21ks=21,00 [A]
Cenova soustava: 2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
44 2681001000 "SOUPATKO NAVRTAVACI DOMOVNI PRIPOJKY DN 2"-6/4"" KS 21,00
16
Cenova soustava: -
45 9601130180 "SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA DOM. SOUPATKA-1,3-1,8 DN KS 21,00

04 3/4™-2"" (1,3-1,8m)"



ASPE 9

Strana: 10
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Rozpocet: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
VO+KA+PL Zemni soupravy domovnich pFipojek "SOUPRAVA ZEMNI
TELESKOPICKA DOM. SOUPATKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2"" (1,3-1,8m)"
Cenova soustava:
46 891241111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 80 KUS 4,00
Montaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v
otevieném vykopu nebo v $achtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopt) DN
80
4ks=4,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
47 422211160 Soupatko s pfirubami, voda, kat.¢.: 4000E2 DN 80 mm PN16 KS 4,00
Soupatko s pfirubami, voda, kat.¢.: 4000E2 DN 80 mm PN16
4ks=4,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
48 950A080000 SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA A/E1-1,3 -1,8 DN 80 A/65-80 E1 KS 4,00
03 (1,3-1,8m)
VODA Zemni soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA A/E1-1,3
-1,8 DN 80 A/65-80 E1 (1,3-1,8m)
4ks=4,00 [A]
Cenova soustava: -
49 891249111 Montaz navrtavacich pasu na potrubi z jakychkoli trub DN 80 KUS 21,00
21ks=21,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
50 3370080001 PAS NAVRTAVACI HACOM UZAVIRACI DN 80-1" KS 10,00
77

VODA Navrtavaci pasy PAS NAVRTAVACI HACOM UZAVIRACI DN 80-1"
10ks=10,00 [A]
Cenova soustava:
51 5250090001

PAS NAVRTAVACI HAKU DN 90-1"
16

KS 11,00
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3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605

Rozpocet: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605

Polozka

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

VODA+KANAL Navrtavaci pasy PAS NAVRTAVACI HAKU DN 90-1"

11ks=11,00 [A]

Cenova soustava: -

52

892233122

Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 40 do 70
Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 40 do 70

ptipojky dn32 129.10m=129,10 [A]
propoj dn90 17.10m=17,10 [B]
Celkem: A+B=146,20 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

146,20

53

892241111

Tlakova zkouska vodou potrubi do 80

Tlakové zkousky vodou na potrubi DN do 80

piipojky dn32 129.10m=129,10 [A]
propoj dn90 17.10m=17,10 [B]
Celkem: A+B=146,20 [C]
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

146,20

54

899401111

Osazeni poklopu litinovych ventilovych

Osazeni poklop litinovych ventilovych

4ks=4,00 [A]
Cenova soustava:  2016/II HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

4,00

55

1650000000
04

POKLOP ULICNI TEZKY, DN VODA

POKLOP ULICNI TEZKY, DN VODA

4ks=4,00 [A]

Cenova soustava:

KS

4,00

56

899401112

Osazeni poklopu litinovych Soupatkovych
Osazeni poklopt litinovych Soupatkovych

21ks=21,00 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

21,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Rozpocet: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

57 1750000000
04

POKLOP ULICNI SOUP

KANAL Poklopy POKLOP ULICNi SOUP

Cenova soustava: -

KS

21,00

58 3481000000
00

PODKLAD. DESKA UNI DN UNI

VO+KA+PL Prislusenstvi PODKLAD. DESKA UNI DN UNI

(21+4)ks=25,00 [A]

Cenova soustava: -

KS

25,00

59 899721111

Signalizaéni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC
Signaliza¢ni vodi¢ na potrubi PVC DN do 150 mm

piipojky dn32 129.10m=129,10 [A]
propoj dn90 17.10m=17,10 [B]
Celkem: A+B=146,20 [C]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

146,20

60 899722112

Kryti potrubi z plast( vystraznou félii z PVC 25 cm
Kryti potrubi z plast(i vystraznou folii z PVC $itky 25 cm

piipojky dn32 129.10m=129,10 [A]
propoj dn90 17.10m=17,10 [B]
Celkem: A+B=146,20 [C]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

146,20

Trubni vedeni

-9

61 969011121

Ostatni konstrukce a prace, bourani
Vybourani vodovodniho nebo plynového vedeni DN do 52

Vybourani vodovodniho, plynového a pod. vedeni DN do 52 mm

ptipojky dn32, hmotnost 0,00040t/m 129.10m=129,10 [A]

Cenova soustava: =

129,10

62 969011131

Vybourani vodovodniho nebo plynového vedeni DN do 125

17,10
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Rozpocet: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vybourani vodovodniho, plynového a pod. vedeni
DN
do 125 mm
vodovod dn90, hmotnost 0,00220t/m 17.10m=17,10 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
- 997 Piesun suté
63 997013813 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu z plastickych hmot na skladce T 0,09
(skladkovné)
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z plastickych hmot
0.089t=0,09 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
64 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materiall do 1 km T 0,09
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim z
kusovych materiald, na vzdalenost do 1 km
0.089t=0,09 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
65 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T 1,69
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené za kazdy dalSi i zapocaty 1 km pfes 1 km
skladka ve vzdalenosti 20km 19km*0.089t=1,69 [A]
Cenova soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
66 997221612 Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostfedky pro vodorovnou T 0,09
dopravu
Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu vybouranych hmot
0.089t=0,09 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
997 Pfesun suté
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Rozpocet: SO 311 Upravy vodovodii - I1/605
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 998 Piesun hmot
67 998276101 PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop T 4,02

998

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo

sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdélenost do 15 m

Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

Presun hmot

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 PieloZzky a upravy vodovodii - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Prelozky a upravy vodovodii - I111/2365
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 1 Zemni prace
1 119001401

Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jistovaci
konstrukce, s opotie

dle podélného profilu - plynovod (2+5)ks*0.80m=5,60 [A]

dle podélného profilu - vodovod 1ks*0.80m=0,80 [B]

Celkem: A+B=6,40 [C]

Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

6,40

2 119001411

Dodasné zajisténi potrubi betonového, ZB nebo kameninového DN do

200

Doc¢asné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jiStovaci
konstrukce, s opotie

dle podélného profilu - kanalizace (2+2+2)ks*0.80m=4,80 [A]

Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

4,80

3 119001421

Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné loZzenych kabell

Docasné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze ,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jiStovaci
konstrukce, s opotre

dle podélného profilu - elektro kabel (1+1)ks*0.80m=1,60 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

1,60

4 120001101

Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni

PFiplatek k cenam vykopavek za ztiZzeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni
nebo vybusnin v horninach jakékoliv tfidy

Plynovod (1.72%1.22-3.14*0.11%0.11)*((2+5)ks*0.80m)=11,54 [A]

vodovod (1.72%1.22-3.14*0.11*0.11)*(1ks*0.80m)=1,65 [B]

kanalizace (1.72%1.22-3.14*%0.11%0.11)*((2+2+2)ks*0.80m)=9,89 [C]

elektro kabel (1.50%1.00)*((1+1)ks*0.80m)=2,40 [D]

Celkem: A+B+C+D=25,48 [E]

M3

25,48
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

5

132201101

Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky do 600 mm s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 do 100 m3
Piipojky DN32 21.80*0.60%1.50=19,62 [A]
Z toho v tf. 3 uvazovano 50% 19.62m3*0.5=9,81 [B]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

9,81

6

132201109

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $itky do 600 mm s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 Pfiplatek k cenam za lepivost horniny
tr. 3
Dle hloubeni ryh do 600mm v ti.3 - piedpoklad 30% 9.810m3*0.3=2,94 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

2,94

7

132201202

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $ifky pres 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 pfes 100 do 1 000
m3
Rad A
km 0,00000-0,03166 31.66%(1.77+2.06)*0.5*%0.80=48,50 [A]
0,03166-0,04240 10.74*(2.06+1.70)*0.5*%0.80=16,15 [B]
0,04240-0,10150 59.09*1.70*0.80=80,36 [C]
0,10150-0,12972 28.22*(1.70+1.58)*0.5*%0.80=37,02 [D]
0,12972-0,18205 52.33*(1.58+1.70)*0.5*0.80=68,66 [E]
Rad B
km 0,00000-0,02878 28.78*(1.70+2.04)*0.5%0.80=43,05 [F]
0,02878-0,03572 6.94*(2.04+1.70)*0.5*0.80=10,38 [G]
Rad C
km 0,00000-0,04084 40.84*(1.70+1.92)*0.5*%0.80=59,14 [H]
0,04084-0,07523 34.39%(1.92+1.60)*0.5*0.80=48,42 [1]
0,07523-0,10510 29.86*(1.60+1.70)*0.5*%0.80=39,42 [J]
0,10510-0,13273 27.63*(1.70+2.03)*0.5*%0.80=41,22 [K]
0,13273-0,17765 44.92%(2.03+2.00)*0.5*%0.80=72,41 [L]
0,17765-0,21141 33.76*(2.00+1.77)*0.5*0.80=50,91 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+]+J+K+L+M=615,64 [N]

M3

307,83
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:

Z toho v tf. 3 predpoklad 50% 615.654m3*0.5=307,83 [O]
2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

132201209

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $itky pres 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 Pfiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3

Cenova soustava:

Dle hloubeni ryh do 2000mm v ti'.3 - ptedpoklad 30% 307.827m3*0.3=92,35 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenovi soustava URS 2016/11

M3

92,35

132301101

Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 4 objemu do 100 m3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $itky do 600 mm s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 do 100 m3

Cenova soustava:

Celkovy vykop dle hloubeni ryh do 600mm v ti.3, v tf. 4 uvazovano 50% 19.62m3*0.5=9,81 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/II

M3

9,81

10

132301109

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 4

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $itky do 600 mm s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 Pfiplatek k cenam za lepivost horniny

tf. 4

Cenova soustava:

Dle hloubeni ryh do 600mm v ti.4 - piedpoklad 30% 9.810m3*0.3=2,94 [A]
2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

M3

2,94

11

132301202

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 objemu do 1000 m3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $itky pres 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 pfes 100 do 1 000

m3

Cenova soustava:

Celkovy vykop dle hloubeni ryh do 2000mm v ti.3, v tf. 4 uvazovano 50% 615.654m3*0.5=307,83 [A]
2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

307,83

12

132301209

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $ifky pres 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 Pfiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 4

Cenova soustava:

Dle hloubeni ryh do 2000mm v tf.4 - ptedpoklad 30% 307.827m3*0.3=92,35 [A]
2016/11 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

92,35
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 151101101 ZFizeni pfilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m M2 1 604,54
ZFizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny Sifky ryhy
pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
Rad A
km 0,00000-0,03166 31.66*(1.77+2.06)*0.5%2=121,26 [A]
0,03166-0,04240 10.74*(2.06+1.70)*0.5%2=40,38 [B]
0,04240-0,10150 59.09*1.70*2=200,91 [C]
0,10150-0,12972 28.22*(1.70+1.58)*0.5%2=92,56 [D]
0,12972-0,18205 52.33%(1.58+1.70)*0.5*2=171,64 [E]
Rad B
km 0,00000-0,02878 28.78*(1.70+2.04)*0.5*%2=107,64 [F]
0,02878-0,03572 6.94*(2.04+1.70)*0.5%2=25,96 [G]
Rad C
km 0,00000-0,04084 40.84%(1.70+1.92)*0.5%2=147,84 [H]
0,04084-0,07523 34.39%(1.92+1.60)*0.5%2=121,05 [1]
0,07523-0,10510 29.86*(1.60+1.70)*0.5%2=98,54 [J]
0,10510-0,13273 27.63%(1.70+2.03)*0.5%2=103,06 [K]
0,13273-0,17765 44.92%(2.03+2.00)*0.5*2=181,03 [L]
0,17765-0,21141 33.76*(2.00+1.77)*0.5%2=127,28 [M]
Pripojky DN32 2*%(21.80*1.50)=65,40 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 604,55 [O]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
14 151101111 Odstranéni pfilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m M2 1 604,54
Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu
na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky do 2 m
dle zfizeni pfilozného pazeni ryh hl do 2m 1604.538m2=1 604,54 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
15 161101101 Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m M3 635,27
Svislé pfemisténi vykopku bez naloZeni do dopravni nadoby avsak s vyprazdnénim
dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4,
pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m
100% vykopku (9.81m3*2) + (307.827m3*2)=635,27 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
16 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 900,67
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost pfes 4 000 do 5 000 m
zemina pro zasyp, ulozeno na deponii + zpétny dovoz 2*450.334m3=900,67 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
17 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 184,94
celkovy vykop 9.81m3*2+307.827m3*2=635,27 [A]
Zasyp -450.334m3=- 450,33 [B]
Celkem: A+B=184,94 [C]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
18 162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny ti. 1 az 4 M3 1849,40
ZKD 1000 m pfes 10000 m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m
Dle vodorovného premisténi vykopku do 10km, skladka ve vzdalenosti 20km 184.94m3*10km=1 849,40 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
19 167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 M3 450,33
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani,
mnozstvi do 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
Zemina pro zasyp, zpétny dovoz z deponie 450.334m3=450,33 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
20 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky M3 635,27
UloZeni sypaniny na skladky
zemina pro zasyp na deponii 450.334m3=450,33 [A]
piebytecna zemina na trvalou skladku dle vodorovného piesunu vykopku do 10km 184.940m3=184,94 [B]
Celkem: A+B=635,27 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
21 171201211 Poplatek za uloZzeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) T 332,89

UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

prebyte¢na zemina na trvalou skladku dle vodorovného piesunu vykopku do 10km - pfedpoklad 1800kg/m3 184.940m3*1.80t/m3=332,89 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

22 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim M3 450,33

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim
jam, 8achet, ryh nebo kolem objektu v téchto vykopavkach

celkovy vykop 2*9.81m3+2%307.827m3=635,27 [A]
Vytla¢ena kubatura
loZe pod potrubi -35.644m3=-35,64 [B]
obsyp potrubi -141.148m3=- 141,15 [C]
dn110 -429.20%(3.14*0.055*0.055)=-4,08 [D]
podkladni bloky z betonu -4.071m3=-4,07 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=450,33 [F]

Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

23 583313450 kamenivo téZené drobné tridéné frakce 0-4 T 282,30
kamenivo téZené drobné tfidéné frakce 0-4
141.148m3=141,15 [A]

A * 2Koeficient mnozstvi=282,30 [B]
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

24 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m M3 141,15

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 az 4 nebo materidlem
pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny

dn110 429.20%(0.80%0.41 - 3.14*0.055*0.055)=136,70 [A]
dn32 21.80%0.34*0.60=4,45 [B]
Celkem: A+B=141,15 [C]

Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce
25 451572111 Loze pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného tézeného M3 35,64

Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

drobného tézeného 0 az 4 mm

dn32 21.80*0.60*0.10=1,31 [A]
dn110 429.20%0.80*0.10=34,34 [B]
Celkem: A+B=35,65 [C]
Cenova soustava: 2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

26 452313141 Podkladni bloky z betonu prostého tf. C 16/20 otevieny vykop M3 4,07

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu bloky
pro potrubi z betonu tf. C 16/20
opérny blok T-kus (4+1+4)ks*(0.61*0.35%0.75)=1,44 [A]
opérny blok 90° (4-+2+2)ks*(0.83*0.35%0.93)=2,16 [B]
opérmy blok 45° (1+2)ks*(0.48%0.35%0.93)=0,47 [C]
Celkem: A+B+C=4,07 [D]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

27 452353101 Bednéni podkladnich blokd otevieny vykop M2 21,39

Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukci v otevieném vykopu blokl pro
potrubi
opérny blok T-kus (4+1+4)ks*((0.61+0.75)*2*0.35)=8,57 [A]
opérny blok 90° (4+2+2)ks*((0.83+0.93)*2%0.35)=9,86 [B]
opérny blok 45° (1+2)ks*((0.48+0.93)*2%0.35)=2,96 [C]
Celkem: A+B+C=21,39 [D]
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

4 Vodorovné konstrukce

- 8 Trubni vedeni
28 850265121 Vyfez nebo vysek na potrubi z trub litinovych tlakovych nebo plastickych KUS 5,00
hmot DN 100
Vyfez nebo vysek na potrubi z trub litinovych tlakovych nebo plasickych hmot DN
100
napojeni na stavajici vodovod 5ks=5,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

29 857242121 Montaz litinovych tvarovek jednoosych pfirubovych otevieny vykop DN 80 KUS 20,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na potrubi z
trub pfirubovych v otevifeném vykopu, kanalu nebo v $achté DN 80
(13+7)ks=20,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
30 552518000 koleno prirubové s patkou S 2000 kat.¢.: 5045 pro pfipojeni k hydrantu KUS 13,00
80/90 mm
koleno pfirubové s patkou S 2000 pro pfipojeni k hydrantu 80/90 mm
(6+2+5)ks=13,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
31 552522020 trouba prirubova TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,5m KUS 7,00
trouba pfirubova TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,5 m
(3+1+3)ks=7,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/
32 857262121 Montaz litinovych tvarovek jednoosych pfirubovych otevieny vykop DN 100 KUS 26,00
Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na potrubi z
trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v $achté DN 100
(6+3+3+14)ks=26,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
33 552516580.A priruba PE s vevafovacim koncem DN 100 KUS 14,00
pfiruba PE s vevarfovacim koncem DN 100
(8+2+4)ks=14,00 [A]
Cenova soustava: -
34 552599710 koleno pfirubové P tvarna litina DN100-45° KUS 3,00
koleno pfirubové P tvarna litina DN100-45°
(142)ks=3,00 [A]
Cenova soustava: 2016/ SPCM - Cenova soustava URS 2016/
35 552599830 koleno pfirubové Q tvarna litina DN100-90° KUS 3,00

koleno pfirubové Q tvarna litina DN100-90°



ASPE 9

Strana:

10

3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a upravy vodovodi - I11/2365

Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

(1+1+1)ks=3,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

36

7994100000
16

Spojka - S PRIRUBOU DN 100 (104-132)

VODA+KANAL Waga SYNOFLEX - S PRIRUBOU DN 100 (104-132)

(2+1+3)ks=6,00 [A]

Cenova soustava: -

KUS

6,00

37

857264121

Montéz litinovych tvarovek odbocnych pfirubovych otevieny vykop DN 100

Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém odboénych na potrubi z
trub pfirubovych v otevfeném vykopu, kanalu nebo v Sachté DN 100
(7+2)ks=9,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

9,00

38

552507140

tvarovka prirubova s prirubovou odbockou T-DN 100x100 PN 10-16
natural
tvarovka pfirubova s pfirubovou odbo¢kou T-DN 100x100 PN 10-16 natural
(1+1)ks=2,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

2,00

39

552507180

tvarovka prirubova s prirubovou odbockou T-DN 100x80 PN 10-16
natural
tvarovka pfirubova s pfirubovou odbockou T-DN 100x80 PN 10-16 natural

(3+1+3)ks=7,00 [A]
Cenové soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/IT

KUS

7,00

40

871161211

Montaz potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop svafovanych
elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm
piipojky 21.80m=21,80 [A]
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

21,80

41

286135950

potrubi dvouvrstvé PE100 s 10% signalizaéni vrstvou, SDR 11, 32x3,0.
L=12m
potrubi dvouvrstvé PE100 s 10% signaliza¢ni vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m

22,13
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
21,8%1,015=22,13 [A] Piepoctené koeficientem mnozstvi
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
42 871251211 Montaz potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop svafovanych M 429,20
elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm
fad A 182.10m=182,10 [A]
fad B 35.70m=35,70 [B]
fad C 211.40m=211,40 [C]
Celkem: A+B+C=429,20 [D]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
43 286136010 potrubi dvouvrstvé PE100 s 10% signalizaéni vrstvou, SDR 11, M 435,64
110x10,0. L=12m
potrubi dvouvrstvé PE100 s 10% signaliza¢ni vrstvou, SDR 11, 110x10,0. L=12m
429,2%1,015=435,64 [A] Pfepoctené koeficientem mnozstvi
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/I1
44 877161101 Montaz elektrospojek na potrubi z PE trub d 32 KUS 8,00
Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, obloukt nebo redukci d 32
2ks/piipojku*4ptipojek=8,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
45 286159690 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32 KUS 8,00
elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
46 877261101 Montéaz elektrospojek na potrubi z PE trub d 110 KUS 72,00
Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, obloukut nebo redukci d 110
elektospojka po 6m potrubi - dn110 - 429,20m/6=71,53ks 72ks=72,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
47 286159750 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 KUS 72,00

elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Por.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
72ks=72,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
48 877261112 Montaz elektrokolen 90° na potrubi z PE trub d 110 KUS 4,00
(3+1)ks=4,00 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
49 286530660 elektrokoleno 90°, typ LU d 110 mm KS 4,00
elektrokoleno svarovaci 90°, vodovodniho potrubi PE, d 110 mm
Cenova soustava:
50 879171111 Montaz vodovodni pfipojky na potrubi DN 32 KUS 4,00
Montaz napojeni vodovodni pfipojky v otevieném vykopu ve sklonu pres 20 % DN
32
4ks=4,00 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
51 6221032064 TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4"-32 KS 4,00
16
VODA Trubni fitinky - ISO, ZAK, FIT TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4"-32
4ks=4,00 [A]
Cenova soustava: -
52 6300032001 PRECHODKA PE/OCEL DN 32-1" KS 2,00
16
VODA+KANAL Trubni fitinky - ISO, ZAK, FIT PRECHODKA PE/OCEL DN 32-1"
predpoklad 2ks=2,00 [A]
Cenova soustava: -
53 891181111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 40 KUS 4,00

Montaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v
otevieném vykopu nebo v Sachtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopt) DN
40
domovni piipojky 4ks=4,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

54 2681001000 "SOUPATKO NAVRTAVACI DOMOVNI PRIPOJKY DN 2""-6/4"" KS 4,00
16

Cenova soustava: -

55 9601130180 "SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA DOM. SOUPATKA-1,3-1,8 DN KS 4,00
04 3/4"-2"" (1,3-1,8m)"
VO+KA+PL Zemni soupravy domovnich pFipojek "SOUPRAVA ZEMNI
TELESKOPICKA DOM. SOUPATKA-1,3-1,8 DN 3/4™-2"" (1,3-1,8m)"
4ks=4,00 [A]

Cenova soustava: -

56 891241111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 80 KUS 7,00

Montaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v
otevieném vykopu nebo v Sachtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopti) DN
80
(3+1+3)ks=7,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

57 422211160 Soupatko s pfirubami, voda, kat.¢.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 KUS 7,00
Soupatko s pfirubami, voda, kat.¢.: 4000E2 DN 80 mm PN 16

7ks=7,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

58 950A080000 SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA A/E1-1,3 -1,8 DN 80 A/65-80 E1 KUS 7,00
03 (1,3-1,8m)
VODA Zemni soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA A/E1-1,3
-1,8 DN 80 A/65-80 E1 (1,3-1,8m)
7ks=7,00 [A]

Cenova soustava: -

59 891247111 Montaz hydrantt podzemnich DN 80 KUS 7,00

Montaz vodovodnich armatur na potrubi hydrantt podzemnich (bez osazeni
pokloput) DN 80

fad A 3ks=3,00 [A]

fad B 1ks=1,00 [B]

fad C 3ks=3,00 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365

SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena
Celkem: A+B+C=7,00 [D]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

Celkem

60 K240080150 HYDRANT DUO PODZEMNI DN 80/1,5 m
16

KS

7,00
VODA Hydranty HYDRANT DUO PODZEMNi DN 80/1,5 m
7ks=7,00 [A]
Cenova soustava: -
61 891261111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 100 KUS

9,00
Montaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v

otevieném vykopu nebo v Sachtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopti) DN
100

(3+1+5)ks=9,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
62 422211170 Soupatko s pfirubami, voda, kat.¢.: 4000E2 DN 100 mm PN 16

KUS 9,00
9ks=9,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

63 950A100000 SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA A/E1-1,3 -1,8 DN 100 (1,3-1,8m)
03

KS 9,00

VODA Zemni soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNIi TELESKOPICKA A/E1-1,3
-1,8 DN 100 (1,3-1,8m)

9ks=9,00 [A]
Cenova soustava: -
64 891269111 Montaz navrtavacich pasu na potrubi z jakychkoli trub DN 100 KUS

4,00
Montaz vodovodnich armatur na potrubi navrtavacich past s ventilem Jt 1 MPa, na

potrubi z trub litinovych, ocelovych nebo plastickych hmot DN 100
domovni ptipojky 4ks=4,00 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

65 5250110001 PAS NAVRTAVACI HAKU DN 110-1"

KS
16

4,00
VODA+KANAL Navrtavaci pasy PAS NAVRTAVACI HAKU DN 110-1"



ASPE 9

15

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

4ks=4,00 [A]

Cenova soustava: -

66 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 40 do 70
Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 40 do 70

piipojky dn32 21.80m=21,80 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

21,80

67 892241111 Tlakova zkouska vodou potrubi do 80
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN do 80

ptipojky dn32 21.80m=21,80 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

21,80

68 892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 100 nebo 125

dn110429.20m=429,20 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

429,20

69 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125
Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125

dn110429.20m=429,20 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

429,20

70 892372111 Zabezpeceni koncl potrubi DN do 300 pfi tlakovych zkouskach vodou

Tlakové zkousky vodou zabezpeceni koncu potrubi pfi tlakovych zkouskach DN do
300
3ks=3,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

3,00

71 899401111 Osazeni poklopd litinovych ventilovych

Osazeni poklopt litinovych ventilovych

Soupé DN80 a DN100 16ks=16,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

16,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
72 1650000000 POKLOP ULICNI TEZKY, DN VODA KS 16,00
04
POKLOP ULICNI TEZKY, DN VODA
16ks=16,00 [A]
Cenova soustava: -
73 899401112 Osazeni poklopd litinovych Soupatkovych KUS 4,00
Osazeni poklopt litinovych Soupatkovych
Soupé pro domovni piipojky 4ks=4,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
74 1750000000 POKLOP ULICNI SOUP KS 4,00
04
KANAL Poklopy POKLOP ULICNi SOUP
Cenova soustava: -
75 3481000000 PODKLAD. DESKA UNI DN UNI KS 20,00
00
VO+KA+PL Prislusenstvi PODKLAD. DESKA UNI DN UNI
Soupé DN80, DN100 a pro domovni piipojky (4+16)ks=20,00 [A]
Cenova soustava: -
76 899401113 Osazeni poklopt litinovych hydrantovych KUS 7,00
Osazeni poklopt litinovych hydrantovych
(3+1+3)ks=7,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
77 1950000000 HYDRANTOVY POKLOP 21 kg KS 7,00
02
VODA Poklopy HYDRANTOVY POKLOP 21 kg
Cenova soustava: -
78 3482000000 PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP KS 7,00

00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
VODA P¥islusenstvi PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP
Cenova soustava:
79 899712111 Orientaéni tabulky na zdivu KUS 23,00
Orienta¢ni tabulky na vodovodnich a kanalizaénich fadech na zdivu
(9+3+11)ks=23,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
80 899721111 Signalizaéni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC M 451,00
Signaliza¢ni vodi¢ na potrubi PVC DN do 150 mm
fad A+B+C 182.10m + 35.70m + 211.40m=429,20 [A]
piipojky 21.80m=21,80 [B]
Celkem: A+B=451,00 [C]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
81 899722112 Kryti potrubi z plastd vystraznou félii z PVC 25 cm M 451,00
Kryti potrubi z plastd vystraznou félii z PVC Sitky 25 cm
fad A+B+C 182.10m + 35.70m + 211.40m=429,20 [A]
piipojky 21.80m=21,80 [B]
Celkem: A+B=451,00 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
8 Trubni vedeni
-9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
82 969011131 Vybourani vodovodniho nebo plynového vedeni DN do 125 M 250,00
Vybourani vodovodniho, plynového a pod. vedeni
DN
do 125 mm

odstranéni stavajiciho vodovodu dn110, hmotnost 0,00314t/m 250.00m=250,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

9 Ostatni konstrukce a price, bourani
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 997 Piesun suté
83 997013813 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu z plastickych hmot na skladce T 0,79
(skladkovné)
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z plastickych hmot
plastové potrubi 0.785t=0,79 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
84 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materiall do 1 km T 0,79
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim z
kusovych materialt, na vzdalenost do 1 km
plastové potrubi 0.785t=0,79 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
85 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiald T 14,92
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dalSi i zapocaty 1 km pres 1 km
skladka ve vzdalenosti 20km 19km*0.785t=14,92 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
86 997221612 Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostfedky pro vodorovnou T 0,79
dopravu
Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu vybouranych hmot
plastové potrubi 0.785t=0,79 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
997 Pfesun suté
- 998 Piesun hmot
87 998276101 PFfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop T 10,27

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Rozpocet: SO 312 Pielozky a tipravy vodovodu - 111/2365
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

998

Presun hmot

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 PieloZzka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliav Dvir
Rozpocet: SO 423.1 Pielozka stavajiciho verejného osvétleni k.i. Kraluv Dvir
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir

Rozpocet: SO 423.1 Prelozka stavajiciho veFejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1
2

171201211

Zemni prace
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)

89,84%2=179,68 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

179,68

Zemni prace

- 21-M

210100151

Elektromontaze
Ukonceni kabelt smrstovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez
letovani Zily do 4x16 mm2
Ukongeni kabelt smr&tovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez letovani

poctu a prurfezu Zil do 4 x 16 mm2
Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

38,00

354363140

hlava rozdélovaci, smrstovana pfima do 1kV, prirez 1,5-35mm

hlava rozdélovaci, smr§tovana pfima do 1kV SKE 4f/1 kabel 12-32mm/prifez
1,5-35mm
Cenové soustava: 2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

38,00

210100173

Ukoncgeni kabeld smrstovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez
letovani zily do 3x4 mm2
Ukongeni kabelt smrstovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez letovani
poctu a prufezu zil do 3 x 1,5 az 4 mm2
(17+3+12)*2=64,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

64,00

343825510

paska elektroizolacni, 15 mm,10m, t/ 0,15

Materidly elektroizolaéni paskové pasky elektroizolacni Scotch Temflex barva:
modra, hnéda, zelena, Seda, oranzova fialova, ¢ervenad, bila, Zluta, Zlutozelena
§=15 mm, I=10 m, t..=0,15

Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

3,00

210202013

Montaz svitidel vybojkovych prdmyslovych stropnich zavésnych na vyloznik

Montaz svitidel vybojkovych se zapojenim vodi¢t pramyslovych nebo venkovnich

KUS

32,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a II1/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet: SO 423.1 Prelozka stavajiciho veFejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zavésnych na oku na vyloznik
17+3+12=32,00 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 01 -
8 347604090 vybojka sodikova vysokotlaka SON-T Pia 100 W E 40 KUS 17,00
vybojka sodikova vysokotlaka 100W E40
Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
9 347605100 vybojka sodikové vysokotlakda SON-T PIA PLUS E 150 W, E40 KUS 3,00
vybojka sodikova vysokotlaka 150W E40
Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
10 347614291R vybojka halogenidova 150W KUS 12,00
Cenovd soustava: -
11 34844553R svitidlo venkovni vybojkové vyloZnikové 100 W KUS 17,00
Cenova soustava:
12 34844555R svitidlo venkovni vybojkové vyloZnikové 150 W pro prechody KUS 12,00
Cenova soustava: -
13 34844556R svitidlo venkovni vybojkové vyloZznikové 150 W KUS 3,00
Cenové soustava: -
14 210204011 Montaz stozar( osvétleni ocelovych samostatné stojicich délky do 12 m KUS 28,00
Montaz stozarl osvétleni, bez zemnich praci ocelovych samostatné stojicich, délky
do12m
1+15+12=28,00 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 01 -
15 1152371 STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12 KUS 1,00
Svitidla Stozary, vylozniky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12
Cenova soustava: -
16 1152379 STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 10 KUS 15,00

Svitidla Stozary, vylozniky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 10

Cenova soustava: -
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet: SO 423.1 Prelozka stavajiciho veFejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 1290027 STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z KUS 12,00
Svitidla Stozary, vylozniky STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z
Cenova soustava: -
18 210204103 Montaz vyloznikd osvétleni jednoramennych sloupovych hmotnosti do 35 KUS 29,00
kg
Montaz vyloznik( osvétleni jednoramennych sloupovych hmotnosti do 35 kg
11+16+1+1=29,00 [A]
Cenova soustava: 2016/ MCEN - Cenova soustava URS 2016/1
19 1290036 VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-2000/ Z KUS 11,00
Svitidla Stozary, vyloZzniky VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-2000/ Z
Cenova soustava: -
20 1290262 VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z KUS 16,00
Svitidla Stozary, vylozniky VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z
Cenova soustava: -
21 1290276 VYLOZNIK PRIMY UZD 2-1500/180 Z KUS 1,00
Svitidla Stozary, vylozniky VYLOZNIK PRIMY UZD 2-1500/180 Z
Cenova soustava: -
22 1290292 VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120 Z KUS 1,00
Svitidla Stozary, vylozniky VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120 Z
Cenova soustava: -
23 210204201 Montaz elektrovyzbroje stozard osvétleni 1 okruh KUS 23,00
Montaz elektrovyzbroje stozart osvétleni 1 okruh
Cenova soustava:  CS URS 2016 01 -
24 345622811 svorkovnice stoZarova s fadovymi svorkami KUS 23,00

Svornice fadové koncova svérka RSA, svorkovnice stozarova s fadovymi
svorkami

Cenova soustava: -
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet: SO 423.1 Prelozka stavajiciho veFejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25 210220022 Montaz uzemriovaciho vedeni vodi¢t FeZn pomoci svorek v zemi dratem M 560,00
do 10 mm ve méstské zastavbé
Montaz uzemrovaciho vedeni s upevnénim, propojenim a pfipojenim pomoci svorek
v zemi s izolaci spoju vodi¢l FeZn dratem nebo lanem prdméru do 10 mm
v méstské zastavbé
Cenova soustava: CS URS 2016 01 -
26 354410730 drat primér 10 mm FeZn KG 347,83
560/1.61=347,83 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
27 210220301 Montaz svorek hromosvodnych typu SS, SR 03 se 2 Srouby KUS 37,00
Montaz hromosvodného vedeni svorek se 2 Srouby, typ SS, SR 03
28+9=37,00 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 01 -
28 354418850 svorka spojovaci SS pro lano D8-10 mm KUS 37,00
Soudasti pro hromosvody a uzemiovani svorky FeZn spojovaci, CSN 35 7633 SS
prolano D 8-10 mm
28+9=37,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
29 210220302 Montaz svorek hromosvodnych typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a vice KUS 28,00
Srouby
Montaz hromosvodného vedeni svorek se 3 a vicesrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR
01,02
28=28,00 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 01 -
30 354418950 svorka pfipojovaci SP1 k pripojeni kovovych &asti KUS 28,00
Soudasti pro hromosvody a uzemfiovani svorky FeZn pfipojovaci, CSN 35 7633
SP 1 k pfipojeni kovovych ¢asti
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
31 210280003 Zkousky a prohlidky el rozvodu a zafizeni celkova prohlidka pro objem KUS 1,00

mtZ praci do 1 000 000 K¢&
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Pielozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 423.1 Prelozka stavajiciho veFejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Zkousky a prohlidky elektrickych rozvod( a zafizeni celkova prohlidka, zkouseni,
méfeni a vyhotoveni revizni zpravy pro objem montaznich praci pfes 500 do 1000
tisic K&
Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenova soustava URS 2016/
32 210280211 Méreni zemnich odpor( zemni¢e prvniho nebo samostatného KUS 2,00
Mérteni zemnich odporl zemnice prvniho nebo samostatného
Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenov soustava URS 2016/11
33 210280215 Pfiplatek k mé&feni zemnich odport prvniho zemnice za kazdy dalsi KUS 26,00

zemni€ v siti
Méreni zemnich odporll zemnice Pfiplatek k cené za kazdy dal$i zemni¢ v siti

2016/I1 MCEN - Cenové soustava URS 2016/I1

Cenova soustava:
34 210810005 Montaz médénych kabelt CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 M 422,40
V 3x1,5 mm2 uloZenych volné
Montéz izolovanych kabelt médénych bez ukonéeni do 1 kV uloZzenych volné
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, poétu a prufezu zil 3 x 1,5
mm2
(17+3+12)*12*1.1=422,40 [A]
Cenova soustava:  2016/I MCEN - Cenova soustava URS 2016/11
35 341110300 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 3x1,5 mm2 M 422,40
Kabely silové s médénym jadrem pro jmenovité napéti 750 V CYKY PN-KV-061-00
3x15
(17+3+12)*12%1.1=422,40 [A]
Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
36 210810012 Montaz médénych kabelt CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 M 245,00
V 4x6 mm2 ulozenych volné
Montaz izolovanych kabelt médénych bez ukonéeni do 1 kV uloZenych volné
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, poctu a prifezu zil 4 x 6 mm2
Cenova soustava: 2016/I MCEN - Cenova soustava URS 2016/I1
M 245,00

37 341110720 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x6 mm2
kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x6 mm2
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet: SO 423.1 Prelozka stavajiciho veFejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/
38 210810014 Montaz médénych kabell CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 M 470,00
V 4x16mm2 ulozenych volné
Montaz izolovanych kabeld médénych bez ukonéeni do 1 kV uloZzenych volné
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, poctu a priiezu zZil 4 x 16
mm2
Cenové soustava: 2016/l MCEN - Cenovaé soustava URS 2016/11
39 341110800 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x16 mm2 M 470,00
kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x16 mm2
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
40 210901015- Demontaz hlinikovych kabeld AYKY 750 V 4x16 mm2 volné uloZzenych M 304,00
D
Demontaz kabeld hlinikovych s odpojenimi do 1 kV uloZenych volné AYKY, 750 V,
poctu a prufezu Zil 4 x 16 mm2
304=304,00 [A]
Cenové soustava: 16-TURS M - URS - MCEN 2016-1
21-M Elektromontaze
- 46-M Zemni prace pri extr.mont.pracich
41 460050703 Hloubeni nezapaZenych jam pro stoZary vefejného osvétleni ruéné v KUS 28,00
horniné tf 3
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro stozary s pfemisténim vykopku do
vzdélenosti 3 m od okraje jamy nebo naloZenim na dopravni prostfedek, véetné
zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu verejného osvétleni véetné odstranéni krytu
a podkladu komunikace, v horniné tfidy 3
Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenov soustava URS 2016/I1
42 460070753 Hloubeni nezapaZenych jam pro ostatni konstrukce ru¢né v horniné ti 3 M3 3,00

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni konstrukce s pfemisténim vykopku
do vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo nalozenim na dopravni prostfedek, véetné
zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich konstrukci, v horniné tfidy 3

ruéné kopané sondy kabelt
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Pielozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 423.1 Prelozka stavajiciho veFejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3=3,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenova soustava URS 2016/11
43 460080015 Zakladové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednéni M3 28,00
Zakladové konstrukce zaklad bez bednéni do rostlé zeminy z monolitického betonu
Zakladové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednéni
28*1=28,00 [A]
Cenova soustava: -
44 1290543 STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500 KUS 16,00
Svitidla Stozary, vylozniky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500
15+1=16,00 [A]
Cenova soustava: -
45 345713510 trubka elektroinstalacni ohebna, HDPE+LDPE 50/41 M 168,00
trubka elektroinstalaéni ohebna dvouplastova korugovana D 41/50 mm, HDPE+LDPE
2*3%28=168,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
46 58932942R smeés pro beton tfida C25-30 XF4 frakce do 22 mm M3 28,00
Smési pro beton prosty a Zelezovy tfida C 25/30 ( B30) betony stuper vlivu
prostredi - XF2, XF3 smés pro beton tfida C25-30 XF4 frakce do 22 mm
28%1=28,00 [A]
Cenova soustava: -
47 460080112 Bourani z&kladu betonového se zahozem jamy sypaninou M3 9,00
Zakladové konstrukce bourani zakladu v€etné zahozu jdmy sypaninou, zhutnéni a
urovnani betonového
9%1=9,00 [A]
Cenova soustava: 2016/I1 MCEN - Cenovié soustava URS 2016/11
48 460150143 Hloubeni kabelovych zapazenych i nezapazenych ryh ruéné § 35 cm, hl M 510,00

60 cm, v horniné tf 3

Hloubeni zapazenych i nezapazenych kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna
s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo naloZzenim na
dopravni prostfedek Sitky 35 cm, hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 423 Pielozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Rozpocet: SO 423.1 Prelozka stavajiciho veFejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava: 2016/ MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

49 460150263 Hloubeni kabelovych zapazenych i nezapazenych ryh ruéné § 50 cm, hl
80 cm, v horniné tf 3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna
s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo naloZzenim na
dopravni prostfedek Sitky 50 cm, hloubky 80 cm, v horniné tfidy 3

Cenova soustava: 2016/ MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

15,00

50 460150884 Hloubeni kabelovych zapaZzenych i nezapazenych ryh ruéné § 80 cm, hi
120 cm, v horniné tf 4

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna
s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo nalozenim na
dopravni prostfedek Sifky 80 cm, hloubky 120 cm, v horniné tfidy 4

Cenové soustava: 2016/II MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

77,00

51 460300001 Zasyp jam nebo ryh strojné v&etné zhutnéni v zastavbé
Zasyp jam strojné v&etné hutnéni horniny v zastavbé

Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

3,00

52 460421172 Loze kabelt z pisku nebo $térkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou
deskou, § loze do 50 cm
Kabelové loze véetné podsypu, zhutnéni a urovnani povrchu z pisku nebo

Stérkopisku tloustky 10 cm nad kabel zakryté plastovymi deskami, Sitky loZe pfes
25do 50 cm

510+15=525,00 [A]
Cenové soustava:  2016/Il MCEN - Cenovié soustava URS 2016/11

525,00

53 345751040 deska kabelové kryci DEKAB 250/2 PVC cervena

Kabelové nosné systémy desky kabelové kryci DEKAB barva ¢ervena kabelové
kryci desky DEKAB 2 PVC - | = 1m DEKAB 250/2 PVC
510+15=525,00 [A]
Cenové soustava: 2016/ SPCM - Cenové soustava URS 2016/11

525,00

54 583312890 kamenivo téZené drobné frakce 0-2 piskovna Svétla

Kamenivo pfirodni tézené pro stavebni ticely PTK (drobné, hrubé, stérkopisky)

kamenivo tézené drobné D&It;=2 mm (CSN EN 13043 ) D&lt;=4 mm (CSN EN 12620,

73,50



ASPE 9

Strana:

10

3.6.1.10
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 423 Pielozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 423.1 Prelozka stavajiciho veFejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

CSN EN 13139 ) d=0 mm, D&It;=6,3 mm (CSN EN 13242) frakce 0-2 piskovna
Svétla
0.35%0.2*(510+15)*2=73,50 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

55 460510075 Kabelové prostupy z trub plastovych do ryhy s obetonovanim, priméru do
15cm
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové prostupy z trub plastovych
véetné osazeni, utésnéni a sparovani do ryhy, bez vykopovych praci
s obetonovanim, vnitfniho praméru pies 10 do 15 cm
2%77=154,00 [A]
Cenové soustava:  2016/Il MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

154,00

56 345713650 trubka elektroinstalacni ohebna, HDPE 110

trubka elektroinstalaéni tuha dvouplastova korugovana D 94/110 mm, HDPE

2%77=154,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

154,00

57 589323100 smés pro beton tfida C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm

smés pro beton tfida C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm

0.8%0,08*77=4,93 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

M3

4,93

58 589329310 smés pro beton tfida C25-30 X0 frakce do 8 mm
smés pro beton tfida C25-30 X0 frakce do 8 mm

0.8%(0.12+0.2)*77=19,71 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

M3

19,71

59 460560123 Zasyp ryh ruéné $itky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny tfidy 3

Zasyp kabelovych ryh ruéné véetné zhutnéni a ulozeni vykopku do vrstev a
urovnani povrchu Sifky 35 cm hloubky 40 cm, v horniné tfidy 3
Cenové soustava: 2016/II MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

510,00

60 460560243 Zasyp ryh ruéné Sitky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny tfidy 3

Zasyp kabelovych ryh ruéné véetné zhutnéni a uloZeni vykopku do vrstev a

15,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir

Rozpocet: SO 423.1 Prelozka stavajiciho veFejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

urovnani povrchu Sitky 50 cm hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

61 460560844

Zasyp ryh ru¢né sifky 80 cm, hloubky 80 cm, z horniny tfidy 4

Zasyp kabelovych ryh ruéné véetné zhutnéni a uloZeni vykopku do vrstev a
urovnani povrchu Sitky 80 cm hloubky 80 cm, v horniné tfidy 4
Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenové soustava URS 2016/I1

77,00

62 460600023

Vodorovné pfemisténi horniny jakékoliv tfidy do 1000 m

Pfemisténi (odvoz) horniny, suti a vybouranych hmot vodorovné premisténi horniny
vcetné sloZeni, bez nalozZeni a rozprostreni jakékoliv tfidy, na vzdalenost pfes 500
do 1000 m

0.35%0.2*%510=35,70 [A]

0.5%0.2*15=1,50 [B]

0.8%0.4*77=24,64 [C]

28%1=28,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=89,84 [E]

Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenova soustava URS 2016/

M3

89,84

63 460600031

Priplatek k vodorovnému pfemisténi horniny za kazdych dalSich 1000 m

Premisténi (odvoz) horniny, suti a vybouranych hmot vodorovné premisténi horniny
véetné slozeni, bez naloZeni a rozprostreni jakékoliv tfidy, na vzdalenost Pfiplatek
k cené -0023 za kazdych dalSich i zapo&atych 1000 m
celkovy odvoz 10 km
89,84*%9=808,56 [A]
Cenova soustava: 2016/ MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

M3

808,56

46-M

Zemni prace pFi extr.mont.pracich

- 742
64 742991110

ElektromontaZe - rozvodny systém
Kontrola rozvadéc nn silovy hmotnosti do 200 kg
Zkousky a prohlidky rozvodnych zafizeni kontrola rozvadécu nn, (1 pole) silovych,
hmotnosti do 200 kg

repase rozvadéée VO, doplnéni vyvodu
1=1,00 [A]

KUS

1,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet: SO 423.1 Prelozka stavajiciho veFejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
742 ElektromontaZe - rozvodny systém
- 748 ElektromontazZe - osvétlovaci zafizeni a svitidla
65 748132300- Demontaz svitidlo vybojkové primyslové stropni na vyloznik KUS 9,00
D
Demontaz svitidel vybojkovych se zapojenim vodi¢u pramyslovych nebo
venkovnich na vyloznik
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
66 748719211- Demontaz stozar osvétleni ostatni ocelovy samostatné stojici do 12m KUS 9,00
D
Demontaz stozarl osvétleni, bez zemnich praci ostatnich ocelovych samostatné
stojicich, délky do 12 m
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/II
748 Elektromontaze - osvétlovaci zatizeni a svitidla
- 783 Dokonc¢ovaci prace - natéry
67 783902210 Natéry kovovych konstrukci elektrickych zafizeni dvouslozkové zakladni M2 210,00
Provedeni povrchovych uprav elektrickych zafizeni natéry kovovych konstrukci
dvouslozkovymi zakladnimi
28%7.5=210,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
68 246131020 lak epoxidovy dvouslozkovy S 1300 bal.2,5 kg KG 26,25
lak epoxidovy dvouslozkovy S 1300 bal. 2,5 kg
zékladni vrstva na pozinkovany stozar
28*7.5%0.125=26,25 [A]
Cenové soustava: 2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
69 783902220 Natéry kovovych konstrukci elektrickych zafizeni dvousloZkové kryci M2 420,00

Provedeni povrchovych uprav elektrickych zafizeni natéry kovovych konstrukci



ASPE 9 Strana: 13
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet: SO 423.1 Prelozka stavajiciho veFejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dvouslozkovymi krycimi
28*7.5%2=420,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
70 246135820 lak polyuretanovy dvouslozkovy KG 42,00
lak polyuretanovy na dfevo dvouslozkovy bily bal.9 kg
kryci vrstva (2x)
28*7.5/10%2=42,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
783 Dokoncovaci price - natéry
- 997 Pi‘esun suté
71 997221815 Poplatek za ulozeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T 20,70
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového
9%2.3=20,70 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
997 Piesun suté
- VRN9 Ostatni naklady
1 091003000 Bez rozliSeni 1,00

Ostatni naklady souvisejici s objektem bez rozliseni

drobny montazni, spojovaci a upevitovaci material nutny pro realizaci SO, véetné jeho montaze
1=1,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

VRN9

Ostatni naklady

Celkem:
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Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 PieloZzka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliav Dvir
Rozpocet: SO 423.2 Pielozka stavajiciho verejného osvétleni k.i. Kraluv Dvir
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir

Rozpocet: SO 423.2 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1
2

171201211

Zemni prace
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)

57,10%2=114,20 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

114,20

Zemni prace

- 21-M

210100151

Elektromontaze
Ukonceni kabelt smrstovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez
letovani Zily do 4x16 mm2
Ukongeni kabelt smr&tovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez letovani

poctu a prurfezu Zil do 4 x 16 mm2
Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

19,00

354363140

hlava rozdélovaci, smrstovana pfima do 1kV, prirez 1,5-35mm

hlava rozdélovaci, smr§tovana pfima do 1kV SKE 4f/1 kabel 12-32mm/prifez
1,5-35mm
Cenové soustava: 2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

19,00

210100173

Ukoncgeni kabeld smrstovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez
letovani zily do 3x4 mm2
Ukongeni kabelt smrstovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez letovani
poctu a prufezu zil do 3 x 1,5 az 4 mm2
(3+9+5)*2=34,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

34,00

343825510

paska elektroizolacni, 15 mm,10m, t/ 0,15

Materidly elektroizolaéni paskové pasky elektroizolacni Scotch Temflex barva:
modra, hnéda, zelena, Seda, oranzova fialova, ¢ervenad, bila, Zluta, Zlutozelena
§=15 mm, I=10 m, t..=0,15

Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

2,00

210202013

Montaz svitidel vybojkovych prdmyslovych stropnich zavésnych na vyloznik

Montaz svitidel vybojkovych se zapojenim vodi¢t pramyslovych nebo venkovnich

KUS

17,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a II1/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet: SO 423.2 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zavésnych na oku na vyloznik
3+9+5=17,00 [A]
Cenova soustava: CS URS 2016 01 -
8 347605100 vybojka sodikova vysokotlaka SON-T PIA PLUS E 150 W, E40 KUS 3,00
vybojka sodikova vysokotlaka 150W E40
Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
9 347605800 vybojka sodikové vysokotlakd SON-T Pro 70W E27 KUS 9,00
vybojka sodikova vysokotlaka 70W E27
Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/11
10 347614291R vybojka halogenidova 150W KUS 5,00
Cenovd soustava: -
11 34844555R svitidlo venkovni vybojkové vyloZnikové 150 W pro pfechody KUS 5,00
Cenova soustava:
12 34844556R svitidlo venkovni vybojkové vyloznikové 150 W KUS 3,00
Cenova soustava: -
13 34844557R svitidlo venkovni vybojkové 70 W KUS 9,00
Cenové soustava: -
14 210204011 Montaz stozar( osvétleni ocelovych samostatné stojicich délky do 12 m KUS 15,00
Montaz stozarl osvétleni, bez zemnich praci ocelovych samostatné stojicich, délky
do12m
1+9+5=15,00 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 01 -
15 1152371 STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12 KUS 1,00
Svitidla Stozary, vylozniky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12
Cenova soustava: -
16 1152388 STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 8 KUS 9,00

Svitidla Stozary, vylozniky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 8

Cenova soustava: -
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet: SO 423.2 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 1290027 STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z KUS 5,00
Svitidla Stozary, vylozniky STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z
Cenova soustava: -
18 210204103 Montaz vyloznikd osvétleni jednoramennych sloupovych hmotnosti do 35 KUS 16,00
kg
Montaz vyloznik( osvétleni jednoramennych sloupovych hmotnosti do 35 kg
6+9+1=16,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenové soustava URS 2016/11
19 1290038 VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-3000/ Z KUS 6,00
Svitidla Stozary, vyloZzniky VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-3000/ Z
Cenova soustava: -
20 1290261 VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1000/ Z KUS 9,00
Svitidla Stozary, vylozniky VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1000/ Z
Cenova soustava: -
21 1290292 VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120 Z KUS 1,00
Svitidla Stozary, vylozniky VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120 Z
Cenova soustava: -
22 210204201 Montaz elektrovyzbroje stozar(i osvétleni 1 okruh KUS 23,00
Montaz elektrovyzbroje stozari osvétleni 1 okruh
Cenové soustava:  CS URS 2016 01 -
23 345622811 svorkovnice stozarova s fadovymi svorkami KUS 23,00
Svornice Ffadové koncova svérka RSA, svorkovnice stozarova s fadovymi
svorkami
Cenova soustava: -
24 210220022 Montaz uzemiovaciho vedeni vodi¢li FeZn pomoci svorek v zemi dratem M 390,00

do 10 mm ve méstské zastavbé

Montaz uzemnovaciho vedeni s upevnénim, propojenim a pfipojenim pomoci svorek
v zemi s izolaci spoju vodi¢t FeZn dratem nebo lanem prdméru do 10 mm
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
SO 423.2 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Por.¢.

Polozka

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

v méstské zastavbé
Cenova soustava: CS URS 2016 01 -

25

354410730

drét primér 10 mm FeZn

390/1.61=242,24 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT

KG

24224

26

210220301

Montaz svorek hromosvodnych typu SS, SR 03 se 2 $rouby

Montaz hromosvodného vedeni svorek se 2 Srouby, typ SS, SR 03

15+1=16,00 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 01 -

KUS

16,00

27

354418850

svorka spojovaci SS pro lano D8-10 mm

Sougasti pro hromosvody a uzemfiovani svorky FeZn spojovaci, CSN 35 7633 SS
prolano D 8-10 mm
15+1=16,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

16,00

28

210220302

Montaz svorek hromosvodnych typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a vice
Srouby
Montaz hromosvodného vedeni svorek se 3 a vicesrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR
01, 02
15=15,00 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 01 -

KUS

15,00

29

354418950

svorka pfipojovaci SP1 k pfipojeni kovovych &asti

Sougasti pro hromosvody a uzemiiovani svorky FeZn pfipojovaci, CSN 35 7633
SP 1 k pfipojeni kovovych ¢asti
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/1T

KUS

15,00

30

210280211

Méreni zemnich odpor( zemni¢e prvniho nebo samostatného
Méfeni zemnich odporli zemnice prvniho nebo samostatného

Cenové soustava: 2016/l MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

2,00

31

210280215

Priplatek k méfeni zemnich odpor( prvniho zemnice za kazdy dalsi
zemnic v siti

KUS

13,00



ASPE 9 Strana: 6
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet: SO 423.2 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Méreni zemnich odporl zemnice Pfiplatek k cené za kazdy dal$i zemni€ v siti
Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenov soustava URS 2016/11
32 210810005 Montaz médénych kabelt CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 M 224,40
V 3x1,5 mm2 ulozenych volné
Montaz izolovanych kabelt médénych bez ukonéeni do 1 kV uloZenych volné
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, poctu a prafezu zil 3 x 1,5
mm2
(3+9+5)*12*1.1=224,40 [A]
Cenové soustava: 2016/l MCEN - Cenova soustava URS 2016/11
33 341110300 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 3x1,5 mm2 M 224,40
Kabely silové s médénym jadrem pro jmenovité napéti 750 V CYKY PN-KV-061-00
3x15
(3+9+5)*12%1.1=224,40 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/
34 210810012 Montaz médénych kabell CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 M 55,00
V 4x6 mm2 ulozenych volné
Montaz izolovanych kabeld médénych bez ukonceni do 1 kV uloZzenych volné
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, poctu a priifezu zZil 4 x 6 mm2
Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenové soustava URS 2016/11
35 341110720 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x6 mm2 M 55,00
kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x6 mm2
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
36 210810014 Montaz médénych kabelt CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 M 335,00
V 4x16mm2 ulozenych volné
Montéz izolovanych kabelt médénych bez ukonéeni do 1 kV uloZzenych volné
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, poctu a prufezu zil 4 x 16
mm2
Cenové soustava: 2016/I MCEN - Cenova soustava URS 2016/I1
37 341110800 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x16 mm2 M 335,00

kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x16 mm2
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt:

SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet:

SO 423.2 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

38 210901015-

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

Celkem

D

Demontaz hlinikovych kabeld AYKY 750 V 4x16 mm2 volné uloZzenych

Demontaz kabeld hlinikovych s odpojenimi do 1 kV uloZzenych volné AYKY, 750 V,
poctu a prifezu Zil 4 x 16 mm2

9696,00 [A]
Cenova soustava:  16-I URS M - URS - MCEN 2016-1

96,00

21-M

Elektromontaze

- 46-M
39 460050703

40 460070753

Zemni prace pFi extr.mont.pracich

Hloubeni nezapazenych jam pro stozary vefejného osvétleni ruéné v
horniné tf 3

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro stozary s pfemisténim vykopku do
vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo nalozenim na dopravni prostfedek, véetné

zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu verejného osvétleni véetné odstranéni krytu
a podkladu komunikace, v horniné tfidy 3
Cenova soustava:  2016/Il MCEN - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

15,00

41 460080015

Hloubeni nezapazenych jam pro ostatni konstrukce ruéné v horniné ti 3

Hloubeni nezapazenych jam ruéné pro ostatni konstrukce s pfemisténim vykopku
do vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prostfedek, véetné
zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich konstrukci, v horniné tfidy 3
ruéné kopané sondy kabell
2=2,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenovi soustava URS 2016/11

M3

2,00

42 1290542

Zakladové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednéni

Zakladové konstrukce zaklad bez bednéni do rostlé zeminy z monolitického betonu
Zakladové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednéni
15*1=15,00 [A]

Cenova soustava: -

STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000

M3

15,00

KUS

9,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Pielozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Rozpocet: SO 423.2 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Svitidla Stozary, vylozniky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000

Cenova soustava:

43 1290543 STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500
Svitidla Stozary, vylozniky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500

1=1,00 [A]

Cenova soustava: -

KUS

1,00

44 345713510 trubka elektroinstalacni ohebna, HDPE+LDPE 50/41

trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova korugovana D 41/50 mm, HDPE+LDPE

2*3%15=90,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

90,00

45 58932942R smés pro beton trida C25-30 XF4 frakce do 22 mm

Smési pro beton prosty a Zelezovy tfida C 25/30 ( B30) betony stuperfi vlivu
prostfedi - XF2, XF3 smés pro beton tfida C25-30 XF4 frakce do 22 mm
15*1=15,00 [A]

Cenova soustava: -

M3

15,00

46 460080112 Bourani zakladu betonového se zdhozem jamy sypaninou

Zakladové konstrukce bourani zakladu v€etné zahozu jamy sypaninou, zhutnéni a
urovnani betonového
2%1=2,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenova soustava URS 2016/

M3

2,00

47 460150143 Hloubeni kabelovych zapazenych i nezapazenych ryh ruéné § 35 cm, hl
60 cm, v horniné tf 3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna
s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo naloZzenim na
dopravni prostfedek Sifky 35 cm, hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3

Cenova soustava: 2016/ MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

350,00

48 460150884 Hloubeni kabelovych zapazenych i nezapazenych ryh ruéné § 80 cm, hl
120 cm, v horniné t¥ 4

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna

55,00
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Stavba:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt:

SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet:

SO 423.2 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

49 460300001

s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jdmy nebo naloZzenim na
dopravni prostfedek Sitky 80 cm, hloubky 120 cm, v horniné tfidy 4
Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

Zasyp jam nebo ryh strojné vetné zhutnéni v zastavbé

50 460421172

Zasyp jam strojné v&etné hutnéni horniny v zastavbé

Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

LoZe kabell z pisku nebo $térkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou

M3

2,00

51 345751040

deskou, § loze do 50 cm

Kabelové loze véetné podsypu, zhutnéni a urovnani povrchu z pisku nebo

Stérkopisku tloustky 10 cm nad kabel zakryté plastovymi deskami, Sitky loZe pfes
25do 50 cm

350=350,00 [A]
Cenové soustava:  2016/II MCEN - Cenova soustava URS 2016/I1

deska kabelova kryci DEKAB 250/2 PVC cervena

350,00

52 583312890

Kabelové nosné systémy desky kabelové kryci DEKAB barva ¢ervena kabelové
kryci desky DEKAB 2 PVC - | = 1m DEKAB 250/2 PVC
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

kamenivo téZené drobné frakce 0-2 piskovna Svétla

350,00

53 460510075

Kamenivo pfirodni téZené pro stavebni i¢ely PTK (drobné, hrubé, stérkopisky)
kamenivo tézené drobné D&It;=2 mm (CSN EN 13043 ) D&lt;=4 mm (CSN EN 12620,

CSN EN 13139 ) d=0 mm, D&It;=6,3 mm (CSN EN 13242) frakce 0-2 piskovna
Svétla

0.35%0.2*%350%2=49,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

49,00

Kabelové prostupy z trub plastovych do ryhy s obetonovanim, priméru do
15cm

Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové prostupy z trub plastovych
véetné osazeni, utésnéni a sparovani do ryhy, bez vykopovych praci
s obetonovanim, vnitfniho priméru pfes 10 do 15 cm
2*55=110,00 [A]
Cenova soustava:  2016/I MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

110,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
SO 423.2 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

54 345713650 trubka elektroinstala¢ni ohebna, HDPE 110

trubka elektroinstalaéni tuha dvouplastova korugovana D 94/110 mm, HDPE

2*55=110,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

110,00

55

589323100

smés pro beton tfida C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm

smés pro beton tfida C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm

0.8%0,08*55=3,52 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT

M3

3,52

56

589329310

smeés pro beton tfida C25-30 X0 frakce do 8 mm

smeés pro beton tfida C25-30 X0 frakce do 8 mm

0.8%(0.12+0.2)*55=14,08 [A]
Cenova soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

M3

14,08

57

460560123

Zasyp ryh ruéné $itky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny tfidy 3

Zasyp kabelovych ryh ruéné véetné zhutnéni a uloZeni vykopku do vrstev a

urovnani povrchu Sifky 35 cm hloubky 40 cm, v horniné tfidy 3
Cenové soustava: 2016/l MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

350,00

58

460560844

Zasyp ryh ruéné sitky 80 cm, hloubky 80 cm, z horniny tfidy 4

Zasyp kabelovych ryh ruéné véetné zhutnéni a uloZeni vykopku do vrstev a

urovnani povrchu $itky 80 cm hloubky 80 cm, v horniné tfidy 4
Cenové soustava: 2016/IL MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

55,00

59

460600023

Vodorovné pfemisténi horniny jakékoliv tfidy do 1000 m

PFfemisténi (odvoz) horniny, suti a vybouranych hmot vodorovné pfemisténi horniny
véetné slozeni, bez nalozeni a rozprostreni jakékoliv tfidy, na vzdalenost pres 500

do 1000 m
0.35%0.2*350=24,50 [A]
0.8%0.4*55=17,60 [B]
15*%1=15,00 [C]
Celkem: A+B+C=57,10 [D]
Cenova soustava: 2016/ MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

M3

57,10
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir

Rozpocet: SO 423.2 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

60 460600031

Priplatek k vodorovnému pfemisténi horniny za kazdych dalSich 1000 m

Premisténi (odvoz) horniny, suti a vybouranych hmot vodorovné premisténi horniny
véetné slozeni, bez nalozeni a rozprostreni jakékoliv tfidy, na vzdalenost Pfiplatek
k cené -0023 za kazdych dalSich i zapo&atych 1000 m

celkovy odvoz 10 km

57,10%9=513,90 [A]
Cenova soustava:  2016/Il MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

M3

513,90

46-M

Zemni prace pri extr.mont.pracich

- 748
61 748132300-
D

ElektromontaZze - osvétlovaci zafizeni a svitidla
Demontaz svitidlo vybojkové pramyslové stropni na vyloznik

Demontaz svitidel vybojkovych se zapojenim vodi¢u prdmyslovych nebo
venkovnich na vyloznik
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

KUS

2,00

62 748719211-
D

Demontaz stozar osvétleni ostatni ocelovy samostatné stojici do 12m

Demontaz stozar( osvétleni, bez zemnich praci ostatnich ocelovych samostatné
stojicich, délky do 12 m
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

KUS

2,00

748

ElektromontazZe - osvétlovaci zaFizeni a svitidla

- 783
63 783902210

Dokoncovaci prace - natéry
Natéry kovovych konstrukci elektrickych zafizeni dvouslozkové zakladni
Provedeni povrchovych Uprav elektrickych zafizeni natéry kovovych konstrukci
dvouslozkovymi zakladnimi
15%7.5=112,50 [A]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

112,50

64 246131020

lak epoxidovy dvouslozkovy S 1300 bal.2,5 kg
lak epoxidovy dvouslozkovy S 1300 bal. 2,5 kg

KG

14,06
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet: SO 423.2 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zékladni vrstva na pozinkovany stozar
15%7.5%0.125=14,06 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
65 783902220 Natéry kovovych konstrukci elektrickych zafizeni dvouslozkové kryci M2 225,00
Provedeni povrchovych uprav elektrickych zafizeni natéry kovovych konstrukci
dvousloZkovymi krycimi
15%7.5%2=225,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
66 246135820 lak polyuretanovy dvouslozkovy KG 22,50
lak polyuretanovy na dfevo dvouslozkovy bily bal.9 kg
kryci vrstva (2x)
15%7.5/10%2=22,50 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
783 Dokoncovaci price - natéry
- 997 Pi‘esun suté
67 997221815 Poplatek za ulozeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T 4,60
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového
2%2.3=4,60 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
997 Pi‘esun suté
- VRN9 Ostatni naklady
1 091003000 Bez rozliseni 1,00

Ostatni naklady souvisejici s objektem bez rozliseni

drobny montazni, spojovaci a upevitovaci material nutny pro realizaci SO, véetné jeho montaze
1=1,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Kraliiv Dviir
Rozpocet: SO 423.2 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k.u. Kraliv Dvir

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
VRNY9 Ostatni naklady

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 424 Pielozka stavajiciho vefejného osvétleni k.i. Beroun
Rozpocet: SO 424 Prelozka stavajiciho veiejného osvétleni k.i. Beroun
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Rozpocet: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1
2

171201211

Zemni prace
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)

126.940*2=253,88 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

253,88

Zemni prace

- 21-M

210100151

Elektromontaze
Ukonceni kabelt smrstovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez
letovani Zily do 4x16 mm2
Ukongeni kabelt smr&tovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez letovani

poctu a prurfezu Zil do 4 x 16 mm2
Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

32,00

354363140

hlava rozdélovaci, smrstovana pfima do 1kV, prirez 1,5-35mm

hlava rozdélovaci, smr§tovana pfima do 1kV SKE 4f/1 kabel 12-32mm/prifez
1,5-35mm
Cenové soustava: 2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

32,00

210100173

Ukoncgeni kabeld smrstovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez
letovani zily do 3x4 mm2
Ukongeni kabelt smrstovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez letovani
poctu a prufezu zil do 3 x 1,5 az 4 mm2
(16+3+9)*2=56,00 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

56,00

343825510

paska elektroizolacni, 15 mm,10m, t/ 0,15

Materidly elektroizolaéni paskové pasky elektroizolacni Scotch Temflex barva:
modra, hnéda, zelena, Seda, oranzova fialova, ¢ervenad, bila, Zluta, Zlutozelena
§=15 mm, I=10 m, t..=0,15

Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

5,00

210202013

Montaz svitidel vybojkovych prdmyslovych stropnich zavésnych na vyloznik

Montaz svitidel vybojkovych se zapojenim vodi¢t pramyslovych nebo venkovnich

KUS

28,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Rozpocet: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

zavésnych na oku na vyloznik
16+3+9=28,00 [A]
Cenové soustava:  CS URS 2016 01 -

347604090

vybojka sodikova vysokotlaka SON-T Pia 100 W E 40
vybojka sodikova vysokotlaka 150W E40

Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

16,00

347605100

vybojka sodikova vysokotlakd SON-T PIA PLUS E 150 W, E40
vybojka sodikova vysokotlaka 150W E40
Cenové soustava: 2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

3,00

10

347614291R

vybojka halogenidova 150W
vybojka halogenidova 150W

Cenova soustava: =

KUS

9,00

11

34844553R

svitidlo venkovni vybojkové vyloznikové 100 W
svitidlo venkovni vybojkové vyloznikové 100 W

Cenova soustava: -

KUS

16,00

12

34844555R

svitidlo venkovni vybojkové vyloznikové 150 W pro pfechody
svitidlo venkovni vybojkové vyloznikové 150 W pro pfechody

Cenova soustava: -

KUS

3,00

13

34844556R

svitidlo venkovni vybojkové vylozZnikové 150 W
svitidlo venkovni vybojkové vyloznikové 150 W

Cenova soustava: -

KUS

9,00

14

210204011

Montaz stozara osvétleni ocelovych samostatné stojicich délky do 12 m
Montaz stozarl osvétleni, bez zemnich praci ocelovych samostatné stojicich, délky
do12m
16+1+7=24,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l MCEN - Cenovi soustava URS 2016/IT

KUS

24,00

15

1152371

STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12

KUS

1,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Rozpocet: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Svitidla Stozary, vylozniky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12
Cenova soustava:
16 1152379 STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 10 KUS 16,00
Svitidla Stozary, vyloZzniky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 10
Cenova soustava: -
17 1290027 STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z KUS 7,00
Svitidla Stozary, vylozniky STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z
Cenova soustava: -
18 210204103 Montaz vylozniku osvétleni jednoramennych sloupovych hmotnosti do 35 KUS 26,00
kg
Montaz vyloznik( osvétleni jednoramennych sloupovych hmotnosti do 35 kg
16+1+4+3+2=26,00 [A]
Cenova soustava: 2016/ MCEN - Cenova soustava URS 2016/11
19 1290036 VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-2000/ Z KUS 3,00
Svitidla Stozary, vylozniky VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-2000/ Z
Cenova soustava: -
20 1290038 VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-3000/ Z KUS 4,00
Svitidla Stozary, vylozniky VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-3000/ Z
Cenova soustava: -
21 1290262 VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z KUS 16,00
Svitidla Stozary, vylozniky VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z
Cenova soustava: -
22 1290292 VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120 Z KUS 1,00
Svitidla Stozary, vylozniky VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120 Z
Cenova soustava: -
23 1290453 VYLOZNIK TRMENOVY BOX BOX -1500/89 Z KUS 2,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Rozpocet: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Svitidla Stozary, vyloZzniky VYLOZNIK TRMENOVY BOX BOX -1500/89 Z
Cenova soustava:
24 210204201 Montaz elektrovyzbroje stozard osvétleni 1 okruh KUS 30,00
Montaz elektrovyzbroje stozar(i osvétleni 1 okruh
Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenové soustava URS 2016/11
25 345622811 svorkovnice stozarova s radovymi svorkami KUS 30,00
Svornice fadové koncova svérka RSA, svorkovnice stozarova s fadovymi
svorkami
Cenova soustava: -
26 210220022 MontaZ uzemfiovaciho vedeni vodi¢t FeZn pomoci svorek v zemi dratem M 960,00
do 10 mm ve méstské zastavbé
Montaz uzemnovaciho vedeni s upevnénim, propojenim a pfipojenim pomoci svorek
v zemi s izolaci spoju vodi€t FeZn dratem nebo lanem prdméru do 10 mm
v méstské zastavbé
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/IT
27 354410730 drat primér 10 mm FeZn KG 596,27
Soucasti pro hromosvody a uzemriovani vodi¢e svodl draty FeZn drat pramér 10
mm FeZn 1 kg=1,61m
960/1.61=596,27 [A]
Cenové soustava: 2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
28 210220301 Montaz svorek hromosvodnych typu SS, SR 03 se 2 Srouby KUS 33,00
Montaz hromosvodného vedeni svorek se 2 Srouby, typ SS, SR 03
23+10=33,00 [A]
Cenova soustava:  CS URS 2016 01 -
29 354418850 svorka spojovaci SS pro lano D8-10 mm KUS 33,00

Sougasti pro hromosvody a uzemfiovani svorky FeZn spojovaci, CSN 35 7633 SS
prolano D 8-10 mm
23+10=33,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11




ASPE 9

Strana:

3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Rozpocet: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun

Polozka

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

30

210220302

Montaz svorek hromosvodnych typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a vice
Srouby
Montaz hromosvodného vedeni svorek se 3 a vicesrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR
01,02
23=23,00 [A]
Cenova soustava: CS URS 2016 01 -

KUS

23,00

31

354418950

svorka pfipojovaci SP1 k pripojeni kovovych ¢asti
Soudasti pro hromosvody a uzemfiovani svorky FeZn pfipojovaci, CSN 35 7633
SP 1 k pfipojeni kovovych &asti
23=23,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

KUS

23,00

32

210280003

Zkous$ky a prohlidky el rozvod( a zafizeni celkova prohlidka pro objem
mtz praci do 1 000 000 K&

Zkousky a prohlidky elektrickych rozvod( a zafizeni celkova prohlidka, zkouseni,
méfeni a vyhotoveni revizni zpravy pro objem montaznich praci pfes 500 do 1000
tisic K&

Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

1,00

33

210280211

Méreni zemnich odport zemni¢e prvniho nebo samostatného
Mérfeni zemnich odpord zemnice prvniho nebo samostatného

Cenové soustava: 2016/l MCEN - Cenova soustava URS 2016/IT

KUS

2,00

34

210280215

Priplatek k méfeni zemnich odporl prvniho zemnice za kazdy dalsi
zemni€ v siti
Mérfeni zemnich odporl zemnice Pfiplatek k cené za kazdy dal$i zemni¢ v siti

Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenovi soustava URS 2016/

KUS

21,00

35

210810005

Montaz médénych kabelld CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750
V 3x1,5 mm2 ulozenych volné
Montaz izolovanych kabelt médénych bez ukonéeni do 1 kV uloZenych volné
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, poétu a prufezu zil 3 x 1,5
mm2
(16+3+9)*12%1.1=369,60 [A]

369,60
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Rozpocet: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenové soustava: 2016/l MCEN - Cenova soustava URS 2016/11
36 341110300 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 3x1,5 mm2 M 369,60
Kabely silové s médénym jadrem pro jmenovité napéti 750 V CYKY PN-KV-061-00
3x15
(16+3+9)*12%1.1=369,60 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
37 210810012 Montaz médénych kabell CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 M 210,00
V 4x6 mm2 ulozenych volné
Montaz izolovanych kabeld médénych bez ukonceni do 1 kV uloZzenych volné
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, poctu a prifezu zZil 4 x 6 mm2
Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenové soustava URS 2016/11
38 341110720 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x6 mm2 M 210,00
kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x6 mm2
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
39 210810014 Montaz médénych kabelt CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 M 865,00
V 4x16mm2 ulozenych volné
Montéz izolovanych kabelt médénych bez ukonéeni do 1 kV uloZzenych volné
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, poctu a prufezu zil 4 x 16
mm2
Cenové soustava: 2016/I MCEN - Cenova soustava URS 2016/I1
40 341110800 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x16 mm2 M 865,00
kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x16 mm2
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
41 210901015- Demontaz hlinikovych kabeld AYKY 750 V 4x16 mm2 volné ulozenych M 700,00
D

Demontaz kabeld hlinikovych s odpojenimi do 1 kV ulozenych volné AYKY, 750 V,
poctu a prufezu zil 4 x 16 mm2
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

21-M Elektromontaze
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 46-M
42 460050703

Zemni prace pri extr.mont.pracich

Hloubeni nezapazenych jam pro stozary vefejného osvétleni ruéné v
horniné tf 3

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro stozary s pfemisténim vykopku do
vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo naloZenim na dopravni prostfedek, véetné
zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu verejného osvétleni véetné odstranéni krytu
a podkladu komunikace, v horniné tfidy 3

Cenova soustava:

23=23,00 [A]
A * 2Koeficient mnozstvi=46,00 [B]
2016/11 MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

46,00

43 460070753

Hloubeni nezapazenych jam pro ostatni konstrukce ruéné v horniné ti 3

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni konstrukce s pfemisténim vykopku
do vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prostfedek, véetné
zéasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich konstrukci, v horniné tfidy 3

Cenova soustava:

ruéné kopané sondy kabelt
5=5,00 [A]
2016/I1 MCEN - Cenové soustava URS 2016/I1

M3

5,00

44 460080015

Zakladové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednéni

Zakladové konstrukce zaklad bez bednéni do rostlé zeminy z monolitického betonu
Zakladové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednéni

Cenova soustava:

23#1=23,00 [A]

M3

23,00

45 1290542

STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000

Svitidla Stozary, vylozniky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000

Cenova soustava:

16+7=23,00 [A]

KUS

23,00

46 1290543

STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500

Svitidla Stozary, vylozniky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500

Cenova soustava:

KUS

1,00

47 345713510

trubka elektroinstalacni ohebna, HDPE+LDPE, 50/41

138,00
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Rozpocet: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
trubka elektroinstalaéni ohebna dvouplastova korugovana D 41/50 mm, HDPE+LDPE
2*3%23=138,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/
48 58932942R smés pro beton trida C25-30 XF4 frakce do 22 mm KUS 23,00
Smeési pro beton prosty a Zelezovy tfida C 25/30 ( B30) betony stuperi viivu
prostiedi - XF2, XF3 smés pro beton tfida C25-30 XF4 frakce do 22 mm
23*1=23,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenov soustava URS 2016/11
49 460080112 Bourani zakladu betonového se zahozem jamy sypaninou M3 14,00
Zakladové konstrukce bourani zakladu v€etné zahozu jdmy sypaninou, zhutnéni a
urovnani betonového
14*1=14,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL MCEN - Cenov soustava URS 2016/11
50 460150143 Hloubeni kabelovych zapaZenych i nezapazenych ryh ruéné § 35 cm, hl M 860,00
60 cm, v horniné tf 3
Hloubeni zapazenych i nezapazZenych kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna
s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jdmy nebo nalozenim na
dopravni prostfedek Sitky 35 cm, hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenov soustava URS 2016/11
51 460150263 Hloubeni kabelovych zapazenych i nezapazenych ryh ruéné § 50 cm, hl M 15,00
80 cm, v horniné tf 3
Hloubeni zapazenych i nezapazenych kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna
s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jdmy nebo nalozenim na
dopravni prostfedek Sitky 50 cm, hloubky 80 cm, v horniné tfidy 3
Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenovaé soustava URS 2016/I1
52 460150884 Hloubeni kabelovych zapaZenych i nezapazenych ryh ruéné § 80 cm, hl M 132,00

120 cm, v horniné tf 4

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna
s premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo naloZzenim na
dopravni prostfedek Sitky 80 cm, hloubky 120 cm, v horniné tfidy 4

Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenova soustava URS 2016/
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt:

Rozpocet:

SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun

Poi.¢. Polozka

53 460300001

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

10

54 460421172

Zasyp jam nebo ryh strojné v€etné zhutnéni v zastavbé
Zasyp jam strojné véetné hutnéni horniny v zastavbé

Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenova soustava URS 2016/

M3

5,00

Celkem

55 345751040

Loze kabell z pisku nebo Stérkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou
deskou, § loze do 50 cm

Kabelové loze v€etné podsypu, zhutnéni a urovnani povrchu z pisku nebo

Stérkopisku tloustky 10 cm nad kabel zakryté plastovymi deskami, Sitky loze pres
25do 50 cm

860+15=875,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT MCEN - Cenova soustava URS 2016/I1

875,00

56 583312890

deska kabelova kryci DEKAB 250/2 PVC ¢&ervena

Kabelové nosné systémy desky kabelové kryci DEKAB barva ¢ervena kabelové
kryci desky DEKAB 2 PVC - | = 1m DEKAB 250/2 PVC

860+15=875,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/

875,00

57 460510075

kamenivo tézené drobné frakce 0-2 piskovna Svétla

0.35*0.2*%(860+15)*2=122,50 [A]
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

122,50

58 345713650

Kabelové prostupy z trub plastovych do ryhy s obetonovanim, priméru do
15cm

Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové prostupy z trub plastovych
véetné osazeni, utésnéni a sparovani do ryhy, bez vykopovych praci
s obetonovanim, vnitiniho praméru pres 10 do 15 cm
2%132=264,00 [A]
Cenové soustava: 2016/I MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

264,00

59 589323100

trubka elektroinstalacni ohebna, HDPE 110
trubka elektroinstalaéni tuha dvouplastovéa korugovana D 94/110 mm, HDPE
2*132=264,00 [A]

Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11

smés pro beton trida C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm

264,00

M3

8,45
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 424 Pielozka stavajiciho verejného osvétleni k.u. Beroun
Rozpocet: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
smés pro beton tfida C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm
0,8*0,08*132=8,45 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/
60 589329310 smés pro beton trida C25-30 X0 frakce do 8 mm M3 33,79
smés pro beton tfida C25-30 X0 frakce do 8 mm
0,8%(0,12+0,2)*132=33,79 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
61 460560123 Zasyp ryh ruéné $itky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny tfidy 3 M 860,00

Zasyp kabelovych ryh ruéné véetné zhutnéni a ulozeni vykopku do vrstev a
urovnani povrchu Sifky 35 cm hloubky 40 cm, v horniné tfidy 3
Cenové soustava: 2016/l MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

62 460560243 Zasyp ryh ruéné Sitky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny tFidy 3 M 15,00

Zasyp kabelovych ryh ruéné véetné zhutnéni a uloZeni vykopku do vrstev a
urovnani povrchu Sitky 50 cm hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
Cenova soustava:  2016/I MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

63 460560844 Zasyp ryh ruéné sitky 80 cm, hloubky 80 cm, z horniny tfidy 4 M 132,00

Zasyp kabelovych ryh ruéné véetné zhutnéni a uloZeni vykopku do vrstev a
urovnani povrchu Sifky 80 cm hloubky 80 cm, v horniné tfidy 4
Cenové soustava: 2016/l MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

64 460600023 Vodorovné premisténi horniny jakékoliv tfidy do 1000 m M3 126,94

Pfemisténi (odvoz) horniny, suti a vybouranych hmot vodorovné premisténi horniny
véetné slozeni, bez nalozeni a rozprostreni jakékoliv tfidy, na vzdalenost pfes 500
do 1000 m

0.35*0.2*%860=60,20 [A]

0.5%0.2%15=1,50 [B]

0.8%0.4*%132=42,24 [C]

23*1=23,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=126,94 [E]

Cenova soustava: 2016/ MCEN - Cenova soustava URS 2016/11

65 460600031 Priplatek k vodorovnému pfemisténi horniny za kazdych dalSich 1000 m M3 1142,46
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Rozpocet: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Pfemisténi (odvoz) horniny, suti a vybouranych hmot vodorovné premisténi horniny
véetné slozeni, bez nalozeni a rozprostreni jakékoliv tfidy, na vzdalenost Pfiplatek
k cené -0023 za kazdych dalSich i zapo&atych 1000 m
celkovy odvoz 10 km
126.940%9=1 142,46 [A]
Cenova soustava:  2016/I MCEN - Cenovié soustava URS 2016/11
46-M Zemni prace pFi extr.mont.pracich
- 748 Elektromontaze - osvétlovaci zafizeni a svitidla
66 748132300- Demontaz svitidlo vybojkové primyslové stropni na vyloznik KUS 14,00
D
Demontaz svitidel vybojkovych se zapojenim vodi¢u pramyslovych nebo
venkovnich na vyloznik
Cenova soustava: -
67 748719211- Demontaz stozar osvétleni ostatni ocelovy samostatné stojici do 12m KUS 14,00
D
Demontaz stozar( osvétleni, bez zemnich praci ostatnich ocelovych samostatné
stojicich, délky do 12 m
Cenova soustava:
748 ElektromontaZe - osvétlovaci zafizeni a svitidla
- 783 Dokoncovaci prace - natéry
68 783902210 Natéry kovovych konstrukci elektrickych zafizeni dvousloZkové zakladni M2 174,50
Provedeni povrchovych Uprav elektrickych zafizeni natéry kovovych konstrukci
dvouslozkovymi zakladnimi
23*7.5+2*1=174,50 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
69 246131020 lak epoxidovy dvouslozkovy S 1300 bal.2,5 kg KG 21,81

lak epoxidovy dvouslozkovy S 1300 bal.2,5 kg

zakladni vrstva na pozinkovany stozar
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Rozpocet: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
(23*7.5+2%1)*0.125=21,81 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
70 783902220 Natéry kovovych konstrukci elektrickych zafizeni dvouslozkové kryci M2 349,00
Provedeni povrchovych Uprav elektrickych zafizeni natéry kovovych konstrukci
dvouslozkovymi krycimi
(23*7.5+2%1)%2=349,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11
71 246135820 lak polyuretanovy dvouslozkovy KG 34,90
lak polyuretanovy na dfevo dvouslozkovy bily bal.9 kg
kryci vrstva (2x)
(23*7.5+2%1)/10%2=34,90 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenovi soustava URS 2016/11
783 Dokoncovaci prace - natéry
- 997 Piesun suté
72 997221815 Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T 32,20
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového
14%2.3=32,20 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
997 Pi'esun suté
- VRN9 Ostatni naklady
1 091003000 Bez rozliseni 1,00
Ostatni naklady souvisejici s objektem bez rozliseni
drobny montazni, spojovaci a upevitovaci material nutny pro realizaci SO, véetné jeho montaze
1=1,00 [A]
Cenova soustava: 2016/l HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/II
VRN9 Ostatni naklady
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Rozpocet: SO 424 Prielozka stavajiciho veiejného osvétleni k.u. Beroun
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Rozpocet: SO 511 Prelozka plynovodu STL DN 50 PE
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Rozpocet: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-0

1

044002000-1

Vseobecné konstrukce a prace
Revize, vypracovani revizni zpravy
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

HOD

15,00

Vseobecné konstrukce a prace

- 1

2

119001421

Zemni prace
Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné loZzenych kabell
Doc&asné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti
opotfebenim hmot
kabel( a kabelovych trati z volné loZenych kabell a to
do 3 kabell
0,60%2=1,20 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

1,20

3

130001101

Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni

PFiplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky
v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin
pro jakoukoliv tfidu horniny
1,10%1,60%1,2=2,11 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M3

2,11

4

132201102

Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu pfes 100 m3

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
pres 100 m3
Rad - priim. hl. = 1,20 m (1,15 m)
0,60%(1,20-0,40)*76,50+0,60%(1,15-0,25)*(190,37-76,50)=98,21 [A]
Piipojky - pram. hl. = 1,10 m
0,60%1,10%(23,34-7,4+2,84)=12,39 [B]
Celkem: A+B=110,60 [C]
Cenova soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M3

110,60

5

132201109

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3

M3

33,18
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Rozpocet: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3
PFiplatek k cenam
za lepivost horniny tf. 3
110,60*0,30=33,18 [A]
Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1
6 151101101 Zfizeni pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 m M2 41,32
ZFizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny Sifky ryhy
pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
do2m
1,10%(23,34-7,4+2,84)*2=41,32 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
7 151101111 Odstranéni pFilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m M2 41,32
Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni
s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu
pfilozné, hloubky
do2m
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
8 161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m M3 12,39
Svislé pfemisténi vykopku
dopravniho prostfedku
z horniny tf. 1 az 4, pfi hloubce vykopu
pres 1do2,5m
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
9 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 46,43

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pfes 9 000 do 10 000 m

Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Rozpocet: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 46,43
UlozZeni sypaniny
na skladky
110,60-64,17=46,43 [A]

Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

11 171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) T 92,86

UloZeni sypaniny
poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
46,43*2 t/m3=92,86 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

12 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim M3 64,17

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny
s uloZenim vykopku ve vrstvach
se zhutnénim
jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach

Celkem vytézena kubatura: 110,60=110,60 [A]
Odpocet vytlacené kubatury
0,6*0,33%(23,34-7,40+2,84)*-1+0,60*0,35*7,40*-1=-5,27 [B]
0,60*0,36*(190,37-2,00)*-1+0,60*0,39*2,00*-1=-41,16 [C]
Celkem: A+B+C=64,17 [D]

Cenové soustava:  2016/I HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

13 175111101 Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m M3 33,43

Obsypani potrubi rué¢né
3 m od jeho kraje,
pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni
bez prohozeni sypaniny

0,60%0,23*(23,34-7,4+2,84)+0,60*0,25%7,40=3,70 [A]

0,60*0,26*(190,37-2,00)+0,6*0,29%2,00=29,73 [B]

Celkem: A+B=33,43 [C]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

14 583313450 kamenivo téZené drobné tridéné frakce 0-4 T 68,67
33,43*%1,67*1,23=68,67 [A]
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Rozpocet: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

15 181111111 Plodna uprava terénu do 500 m2 zemina tf 1 az 4 nerovnosti do 100 mm
v rovinné a svahu do 1:5

Plo$na uprava terénu
v zeminé tf. 1 az 4 s urovnanim povrchu bez doplnéni ornice
souvislé plochy do 500 m2
pfi nerovnostech terénu
pfes 50 do 100 mm
v roviné nebo na svahu do 1:5
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT

M2

104,72

1 Zemni prace

Cenova soustava: -

- 23 Potrubi plynovodni
16 230040006 Montaz trubni dily zavitové DN 25
Cenova soustava:  2016/I MCEN - Cenové soustava URS 2016/11

KUS

2,00

17 551142281-1 kohout kulovy mosazny (HUP) 1"

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KUS

2,00

18 230180010 Montaz trub PE d 32x2,9 mm

23,34+2,84+1,50%2=29,18 [A]
Cenové soustava:  2016/I MCEN - Cenova soustava URS 2016/

29,18

19 286139110 potrubi plynovodni PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , navin 100 m, tyée 6m, 32
x 3,0 mm
(23,34+42,84+1,50%2)%1,10=32,10 [A]
Cenova soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

32,10

20 230180018 Montaz trub PE d 50x4,5 mm

Cenova soustava:  2016/I HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/

7,40

21 286139610 trubka ochranna pro plyn PEHD 50 x 3,0 mm

7,4%1,10=8,14 [A]
Cenova soustava:  2016/I1 SPCM - Cenovié soustava URS 2016/11

8,14
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Rozpocet: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
22 230180022 Montaz trub PE d 63x5,7 mm M 190,37
Cenové soustava: 2016/ HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/
23 286139140 potrubi plynovodni PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , navin 100 m, tyée 6m, 63 M 209,41
x 5,8 mm
190,37*1,10=209,41 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/IT
24 230180026 Montaz trub PE d 90x5,1 mm M 2,00
Cenové soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
25 286139640 trubka ochranna pro plyn PEHD 90 x 3,5 mm M 2,20
2,00%1,10=2,20 [A]
Cenové soustava:  2016/IT SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
26 230180065 Montaz trubnich dild PE DN 25 KS 4,00
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
27 286112860 elektrokoleno 90°, PE 100, d 32 KUS 2,00
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenova soustava URS 2016/
28 286194961-1 prechodka PE/ocel d 32x1" KUS 2,00
Cenové soustava: 2016/l SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
29 230180068 Montaz trubnich dild PE DN 50 KS 2,00
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/
30 286151721-1 T-kus, PE, SDR11, d 63/32 KUS 2,00
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/1T
31 230230016 Hlavni tlakova zkouska vzduchem 0,6 MPa DN 50 M 190,37
Cenové soustava:  2016/Il MCEN - Cenova soustava URS 2016/11
32 230260011-1 Propojeni plynovodu DN 50 mm pod plynem KPL 1,00
Cenové soustava:  2016/Il MCEN - Cenova soustava URS 2016/11
23 Potrubi plynovodni

Vodorovné konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Rozpocet: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
33 451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku M3 12,55
Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu
z pisku a Stérkopisku do 63 mm
0,60%0,1*(190,37+23,34-7,4+2,84)=12,55 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
34 460310101 Rizeny zemni protlak strojn& v hornin& t¥ 1a24 hloubky do 6 m vné&jsiho M 7,40
priméru do 63 mm
Cenové soustava:  2016/Il MCEN - Cenové soustava URS 2016/11
4 Vodorovné konstrukce
- 8 Potrubi
35 899721111 Signalizaéni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC M 213,95
Signaliza¢ni vodi¢ na potrubi PVC
DN do 150 mm
190,37+23,34-7,4+2,84+1,20%4=213,95 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
36 899722113 Kryti potrubi z plastt vystraznou félii z PVC 34cm M 209,15
Kryti potrubi z plast( vystraznou folii z PVC
sitky
34cm
190,37+23,34-7,4+2,84=209,15 [A]
Cenové soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
37 998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop T 92,78

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych
pro vodovody nebo kanalizace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Rozpocet: SO 511 Pielozka plynovodu STL DN 50 PE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

v otevieném vykopu
dopravni vzdalenost do 15 m
Cenové soustava: 2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 801 Vegetaéni upravy - Stiredocesky kraj
Rozpocet: SO 801.1 Vegetacni pravy - Stiredocesky kraj
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 801 Vegetacni upravy - Sti‘edocesky kraj
Rozpocet: SO 801.1 Vegetacni tipravy - Stiedocesky kraj

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-1
1 162601102

Zemni prace
Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 4 000 do 5 000 m

dovoz ornice z deponie (z SO 001.1 (30% z 1870 m2 tl. 0,1 m))
0,3*1870*0,1=56,10 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

M3

56,10

2 167101102

Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
nakladani, mnozstvi
pfes 100 m3, z hornin
tr.1az4
dovoz ornice z deponie (z SO 001.1 (30% z 1870 m2 tl. 0,1 m))
0,3*1870%0,1=56,10 [A]
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

M3

56,10

3 181301112

Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 150 mm pl pfes 500 m2 v roviné nebo ve
svahu do 1:5

Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5
pfi souvislé plose
pfes 500 m2, tl. vrstvy
pres 100 do 150 mm

zelefi v roving: 5438 m2=5 438,00 [A]
stiedovy ostrov OK: 150 m2=150,00 [B]
Celkem: A+B=5 588,00 [C]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

5 588,00

4 581232801-1

nakup ornice

vé. ndkupu, vykopani a dovozu

nakupovana ornice - odpocet ornice z SO 001.1 (30% z 1870 m2 tl. 0,1 m)
(5438+150)*0,15-(0,3*1870*0,1)=782,10 [A]

M3

782,10
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 801 Vegetacni upravy - Sti‘edocesky kraj
Rozpocet: SO 801.1 Vegetacni tipravy - Stiedocesky kraj

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

5 181451131
svahu do 1:5

Zalozeni travniku
na pudé predem pfipravené

plochy pfes 1000 m2

vysevem vcetné utazeni

parkového

v roviné nebo na svahu do 1:5
dle pol. & 181301112: 5438+150=5 588,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

Zalozeni parkového travniku vysevem plochy pfes 1000 m2 v roviné a ve

M2

5 588,00

6 005724100 0sivo smés travni parkova

15 g/m2

(5438+150)*15*0,001 kg/m2=83,82 [A]
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11

KG

83,82

7 181951102 Uprava plané v horniné t¥. 1 aZ 4 se zhutnénim

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt
v horniné tf. 1 az 4
se zhutnénim
dle pol. & 181301112: 5438+150=5 588,00 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

5 588,00

8 184802111 Chemické odpleveleni pied zaloZenim kultury nad 20 m2 postfikem na

Siroko v roviné a svahu do 1:5

Chemické odpleveleni plidy pfed zaloZzenim kultury, travniku nebo zpevnénych
ploch
o vyméfe jednotlivé pfes 20 m2
v roviné nebo na svahu do 1:5
postfikem na Siroko
dle pol. ¢. 181301112 - 1,5 krat: (5438+150)*1,5=8 382,00 [A]
Cenova soustava:  2016/Il HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

8 382,00

9 185803111 Osetfeni travniku shrabanim v roviné a svahu do 1:5

M2

11176,00



ASPE 9 Strana: 4
3.6.1.10
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Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 801 Vegetacni upravy - Sti‘edocesky kraj
Rozpocet: SO 801.1 Vegetacni tipravy - Stiedocesky kraj
Por.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Osetreni travniku
jednorazové
v roviné nebo na svahu do 1:5
dle pol. ¢. 181301112 - celkem 3 krat (1x v zalozeni travniku): 2*(5438+150)=11 176,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
10 185804312 Zaliti rostlin vodou plocha pfes 20 m2 M3 83,82

Zaliti rostlin vodou
plochy zahonu jednotlivé
pres 20 m2
celkem 3x 51/m2: 3*(5438+150)*0,005=83,82 [A]

Cenové soustava:  16-I URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

1 Zemni prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08NO01004 I1/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 801 Vegetaéni upravy - Stiredocesky kraj
Rozpocet: SO 801.2 Vegetacni pravy - Stiredocesky kraj
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Sdruzeni NOVAK&PARTNER / VALBEK
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing. Zden¢k Dusek Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 801 Vegetacni upravy - Sti‘edocesky kraj
Rozpocet: SO 801.2 Vegetacni ipravy - Stiedocesky kraj
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 50,64

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez
rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pres 4 000 do 5 000 m

dovoz ornice z deponie (z SO 001.2 (30% z 1688 m2 tl. 0,1 m))
0,3*1688*0,1=50,64 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/I1

2 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 M3 50,64

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
nakladani, mnozstvi
pfes 100 m3, z hornin
tr.1az4
dovoz ornice z deponie (z SO 001.2 (30% z 1688 m2 tl. 0,1 m))
0,3*1688*0,1=50,64 [A]
Cenova soustava:  2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/1T

3 181301112 Rozprostieni ornice tl vrstvy do 150 mm pl pfes 500 m2 v roviné nebo ve M2 965,00
svahu do 1:5
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5
pfi souvislé plose
pfes 500 m2, tl. vrstvy
pres 100 do 150 mm
zelen v roving: 965 m2=965,00 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

4 581232801-1 nakup ornice M3 94,11
vE€. ndkupu, vykopani a dovozu
nakupovana ornice - odpocet ornice z SO 001.2 (30% z 1688 m2 tl. 0,1 m)

965%0,15-(0,3*1688%0,1)=94,11 [A]
Cenové soustava:  2016/I1 SPCM - Cenové soustava URS 2016/IT
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 801 Vegetacni upravy - Sti‘edocesky kraj
Rozpocet: SO 801.2 Vegetacni ipravy - Stiedocesky kraj
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 181451131 Zalozeni parkového travniku vysevem plochy pfes 1000 m2 v roving a ve M2 965,00
svahu do 1:5
Zalozeni travniku
na pudé predem pfipravené
plochy pfes 1000 m2
vysevem vcetné utazeni
parkového
v roviné nebo na svahu do 1:5
dle pol. & 181301112: 965=965,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
6 005724100 osivo smés travni parkova KG 14,48
15 g/m2
965%15*%0,001 kg/m2=14,48 [A]
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
7 181451132 Zalozeni parkového travniku vysevem plochy pfes 1000 m2 ve svahu do M2 1373,00
1:2
Zalozeni travniku
na pudé predem pfipravené
plochy pfes 1000 m2
vysevem vcetné utazeni
parkového
na svahu pres 1:5do 1:2
dle pol. & 182301132: 1373=1 373,00 [A]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
8 005724100 1 0sivo smés travni parkova KG 20,60
15 g/m2
1373*15*%0,001 kg/m2=20,60 [A]
Cenova soustava:  2016/II SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
9 181951102 Uprava plané v horniné t¥. 1 aZ 4 se zhutnénim M2 2 338,00

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt
v horniné tf. 1 az 4



Strana: 4

ASPE 9
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 801 Vegetacni upravy - Sti‘edocesky kraj
Rozpocet: SO 801.2 Vegetacni ipravy - Stiedocesky kraj
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
se zhutnénim
dle pol. ¢. 181301112: 965=965,00 [A]
dle pol. ¢. 182301132: 1373=1 373,00 [B]
Celkem: A+B=2 338,00 [C]
Cenové soustava: 2016/l HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11
10 182301132 Rozprostieni ornice pl pfes 500 m2 ve svahu pies 1:5 tl vrstvy do 150 M2 1373,00
mm
Rozprostfeni a urovnani ornice ve svahu sklonu pfes 1:5
pfi souvislé ploSe
pres 500 m2, tl. vrstvy
pres 100 do 150 mm
zelen ve svahu: 1373 m2=1 373,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/IT
11 581232801-1 1 nakup ornice M3 205,95
vé. ndkupu, vykopani a dovozu
1373*0,15=205,95 [A]
Cenové soustava:  2016/I SPCM - Cenova soustava URS 2016/11
12 184802111 Chemické odpleveleni pied zaloZenim kultury nad 20 m2 postfikem na M2 1447,50
Siroko v roviné a svahu do 1:5
Chemické odpleveleni pldy pfed zaloZzenim kultury, travniku nebo zpevnénych
ploch
o vymére jednotlivé pfes 20 m2
v roviné nebo na svahu do 1:5
postfikem na Siroko
dle pol. ¢. 181301112 - 1,5 krat: 965*1,5=1 447,50 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1
M2 2 059,50

13 184802211 Chemické odpleveleni pied zaloZenim kultury nad 20 m2 postfikem na
Siroko ve svahu do 1:2
Chemické odpleveleni plidy pred zaloZzenim kultury, travniku nebo zpevnénych

ploch
o vyméfe jednotlivé pfes 20 m2
na svahu pres 1:5 do 1:2
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08NO01004 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 801 Vegetacni upravy - Sti‘edocesky kraj
Rozpocet: SO 801.2 Vegetacni ipravy - Stiedocesky kraj

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

postfikem na Siroko
dle pol. ¢. 182301132 - 1,5 krat: 1373*1,5=2 059,50 [A]
Cenové soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/11

14 185803111 Osetreni travniku shrabanim v roviné a svahu do 1:5

Osetfeni travniku
jednorazové
v roviné nebo na svahu do 1:5
dle pol. ¢. 181301112 - celkem 3 krat (1x v zaloZeni travniku): 2*965=1 930,00 [A]
Cenova soustava:  2016/IL HSV PSV - Cenova soustava URS 2016/11

M2

1930,00

15 185803112 Osetreni travniku shrabanim ve svahu do 1:2

OSetfeni travniku
jednorazové
na svahu pres 1:5 do 1:2
dle pol. ¢. 182301132 - celkem 3 krat (1x v zaloZeni travniku): 2*1373=2 746,00 [A]
Cenové soustava: 2016/IT HSV PSV - Cenové soustava URS 2016/I1

M2

2746,00

16 185804312 Zaliti rostlin vodou plocha pfes 20 m2

Zaliti rostlin vodou
plochy zahonu jednotlivé
pfes 20 m2
celkem 3x 51/m2: 3*(965+1373)*0,005=35,07 [A]
Cenova soustava: 16-I URS H - URS - T9 HSV + PSV 2016

M3

35,07

1 Zemni prace

Celkem:




