

Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ


ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

ETAPA VII.

Číslo zakázky:	07 012 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ			
	727840872, mte@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Lhota, Křenek, Borek, Stará Boleslav	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9, REKONSTRUKCE			Datum	Stupeň
				09/2018	DSP/PDPS
				Souprava	Č. přílohy

STAVBA:	II/331 BRANDÝS NAD LABEM - I/9, REKONSTRUKCE
STUPEŇ:	DSP/PDPS

číslo	příloha
A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B.	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
B.1	Přehledná situace
B.2	Koordinační situace
C.	STAVEBNÍ ČÁST
C.1	SO 107 - Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52
C.2	SO 108 - Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
C.3	SO 117 - Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74
C.4	SO 127 - Autobusové zastávky
C.5	SO 187 - Přejížděcí dopravní značení
C.6	SO 197 - Trvalé dopravní značení
C.7	SO 204 - Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek
C.8	SO 401 - Veřejné osvětlení
D.	TECHNOLOGICKÁ ČÁST
E.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
E.1	Plán organizace výstavby
E.2	Projekt nakládání s odpady
F.	DOKLADY
F.1	Záborový elaborát
F.2	Průzkum inženýrských sítí
F.3	Záznamy z jednání
F.4	Vyjádření DOSS a správců VI
G.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE
G.1	Diagnostický průzkum vozovky
H.	SOUPIS PRACÍ
I.	ROZPOČET