



- SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:**
- SO 107 – SILNICE II/331, ÚSEK KM 13,9 – 17,52
 - SO 108 – SILNICE II/331, ÚSEK KM 17,52 – KÚ
 - SO 117 – OBNOVA ODVODNĚNÍ, ÚSEK KM 13,9 – 17,74
 - SO 127 – AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
 - SO 187 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - SO 197 – TRVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - SO 204 – BOREK, PŘESTAVBA MOSTU EV.Č. 331-006 NA PROPUSTEK
 - SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

ETAPA VII.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 07 012 00
Schválil: Ing. Václav Hvizdal
Tech. kontrola: Martin Teslevič

HIP: 736662206, phr@pontex.cz
Zodp. projektant: Ing. Pavel Hrdina
Výpracoval: Ing. Petr Kunc

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- V4 0,25m – NOVÉ VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- P4 – STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PONECHÁNO
- P4 – STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSTRANĚNO
- P4 – NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel: Středočeský kraj
Akce: II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9, REKONSTRUKCE
Část: C. STAVEBNÍ ČÁST
Objekt: SO 197 – TRVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Příloha: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – ČÁST 1/3 1:1000

Objednatel: Středočeský kraj
Obec: Lhota, Křenek, Borek, Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
Datum: 09/2018
Stupeň: DSP/PDPS
Č. přílohy: 2.1