
Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele S-3705/KHT/2020 uvádět při fakturaci
číslo smlouvy zhotovitele SCK/2020/02

Materiální a technické vybavení pracoviŠtě krizového řízení, zajištění
komunikaČních prostředků a informaČní podpory pro krizové řízení v kraji -
Integrace a nové funkcionality informaČních systémů pro krizové řízení
využívaný krajem

Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

IČ,
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen ,,objednatel"

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
JUDr. Robertem Bezděkem, CSc.,
radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví

708 91 095
CZ70891095

a

Zhotovitel:
Sídlo:
jednající:
IČ,
DIČ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen ,,zhotovitel"

TLP, spol. S r.o.
Nučická 1746/9, 100 00 Praha 10
Zdeněk Čejka, jednatel

43003923
CZ43003923

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo na
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků
a informační podpory pro krizové řízení v kaji - Integrace a upgrade stávajících informačních
systémů pro krizové řízení využívaný krajem, vedenou v evidenci objednatele pod č. S-
3705/KHT/2020 (dále jen ,,Smlouva"):
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Článek I.
Úvodní ustanovení, předmět Smlouvy

l. Smluvní strany Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku veřejné zakázky
s názvem ,,Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění
komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kaji - Integrace a
upgrade stávajících informačních systémů pro krizové řízení využívaný krajem".

2. Předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v zajištění řízení, koordinaci a kontroly
připravenosti objednatele na řešení mimořádných událostí a krizových situací, konkrétně
(dále jen ,,dílo"):

A. Implementace modulu pro integraci datové sady CEDA POI na hlavní evidenci PKŘ (na
základě podkladů HZS), tj. možnost vybrat 1 nebo více POI záznamů a provázat je do
hlavní evidence portálu jedním z následujících způsobů:

· Evidence infrastruktury (výběrem typu infřastruktury)
· Evidence provozoven (definicí IČO subjektu a typu provozovny)
· Evidence přírodních zdrojů (výběrem typu aktiva)
· Integrace databáze POI do sekce ,,Správa" s možností ze strany

hromadně vybrat a provázat vybrané POI do hlavní evidence PKŘ
provozoven, přírodních zdrojů).

administrátora
(inhastruktury,

B. Úpravy modulu pro export kontaktů do mobilních telefonů prostřednictvím protokolu
CardDAV:

· Podpora pro možnost vytváření uživatelem definovaných adresářů kontaktů pro export
kontaktů do mobilních zařízení.

· Možnost ručně přidat do adresáře konkrétní zdroje výběrem z databáze.
· Možnost definice seznamu uživatelů, kteří mají k danému adresáři kontaktů přístup.

C. Podpora pro tvorbu havarijních karet pro objekty l zařízení v kategorii B
· Vytvoření speciální verze havarijní karty pro objekty/zařízení zařazené do kategorie B

dle zákona č. 224/2015 Sb.
· Podpora pro výběr zóny ohrožení v kontextu havárijní karty z databáze havarijních zón
· Možnost definovat provozovatele, v jehož kontextu je havarijní karta zpracovávána.
· Možnost definovat l a více látek, které jsou zvažovány v rámci havarijní karty.
· Možnost vybrat hlavní látku v kontextu havarijní karty, od které budou převzaty

piktogramy.
" Vytvoření speciální šablony pro výpis informací v kontextu havarijních karty do tištěné

formy na základě požadavků zadavatele.

D. Implementace integračních mechanismů a načítání dat do portálu:
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· Integrace údajů o silniční síti ze zdrojů OpenStreetMap.
· Integrace datových vrstev ze zdrojů GIS HZS Středočeského kaje dle podkladů

předaných zadavatelem:

- sirény systému JSVV (SPARK)
- včetně prostorového rozsahu oblasti s dosahem signálu verbální, resp. výstražné

informace

- místní varovné a informační systémy včetně prostorového rozsahu oblasti s dosahem
signálu verbální, resp. výstražné informace

- data o počtu osob v objektech z datových zdrojů ČSÚ
- data z databáze úkrytů.

E. Implementace integračních mechanismů a načítání dat do portálu z datové sady
ZABAGED v rozsahu:

· ZBGD ArealUceloveZastavby
· ZBGD_BudovaBlokBudov
· ZBGD_Elektrárna
· ZBGD Elektrama
· ZBGD_ElektrickeVedeni
· ZBGD_Most
· ZBGD PovrchovaTezbaLom
· ZBGD_RozvodnaTransformovna
· ZBGD_SesuvPudySut
· ZBGD_Skladka
· ZBGD_SkolaDefinicniBod
· ZBGD_UsazovaciNadrz
· ZBGD_UlozneMisto
· ZBGD_Tune1.

F. Aktualizace a úpravy portálu v oblasti zpracování plánů energetické bezpečnosti v
návaznosti na Analýzu a návrh modulu energetické bezpečnosti a Metodiku zpracování
Plánu energetické bezpečnosti pro oblast elektroenergetiky:

· aktualizace aplikačních formulářů pro sběr dat v oblasti energetické bezpečnosti,
· aktualizace šablony a skriptů pro generování Plánu energetické bezpečnosti,
· aktualizace manažerských přehledů a výpisů v oblasti energetické bezpečnosti.

3. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kteíých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.
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Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

l. Zhotovitel je povinen dílo vypracovat v požadované fůnkčnosti a kvalitě na profesionální
úrovni, řádně a včas. Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovování díla v souladu se
zájmy objednatele, jakož i s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.

2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli průběžnou kontrolu provádění díla a poskytovat
inu informace a doklady o průběhu díla.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu úkonů či pokynů
činěných objednatele v souvislosti s dílem, které by mohly mít za následek vznik škody.

4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
V případě, že zhotovitel dílo vykonává prostřednictvím 3. osoby, je povinen je seznámit
s ustanoveními této smlouvy a dále se na něj pohlíží, jako by dílo vykonával sám.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat termíny dle této Smlouvy.

6. Objednatel je povinen za dílo dle této Smlouvy zaplatit zhotoviteli odměnu ve výši a lhůtách,
jak stanoví tato Smlouva.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému
zhotovení díla.

Článek III.
Termín a místo plnění díla

1. Plnění díla bude zahájeno neprodleně po podpisu Smlouvy a bude dokončeno a předáno
objednateli do 60 dnů od podpisu smlouvy. Dílo může být zhotoveno a předáno objednateli
i před stanoveným termínem.

2. Objednatel bude Zhotovitelem vyzván k převzetí hotového díla nejméně tři dny před
plánovaným termínem předání hotového díla. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže
není splněno řádně, obsahuje vady a nedodělky.
V případě, že se objednatel rozhodne převzít dílo s vadami a nedodělky, budou tyto vady a
nedodělky uvedeny v předávacím protokolu včetně domluveného termínu pro jejich
odstranění.

3. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Dnem předání díla se rozumí den, kdy bude oboustranně podepsán
předávací protokol.
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4. Místem plnění je sídlo objednatele.

Článek IV.
Cena díla a platební podmínky

l. Cena za dílo dle této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele
v celkové výši KČ 1630000,- bez DPH, tedy KČ 1972300,- včetně DPH (slovy'
jedenmiliondevětsetsedmdesátdvatisíctřista korun českých), přičemž samotné DPH činí
KČ 342300,- Uvedená cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná.

2. Cena za Zhotovení díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. V ceně
díla jsou zahrnuty i činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět.

3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran
formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se proVedení těchto prací
za dar objednateli.

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit příslušný účetní daňový doklad (dále jen ,faktura") k úhradě
ceny za dílo po oboustranném podpisu předávacího protokolu. Faktura musí obsahovat
náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5. Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6. Nedílnou součástí faktury bude i kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
Pokud faktura nebude obsahovat kopii oboustranně podepsaného předávacího protokolu,
nebo nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s odst. 4 tohoto článku, je
objednatel oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit. Zhotovitel je poté povinen vystavit
fakturu novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatele v prodlení
s placením faktury.

Článek V.
Záruky a reklamace

l. Záruční doba na dílo je sjednána v délce 24 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního
předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u
díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil
objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za zhotovené
dílo stanovenou zákonnými předpisy.
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2. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejich nahlášení.

3. Na záruky a reklamace se dále použijí ustanovení Servisní smlouvy.

Článek VI.
Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své
smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený
dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně
spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.
Současně objednateli vzniká nárok na úhradu více nákladů vynaložených na dokončení díla
uvedeného v ČI. I. a v ČI. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu
jejího dokončení ve stejném rozsahu.

2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí strmě povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti.

4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vznikájí právo odstoupit od smlouvy
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že
svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této
smlouvy nebo vZhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Zhotovitel pak má nárok
na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými
pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

7. Tato smlouva pak zaniká okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy
z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků doručeno
druhé smluvní straně.

Článek VII.
Smluvní pokuty
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l. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy,
nebo termín stanovený objednatelem v souladu s touto Smlouvou, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť jen započatý den
prodlení V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele,
zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud
nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

2. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle této Smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 kč za každý i započatý den prodlení
s odstraněním vady. Tato smluvní pokuta platí pro každý jednotlivý případ zvlášť.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury, je povinen zaplatit Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý, i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši.

Článek VIII.
Ostatní ustanovení

1. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím
(na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

2. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických
(dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou:

Ing. Luboš Navrátil, MPA, vedoucí oddělení IZS a obrany, Odbor bezpečnosti a krizového
řízení telefon:

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni projednávat ve věcech smluvních pouze
obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo. Nejsou však oprávněni tyto dodatky uzavírat, ani
uzavírat jakékoli jiné dohody, které by vedly k jakékoli změně této Smlouvy.

3. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

Zdeněk Čejka, jednatel
telefon: -mail:
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Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany příslušná
ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, jsou právně neúčinná. Jakékoli změny smlouvy
lze provádět pouze oboustranně podepsanými, vzestupně číslovanými, dodatky.

3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu. Zhotovitel
obdrží dva stejnopisy a objednatel tři.

5. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik
práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď')
se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních
rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta
písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti oběma podepsáním oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv, který provede objednavatel.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. l: specifikace služeb

V Pm,, dn, ., A L. Zo 2 o

zhotovitel

23,-06- 2020
V Praze dne ....,,,..,.................

TLP, spol. S r.o.
Zdeněk Čejka, jednatel

objednatel

J1JDr. Robert Bezděk, CSC.,
radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví

l
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Př.Č.1

p. Specifikace - předmět plněni Cena bez DPH Položka/Cena
č. DPH včetně DPH

Implementace modulu pro integraci datové
sady CEDA POI na hlavníevidenci PKŘ (na
základě podkladů HZS), tj. možnost vybrat 1
nebo vÍce POl záznamů a provázat je do
hlavni evidence portálu jedním z
nás|edujÍcÍch způsobů:

· Evidence infrastruktury (výběrem typu
infrastruktury)

1 " Evidence provozoven {definicí IČO V V 6111/. 120 000 Kc 25 200 Kcsubjektu a typu provozovny) 145 200 Kc
· Evidence přírodnÍch zdrojů (výběrem

typu aktiva)
· Integrace databáze POl do sekce

,,Správa" s možností ze strany
administrátora hromadně vybrat a
provázat vybrané POl do hlavní evidence
PKŘ (infrastruktury, provozoven,
přjrodnÍch zdrojů).

Úpravy modulu pro export kontaktů do
mobilních telefonů prostřednictvím
protokolu CardDAV:

· Podpora pro možnost vytváření
uživatelem definovaných adresářů
kontaktů pro export kontaktů do 6111/

2 mobilních zařIzenI. 370 000 KČ 77 700 KČ 447 700 KČ

· Možnost ručně přidat do adresáře
konkrétní zdroje výběrem z databáze.

· Možnost definice seznamu uživatelů,
kteří mají k danému adresáři kontaktů
přístup

Materiální a technické vybavení pracoviště krizového
řízení, zajištění komunikačních prostředků a informaČní

podpory pro krizové řízení v kraji"

9



p. Specifikace - předmět plnění Cena bez DPH Položka/Cena
č. DPH včetně DPH

Podpora pro tvorbu havarijních karet pro
objekty l zařIzeni v kategorii B

· Vytvoření speciální verze havarijni karty
pro objekty/zařÍzenj zařazené do
kategorie B dle zákona č. 224/2015 Sb.

· Podpora pro výběr zóny ohrožení v
kontextu havarijní karty z databáze
havarijních zón

" Možnost definovat provozovatele, v
jehož kontextu je havarijní karta

Ý 109 200
6111/

3 zpracovávána. 520 000 Kc V 629 200 KČ
· Možnost definovat 1 a vÍce látek, které Kc

jsou zvažovány v rámci havarijní karty.
· Možnost vybrat hlavní látku v kontextu

havarijní karty, od které budou převzaty
piktogramy.

· Vytvoření speciální šablony pro výpis
informací v kontextu havarijních karty do
tištěné formy na základě požadavků
zadavatele.

Implementace integračních mechanismů a
načItánIdat do portálu:

· Integrace údajů o silničnI síti ze zdrojů
OpenStreetMap

· Integrace datových vrstev ze zdrojů gis
HZS Středočeského kraje dle podkladů
předaných zadavatelem

- sirény systému JSVV (SPARK)
- včetně prostorového rozsahu oblasti 6111/

4 s dosahem signálu verbální, resp. 300 000 KČ 63 000 KČ 363 000 KČ
výstražné informace

- mÍstnÍ varovné a informační systémy
včetně prostorového rozsahu oblasti
s dosahem signálu verbálni, resp.
výstražné informace

- data o počtu osob v objektech z
datových zdrojů čsú '

- data z databáze úkrytů
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p. Specifikace - předmět plněni Cena bez DPH Položka/Cena
č. , DPH včetně DPH

Implementace integračních mechanismů a
načítáni dat do portálu z datové sady
ZABAGED v rozsahu:

· ZBGD_ArealUceloveZastavby
· ZBGD_BudovaBlokBudov
· ZBGD_Elektrarna
· ZBGD_Elektrarna
· ZBGD_ElektrickeVedeni 6111/
" ZBGD Most , V Ý160 000 Kc 33 600 Kc 193 600 Kc5 · ZBGD_PovrchovaTezbaLom

· ZBG D_RozvodnaTransformovna
· ZBGD_SesuvPudySut
· ZBGD_Skladka
· ZBG D_SkolaDefinicniBod
· ZBGD_UsazovaciNadrz
· ZBGD_UlozneMisto
· ZBGD_Tune1

Aktualizace a úpravy portálu v oblasti
zpracováni plánů energetické bezpečnosti v
návaznosti na Analýzu a návrh modulu
energetické bezpečnosti a Metodiku
zpracování Plánu energetické bezpečnosti
pro oblast elektroenergetiky:

6111/
6 " aktualizace aplikačních formulářů pro 160 000 KČ 33 600 KČ 193 600 KČ

sběr dat v oblasti energetické
bezpečnosti

· aktualizace šablony a skriptů pro
generováni Plánu energetické
bezpečnosti

· aktualizace manažerských přehledů a
výpisů v oblasti energetické bezpečnosti

Celkem cena do výše 1 630 000 342 300 1 972 300 KČ
KČ KČ
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