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1. Bourání 
 
Vybourány budou některé příčky a nové dveřní otvory. Odstraněny budou obklady stěn a  
dlažby včetně podkladních vrstev. Vybourány budou i stávající dveře většinou včetně zárubní. 
U dveří do m.č. 203 pouze výměna dveřního křídla. 
Demontáž stávajících zařizovacích předmětů a VZT potrubí. 
 
 
2. Nosné konstrukce 
 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet se skrytými průvlaky a stropními 
panely.  
Dozdívky z cihel plných na MVC 2,5 Mpa. 
Nad otvorem ve ztužující stěně osadit překlad 2x IPE 120 – 1150 mm. 
 
 
3. Příčky 
 
Nové příčky a přizdívky tl. 100 mm z pórobetonových tvárnic.  
V m.č. 202, 204 sanitární oddělující stěny s dveřmi 700/1950 mm, celková výška stěny  
v = 2 050 mm. 
 
 
4. Podlahy 
 
V upravované části objektu jsou navrženy nové nášlapné vrstvy podlah. Keramická dlažba na 
podkladu z vláknobetonu tl. 40 mm na stávajících stropních panelech.  
   
  
5. Podhledy 
 
Upravovaná část objektu je bez podhledů, pouze zakrytí rozvodů VZT ze sádrokartonových 
desek. 
 
 
6. Vnitřní povrchy 
 
Stávající konstrukce - omítka vápenocementová štuková.  
Pórobetonové příčky -  tenkovrstvá omítka s výztužnou sítí a štukem. 
Keramické obklady stěn v sociálním zařízení a v úklidové místnosti (v = 2 100 mm).  
Vnitřní malířský nátěr stěn. 
Stávající stěny - opravy jádrových omítek ~30% a štuku 100%. Před natažením aktivovaného 
štuku provést ručně penetraci podkladu pomocí polymercementového spojovacího můstku.   
 
 
7. Vnější povrchy 
  
Stávající – bez úprav. Pouze osazení nových větracích mřížek na vyústění VZT potrubí. 
 



8. Truhlářské výrobky 
 
Okna z plastových profilů stávající. 
Vnitřní dveře dřevěné typové 800/1970 do ocelových zárubní (1x výměna stávajícího 
dveřního křídla – m.č. 203). Povrchová úprava CPL laminát. Výplň křídla odlehčená DTD 
deska, zámek cylindrický, kování a závěsy typové. 
Podrobněji viz v.č. 03 – Truhlářské výrobky. 
 
 
9. Větrání  

 
Větrání částečně přirozené – okny. Místnosti bez možnosti přirozeného větrání budou větrány 
nuceně. Stávající větrací zařízení bude odstraněno a nahrazeno novými ventilátory a potrubím. 
Bezbariérové WC je větráno nuceně radiálním ventilátorem CB 100 PLUS (130 m3/h) do 
potrubí (Ø 100 mm), vyústění na fasádě kryté mřížkou. 
Pro větrání WC mužů a žen s předsíněmi jsou navrženy semiradiální ventilátory DUCT IN-
LINE 100/270 (270 m3/h) do potrubí (Ø 100 mm), sací otvory a vyústění na fasádě kryté 
mřížkou. 
Podrobněji viz v. č. 02. 
 
 

10. Ostatní konstrukce 
 

−−−− Bezbariérové WC bude vybaveno dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (madla, nouzová 
signalizace apod.). 

−−−− WC kabiny budou vybaveny zásobníky toaletního papíru (5 ks), v m.č. 204 nášlapné 
odpadkové koše (2 ks), u umyvadel dávkovače mýdla (7 ks), zrcadla ~600/400 mm (6 ks), 
zásobníky papírových ručníků + koš na použité (3 ks). 

 
 
 
 
 
 
  
 


