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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území 

Stavba se nachází na území Středočeského kraje, okresy Praha východ a Praha západ, 
katastrální území Dobřejovice, Průhonice a Hole u Průhonic. 

Jedná se o opravu vozovek silnic III/0032 a III/0037. Silnice III/0032 vede z Dobřejovic do 
Průhonic (k Průhonickému parku), silnice III/0037 vede z části obce Průhonice Rozkoš 
do Újezda u Průhonic. Celková délka úpravy u silnice III/0032 je 1 450 m, u silnice III/0037 
1 031 m. 

Území se nachází těsně za hranicí hl. m. Prahy, na jejím jihovýchodním okraji, jižně od 
dálnice D1a severně od Pražského okruhu v nadmořské výšce cca 290 - 340 m.n.m. 

 

 Silnice III/0032 

Začátek úpravy leží v obci Dobřejovice v místě křižovatky s III/00316 ve staničení km 0,319, 
v místě pracovní spáry. Silnice dále vede na sever a severozápad ven z obce a 
extravilánovým úsekem až ke křižovatce do satelitní zástavby části obce Osnice. Před touto 
křižovatkou je konec opravovaného úseku, km 1,769 44. 

Silnice III/0032 je obousměrnou dvoupruhovou pozemní komunikací, v extravilánové úpravě 
s nezpevněnými krajnicemi. 

Odvodnění vozovky je zajištěno do silničních příkopů, vedoucích podél komunikace. 
V řešeném úseku se nachází jeden silniční propustek a několik sjezdů na pole, které jsou 
zpravidla vybaveny trubním propustkem. Veškeré odvodnění bude v rámci opravy vozovky 
pročištěno.  

Niveleta silnice má min. podélný sklon 0,2%, maximální 5,6%. Vozovka silnice má netuhou 
konstrukci s asfaltovým krytem a vykazuje v současnosti celou řadu poruch – Diagnostika 
vozovky je samostatnou přílohou této PD. 

 Silnice III/0037 (3 části) 

Začátek úpravy leží na začátku obce Rozkoš, která patří pod obec Průhonice. Silnice vede 
jako průtah Rozkoší na jihovýchod, dále extravilánovým úsekem, v místě křižovatky 
s III/0032 se otáčí na severovýchod a vede obcí Průhonice až k odbočce na Újezd u 
Průhonic, kde je v místě pracovní spáry konec opravovaného úseku. Předmětem opravy je 
intravilánový úsek v Rozkoši dl. 317 m, dále cca 170 m dlouhý extravilánový úsek před 
křižovatkou s III/0032 a pak úsek 546 m v Holi u Průhonic začínající křižovatkou k obytnému 
areálu IMOBY a vedoucí obcí Průhonice až k odbočce na Újezd u Průhonic.  

Silnice III/0037 je obousměrnou dvoupruhovou pozemní komunikací, v extravilánové úpravě 
s nezpevněnými krajnicemi, v intravilánu s obrubami a jedno či oboustrannými chodníky. 

Odvodnění vozovky je zajištěno mimo obec do silničních příkopů, vedoucích podél 
komunikace, v obci do uličních vpustí. V řešeném úseku se nachází silniční propustek a 
několik sjezdů na pole, které jsou zpravidla vybaveny trubním propustkem. Všechny 
propustky budou v rámci opravy vozovky pročištěny.  
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Niveleta silnice má min. podélný sklon 0,3%, maximální 6,4%. Vozovka silnice má netuhou 
konstrukci s asfaltovým krytem a vykazuje v současnosti celou řadu poruch – Diagnostika 
vozovky je samostatnou přílohou této PD. 

V řešeném úseku se nachází 2 x 2 vstřícné autobusové zastávky, v km 0,190 v části obce 
Rozkoš a v km 1,820 v Průhonicích (Tovární), u rybníčků. Zastávky v Rozkoši jsou bez 
zálivu v jízdním pruhu, zastávky u rybníčků mají samostatný dlážděný záliv, který nebude 
součástí opravy. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Rozhodnutí o umístění stavby pro tuto akci není požadováno. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navrhované řešení stavebního záměru je v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. 

d) Geologická a hydrogeologická charakteristika území 

V rámci přípravy stavby s ohledem na charakter stavby nebyly sledovány tyto 
charakteristiky. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

V rámci přípravy stavby byla provedena Diagnostika vozovky firmou IMOS Brno, z jejích 
závěrů vychází návrh opravy vozovek. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Dotčené pozemky nejsou situovány v památkově chráněném území. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Předmětné území se nenachází v záplavovém území, a ani se území nenachází 
v poddolované oblasti. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky a není potřeba je ve větší 
míře chránit. Odtokové poměry se stavbou nezmění. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace ani demolice objektů nejsou pro realizaci stavby potřeba, s výjimkou nutného 
bourání stávajících konstrukcí vozovek.  

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF a PUPFL 

Při stavbě nedochází k záboru zemědělského půdního fondu nebo záboru pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

k) Územně technické podmínky 

MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU: 
Vzhledem k charakteru stavby zůstává zachována současná situace. 

MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU: 
Vzhledem k charakteru stavby zůstává zachována stávající infrastruktura.  
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MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ: 
Jedná se o stavbu dopravní (rekonstrukce komunikace). Návrh je v souladu s vyhl. 
398/2009 Sb. 

l) Věcné a časové vazby stavby 

PODMIŇUJÍCÍ: 
Investice tohoto charakteru nejsou projektantovi známy. 

VYVOLANÉ: 
Investice tohoto charakteru nejsou projektantovi známy. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ  

katastrální území Hole u Průhonic (733962) 

číslo 
pozemku vlastník 

výměra 

[m²]  
druh pozemku způsob 

využití 

28 Obec Průhonice, Květnové náměstí 73, 
25243 Průhonice 2396 Ostatní plocha  

31 Obec Průhonice, Květnové náměstí 73, 
25243 Průhonice 576 Ostatní plocha  

322/1 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov,  
150 00 Praha 5 9712 Ostatní plocha  

323/1 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov,  
150 00 Praha 5 6299 Ostatní plocha  

434/1 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov,  
150 00 Praha 5 13028 Ostatní plocha  

445 Obec Průhonice, Květnové náměstí 73, 
25243 Průhonice 295 Ostatní plocha  

482/1 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov,  
150 00 Praha 5 751 Ostatní plocha  

496 Obec Průhonice, Květnové náměstí 73, 
25243 Průhonice 608 Ostatní plocha  

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ  

katastrální území Průhonice (733971) 

číslo 
pozemku vlastník 

výměra 

[m²]  
druh pozemku způsob 

využití 

1037/2 Obec Průhonice, Květnové náměstí 73, 25243 
Průhonice 673 Ostatní plocha  

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ  

katastrální území Dobřejovice (627640) 
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číslo 
pozemku vlastník 

výměra 

[m²]  
druh pozemku způsob 

využití 

537/5 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5  4183 Ostatní plocha  

555/2 Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 25101 
Dobřejovice 978 Ostatní plocha  

558 Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 25101 
Dobřejovice 3455 Ostatní plocha  

709 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5  12542 Ostatní plocha  

n) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma. 

o) Požadavky na monitoringy a sledování 

S ohledem na charakter stavby nevznikají tyto požadavky. 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

S ohledem na charakter stavby bude užívána stávající infrastruktura. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace.  

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude nadále užívána pro svoji dopravní funkci. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

Výjimky z technických požadavků na výstavbu a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a 
norem nejsou požadovány. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Plánovaný stavební záměr bude projednán s dotčenými orgány státní správy a následné 
vzešlé požadavky a připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby 

Předmětem dokumentace je oprava silnic III/0032 a III/0037. Celková délka úpravy u silnice 
III/0032 je 1 450 m, u silnice III/0037 1 031 m. Navrhuje se u silnice III/0032 sanace krajů 
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vozovky, recyklace za studena na místě a oprava asfaltových vrstev vozovky. U silnice 
III/0037 je navržena oprava asfaltových vrstev vozovky a nová podkladní vrstva z kameniva 
stmeleného cementem, z důvodu velkého množství znaků inženýrských sítí v obci.  

Součástí je následná obnova vodorovného dopravního značení, odstranění nánosů 
z nezpevněných krajnic a pročištění a oprava odvodňovacího zařízení (vyčištění příkopů a 
propustků). Trvalé svislé dopravní značení bude vyměněno se zachováním sloupků a budou 
doplněny chybějící značky. 

Součástí akce není kácení jakékoliv zeleně ani přeložky inženýrských sítí. 

Stávající šířkové uspořádání komunikace se její opravou nemění. 

Nová ochranná pásma a chráněná území nejsou generována.  

g) Údaje o současném stavu 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Veškeré stavbou dotčené pozemky nejsou chráněny. 

i) Základní bilance stavby 

Stavba nevyvolává potřeby výrazných zemních prací. Výkopy a násypy jsou 
zanedbatelné. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládá se realizace během stavební sezóny 2020, příp. 2021.  

Dokončení stavby se předpokládá nejpozději do 4 měsíců od zahájení stavební činnosti. 
Doba trvání stavby bude závislá především na dodavatelem zvoleném postupu prací. 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Požadavky na předčasné užívání se nestanovují. 

l) Orientační náklady stavby 

Odhadovaný náklad stavby je 40 milionů korun českých. 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jelikož se jedná o rekonstrukci, bude zachováno stávající urbanistické i architektonické 
řešení.  

2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a 
zákonnými ustanoveními. Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu 
dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná 
ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití 
mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Před vlastním zahájením stavebních prací se doporučuje provést prohlídku 
a zdokumentovat stav současného oplocení pozemků.  

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a 
technologickým předpisům. Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti.  
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Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit jejímu zvodnění. Je 
třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky 
podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním 
deníku. 

Návrh výškového řešení zpevněných ploch vychází z konfigurace stávajícího terénu a 
navazujících komunikačních ploch.  

b) Celková bilance nároků všech druhů energií 

Stavba po dokončení nemá žádné nároky na potřebu energií. Pro výstavbu bude 
zapotřebí zajistit elektrickou energii a osvětlení staveniště.  

c) Celková spotřeba vody 

Stavba po dokončení nemá žádné nároky na potřebu vody. Pro provádění stavby je dále 
potřeba zajistit dostatečné množství vody, potřebné pro ošetření betonu a kropení 
povrchů.  

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako 
odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 
Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem 
na legální skládky a úložiště.  

Přebytečný výkopový materiál bude operativně odvážen. Stavební odpad musí být 
ukládán do kontejnerů, zajištěných na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento 
odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Stavební 
odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti 
nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního 
odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. 

Specifikace odpadů a jejich úložiště 

Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno 
podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 
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e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nemá žádné nároky na telekomunikační spojení. 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba svým uspořádáním splňuje podmínky pro bezbariérový pohyb.  

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost při užívání je dána příslušnými předpisy a pravidly dopravy při provozu 
vozidel na pozemích komunikacích. 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) Stavební řešení 

SO 121 Silnice III/0037 

Návrh opravy silnice III/0037 vychází ze zadání objednatele a dále ze závěrů a 
doporučení provedené diagnostiky vozovky. Navrhuje se oprava asfaltových vrstev 

 

Odpady vznikající ve fázi demolic    

Katalog. 
č.odpadu  Specifikace odpadu K

at
eg

o
ri

e 

Množství v t Způsob naložení s odpadem 

170101 beton O   skládka nebo recyklace 

170302 asfaltové směsi neuvedené pod č.170301 O   skládka nebo recyklace 

170504 zemina a kamení neuvedené pod č.170503 O   skládka nebo recyklace 

170508 
štěrk ze železničního svršku neuvedený pod 
č.170507 O   skládka 

170904 
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod č.170901, 170902  170903 O   skládka nebo recyklace 

 
     

Odpady vznikající ve fázi výstavby    

Katalog. 
č.odpadu  Specifikace odpadu K

a
te

g
o

ri
e 

Množství v t Způsob naložení s odpadem 

170203 plasty O   materiálové využití 

170504 zemina a kamení neuvedené pod č.170503 O   skládka nebo recyklace 

170508 
štěrk ze železničního svršku neuvedený pod 
č.170507 O   skládka 

150101 papírové a lepenkové obaly O   materiálové využití 

150102 plastové obaly O   materiálové využití 

150103 dřevěné obaly O   spalovna nebo skládka 

150110 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné N   spalovna NO nebo skládka NO 

203001 směsný komunální odpad O   spalovna nebo skládka 

200304 kal ze septiků a žump O   
splašková kanalizace, čistírna 
odpadních vod 
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vozovky a nová podkladní vrstva z kameniva stmeleného cementem, z důvodu velkého 
množství znaků inženýrských sítí v obci. 

SO 122 Silnice III/0032 

Návrh opravy silnice III/0032 vychází ze zadání objednatele a dále ze závěrů a 
doporučení provedené diagnostiky vozovky. Navrhuje se sanace krajů vozovky, 
recyklace za studena na místě a oprava asfaltových vrstev vozovky. 

SO 180 Přechodné dopravní značení 
Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh dopravně inženýrských opatření. Hlavním 
cílem navrhovaných dopravně inženýrských opatření a s tím souvisejícího užití provizorního 
dopravního značení během stavebních prací je v co největší možné míře zachovat běžný 
automobilový provoz, provoz autobusů HD, pěší provoz a přístup dopravní obsluhy ke 
stávajícím objektům, zajistit maximální bezpečnost a plynulost provozu v místě prováděné 
stavby.  

SO 190 Stálé dopravní značení  

Vzhledem k charakteru stavby není svislé ani vodorovné dopravní značení měněno, 
pouze budou svislé dopravní značky vyměněny za nové a bude obnoveno vodorovné 
dopravní značení dle stavu. 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Součástí prací nejsou tato zařízení. 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 
vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou: 

 mechanická odolnost a stabilita, 
 požární bezpečnost, 
 ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
 ochrana proti hluku, 
 bezpečnost při užívání, 
 úspora energie a ochrana tepla. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet 
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, 
k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Stavby nebo jejich části se musí odstraňovat (bourat, demontovat, popřípadě 
přemísťovat) tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví 
osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. 
Při odstraňování staveb nebo jejich částí nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani 
provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. 

Bezpečnost účastníků silničního provozu z hlediska technického řešení jednotlivých 
objektů je dána dodržením platných norem a technických předpisů. Navrhované úpravy 
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chodníkových ploch mají zajistit lepší podmínky pro bezpečné přecházení obou 
komunikací. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu lze očekávat odstraněním 
nerovností a poruch na vozovce a pokládkou nové obrusné vrstvy. 

Bezpečnost účastníků bude zajištěna dodržením požadovaných technologických 
postupů při výstavbě (rovinatost vozovky, protismykové vlastnosti vozovky apod.). 

V neposlední řadě bude bezpečnost účastníků provozu podmíněna dodržováním zákonů, 
vyhlášek a předpisů platných pro každého uživatele pozemních komunikací. 

Vzhledem k charakteru objektu jako liniové dopravní stavby nevzniká požární riziko a 
není proto třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany. Z hlediska zabezpečení 
požární ochrany během stavby je nezbytné zajistit následující opatření: 

 stavební činností nedojde zasypání ani poškození požárních hydrantů, 
 v průběhu prací bude zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel, 

pokud by mělo případně dojít k omezení průjezdu vozidel, je nutné tuto skutečnost 
nahlásit nejméně 14 dní předem na příslušnou hasičskou záchrannou stanici. 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Není řešeno v rámci stavby. 

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Zadavatel stavby je povinen respektovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., která zadavateli stavby ukládají zřídit funkci koordinátora a 
zpracovat plán, pokud jsou naplněna ustanovení tohoto zákona a nařízení vlády. 

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných 
předpisů v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich 
poloha musí být jejich správci předem vytyčena a po dobu stavby udržována. S jejich 
polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti 
je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizmů a 
za dodržení dalších podmínek správce. Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích 
v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití mechanizmů ve výškách větších 3 m. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí 
být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít 
vzájemné dohody. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy 
chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. 

Během provozu – při užívání stavby - je nutno dodržovat především ustanovení zákona 
o provozu na pozemních komunikacích a o technické způsobilosti vozidel. 

2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
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Žádná opatření proti škodlivým účinkům vnějšího prostřední nejsou navržena, vzhledem 
k charakteru stavby a jejího okolí. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

S ohledem na charakter stavby bude užívána stávající infrastruktura. 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Předmětem tohoto stavebního objetu je obnova asfaltových vrstev vozovky silnic III/0032 a 
III/0037, pročištění příkopů, oprava a pročištění propustků. Dále bude provedena výměna 
směrových sloupků.  

Způsob opravy vozovek je navržen v souladu s provedeným diagnostickým průzkumem 
vozovek.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru stavby jako opravy stávajících silnic se způsob napojení na 
dopravní infrastrukturu nemění. 

c) Doprava v klidu 

Požadavky na zařízení pro dopravu v klidu nejsou stavbou generovány.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

V rámci opravy vozovky není měněna koncepce pěších a cyklistických stezek. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH PRAV 

a) Terénní úpravy 

Není předmětem této stavby. 

b) Použité vegetační prvky 

V rámci této stavby nebudou použity žádné vegetační prvky. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Není předmětem této stavby. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby jako opravy stávající komunikace nemá zvolené technické 
řešení stavby a jejího provozu negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. Naopak 
po zřízení úprav dojde ke zvýšení bezpečnosti. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nezasahuje trvalým záborem do lesních pozemků. Vodní režim v dané oblasti 
není stavbou negativně ovlivněn.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nespadá pod ochranné území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, 

Úpravy nevyžadují stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení 

Nebylo vydáno. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma. 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Potřeby civilní ochrany nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Pro výstavbu bude zapotřebí zajistit elektrickou energii a vodu. Napojení na el. energii a 
vodu bude z mobilních zdrojů. Podmínky odběru budou zakotveny ve smlouvě mezi 
investorem a zhotovitelem stavby. 

Napojení na kanalizaci splaškovou bude řešeno umístěním chemických WC. 

Napojení na telekomunikační síť bude řešeno použitím mobilních telefonů. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do stávajících odvodňovacích zařízení. Takto odváděná 
voda nesmí obsahovat kontaminované látky a dále bude zabráněno odplavování 
mechanických usazenin. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní obsluha stavby bude zajišťována nákladními automobily. Příjezd na stavbu 
bude veden z konců opravovaného úseku silnice III/0037 a z obce Dobřejovice na 
III/0032. 

Zdroj vody, případně napojení elektrické energie bude z mobilních zdrojů. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude probíhat po etapách. Po dobu stavby bude v jednotlivých etapách provoz 
zcela vyloučen.  
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

e.1) Ochrana stávající zeleně 

Při provádění prací bude dodržována ustanovení norem: 

 ČSN 83 9011 Práce s půdou,  
 ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání 
 ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

a Standardů péče o přírodu a krajinu: 

 SPPKA A02 001-2013 Výsadba stromů 
 SPPKA A02 002-2013 Řez stromů 
 SPPKA A02 003-2013 Výsadba a řez keřů a lián. 

Dřeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN 83 9061 
Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích před mechanickým poškozením. 

Žádné stavební materiály ani výkopek nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin.  

e.2) Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 
217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, kde je stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních 
prostorech staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 dB v době 7.00-21.00 hod, 
LAeq,s 60 dB v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v době 22.00-6.00 hod, 
a že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorech staveb 
nepřesáhne: 

a) v pracovní dny v době 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 

40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB, 

b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB.  

Snížení hladiny hluku lze dosáhnout následujícími opatřeními:  

a) Časy provozu jednotlivých uvedených strojů (zdrojů hluku) musí být dodrženy. 
b) Stavební stroje a nářadí je nutné používat v bezvadném technickém stavu, správně 

seřízené a provádět pravidelnou údržbu. 
c) V průběhu výstavby doporučujeme hlučnější stroje umísťovat co nejdále od 

chráněných venkovních prostorů staveb, omezit chod hlučných strojů a zařízení 
naprázdno. 

d) Během stavby doporučujeme provádět průběžný monitoring hluku ze stavby a pružně 
reagovat na situaci na stavbě případnými akustickými opatřeními. 

e.3) Ochrana před prachem  

Možné zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno těmito 
opatřeními:  

a) Před výjezdem ze staveniště bude umístěna plocha PO pro mechanické dočištění 
vozidel. Na této ploše bude před výjezdem ze staveniště vozidla očištěna tak, aby 
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splňovala podmínky § 52 zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště bude minimalizován, 
nejvíce pojížděné úseky na staveništi budou náležitě zpevněny.  

c) Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění neprodleně a 
bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu na náklady stavebníka. 

d) Uložení sypkého nákladu s frakcí menší než 4 mm jak v kontejneru na odpad tak na 
korbách nákladních automobilů musí být důsledně zakryto plachtami dle § 52 zák. 
č. 361/2000 Sb. 

e) V době déletrvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění staveniště, přesypová místa 
na staveništi (nakládka materiálu na vozidla) vybavit mobilním skrápěcím nebo 
mlžícím zařízením, které bude spouštěno v době déletrvajícího sucha. 

f) Po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících 
eliminaci možné produkce prachu tak, aby nebylo zatíženo okolní prostředí. 

g) Po celou dobu výstavby musí být zajištěna průběžná údržba a čištění komunikací 
(vozovek i chodníků) dotčených stavbou. Čištění vozovek bude prováděno strojně. 
Četnost opakování a rozsah čištěného území bude objednáno před zahájením 
stavebních prací, případně bude upřesněno v jejich průběhu. Čištění musí být 
prováděno nejen až do skutečné vzdálenosti případné kontaminace stavebními 
nečistotami.  

e.4) Ochrana vod před negativními účinky z provozu stavebních mechanizmů  

a) Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice PHM. PHM do stavebních strojů bude 
doplňováno na staveništi dovozem z autocisterny. 

b) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
c) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro 
mobilní zdroje.  

d) Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních 
mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat 
jejich periodické kontroly. 

e) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

f) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či 
úniků olejů a ropných látek do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy budou 
instalovány záchytné vany. 

g) Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných 
látek z dopravních prostředků.  

h) V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou 
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a souvisejících 
prováděcích předpisů.  

e.5) Ochrana ovzduší před negativními účinky z provozu stavebních mechanizmů  

a) Použité staveništní mechanizmy budou splňovat směrnici EHS na emisní limity EURO 
4 nebo EURO 5. 
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b) Dodavatel stavby musí při nasazování stavebních strojů respektovat požadavky na 
emise strojů uváděné v akustické studii vypracované pro dokumentaci ke stavebnímu 
povolení.  

c) Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
d) Vypínat motory, pokud nebudou v činnosti, za nepříznivých rozptylových podmínek 

(mlha, inverze) omezit souběh činnosti těžké strojní mechanizace na polovinu pracovní 
doby.  

e) V době nepříznivých rozptylových podmínek bude omezen souběh stavebních 
mechanizmů s vysokým výkonem. 

e.6) Ochrana před dalšími účinky stavby 

a) Obvod staveniště bude ohrazen tak, aby bylo zabráněno vstupu třetích osob do 
staveniště 

b) Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno před zahájením stavebních 
prací vytýčit.  

c) Organizace provádějící zemní práce musí být upozorněna na možnou polohovou 
odchylku uloženého vedení a zařízení od výkresové dokumentace.  

d) Stávající inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 
e) Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby zachovány, 

ochráněny a trvale přístupné. 
f) Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nebyla splavována zemina či jiné nečistoty do 

kanalizace. V průběhu provádění prací a po jejich dokončení budou vyčištěny možně 
dotčené kanalizační vpusti. 

g) Do kanalizace nebudou vypouštěny výplachy stavebních strojů. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábor stavby je nejlépe patrný z doložené grafické přílohy Koordinační situace 1:1000.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Krátkodobé zábory staveniště v kontaktu s pěšími budou dočasně ohrazeny tak, aby bylo 
zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru typovými přenosnými zábranami 
v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny 
přechodným dopravním značením. Přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny 
dostatečně únosnými a kapacitními lávkami (min. 0,9 m pro průjezd invalidního vozíku) 
s oboustranným zábradlím náležitých parametrů (viz výše), s protiskluzovou úpravou 
podlážky a spádem maximálně 1:8 při délce do 3,0 m. 
Výkopy budou v noci a za špatné viditelnosti zajištěny výstražným osvětlením. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Zhotovitel stavby je povinen smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se 
subjekty oprávněnými k této činnosti. V rámci žádosti o kolaudaci stavby předloží 
zhotovitel stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a 
doloží způsob jejich odstranění. 

Vybraný zhotovitel bude před začátkem výstavby specifikovat prostory pro 
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám 
ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a 
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 
hospodářství. 
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Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), 
jeho prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
Seznam odpadů.  

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a 
způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo 
do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování 
vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického 
pokynu odboru odpadu MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování 
staveb (seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného 
metodického pokynu MŽP). 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 
využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní 
hmota, železo). Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o 
odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

Původcem odpadů vznikajících v průběhu realizace stavby bude zhotovitel stavby. Po 
celou dobu stavby bude zhotovitelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud 
jejich další využití na stavbě není možné. 

Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu (v úvahu přicházejí 
vadné či poškozené stavební materiály, dřevo, asfaltové směsi, suť, polystyren, apod.), 
zařazeného dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. 
Splaškové vody z WC budou likvidovány oprávněnou firmou. Při nakládání s odpady, 
které vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 
č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Odpady vzniklé na stavbě budou tříděny podle druhů, zabezpečeny proti úniku a 
přednostně nabízeny k využití, např. k recyklaci. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu 
výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. 
Zhotovitel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství; o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich 
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Stavba nevyvolává potřeby výrazných zemních prací. Výkopy a násypy jsou 
zanedbatelné. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Bude nutné ve zvýšené míře 
dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního 
prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby.  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené v NV č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 
demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. V průběhu stavby je nutné pravidelné čistění komunikací. 

Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví 
povinnosti stavebních organizací. 

Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle katalogu odpadů (vyhl. 
č. 381/2001 Sb.) a odpady, které sám dodavatel nemůže využít, nabízet jiné právnické 
nebo fyzické osobě. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná 
osoba. Způsob evidence je stanoven § 20 zákona. Původcem veškerých odpadů 
vzniklých během stavby bude zhotovitel. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s 
odpadem do doby předání oprávněné osobě. Veškerý vybouraný materiál bude na stavbě 
tříděn. Lokality a trasy na skládky bude možné stanovit po určení dodavatele stavby, který 
si trasy projedná. 

Ochrana půd a podzemních vod 

 Všechny objekty, kde bude docházet k manipulaci s ropnými a jinými závadnými 
látkami, budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek a ke 
znečištění povrchových a podzemních vod.  

 Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
 Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro 
mobilní zdroje.  

 Manipulační resp. odstavná plocha pro vozidla stavby a stavební mechanizmy bude 
v místě zpevněných ploch. 

 Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů 
či úniků olejů a ropných látek do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy 
budou instalovány záchytné vany. 

 Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

 Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek. 
 Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. Tyto havárie budou likvidovány 

odborně způsobilou firmou.  
 S kontaminovanou zeminou a vodou se bude zacházet podle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.  
 Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty. 

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 

 minimální dobu výstavby, 
 technologickou kázeň, 
 čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období, 
 čištění vozů při výjezdu ze stavby, 
 dovážení sypkých materiálů v uzavřených nebo zakrytých autech. 
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k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi 

Pracovníci stavby budou před zahájením prací proškoleni a seznámeni s možnostmi 
pohybu a chováním v areálu staveniště. Dokument bude písemně potvrzen podpisy 
všech zúčastněných osob. 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 
BOZP při projektové činnosti a při provádění stavby. 

S pracovníky bude provedeno školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních 
předpisů. Všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými 
pomůckami a dbát toho, aby tyto pomůcky byly používány a udržovány 
v provozuschopném stavu. 

Dále je nutno dodržovat následující zásady: 

 Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní 
důraz je kladen na dodržování výše uvedených předpisů a protipožárních předpisů 
při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem.  

 Staveniště bude ohrazeno. 
 Veškeré zařízení, prostředky a pomůcky sloužící k ochraně života, zdraví 

a bezpečnosti pracovníků musí být udržováno v provozuschopném stavu. 
 Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, 

údržbou a předpisy pro jednotlivá zařízení. 
 Zařízení staveniště musí odpovídat platným předpisům. 
 Elektrické zařízení (včetně osvětlení), jejich kontrola a údržba musí odpovídat 

platným příslušným technickým normám. 
 Pracovníci musí být seznámeni a poučeni o všech povinnostech, které je třeba 

dodržovat při eventuální havárii, aby se předešlo újmě na zdraví a ztrátách na 
životech a majetku. 

 V prostoru stavby se nacházejí stávající vedení inženýrských sítí. Činnost v prostoru 
ochranných pásem těchto vedení je omezena předpisy a podmínkami jednotlivých 
správců.  

 Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí prováděcí firmy. 

Stavbyvedoucí před začátkem výstavby zajistí vytýčení podzemních sítí a bude je během 
celé doby výstavby udržovat. Práce v ochranných pásmech inženýrských vedení budou 
provádět proškolení pracovníci.  

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší první pomoci a policie. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba a její bezbariérové prvky jsou navrženy v přímé návaznosti na bezbariérové 
řešení dotčených staveb tak, aby pospolu tvořili funkční bezbariérový celek. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V souvislosti s provozem staveniště a prováděním díla bude dotčen stávající dopravní 
režim v bezprostředním okolí stavby. 

Vyhotovení dopravně inženýrských opatření zajistí zhotovitel stavby v dostatečném 
předstihu před zahájením stavební činnosti jako součást (přílohu) žádosti o povolení 
zvláštního užívání komunikací. Přechodné dopravní značení bude osazeno podle zásad 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
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Při provádění stavebních prací musí být zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích. 

Dopravně inženýrská opatření budou koncipována tak, aby omezení dopravy bylo 
minimální.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy 
během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 
pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Musí se dodržet podmínky stanovené 
stavebním povolením a stanovením přechodné úpravy provozu. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude umístěno v rámci dopravně inženýrských opatření 
zajišťovaných zhotovitelem stavby v prostoru stavby. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

p.1) Etapizace a realizace stavby 

Stavba bude probíhat po etapách, aby omezení provozu bylo minimalizováno. 
Předpokládá se použití standardních schémat dle TP 66 (B/15 v obci a C/10b mimo 
obec). 

Realizace se předpokládá během stavební sezóny 2020, příp. 2021, s dobou výstavby 4 
měsíce. 

p.2) Návrh postupu provádění stavby 

Obecně doporučený postup výstavby: 

 pročištění příkopů a propustků  
 sanace či úplná výměna čel a říms vybraných propustků 
 výměna poškozených trub u propustků 
 frézování asfaltových vrstev vozovky 
 odstranění nánosu z nezpevněných krajnic 
 sanace spodní podkladní vrstvy v rozsahu dle vizuální prohlídky po odfrézování 

krytových vrstev vozovky 
 pokládka asfaltových konstrukčních vrstev vozovky včetně postřiků 
 případná výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí  
 obnova svislého a vodorovného dopravního značení 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

V rámci opravy vozovky není měněna koncepce vodohospodářského řešení. 


