

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

„III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č. 00719-1“

Úplné znění dotazu č. 1:

V celkovém soupisu prací jsou uvedeny ostatní náklady ze souhrnného listu, nikde není specifikováno co tyto náklady zahrnují, prosíme o upřesnění. Tyto náklady jsou uvedeny i v celkové rekapitulaci stavby.

Odpověď:

"Ostatní náklady" jsou vždy 0,0 Kč, tj. logicky nezahrnují nic. Tiskne to automaticky program pro tvorbu rozpočtu. Objednatel náklady nehradí.

Úplné znění dotazu č. 2:

Ve stavebním objektu 182 DIO na silnici III/00719, položka č.2 – žádáme o doplnění technického řešení prováděných oprav a vozovkového souvrství, aby mohla být stanovena odpovídající jednotková cena, dle typu opravy se cena za provedené práce může výrazně lišit a tedy může značně ovlivnit celkovou cenu díla.

Odpověď:

K jakému poškození stávajících silnic eventuálně dojde, není známo, tj. nelze ani stanovit způsob opravy a tím pádem ani jednotkovou cenu. Zhotovitel by měl ze své zkušenosti vědět, jaké opravy přicházejí v úvahu vlivem provedení stavby a k tomu si sám přiřadit jednotkové ceny. Bude stanoveno dle skutečného rozsahu poškození v RDS.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel