
B Souhrnná technická zpráva 
 
 
 
A.1  Identifikační údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a/  název stavby   

Sanace obvodového zdiva 1PP objektu 
Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, 
Mladá Boleslav  

 
b/ místo stavby  Palackého 211/3 Mladá Boleslav, objekt parc. č. 931, pozemky      
                                               parc. č. 105/4, 105/5 a 105/6 k. ú. Mladá Boleslav  
 
 
 
c/ předmět  
           dokumentace  Dokumentace pro provedení stavby 
 
 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

  
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 
Palackého 211/3 
293 01 Mladá Boleslav 
 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
    

BABÁK ARCHITEKT 
    Ing. arch. Petr Babák ČKA 02 695 
    Bělehradská 26 

120 00 Praha 2 
777323368 
babakarch@seznam.cz 

 
Stavební část   Ing. arch. Petr Babák   ČKA 02 695 
Projekt ZTI   Ing. arch. Petr Babák   ČKA 02 695 
Výškopisné a polohopisné  
Zaměření   Ing. Václav Bičiště 
Vlhkostní průzkum  Ing. Pavel Šťastný CSc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.1 Popis území stavby 
 
a/ charakteristika území a stavebního pozemku, soulad navrhované stavby 

s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 
Předmětem projektu pro provedení stavby a výběr dodavatel stavby je návrh sanačních opatření 
1PP stávajícího objektu Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, Palackého 211 na 
pozemku parc. č. 931 k. ú. Mladá Boleslav. Jedná se o soubor stavebních opatření, vedoucích 
k odvlhčení spodní stavby objektu z roku 1903. Stavba není členěna na stavební objekty ani 
technologická zařízení. Jedná se o samostatně stojící stavbu, doplněnou v devadesátých letech 
o přístavbu sportovní haly, která je s původním objektem propojena komunikační chodbou. 
Vlastní objekt prošel v uplynulých sto letech standardním udržovacím procesem, rozsáhlejší 
rekonstrukcí obvodového pláště pak v letech 1985 - 1989 . Mimo to byla mezi původní 
tělocvičnu a hlavní budovu vestavěna podsklepená dvoupodlažní stavba a realizována jídelna. 
Sanační práce se týkají původních stěnových konstrukcí 1PP podsklepených částí 
objektu a původních stěnových obvodových konstrukcí 1NP u nepodsklepených částí 
objektu. Předmětem sanací nejsou podlahové konstrukce 1PP a to především 
z provozních a nákladových důvodů. Navržená sanační opatření tak vychází z této 
skutečnosti  
 
Vzhledem k rozsahu a různorodosti stavebních konstrukcí je z důvodu přehlednosti a orientace 
rozdělena stavba na Stavební úseky v dokumentaci označené jako: 
 
U01 Jižní křídlo dvůr 
 
U02 Jižní křídlo ulice 
 
U03 Severní křídlo ulice 
 
U04  Severní křídlo dvůr 
 
U05 Centrální část dvůr 
 
U06  Vstupní část ulice nepodsklepená 
 
U07 Jídelna stará část nepodsklepená 
 
Rozsah jednotlivých stavebních úseků je patrný v situačním výkresu – Schéma členění vnější 
stavby 
 
Stavební úpravy na pozemcích : 
 
Parc. č.931 k.ú. Mladá Boleslav zastavěná plocha a nádvoří  2 190 m2 
Parc. č.105/4 k.ú. Mladá Boleslav ostatní plocha    1 139 m2 
Parc. č.105/5 k.ú. Mladá Boleslav ostatní plocha    1 237 m2 
Parc. č.105/6 k.ú. Mladá Boleslav ostatní plocha    3 724 m2 

 
 
b/ údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s úkoly a cíli územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

Jedná se o stávající stavbu, stavba je v souladu s ÚP obce, navržené stavební úpravy 
nepodléhají povolení a budou realizovány na pozemku stavebníka 

 
Kapacita stávající stavby 
 
Jedná se o školní budovu gymnázia s plným provozem, stavební úpravy nemají vliv na kapacitu 
objektu, rozsah stavebních prací je možné rozdělit do jednotlivých stavebních etap s možností 
koordinace stavby s provozem školy 



 
c/ údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu užívání stavby 
 

Bez změny užívání    
 
d/ informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z OTP na využívání území 
 

Nebylo vydáno 

 
e/ informace o tom zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Stavba nepodléhá povolení stavby – jedná se o udržovací práce  

 
f/ výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
 

1 Zaměření části budovy a pozemku, dotčené stavbu 
 

2 Průzkum zavlhčení a návrh sanace 1PP/ částečně 1NP 

2.1 Průzkum okolí stavby  

  

Stavba je orientována do podél komunikací v orientaci sever - jih. Na severozápad od 
stavby je zpevněný betonový dvůr, na jihozápadě, jihu a východní straně trávník. 
Betonová plocha je odvodněna do kanalizace. Na jižní straně je dvorek ve vnitrobloku 
staveb ústavu.   
Vstupy do jednotlivých částí budovy jsou na východní straně (hlavní) a na 
severozápadní straně ze dvora.   

  

2.2 Průzkum stavby  

  

Obvodové zdivo pod úrovní stropů a kleneb 1.PP je většinou kamenné - pískovcové  
(obvodové zdivo), dočištění otvorů a plomby cihelné. Zdivo je na většině ploch omítané. 
Vnitřní zdivo je z plných cihel. Omítky v interiéru 1.PP jsou lokálně odstraněny a zdivo 
vyspárováno do líce. Podlaha je betonová. Stropy jsou ploché, tvrdé.   

  

2.3 Vlhkostní průzkum  

  

Průzkum zavlhčení byl proveden v interiéru 1.PP. Průzkum byl nejprve proveden 
orientačně příložným kapacitním vlhkoměrem Greisinger, hledána úroveň zavlhčení a 
čelo zavlhčení.   
V místech zvýšené vlhkosti povrchu - v místech poškození i v místech bez něj byly 
odebrány vzorky zdiva k proměření zavlhčení. Vzorky byly odebírány v hloubce 4080 
mm pod omítkou, v různých výškách nad podlahou.   

  

2.4 Vyhodnocení výsledků zavlhčení  

  

Dle níže uvedené tabulky jsou vlhkosti zdiva na obvodové zdi v kategorii velmi vysoké 
vlhkosti. Vnitřní zdivo je silně zavlhčené nad podlahou, ve vyšších výškách je suché.   

  



K vyhodnocení vlhkosti vzorků zdiva se používá ČSN P 730610. Ta ovšem uvádí, že 

tabulku II je možné použít pouze pro materiály, jako je pálená cihla, vápenná malta a 

omítka a další materiály s nasákavostí kolem 20%. Pro vyhodnocení materiálů s výrazně 

odlišnou nasákavostí používáme proto tabulku III dle WTA – vyhodnocující stupeň 

provlhčení materiálu.   

  

Z výsledků v tabulce I. je patrno, že zdivo je lokálně suché, lokálně zatíženo průsaky a 
po většině obvodu zatíženo vzlínáním vody z podzákladí, ať omítkami, nebo zdivem.   

  

Pro zjištění způsobu zaizolování obvodu stavby a původní nivelety terénu byly provedeny 

dvě kopané sondy. V sondách se ukazuje, že původní niveleta byla o cca 0,2 m níže, než 

stávající. Niveleta je navýšena lehkou zeminou. Pod vrstvou zeminy s trávníkem se 

nachází těžká jílovitá zemina s minimální propustností. Tato zemina sloužila a dosud 

slouží jako jílové těsnění obvodu stavby. Tam, kde nebylo těsnění narušeno, brání 

průsaku vody do budovy. Tam, kde těsnicí vrstvu narušily kořeny dřevin, prostupy sítí, 

nebo vodonosná štěrková vrstva v původním provedení, dochází k průsakům zdivem 

stavby. Předpokládáme, že k největšímu narušení došlo na západní straně objektu v 

místech napojení přístavby k původní stavbě.   

  

Jelikož je stavba zapuštěna do jílovité zeminy, dochází v některých částech k zatékání 

vody pod podlahy suterénu. Odtamtud dochází následně ke vzlínání vlhkosti obvodovým 

i vnitřním zdivem stavby.   

     

Zákres míst odebraných vzorků – 1.PP část A05  
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Zákres míst odebraných vzorků – 1.PP část B05  

 
  

Zákres míst odebraných vzorků – 1.PP část D05  
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2.7 Závěry průzkumu  

  

a) Hydrogeologická situace se zatížením zadrženou prosakující a tlakovou vodou  

b) Příčinou zavlhčení objektu je stékající voda z ploch kolem stavby a její vzlínání  

c) Obvodové zdivo 1.PP je lokálně zatíženo velmi vysokou vlhkosti, příčinou jsou průsaky, 

částečně i vzlínání z podzákladí  

d) Vnitřní zdivo 1.PP je zatíženo vzlínáním, vlhkost nad podlahou vyšší  

e) Zdivo 1.NP je suché  

f) Zdivo 1.PP přístavby tělocvičny je lokálně zavlhčeno průsakem v severovýchodní části  

 

3 Návrh sanace  

  

Návrh sanace vychází z ČSN P 730610 Hydroizolace staveb – sanace vlhkého zdiva, ze 
směrnic WTA 2-9-04 Sanační omítkové systémy a WTA 4-6-05 Dodatečná hydroizolace 
stavebních konstrukcí ve styku se zeminou.   

  

Doporučená opatření:  

  

a) Odstranění stávajících vnitřních omítek do stropu 1.PP, vyčištění líce zdiva   

b) Provedení odkopu obvodového zdiva k jílovému těsnění  

c) Provedení vnější svislé hydroizolace ve výkopu, napojení na jílové těsnění  

d) Provedení dodatečné vodorovné hydroizolace v obvodovém zdivu 1.PP  

e) Provedení dodatečné vodorovné hydroizolace ve vnitřním zdivu 1.PP  

f) Provedení svislé hydroizolace suterénního obvodového zdiva na vnitřním líci   

g) Provedení omítek interiéru 1.PP sanačními lehčenými s vysokou porozitou   

      Rozsah této stavby 1. ETAPA je omezena na provedení kroků a)-d) 

3.1 Provedení odkopu kolem stavby  

  

Odkop na vnější straně se provede pouze k jílovému těsnění kolem obvodového zdiva, 
resp. 0,1 m pod jeho horní úroveň. Zdivo očistí, spáry se vyškrabou do hloubky 20 mm.  

  

3.2 Provedení vnější svislé hydroizolace  

  

Vnější svislá hydroizolace se provede hydroizolační stěrkou na odkopaném líci zdiva.  
Stěrka se vytáhne až do výše 0,2 m nad úroveň terénu.   
Vyčištěný povrch obvodového zdiva se vyrovná do líce těsnicí maltou. Vyrovnaný podklad 
se proti účinku prosakující vody zaizoluje skladbou S5:   

• Zdiva se napenetruje silikátovou penetrací  



• Spáry se vytřou adhezním můstkem z izolační stěrky  

• Spáry se vyplní rychletuhnoucí nesmršťující těsnicí maltou  

• Na vyrovnaný podklad se provede hybridní flexibilní cementová izolační stěrka  

(FDS). Nanese se ve třech vrstvách, celkově 3 mm zasucha   

• Izolace se ochrání před zásypem ochrannou folií  

• Na povrch stěrky nad úrovní terénu (sokl) se použije skladba san. omítky S3  

• Pod terénem se izolační stěrka přihrne jílem z výkopku  

  

Doporučený materiál:   

Flexibilní izolační stěrka – cementová, síranovzdorná. Např. Remmers MB 2K, trojnásobný 
nátěr štětkou na vyspárované zdivo maltou WP DS Levell na penetraci Remmers Kiesol. 
Ochrana před zásypem DS Protect.  

  

3.3 Očištění vnitřního líce zdiva od omítek –  

             není předmětem 1. etapy 

  

Interiérové omítky zdiva jsou na většině ploch 1.PP poškozeny vlhkostí. Omítky odstraní do 
výše stropu 1.PP. Zdivo očistí, spáry se vyškrabou do hloubky 20 mm.  

  

3.4 Provedení dodatečné vodorovné izolace 1.PP  

  

Dodatečná vodorovná hydroizolace zdiva se provede jako hydrofobizační injektáž.   
Provede se následovně:  

• Na obvodovém zdivu vodorovně zevnitř nad úrovní dna vnějšího odkopu zdiva   

• V místě anglických dvorků nad dnem dvorku  

• Vnitřní zdivo se zainjektuje z jedné strany, nad úrovní podlahy, vodorovně  

• Napojení vnitřního zdiva na obvodové svisle podél obvodového zdiva, aby se oddělilo 

suché vnitřní zdivo od mokrého obvodového  

  

Doporučený postup – hydrofobizační injektáž zdiva (skladba S1):   

• vyvrtat otvory průměru 12-14 mm,  vodorovně, případně šikmo dolů a šikmo vzhůru  

• rozteč otvorů 100-120 mm  

• hloubka vrtů rovna tloušťce zdiva minus 30 mm cca 950 mm 

• otvory vyčistit vyfoukáním stlačeným vzduchem  

• otvory ve zdivu pouze vyplnit injektážním krémem s vysokým obsahem účinné látky 

(80%)  

  
Doporučený materiál: krém s 80% účinné látky, certifikovaný WTA do zavlhčení nad 
95% nasycení zdiva vodou.  Zástupce: Remmers KIESOL C   

  

3.5 Vnitřní svislá hydroizolace obvodového zdiva (skladba S2) není předmětem 1. etapy 

  

Zdivo pod úrovní terénu, které je izolováno jílovým těsněním, se posílí izolací na vnitřním 
líci hydroizolační stěrkou.   
Ta bude převrstvena uvnitř skladbou omítky. Vyčištěný povrch obvodového zdiva se 
vyrovná do líce těsnicí maltou. Vyrovnaný podklad se proti účinku prosakující vody zaizoluje 
následovně:   

• Zdiva se napenetruje silikátovou penetrací  



• Spáry se vytřou adhezním můstkem z izolační stěrky  

• Spáry se vyplní rychletuhnoucí nesmršťující těsnicí maltou  

• Na vyrovnaný podklad se provede minerální izolační stěrka. Nanese se ve dvou 

vrstvách, celkově 2 mm zasucha   

• Do čerstvé druhé vrstvy se nanese cementový omítkový podhoz � Povrch se upraví 

prodyšnou sanační omítkou (viz skladba S3)  

  

Doporučený materiál:   

Minerální izolační stěrka – cementová, síranovzdorná. Např. Remmers WP Sulfatex, těsnicí 
malta např. WP DS Levell. Sanační jádrová omítka – např. Remmers SP TOP White na 
podhoz Remmers SP PREP, štuk SP TOP Q2  

  

3.6 Provedení omítek na povrchu hydroizolační stěrky  

       není předmětem 1. etapy 
  

Izolované plochy obvodového i vnitřní zdiva budou opatřeny skladbou S3:   

• Vyrovnávací omítka – porézní jádrová omítka WTA       ….. cca 10 mm  

• Lehčená omítka jádrová, hustota do 900kg/m3 ……..   cca 20 mm  

• Sanační omítka štuková bílá, zrno 0,5 mm                            cca 2 mm  

  

Typ doporučeného materiálu :   

Porézní jádrová malta třídy pevnosti CS II, porozita nad 50%, hustota do 900 kg/m3. 
Sanační štuková omítka, zrnitost 0-0,5 mm, pevnost třídy CSII.   

  

Doporučený materiál:   

Lehčená vyrovnávací omítka s hustotou pod 900 kg/m3 – např. Remmers SP Levell  
Lehčená sanační jádrová omítka s hustotou pod 900 kg/m3 – např. Remmers SP  
TOP white, min 10 mm  
Sanační omítkový štuk– např. Remmers SP TOP Q2, cca 2-3 mm  

  

3.7 Výměna omítek poškozených vlhkostí  

       není předmětem 1. etapy 
  

Obvodové zdivo nad horní úrovní stěrky i vnitřní zdivo do výše výměny bude opatřeno 
následující skladbou S4:   

• Na očištěné zdivo se provede sanační omítkový podhoz …. síťovitě  

• Vyrovnávací omítka – porézní jádrová omítka WTA       ….. cca 10 mm  

• Lehčená omítka jádrová, hustota do 900kg/m3 ……..   cca 20 mm  

• Sanační omítka štuková bílá, zrno 0,5 mm                            cca 2 mm  

  
Typ doporučeného materiálu :   

Porézní jádrová malta třídy pevnosti CS II, porozita nad 50%, hustota do 900 kg/m3. 
Sanační štuková omítka, zrnitost 0-0,5 mm, pevnost třídy CSII.   

  

Doporučený materiál:   

Omítkový podhoz sanační, polokrycí – např. Remmers SP PREP  
Lehčená sanační omítka s hustotou pod 900 kg/m3 – např. Remmers SP TOP white, min 
10 mm  
Sanační omítkový štuk– např. Remmers SP TOP Q2, cca 2-3 mm  

  



3.3 Výmalba není předmětem 1. etapy 

  

Výmalbu interiéru na sanovaných plochách (sanačních omítkách) je nutno vždy provádět 
systémovou nátěrovou hmotou, tzv. „barvou na sanační omítky“. Jedná se o vysoce 
prodyšný nátěr, který nezaslepí póry omítky, určené k difúzi vodní páry z podkladu.   
 

      4 Kopaná sonda do základové spáry 2x 
 

       
     
    SONDA 1 U01 
 

     
 
    SONDA  2 U03 



 
 
g/ ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
 Bez zvláštní ochrany, stavba není pátkově chráněná 

 
h/ poloha vzhledem k záplavovým nebo poddolovaným územím 
 
 Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území 

 
i/ vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 
 

Navržené stavební úpravy spočívající v dodatečné sanaci zdiva 1PP a 1NP původní stavby 
nemají vliv na okolní stavby a pozemky a nejsou jimi podmíněny. 
Odtokové poměry v území bez změny, zastavěná plocha domu a tedy plocha střechy 
zůstává bez změny 

 
j/ požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 
 Pro realizaci souvislé vnější izolace obvodové stany 1PP stavby je nutné odstranění a znovu 

postavení dvou venkovních schodišť orientovaných do dvora, v dokumentaci označených jako 
Schodiště 1 a Schodiště 2 

 Na severovýchodní straně budovy v úseku stavby U03 se nachází v  těsné blízkosti 
stavby stávající vzrostlý strom – javor. Projekt nepočítá s jeho odstraněním. Při 
provádění výkopových prací budou tyto práce omezeny na rozsah, zajišťující stabilitu 
stromu a bezpečnost práce. Na základě sondy a zjištění velikosti kořenového balu stromu 
bude upřesněn rozsah výkopových prací v dotčeném místě!   

 V návaznosti na výstavbový úsek U01 je realizováno uprostřed dvoru sportovní hřiště se 
zvýšenou niveletou a realizovaným oplocením. Prostor pro realizací výkopu podél severní 
fasády jižního křídla je stísněný, o rozsahu výkopových prací bude rozhodnuto po odstranění 
schodiště 1 

 
k/ požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemky s funkcí lesa 
 
 bez požadavku 

 
l/ územně technické podmínky, možnost napojení IS a dopravní napojení 
 

Pozemek připojen stávajícím sjezdem na komunikaci Havlíčkova, sjezd bude využit jako 
staveništní. Veškerá odběrná místa elektro a vody jsou ze stávajících domovních přípojek 
objektu gymnázia 

 
m/ věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
 

Navržené sanační práce jsou jednou z akcí celkové rekonstrukce objektu, které budou 
prováděny. 
Nezávisle na sanačních pracích je připravena rekonstrukce vnitřní elektroinstalace 
objektu a také výměna výplní okenních otvorů. Obě tyto akce mají vliv na provádění 
sanačních prací a je nutné je vzájemně koordinovat, především: 
 
1/ Vnitřní sanační práce spočívají v realizací těsnících stěnových stěrek a vodorovných 
vrtů vnitřního a obvodového zdiva, které mají zaručit vodotěsnost stavby a těchto 
konstrukcí. Nové kabelové vedení bude ukládáno především do podhledů a zdí, 
drážkování tras ve zdivu nesmí porušit souvislost hydroizolačních opatření, v případě, 
že se bude kabeláž provádět ještě před realizací sanačních opatření, bude provádění 
plošných sanací a vrtů výrazně komplikovanější. To samé platí o provádění sanačních 
omítek 1PP 



 
2/ Osazením nových výplní okenních otvorů, které mají proti stávajícím jiné technické 
vlastnosti, především těsnost, může způsobit, v případě, že budou osazeny před realizací 
sanačních opatření dočasné zvýšení vnitřní vlhkosti konstrukcí. Tento projekt počítá 
s osazením okenních parapetů sklepních oken 1PP, které dnes osazeny nejsou tak, aby 
bylo zabráněno průsaku dešťové vody do stěn. V případě, že stavební akce na výměnu 
oken zahrnuje osazení těchto parapetů, budou z realizace vypuštěny. Rovněž je nutné 
koordinace výkopových prací podél obvodových stěn, šířka výkopu je vzhledem 
k tloušťce zdiva 1PP 1,2m, což koliduje se stavbou lešení, v případě, že bude pro výměnu 
oken nutné. 
 
3/ V prostoru suterénu je umístěn samostatný provoz sauny, sdružující vlastní místnost 
sauny, ochlazovny a odpočívárny. Pro realizaci souvislé hydroizolace je nutné rozebrání 
sauny a osekání keramických obkladů minimálně v místě vodorovných vrtů zdiva. 
Rozsah stavby počítá s tímto řešením. V případě, že se stavebník rozhodne zachovat 
saunový provoz a realizovat pouze venkovní sanační opatření, je možné vnitřní sanační 
práce provádět dodatečně.  

 
n/ seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
 

Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka  
 

Parc. č.931 k.ú. Mladá Boleslav zastavěná plocha a nádvoří  2 190 m2 
Parc. č.105/4 k.ú. Mladá Boleslav ostatní plocha    1 139 m2 
Parc. č.105/5 k.ú. Mladá Boleslav ostatní plocha    1 237 m2 
Parc. č.105/6 k.ú. Mladá Boleslav ostatní plocha    3 724 m2 
 

 
o/ seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 
 

není předmětem 

   
B.2 Celkový popis stavby 
 
 
a/ nová stavba nebo změna dokončené stavby, závěry stavebně technického statického 

a historického průzkumu 
 

Stavební úpravy stávajícího objektu – sanační práce. Závěry provedených průzkumů – viz dříve 

 
b/ účel užívání stavby  
 
 Školní budova gymnázia 

 
c/ trvalá nebo dočasná stavby 
 

Stavba trvalá 

 
d/ informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové využívání stavby 
 

bez podmínek a požadavku 

 
e/ informace o tom zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Práce bez povolení není předmětem 



 
f/ ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
 Bez zvláštní ochrany, stavba není pátkově chráněná 
 
g/ navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikostí 
 

Není předmětem 

 
h/ základní bilance stavby, potřeby a spotřeby médií, hospodaření s dešťovou vodou, 

produkované odpady, třída energetické náročnosti 
 

Není předmětem, povaha prací nemá vliv na TI 
 
j/ základní předpoklady výstavby 
 
 zahájení výstavby   není stanoveno, nutná koordinace 
 dokončení výstavby  není stanoveno, nutná koordinace  

 
k/ orientační náklady stavby  
 
 neuvedeno 

 
V Praze dne 4/2020     Ing. arch. Petr Babák 


