

profil zadavatele

V Říčanech dne 21.07.2020
Č.j.: 1825/20/KSUS/R/MAT
Reg. č.: VZ-304/20
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - 6 k veřejné zakázce „Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Domníváme se, že pol. č. 2 SO 101 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM je uvedena v chybné měrné jednotce „m3“. Dle našeho přepočtu uvedená výměra odpovídá měrné jednotce „m2“.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Výpočet položky č. 2 byl opraven.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	U SO 201 pol. č. 39 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY a pol. č. 43 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ vychází dle našich výpočtů násobně menší množství než je uvedeno ve výpočtu položky. Prověří zadavatel tuto skutečnost?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Výpočty položek č. 39 a 43 byly opraveny.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle uvedeného výkazu výměr se domníváme se, že v objektu SO 301.1 u pol. č. 8 a 9 je uvedena nesprávná měrná jednotka. Zkontroluje zadavatel uvedené měrné jednotky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	U položek č. 8 a 9 byly opraveny měrné jednotky na KS.

Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu přikládá nový soupis prací k ocenění.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nově stanovena na částku 9 975 661,24 Kč bez DPH.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel