

profil zadavatele

V Říčanech dne 04.08.2020
Reg. č.: VZ-410/20
Č.j.: 1954/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 -19 k veřejné zakázce „III/00724 Slaný-průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel ve Vysvětlení ZD č. 3 sdělil, že předpokládá obnovu svislého dopravního značení a přidal položku ohledně SDZ do výkazu výměr. Ve Vysvětlení ZD č. 16 tuto položku bez náhrady odstranil.
	Máme to chápat tak, že si to Zadavatel rozmyslel a že se svislé dopravní značení nebude obnovovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
18.	Výměna stávajícího DZ doplněna o 5ks SDZ, viz aktualizovaný zadávací rozpočet stavby.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V článku 8 odstavec 8.1. je uvedeno „Daň z přidané hodnoty bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná a jejich změna neznámá změnu Ceny Díla“. tj. ve smlouvě uvedená cena díla včetně DPH je neměnná a konečná.
	K jakému rozsahu plnění se vztahuje poslední věta článku 8 odstavce 8.1. „K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH“?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel k dotazu uvádí, že se jedná se o měřený kontrakt a budou hrazeny jen skutečně provedené práce.
	Čl. 8.1 smlouvy, ve kterém je uvedena celková cena díla jakožto konečná a neměnná, se vztahuje k rozsahu díla, jenž by zcela odpovídal množství prací uvedenému v soupisu prací, dle kterého byla veřejná zakázka zhotovitelem naceněna v nabídce na

plnění veřejné zakázky. Ve skutečnosti bude hrazena cena odpovídající skutečně provedenému množství prací dle jednotkových cen uvedených v soupisu prací, neboť se jedná o měřený kontrakt.

V případě, že dojde ke změně oproti soupisu prací či projektové dokumentaci bude se jednat o tzv. doměrek, který bude hrazen dle skutečného množství provedených prací. O této změně bude vyhotoven změnový list, prostřednictvím kterého je administrována změna během výstavby.

Cena poté bude fakturována dle skutečně provedených prací, přičemž vždy bude připočítána DPH.

V případě, že se bude jednat o změnu, kdy bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na uvedené zadavatel mění znění čl. 8.1, který nově zní:

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla, vztažená k rozsahu prací uvedeném v soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
DPH 21%	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
DPH 15 %	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
Cena Díla včetně DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel sděluje, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná. Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv položku soupisu prací požadovat ve větším, nebo v menším množství, než jak je uvedeno v soupisu prací, a to podle skutečné potřeby pro řádnou realizaci Díla. V případě, že některá položka soupisu prací bude pro řádnou realizaci Díla nezbytná ve větším než předpokládaném rozsahu, bude cena za toto větší množství položky stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu prací pro tuto položku. Ve vztahu ke každé položce soupisu prací následně proběhne měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Předmětem měření nemohou být položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4 smlouvy) a rovněž

	položky, které nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části. Tato výhrada má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. <u>Dále byl do smlouvy o dílo vložen čl. 8.2, který zní:</u> 8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ. <u>V návaznosti na provedené změny v čl. 8 byl vypuštěn čl. 9.2 Smlouvy o dílo.</u>
--	---

19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V článku 8 odstavec 8.1 je uvedeno, že „veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná“ tzn. že na základě odhadovaného množství bude stanovena cena Díla. V článku 8 odstavec 8.3 se uvádí, že „Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.“ Je množství uvedené v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem odhadované?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Cena díla není určena odhadem, jelikož nacenění díla bylo provedeno dle soupisu prací, který byl vyhotoven v souladu s projektovou dokumentací. Tato cena se tedy vztahuje k rozsahu díla, jenž zcela odpovídá množství prací uvedenému v soupise prací, dle kterého byla veřejná zakázka zhotovitelem naceněna v nabídce na plnění veřejné zakázky. Cena díla je tedy k takto stanovenému množství a rozsahu neměnná a nepřekročitelná. Podrobněji viz odpověď na předchozí dotaz č. 18. Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným zároveň mění následující části Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace reg.č. VZ-410/20: Původní znění: <i>“Zadavatel Účastníky upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně maximální přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za poptávané plnění. Účastníci tedy musí stanovit svoji nabídkovou cenu, resp. jednotkové ceny poptávaného plnění tak, aby tato shora uvedená částka nebyla překročena. Překročení této ceny (vyšší nabídková cena) bude považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Účastník, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) bude vyšší než tato maximální cena připuštěná Zadavatelem, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. V případě, že tuto maximální cenu připuštěnou Zadavatelem překročí všichni</i>

Účastníci zadávacího řízení, bude toto zadávací řízení zrušeno podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona.”

Aktualizované znění:

“Zadavatel Účastníky upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně maximální přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za poptávané plnění v rozsahu předpokládaných položek a množství uvedených v soupisu prací s výkazem výměr. Účastníci tedy musí stanovit svoji nabídkovou cenu, resp. jednotkové ceny poptávaného plnění tak, aby tato shora uvedená částka nebyla překročena. Překročení této ceny (vyšší nabídková cena) bude považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Účastník, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) bude vyšší než tato maximální cena připuštěná Zadavatelem, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. V případě, že tuto maximální cenu připuštěnou Zadavatelem překročí všichni Účastníci zadávacího řízení, bude toto zadávací řízení zrušeno podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona.”

Původní znění:

“Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným Dodavatelem, a to za těchto podmínek:

a) Zadavatel jednoznačně vymezil podmínky pro tuto změnu a její obsah: vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části.

a

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Množství služeb v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle zákona.

Na provedenou změnu nebude uzavírán dodatek ke smlouvě, vyhrazená změna se zaeviduje v evidenčním listu změny.”

Aktualizované znění:

„Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným Dodavatelem, a to za těchto podmínek:

a) Zadavatel jednoznačně vymezil podmínky pro tuto změnu a její obsah: vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Položkami, které mohou být měřeny dle skutečně provedených prací, jsou všechny položky v soupisu prací, které nejsou označeny jako položky KLP. Cena za tyto položky, které budou měřeny, bude hrazeny dle příslušných jednotkových cen

	<i>uvedených v nabídce Zhotovitele a podle skutečně poskytnutého objemu konkrétní měřitelné položky. Předmětem měření nemohou být položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4 smlouvy) a rovněž položky, které nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části.</i> <i>a</i> <i>b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</i> <i>Množství služeb v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle zákona.</i> <i>Na provedenou změnu nebude uzavírán dodatek ke smlouvě, vyhrazená změna se zaeviduje v evidenčním listu změny.</i>“
--	---

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 18.08.2020 do 10:00 hodin.

Příloha č. 1 závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky

Příloha č. 2 soupis prací k ocenění

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel