



Firma: Firma

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 18-267-2 Severní část obchvatu v Jílovém u Prahy, Přeložka silnice II/105, Radlík - Šenflukova ul. - I. etapa SO 190.1 0,00

Rozpočet: SO 190.1 Dopravní značení, I. etapa

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
1	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000		0,00
			Demontáž stávajících				
			viz situace				
			7=7,000 [A]				
2	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	19,000		0,00
			včetně upevňovacích prvků				
			A4: 1ks				
			C1: 4ks				
			P4: 4ks				
			IS1c: 1ks				
			IS3c: 4ks				
			IS5: 1ks				
			IZ4a: 1ks				
			IZ4b: 1ks				
			IS16b: 2ks				
			19=19,000 [A]				
3	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		0,00
			DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ				
			Demontáž stávajících				
			viz situace				
			6=6,000 [A]				
4	914331		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	3,000		0,00
			C4a: 3ks				
			3=3,000 [A]				
5	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00

		Demontáž stávajících				
		viz situace				
		2=2,000 [A]				
6	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	23,900		0,00
		včetně upevňovacích prvků				
		přesná specifikace dílčích rozměrů viz příloha Výkresy VLKP				
		23,9=23,900 [A]				
7	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3-ZKRÁCENÉ OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000		0,00
		Z3 zkrácené 500x500 mm				
8	914831	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		0,00
		Z4b: 3ks				
		3=3,000 [A]				
9	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	27,000		0,00
		včetně zemních prací a základu				
10	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	11,000		0,00
		včetně základu				
11	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	8,000		0,00
		včetně zemních prací a základu				
12	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	153,300		0,00
		V4 (0.25)=223,21*0,25=55,8				
		V4 (0.125)=448,44*0,125=56,1				
		V2b (1.5/1.5/0.25)=58,58*0,25/2=7,3				
		V1a (0.125)=126,149*0,125=15,8				
		V13 (0.5)=36,562*0,5=18,3				
		153,3=153,300 [A]				
13	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	18,300		0,00

			V13 (0.5)=36,562*0,5=18,3 18,3=18,300 [A]				
14	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	135,000		0,00
			V4 (0.25)=223,21*0,25=55,8 V4 (0.125)=448,44*0,125=56,1 V2b (1.5/1.5/0.25)=58,58*0,25/2=7,3 V1a (0.125)=126,149*0,125=15,8 135=135,000 [A]				
15	915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	31,300		0,00
			dle situace 31,3=31,300 [A]				
16	91551R		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY - ODSTRANĚNÍ	KUS	2,000		0,00
			dle situace 2=2,000 [A]				