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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Zdeněk DušekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Ostatní požadavky

Ostatní požadavky

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Ostatní požadavky

Ostatní požadavky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 012002000 Geodetické práce KPL  1,00 ____________ ____________

Náklady na veškerá geodetická zaměření během stavby

Položka zahrnuje práci dvou osob v rozsahu 200 hodin/osoba 

(Výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala náklady 

na veškerá geodetická zaměření během stavby)

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 013244000 Dokumentace pro provádění stavby KPL  1,00 ____________ ____________

Cena je počítána jako 2 % z celkové ceny stavby

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 013244001-1 Zpracování a projednání DIO + zajištění DIR KPL  1,00 ____________ ____________

odhad 40 hodin

(výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala náklady 

na zpracování a projednání DIO, včetně zajištění DIR)

      pro provádění stavby

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL  1,00 ____________ ____________

Cena je počítána jako 0,5 % z celkové ceny stavby

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 034503001-1 Velkoplošná informační tabule na staveništi o stavbě: investor, projektant 

atd.

KUS  1,00 ____________ ____________

Místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného 

billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení 

objednatelem. 

Jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a 

demontáže.

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 034503002-1 Pamětní deska KS  1,00 ____________ ____________

Místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby 
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Ostatní požadavky

Ostatní požadavky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP 

v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let. Jedná se o 

dodávku, osazení a montáž pamětní desky vč. nového sloupku a ukotvení

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 042503000 Plán BOZP na staveništi KPL  1,00 ____________ ____________

Inženýrská činnost 

  posudky

    plán BOZP na staveništi

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 042903000-1 Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vč. objízdných 

tras

KPL  1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vč. objízdných tras

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 043194000 Ostatní zkoušky KPL  1,00 ____________ ____________

Zkoušky pro určení míry zhutnění a únosnosti pláně atd.

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 045203000 Kompletační činnost KPL  1,00 ____________ ____________

Jedná se o zajišťování:

-činností souvisejících se zakázkou

-technické činnosti

-provozu potřebných zařízení

-účasti zástupců zainteresovaných stran na nednáních

-kontroly činností na staveništi, vedení stavebního deníku

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 093002001-1 Havarijní plán KPL  1,00 ____________ ____________

odhad 16 hodin

(výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala náklady 

na zpracování povodňového plánu včetně jeho projednání)

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 093002002-1 Povodňový plán KPL  1,00 ____________ ____________

odhad 24 hodin
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Ostatní požadavky

Ostatní požadavky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala náklady 

na zpracování povodňového plánu včetně jeho projednání)

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Zdeněk DušekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 001.1

Objekt: SO 001

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 001

SO 001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 

dopravní prostředek

M2  1 870,00 ____________ ____________

Sejmutí drnu

  tl. do 100 mm,

    v jakékoliv ploše

silnice II/605 k.ú. Beroun: 600=600,00 [A]

silnice II/605 k.ú. Králův Dvůr: 1270=1 270,00 [B]

Celkem: A+B=1 870,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m 

a zasypáním jámy

KUS  4,00 ____________ ____________

Odstranění pařezu

  v rovině nebo na svahu do 1:5

    o průměru pařezu na řezné ploše

      přes 200 do 300 mm

jednotlivé stromy: 4=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 162602112 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m M2  561,00 ____________ ____________

Vodorovné přemístění drnu na suchu 

  na vzdálenost

    přes 4000 do 5000 m

uložení na mezideponii (30 % ze sejmutí drnu bude použito v SO 801)

dle pol. č. 111301111: 1870*0,3=561,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 162702111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m M2  1 309,00 ____________ ____________

Vodorovné přemístění drnu na suchu 

  na vzdálenost

    přes 5000 do 6000 m

uložení na skládku (70 % ze sejmutí drnu)

dle pol. č. 111301111: 1870*0,7=1 309,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 001

SO 001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 162702119 Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m M2  18 326,00 ____________ ____________

Vodorovné přemístění drnu na suchu 

  Příplatek k ceně

    za každých dalších i započatých 1000 m

uložení na skládku cca 20 km (70 % ze sejmutí drnu)

dle pol. č. 162702111: 1309*(20-6)=18 326,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  187,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

uložení na mezideponii

dle pol. č. 162602112: 1870*0,1*0,3=56,10 [A] m3

uložení na skládku

dle pol. č. 162702111: 1870*0,1*0,7=130,90 [B] m3

Celkem: A+B=187,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  196,35 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. č. 162602111: 1870*0,1*0,7*1,5 t/m3=196,35 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním M2  42,00 ____________ ____________

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem

  zřízení

odhad 6 m2/strom

ul. Plzeňská: 6*7=42,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním M2  42,00 ____________ ____________

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem

  odstranění

odhad 6 m2/strom

ul. Plzeňská: 6*7=42,00 [A]
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 001

SO 001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 10 913121112-1 Posun informační tabule kompletní KUS  1,00 ____________ ____________

Posun informační tabule kompletní do 10 m

vč. sloupků a bet. patek

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 997002511-1 Vodorovné přemístění pamětního kamene bez naložení do 10 m KUS  1,00 ____________ ____________

Vodorovné přemístění pamětního kamene

  bez naložení,  na vzdálenost do 10 m

přemístění pamětního kamene cca o 10 m včetně usazení

odhad: 1,0*0,5*0,75*2,6 m3/t=0,98 t

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Zdeněk DušekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 001.2

Objekt: SO 001

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 001

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 

dopravní prostředek

M2  1 688,00 ____________ ____________

Sejmutí drnu

  tl. do 100 mm,

    v jakékoliv ploše

silnice III/2365 k.ú.Králův Dvůr, k.ú.Zahořany u Berouna: 1688=1 688,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m 

a zasypáním jámy

KUS  22,00 ____________ ____________

Odstranění pařezu

  v rovině nebo na svahu do 1:5

    o průměru pařezu na řezné ploše

      přes 200 do 300 mm

jednotlivé stromy: 5=5,00 [A]

souvislý porost: 17=17,00 [B]

Celkem: A+B=22,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 112201114 Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m 

a zasypáním jámy

KUS  13,00 ____________ ____________

Odstranění pařezu

  v rovině nebo na svahu do 1:5

    o průměru pařezu na řezné ploše

      přes 400 do 500 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 112201116 Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m 

a zasypáním jámy

KUS  2,00 ____________ ____________

Odstranění pařezu

  v rovině nebo na svahu do 1:5

    o průměru pařezu na řezné ploše

      přes 600 do 700 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 162602112 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m M2  506,40 ____________ ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 001

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné přemístění drnu na suchu 

  na vzdálenost

    přes 4000 do 5000 m

uložení na mezideponii (30 % ze sejmutí drnu bude použito v SO 801)

dle pol. č. 111301111: 1688*0,3=506,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 162702111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m M2  1 181,60 ____________ ____________

Vodorovné přemístění drnu na suchu 

  na vzdálenost

    přes 5000 do 6000 m

uložení na skládku (70 % ze sejmutí drnu)

dle pol. č. 111301111: 1688*0,7=1 181,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 162702119 Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m M2  16 542,40 ____________ ____________

Vodorovné přemístění drnu na suchu 

  Příplatek k ceně

    za každých dalších i započatých 1000 m

uložení na skládku cca 20 km (70 % ze sejmutí drnu)

dle pol. č. 162702111: 1181,6*(20-6)=16 542,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  168,80 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

uložení na mezideponii

dle pol. č. 162602112: 1688*0,1*0,3=50,64 [A] m3

uložení na skládku

dle pol. č. 162702111: 1688*0,1*0,7=118,16 [B] m3

Celkem: A+B=168,80 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  177,24 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 001

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. č. 162602111: 1688*0,1*0,7*1,5 t/m3=177,24 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním M2  132,00 ____________ ____________

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem

  zřízení

odhad 6 m2/strom

ul. Jungmannova: 6*22=132,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním M2  132,00 ____________ ____________

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem

  odstranění

odhad 6 m2/strom

ul. Jungmannova: 6*22=132,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Zdeněk DušekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Rekonstrukce silnice II/605

Rekonstrukce silnice II/605

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce silnice II/605

Rekonstrukce silnice II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných 

dlaždic

M2  7,00 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár

      z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

vjezdy na pozemky (zatravňovací dlaždice): 7=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2  1 878,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 100 do 200 mm

km 0,600 - 1,000: 1878=1 878,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm M2  2 441,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 200 do 300 mm

km 1,000 - KÚ: 2441=2 441,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 113107224 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm M2  2 040,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce silnice II/605

Rekonstrukce silnice II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 300 do 400 mm

km 0,000 - 0,600: 2040=2 040,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 113154264 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s 

překážkami v trase

M2  716,00 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy přes 500 do 1 000 m2

    s překážkami v trase

    pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy

      100 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

napojení na místní komunikace tl. 90 mm: 716=716,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 113154465 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 s 

překážkami v trase

M2  26 077,00 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy přes 10 000 m2

    s překážkami v trase

    pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy

      200 mm

odkup zhotovitelem na stavbě (z toho 21,65 m3 bude pro zpětné použití)

odstranění celé vozovky tl. 200 mm: 10872=10 872,00 [A]

výměna krytu 120 mm: 15148=15 148,00 [B]

vjezdy na pozemky k. ú Beroun: 57=57,00 [C]

Celkem: A+B+C=26 077,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých M  358,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    chodníkových ležatých

betonový krajník: 358=358,00 [A]
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce silnice II/605

Rekonstrukce silnice II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  1 507,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    z krajníků nebo obrubníků stojatých

betonové obrubníky: 1375=1 375,00 [A]

žulové obrubníky: 132=132,00 [B]

Celkem: A+B=1 507,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek M  110,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    z dlažebních kostek

dvojřádek: 2*55=110,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 122202204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  7 284,00 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

      přes 5 000 m3

výměna AZ: 7816*0,5=3 908,00 [A]

výkop: 3376=3 376,00 [B]

Celkem: A+B=7 284,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  2 185,20 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce silnice II/605

Rekonstrukce silnice II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7284*0,3=2 185,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  1 092,60 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky 

  v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

    pro jakoukoliv třídu horniny

odhad 15%

7284*0,15=1 092,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  1 037,30 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

      do 100 m3

drenáže: 4270*0,6*0,4=1 024,80 [A]

přípojky do kanalizace: 50*0,25 m2=12,50 [B]

Celkem: A+B=1 037,30 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  311,19 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

dle pol.č. 132201101: 1037,30*0,3=311,19 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  498,50 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce silnice II/605

Rekonstrukce silnice II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

násyp: 2*55=110,00 [A]

násyp - dosypávka krajnice: 2*172=344,00 [B]

recyklát pro zpevnění krajnic: 2*39*0,15=11,70 [C]

recyklát do podkladu pro vjezdy: 2*80*0,1+2*56*0,15=32,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=498,50 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  8 094,30 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

od celkového výkopu odečten zpětný násyp 

výkop: 7284=7 284,00 [A]

drenáže: 1037,30=1 037,30 [B]

násyp: -55=-55,00 [C]

násyp - krajnice: -172=- 172,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=8 094,30 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  80 943,00 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 162701105: 8094,3*(20-10)=80 943,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  249,25 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce silnice II/605

Rekonstrukce silnice II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    do 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

na mezideponii

násyp: 55=55,00 [A]

násyp - dosypávka krajnice: 172=172,00 [B]

recyklát pro zpevnění krajnic: 39*0,15=5,85 [C]

recyklát do podkladu pro vjezdy: 80*0,1+56*0,15=16,40 [D]

Celkem: A+B+C+D=249,25 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

M3  55,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    (dále jen PS)

      přes 96 do 100 % PS

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v 

aktivní zóně

M3  3 908,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    z hornin nesoudržných

      sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

výměna AZ: 7816*0,5=3 908,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 583442290 štěrkodrť frakce 0-125 T  7 034,40 ____________ ____________

výměna AZ: 3908*1,8 t/m3=7 034,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  8 343,55 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

trvalá skládka dle pol. č. 162701105: 8094,30=8 094,30 [A]
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce silnice II/605

Rekonstrukce silnice II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

mezideponie dle pol. č. 162601102: 249,25=249,25 [B]

Celkem: A+B=8 343,55 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  16 188,60 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. č. 162701105: 8094,30*2,0 t/m3=16 188,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  34,71 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

  s uložením výkopku ve vrstvách

    se zhutněním

      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

drenážní šachty: (0,6*0,6*2-3,14*0,2*0,2)*40=23,78 [A] 

přípojky do kanalizace: 50*0,25-(3,14*0,1*0,1*50)=10,93 [B]

Celkem: A+B=34,71 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 T  69,42 ____________ ____________

34,71*2 t/m3=69,42 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  7 998,00 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

kostrukce vozovky: 7816=7 816,00 [A] 

napojení místních komunikací: 45=45,00 [B]

vjezdy: 80+57=137,00 [C]

Celkem: A+B+C=7 998,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________
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Rekonstrukce silnice II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 27 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

M3  896,70 ____________ ____________

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů 

  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně

    kamenivem hrubým drceným frakce

      4 až 16 mm

4270*0,21=896,70 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 

sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

M2  10 248,00 ____________ ____________

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů 

  v rýze nebo zářezu se stěnami

    svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2

    při rozvinuté šířce opláštění

      do 2,5 m

2,4*4270=10 248,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 693111481-1 Textilie netkaná separační M2  10 248,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně 

lože otevřený výkop

M  4 270,00 ____________ ____________

Trativody z drenážních trubek 

  0,15 m3/m

    v otevřeném výkopu

    z trubek plastových flexibilních

      D přes 100 do 160 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Základy2 ____________

Komunikace5
 31 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  237,00 ____________ ____________
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Rekonstrukce silnice II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 150 mm

napojení místních komunikací ŠDa: 45=45,00 [A]

napojení místních komunikací ŠDb: 45=45,00 [B]

ostrůvky ŠDb: 147=147,00 [C]

Celkem: A+B+C=237,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm M2  7 594,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 180 mm

konstrukce vozovky: 7594=7 594,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  57,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 200 mm

vjezdy a pozemky na k. ú. Beroun: 57=57,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm M2  7 816,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 230 mm

konstrukce vozovky: 7816=7 816,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2  14,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 250 mm

vjezdy na pozemky na k. ú Beroun (dlažba): 14=14,00 [A] m2
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm M2  80,00 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 100 mm

vjezdy na k.ú Králův Dvůr: 80=80,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2  56,00 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 150 mm

vjezdy na pozemky k. ú. Beroun: 56=56,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 

mm š přes 3 m

M2  848,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS) 

  s rozprostřením a zhutněním

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 50 mm

napojení místních komunikací: 761=761,00 [A]

vjezdy na k.ú. Králův Dvůr: 30=30,00 [B]

vjezdy na k.ú. Beroun: 57=57,00 [C]

Celkem: A+B+C=848,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  770,00 ____________ ____________

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy 

  se zhutněním

ŠD 0/63: 598=598,00 [A]

zemina: 172=172,00 [B]

Celkem: A+B=770,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 40 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 T  1 076,40 ____________ ____________

dosypávka krajnice ze ŠD: 598*1,8 t/m3=1 076,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  35,00 ____________ ____________

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    asfaltovým recyklátem

      tl. 150 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2  6 577,00 ____________ ____________

Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního 

  s posypem kamenivem, v množství

    1,00 kg/m2

konstrukce vozovky: 6475=6 475,00 [A] 

napojení místních komunikací: 45=45,00 [B]

vjezdy na pozemky na k.ú. Beroun 57=57,00 [C]

Celkem: A+B+C=6 577,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 M2  56 672,00 ____________ ____________

Postřik živičný spojovací 

  bez posypu kamenivem

    ze silniční emulze, v množství

      od 0,50 do 0,80 kg/m2

konstrukce vozovky - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 21761+21761=43 522,00 [A]

napojení místních komunikací - PS-E C60 B5 0,35 kg/m2: 761+716=1 477,00 [B]

vyrovnávka z asf. směsi - PS-E C60 B5 0,35 kg/m2: 11556=11 556,00 [C]

vjezdy na k.ú. Králův Dvůr - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 30+30=60,00 [D]

vjezdy na k.ú. Beroun - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 57=57,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=56 672,00 [F]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 575211120-1 Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 

mm

M2  6 475,00 ____________ ____________
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Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 mm

  s rozprostřením, po zhutnění

    tl. 120 mm

konstrukce vozovky: 6475=6 475,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 576133121 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š přes 3 m M2  21 761,00 ____________ ____________

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

konstrukce vozovky: 21761=21 761,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  848,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    z nemodifikovaného asfaltu

    v pruhu šířky přes 3 m

    tř. I, po zhutnění

      tl. 40 mm

napojení místních komunikací: 761=761,00 [A]

vjezdy na k.ú. Králův Dvůr: 30=30,00 [B]

vjezdy na k.ú. Beroun: 57=57,00 [C]

Celkem: A+B+C=848,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 577146130-1 Vyrovnávka z asfaltového betonu ACL 22 (ABVH) z nemodifikovaného 

asfaltu

M3  591,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vyrovnávka z ACL 22 (ABVH) 

  s rozprostřením a zhutněním

    z nemodifikovaného asfaltu

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 48 577186141 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2  21 761,00 ____________ ____________
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Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) 

  s rozprostřením a zhutněním

    z modifikovaného asfaltu, po zhutnění

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 90 mm

konstrukce vozovky: 21761=21 761,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  147,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná M2  28,00 ____________ ____________

červená barva

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní M2  119,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb 

komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A

M2  28,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

    Příplatek k cenám

    za dlažbu z prvků

      dvou barev

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  18,00 ____________ ____________
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Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 80 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2

vjezdy na pozemky

dlažba hladká: 14=14,00 [A]

dlažba s plastickou úpravou - červená: 4=4,00 [B]

Celkem: A+B=18,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 592453110 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní M2  14,00 ____________ ____________

vjzedy na pozemky: 14=14,00 [A] m2

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 592453111-1 dlažba zámková tl. 8 cm červená s plastickou úpravou pro nevidomé a 

slabozraké

M2  4,00 ____________ ____________

vjezdy na pozemky: 4=4,00 [A] m2

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb 

komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A

M2  4,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 80 mm

    skupiny A, pro plochy

    Příplatek k cenám

    za dlažbu z prvků

      dvou barev

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 596412312 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 

300 m2

M2  7,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací 

  hutněním vibrováním

    tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy

      do 300 m2
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vjezdy na pozemky: 7=7,00 [A] m2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 58 871350320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12  z 

polypropylenu DN 200

M  50,00 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů

  z polypropylenu PP

    hladkého plnostěnného

    SN 12

      DN 200

přípojky do kanalizace DN 200: 50=50,00 [A] m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 286171350 trubka kanalizační PP SN 12, dl. 1m, DN 200 KUS  50,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 894812311 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné KUS  40,00 ____________ ____________

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP 

  pro hladké trouby (např. systém KG)

    DN 600

    šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení)

    DN 600/160

      průtočné

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 61 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé 

hloubky 2000 mm

KUS  40,00 ____________ ____________

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP 

  pro hladké trouby (např. systém KG)

    DN 600

    roura šachtová korugovaná, světlé hloubky

      2 000 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 62 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí 

šachtové roury

KUS  40,00 ____________ ____________

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP 

  pro hladké trouby (např. systém KG)

    DN 600

    Příplatek k cenám 2331 - 2334

      za uříznutí šachtové roury

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 63 894812357 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s 

teleskopickým adaptérem

KUS  10,00 ____________ ____________

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP 

  pro hladké trouby (např. systém KG)

    DN 600

    poklop (mříž) litinový

    pro zatížení od 1,5 t do 12,5 t

      s teleskopickým adaptérem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 64 894812521-1 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový do1,5 t s 

teleskopickým adaptérem

KUS  30,00 ____________ ____________

Drenážní šachta z polypropylenu PP

  poklop

    pochůzí (pro zatížení)

      plastový (1,5 t)

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  8,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením poklopu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 66 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

poklopu

KUS  9,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  snížením poklopu
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 67 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  15,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 68 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  4,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 69 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 

100 mm š proužku 250 mm

M  820,00 ____________ ____________

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm 

  do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou

    s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm

      šířka proužku 250 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 70 592185650 krajník silniční betonový 50x25x10 cm KUS  1 640,00 ____________ ____________

2*820=1 640,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 71 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  3 747,00 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 72 592174140 obrubník betonový chodníkový 50x10x25 cm KUS  12,00 ____________ ____________

vjezdy na pozemky: 2*6=12,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 73 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm KUS  3 741,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 74 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  29,00 ____________ ____________

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 75 592175090 obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní KUS  58,00 ____________ ____________

2*29=58,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 76 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

M  820,00 ____________ ____________

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru

    bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky

    šířky 10 mm, hloubky

      20 mm

podél bet. vodícího proužku: 820=820,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 77 919721202 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií M2  267,00 ____________ ____________

Geomříž 

  pro vyztužení asfaltového povrchu

    z polypropylénu s geotextilií

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 78 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm M  138,50 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy 

  živičné

    tl. přes 50 do 100 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 79 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm M  74,00 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy 

  živičné

    tl. přes 100 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 80 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M  138,50 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

  hloubky

    přes 50 do 100 mm

v napojení na místní komunikace: 138,5=138,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 81 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M  74,00 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

  hloubky

    přes 150 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 82 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v 

živičných krytech pl do 2 m2

KUS  36,00 ____________ ____________

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. 

  v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě

    v půdorysné ploše do 2 m2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 83 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  22 604,00 ____________ ____________

Čištění vozovek

  splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu
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    živičného, betonového nebo dlážděného

21813+791=22 604,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 84 961055111 Bourání základů ze ŽB M3  1,58 ____________ ____________

Bourání základů z betonu 

  železového

stávající energokanál: 1,58=1,58 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 85 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  3 012,15 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    ze sypkých materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 113107222: 1878*0,235 t/m=441,33 [A]

dle pol. č. 113107223: 2441*0,400 t/m=976,40 [B]

dle pol. č. 113107224: 2040*0,560 t/m=1 142,40 [C]

dle pol. č. 938908411: 22601*0,020 t/m2=452,02 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 012,15 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 86 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  57 230,85 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221551: 3012,15*(20-1)=57 230,85 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 87 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  317,46 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    z kusových materiálů, na vzdálenost
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      do 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 113201111: 358*0,230 t/m=82,34 [A]

dle pol. č. 113202111: 1507*0,145 t/m=218,52 [B]

dle pol. č. 113203111: 2*55*0,115 t/m=12,65 [C]

dle pol. č. 961055111: 1,58*2,5 t/m3=3,95 [D]

Celkem: A+B+C+D=317,46 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 88 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  6 031,74 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221561: 317,46*(20-1)=6 031,74 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 89 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  281,72 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  betonového

dle pol. č. 113201111: 358*0,230 t/m=82,34 [A]

dle pol. č. 113202111: 1375*0,145 t/m=199,38 [B]

Celkem: A+B=281,72 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 90 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) T  3,95 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  železobetonového

dle pol. č. 961055111: 1,58*2,5 t/m2=3,95 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 91 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  3 043,94 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z kameniva

dle pol. č. 113202111: 132*0,145 t/m=19,14 [A]
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dle pol. č. 113203111: 2*55*0,115 t/m=12,65 [B]

dle pol. č. 997221551: 3012,15=3 012,15 [C]

Celkem: A+B+C=3 043,94 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 92 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  969,66 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm M2  6 223,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 200 do 300 mm

podkladní vrstvy tl. 250 mm: 741=741,00 [A]

podkladní vrstvy tl. 300 mm: 5482=5 482,00 [B]

Celkem: A+B=6 223,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 113107224 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm M2  244,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 300 do 400 mm

napojení místních komunikací tl. 390 mm: 244=244,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase

M2  349,00 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy do 500 m2

    bez překážek v trase

    pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy

      100 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

v napojení místních komunikací tl. 90 mm: 349=349,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 113154365 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 

překážkami v trase

M2  6 785,00 ____________ ____________
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Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy přes 1 000 do 10 000 m2

    s překážkami v trase

    pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy

      200 mm

odkup zhotovitelem na stavbě (z totho 64,25 m3 bude pro zpětné použití)

frézování stáv. vozovky tl. 150 mm: 5924=5 924,00 [A]

frézování stáv. vozovky tl. 200 mm: 861=861,00 [B]

Celkem: A+B=6 785,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  145,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    z krajníků nebo obrubníků stojatých

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 122202204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  5 914,00 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

      přes 5 000 m3

výměna AZ: 7894*0,5=3 947,00 [A]

výkop: 1967=1 967,00 [B]

Celkem: A+B=5 914,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  1 774,20 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%
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5914*0,3=1 774,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  887,10 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky 

  v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

    pro jakoukoliv třídu horniny

odhad 15 %

0,15*5914=887,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  373,95 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

      do 100 m3

drenáže: 1530*0,6*0,4=367,20 [A]

přípojky do kanalizace: 20*0,25=5,00 [B]

vývod do dren. výustí: 7*0,25=1,75 [C] 

Celkem: A+B+C=373,95 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  112,19 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

dle pol.č. 132201101: 373,95*0,3=112,18 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  665,42 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
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      přes 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

násyp: 2*171=342,00 [A]

násyp - dosypávka krajnice: 2*95,96=191,92 [B]

recyklát pro zpevnění krajnic: 2*385*0,15=115,50 [C]

R-materiál (podklad pro vjezdy): 2*80*0,10=16,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=665,42 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  6 020,99 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

od celkového výkopu odečten zpětný násyp 

výkop: 5914=5 914,00 [A]

drenáže: 367,20=367,20 [B]

přípojky do kanalizace: 20*0,25=5,00 [C]

vývod do dren. výustí: 7*0,25=1,75 [D]

násyp: -171=- 171,00 [E]

násyp - krajnice: -95,96=-95,96 [F]

Celkem: A+B+D+C+E+F=6 020,99 [G]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  60 209,90 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 162701105: 6020,99*(20-10)=60 209,90 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 14 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  332,71 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství

    do 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

na mezideponii

násyp: 171=171,00 [A]

násyp - dosypávka krajnice: 95,96=95,96 [B]

recyklát pro zpevnění krajnic: 385*0,15=57,75 [C]

R-materiál (podklad pro vjezdy): 80*0,10=8,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=332,71 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

M3  171,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    (dále jen PS)

      přes 96 do 100 % PS

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v 

aktivní zóně

M3  3 947,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    z hornin nesoudržných

      sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

výměna AZ: 7894*0,5=3 947,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 583442290 štěrkodrť frakce 0-125 T  7 104,60 ____________ ____________

výměna AZ: 3947*1,8 t/m3=7 104,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  6 353,70 ____________ ____________
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Uložení sypaniny 

  na skládky

trvalá skládka dle pol. č. 162701105: 6020,99=6 020,99 [A]

mezideponie dle pol. č. 162601102: 332,71=332,71 [B]

Celkem: A+B=6 353,70 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  12 041,98 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. č. 162701105: 6020,99*2,0 t/m3=12 041,98 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  15,28 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

  s uložením výkopku ve vrstvách

    se zhutněním

      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

drenážní šachty: (0,6*0,6*2-3,14*0,2*0,2)*17=10,10 [A] 

přípojky do kanalizace: 27*0,25-(3,14*0,1*0,1*50)=5,18 [B]

Celkem: A+B=15,28 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 T  30,56 ____________ ____________

15,28*2 t/m3=30,56 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  8 154,00 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

vozovka: 7894=7 894,00 [A]

napojení místních komunikací: 260=260,00 [B]

Celkem: A+B=8 154,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II



ASPE 9 Strana: 8

3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce III/2365

Rekonstrukce III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2
 23 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

M3  321,30 ____________ ____________

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů 

  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně

    kamenivem hrubým drceným frakce

      4 až 16 mm

1530*0,21=321,30 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 

sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

M2  3 672,00 ____________ ____________

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů 

  v rýze nebo zářezu se stěnami

    svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2

    při rozvinuté šířce opláštění

      do 2,5 m

2,4*1530=3 672,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 693111481-1 textilie netkaná separační M2  3 672,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně 

lože otevřený výkop

M  1 530,00 ____________ ____________

Trativody z drenážních trubek 

  0,15 m3/m

    v otevřeném výkopu

    z trubek plastových flexibilních

      D přes 100 do 160 mm

drenáž vlevo: 919=919,00 [A]

drenáž vpravo: 611=611,00 [B]

Celkem: A+B=1 530,00 [C]
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce III/2365

Rekonstrukce III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Základy2 ____________

Komunikace5
 27 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  470,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 150 mm

napojení místních komunikací ŠDa: 231=231,00 [A]

napojení místních komunikací ŠDb: 239=239,00 [B]

Celkem: A+B=470,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  7 894,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm M2  65,00 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 60 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 

mm š přes 3 m

M2  650,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS) 

  s rozprostřením a zhutněním

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 50 mm

napojení místních komunikací: 585=585,00 [A]

vjezdy: 65=65,00 [B]

Celkem: A+B=650,00 [C]
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce III/2365

Rekonstrukce III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 

mm š přes 3 m

M2  6 927,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS) 

  s rozprostřením a zhutněním

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 80 mm

kostrukce vozovky - ACP 16+: 6927=6 927,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 567123114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm M2  7 063,00 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem

  bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním

    SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění

      tl. 150 mm

kostrukce vozovky - SC 0/32 C3/4: 7063=7 063,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  145,04 ____________ ____________

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy 

  se zhutněním

ŠD 0/63: 49,08=49,08 [A]

zemina: 95,96=95,96 [B]

Celkem: A+B=145,04 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 T  88,34 ____________ ____________

dosypávka krajnice ze ŠD: 49,08*1,8 t/m3=88,34 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  385,00 ____________ ____________

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    asfaltovým recyklátem

      tl. 150 mm
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Rekonstrukce III/2365

Rekonstrukce III/2365

Stavba:
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Rozpočet:

08NO01004

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2  7 155,00 ____________ ____________

Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního 

  s posypem kamenivem, v množství

    1,00 kg/m2

kostrukce vozovky - PI-E C60 B5: 6927=6 927,00 [A]

napojení místních komunikací: 228=228,00 [B]

Celkem: A+B=7 155,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 M2  7 899,00 ____________ ____________

Postřik živičný spojovací 

  bez posypu kamenivem

    ze silniční emulze, v množství

      od 0,50 do 0,80 kg/m2

kostrukce vozovky - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 6840=6 840,00 [A]

napojení místních komunikací - PS-E C60 B5 0,35 kg/m2: 572+357=929,00 [B]

vjezdy - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 65+65=130,00 [C]

Celkem: A+B+C=7 899,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 576133121 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š přes 3 m M2  6 840,00 ____________ ____________

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

kostrukce vozovky - SMA 8 LA nízkohlučný: 6840=6 840,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  637,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    z nemodifikovaného asfaltu

    v pruhu šířky přes 3 m

    tř. I, po zhutnění
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Rekonstrukce III/2365
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Rozpočet:

08NO01004
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

      tl. 40 mm

napojení místních komunikací: 572=572,00 [A]

vjezdy: 65=65,00 [B]

Celkem: A+B=637,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 41 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 

konstrukcí

M2  15,88 ____________ ____________

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí

  jednonásobný

    syntetický

      samozákladující

zábradlí propustku v Zahořanech

odhad: (3*11+8*1,1)*0,38=15,88 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 40 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením M2  15,88 ____________ ____________

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí

  obroušením

zábradlí propustku v Zahořanech

odhad: (3*11+8*1,1)*0,38=15,88 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 42 871350320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12  z 

polypropylenu DN 200

M  27,00 ____________ ____________
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Rekonstrukce III/2365

Rekonstrukce III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Montáž kanalizačního potrubí z plastů

  z polypropylenu PP

    hladkého plnostěnného

    SN 12

      DN 200

přípojky do kanalizace: 20=20,00 [A]

vývod do dren. výustí: 7=7,00 [B]

Celkem: A+B=27,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 286171350 trubka kanalizační PP SN 12, dl. 1m, DN 200 KUS  27,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 894812311 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné KUS  17,00 ____________ ____________

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP 

  pro hladké trouby (např. systém KG)

    DN 600

    šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení)

    DN 600/160

      průtočné

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé 

hloubky 2000 mm

KUS  17,00 ____________ ____________

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP 

  pro hladké trouby (např. systém KG)

    DN 600

    roura šachtová korugovaná, světlé hloubky

      2 000 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí 

šachtové roury

KUS  17,00 ____________ ____________

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP 

  pro hladké trouby (např. systém KG)

    DN 600

    Příplatek k cenám 2331 - 2334
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

      za uříznutí šachtové roury

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 894812357 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s 

teleskopickým adaptérem

KUS  11,00 ____________ ____________

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP 

  pro hladké trouby (např. systém KG)

    DN 600

    poklop (mříž) litinový

    pro zatížení od 1,5 t do 12,5 t

      s teleskopickým adaptérem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 894812521-1 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový do1,5 t s 

teleskopickým adaptérem

KUS  6,00 ____________ ____________

Drenážní šachta z polypropylenu PP

  poklop

    pochůzí (pro zatížení)

      plastový (1,5 t)

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 895641111 Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů dvoudílné KUS  2,00 ____________ ____________

Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců 

  dvoudílné

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 593868110-1 Výtokové čelo negativní TBM-Q 600/350-170 KUS  2,00 ____________ ____________

výtokové čelo negativní; l = 600 mm; š = 500 

mm; š. koryta 350 mm; h 400/310 mm; DN 

výtoku 170

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  4,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením poklopu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 52 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

poklopu

KUS  8,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  snížením poklopu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  6,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  9,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 55 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  1 280,00 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm KUS  1 280,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 919721201 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP M2  630,00 ____________ ____________

Geomříž 

  pro vyztužení asfaltového povrchu
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    z polypropylénu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 58 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm M  40,00 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy 

  živičné

    tl. přes 50 do 100 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm M  59,00 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy 

  živičné

    tl. přes 100 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M  40,00 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

  hloubky

    přes 50 do 100 mm

v napojení na místní komunikace: 40=40,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 61 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M  59,00 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

  hloubky

    přes 150 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 62 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v 

živičných krytech pl do 2 m2

KUS  27,00 ____________ ____________

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. 

  v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě

    v půdorysné ploše do 2 m2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 63 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 

800 mm

M  178,00 ____________ ____________

Osazení betonového příkopového žlabu 

  s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15

    z betonových příkopových tvárnic šířky

      přes 500 do 800 mm

žlabovka km 0,315 - 0,345: 34=34,00 [A]

žlabovka km 0,627 - 0,786: 144=144,00 [B]

Celkem: A+B=178,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 64 592275130 tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm KUS  539,39 ____________ ____________

178/0,33=539,39 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 

m3/m

M  43,00 ____________ ____________

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem

  naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost 

do 20 m

    nezpevněných nebo zpevněných

    objemu nánosu

      přes 0,15 do 0,30 m3/m

pročištění příkopu v km 0,348-0,387: 43=43,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 66 938902462 Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN M  85,00 ____________ ____________

Čištění propustků

  přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m

    ručně

    tloušťky nánosu

    přes 25 do 50% průměru propustku

      přes 500 do 1000 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 67 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  7 433,00 ____________ ____________
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Čištění vozovek

  splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu

    živičného, betonového nebo dlážděného

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 68 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí M  37,00 ____________ ____________

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel

  zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním

    svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí

      silničního

odstranění bet. svodidla starého typu (23 sloupků) 

délka: 22,5+14,5=37,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 69 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300 M  3,00 ____________ ____________

Bourání trubního propustku 

  dopravní prostředek

    z trub DN

      do 300 mm

vjezd v km 0,637 vpravo: 3=3,00 [A] m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 70 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 M  11,00 ____________ ____________

Bourání trubního propustku 

  dopravní prostředek

    z trub DN

      přes 500 do 800 mm

propustek v km 0,190 DN 800. 11=11,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 71 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 

mm

M  30,00 ____________ ____________

Bourání odvodňovacího žlabu

  na dopravní prostředek

    z betonových příkopových tvárnic nebo desek

    šířky
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      přes 500 do 800 mm

stávající žlabovka v km 0,315 - 0,345 vpravo: 30=30,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 72 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  2 808,40 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    ze sypkých materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol.č. 113107224: 244*0,560 t/m2=136,64 [A]

dle pol.č. 113107223: 6223*0,400 t/m2=2 489,20 [B]

dle pol.č. 938902112: 43*0,3*1,8 t/m3=23,22 [C]

dle pol.č. 938908411: 7433*0,02 t/m2=148,66 [D]

dle pol.č. 938902462: 85*(0,2*0,2*3,14)/2*2,0 t/m=10,68 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 808,40 [F]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 73 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  53 359,60 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221551: 2808,4*(20-1)=53 359,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 74 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  55,76 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    z kusových materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol. č. 966005311:

sloupky: 23*0,25*0,25*1,3*2,5 t/m3=4,67 [A]

pásnice: 14*3,14*0,05*0,05*2,5 t/m3=0,27 [B]

svodidlo celkem: A+B=4,94 [C]

dle pol. č. 966008111: 11*2,055 t/m=22,61 [D]

dle pol. č. 966008113: 3*0,753 t/m=2,26 [E]
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dle pol. č. 113202111: 145*0,145 t/m=21,03 [F]

dle pol. č. 966008212: 30*0,164 t/m=4,92 [G]

Celkem: C+D+E+F+G=55,76 [H]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 75 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  1 059,44 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221561: 55,76*(20-1)=1 059,44 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 76 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  25,95 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  betonového

obrubníky: 145*0,145 t/m=21,03 [A]

žlabovka km 0,315 - 0,345: 30*0,164 t/m=4,92 [B]

Celkem: A+B=25,95 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 77 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) T  29,81 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  železobetonového

betonové svodidlo starého typu: 4,94=4,94 [A]

propustek v km 0,190: 22,61=22,61 [B]

propustek v km 0,637: 2,26=2,26 [C]

Celkem: A+B+C=29,81 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 78 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  2 808,40 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z kameniva

dle pol.č. 113107224: 244*0,560 t/m2=136,64 [A]

dle pol.č. 113107223: 6223*0,400 t/m2=2 489,20 [B]

dle pol.č. 938902112: 43*0,3*1,8 t/m3=23,22 [C]
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dle pol.č. 938908411: 7433*0,02 t/m2=148,66 [D]

dle pol.č. 938902462: 85*(0,2*0,2*3,14)/2*2,0 t/m=10,68 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 808,40 [F]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 79 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  408,65 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
 1 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2  146,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 100 do 200 mm

vybourání stáv. vozovky parkoviště tl. 200 mm: 146=146,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm M2  1 329,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 200 do 300 mm

vybourání stáv. vozovky tl. 300 mm: 1329=1 329,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 113154325 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

M2  1 475,00 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy přes 1 000 do 10 000 m2

    bez překážek v trase

    pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy

      200 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

vybourání stáv. vozovky tl. 200 mm: 1329=1 329,00 [A]

vybourání stáv. vozovky parkoviště tl. 200 mm: 146=146,00 [B]

Celkem: A+B=1 475,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  92,00 ____________ ____________
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Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    z krajníků nebo obrubníků stojatých

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  811,00 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

      přes 100 do 1 000 m3

výměna AZ: 1240*0,5=620,00 [A]

výkop: 191=191,00 [B]

Celkem: A+B=811,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  243,30 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

811*0,3=243,30 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  121,65 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky 

  v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

    pro jakoukoliv třídu horniny

odhad 15 %

0,15*811=121,65 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  27,84 ____________ ____________
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Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

      do 100 m3

drenáže: 116*0,6*0,4=27,84 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  8,35 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

dle pol.č. 132201101: 27,84*0,3=8,35 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  510,50 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

násyp -  středový ostrov: 2*253=506,00 [A]

násyp - dosypávka krajnice: 2*2,25=4,50 [B]

Celkem: A+B=510,50 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  583,59 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

od celkového výkopu odečten zpětný násyp 
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výkop: 811=811,00 [A]

drenáže: 27,84=27,84 [B]

násyp - středový ostrov: -253=- 253,00 [C]

násyp - krajnice: -2,25=-2,25 [D]

Celkem: A+B+C+D=583,59 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  5 835,90 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 162701105: 583,59*(20-10)=5 835,90 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  255,25 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství

    přes 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

na mezideponii

násyp -  středový ostrov: 253=253,00 [A]

násyp - dosypávka krajnice: 2,25=2,25 [B]

Celkem: A+B=255,25 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v 

aktivní zóně

M3  620,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    z hornin nesoudržných

      sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně
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výměna AZ: 1240*0,5=620,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 583442290 štěrkodrť frakce 0-125 T  1 116,00 ____________ ____________

výměna AZ: 620*1,8 t/m3=1 116,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  253,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    nezhutněných

      z jakýchkoliv hornin

středový ostrov: 253=253,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  838,84 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

trvalá skládka dle pol. č. 162701105: 583,59=583,59 [A]

mezideponie dle pol. č. 162601102: 255,25=255,25 [B]

Celkem: A+B=838,84 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  1 167,18 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. č. 162701105: 583,59*2,0 t/m3=1 167,18 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  1 320,00 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

pod vozovkou: 1240=1 240,00 [A]

pod dělicími (ochranným) ostrůvky: 23+57=80,00 [B]

Celkem: A+B=1 320,00 [C]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Základy2
 20 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

M3  25,52 ____________ ____________

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů 

  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně

    kamenivem hrubým drceným frakce

      4 až 16 mm

0,22*116=25,52 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 

sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

M2  516,90 ____________ ____________

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů 

  v rýze nebo zářezu se stěnami

    svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2

    při rozvinuté šířce opláštění

      do 2,5 m

drenáže: 2,4*116=278,40 [A]

drenážní vrstva: 4,5*53=238,50 [B]

Celkem: A+B=516,90 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 693111481-1 textilie netkaná separační M2  516,90 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně 

lože otevřený výkop

M  116,00 ____________ ____________

Trativody z drenážních trubek 

  0,15 m3/m

    v otevřeném výkopu

    z trubek plastových flexibilních

      D přes 100 do 160 mm
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Základy2 ____________

Komunikace5
 24 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  57,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 150 mm

kostrukce ochranného ostrůvku: 57=57,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm M2  1 160,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 180 mm

kostrukce vozovky: 1160=1 160,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  23,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 200 mm

kostrukce dělicích ostrůvků: 23=23,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm M2  1 240,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 230 mm

kostrukce vozovky: 1240=1 240,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 567124151 Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 190 mm M2  94,00 ____________ ____________

Podklad z podkladového betonu PB 
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  tř. PB I (C 20/25)

    tl. 190 mm

pod dlažbu v prstenci: 94=94,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  67,35 ____________ ____________

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy 

  se zhutněním

dosypávka krajnic ze ŠD 0/63: 28=28,00 [A]

dosypávka krajnic ze zeminy: 2,25=2,25 [B]

drenážní vrstva ze ŠD: 0,7*53=37,10 [C]

Celkem: A+B+C=67,35 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 T  117,18 ____________ ____________

dosypávka krajnic ze ŠD: 28*1,8 t/m3=50,40 [A]

drenážní vrstva ze ŠD: 37,1*1,8 t/m3=66,78 [B]

Celkem: A+B=117,18 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2  932,00 ____________ ____________

Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního 

  s posypem kamenivem, v množství

    1,00 kg/m2

kostrukce vozovky - PI-E C60 B5: 932=932,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 M2  1 864,00 ____________ ____________

Postřik živičný spojovací 

  bez posypu kamenivem

    ze silniční emulze, v množství

      od 0,50 do 0,80 kg/m2

kostrukce vozovky - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 932+932=1 864,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 575211120-1 Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 

mm

M2  932,00 ____________ ____________
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Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 mm

  s rozprostřením, po zhutnění

    tl. 120 mm

kostrukce vozovky: 932=932,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 576133121 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š přes 3 m M2  932,00 ____________ ____________

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

kostrukce vozovky - SMA 8 LA nízkohlučný: 932=932,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 577176141 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2  932,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) 

  s rozprostřením a zhutněním

    z modifikovaného asfaltu, po zhutnění

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 80 mm

kostrukce vozovky - ACL 22S: 932=932,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm M2  94,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z kostek 

  materiálu na krajnici

    velkých z kamene, do lože

      z cementové malty

prstenec OK

vč. vyspárování maltou M25-XF4: 94=94,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá T  36,66 ____________ ____________

94*0,15*2,6 t/m3=36,66 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 38 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 

100 m2

M2  57,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

      přes 50 do 100 m2

ochranný ostrůvek OK: 57=57,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná M2  6,00 ____________ ____________

červená barva

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní M2  51,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb 

komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A

M2  6,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

    Příplatek k cenám

    za dlažbu z prvků

      dvou barev

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  23,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 80 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2

dělicí ostrůvky OK: 23=23,00 [A]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 592453110 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní M2  23,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Cenová soustava:  - 

Ostatní konstrukce a práce9
 44 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  86,00 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    ležatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 592174980-1 obrubník ke kruhovým objezdům KS  286,67 ____________ ____________

86/0,3=286,67 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  217,00 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm KUS  217,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  8,00 ____________ ____________
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Osazení chodníkového obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 592175090 obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní KUS  16,00 ____________ ____________

2*8=16,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

M  54,00 ____________ ____________

Osazení obrubníku kamenného

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 583803430 obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP4 20x25 M  54,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

M3  3,78 ____________ ____________

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 

  z betonu prostého tř. C 12/15

navíc nad 0,10 m

kamenný obrubník: 0.07*54=3,78 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm M  99,75 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy 

  živičné

    tl. přes 100 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 54 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M  99,75 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

  hloubky

    přes 150 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  932,00 ____________ ____________

Čištění vozovek

  splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu

    živičného, betonového nebo dlážděného

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3  10,50 ____________ ____________

Bourání základů z betonu 

  prostého

betonové stupně kolem studny v km 2,360

21*0,5=10,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s 

betonovými patkami

M  6,00 ____________ ____________

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel

  zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním

    silničního zábradlí se sloupky osazenými

      s betonovými patkami

vybouraný materiál bude prodán do šrotu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 58 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  584,55 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    ze sypkých materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol.č. 113107222: 146*0,235 t/m2=34,31 [A]

dle pol.č. 113107223: 1329*0,400 t/m2=531,60 [B]

dle pol.č. 938908411: 932*0,02 t/m2=18,64 [C]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365

Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C=584,55 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  11 106,45 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221551: 584,55*(20-1)=11 106,45 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  37,49 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    z kusových materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol.č. 113202111: 92*0,145 t/m=13,34 [A]

dle pol.č. 961044111: 10,5*2,3 t/m3=24,15 [B]

Celkem: A+B=37,49 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 61 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  712,31 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol.č. 997221561: 37,49*(20-1)=712,31 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 62 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  37,49 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  betonového

dle pol.č. 997221561: 37,49=37,49 [A]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365

Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 63 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  584,55 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z kameniva

dle pol.č. 113107222: 146*0,235 t/m2=34,31 [C]

dle pol.č. 113107223: 1329*0,400 t/m2=531,60 [B]

dle pol.č. 938908411: 932*0,02 t/m2=18,64 [D]

Celkem: C+B+D=584,55 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 64 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  93,76 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2  792,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 100 do 200 mm

stáv. vozovka tl. 200 mm: 792=792,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez 

překážek v trase

M2  792,00 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy přes 500 do 1 000 m2

    bez překážek v trase

    pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy

      200 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

stáv. vozovka tl. 200 mm: 792=792,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  917,00 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

      přes 100 do 1 000 m3

výměna AZ: 1260*0,5=630,00 [A]

výkop: 287=287,00 [B]

Celkem: A+B=917,00 [C]:

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  275,10 ____________ ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

917*0,3=275,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  137,55 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky 

  v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

    pro jakoukoliv třídu horniny

odhad 15 %

0,15*917=137,55 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  21,12 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

      do 100 m3

drenáže: 88*0,6*0,4=21,12 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  6,34 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

dle pol.č. 132201101: 21,12*0,3=6,34 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  512,00 ____________ ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

násyp -  středový ostrov: 2*236=472,00 [A]

násyp - dosypávka krajnice: 2*20=40,00 [B]

Celkem: A+B=512,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  682,12 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

od celkového výkopu odečten zpětný násyp, odvoz na skládku cca 20 km 

výkop: 917=917,00 [A]

drenáže: 21,12=21,12 [B]

násyp - středový ostrov: -236=- 236,00 [C]

násyp - krajnice: -20=-20,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=682,12 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  6 821,20 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 162701105: 682,12*(20-10)=6 821,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  256,00 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství

    přes 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

na mezideponii

násyp -  středový ostrov: 236=236,00 [A]

násyp - dosypávka krajnice: 20=20,00 [B]

Celkem: A+B=256,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v 

aktivní zóně

M3  630,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    z hornin nesoudržných

      sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

výměna AZ: 1260*0,5=630,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 583442290 štěrkodrť frakce 0-125 T  1 134,00 ____________ ____________

výměna AZ: 630*1,8 t/m3=1 134,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  236,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    nezhutněných

      z jakýchkoliv hornin

středový ostrov: 236=236,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  938,12 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

trvalá skládka dle pol. č. 162701105: 682,12=682,12 [A]

mezideponie dle pol. č. 162601102: 256=256,00 [B]

Celkem: A+B=938,12 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  1 364,24 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. č. 162701105: 682,12*2,0 t/m3=1 364,24 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  1 323,00 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

pod vozovkou: 1260=1 260,00 [A]

pod dělicími ostrůvky: 63=63,00 [B]

Celkem: A+B=1 323,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Základy2
 18 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

M3  19,36 ____________ ____________

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů 

  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně

    kamenivem hrubým drceným frakce

      4 až 16 mm

0,22*88=19,36 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 

sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

M2  407,20 ____________ ____________

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů 
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

  v rýze nebo zářezu se stěnami

    svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2

    při rozvinuté šířce opláštění

      do 2,5 m

drenáže: 2,4*88=211,20 [A]

drenážní vrstva: 3,5*56=196,00 [B]

Celkem: A+B=407,20 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 693111481-1 textilie netkaná separační M2  407,20 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně 

lože otevřený výkop

M  88,00 ____________ ____________

Trativody z drenážních trubek 

  0,15 m3/m

    v otevřeném výkopu

    z trubek plastových flexibilních

      D přes 100 do 160 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 22 348942131 Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek M  36,00 ____________ ____________

Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m 

  ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12

    s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm

      ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
 23 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  1 323,00 ____________ ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 200 mm

kostrukce vozovky: 1260=1 260,00 [A]

kostrukce dělicích ostrůvků: 63=63,00 [B]

Celkem: A+B=1 323,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 

mm š přes 3 m

M2  1 009,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS) 

  s rozprostřením a zhutněním

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 80 mm

kostrukce vozovky - ACP 16+: 1009=1 009,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 567123114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm M2  1 009,00 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem

  bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním

    SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění

      tl. 150 mm

kostrukce vozovky - SC 0/32 C3/4: 1009=1 009,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 567134131 Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 220 mm M2  99,00 ____________ ____________

Podklad z podkladového betonu PB 

  tř. PB I (C 20/25)

    tl. 220 mm

pod dlažbu v prstenci: 99=99,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  51,60 ____________ ____________

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy 

  se zhutněním
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD 0/63: 12=12,00 [A]

zemina: 20=20,00 [B]

drenážní vrstva ze ŠD: 0,35*56=19,60 [C]

Celkem: A+B+C=51,60 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 T  56,88 ____________ ____________

dosypávka krajnic ze ŠD: 12*1,8 t/m3=21,60 [A]

drenážní vrstva ze ŠD: 19,6*1,8 t/m3=35,28 [B]

Celkem: A+B=56,88 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2  1 009,00 ____________ ____________

Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního 

  s posypem kamenivem, v množství

    1,00 kg/m2

kostrukce vozovky - PI-E C60 B5 0,70 kg/m2: 1009=1 009,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 M2  1 009,00 ____________ ____________

Postřik živičný spojovací 

  bez posypu kamenivem

    ze silniční emulze, v množství

      od 0,50 do 0,80 kg/m2

kostrukce vozovky - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 1009=1 009,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 576133121 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š přes 3 m M2  1 009,00 ____________ ____________

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

kostrukce vozovky - SMA 8 LA nízkohlučný: 1009=1 009,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm M2  99,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kladení dlažby z kostek 

  materiálu na krajnici

    velkých z kamene, do lože

      z cementové malty

prstenec OK

vč. vyspárování maltou M25-XF4: 99=99,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá T  38,61 ____________ ____________

99*0,15*2,6 t/m3=38,61 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  63,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 80 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2

dělicí ostrůvky OK: 63=63,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 592453110 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní M2  63,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 36 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 

konstrukcí

M2  38,19 ____________ ____________

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí

  jednonásobný

    syntetický

      samozákladující

odhad: (2*36+19*1,5)*0,38=38,19 [A]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 37 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  2,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením poklopu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  1,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 39 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  126,00 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    ležatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

obrubník k okružním křižovatkám: 126=126,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 592174980-1 obrubník ke kruhovým objezdům KUS  420,00 ____________ ____________

126/0,3=420,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  165,00 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm KUS  165,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

M  57,00 ____________ ____________

Osazení obrubníku kamenného

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 583803430 obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP4 20x25 M  57,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

M3  8,64 ____________ ____________

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 

  z betonu prostého tř. C 12/15

navíc nad 0,10 m

kamenný obrubník: 0.07*57=3,99 [A]

obrubník ke kruhovým křižovatkám: 0.025*66+0,05*60=4,65 [B]

Celkem: A+B=8,64 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm M  30,50 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy 

  živičné
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    tl. přes 100 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M  30,50 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

  hloubky

    přes 150 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v 

živičných krytech pl do 2 m2

KUS  3,00 ____________ ____________

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. 

  v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě

    v půdorysné ploše do 2 m2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  1 009,00 ____________ ____________

Čištění vozovek

  splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu

    živičného, betonového nebo dlážděného

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  206,30 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    ze sypkých materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol. č. 113107222: 792*0,235 t/m2=186,12 [A]

dle pol. č. 938908411: 1009*0,02 t/m2=20,18 [B]

Celkem: A+B=206,30 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  3 919,70 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka Zahořany

Okružní křižovatka Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 112

SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol.č. 997221551:206,30*(20-1)=3 919,70 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  206,30 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z kameniva

dle pol. č. 113107222: 792*0,235 t/m2=186,12 [A]

dle pol. č. 938908411: 1009*0,02 t/m2=20,18 [B]

Celkem: A+B=206,30 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  129,50 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Zdeněk DušekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou

Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 113

Objekt: SO 113

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2

3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou

Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 113

SO 113

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic M2  1,80 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár

      ze zámkové dlažby

0,3*3*2=1,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm M2  51,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě do 50 m2

    živičných, o tl. vrstvy

      přes 50 do 100 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

vybourání stáv. asf. chodníku: 51=51,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2  941,80 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 100 do 200 mm

vybourání vozovky tl. 200 mm: 889=889,00 [A]

podklad chodníku asf. tl. 150 mm: 51=51,00 [B]

podklad chodníku se zám. dlažbou tl. 150 mm: 1,8=1,80 [C]

Celkem: A+B+C=941,80 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez 

překážek v trase

M2  889,00 ____________ ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou

Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 113

SO 113

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy přes 500 do 1 000 m2

    bez překážek v trase

    pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy

      200 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

vybourání stáv. vozovky tl. 200 mm: 889=889,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M  6,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    silničních ležatých

2*3=6,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  44,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    z krajníků nebo obrubníků stojatých

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  955,50 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

      přes 100 do 1 000 m3

výměna AZ: 1093*0,5=546,50 [A]

výkop: 409=409,00 [B]

Celkem: A+B=955,50 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  286,65 ____________ ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou

Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 113

SO 113

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

955,5*0,3=286,65 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  143,32 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky 

  v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

    pro jakoukoliv třídu horniny

odhad 15 %

0,15*955,5=143,32 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  30,24 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

      do 100 m3

drenáže: 126*0,6*0,4=30,24 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  9,07 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

dle pol.č. 132201101: 30,24*0,3=9,07 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  356,00 ____________ ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou

Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 113

SO 113

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

násyp -  středový ostrov: 2*160=320,00 [A]

násyp - dosypávka krajnice: 2*18=36,00 [B]

Celkem: A+B=356,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  807,74 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

od celkového výkopu odečten zpětný násyp 

výkop: 955,5=955,50 [A]

drenáže: 30,24=30,24 [B]

násyp - středový ostrov: -160=- 160,00 [C]

násyp - krajnice: -18=-18,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=807,74 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  8 077,40 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 162701105: 807,74*(20-10)=8 077,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  178,00 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství

    do 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

na mezideponii

násyp -  středový ostrov: 160=160,00 [A]

násyp - dosypávka krajnice: 18=18,00 [B]

Celkem: A+B=178,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v 

aktivní zóně

M3  546,50 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    z hornin nesoudržných

      sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

výměna AZ: 1093*0,5=546,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 583442290 štěrkodrť frakce 0-125 T  983,70 ____________ ____________

výměna AZ: 546,5*1,8 t/m3=983,70 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  160,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    nezhutněných

      z jakýchkoliv hornin

středový ostrov: 160=160,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  985,74 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky
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trvalá skládka dle pol. č. 162701105: 807,74=807,74 [A]

mezideponie dle pol. č. 162601102: 178=178,00 [B]

Celkem: A+B=985,74 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  1 615,48 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. č. 162701105: 807,74*2,0 t/m3=1 615,48 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  1 143,20 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

pod vozovkou: 1093=1 093,00 [A]

pod dělicími (ochranným) ostrůvky: 26+24,2=50,20 [B]

Celkem: A+B=1 143,20 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Základy2
 22 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

M3  27,72 ____________ ____________

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů 

  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně

    kamenivem hrubým drceným frakce

      4 až 16 mm

0,22*126=27,72 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 

sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

M2  500,20 ____________ ____________

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů 
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Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou
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  v rýze nebo zářezu se stěnami

    svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2

    při rozvinuté šířce opláštění

      do 2,5 m

drenáže: 2,4*126=302,40 [A]

drenážní vrstva: 4,6*43=197,80 [B]

Celkem: A+B=500,20 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 693111481-1 textilie netkaná separační M2  499,90 ____________ ____________

drenáže: 302,4=302,40 [A]

drenážní vrstva: 197,5=197,50 [B]

Celkem: A+B=499,90 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně 

lože otevřený výkop

M  126,00 ____________ ____________

Trativody z drenážních trubek 

  0,15 m3/m

    v otevřeném výkopu

    z trubek plastových flexibilních

      D přes 100 do 160 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Základy2 ____________

Komunikace5
 26 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  26,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 150 mm

kostrukce ochranného ostrůvku: 26=26,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm M2  1 053,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
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  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 180 mm

kostrukce vozovky: 1053=1 053,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  24,20 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 200 mm

kostrukce dělicích ostrůvků: 24,2=24,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm M2  1 093,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 230 mm

kostrukce vozovky: 1093=1 093,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 567124151 Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 190 mm M2  79,00 ____________ ____________

Podklad z podkladového betonu PB 

  tř. PB I (C 20/25)

    tl. 190 mm

pod dlažbu v prstenci: 79=79,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  57,10 ____________ ____________

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy 

  se zhutněním

ŠD 0/63: 9=9,00 [A]

zemina: 18=18,00 [B]

drenážní vrstva ze ŠD: 0,7*43=30,10 [C]

Celkem: A+B+C=57,10 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 T  70,38 ____________ ____________
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dosypávka krajnic ze ŠD: 9*1,8 t/m3=16,20 [A]

drenážní vrstva ze ŠD: 30,1*1,8 t/m3=54,18 [B]

Celkem: A+B=70,38 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2  877,00 ____________ ____________

Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního 

  s posypem kamenivem, v množství

    1,00 kg/m2

kostrukce vozovky - PI-E C60 B5: 877=877,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 M2  1 754,00 ____________ ____________

Postřik živičný spojovací 

  bez posypu kamenivem

    ze silniční emulze, v množství

      od 0,50 do 0,80 kg/m2

kostrukce vozovky - PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2: 877+877=1 754,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 575211120-1 Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 

mm

M2  877,00 ____________ ____________

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 mm

  s rozprostřením, po zhutnění

    tl. 120 mm

kostrukce vozovky: 877=877,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 576133121 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š přes 3 m M2  877,00 ____________ ____________

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

kostrukce vozovky - SMA 8 LA nízkohlučný: 877=877,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 37 577176141 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2  877,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) 

  s rozprostřením a zhutněním

    z modifikovaného asfaltu, po zhutnění

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 80 mm

kostrukce vozovky - ACL 22S: 877=877,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm M2  79,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z kostek 

  materiálu na krajnici

    velkých z kamene, do lože

      z cementové malty

prstenec OK

vč. vyspárování maltou M25-XF4: 79=79,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá T  30,81 ____________ ____________

79*0,15*2,6 t/m3=30,81 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  26,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2

ochranný ostrůvek OK: 26=26,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná M2  3,20 ____________ ____________

červená barva

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 42 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní M2  22,80 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb 

komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A

M2  3,20 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

    Příplatek k cenám

    za dlažbu z prvků

      dvou barev

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  24,20 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 80 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2

dělicí ostrůvky OK: 24,2=24,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 592453110 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní M2  24,20 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 46 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  2,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením poklopu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II



ASPE 9 Strana: 13

3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou
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 47 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

poklopu

KUS  2,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  snížením poklopu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  2,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 49 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  89,00 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    ležatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

obrubník ke kruhovým objezdům: 89=89,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 592174980-1 obrubník ke kruhovým objezdům KUS  296,67 ____________ ____________

89/0,3=296,67 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  187,00 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm KUS  187,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  5,00 ____________ ____________

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 592175090 obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní KUS  10,00 ____________ ____________

2*5=10,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

M  44,00 ____________ ____________

Osazení obrubníku kamenného

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 583803430 obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP4 20x25 M  44,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

M3  3,08 ____________ ____________

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 

  z betonu prostého tř. C 12/15

navíc nad 0,10 m

kamenný obrubník: 0.07*44=3,08 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 58 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm M  29,50 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy 

  živičné

    tl. přes 100 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M  29,50 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

  hloubky

    přes 150 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v 

živičných krytech pl do 2 m2

KUS  6,00 ____________ ____________

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. 

  v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě

    v půdorysné ploše do 2 m2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 61 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  877,00 ____________ ____________

Čištění vozovek

  splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu

    živičného, betonového nebo dlážděného

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 62 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  238,86 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    ze sypkých materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol.č. 113107222: 941,8*0,235 t/m2=221,32 [A]

dle pol.č. 938908411: 877*0,02 t/m2=17,54 [B]

Celkem: A+B=238,86 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 63 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  4 538,34 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221551: 238,86*(20-1)=4 538,34 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 64 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  8,59 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    z kusových materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 113106123: 1,8*0,260 t/m=0,47 [A]

dle pol. č. 113201112: 6*0,290 t/m=1,74 [B]

dle pol. č. 113202111: 44*0,145 t/m=6,38 [C]

Celkem: A+B+C=8,59 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  163,21 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221561: 8,59*(20-1)=163,21 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 66 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  8,59 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  betonového

dle pol.č. 997221561: 8,59=8,59 [B]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 67 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  238,86 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z kameniva
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dle pol.č. 113107222: 941,8*0,235 t/m2=221,32 [A]

dle pol.č. 938908411: 877*0,02 t/m2=17,54 [B]

Celkem: A+B=238,86 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 68 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  109,58 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 158.1

Objekt: SO 158.1

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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08NO01004
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných 

dlaždic

M2  18,00 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár

      z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic M2  163,00 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár

      ze zámkové dlažby

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm M2  414,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě do 50 m2

    z kameniva těženého, o tl. vrstvy

      do 100 mm

tl. 50 mm: 414=414,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm M2  790,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě do 50 m2

    z kameniva těženého, o tl. vrstvy

      přes 100 do 200 mm

tl. 150 mm: 790=790,00 [A]
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase

M2  1 264,00 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy do 500 m2

    bez překážek v trase

    pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

      100 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

1264=1 264,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  103,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    z krajníků nebo obrubníků stojatých

betonový obrubník: 66=66,00 [A]

kamenný obrubník: 37=37,00 [B]

Celkem: A+B=103,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 113204111 Vytrhání obrub záhonových M  220,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    záhonových

výšková úprava: 111=111,00 [A]

vybourání: 109=109,00 [B]

Celkem: A+B=220,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 3

M3  60,00 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3
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Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
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SO 158.1

SO 158.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

      do 100 m3

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  18,00 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

60*0,3=18,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  20,41 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

      do 100 m3

palisáda: 81,62*0,5*0,5=20,41 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  6,12 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

20,41*0,3=6,12 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  168,36 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

      přes 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

násyp: 2*60=120,00 [A]

R-materiál z mezideponie: 2*403*0,06=48,36 [B]

Celkem: A+B=168,36 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  20,41 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

palisáda: 20,41=20,41 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  20,41 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

dle pol. č. 162701105: 20,41=20,41 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  84,18 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství

    do 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

dle pol. č. 162601102: 60+24,18=84,18 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

M3  60,00 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    (dále jen PS)

      přes 96 do 100 % PS

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  104,59 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

na mezideponii

dle pol. č. 162601102: 60+24,18=84,18 [A]

dle pol. č. 162701105: 20,41=20,41 [B]

Celkem: A+B=104,59 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  40,82 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. č. 162701105: 20,41*2 t/m3=40,82 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  1 541,00 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
 20 327122111 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 600 mm M  29,00 ____________ ____________

Opěrné zdi samonosné 

  ze železobetonových dílců tvaru L

    se základem z betonu prostého

    přímé, výšky
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      600 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku 

přes 0,5 do 1 m

M  81,12 ____________ ____________

Osazování palisád 

  betonových

    v řadě se zabetonováním

    výšky palisády

      přes 500 do 1000 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 592284100 palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm KUS  507,00 ____________ ____________

81,12/0,16=507,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 348942131 Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek M  12,00 ____________ ____________

Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m 

  ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12

    s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm

      ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm

6,0+6,0=12,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
 24 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  1 541,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 150 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm M2  439,00 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    tl. 60 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 M2  439,00 ____________ ____________

Postřik živičný spojovací 

  bez posypu kamenivem

    ze silniční emulze, v množství

      od 0,50 do 0,80 kg/m2

PS-E 0,25 kg/m2: 439=439,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  403,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    z nemodifikovaného asfaltu

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 

300 m2

M2  1 732,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

      přes 100 do 300 m2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná M2  140,00 ____________ ____________

červená barva

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 592452680 dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná M2  53,00 ____________ ____________

červená barva

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 31 592452681-1 dlažba zámková tl. 6 cm červená bez zkosených hran M2  314,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní M2  1 225,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb 

komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A

M2  193,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 80 mm

    skupiny A, pro plochy

    Příplatek k cenám

    za dlažbu z prvků

      dvou barev

140+53=193,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 34 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 

konstrukcí

M2  13,68 ____________ ____________

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí

  jednonásobný

    syntetický

      samozákladující

odhad: (2*12,0+(6+2)*1,5)*0,38=13,68 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 35 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  6,00 ____________ ____________
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Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 36 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  603,00 ____________ ____________

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

výšková úprava obrubníků: 111=111,00 [A]

nový obrubník: 492=492,00 [B]

Celkem: A+B=603,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 592175090 obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní KUS  984,00 ____________ ____________

2*492=984,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

M  345,00 ____________ ____________

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru

    bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky

    šířky 10 mm, hloubky

      20 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm M  345,00 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy 

  živičné
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    tl. přes 100 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M  345,00 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

  hloubky

    přes 150 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových M  111,00 ____________ ____________

Očištění vybouraných prvků komunikací

  skládku na vzdálenost do 10 m

    obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár

      chodníkových

výšková úprava: 111=111,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  255,84 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    ze sypkých materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol.č. 113107111: 414*0,160 t/m2=66,24 [A]

dle pol.č. 113107112: 790*0,240 t/m2=189,60 [B]

Celkem: A+B=255,84 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  4 860,96 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221551: 255,84*(20-1)=4 860,96 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  66,27 ____________ ____________
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Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    z kusových materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol.č. 113106121: 18*0,255 t/m2=4,59 [A]

dle pol.č. 113106123: 163*0,260 t/m2=42,38 [B]

dle pol.č. 113202111: 103*0,145 t/m=14,93 [C]

dle pol.č. 113204111: 109*0,040 t/m=4,36 [D]

Celkem: A+B+C+D=66,26 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  1 259,13 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221561: 66,27*(20-1)=1 259,13 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  60,90 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  betonového

dle pol.č. 113106121: 18*0,255 t/m2=4,59 [A]

dle pol.č. 113106123: 163*0,260 t/m2=42,38 [B]

dle pol.č. 113202111: 66*0,145 t/m=9,57 [C]

dle pol.č. 113204111: 109*0,040 t/m=4,36 [D]

Celkem: A+B+C+D=60,90 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  261,21 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z kameniva

dle pol.č. 113107111: 414*0,160 t/m2=66,24 [A]

dle pol.č. 113107112: 790*0,240 t/m2=189,60 [B]

dle pol.č. 113202111: 37*0,145 t/m=5,36 [C]
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Celkem: A+B+C=261,20 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  101,78 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
 1 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic M2  246,00 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár

      ze zámkové dlažby

předláždění: 130=130,00 [A]

bourání: 116=116,00 [B]

Celkem: A+B=246,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm M2  44,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě do 50 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      do 100 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2  670,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 100 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase

M2  528,00 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy do 500 m2

    bez překážek v trase

    pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy
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      100 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

528=528,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez 

překážek v trase

M2  429,00 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy přes 500 do 1 000 m2

    bez překážek v trase

    pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy

      200 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

429=429,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  40,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    z krajníků nebo obrubníků stojatých

betonový obrubník: 40=40,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 113204111 Vytrhání obrub záhonových M  60,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    záhonových

výšková úprava: 50=50,00 [A]

vybourání: 10=10,00 [B]

Celkem: A+B=60,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 3

M3  7,00 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek
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    v hornině tř. 3

      do 100 m3

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  2,10 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

7*0,3=2,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  14,31 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

      do 100 m3

palisády: 51,2*0,5*0,5+12,1*0,5*0,25=14,31 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  4,29 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

14,31*0,3=4,29 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  45,74 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

dle pol. č. 122202201: 2*7=14,00 [A]

dle pol. č. 132201101: 2*14,31=28,62 [B]

R-materiál z mezideponie: 2*26*0,06=3,12 [C]

Celkem: A+B+C=45,74 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

M3  140,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    (dále jen PS)

      přes 96 do 100 % PS

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 581232801-1 nákup zeminy M3  118,69 ____________ ____________

vč. nákupu, vykopání a dovozu

140-7-14,31=118,69 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  22,87 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

na mezideponii

dle pol. č. 162601102: 22,87=22,87 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  1 184,00 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
 17 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku 

do 0,5 m

M  12,10 ____________ ____________

Osazování palisád 

  betonových

    v řadě se zabetonováním

    výšky palisády

      do 500 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 592284070 palisáda betonová přírodní 11x11x40 KUS  110,00 ____________ ____________

12,1/0,11=110,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku 

přes 0,5 do 1 m

M  51,20 ____________ ____________

Osazování palisád 

  betonových

    v řadě se zabetonováním

    výšky palisády

      přes 500 do 1000 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 592284100 palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm KUS  320,00 ____________ ____________

51,2/0,16=320,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 348942131 Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek M  86,00 ____________ ____________

Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m 

  ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12

    s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm

      ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
 22 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  1 108,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 150 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm M2  26,00 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 60 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 M2  23,00 ____________ ____________

Postřik živičný spojovací 

  bez posypu kamenivem

    ze silniční emulze, v množství

      od 0,50 do 0,80 kg/m2

PS-E 0,25 kg/m2: 23=23,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  20,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    z nemodifikovaného asfaltu

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 

300 m2

M2  1 238,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

      přes 100 do 300 m2

předláždění: 130=130,00 [A]

nová dlažba: 1108=1 108,00 [B]

Celkem: A+B=1 238,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná M2  138,00 ____________ ____________

červená barva

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 592452680 dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná M2  23,00 ____________ ____________

červená barva

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní M2  947,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb 

komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A

M2  161,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

    Příplatek k cenám

    za dlažbu z prvků

      dvou barev

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 31 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 

konstrukcí

M2  92,15 ____________ ____________

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

  jednonásobný

    syntetický

      samozákladující

odhad: (2*86+(43+4)*1,5)*0,38=92,15 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 32 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  2,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením poklopu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  2,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 34 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  339,00 ____________ ____________

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

výšková úprava obrubníků: 50=50,00 [A]

nový obrubník: 289=289,00 [B]

Celkem: A+B=339,00 [C]



ASPE 9 Strana: 10

3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 592175090 obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní KUS  578,00 ____________ ____________

2*289=578,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

M  17,00 ____________ ____________

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru

    bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky

    šířky 10 mm, hloubky

      20 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M  17,00 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

  hloubky

    přes 150 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových M  50,00 ____________ ____________

Očištění vybouraných prvků komunikací

  skládku na vzdálenost do 10 m

    obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár

      chodníkových

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  163,17 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    ze sypkých materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol. č. 113107121: 44*0,130 t/m2=5,72 [A]

dle pol. č. 113107222: 670*0,235 t/m2=157,45 [B]

Celkem: A+B=163,17 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  3 100,23 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221551: 163,17*(20-1)=3 100,23 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  36,36 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    z kusových materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol. č. 113106123: 116*0,260 t/m2=30,16 [A]

dle pol. č. 113202111: 40*0,145 t/m=5,80 [B]

dle pol. č. 113204111: 10*0,040 t/m=0,40 [C]

Celkem: A+B+C=36,36 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  690,84 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221551: 36,36*(20-1)=690,84 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  35,96 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  betonového

dle pol. č. 113106123: 116*0,260 t/m2=30,16 [A]

dle pol. č. 113202111: 40*0,145 t/m=5,80 [B]

Celkem: A+B=35,96 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:
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Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 44 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  163,17 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z kameniva

dle pol. č. 113107121: 44*0,130 t/m2=5,72 [A]

dle pol. č. 113107222: 670*0,235 t/m2=157,45 [B]

Celkem: A+B=163,17 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  57,77 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Zdeněk DušekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic M2  98,00 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár

      ze zámkové dlažby

bourání: 98=98,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců M2  47,00 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár

    cementovou maltou, kladených do lože

      z kameniva nebo živice

odstranění bet. panelů. 47=47,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2  12,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 100 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase

M2  13,00 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy do 500 m2

    bez překážek v trase

    pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

      100 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

13=13,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez 

překážek v trase

M2  23,00 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy přes 500 do 1 000 m2

    bez překážek v trase

    pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy

      200 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

23=23,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  24,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    z krajníků nebo obrubníků stojatých

betonový obrubník: 5=5,00 [A]

kamenný obrubník: 19=19,00 [B]

Celkem: A+B=24,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 3

M3  13,00 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

      do 100 m3

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  3,90 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

13*0,3=3,90 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  26,00 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

dle pol. č. 122202201: 2*13=26,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

M3  60,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    (dále jen PS)

      přes 96 do 100 % PS

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 581232801-1 nákup zeminy M3  47,00 ____________ ____________

vč. nákupu, vykopání a dovozu

60-13=47,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  13,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

na mezideponii
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. č. 162601102: 13=13,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  780,00 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
 14 348942131 Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek M  42,00 ____________ ____________

Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m 

  ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12

    s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm

      ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
 15 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  680,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 150 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2  100,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 250 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 

300 m2

M2  680,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

      přes 100 do 300 m2

nová dlažba: 680=680,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná M2  52,00 ____________ ____________

červená barva

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 592452680 dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná M2  26,00 ____________ ____________

červená barva

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní M2  602,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb 

komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A

M2  78,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

    Příplatek k cenám

    za dlažbu z prvků

      dvou barev

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  100,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 80 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 592453110 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní M2  94,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 592453111-1 dlažba zámková tl. 8 cm červená s plastickou úpravou pro nevidomé a 

slabozraké

M2  6,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb 

komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A

M2  6,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 80 mm

    skupiny A, pro plochy

    Příplatek k cenám

    za dlažbu z prvků

      dvou barev

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 26 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 

konstrukcí

M2  44,46 ____________ ____________

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí

  jednonásobný

    syntetický

      samozákladující

odhad: (2*42+(21+1)*1,5)*0,38=44,46 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  1,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením poklopu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  4,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 29 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  261,00 ____________ ____________

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

nový obrubník: 261=261,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 592175090 obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní KUS  522,00 ____________ ____________

2*261=522,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z 

kameniva těženého

M2  130,00 ____________ ____________

Očištění vybouraných prvků komunikací

  skládku na vzdálenost do 10 m

    zámkových dlaždic

      s vyplněním spár kamenivem
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Rozpočet:

08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  2,82 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    ze sypkých materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol. č. 113107222: 12*0,235 t/m2=2,82 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  53,58 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221551: 2,82*(20-1)=53,58 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  48,14 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    z kusových materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol. č. 113106123: 98*0,260 t/m2=25,48 [A]

dle pol. č. 113202111: 24*0,145 t/m=3,48 [B]

dle pol. č. 113106241: 47*0,408 t/m2=19,18 [C]

Celkem: A+B+C=48,14 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  914,66 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221551: 48,14*(20-1)=914,66 [A]
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Objekt:
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08NO01004

SO 158.2

SO 158.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  26,21 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  betonového

dle pol. č. 113106123: 98*0,260 t/m2=25,48 [A]

dle pol. č. 113202111: 5*0,145 t/m=0,73 [B]

Celkem: A+B=26,21 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) T  19,18 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  železobetonového

dle pol. č. 113106241: 47*0,408 t/m2=19,18 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  5,58 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z kameniva

dle pol. č. 113202111: 19*0,145 t/m=2,76 [A]

dle pol. č. 113107222: 12*0,235 t/m2=2,82 [B]

Celkem: A+B=5,58 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  46,33 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Zdeněk DušekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 159.1

Objekt: SO 159.1

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 159.1

SO 159.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Zemní práce1
 1 113107113 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm M2  22,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě do 50 m2

    z kameniva těženého, o tl. vrstvy

      přes 200 do 300 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 

mm

M2  96,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2

    z kameniva těženého, o tl. vrstvy

      přes 100 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  152,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    z krajníků nebo obrubníků stojatých

kamenné obrubníky: 83=83,00 [A]

betonové obrubníky: 69=69,00 [B]

Celkem: A+B=152,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  1 788,00 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

      přes 1 000 do 5 000 m3

výměna AZ: 2134*0,5=1 067,00 [A]

výkop:721=721,00 [B]
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Celkem: A+B=1 788,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  536,40 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%

1788*0,3=536,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  268,20 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky 

  v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

    pro jakoukoliv třídu horniny

odhad 15 %

0,15*1788=268,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  22,39 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

      do 100 m3

palisády: 12,3*0,5*0,5+51,5*0,5*0,75=22,39 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  6,72 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%
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22,39*0,3=6,72 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  119,76 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

dosypávka krajnice: 2*0,18*311=111,96 [A]

zpevnění krajnice z recyklátu: 2*0,15*26=7,80 [B]

Celkem: A+B=119,76 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  1 754,41 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

od celkového výkopu odečten zpětný násyp 

výkop: 1788=1 788,00 [A]

palisády: 22,39=22,39 [B]

odpočet pro zemní krajnice: -55,98=-55,98 [C]

Celkem: A+B+C=1 754,41 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  17 544,10 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Odvoz na skládku cca 20 km
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1754,41*(20-10)=17 544,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  59,88 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství

    do 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

dosypávka krajnice: 0,18*311=55,98 [A]

zpevnění krajnice z recyklátu: 0,15*26=3,90 [B]

Celkem: A+B=59,88 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v 

aktivní zóně

M3  1 067,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    z hornin nesoudržných

      sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

výměna AZ: 2134*0,5=1 067,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 583442290 štěrkodrť frakce 0-125 T  1 920,60 ____________ ____________

1067*1,8=1 920,60 [A] t

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  1 814,29 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

trvalá skládka dle pol. č. 162701105: 1754,41=1 754,41 [A]

mezideponie dle pol. č. 162601102: 59,88=59,88 [B]

Celkem: A+B=1 814,29 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  3 508,82 ____________ ____________

Uložení sypaniny 
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  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. č. 162701105: 1754,41*2,0 t/m3=3 508,82 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  2 134,00 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

konstrukce zálivů BUS: 1067=1 067,00 [A]

konstrukce odstavných zálivů: 1067=1 067,00 [B]

Celkem: A+B=2 134,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Cenová soustava:  - 

Svislé konstrukce3
 18 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku 

přes 0,5 do 1 m

M  63,20 ____________ ____________

Osazování palisád 

  betonových

    v řadě se zabetonováním

    výšky palisády

      přes 500 do 1000 mm

12+51,2=63,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 592284090 palisáda betonová přírodní 16X16X60 cm KUS  320,00 ____________ ____________

51,2/0,16=320,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 592284100 palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm KUS  75,00 ____________ ____________

12/0,16=75,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
 21 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm M2  730,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 100 mm

dopočet výměry pro vrstvu ŠD 230 mm

konstrukce odstavných zálivů: 730=730,00 [B]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm M2  605,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 130 mm

dopočet výměry pro vrstvu ŠD 230 mm

konstrukce zálivů BUS: 605=605,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm M2  1 003,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 180 mm

konstrukce odstavných zálivů: 1003=1 003,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm M2  2 134,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 230 mm

konstrukce zálivů BUS: 1067=1 067,00 [A]

konstrukce odstavných zálivů: 1067=1 067,00 [B]

Celkem: A+B=2 134,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 25 567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm M2  783,00 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem

  bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním

    SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění

      tl. 180 mm

konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  94,48 ____________ ____________

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy 

  se zhutněním

ŠD 0/63: 0,1*385=38,50 [A]

zemina: 0,18*311=55,98 [B]

Celkem: A+B=94,48 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 T  69,30 ____________ ____________

dosypávka krajnic ze ŠD: 38,5*1,8 t/m3=69,30 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  26,00 ____________ ____________

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    asfaltovým recyklátem

      tl. 150 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2  1 570,00 ____________ ____________

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 

  v množství 1,00 kg/m2

PS-I C60 B5 0,70 kg/m2

konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [A]

PS-IP C60 BP5 0,70 kg/m2

konstrukce odstavných zálivů: 787=787,00 [B]

Celkem: A+B=1 570,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 30 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 M2  3 140,00 ____________ ____________

Postřik živičný spojovací 

  bez posypu kamenivem

    ze silniční emulze, v množství

      od 0,50 do 0,80 kg/m2

PS-E C60 B5 0,35 kg/m2

konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [A]

PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2

konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [B]

konstrukce odstavných zálivů: 787+787=1 574,00 [C]

Celkem: A+B+C=3 140,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 575211110-1 Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm M2  783,00 ____________ ____________

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm

  s rozprostřením, po zhutnění

    tl. 120 mm

konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 575211120-1 Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 

mm

M2  787,00 ____________ ____________

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 mm

  s rozprostřením, po zhutnění

    tl. 120 mm

konstrukce odstavných zálivů: 787=787,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 576133211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m M2  783,00 ____________ ____________

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 34 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2  787,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    z modifikovaného asfaltu

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

konstrukce odstavných zálivů: 787=787,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 577176110-1 Asfatocemnetový beton ACB 22 tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu s prolitím cementovou maltou

M2  783,00 ____________ ____________

Asfaltocementový beton ACB 22 s prolitím cementovou maltou

  s rozprostřením a zhutněním

    z nemodifikovaného asfaltu

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 80 mm

konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 577176131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2  787,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) 

  s rozprostřením a zhutněním

    z modifikovaného asfaltu, po zhutnění

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 80 mm

konstrukce odstavných zálivů ACL 22S: 787=787,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Cenová soustava:  - 

Potrubí8
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 37 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  3,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením poklopu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

poklopu

KUS  1,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  snížením poklopu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  3,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  4,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 41 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  533,00 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

zálivy BUS: 167=167,00 [A]

odstavné zálivy: 366=366,00 [B]
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Celkem: A+B=533,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm KUS  533,00 ____________ ____________

zálivy BUS: 167=167,00 [A]

odstavné zálivy: 366=366,00 [B]

Celkem: A+B=533,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  352,00 ____________ ____________

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 592174160 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm KUS  352,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 

150 mm

M  187,00 ____________ ____________

Osazení betonového bezbariérového obrubníku 

  z betonu prostého tř. C 30/37

    s ložem betonovým tl. 150 mm

      úložná šířka do 400 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 592175430 obrubník HK přímý 40x29x100 cm šedý KUS  175,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 592175460 obrubník HK přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý KUS  6,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 592175470 obrubník HK přechodový levý 40xH25-29x100 cm šedý KUS  6,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

M3  14,96 ____________ ____________
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Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 

  z betonu prostého tř. C 12/15

navíc nad 0,15 m

bezbarierový obrubník: 0.08*(175+6+6)=14,96 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v 

živičných krytech pl do 2 m2

KUS  11,00 ____________ ____________

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. 

  v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě

    v půdorysné ploše do 2 m2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  1 570,00 ____________ ____________

Čištění vozovek

  splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu

    živičného, betonového nebo dlážděného

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 966008222 Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š 

přes 200 mm

M  24,00 ____________ ____________

Bourání odvodňovacího žlabu

  na dopravní prostředek

    betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem

    šířky

      přes 200 mm

stěrbinový žlab v km 0,314 - 0,338: 24=24,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  65,44 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    ze sypkých materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol.č. 113107113: 22*0,500 t/m2=11,00 [A]

dle pol.č. 113107152: 96*0,240 t/m2=23,04 [B]

dle pol.č. 997221551: 1570*0,02 t/m2=31,40 [C]
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Celkem: A+B+C=65,44 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  1 243,36 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221551: 65,44*(20-1)=1 243,36 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  24,76 ____________ ____________

odvoz na skládku cca 20 km

stěrbinový žlab v km 0,314 - 0,338: 24*0,113 t/m=2,71 [A]

obrubníky betonové: 69*0,145 t/m=10,00 [B]

odvoz žulových obrubníků na skládku KSÚS

obrubníky: 83*0,145 t/m=12,03 [C]

Celkem: A+B+C=24,74 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  470,44 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221561: 24,76*(20-1)=470,44 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  12,72 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  betonového

stěrbinový žlab v km 0,314 - 0,338: 2,71=2,71 [A] t

betonový obrubník: 69*0,145=10,00 [B] t

Celkem: A+B=12,71 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 58 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  65,44 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z kameniva

dle pol.č. 997221551: 65,44=65,44 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  316,96 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Zdeněk DušekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr

Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 159.2.1

Objekt: SO 159.2

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2

3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr

Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 159.2

SO 159.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm M2  544,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 200 do 300 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  315,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    z krajníků nebo obrubníků stojatých

betonové obrubníky: 315=315,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  1 030,50 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

      přes 1 000 do 5 000 m3

výměna AZ: 1161*0,5=580,50 [A]

výkop:450=450,00 [B]

Celkem: A+B=1 030,50 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  309,15 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%
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1030,50*0,3=309,15 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  154,57 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky 

  v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

    pro jakoukoliv třídu horniny

odhad 15 %

0,15*1030,5=154,57 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  55,44 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

dosypávka krajnice: 2*0,18*154=55,44 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  1 002,78 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

od celkového výkopu odečten zpětný násyp 

výkop: 1030,50=1 030,50 [A]

odpočet pro zemní krajnice: -27,72=-27,72 [B]

Celkem: A+B=1 002,78 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  10 027,80 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
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rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Odvoz na skládku cca 20 km

1002,78*(20-10)=10 027,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  27,72 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství

    do 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

dosypávka krajnice: 0,18*154=27,72 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v 

aktivní zóně

M3  580,50 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    z hornin nesoudržných

      sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

výměna AZ: 1161*0,5=580,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 583442290 štěrkodrť frakce 0-125 T  1 044,90 ____________ ____________

580,5*1,8=1 044,90 [A] t

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  1 030,50 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

trvalá skládka dle pol. č. 162701105: 1002,78=1 002,78 [A]

mezideponie dle pol. č. 162601102: 27,72=27,72 [B]

Celkem: A+B=1 030,50 [C]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  2 005,56 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. č. 162701105: 1002,78*2,0 t/m3=2 005,56 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  1 161,00 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

konstrukce zálivů BUS: 703=703,00 [A]

konstrukce odstavných zálivů: 458=458,00 [B]

Celkem: A+B=1 161,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
 15 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku 

do 0,5 m

M  6,60 ____________ ____________

Osazování palisád 

  betonových

    v řadě se zabetonováním

    výšky palisády

      do 500 mm

schodištové stupně v km 2,273: 3*1,1=3,30 [A]

schodištové stupně v km 2,299: 3*1,1=3,30 [B]

Celkem: A+B=6,60 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 592284070 palisáda betonová přírodní 11x11x40 KUS  60,00 ____________ ____________

schodištové stupně v km 2,273: 3*1,1/0,11=30,00 [A]

schodištové stupně v km 2,299: 3*1,1/0,11=30,00 [B]

Celkem: A+B=60,00 [C]
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Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 20 567114111 Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm M2  11,00 ____________ ____________

Podklad z podkladového betonu PB 

  tř. PB I (C 20/25)

    tl. 100 mm

pod dlažbu z velkých kostek: 11=11,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 17 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm M2  539,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 130 mm

dopočet výměry pro vrstvu ŠD 230 mm

konstrukce zálivů BUS: 539=539,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm M2  448,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 180 mm

konstrukce odstavných zálivů: 448=448,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm M2  1 177,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 230 mm
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konstrukce zálivů BUS: 703=703,00 [A]

konstrukce odstavných zálivů: 474=474,00 [B]

Celkem: A+B=1 177,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm M2  525,00 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem

  bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním

    SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění

      tl. 180 mm

konstrukce zálivů BUS: 525=525,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  49,52 ____________ ____________

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy 

  se zhutněním

ŠD 0/63: 0,1*218=21,80 [A]

zemina: 0,18*154=27,72 [B]

Celkem: A+B=49,52 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 T  39,24 ____________ ____________

21,8*1,8 t/m3=39,24 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2  873,00 ____________ ____________

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 

  v množství 1,00 kg/m2

PI-E C60 B5 0,70 kg/m2

konstrukce zálivů BUS: 525=525,00 [A]

PI-EP C60 BP5 0,70 kg/m2

konstrukce odstavných zálivů: 348=348,00 [B]

Celkem: A+B=873,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 M2  1 746,00 ____________ ____________
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Postřik živičný spojovací 

  bez posypu kamenivem

    ze silniční emulze, v množství

      od 0,50 do 0,80 kg/m2

PS-E C60 B5 0,35 kg/m2

konstrukce zálivů BUS: 525=525,00 [A]

PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2

konstrukce zálivů BUS: 525=525,00 [B]

konstrukce odstavných zálivů: 348+348=696,00 [C]

Celkem: A+B+C=1 746,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 575211110-1 Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm M2  525,00 ____________ ____________

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm

  s rozprostřením, po zhutnění

    tl. 120 mm

konstrukce zálivů BUS: 525=525,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 575211120-1 Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 

mm

M2  348,00 ____________ ____________

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 mm

  s rozprostřením, po zhutnění

    tl. 120 mm

konstrukce odstavných zálivů: 348=348,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 576133211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m M2  525,00 ____________ ____________

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

konstrukce zálivů BUS: 525=525,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2  348,00 ____________ ____________
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Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    z modifikovaného asfaltu

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

konstrukce odstavných zálivů ACO 11S: 348=348,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 577176110-1 Asfatocemnetový beton ACB 22 tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu s prolitím cementovou maltou

M2  525,00 ____________ ____________

Asfaltocementový beton ACB 22 s prolitím cementovou maltou

  s rozprostřením a zhutněním

    z nemodifikovaného asfaltu

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 80 mm

konstrukce zálivů BUS: 525=525,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 577176131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2  348,00 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) 

  s rozprostřením a zhutněním

    z modifikovaného asfaltu, po zhutnění

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 80 mm

konstrukce odstavných zálivů ACL 22S: 348=348,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm M2  11,00 ____________ ____________

Kladení dlažby z kostek 

  materiálu na krajnici

    velkých z kamene, do lože

      z cementové malty

vč. vyspárování maltou M25-XF4

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 33 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá T  4,29 ____________ ____________

11*0,15*2,6 t/m3=4,29 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  0,88 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2

schodištové stupně v km 2,273: 2*1,1*0,2=0,44 [A]

schodištové stupně v km 2,299: 2*1,1*0,2=0,44 [B]

Celkem: A+B=0,88 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní M2  0,88 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 36 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  3,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  1,00 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

  snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Potrubí8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9
 38 911381812 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 0,8 m M  25,00 ____________ ____________

Odstranění silničního betonového svodidla 

  s naložením na dopravní prostředek

    délky 2 m, výšky

      0,8 m

svodidlo v km 2,305-2,335 vpravo: 25 m=25,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  224,00 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

zálivy BUS: 66=66,00 [A]

odstavné zálivy: 158=158,00 [B]

Celkem: A+B=224,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm KUS  224,00 ____________ ____________

zálivy BUS: 66=66,00 [A]

odstavné zálivy: 158=158,00 [B]

Celkem: A+B=224,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  159,00 ____________ ____________

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

mezi odstavný záliv a hlavní silnici: 155=155,00 [A]

schodiště v km 2,273 a 2,299: 4=4,00 [B]
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Celkem: A+B=159,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 592174160 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm KUS  155,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 

150 mm

M  89,00 ____________ ____________

Osazení betonového bezbariérového obrubníku 

  z betonu prostého tř. C 30/37

    s ložem betonovým tl. 150 mm

      úložná šířka do 400 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 592175430 obrubník HK přímý 40x29x100 cm šedý KUS  79,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 592175460 obrubník HK přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý KUS  5,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 592175470 obrubník HK přechodový levý 40xH25-29x100 cm šedý KUS  5,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

M3  7,12 ____________ ____________

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 

  z betonu prostého tř. C 12/15

navíc nad 0,15 m

bezbarierový obrubník: 0.08*(79+5+5)=7,12 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v 

živičných krytech pl do 2 m2

KUS  4,00 ____________ ____________

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. 

  v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě

    v půdorysné ploše do 2 m2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  857,00 ____________ ____________
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Čištění vozovek

  splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu

    živičného, betonového nebo dlážděného

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě M  7,50 ____________ ____________

Bourání schodišťových stupňů betonových 

  zhotovených na místě

3 schodištové stupně 300/150 mm dl. 1,0 m v km 2,273: 3*1,0=3,00 [A]

3 schodištové stupně 300/150 mm dl. 1,5 m v km 2,299: 3*1,5=4,50 [B]

Celkem: A+B=7,50 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 

mm

M  25,00 ____________ ____________

Bourání odvodňovacího žlabu

  na dopravní prostředek

    z betonových příkopových tvárnic nebo desek

    šířky

      přes 500 do 800 mm

km 2,224 - 2,249 vpravo: 25=25,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  234,74 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    ze sypkých materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol.č. 113107223: 544*0,400 t/m2=217,60 [A]

dle pol.č. 938908411: 857*0,02 t/m2=17,14 [B]

Celkem: A+B=234,74 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  4 460,06 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně
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      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221551: 234,74*(20-1)=4 460,06 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  62,80 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    z kusových materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 113202111: 315*0,145 t/m=45,68 [A]

dle pol. č. 911381812: 25*0,56032 t/m=14,01 [B]

dle pol. č. 963042819: 7,5*0,16371 t/m=1,23 [C]

dle pol. č. 966008212: 25*0,075 t/m=1,88 [D]

Celkem: A+B+C+D=62,80 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  1 193,20 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221561: 62,80*(20-1)=1 193,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  62,80 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  betonového

dle pol. č. 997221561: 62,80=62,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  234,74 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z kameniva
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dle pol.č. 997221551: 234,74=234,74 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 58 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  139,70 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
 1 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2  310,00 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 100 do 200 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  102,00 ____________ ____________

Vytrhání obrub 

  dopravní prostředek

    z krajníků nebo obrubníků stojatých

betonové obrubníky: 102=102,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  425,00 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

      přes 1 000 do 5 000 m3

výměna AZ: 572*0,5=286,00 [A]

výkop:139=139,00 [B]

Celkem: A+B=425,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  127,50 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30%
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425*0,3=127,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  63,75 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky 

  v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

    pro jakoukoliv třídu horniny

odhad 15 %

0,15*425=63,75 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  14,04 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

dosypávka krajnice: 2*0,18*39=14,04 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  417,98 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

od celkového výkopu odečten zpětný násyp 

výkop: 425=425,00 [A]

odpočet pro zemní krajnice: -7,02=-7,02 [B]

Celkem: A+B=417,98 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  4 179,80 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
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rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Odvoz na skládku cca 20 km

417,98*(20-10)=4 179,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  7,02 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství

    do 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

dosypávka krajnice: 0,18*39=7,02 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v 

aktivní zóně

M3  286,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    z hornin nesoudržných

      sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

výměna AZ: 572*0,5=286,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 583442290 štěrkodrť frakce 0-125 T  514,80 ____________ ____________

286*1,8=514,80 [A] t

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  425,00 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

trvalá skládka dle pol. č. 162701105: 417,98=417,98 [A]

mezideponie dle pol. č. 162601102: 7,02=7,02 [B]

Celkem: A+B=425,00 [C]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  835,96 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. č. 162701105: 417,98*2,0 t/m3=835,96 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  572,00 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

konstrukce zálivů BUS: 572=572,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 15 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm M2  155,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 130 mm

dopočet výměry pro vrstvu ŠD 230 mm

konstrukce zálivů BUS: 155=155,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm M2  572,00 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 230 mm

konstrukce zálivů BUS: 572=572,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm M2  420,00 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem
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  bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním

    SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění

      tl. 180 mm

konstrukce zálivů BUS: 420=420,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  17,32 ____________ ____________

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy 

  se zhutněním

ŠD 0/63: 0,1*103=10,30 [A]

zemina: 0,18*39=7,02 [B]

Celkem: A+B=17,32 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 T  18,54 ____________ ____________

10.3*1,8 t/m3=18,54 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2  420,00 ____________ ____________

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 

  v množství 1,00 kg/m2

PI-E C60 B5 0,70 kg/m2

konstrukce zálivů BUS: 420=420,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 M2  840,00 ____________ ____________

Postřik živičný spojovací 

  bez posypu kamenivem

    ze silniční emulze, v množství

      od 0,50 do 0,80 kg/m2

PS-E C60 B5 0,35 kg/m2

konstrukce zálivů BUS: 420=420,00 [A]

PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2

konstrukce zálivů BUS: 420=420,00 [B]

Celkem: A+B=840,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 22 575211110-1 Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm M2  420,00 ____________ ____________

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm

  s rozprostřením, po zhutnění

    tl. 120 mm

konstrukce zálivů BUS: 420=420,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 576133211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m M2  420,00 ____________ ____________

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

konstrukce zálivů BUS: 420=420,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 577176110-1 Asfatocemnetový beton ACB 22 tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu s prolitím cementovou maltou

M2  420,00 ____________ ____________

Asfaltocementový beton ACB 22 s prolitím cementovou maltou

  s rozprostřením a zhutněním

    z nemodifikovaného asfaltu

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 80 mm

konstrukce zálivů BUS: 420=420,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 25 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  72,00 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky
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zálivy BUS: 72=72,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm KUS  72,00 ____________ ____________

zálivy BUS: 72=72,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 

150 mm

M  100,00 ____________ ____________

Osazení betonového bezbariérového obrubníku 

  z betonu prostého tř. C 30/37

    s ložem betonovým tl. 150 mm

      úložná šířka do 400 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 592175430 obrubník HK přímý 40x29x100 cm šedý KUS  92,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 592175460 obrubník HK přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý KUS  4,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 592175470 obrubník HK přechodový levý 40xH25-29x100 cm šedý KUS  4,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

M3  8,00 ____________ ____________

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 

  z betonu prostého tř. C 12/15

navíc nad 0,15 m

bezbarierový obrubník: 0.08*(92+4+4)=8,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  420,00 ____________ ____________

Čištění vozovek

  splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu

    živičného, betonového nebo dlážděného

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  81,25 ____________ ____________
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Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    ze sypkých materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

dle pol.č. 113107222: 310*0,235 t/m2=72,85 [A]

dle pol.č. 938908411: 420*0,02 t/m2=8,40 [B]

Celkem: A+B=81,25 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  1 543,75 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221551: 81,25*(20-1)=1 543,75 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  14,79 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    z kusových materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 113202111: 102*0,145 t/m=14,79 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  281,01 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku cca 20 km

dle pol. č. 997221561: 14,79*(20-1)=281,01 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  14,79 ____________ ____________
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Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 159.2

SO 159.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  betonového

dle pol. č. 997221561: 14,79=14,79 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  81,25 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z kameniva

dle pol.č. 997221551: 81,25=81,25 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  74,55 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Zdeněk DušekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 161.1

Objekt: SO 161

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  123,00 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní 

  velikosti

    do 1 m2

      objímkami na sloupky nebo konzoly

posunuté značky: 30 ks=30,00 [A] 

nové značky: 93 ks=93,00 [B] 

Celkem: A+B=123,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 404440040 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 

mm

KUS  8,00 ____________ ____________

"A10" 1 ks=1,00 [A]

"P4" 7 ks=7,00 [B]

Celkem: A+B=8,00 [C] ks

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 404440560 značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm KUS  3,00 ____________ ____________

"P6" 3 ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 404441130 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm KUS  2,00 ____________ ____________

"B24a" 1 ks=1,00 [A]

"B24b" 1 ks=1,00 [B]

Celkem: A+B=2,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 404442130 značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm KUS  21,00 ____________ ____________

"C1" 7 ks=7,00 [A]

"C4a" 14 ks=14,00 [B]

Celkem: A+B=21,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm KUS  34,00 ____________ ____________

"E2b" 2 ks=2,00 [A]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

"IJ4a" 10 ks=10,00 [B]

"IP6" 1 ks=1,00 [C]

"P2" 5 ks=5,00 [D]

"P3" 7 ks=7,00 [E]

"Z3" 9 ks=9,00 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=34,00 [G]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 404442380 značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm KUS  3,00 ____________ ____________

zvýrazněná "IP6" 3 ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 404442580 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm KUS  15,00 ____________ ____________

"IJ4c" 7 ks=7,00 [A]

"IJ8" 1 ks=1,00 [B]

"IP11c" 7 ks=7,00 [C]

Celkem: A+B+C=15,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 404442820 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm KUS  1,00 ____________ ____________

"IS5" 1 ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 404442870 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm KUS  4,00 ____________ ____________

"IS3d" 4 ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 404443180 značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm KUS  1,00 ____________ ____________

"E7b" 1 ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 404443400 značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 250 mm KUS  1,00 ____________ ____________

"IS22e" 1 ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup KUS  29,00 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní 

  velikosti
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    do 1 m2

      páskováním na sloupy

posunuté značky: 8 ks=8,00 [A]

nové značky: 21 ks=21,00 [B]

Celkem: A+B=29,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm KUS  1,00 ____________ ____________

"IP6" 1 ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 404442380 značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm KUS  16,00 ____________ ____________

zvýrazněná "IP6" 16 ks=16,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 404442820 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm KUS  2,00 ____________ ____________

"IS3c" 1 ks=1,00 [A]

"IS4c" 1 ks=1,00 [B]

Celkem: A+B=2,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 404442870 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm KUS  2,00 ____________ ____________

"IS3d" 2 ks=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní 

  velikosti

    do 2 m2

      objímkami na sloupky nebo konzoly

posunuté značky: 3 ks=3,00 [A]

nové značky: 1 ks=1,00 [B] 

Celkem: A+B=4,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 404442720 značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm KUS  1,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

"IP19j" 1 ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 914111122 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 páskováním na sloup KUS  1,00 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní 

  velikosti

    do 2 m2

      páskováním na sloupy

posunuté značky: 1=1,00 [A] ks ("VÍTÁ VÁS BEROUN")

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 KUS  8,00 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky velkoplošné 

  velikosti

    do 6 m2

nové značky "IS9b" 8 ks=8,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 404442720-1 značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M, lamela Fe Zn M2  52,57 ____________ ____________

"IP9" 3*2,25*2,65=17,89 [A]

"IP9" 2*2,35*2,80=13,16 [B]

"IP9" 2*2,45*2,80=13,72 [C]

"IP9" 1*2,60*3,00=7,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=52,57 [E]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou

KUS  134,00 ____________ ____________

Montáž sloupku dopravních značek 

  délky do 3,5 m

    do hliníkové patky

sloupky posunutých značek: 33 ks=33,00 [A]

sloupky nových značek: 75 ks=75,00 [B]

sloupky nových velkoplošných značek: 16 ks=16,00 [C]

sloupky nových označníků BUS: 10=10,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=134,00 [E]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 404452300 sloupek Zn 70 - 350 KUS  101,00 ____________ ____________

sloupky nových značek: 75 ks=75,00 [A] 

sloupky nových velkoplošných značek: 16 ks=16,00 [B]

sloupky nových označníků BUS: 10 ks=10,00 [C]

Celkem: A+B+C=101,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá 

barva

M  1 573,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 

  dělící čára šířky 125 mm

    souvislá

    bílá

      základní

"V1a" 1573 m=1 573,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá 

barva

M  1 169,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 

  dělící čára šířky 125 mm

    souvislá

    žlutá

      základní

"V11a" 819 m=819,00 [A]

"V12a" 350 m=350,00 [B]

Celkem: A+B=1 169,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní 

bílá barva

M  1 005,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 

  dělící čára šířky 125 mm

    přerušovaná

    bílá
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

      základní

"V2b 3/1,5/0,125" 1005 m=1 005,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá 

barva

M  6 112,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 

  vodící čára bílá šířky 250 mm

    souvislá

      základní

"V2b" 689 m=689,00 [A]

"V4" 4468 m=4 468,00 [B]

"V4 0,5/0,5/0,25" 813 m=813,00 [C] 

"V10a" 142 m=142,00 [D] 

Celkem: A+B+C+D=6 112,00 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

základní bílá barva

M2  888,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 

  přechody pro chodce, šipky, symboly

    bílé

      základní

"V5" 21 m2=21,00 [A]

"V7" 358 m2=358,00 [B]

"V9a" 41 m2=41,00 [C]

"V13a" 468 m2=468,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=888,00 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast M  1 573,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

  dělící čára šířky 125 mm

    souvislá

    bílá

      základní

"V1a" 1573 m=1 573,00 [A]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 915211115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm žlutý plast M  1 169,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

  dělící čára šířky 125 mm

    souvislá

    žlutá

      základní

"V11a" 819 m=819,00 [A]

"V12a" 350 m=350,00 [B]

Celkem: A+B=1 169,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast M  1 005,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

  dělící čára šířky 125 mm

    přerušovaná

    bílá

      základní

"V2b 3/1,5/0,125" 1005 m=1 005,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast M  6 112,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

  vodící čára bílá šířky 250 mm

    souvislá

      základní

"V2b" 689 m=689,00 [A]

"V4" 4468 m=4 468,00 [B]

"V4 0,5/0,5/0,25" 813 m=813,00 [C] 

"V10a" 142 m=142,00 [D] 

Celkem: A+B+C+D=6 112,00 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý 

plast

M2  1 023,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy

    bílé

      základní

"V5" 21 m2=21,00 [A]

"V7" 358 m2=358,00 [B]

"V9a" 41 m2=41,00 [C]

"V13a" 603 m2=603,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 023,00 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový M2  58,00 ____________ ____________

Bezpečnostní barevný povrch vozovek

  červený pro podklad

    asfaltový

pod přechody 2*29 m2=58,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké M  170,00 ____________ ____________

Vodorovné značení předformovaným termoplastem 

  vodící pás pro slabozraké

    z 6 proužků

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 915351112 Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno 

délky do 2,5 m

KUS  72,00 ____________ ____________

Vodorovné značení předformovaným termoplastem 

  písmena nebo číslice velikosti

    do 2,5 m

nápis BUS: 3*24=72,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  9 859,00 ____________ ____________

Předznačení pro vodorovné značení 

  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

    liniové dělicí čáry, vodicí proužky

"V1a" 1573 m=1 573,00 [A]

"V11a" 819 m=819,00 [C]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

"V12a" 350 m=350,00 [B]

"V2b 3/1,5/0,125" 1005 m=1 005,00 [D]

"V2b" 689 m=689,00 [E]

"V4" 4468 m=4 468,00 [F]

"V4 0,5/0,5/0,25" 813=813,00 [G] m

"V10a" 142=142,00 [H] m

Celkem: A+C+B+D+E+F+G+H=9 859,00 [I]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  1 023,00 ____________ ____________

Předznačení pro vodorovné značení 

  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

    plošné šipky, symboly, nápisy

"V5" 21 m2=21,00 [A]

"V7" 358 m2=358,00 [B]

"V9a" 41 m2=41,00 [C]

"V13a" 603 m2=603,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 023,00 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami

KUS  55,00 ____________ ____________

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

  jeho zhutněním

    s betonovou patkou

rušené značky: 16=16,00 [A] ks

rušené označníky BUS: 9=9,00 [B] ks

posun značek: 30=30,00 [C] ks (3 značky se dvěmi sloupky-celkem sloupků 34)

Celkem: A+B+C=55,00 [D] ks

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  71,00 ____________ ____________

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek 

  s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    ze sloupů, sloupků nebo konzol

rušené značky: 29=29,00 [A] ks
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

posun značek: 42=42,00 [B] ks

Celkem: A+B=71,00 [C] ks

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  7,12 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost

    do 1 km

odvoz na skládku (20 km), meziskládku (5 km) a z meziskládky

rušené dopravní značky: 0,082 t/ks*16+0,004 t/ks*13+0,082 t/ks*9=2,10 [A]

posunuté dopravní značky: 2*0,082 t/ks*30+2*0,004 t/ks*12=5,02 [B]

Celkem: A+B=7,12 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  59,98 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku (20 km), meziskládku (5 km) a z meziskládky

stáv. dopravní značky: 2,10*(20-1)=39,90 [A]

posunuté dopravní značky: 5,02*(5-1)=20,08 [B]

Celkem: A+B=59,98 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  43,88 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 161

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 161.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  42,00 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní 

  velikosti

    do 1 m2

      objímkami na sloupky nebo konzoly

posunuté značky: 5 ks=5,00 [A] 

nové značky: 37 ks=37,00 [B] 

Celkem: A+B=42,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 404440040 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 

mm

KUS  4,00 ____________ ____________

"P4" 4 ks=4,00 [B]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 404440560 značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm KUS  1,00 ____________ ____________

"P6" 1 ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 404441130 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm KUS  1,00 ____________ ____________

"B4" 1 ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 404442130 značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm KUS  7,00 ____________ ____________

"C1" 4 ks=4,00 [A]

"C4a" 3 ks=3,00 [B]

Celkem: A+B=7,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm KUS  17,00 ____________ ____________

"IJ4a" 5 ks=5,00 [A]

"P2" 5 ks=5,00 [B]

"P3" 4 ks=4,00 [C]

"Z3" 3 ks=3,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=17,00 [E]



ASPE 9 Strana: 3

3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 404442380 značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm KUS  1,00 ____________ ____________

zvýrazněná "IP6" 1 ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 404442580 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm KUS  5,00 ____________ ____________

"IJ4c" 5 ks=5,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 404443140 značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 330 mm KUS  1,00 ____________ ____________

"IS15a" 1 ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup KUS  10,00 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní 

  velikosti

    do 1 m2

      páskováním na sloupy

nové značky: 10 ks=10,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 404440560 značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm KUS  2,00 ____________ ____________

"P6" 2 ks=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 404442380 značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm KUS  4,00 ____________ ____________

zvýrazněná "IP6" 4 ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 404442820 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm KUS  2,00 ____________ ____________

"IS3c" 1 ks=1,00 [A]

"IS4c" 1 ks=1,00 [B]

Celkem: A+B=2,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 404442870 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm KUS  1,00 ____________ ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

"IS4d" 1 ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 404443400 značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 250 mm KUS  1,00 ____________ ____________

"IS22e" 1 ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky velkoplošné 

  velikosti

    do 6 m2

nové značky "IS9b" 4 ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 404442720-1 značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M, lamela Fe Zn M2  26,60 ____________ ____________

"IP9" 3*2,35*2,80=19,74 [A]

"IP9" 1*2,45*2,80=6,86 [B]

Celkem: A+B=26,60 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou

KUS  42,00 ____________ ____________

Montáž sloupku dopravních značek 

  délky do 3,5 m

    do hliníkové patky

sloupky posunutých značek: 1 ks=1,00 [A]

sloupky nových značek: 28 ks=28,00 [B]

sloupky nových velkoplošných značek: 8 ks=8,00 [C]

sloupky nových označníků BUS: 5=5,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=42,00 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 404452300 sloupek Zn 70 - 350 KUS  41,00 ____________ ____________

sloupky nových značek: 28 ks=28,00 [A] 

sloupky nových velkoplošných značek: 8 ks=8,00 [B]

sloupky nových označníků BUS: 5 ks=5,00 [C]

Celkem: A+B+C=41,00 [D]
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá 

barva

M  656,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 

  dělící čára šířky 125 mm

    souvislá

    bílá

      základní

"V1a" 656 m=656,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá 

barva

M  358,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 

  dělící čára šířky 125 mm

    souvislá

    žlutá

      základní

"V11a" 264 m=264,00 [A]

"V12a" 94 m=94,00 [B]

Celkem: A+B=358,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní 

bílá barva

M  358,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 

  dělící čára šířky 125 mm

    přerušovaná

    bílá

      základní

"V2b 3/1,5/0,125" 358 m=358,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá 

barva

M  2 363,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 
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Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

  vodící čára bílá šířky 250 mm

    souvislá

      základní

"V2b" 192 m=192,00 [A]

"V4" 2087 m=2 087,00 [B]

"V4 0,5/0,5/0,25" 84 m=84,00 [C] 

 Celkem: A+B+C=2 363,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

základní bílá barva

M2  65,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 

  přechody pro chodce, šipky, symboly

    bílé

      základní

"V7" 41 m2=41,00 [A]

"V18" 24 m2=24,00 [B]

Celkem: A+B=65,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast M  656,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

  dělící čára šířky 125 mm

    souvislá

    bílá

      základní

"V1a" 656 m=656,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 915211115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm žlutý plast M  358,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

  dělící čára šířky 125 mm

    souvislá

    žlutá

      základní

"V11a" 264 m=264,00 [A]

"V12a" 94 m=94,00 [B]
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=358,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast M  358,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

  dělící čára šířky 125 mm

    přerušovaná

    bílá

      základní

"V2b 3/1,5/0,125" 358 m=358,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast M  2 363,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

  vodící čára bílá šířky 250 mm

    souvislá

      základní

"V2b" 192 m=192,00 [A]

"V4" 2087 m=2 087,00 [B]

"V4 0,5/0,5/0,25" 84 m=84,00 [C] 

 Celkem: A+B+C=2 363,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý 

plast

M2  65,00 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy

    bílé

      základní

"V7" 41 m2=41,00 [A]

"V18" 24 m2=24,00 [B]

Celkem: A+B=65,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový M2  29,00 ____________ ____________

Bezpečnostní barevný povrch vozovek

  červený pro podklad
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    asfaltový

pod přechody 1*29 m2=29,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 915311111 Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2 KUS  2,00 ____________ ____________

Vodorovné značení předformovaným termoplastem 

  dopravní značky barevné velikosti

    do 1 m2

"A12" 2 ks=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 915351112 Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno 

délky do 2,5 m

KUS  30,00 ____________ ____________

Vodorovné značení předformovaným termoplastem 

  písmena nebo číslice velikosti

    do 2,5 m

nápis BUS: 3*10=30,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  3 735,00 ____________ ____________

Předznačení pro vodorovné značení 

  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

    liniové dělicí čáry, vodicí proužky

"V1a" 656 m=656,00 [A]

"V11a" 264 m=264,00 [C]

"V12a" 94 m=94,00 [B]

"V2b 3/1,5/0,125" 358 m=358,00 [D]

"V2b" 192 m=192,00 [E]

"V4" 2087 m=2 087,00 [F]

"V4 0,5/0,5/0,25" 84=84,00 [G] m

Celkem: A+C+B+D+E+F+G=3 735,00 [H]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  65,00 ____________ ____________

Předznačení pro vodorovné značení 

  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
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    plošné šipky, symboly, nápisy

"V7" 41 m2=41,00 [A]

"V18" 24 m2=24,00 [B]

Celkem: A+B=65,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami

KUS  16,00 ____________ ____________

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

  jeho zhutněním

    s betonovou patkou

rušené značky: 15=15,00 [A] ks

posun značek: 1=1,00 [B] ks (3 značky se dvěmi sloupky-celkem sloupků 34)

Celkem: A+B=16,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  22,00 ____________ ____________

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek 

  s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    ze sloupů, sloupků nebo konzol

rušené značky: 17=17,00 [A] ks

posun značek: 5=5,00 [B] ks

Celkem: A+B=22,00 [C] ks

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  1,44 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost

    do 1 km

odvoz na skládku (20 km), meziskládku (5 km) a z meziskládky

rušené dopravní značky: 0,082 t/ks*15+0,004 t/ks*2=1,24 [A]

posunuté dopravní značky: 2*0,082 t/ks*1+2*0,004 t/ks*4=0,20 [B]

Celkem: A+B=1,44 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  24,36 ____________ ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 161

SO 161.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovná doprava vybouraných hmot 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz na skládku (20 km), meziskládku (5 km) a z meziskládky

stáv. dopravní značky: 1,24*(20-1)=23,56 [A]

posunuté dopravní značky: 0,20*(5-1)=0,80 [B]

Celkem: A+B=24,36 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  48,05 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 162

SO 162

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 119003223-1 Mobilní plotová zábrana s dřevěnou výplní výšky do 2,8 m pro ochranu 

před hlukem dodávka a montáž

M  210,00 ____________ ____________

3 lokality v délkách 70 metrů. délka umístění cca 2 měsíce

3*70 m=210,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 119003224-1 Mobilní plotová zábrana s dřevěnou výplní výšky do 2,8 m pro ochranu 

před hlukem odstranění

M  210,00 ____________ ____________

dle pol. č. 119003223-1: 3*70 m=210,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 3 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD 

den použití

KUS  9 998,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

  Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek

    k ceně 12-1111

0. fáze: 9*30=270,00 [A]

I. fáze: 8*30+23*60+12*14=1 788,00 [B]

II. fáze: 24*45=1 080,00 [C]

III. fáze: 28*60=1 680,00 [D]

IV fáze: 16*80=1 280,00 [E]

objížďka pro kamiony: 20*195=3 900,00 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=9 998,00 [G]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 4 913211111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 1,5 m KUS  34,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 

  reflexních, šířky

    1,5 m

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 162

SO 162

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 913211211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 1,5 m za první a ZKD 

den použití

KUS  1 840,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 

  Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2

    k ceně 21-1111

0. fáze: 4*30=120,00 [A]

I. fáze: 10*60=600,00 [B]

II. fáze: 8*45=360,00 [C]

III. fáze: 10*60=600,00 [D]

IV fáze: 2*80=160,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 840,00 [F]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 6 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 

3 světly

KUS  26,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 

  světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky

    1,5 m, 3 světla

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 7 913221211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly 

za první a ZKD den použití

KUS  1 278,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 

  Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2

    k ceně 22-1111

0. fáze: 4*30=120,00 [A]

I. fáze: 4*30+2*60+2*14=268,00 [B]

II. fáze: 2*45=90,00 [C]

III. fáze: 8*60=480,00 [D]

IV fáze: 4*80=320,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 278,00 [F]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 8 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 KUS  310,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení 

  směrové desky Z4

    základní
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 162

SO 162

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 9 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den 

použití

KUS  15 150,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení 

  Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení

    k ceně 32-1111

0. fáze: 25*30=750,00 [A]

I. fáze: 25*30+105*60=7 050,00 [B]

II. fáze: 130*45=5 850,00 [C]

III. fáze: 25*60=1 500,00 [D]

IV fáze: 0=0,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=15 150,00 [F]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 10 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory KUS  2,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 

  2 semafory

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 11 913411211 Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafory za 

první a ZKD den použití

KUS  60,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 

  Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy

    k ceně 41-1111

0. fáze: 1*30=30,00 [A]

I. fáze: 1*30=30,00 [B]

Celkem: A+B=60,00 [C]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 12 913911112 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení 

olověného 12 V/55 Ah

KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení 

  akumulátoru olověného

    12V/55 Ah

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 162

SO 162

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 913911122 Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a 

řídící jednotku

KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení 

  zásobníku na akumulátor a řídící jednotku

    ocelového

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 14 913911212 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití KUS  120,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení 

  Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného 

dopravního značení

    k ceně 91-1112

0. fáze: 2*30=60,00 [A]

I. fáze: 2*30=60,00 [B]

Celkem: A+B=120,00 [C]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 15 913911222 Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a 

ZKD den použití

KUS  120,00 ____________ ____________

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení 

  Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného 

dopravního značení

    k ceně 91-1122

0. fáze: 2*30=60,00 [A]

I. fáze: 2*30=60,00 [B]

Celkem: A+B=120,00 [C]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 16 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky KUS  40,00 ____________ ____________

Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky 

  zakrytí značky

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 17 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky KUS  40,00 ____________ ____________

Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky 

  odkrytí značky
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 M3  305,98 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené 

  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek

    v hornině tř. 3

      přes 100 do 1 000 m3

rozšíření ulice Okrajová

305,98=305,98 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  91,79 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30 %

dle pol. č. 122201102: 0,3*305,98=91,79 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  308,28 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

násyp: 2*154,14=308,28 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  151,84 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

od celkového výkopu odečten zpětný násyp 

výkop: 305,98=305,98 [A]

násyp: -154,14=- 154,14 [B]

Celkem: A+B=151,84 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  1 518,40 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

uložení na skládku cca 20 km

dle pol. č. 162701105: 151,84*(20-10)=1 518,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  154,14 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství

    přes 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

M3  154,14 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    (dále jen PS)

      přes 96 do 100 % PS

rozšíření ulice Okrajová

154,14=154,14 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  305,98 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

na trvalou skládku dle pol. č. 162701105: 151,84=151,84 [A]

na mezideponii dle pol. č. 162601102: 154,14=154,14 [B]

Celkem: A+B=305,98 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  303,68 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. č. 162701105: 151,84*2,0 t/m3=303,68 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  57,80 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 11 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  385,33 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 150 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm M2  385,33 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 100 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 572241112 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při 

vyspravované ploše do 10% na 1 km

M2  2 175,50 ____________ ____________

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu

  s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním

    asfaltovým betonem ACO (AB)

    při vyspravované ploše na 1 km komunikace

    do 10 %

      tl. přes 40 do 60 mm

- ul. Bratří Nejedlích: 1904=1 904,00 [A]

- ul. Jungmannova: 3101=3 101,00 [B]

- ul. třída Míru: 4420=4 420,00 [C]

- ul. Košťálkova: 1690=1 690,00 [D]

- ul. Košťálkova: 2170=2 170,00 [E]

- ul. Na Máchově: 2580=2 580,00 [F]

- ul. Okrajová: 2940=2 940,00 [G]

- ul. Pod Hájem: 2950=2 950,00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=21 755,00 [I]

odhadovaná plocha výtluků je 10% z celkové plochy

I*0,1=2 175,50 [J]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3  4,00 ____________ ____________

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání 

dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

očištění lomového kamene ze zbourané opěrné zdi - pro zpětné využití 4.00m3=4,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 2 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  165,25 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

výkop pro obklad volně lož. kamenem - 50% v tř.3 57.5*0.5=28,75 [A]

výkop pro gabiony - 50% v tř.3 273.0*0.5=136,50 [B]

Celkem: A+B=165,25 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 3 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 M3  49,58 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

dle pol 131201202, předpoklad 30% 165.25*0.30=49,58 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 4 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3  165,25 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

výkop pro obklad volně lož. kamenem - 50% v tř.4 57.5*0.5=28,75 [A]

výkop pro gabiony - 50% v tř.4 273.0*0.5=136,50 [B]

Celkem: A+B=165,25 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 5 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 M3  49,58 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

dle pol. 131301202, předpoklad 30% 165.25*0.30=49,58 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 6 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m M  180,00 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 3

3.6.1.7
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Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek 

  do předem provedených vrtů

    se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem

    délky od 0

      do 8 m

40 "ks"*4,5" m/ks"=180,00 [A]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 7 130107580 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm T  6,50 ____________ ____________

ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm

180"m"*36,10"kg/m"/1000=6,50 [A]

Cenová soustava: 16-I URS S - ÚRS - SPCM 2016-I

 8 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m M  180,00 ____________ ____________

Vytažení ocelových zápor pro pažení

  délky od 0

    do 8 m

"dle osazení ocelových zápor" 180,00=180,00 [B] m

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 9 151721111 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným 

odstraněním

M2  202,80 ____________ ____________

Pažení do ocelových zápor 

  bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu

    do 4 m

"do záporového pažení" 2,60*78,00=202,80 [A]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 10 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3  429,65 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

100% z výkopu 165.25*2+49.575*2=429,65 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 11 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  256,28 ____________ ____________
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Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

zpětný zásyp dle pol. 174101101 - uloženo na deponii a zpětný dovoz 2*128.141=256,28 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 12 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  237,69 ____________ ____________

Výkop pro obklad z volně lož. kamene 57.50=57,50 [A]

gabionová zeď 273.00=273,00 [B]

zpětný zásyp dle pol. 174101101 -128.141=- 128,14 [C]

vrty pro pažnice (3,14*0,25*0,25)*4,5*40 ks=35,33 [D]

Celkem: A+B+C+D=237,69 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 13 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  2 376,90 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Dle položky 162701105, trvalá skládka vzdálená 20km 237,69*10=2 376,90 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 14 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  128,14 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

dle pol. 174101101 128.141=128,14 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 15 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  365,83 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky

dle pol. 162301102 - trvalá skládka 237.690=237,69 [A]

dle pol. 162601102 - deponie 128.141=128,14 [B]

Celkem: A+B=365,83 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 16 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  427,25 ____________ ____________
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Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. 162301102, předpokald 1800kg/m3 237.36*1.80=427,25 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 17 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  128,14 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

před gabionem 0.204*75.20=15,34 [A]

za gabionem 1.50*75.20=112,80 [B]

Celkem: A+B=128,14 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

Zemní práce1 ____________

Zakládání2
 18 226111312 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 550 mm hl do 5 m hor. II M  180,00 ____________ ____________

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené 

  průměru přes 450 do 550 mm, v hl

    od 0 do 5 m v hornině

      tř. II

"D=0,5m" 40"ks"*4,50"m"=180,00 [A]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 19 231111112 Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z 

betonu prostého

M  82,00 ____________ ____________

Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic 

  nezapažených nebo zapažených s ponecháním pažnice ve vrtu

    svislých

    z betonu prostého, v hl od 0

    do 30 m, při průměru piloty

      přes 450 do 650 mm

"zabetonování pažnic" 2,05*40"ks"=82,00 [A]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 20 589319630 směs pro beton třída C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm M3  16,09 ____________ ____________
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Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

směs pro beton třída C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm

(3,14*0,25*0,25)*2,05*40=16,09 [A]

Cenová soustava: 16-I URS S - ÚRS - SPCM 2016-I

 21 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 M3  70,69 ____________ ____________

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

základ pod gabion 0.94*75.20=70,69 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 22 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek M2  59,55 ____________ ____________

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízení

základ pod gabion 2.30*0.28+(2.30*0.22/2)+0.50*75.20+0.28*75.20=59,55 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 23 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek M2  59,55 ____________ ____________

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění

dle pol. 273351215 59.553=59,55 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

Zakládání2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3
 24 317121121 Montáž římsových tvárnic nebo konzol na opěrných zdech hmotnosti do 1 

t

KUS  94,00 ____________ ____________

Montáž římsových tvárnic nebo konzol na opěrných zdech do cementové malty, 

hmotnosti jednotlivě přes 0,05 do 1 t

římsa délky 0,8m 75.20/0.80=94,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 25 593836300-1 prefabrikát římsový tvaru L 80 x 30 x 25 cm KS  94,00 ____________ ____________
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

prefabrikát římsový tvaru L 80 x 30 x 25 cm

Cenová soustava:  - 

 26 327211111-1 Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene 

do 0,02 m3, š spáry do 4 mm - použito původní kamenivo

M3  4,00 ____________ ____________

Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, 

š spáry do 4 mm - použito původní kamenivo

opěra lávky 2.00*2.00*1.00=4,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 27 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 M3  1,44 ____________ ____________

Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

úložný práh pod lávku (0.6*2*0.6)*2=1,44 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 28 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - 

zřízení

M2  8,64 ____________ ____________

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení 

z překližek, pro železobeton

2 prahy 2*((0.60*0.60)*2+(0.60*2.00)*3)=8,64 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 29 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 

odstranění

M2  8,64 ____________ ____________

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění 

z překližek

 dle zřízení bednění 8.64=8,64 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 30 334361266 Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505 T  0,17 ____________ ____________

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných 

zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 úložných prahů 

ložisek

předpoklad 120kg/m3 0.120*1.44=0,17 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 31 423000000-1 Demontáž a montáž lávky vč. uložení po dobu stavby a dopravy KPL  1,00 ____________ ____________

Demontáž a montáž lávky vč. uložení po dobu stavby a dopravy

Cenová soustava:  - 

 32 461512111 Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů osazované z 

terénu

M3  166,57 ____________ ____________

Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, 

tříděného osazované z terénu

gabionová zeď 75.20*2.215=166,57 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 33 463211132 Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těženým kamenivem M3  111,20 ____________ ____________

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. 

rovnaniny, bez vypracování líce s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

pod gabionovou zdí 0.40*278.00=111,20 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace pozemní5
 34 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm M2  53,36 ____________ ____________

podklad pod dlažbu 53.356=53,36 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 35 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm M2  22,50 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

podklad pod dlažbu 22.50=22,50 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 36 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 

100 m2

M2  53,36 ____________ ____________
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy pře

na gabionové zdi 52.7*0.53+22.5*(0.53+1.73)*0.5=53,36 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 37 592450380 dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní M2  54,96 ____________ ____________

dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní

53,356*1,03=54,96 [A] přepočtené koeficientem množství

Cenová soustava:  - 

Komunikace pozemní5 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
 38 911111111-1 Zábradlí ocelové zabetonované V. 1,1m, VČ. PKO, Dodávka + montáž M  75,20 ____________ ____________

Zábradlí ocelové zabetonované V. 1,1m, VČ. PKO, Dodávka + montáž

Cenová soustava:  - 

 39 911381123 Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,0 m M  75,20 ____________ ____________

Silniční svodidlo betonové 

  jednostranné

    průběžné

    délky 4 m, výšky

      1,0 m

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

 40 911381823 Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,0 m M  75,20 ____________ ____________

Odstranění silničního betonového svodidla 

  s naložením na dopravní prostředek

    délky 4 m, výšky

      1,0 m

"dle zřízení svodidla" 75,20=75,20 [A]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  75,20 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, 

do lože z betonu prostého téže značky

na gabionu 75.20=75,20 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 42 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm KS  75,20 ____________ ____________

obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm

Cenová soustava:  - 

 43 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

200 g/m2

M2  354,86 ____________ ____________

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 

g/m2

gabion+chodník (2.93+1.10)*75.20+51.80=354,86 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 44 981511113 Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním M3  150,40 ____________ ____________

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou 

z kamene

demolice stávající kamenné zdi 2.50*0.80*75.20=150,40 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997
 45 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km T  347,95 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 

přes 100 m do 1 km

celková suť - kámen 357.952t=357,95 [A]

zpětné použití kamene -4.00m3*2.50t/m3=-10,00 [B]

Celkem: A+B=347,95 [C]
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 46 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km T  6 611,09 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

skládka ve vzdálenosti 20km 19km*347.952t=6 611,09 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

 47 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  347,95 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

dle vodorovné dopravy suti 347.952t=347,95 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998
 48 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic 

nebo monolitické v do 12 m

T  931,72 ____________ ____________

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 - 

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 013254001 Mostní list KPL  1,00 ____________ ____________

1. hlavní prohlídka a vypracování mostního listu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 043194000 Ostatní zkoušky KPL  1,00 ____________ ____________

zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 043194001 Zkoušky integrity pilot KS  14,00 ____________ ____________

ultrazvukem odraz metodou PIT

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - ochrana životního 

prostředí

KPL  1,00 ____________ ____________

ochranné konstrukce zabraňující padání předmětů pod most po dobu výstavby

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 113106221 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do 

lože z kameniva

M2  99,68 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár

    v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2

    z drobných kostek nebo odseků kladených do lože

      z kameniva

5,60*17,80=99,68 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 113107184 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 200 mm M2  99,68 ____________ ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2

    živičných, o tl. vrstvy

      přes 150 do 200 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

5,60*17,80=99,68 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase

M2  99,68 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy do 500 m2

    bez překážek v trase

    pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy

      100 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

5,60*17,80=99,68 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 115001107 Převedení vody potrubím DN do 1200 mm M  32,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min HOD  160,00 ____________ ____________

Čerpání vody

  na dopravní výšku do 10 m

    s uvažovaným průměrným přítokem

      přes 500 do 1 000 l/min

20dní*8hodin=160,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 M3  48,00 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené 

  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    v hornině tř. 3

      do 100 m3

odstranění hrázky z pol.č.171103101:48,0m3=48,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  257,64 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

      přes 100 do 1 000 m3

((10,00+0,70)+(0,70+11,20))*(12,10+10,70)=515,28 [A]

z toho ve tř.3 cca 50%:A*0,5=257,64 [B]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3  77,29 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

z pol.č.131201102 cca 30%:257,64m3*0,3=77,29 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3  257,64 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 4

      přes 100 do 1 000 m3

((10,00+0,70)+(0,70+11,20))*(12,10+10,70)=515,28 [A]

z toho ve tř.3 cca 50%:A*0,5=257,64 [B]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 M3  77,29 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 4
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol.č.131301102 cca 30%:257,64m3*0,3=77,29 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3  82,44 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku 

  dopravního prostředku

    z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu

      přes 2,5 do 4 m

16% z pol.č.131201102:515,28m3*0,16=82,44 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  550,91 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

z pol.č.171201201:550,91m3=550,91 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 M3  48,00 ____________ ____________

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů 

  zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm,

    s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m

      z hornin tř. 1 až 4

2*1,50*2,00*8,00=48,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  550,91 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

z pol.č.131201102:515,28m3=515,28 [A]

z pol.č.226213112 a č.226213114:(42,0+14,0)*3,1416*0,45*0,45=35,63 [B]

Celkem:A+B=550,91 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
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Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  1 101,82 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

z pol.č.171201201:550,91m3*2,0t/m3=1 101,82 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  172,50 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

  s uložením výkopku ve vrstvách

    se zhutněním

      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

zásyp za opěrou:2,8*12,50=35,00 [A]

přechodová oblast:(3,65+3,85)*11,00=82,50 [B]

přechodový klín:3,05*11,00=33,55 [C]

ochranný zásyp s drenážní funkcí:1,95*11,00=21,45 [D]

Celkem: A+B+C+D=172,50 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 583373680 štěrkopísek frakce netříděná T  345,69 ____________ ____________

z pol.č.174101101:172,50m3*1,67t/m3*1,2(přehutnění)=345,69 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou M3  4,00 ____________ ____________

kužele:4,0m3=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 583373680 1 štěrkopísek frakce netříděná T  8,02 ____________ ____________

z pol.č.175101201:4,0m3*1,67t/m3*1,2(přehutnění)=8,02 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Základy2
 24 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem M3  2,00 ____________ ____________

Obetonování drenážních trub 
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SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

  mezerovitým betonem

z pol.č.212792312:25,0m*0,08m3/m=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 212792312 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 M  25,00 ____________ ____________

Odvodnění mostní opěry z plastových trub 

  drenážní potrubí

    HDPE

      DN 160

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 213141112 Zřízení vrstvy z fólie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 M2  34,00 ____________ ____________

těsnící vrstva za opěrami:34,0m2=34,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 283220810 zemní izolační fólie M2  38,40 ____________ ____________

z pol.č.213141112:32,0m2*1,2(přesahy, ztratné)=38,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 226213112 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. II M  42,00 ____________ ____________

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené 

  ocelovými pažnicemi

    průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0

    do 5 m v hornině

      tř. II

14*3,0=42,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 226213114 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. IV M  14,00 ____________ ____________

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené 

  ocelovými pažnicemi

    průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0

    do 5 m v hornině

      tř. IV

14*1,0=14,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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SO 202
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 231212113 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením 

pažnic z betonu železového

M  58,80 ____________ ____________

Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu 

  svislých

    z betonu železového, v hl od 0

    do 10 m, při průměru piloty

      přes 650 do 1250 mm

14ks*4,2m=58,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 589329360 směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm M3  41,15 ____________ ____________

z pol.č.231212113:14ks*4,2m*3,1416*0,45*0,45*1,10=41,15 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 T  3,37 ____________ ____________

Výztuž pilot betonovaných do země 

  z oceli

    10 505 (R)

odhad 90kg/m3 z pol.č.231212113:37,41m3*0,09=3,37 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 M3  20,06 ____________ ____________

Základové konstrukce z betonu prostého

  desky

    ve výkopu nebo na hlavách pilot

      C 12/15

pod základ:2,10*2*9,90*0,15=6,24 [A]

pod drenáž:0,45*1,15*8,00*2=8,28 [B]

pod schodiště:1,40*3,30*1,2=5,54 [C]

Celkem: A+B+C=20,06 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
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 34 317171127 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou KUS  32,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 553111111 Přípravek pro kotvení římsy KG  192,00 ____________ ____________

z pol.č.317171127:32ks*6kg/ks=192,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 M3  27,48 ____________ ____________

Římsy ze železového betonu 

  C 30/37

0,732m2*26,02+0,361m2*23,35=27,48 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení M2  70,50 ____________ ____________

Bednění mostní římsy 

  zřízení

    všech tvarů

(0.28+1,10)*(26,00+23,50)+0,732m2*2+0,361m2*2=70,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění M2  70,32 ____________ ____________

Bednění mostní římsy 

  odstranění

    všech tvarů

dle pol.č.317353121:70,32m2=70,32 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 T  4,26 ____________ ____________

Výztuž mostních železobetonových říms 

  z betonářské oceli

    10 505 (R) nebo BSt 500

odhad 155kg/m3 z pol.č.317321118:27,48m3*0,155=4,26 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 317661142 Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 40 

mm

M  22,00 ____________ ____________
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Výplň spár monolitické římsy tmelem 

  polyuretanovým, spára šířky

    přes 15 do 40 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 M3  41,74 ____________ ____________

Mostní opěry a úložné prahy z betonu

  železového

    C 30/37

2,19m2*9,53*2=41,74 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 M3  34,98 ____________ ____________

Mostní křídla a závěrné zídky z betonu

  železového

    C 30/37

(15,03m2+6,73m2+10,44m2+11,52m2)*0,80=34,98 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - 

zřízení

M2  42,24 ____________ ____________

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

  zřízení

    z překližek, pro

      železobeton

(12,90+12,70)*1,65=42,24 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 

odstranění

M2  42,24 ____________ ____________

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

  odstranění

    z překližek

dle pol.č.334351112:42,24m2=42,24 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 334352111 Bednění mostních křídel - zřízení M2  104,14 ____________ ____________
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2*(14,25m2+7,14m2+12,50m2+10,9m2)+0,80*(4,70+4,70+4,40+4,40)=104,14 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 334352211 Bednění mostních křídel - odstranění M2  104,14 ____________ ____________

dle pol.č.334352111.104,14m2=104,14 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 T  7,93 ____________ ____________

Výztuž betonářská mostních konstrukcí 

  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů

    z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

      dříků opěr

odhad 190kg/m3 z pol.č.334323118:41,74m3*0,19t/m3=7,93 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 334361226 Výztuž křídel z betonářské oceli 10 505 T  4,90 ____________ ____________

odhad 140kg/m3 z pol.č.334223218:34,98m3*0,14=4,90 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 49 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 M3  148,29 ____________ ____________

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní 

  deskové, z betonu

    C 30/37

15,56m2*9,53=148,29 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 T  28,18 ____________ ____________

Výztuž deskových konstrukcí 

  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

    deskového mostu

odhad 190kg/m3 z pol.č.421321128:148,29m3*0,19t/m3=28,18 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 51 421955113 Bednění z palubek na mostní skruži - zřízení M2  184,07 ____________ ____________

Bednění na mostní skruži 

  zřízení

    bednění z palubek

9,50*(13,50+2*1,30)+2*15,56m2=184,07 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 421955213 Bednění z palubek na mostní skruži - odstranění M2  184,07 ____________ ____________

Bednění na mostní skruži 

  odstranění

    bednění z palubek

dle pol.č.421955113:184,07m2=184,07 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů M  6,50 ____________ ____________

10*0,65=6,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 593737520 schodišťový stupeň do délky 240, do šíře 38, do výše 18 cm, šedý M  6,50 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 451311511 Podklad pro dlažbu z betonu prostého tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm M2  233,85 ____________ ____________

dle pol.č.465513127:230,04m2=230,04 [A]

dle pol.č.596211110:3,81m2=3,81 [B]

Celkem: A+B=233,85 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm M2  14,60 ____________ ____________

Podkladní vrstva plastbetonová 

  drenážní, tloušťky do 20 mm

    první vrstva

16,90*0,15*2+pro odvodňovače:2*3*0,35*0,40+příčné žebro:4,345m2*2=14,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm M2  14,60 ____________ ____________

Podkladní vrstva plastbetonová 

  drenážní, tloušťky do 20 mm
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    každá další vrstva

dle pol.č.451477121:14,60m2=14,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 58 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm M2  233,85 ____________ ____________

Lože pod dlažby 

  ze štěrkopísků, tl. vrstvy

    do 100 mm

dle pol.č.451311511:233,85m2=233,85 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 458501111 Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého hutněného po vrstvách M3  10,20 ____________ ____________

Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách 

  těženého

ochrana těsnící fólie:34m2*2*0,15=10,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 461310212 Patka z betonu C 25/30 M3  10,96 ____________ ____________

0,50*0,80*13,70*2=10,96 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 61 463212121 Rovnanina z lomového kamene M3  27,60 ____________ ____________

hmotnostnad 200kg/kus

13,80*2,00*0,50*2=27,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 62 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 

mm

M2  230,04 ____________ ____________

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 

  na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene

    200 mm

211,4m2+6,4m2+12,24m2m2=230,04 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Komunikace5
 63 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,70 kg/m2 M2  230,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 64 576133121 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 tl 40 mm š přes 3 m M2  115,00 ____________ ____________

modifikovaný nízkohlučný

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 577145142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného 

asfaltu

M2  115,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 66 578133232 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu M2  115,00 ____________ ____________

ochrana izolace:115,0m2=115,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 67 578143133 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2  8,20 ____________ ____________

odvodňovací proužek:8,2m2=8,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 68 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  3,81 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2

1,60+2,21=3,81 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 69 592452140 dlažba zámková přírodní 22,6x13,6x6 cm M2  3,92 ____________ ____________

z pol.č.596211110:3,81m2*1,03(ztratné)=3,92 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 70 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou M  50,00 ____________ ____________

podél římsy:50,0m=50,00 [A]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 71 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B M2  35,00 ____________ ____________

S2

čela konzol a příčníků nosné konstrukce:35,0m2=35,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 72 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C M2  16,00 ____________ ____________

římsy:16,0m2=16,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 73 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena nátěrem penetračním M2  118,45 ____________ ____________

opěry:0,70*(10,70+10,50)+4*1,1m2+2*13,50*0,45=31,39 [A]

křídla.14,25+9,67+3,76+7,14+5,08+3,76+12,50+6,45+3,52+10,90+6,51+3,52=87,06 [B]

Celkem: A+B=118,45 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 74 111631510 lak asfaltový penetrační T  0,04 ____________ ____________

z pol.č.711112001:118,45m2*0,00035t/m2=0,04 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 75 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2  236,90 ____________ ____________

z pol.č.711112001:118,45m2*2vrstvy=236,90 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 76 111613460 asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 T  0,40 ____________ ____________

z pol.č.711122131:236,9m2*0,0017t/m2=0,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 77 711331382 Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny M2  36,26 ____________ ____________

ochrana izolace pod římsou:2,10*13,45+0,60*13,35=36,26 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 78 628361100 pás těžký asfaltovaný Al S 40 M2  41,70 ____________ ____________

z pol.č.711331382:36,26m2*1,15(přesahy)=41,70 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 79 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP M2  171,73 ____________ ____________

s pečetící vrstvou

16,03*9,50+2*0,90*10,80=171,73 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 80 628521200 Natavovací asfaltové izolační pásy M2  197,49 ____________ ____________

souvrství

z pol.č.711341564:171,73m2*1,15(přesahy)=197,49 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 81 911111111 Montáž zábradlí ocelového M  49,50 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 82 553912090 Ocelové zábradlí M  49,50 ____________ ____________

mostní zábradlí se svislou výplní včetně PKO

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 83 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu KUS  2,00 ____________ ____________

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu 

  na sloupek

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 84 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  8,00 ____________ ____________
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4*2=8,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 85 592174500 obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm KUS  8,08 ____________ ____________

z pol.č.916231213:8ks*1,01(ztratné)=8,08 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 86 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 

opěrou

M  50,00 ____________ ____________

u schodiště:50,0m=50,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 87 592172200 obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý KUS  50,50 ____________ ____________

z pol.č.916331112:50,0ks*1,01(ztratné)=50,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 88 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

300 g/m2

M2  50,00 ____________ ____________

ochrana izolace rubu opěr:50,0m2=50,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 89 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  51,00 ____________ ____________

proříznutí spar ve vozovce v místě dilatace a podél římsy:51,0m=51,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 90 936561000 Nivelační zančka na konstrukci KS  10,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 91 936941121 Osazení nerezového odvodňovače izolace mostovky do plastbetonu KUS  6,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 92 553449001 Odvodňovací trubka izolace z nerez oceli KUS  6,00 ____________ ____________

dle pol.č.936941121:6ks=6,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 93 936942122 Osazení mostní vpusti 300/500 mm KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 94 552417000 odvodňovač mostní mříž 300 x 500 mm KUS  2,00 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č.936942122:2kws=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 95 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do 

bednění

KUS  1,00 ____________ ____________

Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby

  vložením šablony

    do bednění

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 96 946231111 Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyložením do 

0,9 m

M  49,39 ____________ ____________

Zavěšené lešení pod bednění mostních říms 

  pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m

    montáž

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 97 946231121 Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy M  49,39 ____________ ____________

Zavěšené lešení pod bednění mostních říms 

  pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m

    demontáž

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 98 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné výšky do 10 m M3  281,05 ____________ ____________

13,66*8,23*2,50=281,05 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 99 948411211 Odstranění podpěrné skruže výšky do 10 m M3  281,05 ____________ ____________

dle pol.č.948411111:281,05m3op=281,05 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 100 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže výšky do 10 m M3  562,10 ____________ ____________

nájemné 2 měsíce z pol.č.948411111:281,05m3op*2=562,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 101 961051111 Bourání mostních základů z ŽB M3  51,84 ____________ ____________

1,20*2,00*2*10,80=51,84 [A]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 102 962051111 Bourání mostních opěr a pilířů z ŽB M3  109,49 ____________ ____________

5,249m2*10,80+4,889m2*10,80=109,49 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 103 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB M3  65,60 ____________ ____________

nosná konstrukce:3,823m2*11,48+příčníky:1,155*4,8=49,43 [A]

zábradlí:48m*0,04m3/m=1,92 [B]

římsy:(0,16*0,48+0,16*0,45)*24,73=3,68 [C]

betonová krajnice:0,65*0,07*17,80*2=1,62 [D]

obrubníky:0,20*0,25*17,80*2=1,78 [E]

spádová vrstva:0,403m2*17,80=7,17 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=65,60 [G]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 104 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km T  544,63 ____________ ____________

z pol.č.961051111:51,84m3=51,84 [A]

z pol.č.962051111:109,49m3=109,49 [B]

z pol.č.963051111:65,60m3=65,60 [C]

Celkem: A+B+C=226,93 [D]

hmotnost:D*2,4t/m3=544,63 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 105 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti T  10 347,97 ____________ ____________

z pol.č.997211511 do 20km, tj. příplatek 19x:544,63t*19=10 347,97 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 106 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  41,57 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    z kusových materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

odvoz dlažebních kostek na skládku KSÚS

dle pol. č. 113106221: 99,68*0,417 t/m2=41,57 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 107 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  789,83 ____________ ____________
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Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz kostek na skládku KSÚS (cca 20 km)

dle pol. č. 9977221561 do 20km, tj. příplatek 19x: 41,57*19=789,83 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 108 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) T  544,63 ____________ ____________

z pol.č.997211511:544,63t=544,63 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 109 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 

20 m

T  59,26 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 110 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

T  2,66 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 013254001 Mostní list KPL  1,00 ____________ ____________

1. hlavní prohlídka a vypracování mostního listu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 043194000 Ostatní zkoušky KPL  1,00 ____________ ____________

zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - ochrana životního 

prostředí

KPL  1,00 ____________ ____________

ochranné konstrukce zabraňující padání předmětů pod most po dobu výstavby

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 113106221 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do 

lože z kameniva

M2  100,02 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 113107184 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl do 200 mm M2  100,02 ____________ ____________

odkup zhotovitelem na stavbě

10,64*9,40=100,02 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 113154122 Frézování živičného krytu tl do 40 mm pl do 500 m2 M2  100,02 ____________ ____________

odkup zhotovitelem na stavbě

10,64*9,40=100,02 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 113202111 Vytrhání obrub z obrubníků kamenných stojatých M  9,40 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________
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Svislé konstrukce3
 8 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 M3  7,29 ____________ ____________

chodník:(0,135m2+0,600m2)*9,40=6,91 [A]

nadbetonávka římsy: 0,4*0,94=0,38 [B]

Celkem: A+B=7,29 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení M2  5,88 ____________ ____________

Bednění mostní římsy 

  zřízení

    všech tvarů

2*9,4*0,3+2*0,4*0,3=5,88 [A] m2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění M2  5,88 ____________ ____________

Bednění mostní římsy 

  odstranění

    všech tvarů

z pol. č. 317353121: 5,88=5,88 [A] m2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 T  1,12 ____________ ____________

odhad 150kg/m3 chodník z pol.č.317321118:6,91m3*0,15t/m3=1,04 [A]

nadbetonávka římsy

podélná výztuž: 4 ks*(3,14*0,012*0,012/4)*9,4*8,75t/m3=0,04 [B] 

příčná výztuž: 9,40/0,3ks*(3,14*0,014*0,014/4)*0,95*8,75t/m3=0,04 [C]

Celkem: A+B+C=1,12 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 388995212 Chránička kabelů z trub plast v římse DN 110 M  40,80 ____________ ____________

chránička včetně zatahovacího ocelového lanka a uzavření na koncích:(9,4+2*5,5)*2=40,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Svislé konstrukce3 ____________
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Vodorovné konstrukce4
 13 421361412 Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí T  2,20 ____________ ____________

Kari síť

vyrovnávací vrstva: 2*1,1t=2,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm M2  1,55 ____________ ____________

odvodňovací proužek:9,40*0,15=1,41 [A]

kolem trubičky odvodnění izolace:0,35*0,40=0,14 [B]

Celkem: A+B=1,55 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm M2  1,55 ____________ ____________

dle pol.č.451477121:1,55m2=1,55 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu M3  25,97 ____________ ____________

2,763m2*9,40=25,97 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 17 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,70 kg/m2 M2  132,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 576133121 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 tl 40 mm š přes 3 m M2  66,00 ____________ ____________

modifikovaný nízkohlučný

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 577145142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného 

asfaltu

M2  66,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 578133232 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu M2  66,00 ____________ ____________

ochrana izolace:66,0m2=66,00 [A]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 578143133 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2  4,70 ____________ ____________

odvodňovací proužek:0,50*9,40=4,70 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  5,31 ____________ ____________

4,08+1,23=5,31 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 592452140 dlažba zámková přírodní 22,6x13,6x6 cm M2  5,68 ____________ ____________

z pol.č.596211110: 5,51m2*1,03(ztratné)=5,68 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou M  45,00 ____________ ____________

dle pol.č.919735111:45,0m=45,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 25 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B M2  274,45 ____________ ____________

Nátěr mostních betonových konstrukcí 

  epoxidový

    2x ochranný nepružný OS-B

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou M2  274,45 ____________ ____________

do 1500 barů

z pol.č.985311211:274,45m2=274,45 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________
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Přidružená stavební výroba7
 27 711331382 Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny M2  30,08 ____________ ____________

ochrana izolace pod římsou: (0,65+0,15+2,25+0,15)*9,40=30,08 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 628361100 pás těžký asfaltovaný Al S 40 M2  34,59 ____________ ____________

z pol.č.711331382: 30,08m2*1,15(přesahy)=34,59 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP M2  111,78 ____________ ____________

s pečetící vrstvou

10,35*(10,40+2*0,20)=111,78 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 628521200 Natavovací asfaltové izolační pásy M2  128,55 ____________ ____________

souvrství

z pol.č.711341564:111,78m2*1,15(přesahy)=128,55 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 31 911111111 Montáž zábradlí ocelového M  29,60 ____________ ____________

16,2+13,4=29,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 553912090 Ocelové zábradlí M  29,60 ____________ ____________

mostní zábradlí se svislou výplní včetně PKO

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu KUS  2,00 ____________ ____________

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu 

  na sloupek

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 34 916241212 Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry M  25,60 ____________ ____________

16,2+9,4=25,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 583803730 obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP6 15x25 M  25,60 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 

opěrou

M  1,80 ____________ ____________

1,2+0,6=1,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 592172200 obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý KUS  1,82 ____________ ____________

z pol.č.916331112:1,8ks*1,01(ztratné)=1,82 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  45,00 ____________ ____________

proříznutí spar ve vozovce v místě dilatace a podél římsy:2*8,4+2*9,4=35,60 [A]

spára uprostřed vozovky (napojení II. etapy):9,4m=9,40 [B]

Celkem: A+B=45,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 936941121 Osazení nerezového odvodňovače izolace mostovky do plastbetonu KUS  1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 553449001 Odvodňovací trubka izolace z nerez oceli KUS  1,00 ____________ ____________

dle pol.č.936941121:1ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2  39,80 ____________ ____________

Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel 

  od mechu a jiné vegetace

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 966005211 Rozebrání a odstranění zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo 

krycích desek

M  29,60 ____________ ____________

16,0+13,6=29,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 43 985311211 Reprofilace cementovými sanačními maltami tl 10 mm M2  164,67 ____________ ____________

opěra:11,2*2,0=22,40 [A]

nosná konstrukce podélně:12,1*10,7=129,47 [B]

nosná konstrukce příčně:13,04*9,4=122,58 [C]

Celkem: A+B+C=274,45 [D]

z toho tl. 10mm - odhad 60%:D*0,6=164,67 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 985311213 Reprofilace cementovými sanačními maltami tl 30 mm M2  82,34 ____________ ____________

odhad 30% z pol.č.985311211:274,45m2*0,3=82,34 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 985311216 Reprofilace cementovými sanačními maltami tl 60 mm M2  27,45 ____________ ____________

odhad 10% z pol.č.985311211:274,45m2*0,1=27,45 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm M2  274,45 ____________ ____________

z pol.č.985311211:274,45m2=274,45 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi tl 1 mm M2  13,72 ____________ ____________

odhad 5% z pol.č.985311211:274,45m2*0,05=13,72 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm M2  278,21 ____________ ____________

z pol.č.985311211:274,45m2+(0,4*9,4)m2 (nadbetonávka římsy)=278,21 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty 

včetně vyvrtání otvoru

M  62,67 ____________ ____________

Dodatečné vlepování betonářské výztuže

  včetně vyvrtání a vyčištění otvoru

    chemickou maltou

    průměr výztuže

      14 mm

kotvení spřahovací výztuže nadbetonávky římsy: 2*9,4/0,3=62,67 [A] m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 50 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  43,07 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    z kusových materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

odvoz dlažebních kostek a obrubníků na skládku KSÚS

dle pol. č. 113106221: 100,02*0,417 t/m2=41,71 [A]

dle pol. č. 113202111: 9,4*0,145 t/m=1,36 [B]

Celkem: A+B=43,07 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  818,33 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz kostek a obrubníků na skládku KSÚS (cca 20 km)

dle pol. č. 9977221561: 43,07*(20-1)=818,33 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 

20 m

T  19,80 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

T  1,21 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 M  100,00 ____________ ____________

Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

předpoklad 100.00m=100,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  2 160,00 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

předpoklad 180 dní, čerpání 12h/den 180*12=2 160,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

DEN  180,00 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

předpoklad 180 dní 180dní=180,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  14,70 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - plynovod 1.05m*(1+1+2)ks=4,20 [A]

dle podélného profilu - vodovod 1.05m*(2+1+4+2+1)ks=10,50 [B]

Celkem: A+B=14,70 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 

200

M  16,80 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře
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dle podélného profilu - kanalizace 1.05m*(2+2+6+2+3+1)ks=16,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  13,65 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - osvětlení, sděl. kabel, ... 1.05m*(1+2+2+6+2)ks=13,65 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  81,49 ____________ ____________

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Plynovod DN50 (1.56*1.06-3.14*0.03*0.03)*(1.05m*(1+1+2)ks)=6,93 [A]

kanalizace DN150 (1.67*1.17-3.14*0.085*0.085)*(1.05m*(2+2+6+2+3+1)ks)=32,44 [B]

vodovod (1.72*1.22-3.14*0.11*0.11)*(1.05m*(2+1+4+2+1)ks)=21,63 [C]

elektro kabel (1.50*1.00)*(1.05m*(1+2+2+6+2)ks)=20,48 [D]

Celkem: A+B+C+D=81,48 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 M3  1 505,76 ____________ ____________

Stoka A2

km 0,00000-0,03287 32.87*(2.70+2.40)*0.5*1.05=88,01 [A]

0,03287-0,04898 16.11*(2.40+2.37)*0.5*1.05=40,34 [B]

0,04898-0,07643 27.43*(2.37+1.87)*0.5*1.05=61,06 [C]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(2.40+2.37+1.87)+ 2.20*(2.20-1.05)*2.70=12,67 [D]

Stoka A3b

km 0,00000-0,00705 7.05*(2.28+1.74)*0.5*1.05=14,88 [E]

0,00705-0,04205 35.00*(1.74+1.59)*0.5*1.05=61,19 [F]

0,04205-0,07855 36.50*(1.59+1.49)*0.5*1.05=59,02 [G]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(2.28+1.74+1.59+1.49)=6,25 [H]

Stoka A3a

km 0,00000-0,05481 54.81*(2.28+2.22)*0.5*1.05=129,49 [I]

0,05481-0,10112 46.31*(2.22+2.46)*0.5*1.05=113,78 [J]

0,10112-0,15112 50.00*(2.46+2.35)*0.5*1.05=126,26 [K]

0,15112-0,18788 36.75*(2.35+2.10)*0.5*1.05=85,86 [L]
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rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(2.23+2.22+2.46+2.35+2.10)=10,00 [M]

Stoka A4b

km 0,00000-0,04964 49.64*(2.69+1.96)*0.5*1.05=121,18 [N]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*2.69 + 2.20*(2.20-1.05)*2.69=9,17 [O]

Stoka A4a

km 0,00000-0,05000 50.00*(2.69+2.92)*0.5*1.05=147,26 [P]

0,05000-0,09500 45.00*(2.92+2.82)*0.5*1.05=135,61 [Q]

0,09500-0,11650 21.50*(2.82+2.69)*0.5*1.05=62,19 [R]

0,11650-0,20950 93.00*(2.69+2.32)*0.5*1.05=244,61 [S]

0,20950-0,30231 92.81*(2.32+2.12)*0.5*1.05=216,34 [T]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(2.92+2.82+2.69+2.49+2.32+2.17+2.12)=15,43 [U]

Stoka A5b

km 0,00000-0,03500 35.00*(2.64+2.50)*0.5*1.05=94,45 [V]

0,03500-0,06787 32.87*(2.50+2.20)*0.5*1.05=81,11 [W]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(2.50+2.20)=4,14 [X]

prohloubení pro dna šachet 21ks*(1.50*1.50*0.3)=14,18 [Y]

prohloubení pro dna šachet velkoprůměrových 1ks *(1.80*1.80*0.30) + 2ks *(2.30*2.30*0.30)=4,15 [Z]

prohloubení pro dna uličních vpustí  91ks * (1.00*1.00*0.30)=27,30 [AA]

přípojky + uliční vpusti (477.20m + 91ks vpustí*1.00m)*1.90*0.95=1 025,60 [AB]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=3 011,53 [AC]

v třídě 3 uvažováno 50% výkopu 3011.526m3*0.5=1 505,76 [AD]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  451,73 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

Dle hloubení rýh v tř.3 - předpoklad 30% 0.30*1505.763m3=451,73 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 M3  1 505,76 ____________ ____________

Celkový výkop dle hloubení rýh v tř.3, v tř 4 předpoklad 50% 0.50*3011.526m3=1 505,76 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3  451,73 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 
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za lepivost horniny tř. 4

Dle hloubení rýh v tř.4 - předpoklad 30% 0.30*1505.763m3=451,73 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  2 388,13 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Stoka A3b

0,00705-0,04205 35.00*(1.74+1.59)*0.5*2=116,55 [A]

0,04205-0,07855 36.50*(1.59+1.49)*0.5*2=112,42 [B]

přípojky + uliční vpusti (477.20m + 91ks vpustí*1.00m)*1.90*2=2 159,16 [C]

Celkem: A+B+C=2 388,13 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  3 357,03 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Stoka A2

km 0,00000-0,03287 32.87*(2.70+2.40)*0.5*2=167,64 [A]

0,03287-0,04898 16.11*(2.40+2.37)*0.5*2=76,84 [B]

0,04898-0,07643 27.43*(2.37+1.87)*0.5*2=116,30 [C]

Stoka A3b

km 0,00000-0,00705 7.05*(2.28+1.74)*0.5*2=28,34 [D]

Stoka A3a

km 0,00000-0,05481 54.81*(2.28+2.22)*0.5*2=246,65 [E]

0,05481-0,10112 46.31*(2.22+2.46)*0.5*2=216,73 [F]

0,10112-0,15112 50.00*(2.46+2.35)*0.5*2=240,50 [G]

0,15112-0,18788 36.75*(2.35+2.10)*0.5*2=163,54 [H]

Stoka A4b

km 0,00000-0,04964 49.64*(2.69+1.96)*0.5*2=230,83 [I]

Stoka A4a

km 0,00000-0,05000 50.00*(2.69+2.92)*0.5*2=280,50 [J]

0,05000-0,09500 45.00*(2.92+2.82)*0.5*2=258,30 [K]

0,09500-0,11650 21.50*(2.82+2.69)*0.5*2=118,46 [L]

0,11650-0,20950 93.00*(2.69+2.32)*0.5*2=465,93 [M]

0,20950-0,30231 92.81*(2.32+2.12)*0.5*2=412,08 [N]

Stoka A5b
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,00000-0,03500 35.00*(2.64+2.50)*0.5*2=179,90 [O]

0,03500-0,06787 32.87*(2.50+2.20)*0.5*2=154,49 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=3 357,03 [Q]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  2 388,13 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

dle zřízení příložného pažení stěn rýh hl do 2m 2388.13m2=2 388,13 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  3 357,03 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

dle zřízení příložného pažení stěn rýh hl do 4m 3357.026m2=3 357,03 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  2 223,97 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

100% výkopu dle hloubení rýv v tř.3 2*1505.763m3=3 011,53 [A]

odpočet svislého přesunu výkopu do 4m -787.561m3=- 787,56 [B]

Celkem: A+B=2 223,97 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3  787,56 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

Stoka A2

km 0,00000-0,03287 32.87*(2.70+2.40)*0.5*1.05=88,01 [A]

Stoka A4a

km 0,00000-0,05000 50.00*(2.69+2.92)*0.5*1.05=147,26 [B]

0,05000-0,09500 45.00*(2.92+2.82)*0.5*1.05=135,61 [C]

0,09500-0,11650 21.50*(2.82+2.69)*0.5*1.05=62,19 [D]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,11650-0,20950 93.00*(2.69+2.32)*0.5*1.05=244,61 [E]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(2.92+2.82+2.69+2.49+2.32+2.17+2.12)=15,43 [F]

Stoka A5b

km 0,00000-0,03500 35.00*(2.64+2.50)*0.5*1.05=94,45 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=787,56 [H]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  4 022,69 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

dovoz na deponii a zpětný dovoz zeminy pro zásyp 2*2011.343 m3=4 022,69 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  1 000,18 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

celkový výkop dle hloubení rýh v tř.3 2*1505.763m3=3 011,53 [A]

zásyp rýh - 2011.343m3=-2 011,34 [B]

Celkem: A+B=1 000,19 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  10 001,83 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

dle položky vodorovné přemístění výkopku do 10km, skládka vzdálená 20km 1000.183m3*10km=10 001,83 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  2 011,34 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

zpětný dovoz zeminy pro zásyp 2011.343 m3=2 011,34 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 22 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  3 011,53 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky

zpětný zásyp  2011.343m3=2 011,34 [A]

dle položky vodorovné přemístění výkopku do 10km,  1000.183m3=1 000,18 [B]

Celkem: A+B=3 011,52 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  1 800,33 ____________ ____________

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle položky vodorovné přemístění výkopku do 10km, předpoklad 1800kg/m3 1000.183m3*1.80=1 800,33 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  2 011,34 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

celkový výkop 2*1505.763m3=3 011,53 [A]

vytlačená kubatura

obsyp potrubí -656.989m3=- 656,99 [B]

lože kamenné -125.428m3=- 125,43 [C]

lože beton -15.207m3=-15,21 [D]

PP DN300 -762.80*(3.14*0.165*0.165)=-65,21 [E]

PP DN200 -477.20*(3.14*0.11*0.11)=-18,13 [F]

uliční vpusti -91ks*(3.14*0.30*0.30*1.90)=-48,86 [G]

šachty -(6.64+4.82+11.36+1.96+17.53+4.70)*(3.14*0.60*0.60)=-53,14 [H]

šachty velkoprůměrové -(2.28)*(3.14*0.70*0.70)-(2.70+2.69)*(3.14*0.90*0.90)=-17,22 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 011,34 [J]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  656,99 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

stoka DN300 762.80*(0.63*1.05 - 3.14*0.165*0.165)=439,38 [A]

přípojky DN200 477.20*(0.52*0.95 - 3.14*0.11*0.11)=217,61 [B]

Celkem: A+B=656,99 [C]



ASPE 9 Strana: 9

3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Kanalizace dešťová – II/605 km 0,000–1,440

Kanalizace dešťová – II/605 km 0,000–1,440

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 T  1 313,98 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4

656,989*2=1 313,98 [A] přepočté koeficientem množství

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3
 27 358315114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 M3  2,55 ____________ ____________

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdiva z prostého betonu

šachty na stoce A2, B3b, A4b (3.14*0.60*0.60-3.14*0.50*0.50)*(2.18+2.60+2.59)=2,55 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M  1 240,00 ____________ ____________

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

kamerová prohlídka nového potrubí

DN300 762.80m=762,80 [A]

přípojky DN200 477.20m=477,20 [B]

Celkem: A+B=1 240,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 29 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  125,43 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

stoka DN300 762.80*1.05*0.10=80,09 [A]

přípojky DN200 477.20*0.95*0.10=45,33 [B]

Celkem: A+B=125,42 [C]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  117,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

(3+6+7+10+91)ks=117,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 

39x6x5 cm

KUS  91,00 ____________ ____________

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

uliční vpusti odtok 0,79m 27ks=27,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,28m 16ks=16,00 [B]

uliční vpusti odtok 1,83m 48ks=48,00 [C]

Celkem: A+B+C=91,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 592243910 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12 cm KUS  6,00 ____________ ____________

prstenec betonový vyrovnávací 62,5 x 6 x 12 cm

6ks=6,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 592243910.A prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5 x 4 x 12 cm KUS  3,00 ____________ ____________

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5 x 4 x 12 cm

3ks=3,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 34 592243920 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm KUS  7,00 ____________ ____________

prstenec betonový vyrovnávací 62,5 x 8 x 12 cm

6ks+1ks pro velkoprůměrovou šachtu=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 592243930 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm KUS  10,00 ____________ ____________

prstenec betonový vyrovnávací  62,5 x10 x 12 cm
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9ks+1ks pro velkoprůměrovou šachtu=10,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm KUS  5,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 

100 do 200 mm

5ks=5,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 592243930.A prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x12 x 12 cm KUS  5,00 ____________ ____________

5ks=5,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 38 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  15,21 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

podkladní deska pod šachty 21ks*(1.50*1.50*0.10)=4,73 [A]

podkladní deska pod šachty velkoprůměrové 1ks*(1.80*1.80*0.10)+ 2ks*(2.30*2.30*0.10)=1,38 [B]

podkladní deska pod uliční vpusťi 91ks*(1.00*1.00*0.10)=9,10 [C]

Celkem: A+B+C=15,21 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

M2  51,56 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

podkladní deska pod šachty 21ks*(4*1.50*0.10)=12,60 [A]

podkladní deska pod šachty velkoprůměrové 1ks*(4*1.80*0.10)+ 2ks*(4*2.30*0.10)=2,56 [B]

podkladní deska pod uliční vpusťi 91ks*(4*1.00*0.10)=36,40 [C]

Celkem: A+B+C=51,56 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8
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 40 871350320.A Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16  z 

polypropylenu DN 200

M  477,20 ____________ ____________

přípojky 477.20m=477,20 [A]

Cenová soustava:  - 

 41 286171130.A trubka kanalizační PP SN 10, dl. 6m, DN 200 KUS  81,20 ____________ ____________

trubka kanalizační PP SN 10, dl. 6m, DN 200

477,20/6=79,53ks 80ks=80,00 [A]

A * 1.015Koeficient množství=81,20 [B]

Cenová soustava:  - 

 42 871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12  z 

polypropylenu DN 300

M  762,80 ____________ ____________

stoka A2 76.40m=76,40 [A]

stoka A3b 78.60m=78,60 [B]

stoka A3a 187.90m=187,90 [C]

stoka A4b 49.70m=49,70 [D]

stoka A4a 302.30m=302,30 [E]

stoka A5b 67.90m=67,90 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=762,80 [G]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 286171450 trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 300 KUS  258,83 ____________ ____________

trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 300

762,80/3=254,3ks 255ks=255,00 [A]

A * 1.015Koeficient množství=258,83 [B]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 877350310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 KUS  182,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného kolen DN 200

2 kolena/přípojku 2*91přípojek=182,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 286171730 koleno kanalizační PP Master 30 ° DN 200 KUS  182,00 ____________ ____________

koleno kanalizační PP Master 30 ° DN 200
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Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 877370320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 KUS  24,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného odboček DN 300

napojení přípojek do nového kanalizačního řadu 24ks=24,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 286172150 odbočka PP Master 45° DN 300/DN200 KUS  24,00 ____________ ____________

odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN200

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 - zkouška vodotěsnosti M  477,20 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

přípojky 477.20m=477,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS  6,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 

300

na každé stoce 1ks 6ks=6,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 - zkouška 

vodotěsnosti

M  762,80 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

stoka DN300 762.80m=762,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách KUS  39,00 ____________ ____________

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a 

vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

stoka A2 3*2ks+1*1ks=7,00 [A]

stoka A3b 1*2ks+1*1ks=3,00 [B]

stoka A3a 4*2ks+1*1ks=9,00 [C]
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stoka A4b 1*2ks+1*1ks=3,00 [D]

stoka A4a 2*3ks+3*2ks+2*1ks=14,00 [E]

stoka A5b 1*2ks+1*1ks=3,00 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=39,00 [G]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 894213150.A Přesun dešťového oddělovače KUS  1,00 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- vybourání stávající šachty

- vybudování nové šachty

- přepojení kanalizace

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných KUS  22,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

(5+5+6+6)ks=22,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 592241600 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 

1000/250/120 SP 100x25x12 cm

KUS  5,00 ____________ ____________

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

5ks=5,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 592241610 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 

1000/500/120 SP 100x50x12 cm

KUS  5,00 ____________ ____________

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

5ks=5,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 592241620 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 

1000/1000/120 SP 100x100x12 cm

KUS  6,00 ____________ ____________

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm

6ks=6,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 57 592241620.A skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 

1000/750/120 SP 100x75x12 cm

KUS  6,00 ____________ ____________

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/750/120 SP 

100x75x12 cm

6ks=6,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 58 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 KUS  49,00 ____________ ____________

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

49ks=49,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS  27,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

(24+2+1)ks=27,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 592241680 skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 

cm

KUS  24,00 ____________ ____________

skruž betonová přechodová konus 62,5/100x60x12 cm

24ks=24,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 61 592243150.A Přechodové desky pro velkoprůměrová šachtová dna TZK-Q 1650/270 - 

1000

KUS  2,00 ____________ ____________

Přechodové desky pro velkoprůměrová šachtová dna TZK-Q 1650/270 - 1000

2ks=2,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 62 592243150.B Přechodové desky pro velkoprůměrová šachtová dna TZK-Q 1200/270 - 

1000

KUS  1,00 ____________ ____________

Přechodové desky pro velkoprůměrová šachtová dna TZK-Q 1200/270 - 1000

1ks=1,00 [A]

Cenová soustava:  - 
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 63 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových KUS  24,00 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

(18+3+2+1)ks=24,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 64 592241810 dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/600 KUS  18,00 ____________ ____________

dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/600

18ks=18,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 592241820 dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/1000 KUS  3,00 ____________ ____________

dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/1000

3ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 66 592243390.A Šachtová dna velkoprůměrová  TBZ-Q 1000 - 1500 KUS  2,00 ____________ ____________

Šachtová dna velkoprůměrová  TBZ-Q 1000 - 1500

2ks=2,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 67 592243390.B Šachtová dna velkoprůměrová  TBZ-Q 800 - 1320 KUS  1,00 ____________ ____________

Šachtová dna velkoprůměrová  TBZ-Q 800 - 1320

1ks=1,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 68 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS  91,00 ____________ ____________

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

uliční vpusti 91ks=91,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 69 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 

cm

KUS  91,00 ____________ ____________

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm
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uliční vpusti odtok 0,79m 27ks=27,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,28m 16ks=16,00 [B]

uliční vpusti odtok 1,83m 48ks=48,00 [C]

Celkem: A+B+C=91,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 70 592238540.A skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 

450/450/3d, 45x45x5 cm

KUS  91,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d, 

45x45x5 cm

uliční vpusti odtok 0,79m 27ks=27,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,28m 16ks=16,00 [B]

uliční vpusti odtok 1,83m 48ks=48,00 [C]

Celkem: A+B+C=91,00 [D]

Cenová soustava:  - 

 71 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm KUS  43,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x30x5 cm

uliční vpusti odtok 0,79m 27ks=27,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,28m 16ks=16,00 [B]

Celkem: A+B=43,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 72 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm KUS  48,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

uliční vpusti odtok 1,83m 48ks=48,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 73 592238600 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 

cm

KUS  64,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 19,5 x 5 cm

uliční vpusti odtok 1,28m 16ks=16,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,83m 48ks=48,00 [B]

Celkem: A+B=64,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 74 592238600.A skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/570/6d 45x57x5 cm KUS  48,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/570/6d 45x57x5 cm

uliční vpusti odtok 1,83m 48ks=48,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 75 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm KUS  16,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm

uliční vpusti odtok 1,28m 16ks=16,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 76 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 

50 do 100 kg

KUS  24,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 

do 100 kg

24ks=24,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 77 552410100 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK s ventilací KUS  21,00 ____________ ____________

poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací

21ks=21,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 78 552410180 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS 

s ventilací

KUS  3,00 ____________ ____________

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, s ventilací

3ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 79 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti 

přes 50 do 100 kg

KUS  3,00 ____________ ____________

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 

50 do 100 Kg

šachty na stoce A2, B3b, A4b 3ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 80 899201111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 

kg

KUS  91,00 ____________ ____________

uliční vpusti 91ks=91,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 81 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 KUS  91,00 ____________ ____________

koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300

uliční vpusti 91ks=91,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 82 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm KUS  91,00 ____________ ____________

rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm

91ks=91,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 83 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm KUS  91,00 ____________ ____________

mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm

uliční vpusti 91ks=91,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 84 899620121.A Napojení a utěsnění potrubí DN 200 do betonové šachty otevřený výkop 

vč.obetonování

KUS  19,00 ____________ ____________

Napojení a utěsnění potrubí DN 200 do betonové šachty otevřený výkop 

vč.obetonování

napojení přípojek do šachty 19ks=19,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 85 899620121.B Napojení a utěsnění potrubí DN 200 do stávajícího řadu otevřený výkop 

vč. obetonování

KUS  48,00 ____________ ____________

Napojení a utěsnění potrubí DN 200 do stávajícího řadu otevřený výkop vč. 

obetonování

napojení přípojek do stávajícího kanalizačního řadu 48ks=48,00 [A]

Cenová soustava:  - 
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 86 899620121.C Napojení a utěsnění potrubí DN 300 do betonové šachty otevřený výkop 

vč.obetonování

KUS  1,00 ____________ ____________

Napojení a utěsnění potrubí DN 300 do betonové šachty otevřený výkop 

vč.obetonování

šachta S1F - stoka A5b 1ks=1,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 87 899620121.D Výřez a následné napojení potrubí DN1000 KUS  1,00 ____________ ____________

Výřez a následné napojení potrubí DN1000

dopojení stávajíví stoky do nové šachty - stoka A2, šachta S1A 1kus=1,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 88 899620121.E Výřez a následné napojení potrubí DN1200 KUS  1,00 ____________ ____________

Výřez a následné napojení potrubí DN1200

dopojení stávajíví stoky do nové šachty - stoka A4b, šachta S1D 1kus=1,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 89 899620121.F Výřez a následné napojení potrubí DN800 KUS  1,00 ____________ ____________

Výřez a následné napojení potrubí DN800

dopojení stávajíví stoky do nové šachty - stoka A3b, šachta S1B 1kus=1,00 [A]

Cenová soustava:  - 

Trubní vedení8 ____________

Cenová soustava:  - 

Přesun sutě997
 90 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

T  5,60 ____________ ____________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

beton - dle bourání stoky 5.601t=5,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 91 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

T  106,42 ____________ ____________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Odvoz na skládku vzdálenou 20km 5.601t*19km=106,42 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 92 997013801.A Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného

KG -300,00 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

 kovový materiál do kovošrotu - poklopy -3ks*100kg - předpoklad hmotnosti 1 poklopu=- 300,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 93 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  0,30 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

demontáž poklopů z šachet 0.3t=0,30 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 94 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  0,30 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

předpoklad vzdálenosti 2km do kovošrotu 0.30t*1km=0,30 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 95 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  5,90 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

demontáž poklopů z šachet 0.3t=0,30 [A]

beton 5.601t=5,60 [B]

Celkem: A+B=5,90 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 96 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  5,60 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
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beton 5.601t=5,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998
 97 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  180,03 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Kanalizace dešťová – II/605 km 1,440–2,538
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SO 302
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Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3  1,27 ____________ ____________

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání 

dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

očištění lomového kamene ze zbouraného kusu opěrné zdi - pro zpětné využití 1.27m3=1,27 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 M  100,00 ____________ ____________

Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

předpoklad 100.00m=100,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  2 160,00 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

předpoklad 180 dní, čerpání 12h/den 180*12=2 160,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

DEN  180,00 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

předpoklad 180 dní 180dní=180,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  4,80 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - plynovod 1.60m*2ks=3,20 [A]

dle podélného profilu - vodovod 1.60m*1ks=1,60 [B]

Celkem: A+B=4,80 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 6 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 

200

M  3,15 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - kanalizace 1.05m*3ks=3,15 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  17,95 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - sděl. kabel, ... 1.05m*(5+3+3)ks + 1.60m*4ks=17,95 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  41,42 ____________ ____________

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Plynovod (1.60*1.10-3.14*0.05*0.05)*(1.60m*2ks)=5,61 [A]

kanalizace (1.67*1.17-3.14*0.085*0.085)*(1.05m*3ks)=6,08 [B]

vodovod (1.60*1.10-3.14*0.05*0.05)*(1.60m*1ks)=2,80 [C]

elektro kabel (1.50*1.00)*(1.05m*(5+3+3)ks + 1.60m*4ks)=26,93 [D]

Celkem: A+B+C+D=41,42 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  26,64 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

spadiště - S1J, stoka B3 3.00*3.00*5.92=53,28 [A]

Celkem: A=53,28 [B]

v třídě 3 uvažováno 50% výkopu 53.280m3*0.5=26,64 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 M3  7,99 ____________ ____________
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Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Dle hloubení jam v tř.3 - předpoklad 30% 0.30*26.640m3=7,99 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3  26,64 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

Celkový výkop dle hloubení jam v tř.3, v tř 4 předpoklad 50% 0.50*53.28m3=26,64 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 M3  7,99 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

Dle hloubení jam v tř.4 - předpoklad 30% 0.30*26.640m3=7,99 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 M3  1 987,09 ____________ ____________

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3

Stoka A5a-DN400

km 0,00000-0,01147 11.47*(3.36+3.23)*0.5*1.35=51,02 [A]

0,01147-0,11147 100.00*(3.23+2.98)*0.5*1.35=419,18 [B]

0,11147-0,16147 50.00*(2.98+2.78)*0.5*1.35=194,40 [C]

0,16147-0,21147 50.00*(2.78+2.87)*0.5*1.35=190,69 [D]

0,21147-0,22571 14.24*(2.87+2.98)*0.5*1.35=56,23 [E]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.35)*(3.23+3.03+2.98+2.78+2.87+2.98)=7,15 [F]

DN300

0,22571-0,26861 42.90*(2.98+3.37)*0.5*1.05=143,02 [G]

0,26861-0,30361 35.00*(3.37+2.88)*0.5*1.05=114,84 [H]

0,30361-0,35362 50.00*(2.88+2.76)*0.5*1.05=148,05 [I]

0,35362-0,39794 44.32*(2.76+2.53)*0.5*1.05=123,09 [J]

0,39794-0,44794 50.00*(2.53+2.22)*0.5*1.05=124,69 [K]

0,44794-0,51040 62.46*2.22*1.05=145,59 [L]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(3.37+2.87+2.76+2.53+2.22+2.20+2.22)=15,99 [M]

Stoka A6-DN300

km 0,00000-0,05995 59.95*(2.20+2.38)*0.5*1.05=144,15 [N]
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0,05995-0,07136 11.40*(2.38+2.29)*0.5*1.05=27,95 [O]

0,07136-0,11728 45.92*(2.29+2.60)*0.5*1.05=117,89 [P]

0,11728-0,16444 47.17*(2.60+2.19)*0.5*1.05=118,62 [Q]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(2.20+2.38+2.29+2.60+2.19)=10,26 [R]

Stoka B - DN600

km 0,00000-0,03744 37.44*(2.00+2.23)*0.5*1.60=126,70 [S]

0,03744-0,08744 50.00*(2.23+2.59)*0.5*1.60=192,80 [T]

0,08744-0,14887 61.43*(2.59+3.15)*0.5*1.60=282,09 [U]

DN300 0,14887-0,17362 24.75*3.10*1.05=80,56 [V]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*3.10=2,73 [W]

Stoka B3-DN300

km 0,00000-0,01019 10.19*(3.67+2.96)*0.5*1.05=35,47 [X]

0,01019-0,04519 35.00*(2.96+2.48)*0.5*1.05=99,96 [Y]

0,04519-0,08520 40.00*(2.48+2.19)*0.5*1.05=98,07 [Z]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(2.96+2.48+2.19)=6,71 [AA]

rozšíření pro dna šachet 28ks*(1.50*1.50*0.30)=18,90 [AB]

rozšíření pro dna uličních vpustí  59ks * (1.00*1.00*0.30)=17,70 [AC]

přípojky + uliční vpusti (412.00m + 59ks vpustí*1.00m)*1.90*0.95=850,16 [AD]

horské vpusti 1ks*(2.20*1.60*1.50)=5,28 [AE]

opěrná zeď na A6 1.30*0.90*1.50 + 1.50*0.40m2=2,36 [AF]

opěrná zeď na B 1.00*1.00*1.90=1,90 [AG]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=3 974,20 [AH]

v třídě 3 uvažováno 50% výkopu 3974.180m3*0.5=1 987,09 [AI]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  596,13 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

Dle hloubení rýh v tř.3 - předpoklad 30% 0.30*1987.090m3=596,13 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 M3  1 987,09 ____________ ____________

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3

Celkový výkop dle hloubení rýh v tř.3, v tř 4 předpoklad 50% 0.50*3974.180m3=1 987,09 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 16 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3  596,13 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4

Dle hloubení rýh v tř.4 - předpoklad 30% 0.30*1987.090m3=596,13 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  6 802,52 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Stoka A5a-DN400

km 0,00000-0,01147 11.47*(3.36+3.23)*0.5*2=75,59 [A]

0,01147-0,11147 100.00*(3.23+2.98)*0.5*2=621,00 [B]

0,11147-0,16147 50.00*(2.98+2.78)*0.5*2=288,00 [C]

0,16147-0,21147 50.00*(2.78+2.87)*0.5*2=282,50 [D]

0,21147-0,22571 14.24*(2.87+2.98)*0.5*2=83,30 [E]

DN300

0,22571-0,26861 42.90*(2.98+3.37)*0.5*2=272,41 [F]

0,26861-0,30361 35.00*(3.37+2.88)*0.5*2=218,75 [G]

0,30361-0,35362 50.00*(2.88+2.76)*0.5*2=282,00 [H]

0,35362-0,39794 44.32*(2.76+2.53)*0.5*2=234,45 [I]

0,39794-0,44794 50.00*(2.53+2.22)*0.5*2=237,50 [J]

0,44794-0,51040 62.46*2.22*2=277,32 [K]

Stoka A6

km 0,00000-0,05995 59.95*(2.20+2.38)*0.5*2=274,57 [L]

0,05995-0,07136 11.40*(2.38+2.29)*0.5*2=53,24 [M]

0,07136-0,11728 45.92*(2.29+2.60)*0.5*2=224,55 [N]

0,11728-0,16444 47.17*(2.60+2.19)*0.5*2=225,94 [O]

Stoka B - DN600

km 0,00000-0,03744 37.44*(2.00+2.23)*0.5*2=158,37 [P]

0,03744-0,08744 50.00*(2.23+2.59)*0.5*2=241,00 [Q]

0,08744-0,14887 61.43*(2.59+3.15)*0.5*2=352,61 [R]

DN300 0,14887-0,17362 24.75*3.10*2=153,45 [S]

Stoka B3

km 0,00000-0,01019 10.19*(3.67+2.96)*0.5*2=67,56 [T]

0,01019-0,04519 35.00*(2.96+2.48)*0.5*2=190,40 [U]
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0,04519-0,08520 40.00*(2.48+2.19)*0.5*2=186,80 [V]

přípojky + uliční vpusti (412.00m + 59ks vpustí*1.00m)*1.90*2=1 789,80 [W]

horské vpusti 1ks*((2.20+1.60)*2*1.50)=11,40 [X]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=6 802,51 [Y]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m M2  60,18 ____________ ____________

spadiště - S1J, stoka B3 3.00*5.92*3+3.00*2.30=60,18 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  6 802,52 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

dle zřízení příložného pažení stěn rýh hl do 4m 6802.522m2=6 802,52 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m M2  60,18 ____________ ____________

dle zřízení příložného pažení stěn rýh hl do 8m 60.18m2=60,18 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  1 966,41 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

100% výkopu dle hloubení rýh a jam 2*1987.09m3+2*26.64m3=4 027,46 [A]

odpočet svislého přesunu výkopu do 4m -2007.771m3=-2 007,77 [B]

odpočet svislého přesunu výkopu do 6m -53.28m3=-53,28 [C]

Celkem: A+B+C=1 966,41 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3  2 007,77 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

Stoka A5a-DN400

km 0,00000-0,01147 11.47*(3.36+3.23)*0.5*1.35=51,02 [A]

0,01147-0,11147 100.00*(3.23+2.98)*0.5*1.35=419,18 [B]
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0,11147-0,16147 50.00*(2.98+2.78)*0.5*1.35=194,40 [C]

0,16147-0,21147 50.00*(2.78+2.87)*0.5*1.35=190,69 [D]

0,21147-0,22571 14.24*(2.87+2.98)*0.5*1.35=56,23 [E]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.35)*(3.23+3.03+2.98+2.78+2.87+2.98)=7,15 [F]

DN300

0,22571-0,26861 42.90*(2.98+3.37)*0.5*1.05=143,02 [G]

0,26861-0,30361 35.00*(3.37+2.88)*0.5*1.05=114,84 [H]

0,30361-0,35362 50.00*(2.88+2.76)*0.5*1.05=148,05 [I]

0,35362-0,39794 44.32*(2.76+2.53)*0.5*1.05=123,09 [J]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(3.37+2.87+2.76+2.53+2.22+2.20+2.22)=15,99 [K]

Stoka B - DN600

0,08744-0,14887 61.43*(2.59+3.15)*0.5*1.60=282,09 [L]

DN300 0,14887-0,17362 24.75*3.10*1.05=80,56 [M]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*3.10=2,73 [N]

Stoka B3

km 0,00000-0,01019 10.19*(3.67+2.96)*0.5*1.05=35,47 [O]

0,01019-0,04519 35.00*(2.96+2.48)*0.5*1.05=99,96 [P]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(2.96+2.48+2.19)=6,71 [Q]

rozšíření pro dna šachet 28ks*(1.50*1.50*0.30)=18,90 [R]

rozšíření pro dna uličních vpustí  59ks * (1.00*1.00*0.30)=17,70 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=2 007,78 [T]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m M3  53,28 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

spadiště - S1J, stoka B3 3.00*3.00*5.92=53,28 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  5 456,46 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

dovoz na deponii a zpětný dovoz zeminy pro zásyp 2*2728.232 m3=5 456,46 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 25 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  1 299,23 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

celkový výkop dle hloubení rýh a jam 2*1987.09m3+2*26.64m3=4 027,46 [A]

zásyp rýh - 2728.232m3=-2 728,23 [B]

Celkem: A+B=1 299,23 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  12 992,28 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

dle položky vodorovné přemístění výkopku do 10km, skládka vzdálená 20km 1299.228m3*10km=12 992,28 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  2 728,23 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

zpětný dovoz zeminy pro zásyp 2728.232 m3=2 728,23 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  4 027,46 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky

zpětný zásyp  2728.232m3=2 728,23 [A]

dle položky vodorovné přemístění výkopku do 10km,  1299.228m3=1 299,23 [B]

Celkem: A+B=4 027,46 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  2 338,61 ____________ ____________

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle položky vodorovné přemístění výkopku do 10km, předpoklad 1800kg/m3 1299.228m3*1.80=2 338,61 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 30 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  2 728,23 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

celkový výkop - rýhy+jáma 2*1987.09m3 +2*26.64m3=4 027,46 [A]

vytlačená kubatura

obsyp potrubí -878.949m3=- 878,95 [B]

lože kamenné -152.150m3=- 152,15 [C]

lože beton pod šachty -12.634m3=-12,63 [D]

DN600 -148.90*(3.14*0.33*0.33)=-50,92 [E]

PP DN400 -225.70*(3.14*0.22*0.22)=-34,30 [F]

PP DN300 -559.20*(3.14*0.165*0.165)=-47,80 [G]

PP DN200 -412.00*(3.14*0.11*0.11)=-15,65 [H]

uliční vpusti -59ks*(3.14*0.30*0.30*1.90)=-31,68 [I]

šachty -(36.04+11.66+3.10+7.63)*(3.14*0.60*0.60)=-66,05 [J]

spadiště -(5.92)*(3.14*0.60*0.60)=-6,69 [K]

horská vpusť  -1ks*(1.60*1.00*1.50)=-2,40 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 728,24 [M]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  878,95 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

přípojky DN200 412.00*(0.52*0.95 - 3.14*0.11*0.11)=187,87 [A]

stoka DN300 559.20*(0.63*1.05 - 3.14*0.165*0.165)=322,11 [B]

stoka DN400 225.70*(0.74*1.35 - 3.14*0.22*0.22)=191,17 [C]

stoka DN600 148.90*(0.96*1.60 - 3.14*0.33*0.33)=177,79 [D]

Celkem: A+B+C+D=878,94 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 T  1 757,90 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4

878,949*2=1 757,90 [A]  Přepočtené koeficientem množství

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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Zemní práce1 ____________

Zakládání2
 33 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 M3  1,66 ____________ ____________

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

Základ pod opěrnou zeď - stoka A6 1.00*0.60*1.50=0,90 [A]

Základ pod opěrnou zeď - stoka B 0.50*0.80*1.90=0,76 [B]

Celkem: A+B=1,66 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů M2  3,70 ____________ ____________

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízení

Základ pod opěrnou zeď - stoka A6 2*(0.60*1.50)=1,80 [A]

Základ pod opěrnou zeď - stoka B 2*(0.50*1.90)=1,90 [B]

Celkem: A+B=3,70 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů M2  3,70 ____________ ____________

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění

dle zřízení bednění základových pasů 3.70m2=3,70 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 274361821.A Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) - kotevní trny T  0,02 ____________ ____________

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) - kotevní trny

stoka A6 - kotevní trny dl. 1,7m průměr 16mm, 1,58kg/m 3ks*1.70*0.00158t/m=0,01 [A]

stoka B - kotevní trny dl. 1,5m průměr 16mm, 1,58kg/m 4ks*1.50*0.00158t/m=0,01 [B]

Celkem: A+B=0,02 [C]

Cenová soustava:  - 

Zakládání2 ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé a kompletní konstrukce3
 37 327211111.A Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene 

do 0,02 m3, š spáry do 4 mm - použito původní kamenivo

M3  1,27 ____________ ____________

Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, 

š spáry do 4 mm - použito původní kamenivo

líc opěrné zdi vyzděný z lomového kamene - vyústění stoky A6 1.70*1.50*0.20=0,51 [A]

líc opěrné zdi  vyzděný z lomového kamene - vyústění stoky B 2.00*1.90*0.20=0,76 [B]

Celkem: A+B=1,27 [C]

Cenová soustava:  - 

 38 327313217 Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 25/30 M3  3,00 ____________ ____________

Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 

25/30

opěrné zdi - vyústění stoky A6 1.50*(0.5*2.30 + 0.20*2.30/2)=2,07 [A]

opěrné zdi - vyústění stoky B 1.90*(0.50*2.32)=2,20 [B]

líc z lom. kamene -(1.70*1.50*0.20) - (2.00*1.90*0.20)=-1,27 [C]

Celkem: A+B+C=3,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení M2  15,87 ____________ ____________

Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

opěrné zdi - vyústění stoky A6 1.50*2.30  + 1.50*2.40=7,05 [A]

opěrné zdi - vyústění stoky B 2*1.90*2.32=8,82 [B]

Celkem: A+B=15,87 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění M2  15,87 ____________ ____________

Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění

dle zřízení bednění opěrných zdí 15.866m2=15,87 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 358315114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 M3  99,20 ____________ ____________

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdiva z prostého betonu
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šachty na stoce B (3.14*0.60*0.60-3.14*0.50*0.50)*(1.97+2.08+2.44+2.65+3.00)=4,19 [A]

šachty na stoce B3 (3.14*0.60*0.60-3.14*0.50*0.50)*5.82=2,01 [B]

trouby vejčité - beton 1200/900 155.00m*0.6m3/m=93,00 [C]

Celkem: A+B+C=99,20 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M  1 345,80 ____________ ____________

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

kamerová prohlídka nového potrubí

DN300 559.200m=559,20 [A]

DN400 225.70m=225,70 [B]

DN400 148.900m=148,90 [C]

přípojky DN200 412.00m=412,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 345,80 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 43 451315124.A Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 M3  0,60 ____________ ____________

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15

pod kamennou rovnaninou 1.50*0.40m2=0,60 [A]

Cenová soustava:  - 

 44 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  152,15 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

PP DN200 412.00*0.95*0.10=39,14 [A]

PP DN300 559.20*1.05*0.10=58,72 [B]

PP DN400 225.70*1.35*0.10=30,47 [C]

PP DN600 148.90*1.60*0.10=23,82 [D]

Celkem: A+B+C+D=152,15 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  93,00 ____________ ____________
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Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

(3+3+2+26+59)ks=93,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 

39x6x5 cm

KUS  59,00 ____________ ____________

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

(33+13+13)ks=59,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 592243910 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12 cm KUS  3,00 ____________ ____________

prstenec betonový vyrovnávací 62,5 x 6 x 12 cm

3ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 592243910.A prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5 x 4 x 12 cm KUS  3,00 ____________ ____________

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5 x 4 x 12 cm

3ks=3,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 49 592243920 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm KUS  2,00 ____________ ____________

prstenec betonový vyrovnávací 62,5 x 8 x 12 cm

2ks=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 592243930 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm KUS  26,00 ____________ ____________

prstenec betonový vyrovnávací  62,5 x10 x 12 cm

26ks=26,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm KUS  4,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 

100 do 200 mm
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4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 592243930.A prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x12 x 12 cm KUS  4,00 ____________ ____________

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x12 x 12 cm

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 53 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  12,63 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

podkladní deska pod šachty 28ks*(1.50*1.50*0.10)=6,30 [A]

podkladní deska pod uliční vpusťi 59ks*(1.00*1.00*0.10)=5,90 [B]

opěrné zdi - vyústění stoky A6 1.50*1.50*0.10=0,23 [C]

opěrné zdi - vyústění stoky B 1.10*1.90*0.10=0,21 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,64 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

M2  41,60 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

podkladní deska pod šachty 28ks*(4*1.50*0.10)=16,80 [A]

podkladní deska pod uliční vpusťi 59ks*(4*1.00*0.10)=23,60 [B]

opěrné zdi - vyústění stoky A6 4*1.50*0.10=0,60 [C]

opěrné zdi - vyústění stoky B 2*(1.10+1.90)*0.10=0,60 [D]

Celkem: A+B+C+D=41,60 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 463211132 Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těženým kamenivem M3  0,36 ____________ ____________

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. 

rovnaniny, bez vypracování líce s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

Vyústění stoky A6 1.20*1.50*0.20=0,36 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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Vodorovné konstrukce4 ____________

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711
 56 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním

M2  9,71 ____________ ____________

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé 

S nátěrem penetračním

nátěr opěrné zdi ve styku se zemí 2.90*1.50 + 2.82*1.90=9,71 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 111631500.A lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg KG  3,40 ____________ ____________

lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

9,708*0,35=3,40 [A]  Přepočtené koeficientem množství

Cenová soustava:  - 

 58 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 

asfaltovým

M2  19,42 ____________ ____________

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé 

S nátěrem lakem asfaltovým

nátěr opěrné zdi ve styku se zemí - 2 nátěry 2*(2.90*1.50 + 2.82*1.90)=19,42 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 111631520.A lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg KG  8,74 ____________ ____________

lak asfaltový izolační

19,416*0,45=8,74 [A] Přepočtené koeficientem množství

Cenová soustava:  - 

 129 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

T  0,01 ____________ ____________

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 ____________

Trubní vedení8
 60 871350310.A Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16  z 

polypropylenu DN 200

M  412,00 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 16 DN 200

přípojky 412.00m=412,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 61 286171130.A trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 6m, DN 200 KUS  70,04 ____________ ____________

trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 6m, DN 200

412,0/6=68,66ks 69ks=69,00 [A]

A * 1.015Koeficient množství=70,04 [B]

Cenová soustava:  - 

 62 871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12  z 

polypropylenu DN 300

M  559,20 ____________ ____________

stoka A5a 284.70m=284,70 [A]

stoka A6 164.50m=164,50 [B]

stoka B 24.80m=24,80 [C]

stoka B3 85.20m=85,20 [D]

Celkem: A+B+C+D=559,20 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 63 286171450 trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 300 KUS  187,78 ____________ ____________

trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 300

559,20/3=186,4ks 185ks=185,00 [A]

A * 1.015Koeficient množství=187,77 [B]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 64 871390320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12  z 

polypropylenu DN 400

M  225,70 ____________ ____________

stoka A5a 225.70m=225,70 [A]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 286171460 trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 400 KUS  77,14 ____________ ____________

trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 400

225,70/3=75,2ks 76ks=76,00 [A]

A * 1.015Koeficient množství=77,14 [B]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 66 871440420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12  z polypropylenu DN 

600

M  148,90 ____________ ____________

stoka B 148.90m=148,90 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 67 286173160.A trubka PRAGMA+ID 12, 6 m, DN 600 KUS  25,38 ____________ ____________

trubka kanalizační PP korugovaná 6 m, DN 600, SN12

stoka B, přepočet na ks - potrubí délky 6m = 148,90m/6,00m=24,817ks 25ks=25,00 [A]

A * 1.015Koeficient množství=25,37 [B]

Cenová soustava:  - 

 68 877350310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 KUS  120,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného kolen DN 200

2 kolena/přípojku (UV,HV) 2*(59+1)přípojek=120,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 69 286171730 koleno kanalizační PP Master 30 ° DN 200 KUS  120,00 ____________ ____________

koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 200

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 70 877370320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 KUS  20,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného odboček DN 300

napojení přípojek do nového kanalizačního řadu DN300 20ks=20,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 71 286172150 odbočka PP Master 45° DN 300/DN200 KUS  20,00 ____________ ____________
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Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 72 877440420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 600 KUS  9,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného odboček DN 600

9ks=9,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 73 286173860 odbočka PRAGMA+ID 10, DN 600/200 45° KUS  9,00 ____________ ____________

odbočka kanalizace PP korugované DN 600/200 45°

9ks=9,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 74 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 - zkouška vodotěsnosti M  412,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

přípojky DN200 412.00m=412,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 75 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS  4,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 

300

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 76 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 - zkouška 

vodotěsnosti

M  559,20 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

559.20m=559,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 77 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M  225,70 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

225.70m=225,70 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 78 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 - zkouška vodotěsnosti M  148,90 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600

148.90m=148,90 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 79 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách 

vodou

KUS  1,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN 

přes 300 do 600

1ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 80 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách KUS  67,00 ____________ ____________

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a 

vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

stoka A5a 7*3ks+5*2ks+1*1ks=32,00 [A]

stoka A6 3*2ks+2*1ks=8,00 [B]

stoka B 2*3ks+2*2ks+2*1ks=12,00 [C]

stoka B3 1*3ks+1*2ks+1*1ks=6,00 [D]

spadiště S1J 1*9ks=9,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=67,00 [F]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 81 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných KUS  42,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

(12+2+9+19)ks=42,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 82 592241600 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 

1000/250/120 SP 100x25x12 cm

KUS  12,00 ____________ ____________

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

12ks=12,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 83 592241610 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 

1000/500/120 SP 100x50x12 cm

KUS  2,00 ____________ ____________

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

2ks=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 84 592241620 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 

1000/1000/120 SP 100x100x12 cm

KUS  19,00 ____________ ____________

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm

19ks=19,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 85 592241620.A skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 

1000/750/120 SP 100x75x12 cm

KUS  9,00 ____________ ____________

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/750/120 SP 

100x75x12 cm

9ks=9,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 86 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 KUS  70,00 ____________ ____________

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

70ks=70,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 87 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS  28,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

28ks=28,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 88 592241680 skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 

cm

KUS  28,00 ____________ ____________

skruž betonová přechodová konus 62,5/100x60x12 cm

28ks=28,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II



ASPE 9 Strana: 22

3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Kanalizace dešťová – II/605 km 1,440–2,538

Kanalizace dešťová – II/605 km 1,440–2,538

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 89 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových KUS  28,00 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

(22+6)ks=28,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 90 592241810 dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/600 KUS  22,00 ____________ ____________

dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/600

22ks=22,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 91 592241820 dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/1000 KUS  6,00 ____________ ____________

dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/1000

6ks=6,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 92 895931111.A Vpusti kanalizačních horské z betonových dílců - kompletní provedení vč 

mříže s rámem

KUS  1,00 ____________ ____________

Vpusti kanalizačních horské z betonových dílců - kompletní provedení vč mříže s 

rámem

specifikace dle přílohy č. 8 1ks=1,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 93 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS  59,00 ____________ ____________

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

uliční vpusti 59ks=59,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 94 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 

cm

KUS  59,00 ____________ ____________

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

uliční vpusti odtok 0,79m 33ks=33,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,28m 13ks=13,00 [B]

uliční vpusti odtok 1,83m 13ks=13,00 [C]

Celkem: A+B+C=59,00 [D]
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Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 95 592238540.A skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 

450/450/3d, 45x45x5 cm

KUS  59,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d, 

45x45x5 cm

uliční vpusti odtok 0,79m 33ks=33,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,28m 13ks=13,00 [B]

uliční vpusti odtok 1,83m 13ks=13,00 [C]

Celkem: A+B+C=59,00 [D]

Cenová soustava:  - 

 96 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm KUS  46,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm

uliční vpusti odtok 0,79m 33ks=33,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,28m 13ks=13,00 [B]

Celkem: A+B=46,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 97 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm KUS  13,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

uliční vpusti odtok 1,83m 13ks=13,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 98 592238600 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 

cm

KUS  26,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 19,5 x 5 cm

uliční vpusti odtok 1,28m 13ks=13,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,83m 13ks=13,00 [B]

Celkem: A+B=26,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 99 592238600.A skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 

cm

KUS  13,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/570/6d 45x57x5 cm
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uliční vpusti odtok 1,83m 13ks=13,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 100 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm KUS  13,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm

uliční vpusti odtok 1,28m 13ks=13,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 101 896212212 Spadiště kanalizační z betonu kruhové boční dno z čediče 90° horní 

potrubí DN 250 nebo 300

KUS  1,00 ____________ ____________

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní 

výšky spadiště 0,60 m boční se dnem obloženým čedičem, při úhlu sevřeném mezi 

horním a dolním potrubím 90 st. s horním potrubím DN 250 nebo 300

spadiště S1F 1ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 102 896290113 Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky KUS  6,00 ____________ ____________

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní 

výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,30 m 

výšky spadiště jednoduchého nebo bočního

rozdíl hloubek den šachet - 2,25m = (2,25-0,6)/0,3=5,5ks 6ks=6,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 103 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 

50 do 100 kg

KUS  28,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 

do 100 kg

28ks=28,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 104 552410100 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK s ventilací KUS  27,00 ____________ ____________

poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací

27ks=27,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 105 552410180 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS 

s ventilací

KUS  1,00 ____________ ____________

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, s ventilací

1ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 106 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti 

přes 50 do 100 kg

KUS  6,00 ____________ ____________

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 

50 do 100 Kg

šachty na stoce B, B3 6ks=6,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 107 899201111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 

kg

KUS  59,00 ____________ ____________

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg

na uliční vpusti (33+13+13)ks=59,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 108 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 KUS  59,00 ____________ ____________

koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300

uliční vpusti (33+13+13)ks=59,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 109 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm KUS  59,00 ____________ ____________

rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm

59ks=59,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 110 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm KUS  59,00 ____________ ____________

mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm

uliční vpusti (33+13+13)ks=59,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 111 899620121.A Napojení a utěsnění potrubí DN 200 do betonové šachty otevřený výkop 

vč.obetonování

KUS  30,00 ____________ ____________

Napojení a utěsnění potrubí DN 200 do betonové šachty otevřený výkop 

vč.obetonování

přípojky 30ks=30,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 112 899620121.C Napojení a utěsnění potrubí DN 300 do betonové šachty otevřený výkop 

vč.obetonování

KUS  1,00 ____________ ____________

Napojení a utěsnění potrubí DN 300 do betonové šachty otevřený výkop 

vč.obetonování

šachta S1F - stoka A5a 1ks=1,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 113 899620121.D Výřez a následné napojení potrubí DN1000 KUS  1,00 ____________ ____________

Výřez a následné napojení potrubí DN1000

dopojení stávajíví stoky do nové šachty - stoka B3, šachta S1J 1kus=1,00 [A]

Cenová soustava:  - 

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
 114 911111111.A Zábradlí mostní s vodor madly - zpětná montáž M  1,90 ____________ ____________

Zábradlí mostní s vodor madly - zpětná montáž

osazení demontovaného zábradlí 1.90m=1,90 [A]

Cenová soustava:  - 

 115 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 

800 mm

M  1,60 ____________ ____________

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových 

tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

skluz ze žlabovek 1.60m=1,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 116 592274970 žlabovka betonová TBM 20-80 33x80x10 cm KUS  5,00 ____________ ____________

žlabovka betonová s lomenými stěnami příkopová přírodní 33x80x10 cm

1,60m/0,33m - délka 1 ks = 4,8ks 5ks=5,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 117 966005111.A Zábradlí mostní s vodor madly - demontáž a uskladnění po dobu stavby M  1,90 ____________ ____________

Zábradlí mostní s vodor madly - demontáž a uskladnění po dobu stavby

pro zpětné použití 1.90m=1,90 [A]

Cenová soustava:  - 

 118 981511113 Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním M3  4,35 ____________ ____________

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou 

z kamene

demolice stávající kamenné zdi - stoka A6 0.6*2.3*1.50=2,07 [A]

demolice stávající kamenné zdi - stoka B 2.4*0.5*1.9 =2,28 [B]

Celkem: A+B=4,35 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 119 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním M3  1,66 ____________ ____________

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého

demolice stávající kamenné zdi základ - stoka A6 0.60*1.00*1.50=0,90 [A]

demolice stávající kamenné zdi základ - stoka B 0.50*0.80*1.90=0,76 [B]

Celkem: A+B=1,66 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997
 120 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

T  229,23 ____________ ____________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

kámen - odpočet znovupoužitého lom. kamene na vyzdění líce opěrné zdi, předpoklad 2,38t/m3           10.353t - (1.27m3*2.38t/m3)=7,33 [A]

beton-základ 3.652t=3,65 [B]
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beton-stoka 218.247t=218,25 [C]

Celkem: A+B+C=229,23 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 121 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

T  4 355,35 ____________ ____________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

skládka ve vzdálenosti 20km 19km*229.229t=4 355,35 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 122 997013801.A Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného

KG -600,00 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

 kovový materiál do kovošrotu - poklopy -6ks*100kg - předpoklad hmotnosti 1 poklopu=- 600,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 123 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  0,60 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

demontáž poklopů z šachet 0.6t=0,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 124 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  0,60 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

předpoklad vzdálenosti 2km do kovošrotu 0.60t*1km=0,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 125 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  229,83 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

celková suť - kámen  7.33t=7,33 [A]

beton-základ 3.652t=3,65 [B]

beton-stoka 218.247t=218,25 [C]

demontáž poklopů z šachet 0.6t=0,60 [D]
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Celkem: A+B+C+D=229,83 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 126 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  221,90 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

beton-základ 3.652t=3,65 [A]

beton-stoka 218.247t=218,25 [B]

Celkem: A+B=221,90 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 127 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  7,33 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

celková suť - kámen - dle odvozu suti do vzd. 1km 7.33t=7,33 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998
 128 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  200,78 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
 1 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 M  100,00 ____________ ____________

Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

předpoklad 100.00m=100,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  2 160,00 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

předpoklad 180 dní, čerpání 12h/den 180*12=2 160,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

DEN  180,00 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

předpoklad 180 dní 180dní=180,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  19,50 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - plynovod 1.05m*(1+6)ks + 1.60m*2ks=10,55 [A]

dle podélného profilu - vodovod 1.05m*(6+1)ks + 1.60m*1ks=8,95 [B]

Celkem: A+B=19,50 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 

200

M  6,30 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Kanalizace dešťová – III/2365

Kanalizace dešťová – III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle podélného profilu - kanalizace 1.05m*(1+4+1)ks=6,30 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  12,20 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - osvětlení, sděl. kabel, ... 1.05m*(2+2+2)ks + 1.35m*2ks + 1.60m*2ks=12,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  67,12 ____________ ____________

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Plynovod (1.72*1.22-3.14*0.11*0.11)*(1.05m*(1+6)ks + 1.60m*2ks)=21,74 [A]

kanalizace DN150 (1.67*1.17-3.14*0.085*0.085)*(1.05m*(1+4+1)ks)=12,17 [B]

vodovod (1.51*1.11-3.14*0.055*0.055)*(1.05m*(6+1)ks + 1.60m*1ks)=14,92 [C]

elektro kabel (1.50*1.00)*(1.05m*(2+2+2)ks + 1.35m*2ks + 1.60m*2ks)=18,30 [D]

Celkem: A+B+C+D=67,13 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 M3  1 347,65 ____________ ____________

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3

Stoka B - DN600

km 0,00000-0,02298 22.98*(3.15+3.11)*0.5*1.60=115,08 [A]

0,02298-0,03904 16.06*(3.11+3.26)*0.5*1.60=81,84 [B]

0,03904-0,07404 35.00*(3.26+3.15)*0.5*1.60=179,48 [C]

DN400

0,07404-0,13227 58.23*(1.93+1.90)*0.5*1.35=150,54 [D]

0,13227-0,18238 50.11*(1.90+2.03)*0.5*1.35=132,93 [E]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.35)*(1.90*2+2.03)=2,33 [F]

DN300

0,18238-0,23229 49.91*(2.03+2.20)*0.5*1.05=110,84 [G]

0,23229-0,30825 75.96*2.20*1.05=175,47 [H]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(3*2.20)=5,81 [I]

Stoka B4a - DN300
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Kanalizace dešťová – III/2365

Kanalizace dešťová – III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,00000-0,03019 30.19*(1.89+2.10)*0.5*1.05=63,24 [J]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(1.89+2.10)=3,51 [K]

Stoka B4b- DN300

km 0,00000-0,05325 53.25*(1.92+2.13)*0.5*1.05=113,22 [L]

0,05325-0,09608 42.82*(2.13+2.42)*0.5*1.05=102,29 [M]

0,09608-0,11978 23.70*(2.42+2.19)*0.5*1.05=57,36 [N]

0,11978-0,16810 48.33*2.20*1.05=111,64 [O]

0,16810-0,21742 49.31*(2.20+2.42)*0.5*1.05=119,60 [P]

0,21742-0,25458 37.17*(2.42+2.37)*0.5*1.05=93,47 [Q]

0,25458-0,27998 25.40*(2.37+2.19)*0.5*1.05=60,81 [R]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(1.92+1.98+2.13+2.42+2.19+2.20+2.33+2*2.43+2.37+2.19)=21,64 [S]

Stoka B5 - DN300

km 0,00000-0,01388 13.88*3.10*1.05=45,18 [T]

0,01388-0,04539 31.51*(3.10+2.34)*0.5*1.05=89,99 [U]

0,04539-0,07924 33.85*2.34*1.05=83,17 [V]

0,07924-0,10804 28.80*(2.34+2.46)*0.5*1.05=72,58 [W]

0,10804-0,13651 28.47*(2.46+2.76)*0.5*1.05=78,02 [X]

0,13651-0,15859 22.09*(2.76+2.40)*0.5*1.05=59,84 [Y]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(3.10+2.34+2.34+2.46+2.76+2.40)=13,55 [Z]

rozšíření pro dna šachet 28ks*(1.50*1.50*0.30)=18,90 [AA]

rozšíření pro dna uličních vpustí  40ks * (1.00*1.00*0.30)=12,00 [AB]

přípojky + uliční vpusti (234.00m + 40ks vpustí*1.00m)*1.90*0.95=494,57 [AC]

horské vpusti 5ks*(2.20*1.60*1.50)=26,40 [AD]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=2 695,30 [AE]

v třídě 3 uvažováno 50% výkopu 2695.307m3*0.5=1 347,65 [AF]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  404,30 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

Dle hloubení rýh v tř.3 - předpoklad 30% 0.30*1347.654m3=404,30 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 M3  1 347,65 ____________ ____________

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3

Celkový výkop dle hloubení rýh v tř.3, v tř 4 předpoklad 50% 0.50*2695.308m3=1 347,65 [A]
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Kanalizace dešťová – III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3  404,30 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4

Dle hloubení rýh v tř.4 - předpoklad 30% 0.30*1347.654m3=404,30 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  1 581,61 ____________ ____________

Stoka B - DN400

0,07404-0,13227 58.23*(1.93+1.90)*0.5*2=223,02 [A]

0,13227-0,18238 50.11*(1.90+2.03)*0.5*2=196,93 [B]

Stoka B4a - DN300

km 0,00000-0,03019 30.19*(1.89+2.10)*0.5*2=120,46 [C]

přípojky + uliční vpusti (234.00m + 40ks vpustí*1.00m)*1.90*2=1 041,20 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 581,61 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  3 143,66 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Stoka B - DN600

km 0,00000-0,02298 22.98*(3.15+3.11)*0.5*2=143,85 [A]

0,02298-0,03904 16.06*(3.11+3.26)*0.5*2=102,30 [B]

0,03904-0,07404 35.00*(3.26+3.15)*0.5*2=224,35 [C]

DN300

0,18238-0,23229 49.91*(2.03+2.20)*0.5*2=211,12 [D]

0,23229-0,30825 75.96*2.20*2=334,22 [E]

Stoka B4b- DN300

km 0,00000-0,05325 53.25*(1.92+2.13)*0.5*2=215,66 [F]

0,05325-0,09608 42.82*(2.13+2.42)*0.5*2=194,83 [G]

0,09608-0,11978 23.70*(2.42+2.19)*0.5*2=109,26 [H]

0,11978-0,16810 48.33*2.20*2=212,65 [I]

0,16810-0,21742 49.31*(2.20+2.42)*0.5*2=227,81 [J]

0,21742-0,25458 37.17*(2.42+2.37)*0.5*2=178,04 [K]

0,25458-0,27998 25.40*(2.37+2.19)*0.5*2=115,82 [L]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stoka B5 - DN300

km 0,00000-0,01388 13.88*3.10*2=86,06 [M]

0,01388-0,04539 31.51*(3.10+2.34)*0.5*2=171,41 [N]

0,04539-0,07924 33.85*2.34*2=158,42 [O]

0,07924-0,10804 28.80*(2.34+2.46)*0.5*2=138,24 [P]

0,10804-0,13651 28.47*(2.46+2.76)*0.5*2=148,61 [Q]

0,13651-0,15859 22.09*(2.76+2.40)*0.5*2=113,98 [R]

horské vpusti 5ks*((2.20+1.60)*2*1.50)=57,00 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=3 143,63 [T]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  1 581,61 ____________ ____________

dle zřízení příložného pažení stěn rýh hl do 2m 1581.611m2=1 581,61 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  3 143,66 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

dle zřízení příložného pažení stěn rýh hl do 4m 3143.658m2=3 143,66 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  2 013,41 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

100% výkopu dle hloubení rýv v tř.3 2*1347.654m3=2 695,31 [A]

odpočet svislého přesunu výkopu do 4m -681.894m3=- 681,89 [B]

Celkem: A+B=2 013,42 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3  681,89 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

Stoka B - DN600

km 0,00000-0,02298 22.98*(3.15+3.11)*0.5*1.60=115,08 [A]

0,02298-0,03904 16.06*(3.11+3.26)*0.5*1.60=81,84 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,03904-0,07404 35.00*(3.26+3.15)*0.5*1.60=179,48 [C]

Stoka B5 - DN300

km 0,00000-0,01388 13.88*3.10*1.05=45,18 [D]

0,01388-0,04539 31.51*(3.10+2.34)*0.5*1.05=89,99 [E]

0,10804-0,13651 28.47*(2.46+2.76)*0.5*1.05=78,02 [F]

0,13651-0,15859 22.09*(2.76+2.40)*0.5*1.05=59,84 [G]

rozšíření pro šachty 1.60*(1.60-1.05)*(3.10+2.34+2.34+2.46+2.76+2.40)=13,55 [H]

rozšíření pro dna šachet 28ks*(1.50*1.50*0.30)=18,90 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=681,88 [J]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  3 458,42 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

dovoz na deponii a zpětný dovoz zeminy pro zásyp 2*1729.209 m3=3 458,42 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  966,10 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

celkový výkop dle hloubení rýh v tř.3 2*1347.654m3=2 695,31 [A]

zásyp rýh - 1729.209m3=-1 729,21 [B]

Celkem: A+B=966,10 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  9 660,99 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

dle položky vodorovné přemístění výkopku do 10km, skládka vzdálená 20km 966.099m3*10km=9 660,99 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  1 729,21 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

zpětný dovoz zeminy pro zásyp 1729.209 m3=1 729,21 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  2 695,31 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky

zpětný zásyp  1729.209m3=1 729,21 [A]

dle položky vodorovné přemístění výkopku do 10km,  966.099m3=966,10 [B]

Celkem: A+B=2 695,31 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  1 738,98 ____________ ____________

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle položky vodorovné přemístění výkopku do 10km, předpoklad 1800kg/m3 966.099m3*1.80=1 738,98 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  1 729,21 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

celkový výkop - rýhy 2*1347.654m3=2 695,31 [A]

vytlačená kubatura

obsyp potrubí -629.556m3=- 629,56 [B]

lože kamenné -117.092m3=- 117,09 [C]

lože beton pod šachty -10.30m3=-10,30 [D]

DN600 -74.10*(3.14*0.33*0.33)=-25,34 [E]

DN400 -108.40*(3.14*0.22*0.22)=-16,47 [F]

DN300 -594.70*(3.14*0.165*0.165)=-50,84 [G]

DN200 -234.00*(3.14*0.11*0.11)=-8,89 [H]

uliční vpusti -40ks*(3.14*0.30*0.30*1.90)=-21,48 [I]

šachty -(6.07+5.83+6.60+3.99+24.59+15.40)*(3.14*0.60*0.60)=-70,63 [J]

spadiště -(3.10)*(3.14*0.60*0.60)=-3,50 [K]

horská vpusť  -5ks*(1.60*1.00*1.50)=-12,00 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=1 729,21 [M]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 25 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  629,56 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

stoka DN300 594.70*(0.63*1.05 - 3.14*0.165*0.165)=342,56 [A]

stoka DN400 108.40*(0.74*1.35 - 3.14*0.22*0.22)=91,82 [B]

stoka DN600 74.10*(0.96*1.60 - 3.14*0.33*0.33)=88,48 [C]

přípojky DN200 234.00*(0.52*0.95 - 3.14*0.11*0.11)=106,71 [D]

Celkem: A+B+C+D=629,57 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 T  1 259,11 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4

629,556*2=1 259,11 [A] Přepočtené koeficientem množství

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Zakládání2
 27 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 M3  1,02 ____________ ____________

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

základ pod vyústění UV38 2.20*0.20*1.50=0,66 [A]

Základ pod vyústění stoky B5 0.60*0.40*1.50=0,36 [B]

Celkem: A+B=1,02 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů M2  3,16 ____________ ____________

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízení

základ pod vyústění UV38 (2.20+1.50)*2*0.20=1,48 [A]

Základ pod vyústění stoky B5 (0.60+1.50)*2*0.40=1,68 [B]

Celkem: A+B=3,16 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Kanalizace dešťová – III/2365

Kanalizace dešťová – III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů M2  3,16 ____________ ____________

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění

dle zřízení bednění základových pasů 3.16m2=3,16 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zakládání2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3
 30 358315114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 M3  2,74 ____________ ____________

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdiva z prostého betonu

šachta na B4a (3.14*0.60*0.60-3.14*0.50*0.50)*1.79=0,62 [A]

šachta na B4b(3.14*0.60*0.60-3.14*0.50*0.50)*1.82=0,63 [B]

Horská vpusť (1.60*1.00*1.53)-(0.60*1.20*1.33)=1,49 [C]

Celkem: A+B+C=2,74 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M  1 011,20 ____________ ____________

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

kamerová prohlídka nového potrubí

DN200 234.00m=234,00 [A]

DN300 594.70m=594,70 [B]

DN400 108.40m=108,40 [C]

DN600 74.10m=74,10 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 011,20 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 32 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2  2,98 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Kanalizace dešťová – III/2365

Kanalizace dešťová – III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 

12/15

podklad pod dlažbu z lom. kamene - viz dlažba z lom. kamene 2.98m2=2,98 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  117,09 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

stoka DN300 594.70*1.05*0.10=62,44 [A]

stoka DN400 108.40*1.35*0.10=14,63 [B]

stoka DN600 74.10*1.60*0.15=17,78 [C]

přípojky DN200 234.00*0.95*0.10=22,23 [D]

Celkem: A+B+C+D=117,08 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  71,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

(3+7+21+40)ks=71,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 

39x6x5 cm

KUS  40,00 ____________ ____________

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

uliční vpusti odtok 0,79m 13ks=13,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,28m 11ks=11,00 [B]

uliční vpusti odtok 1,83m 16ks=16,00 [C]

Celkem: A+B+C=40,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 592243910 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12 cm KUS  3,00 ____________ ____________

prstenec betonový vyrovnávací 62,5 x 6 x 12 cm

3ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 592243920 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm KUS  7,00 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 12

3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Kanalizace dešťová – III/2365

Kanalizace dešťová – III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

prstenec betonový vyrovnávací 62,5 x 8 x 12 cm

7ks=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 592243930 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm KUS  21,00 ____________ ____________

prstenec betonový vyrovnávací  62,5 x10 x 12 cm

21ks=21,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm KUS  13,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 

100 do 200 mm

13ks=13,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 592243930.A prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x12 x 12 cm KUS  13,00 ____________ ____________

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x12 x 12 cm

13ks=13,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 41 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  10,42 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

podkladní deska pod šachty 28ks*(1.50*1.50*0.10)=6,30 [A]

podkladní deska pod uliční vpusťi 40ks*(1.00*1.00*0.10)=4,00 [B]

podkladní deska pod vyústění stoky B5 1ks*(1.50*0.80*0.10)=0,12 [C]

Celkem: A+B+C=10,42 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

M2  33,26 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

podkladní deska pod šachty 28ks*(4*1.50*0.10)=16,80 [A]

podkladní deska pod uliční vpusťi 40ks*(4*1.00*0.10)=16,00 [B]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Kanalizace dešťová – III/2365

Kanalizace dešťová – III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní deska pod vyústění stoky B5 1ks*((1.50+0.80)*2*0.10)=0,46 [C]

Celkem: A+B+C=33,26 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace pozemní5
 43 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2  2,98 ____________ ____________

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v 

ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z betonu

nad vyústěním potrubí - stoka B5, UV38 (1.30*1.00)+(1.40*1.20) =2,98 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8
 44 871350310.A Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16  z 

polypropylenu DN 200

M  234,00 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 16 DN 200

přípojky 234.00m=234,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 45 286171130.A trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 6m, DN 200 KUS  39,59 ____________ ____________

trubka kanalizační PP MASTER SN 16, dl. 6m, DN 200

234,00/6=39ks 39ks=39,00 [A]

A * 1.015Koeficient množství=39,58 [B]

Cenová soustava:  - 

 46 871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12  z 

polypropylenu DN 300

M  594,70 ____________ ____________

stoka B 125.90m=125,90 [A]

stoka B4a 30.20m=30,20 [B]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Kanalizace dešťová – III/2365

Kanalizace dešťová – III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

stoka B4b 280.00m=280,00 [C]

stoka B5 158.60m=158,60 [D]

Celkem: A+B+C+D=594,70 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 286171450 trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 300 KUS  201,99 ____________ ____________

trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 300

594,70/3=198,3ks 199ks=199,00 [A]

A * 1.015Koeficient množství=201,99 [B]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 871390320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12  z 

polypropylenu DN 400

M  108,40 ____________ ____________

stoka B 108.40m=108,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 286171460 trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 400 KUS  37,56 ____________ ____________

trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 400

108,40/3=36,2ks 37ks=37,00 [A]

A * 1.015Koeficient množství=37,56 [B]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 871440420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12  z polypropylenu DN 

600

M  74,10 ____________ ____________

stoka B 74.10m=74,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 286173160.A trubka PRAGMA+ID 12, 6 m, DN 600 KUS  13,20 ____________ ____________

trubka kanalizační PP korugovaná 6 m, DN 600

74,10/6=12,4ks 13ks=13,00 [A]

A * 1.015Koeficient množství=13,19 [B]

Cenová soustava:  - 

 52 877350310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 KUS  92,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného kolen DN 200
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Kanalizace dešťová – III/2365

Kanalizace dešťová – III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 kolena/přípojku (UV, HV a UVŠŽ) 2*(40+5+1)přípojek=92,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 286171730 koleno kanalizační PP Master 30 ° DN 200 KUS  92,00 ____________ ____________

koleno kanalizační PP Master 30 ° DN 200

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 877370320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 KUS  20,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného odboček DN 300

napojení přípojek do nového kanalizačního řadu DN300 (19+1)ks=20,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 286172150 odbočka PP Master 45° DN 300/DN200 KUS  20,00 ____________ ____________

odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN200

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 877390320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 400 KUS  5,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného odboček DN 400

(4+1)ks=5,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 286172200 odbočka PP Master 45° DN 400/DN200 KUS  5,00 ____________ ____________

odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 400/DN200

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 58 877440420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 600 KUS  3,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného odboček DN 600

3ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 286173860 odbočka PRAGMA+ID 10, DN 600/200 45° KUS  3,00 ____________ ____________

odbočka kanalizace PP korugované DN 600/200 45°
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Kanalizace dešťová – III/2365

Kanalizace dešťová – III/2365
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Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 - zkouška vodotěsnosti M  234,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

přípojky 234.00m=234,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 61 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS  4,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 

300

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 62 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 - zkouška 

vodotěsnosti

M  594,70 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

stoka 594.70m=594,70 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 63 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M  108,40 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

stoka 108.40m=108,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 64 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 M  74,10 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600

stoka 74.10m=74,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách KUS  48,00 ____________ ____________

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a 

vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

stoka B 2*3ks+1*2ks+5*1ks=13,00 [A]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Kanalizace dešťová – III/2365

Kanalizace dešťová – III/2365

Stavba:
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Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

stoka B4a 2*1ks=2,00 [B]

stoka B4b 5*2ks+6*1ks=16,00 [C]

stoka B5 1*3ks+5*2ks=13,00 [D]

spadiště 4ks=4,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=48,00 [F]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 66 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných KUS  31,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

(6+10+10+5)ks=31,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 67 592241600 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 

1000/250/120 SP 100x25x12 cm

KUS  6,00 ____________ ____________

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

6ks=6,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 68 592241610 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 

1000/500/120 SP 100x50x12 cm

KUS  10,00 ____________ ____________

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

10ks=10,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 69 592241620 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 

1000/1000/120 SP 100x100x12 cm

KUS  5,00 ____________ ____________

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm

5ks=5,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 70 592241620.A skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 

1000/750/120 SP 100x75x12 cm

KUS  10,00 ____________ ____________

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/750/120 SP 

100x75x12 cm

10ks=10,00 [A]
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Kanalizace dešťová – III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

 71 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 KUS  59,00 ____________ ____________

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

59ks=59,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 72 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS  28,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

28ks=28,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 73 592241680 skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 

cm

KUS  28,00 ____________ ____________

skruž betonová přechodová konus 62,5/100x60x12 cm

28ks=28,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 74 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových KUS  28,00 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

(25+3)ks=28,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 75 592241810 dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/600 KUS  25,00 ____________ ____________

dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/600

25ks=25,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 76 592241820 dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/1000 KUS  3,00 ____________ ____________

dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/1000

3ks=3,00 [A]

Cenová soustava:  - 
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 77 895931111.A Vpusti kanalizačních horské z betonových dílců - kompletní provedení vč 

mříže s rámem

KUS  5,00 ____________ ____________

Vpusti kanalizačních horské z betonových dílců - kompletní provedení vč mříže s 

rámem

specifikace dle přílohy č. 9 5ks=5,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 78 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS  41,00 ____________ ____________

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

vpusť štěrbinového žlabu 1ks=1,00 [A]

uliční vpusti 40ks=40,00 [B]

Celkem: A+B=41,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 79 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 

45x33x5 cm

KUS  1,00 ____________ ____________

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm

uliční vpusť štěrbinového žlabu 1ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 80 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 

cm

KUS  40,00 ____________ ____________

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

uliční vpusti odtok 0,79m 13ks=13,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,28m 11ks=11,00 [B]

uliční vpusti odtok 1,83m 16ks=16,00 [C]

Celkem: A+B+C=40,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 81 592238540.A skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 

450/450/3d, 45x45x5 cm

KUS  40,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d, 

45x45x5 cm

uliční vpusti odtok 0,79m 13ks=13,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,28m 11ks=11,00 [B]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

uliční vpusti odtok 1,83m 16ks=16,00 [C]

Celkem: A+B+C=40,00 [D]

Cenová soustava:  - 

 82 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm KUS  25,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm

uliční vpusti odtok 0,79m 13ks=13,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,28m 11ks=11,00 [B]

uliční vpusť štěrbinového žlabu 1ks=1,00 [C]

Celkem: A+B+C=25,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 83 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm KUS  16,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

uliční vpusti odtok 1,83m 16ks=16,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 84 592238600 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 

cm

KUS  27,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 19,5 x 5 cm

uliční vpusti odtok 1,28m 11ks=11,00 [A]

uliční vpusti odtok 1,83m 16ks=16,00 [B]

Celkem: A+B=27,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 85 592238600.A skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/570/6b, 45x57x5 

cm

KUS  16,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/570/6d 45x57x5 cm

uliční vpusti odtok 1,83m 16ks=16,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 86 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm KUS  11,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm

uliční vpusti odtok 1,28m 11ks=11,00 [A]
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Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 87 896212212 Spadiště kanalizační z betonu kruhové boční dno z čediče 90° horní 

potrubí DN 250 nebo 300

KUS  1,00 ____________ ____________

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní 

výšky spadiště 0,60 m boční se dnem obloženým čedičem, při úhlu sevřeném mezi 

horním a dolním potrubím 90 st. s horním potrubím DN 250 nebo 300

spadiště S3K - stoka B 1ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 88 896290113 Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky KUS  2,00 ____________ ____________

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní 

výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,30 m 

výšky spadiště jednoduchého nebo bočního

rozdíl hloubek den šachet - 1,18m = (1,18-0,6)/0,3=1,93ks 2ks=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 89 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 

50 do 100 kg

KUS  28,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 

do 100 kg

28ks=28,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 90 552410100 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK s ventilací KUS  1,00 ____________ ____________

poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací

1ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 91 552410180 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS 

s ventilací

KUS  27,00 ____________ ____________

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, s ventilací

27ks=27,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 92 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti 

přes 50 do 100 kg

KUS  2,00 ____________ ____________

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 

50 do 100 Kg

šachty na stoce B4a, B4b 2ks=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 93 899201111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 

kg

KUS  41,00 ____________ ____________

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg

vpusť štěrbinového žlabu 1ks=1,00 [A]

uliční vpusti 40ks=40,00 [B]

Celkem: A+B=41,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 94 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 KUS  40,00 ____________ ____________

koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300

uliční vpusti 40ks=40,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 95 592238750 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 KUS  1,00 ____________ ____________

koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

uliční vpusť štěrbinového žlabu 1ks=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 96 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm KUS  40,00 ____________ ____________

rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm

40ks=40,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 97 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm KUS  40,00 ____________ ____________

mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm

uliční vpusti 40ks=40,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 98 899620121.A Napojení a utěsnění potrubí DN 200 do betonové šachty otevřený výkop 

vč.obetonování

KUS  15,00 ____________ ____________

Napojení a utěsnění potrubí DN 200 do betonové šachty otevřený výkop 

vč.obetonování

(11+4)ks=15,00 [A]

Cenová soustava:  - 

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
 99 919122131 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s 

těsnicím profilem

M  26,00 ____________ ____________

Podél štěrbinového žlabu 2*13.00m=26,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 100 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 

800 mm

M  3,60 ____________ ____________

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových 

tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

skluz ze žlabovek - vyústění objekt stoka B5 1.30m=1,30 [A]

skluz ze žlabovek - vyústění UV38 2.30m=2,30 [B]

Celkem: A+B=3,60 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 101 592274970 žlabovka betonová TBM 20-80 33x80x10 cm KUS  11,00 ____________ ____________

3,60m/0,33m - délka 1 ks = 10,9ks 11ks=11,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 102 935114121 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu 

se základem

M  13,00 ____________ ____________

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a 

s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu

13.00m=13,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 103 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních 

materiálů

M  1,20 ____________ ____________

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm

vybourání otvorů pro prostrčení potrubí opěrnou zdí (od UV 39, 40) včetně utěsnění 0.70m + 0.50m=1,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997
 104 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

T  6,21 ____________ ____________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

beton - dle bourání stok 6.021t=6,02 [A]

beton - bourání otvorů v bet. zdech 0.191t=0,19 [B]

Celkem: A+B=6,21 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 105 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

T  118,03 ____________ ____________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Odvoz na skládku vzdálenou 20km 6.212t*19km=118,03 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 106 997013801.A Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného

KG -200,00 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

 kovový materiál do kovošrotu - poklopy -2ks*100kg - předpoklad hmotnosti 1 poklopu=- 200,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 107 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  0,20 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
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demontáž poklopů z šachet 0.2t=0,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 108 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  0,20 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

předpoklad vzdálenosti 2km do kovošrotu 0.20t*1km=0,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 109 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  6,41 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

poklopy 0.2t=0,20 [A]

dle odvozu suti do 1km 6.212t=6,21 [B]

Celkem: A+B=6,41 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 110 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  6,21 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

dle odvozu suti do 1km 6.212t=6,21 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998
 111 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  171,45 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun hmot998 ____________
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Zemní práce1
 1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  1,60 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - plynovod 0.80m*2ks=1,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  2,40 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - sděl. kabel, ... 0.80m*3ks=2,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  6,40 ____________ ____________

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Plynovod (1.60*1.10-3.14*0.05*0.05)*(0.80m*2ks)=2,80 [A]

elektro kabel (1.50*1.00)*(0.80m*3ks)=3,60 [B]

Celkem: A+B=6,40 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  58,10 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

výkop pro přípojky 0.60*1.50*129.10=116,19 [A]

z toho v tř 3. předpoklad 50% 116.19m3*0.5=58,10 [B]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  17,43 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3
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dle hloubení rýh š. do 600mm v tř.3 - předpoklad 30% 58.095m3*0.3=17,43 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  7,52 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

řad D 17.10*1.10*0.80=15,05 [A]

z toho v tř 3. předpoklad 50% 15.048m3*0.5=7,52 [B]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  2,26 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

dle hloubení rýh š. do 2000mm v tř.3 - předpoklad 30% 7.524m3*0.3=2,26 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3  58,10 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

výkop pro přípojky - 50% v tř.4 (0.60*1.50*129.10)*0.5=58,09 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 M3  17,43 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

dle hloubení rýh š. do 600mm v tř.4 - předpoklad 30% 58.095m3*0.3=17,43 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3  7,52 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

celkový výkop dle hloubení rýh š 2000mm v tř3, v tř4 předpoklad 50% 0.5*15.048m3=7,52 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 11 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3  2,26 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4

dle hloubení rýh š. do 2000mm v tř.4 - předpoklad 30% 7.524m3*0.3=2,26 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  387,30 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

výkop pro přípojky 2*1.50*129.10 =387,30 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  387,30 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

dle zřízení příložného pažení 387.30m3=387,30 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  131,24 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

100% výkopu 2*58.095m3 + 2*7.524m3=131,24 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  180,91 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

zemina pro zpětné použití, uložena na deponii + zpětný dovoz 2*90.453m3=180,91 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  40,79 ____________ ____________

odvoz na trvalou skládku = výkop-zásyp 2*58.095m3+2*7.524m3-90.453m3=40,78 [A]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  407,85 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Dle položky vodorovné přemístění výkopku do 10km, skládka ve vzdálenosti 20km 40.785m3*10km=407,85 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  90,45 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

zpětný dovoz zeminy z deponie 90.453m3=90,45 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  131,24 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky

zemina pro zásyp na deponii 90.453m3=90,45 [A]

přebytečná zemina na trvalou skládku 40.785m3=40,78 [B]

Celkem: A+B=131,23 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  73,41 ____________ ____________

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

přebytečná zemina dle vodorovného přemístění do 10km, uvažováno 1800kg/m3 40.785m3*1.80=73,41 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  90,45 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

celkový výkop 2*58.095m3+ 2 *7.524m3=131,24 [A]

Vytlačená kubatura

lože pod potrubí -9.114m3=-9,11 [B]

obsyp potrubí -31.671m3=-31,67 [C]

Celkem: A+B+C=90,46 [D]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  31,67 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

řad D 17.10*0.39*0.80=5,34 [A]

přípojky 129.10*0.34*0.60=26,34 [B]

Celkem: A+B=31,68 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 T  63,34 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4

31.671*2.00=63,34 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 24 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  9,11 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

řad D 17.10*0.80*0.10=1,37 [A]

přípojky DN32 129.10*0.60*0.10=7,75 [B]

Celkem: A+B=9,12 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8
 25 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických 

hmot DN 80

KUS  4,00 ____________ ____________

napojení na stávající vodovod - PVC dn90 4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 26 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS  8,00 ____________ ____________

8ks=8,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 552516580.A příruba PE s vevařovacím koncem DN 80 KS  4,00 ____________ ____________

příruba PE s vevařovacím koncem DN 80

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 28 7994080000

16

Spojka - S PŘÍRUBOU DN 80 (85-105) KS  4,00 ____________ ____________

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 29 857244121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 KUS  2,00 ____________ ____________

2ks=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 552507130 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 

natural

KS  2,00 ____________ ____________

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 natural

2ks=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

M  129,10 ____________ ____________

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

129.10m=129,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 286135950 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. 

L=12m

M  131,04 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m

129,1*1,015=131,04 [A] Přepočtené koeficientem množství
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Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

M  17,10 ____________ ____________

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

17.10m=17,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 286136000 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. 

L=12m

M  17,36 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m

17,1*1,015=17,36 [A] Přepočtené koeficientem množství

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 877161101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32 KUS  42,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

2ks/přípojku*21přípojek=42,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 286159690 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32 KS  42,00 ____________ ____________

elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 877241101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 KUS  3,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

elektrospojka po 6m potrubí - 17,10m/6=2,85ks 3ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 286159740 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 KS  3,00 ____________ ____________

elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 KUS  21,00 ____________ ____________
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Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 

32

21ks=21,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 6221032064

16

TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4''-32 KS  11,00 ____________ ____________

VODA Trubní fitinky - ISO, ZAK, FIT TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4''-32

11ks=11,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 41 6221063064

16

TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4''-63 KS  10,00 ____________ ____________

VODA Trubní fitinky - ISO, ZAK, FIT TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4''-63

10ks=10,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 42 6300032001

16

PŘECHODKA PE/OCEL DN 32-1'' KS  11,00 ____________ ____________

VODA+KANAL Trubní fitinky - ISO, ZAK, FIT PŘECHODKA PE/OCEL DN 32-1''

11ks=11,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 43 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 KUS  21,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 

40

domovní přípojky 21ks=21,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 2681001000

16

"ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 2""-6/4""" KS  21,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 45 9601130180

04

"SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 

3/4""-2"" (1,3-1,8m)"

KS  21,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úpravy vodovodů - II/605

Úpravy vodovodů - II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

VO+KA+PL Zemní soupravy domovních přípojek "SOUPRAVA ZEMNÍ 

TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4""-2"" (1,3-1,8m)"

Cenová soustava:  - 

 46 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 

80

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 422211160 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN16 KS  4,00 ____________ ____________

šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN16

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 950A080000

03

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 -1,8 DN 80 A/65-80 E1 

(1,3-1,8m)

KS  4,00 ____________ ____________

VODA Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 

-1,8 DN 80 A/65-80 E1 (1,3-1,8m)

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 49 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 KUS  21,00 ____________ ____________

21ks=21,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 3370080001

77

PAS NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ DN 80-1'' KS  10,00 ____________ ____________

VODA Navrtávací pasy PAS NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ DN 80-1''

10ks=10,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 51 5250090001

16

PAS NAVRTÁVACÍ HAKU DN 90-1'' KS  11,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úpravy vodovodů - II/605

Úpravy vodovodů - II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

VODA+KANAL Navrtávací pasy PAS NAVRTÁVACÍ HAKU DN 90-1''

11ks=11,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 52 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M  146,20 ____________ ____________

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

přípojky dn32 129.10m=129,10 [A]

propoj dn90 17.10m=17,10 [B]

Celkem: A+B=146,20 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M  146,20 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

přípojky dn32 129.10m=129,10 [A]

propoj dn90 17.10m=17,10 [B]

Celkem: A+B=146,20 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových KUS  4,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových ventilových

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 1650000000

04

POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ, DN VODA KS  4,00 ____________ ____________

POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ, DN VODA

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 56 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS  21,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových šoupátkových

21ks=21,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úpravy vodovodů - II/605

Úpravy vodovodů - II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 57 1750000000

04

POKLOP ULIČNÍ ŠOUP KS  21,00 ____________ ____________

KANAL Poklopy POKLOP ULIČNÍ ŠOUP

Cenová soustava:  - 

 58 3481000000

00

PODKLAD. DESKA  UNI DN UNI KS  25,00 ____________ ____________

VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD. DESKA  UNI DN UNI

(21+4)ks=25,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 59 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC M  146,20 ____________ ____________

Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

přípojky dn32 129.10m=129,10 [A]

propoj dn90 17.10m=17,10 [B]

Celkem: A+B=146,20 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M  146,20 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

přípojky dn32 129.10m=129,10 [A]

propoj dn90 17.10m=17,10 [B]

Celkem: A+B=146,20 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
 61 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 M  129,10 ____________ ____________

Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm

přípojky dn32, hmotnost 0,00040t/m 129.10m=129,10 [A]

Cenová soustava:  - 

 62 969011131 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 M  17,10 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úpravy vodovodů - II/605

Úpravy vodovodů - II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení 

  DN

    do 125 mm

vodovod dn90, hmotnost 0,00220t/m 17.10m=17,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997
 63 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce 

(skládkovné)

T  0,09 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

0.089t=0,09 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 64 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  0,09 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

0.089t=0,09 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  1,69 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

skládka ve vzdálenosti 20km 19km*0.089t=1,69 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 66 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  0,09 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

0.089t=0,09 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun sutě997 ____________
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úpravy vodovodů - II/605

Úpravy vodovodů - II/605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun hmot998
 67 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  4,02 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 312

Objekt: SO 312

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 312

SO 312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  6,40 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - plynovod (2+5)ks*0.80m=5,60 [A]

dle podélného profilu - vodovod 1ks*0.80m=0,80 [B]

Celkem: A+B=6,40 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 

200

M  4,80 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - kanalizace (2+2+2)ks*0.80m=4,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  1,60 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - elektro kabel (1+1)ks*0.80m=1,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  25,48 ____________ ____________

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Plynovod (1.72*1.22-3.14*0.11*0.11)*((2+5)ks*0.80m)=11,54 [A]

vodovod (1.72*1.22-3.14*0.11*0.11)*(1ks*0.80m)=1,65 [B]

kanalizace (1.72*1.22-3.14*0.11*0.11)*((2+2+2)ks*0.80m)=9,89 [C]

elektro kabel (1.50*1.00)*((1+1)ks*0.80m)=2,40 [D]

Celkem: A+B+C+D=25,48 [E]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 312

SO 312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  9,81 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Přípojky DN32 21.80*0.60*1.50=19,62 [A]

Z toho v tř. 3 uvažováno 50% 19.62m3*0.5=9,81 [B]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  2,94 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

Dle hloubení rýh do 600mm v tř.3 - předpoklad 30% 9.810m3*0.3=2,94 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  307,83 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3

Řad A

km 0,00000-0,03166 31.66*(1.77+2.06)*0.5*0.80=48,50 [A]

0,03166-0,04240 10.74*(2.06+1.70)*0.5*0.80=16,15 [B]

0,04240-0,10150 59.09*1.70*0.80=80,36 [C]

0,10150-0,12972 28.22*(1.70+1.58)*0.5*0.80=37,02 [D]

0,12972-0,18205 52.33*(1.58+1.70)*0.5*0.80=68,66 [E]

Řad B

km 0,00000-0,02878 28.78*(1.70+2.04)*0.5*0.80=43,05 [F]

0,02878-0,03572 6.94*(2.04+1.70)*0.5*0.80=10,38 [G]

Řad C

km 0,00000-0,04084 40.84*(1.70+1.92)*0.5*0.80=59,14 [H]

0,04084-0,07523 34.39*(1.92+1.60)*0.5*0.80=48,42 [I]

0,07523-0,10510 29.86*(1.60+1.70)*0.5*0.80=39,42 [J]

0,10510-0,13273 27.63*(1.70+2.03)*0.5*0.80=41,22 [K]

0,13273-0,17765 44.92*(2.03+2.00)*0.5*0.80=72,41 [L]

0,17765-0,21141 33.76*(2.00+1.77)*0.5*0.80=50,91 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=615,64 [N]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 312

SO 312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Z toho v tř. 3 předpoklad 50% 615.654m3*0.5=307,83 [O]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  92,35 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

Dle hloubení rýh do 2000mm v tř.3 - předpoklad 30% 307.827m3*0.3=92,35 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3  9,81 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

Celkový výkop dle hloubení rýh do 600mm v tř.3, v tř. 4 uvažováno 50% 19.62m3*0.5=9,81 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 M3  2,94 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

Dle hloubení rýh do 600mm v tř.4 - předpoklad 30% 9.810m3*0.3=2,94 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3  307,83 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 

m3

Celkový výkop dle hloubení rýh do 2000mm v tř.3, v tř. 4 uvažováno 50% 615.654m3*0.5=307,83 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3  92,35 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4

Dle hloubení rýh do 2000mm v tř.4 - předpoklad 30% 307.827m3*0.3=92,35 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 312

SO 312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  1 604,54 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Řad A

km 0,00000-0,03166 31.66*(1.77+2.06)*0.5*2=121,26 [A]

0,03166-0,04240 10.74*(2.06+1.70)*0.5*2=40,38 [B]

0,04240-0,10150 59.09*1.70*2=200,91 [C]

0,10150-0,12972 28.22*(1.70+1.58)*0.5*2=92,56 [D]

0,12972-0,18205 52.33*(1.58+1.70)*0.5*2=171,64 [E]

Řad B

km 0,00000-0,02878 28.78*(1.70+2.04)*0.5*2=107,64 [F]

0,02878-0,03572 6.94*(2.04+1.70)*0.5*2=25,96 [G]

Řad C

km 0,00000-0,04084 40.84*(1.70+1.92)*0.5*2=147,84 [H]

0,04084-0,07523 34.39*(1.92+1.60)*0.5*2=121,05 [I]

0,07523-0,10510 29.86*(1.60+1.70)*0.5*2=98,54 [J]

0,10510-0,13273 27.63*(1.70+2.03)*0.5*2=103,06 [K]

0,13273-0,17765 44.92*(2.03+2.00)*0.5*2=181,03 [L]

0,17765-0,21141 33.76*(2.00+1.77)*0.5*2=127,28 [M]

Přípojky DN32 2*(21.80*1.50)=65,40 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 604,55 [O]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  1 604,54 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

dle zřízení příložného pažení rýh hl do 2m 1604.538m2=1 604,54 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  635,27 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

100% výkopku (9.81m3*2)  +  (307.827m3*2)=635,27 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  900,67 ____________ ____________
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

zemina pro zásyp, uloženo na deponii + zpětný dovoz 2*450.334m3=900,67 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  184,94 ____________ ____________

celkový výkop 9.81m3*2+307.827m3*2=635,27 [A]

Zásyp -450.334m3=- 450,33 [B]

Celkem: A+B=184,94 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  1 849,40 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Dle vodorovného přemístění výkopku do 10km, skládka ve vzdálenosti 20km 184.94m3*10km=1 849,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  450,33 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Zemina pro zásyp, zpětný dovoz z deponie 450.334m3=450,33 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  635,27 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky

zemina pro zásyp na deponii 450.334m3=450,33 [A]

přebytečná zemina na trvalou skládku dle vodorovného přesunu výkopku do 10km 184.940m3=184,94 [B]

Celkem: A+B=635,27 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  332,89 ____________ ____________

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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přebytečná zemina na trvalou skládku dle vodorovného přesunu výkopku do 10km - předpoklad 1800kg/m3 184.940m3*1.80t/m3=332,89 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  450,33 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

celkový výkop 2*9.81m3+2*307.827m3=635,27 [A]

Vytlačená kubatura

lože pod potrubí -35.644m3=-35,64 [B]

obsyp potrubí -141.148m3=- 141,15 [C]

dn110 -429.20*(3.14*0.055*0.055)=-4,08 [D]

podkladní bloky z betonu -4.071m3=-4,07 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=450,33 [F]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 T  282,30 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4

141.148m3=141,15 [A]

A * 2Koeficient množství=282,30 [B]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  141,15 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

dn110 429.20*(0.80*0.41 - 3.14*0.055*0.055)=136,70 [A]

dn32 21.80*0.34*0.60=4,45 [B]

Celkem: A+B=141,15 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 25 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  35,64 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
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drobného těženého 0 až 4 mm

dn32 21.80*0.60*0.10=1,31 [A]

dn110 429.20*0.80*0.10=34,34 [B]

Celkem: A+B=35,65 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop M3  4,07 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky 

pro potrubí z betonu tř. C 16/20

opěrný blok T-kus (4+1+4)ks*(0.61*0.35*0.75)=1,44 [A]

opěrný blok 90° (4+2+2)ks*(0.83*0.35*0.93)=2,16 [B]

opěrný blok 45° (1+2)ks*(0.48*0.35*0.93)=0,47 [C]

Celkem: A+B+C=4,07 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2  21,39 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro 

potrubí

opěrný blok T-kus (4+1+4)ks*((0.61+0.75)*2*0.35)=8,57 [A]

opěrný blok 90° (4+2+2)ks*((0.83+0.93)*2*0.35)=9,86 [B]

opěrný blok 45° (1+2)ks*((0.48+0.93)*2*0.35)=2,96 [C]

Celkem: A+B+C=21,39 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8
 28 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických 

hmot DN 100

KUS  5,00 ____________ ____________

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 

100

napojení na stávající vodovod 5ks=5,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS  20,00 ____________ ____________
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Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

(13+7)ks=20,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 552518000 koleno přírubové s patkou S 2000 kat.č.: 5045 pro připojení k hydrantu 

80/90 mm

KUS  13,00 ____________ ____________

koleno přírubové s patkou S 2000 pro připojení k hydrantu 80/90 mm

(6+2+5)ks=13,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 552522020 trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,5 m KUS  7,00 ____________ ____________

trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,5 m

(3+1+3)ks=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 857262121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 KUS  26,00 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

(6+3+3+14)ks=26,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 552516580.A příruba PE s vevařovacím koncem DN 100 KUS  14,00 ____________ ____________

příruba PE s vevařovacím koncem DN 100

(8+2+4)ks=14,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 34 552599710 koleno přírubové P tvárná litina DN100-45° KUS  3,00 ____________ ____________

koleno přírubové P tvárná litina DN100-45°

(1+2)ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 552599830 koleno přírubové Q tvárná litina DN100-90° KUS  3,00 ____________ ____________

koleno přírubové Q tvárná litina DN100-90°
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(1+1+1)ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 7994100000

16

Spojka - S PŘÍRUBOU DN 100 (104-132) KUS  6,00 ____________ ____________

VODA+KANAL Waga SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU DN 100 (104-132)

(2+1+3)ks=6,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 37 857264121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 KUS  9,00 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

(7+2)ks=9,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 552507140 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x100 PN 10-16 

natural

KUS  2,00 ____________ ____________

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x100 PN 10-16 natural

(1+1)ks=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 552507180 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN 10-16 

natural

KUS  7,00 ____________ ____________

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN 10-16 natural

(3+1+3)ks=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

M  21,80 ____________ ____________

přípojky 21.80m=21,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 286135950 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. 

L=12m

M  22,13 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m
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21,8*1,015=22,13 [A] Přepočtené koeficientem množství

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

M  429,20 ____________ ____________

řad A 182.10m=182,10 [A]

řad B 35.70m=35,70 [B]

řad C 211.40m=211,40 [C]

Celkem: A+B+C=429,20 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 286136010 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 

110x10,0. L=12m

M  435,64 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 110x10,0. L=12m

429,2*1,015=435,64 [A] Přepočtené koeficientem množství

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 877161101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32 KUS  8,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

2ks/přípojku*4přípojek=8,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 286159690 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32 KUS  8,00 ____________ ____________

elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 877261101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110 KUS  72,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

elektospojka po 6m potrubí - dn110 - 429,20m/6=71,53ks 72ks=72,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 286159750 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 KUS  72,00 ____________ ____________

elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110
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72ks=72,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 877261112 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 110 KUS  4,00 ____________ ____________

(3+1)ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 286530660 elektrokoleno 90°, typ LU d 110 mm KS  4,00 ____________ ____________

elektrokoleno svařovací 90°, vodovodního potrubí PE, d 110 mm

Cenová soustava:  - 

 50 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 

32

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 6221032064

16

TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4''-32 KS  4,00 ____________ ____________

VODA Trubní fitinky - ISO, ZAK, FIT TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4''-32

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 52 6300032001

16

PŘECHODKA PE/OCEL DN 32-1'' KS  2,00 ____________ ____________

VODA+KANAL Trubní fitinky - ISO, ZAK, FIT PŘECHODKA PE/OCEL DN 32-1''

předpoklad 2ks=2,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 53 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 

40

domovní přípojky 4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 54 2681001000

16

"ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 2""-6/4""" KS  4,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 55 9601130180

04

"SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 

3/4""-2"" (1,3-1,8m)"

KS  4,00 ____________ ____________

VO+KA+PL Zemní soupravy domovních přípojek "SOUPRAVA ZEMNÍ 

TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4""-2"" (1,3-1,8m)"

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 56 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS  7,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 

80

(3+1+3)ks=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 422211160 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 KUS  7,00 ____________ ____________

šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16

7ks=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 58 950A080000

03

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 -1,8 DN 80 A/65-80 E1 

(1,3-1,8m)

KUS  7,00 ____________ ____________

VODA Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 

-1,8 DN 80 A/65-80 E1 (1,3-1,8m)

7ks=7,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 59 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS  7,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení 

poklopů) DN 80

řad A 3ks=3,00 [A]

řad B 1ks=1,00 [B]

řad C 3ks=3,00 [C]
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 312

SO 312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C=7,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 K240080150

16

HYDRANT DUO PODZEMNÍ DN 80/1,5 m KS  7,00 ____________ ____________

VODA Hydranty HYDRANT DUO PODZEMNÍ DN 80/1,5 m

7ks=7,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 61 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 KUS  9,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 

100

(3+1+5)ks=9,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 62 422211170 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 100 mm PN 16 KUS  9,00 ____________ ____________

9ks=9,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 63 950A100000

03

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 -1,8 DN 100 (1,3-1,8m) KS  9,00 ____________ ____________

VODA Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 

-1,8 DN 100 (1,3-1,8m)

9ks=9,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 64 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na 

potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100

domovní přípojky 4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 5250110001

16

PAS NAVRTÁVACÍ HAKU DN 110-1'' KS  4,00 ____________ ____________

VODA+KANAL Navrtávací pasy PAS NAVRTÁVACÍ HAKU DN 110-1''
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 312

SO 312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 66 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M  21,80 ____________ ____________

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

přípojky dn32 21.80m=21,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 67 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M  21,80 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

přípojky dn32 21.80m=21,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 68 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M  429,20 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

dn110 429.20m=429,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 69 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M  429,20 ____________ ____________

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

dn110 429.20m=429,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 70 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS  3,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 

300

3ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 71 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových KUS  16,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových ventilových

šoupě DN80 a DN100 16ks=16,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 312

SO 312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 72 1650000000

04

POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ, DN VODA KS  16,00 ____________ ____________

POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ, DN VODA

16ks=16,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 73 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS  4,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových šoupátkových

šoupě pro domovní přípojky 4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 74 1750000000

04

POKLOP ULIČNÍ ŠOUP KS  4,00 ____________ ____________

KANAL Poklopy POKLOP ULIČNÍ ŠOUP

Cenová soustava:  - 

 75 3481000000

00

PODKLAD. DESKA  UNI DN UNI KS  20,00 ____________ ____________

VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD. DESKA  UNI DN UNI

šoupě DN80, DN100 a pro domovní přípojky (4+16)ks=20,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 76 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS  7,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových hydrantových

(3+1+3)ks=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 77 1950000000

02

HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg KS  7,00 ____________ ____________

VODA Poklopy HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg

Cenová soustava:  - 

 78 3482000000

00

PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP KS  7,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 312

SO 312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

VODA Příslušenství PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP

Cenová soustava:  - 

 79 899712111 Orientační tabulky na zdivu KUS  23,00 ____________ ____________

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

(9+3+11)ks=23,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 80 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC M  451,00 ____________ ____________

Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

řad A+B+C 182.10m +  35.70m  +  211.40m=429,20 [A]

přípojky 21.80m=21,80 [B]

Celkem: A+B=451,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 81 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M  451,00 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

řad A+B+C 182.10m +  35.70m  +  211.40m=429,20 [A]

přípojky 21.80m=21,80 [B]

Celkem: A+B=451,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
 82 969011131 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 M  250,00 ____________ ____________

Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení 

  DN

    do 125 mm

odstranění stávajícího vodovodu dn110, hmotnost 0,00314t/m 250.00m=250,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 312

SO 312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun sutě997
 83 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce 

(skládkovné)

T  0,79 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

plastové potrubí 0.785t=0,79 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 84 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  0,79 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

plastové potrubí 0.785t=0,79 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 85 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  14,92 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

skládka ve vzdálenosti 20km 19km*0.785t=14,92 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 86 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  0,79 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

plastové potrubí 0.785t=0,79 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998
 87 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  10,27 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 312

SO 312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 423.1

Objekt: SO 423

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 423

SO 423.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 2 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  179,68 ____________ ____________

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

89,84*2=179,68 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Elektromontáže21-M
 3 210100151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování žíly do 4x16 mm2

KUS  38,00 ____________ ____________

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování 

počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm2

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 354363140 hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV, průřez 1,5-35mm KUS  38,00 ____________ ____________

hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1 kabel 12-32mm/průřez 

1,5-35mm

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování žíly do 3x4 mm2

KUS  64,00 ____________ ____________

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování 

počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

(17+3+12)*2=64,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 343825510 páska elektroizolační, 15 mm,10m, tl 0,15 KUS  3,00 ____________ ____________

Materiály elektroizolační páskové pásky elektroizolační Scotch Temflex barva: 

modrá, hnědá, zelená, šedá, oranžová fialová, červená, bílá, žlutá, žlutozelená 

š=15 mm, l=10 m, tl.=0,15

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 210202013 Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník KUS  32,00 ____________ ____________

Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních 
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 423

SO 423.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

závěsných na oku na výložník

17+3+12=32,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 8 347604090 výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pia 100 W E 40 KUS  17,00 ____________ ____________

výbojka sodíková vysokotlaká 100W E40

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 347605100 výbojka sodíková vysokotlaká SON-T PIA PLUS E 150 W, E40 KUS  3,00 ____________ ____________

výbojka sodíková vysokotlaká 150W E40

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 347614291R výbojka halogenidová 150W KUS  12,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 11 34844553R svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 100 W KUS  17,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 12 34844555R svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W pro přechody KUS  12,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 13 34844556R svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W KUS  3,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 14 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS  28,00 ____________ ____________

Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky 

do 12 m

1+15+12=28,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 15 1152371 STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12 KUS  1,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12

Cenová soustava:  - 

 16 1152379 STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 10 KUS  15,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 10

Cenová soustava:  - 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 1290027 STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z KUS  12,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z

Cenová soustava:  - 

 18 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 

kg

KUS  29,00 ____________ ____________

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg

11+16+1+1=29,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 1290036 VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-2000/ Z KUS  11,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-2000/ Z

Cenová soustava:  - 

 20 1290262 VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z KUS  16,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z

Cenová soustava:  - 

 21 1290276 VYLOZNIK PRIMY UZD 2-1500/180 Z KUS  1,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRIMY UZD 2-1500/180 Z

Cenová soustava:  - 

 22 1290292 VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120  Z KUS  1,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120  Z

Cenová soustava:  - 

 23 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KUS  23,00 ____________ ____________

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 24 345622811 svorkovnice stožárová s řadovými svorkami KUS  23,00 ____________ ____________

Svornice řadové koncová svěrka RSA,  svorkovnice stožárová s řadovými 

svorkami

Cenová soustava:  - 
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 25 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem 

do 10 mm ve městské zástavbě

M  560,00 ____________ ____________

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 

v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm 

v městské zástavbě

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 26 354410730 drát průměr 10 mm FeZn KG  347,83 ____________ ____________

560/1.61=347,83 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby KUS  37,00 ____________ ____________

Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03

28+9=37,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 28 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm KUS  37,00 ____________ ____________

Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN  35 7633 SS    

pro lano     D 8-10 mm

28+9=37,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více 

šrouby

KUS  28,00 ____________ ____________

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 

01, 02

28=28,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 30 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí KUS  28,00 ____________ ____________

Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN  35 7633 

SP 1   k připojení kovových částí

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem 

mtž prací do 1 000 000 Kč

KUS  1,00 ____________ ____________
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Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 

měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 

tisíc Kč

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného KUS  2,00 ____________ ____________

Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 210280215 Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další 

zemnič v síti

KUS  26,00 ____________ ____________

Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 210810005 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 

V 3x1,5 mm2 uložených volně

M  422,40 ____________ ____________

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně 

CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 

mm2

(17+3+12)*12*1.1=422,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 M  422,40 ____________ ____________

Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 

3 x 1,5

(17+3+12)*12*1.1=422,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 210810012 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 

V 4x6 mm2 uložených volně

M  245,00 ____________ ____________

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně 

CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 6 mm2

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 341110720 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 M  245,00 ____________ ____________

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2
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Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 210810014 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 

V 4x16mm2 uložených volně

M  470,00 ____________ ____________

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně 

CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 

mm2

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 M  470,00 ____________ ____________

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 210901015-

D

Demontáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 volně uložených M  304,00 ____________ ____________

Demontáž kabelů hliníkových s odpojenímí do 1 kV uložených volně AYKY, 750 V, 

počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2

304=304,00 [A]

Cenová soustava: 16-I URS M - ÚRS - MCEN 2016-I

Elektromontáže21-M ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M
 41 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v 

hornině tř 3

KUS  28,00 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 

zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu 

a podkladu komunikace, v hornině třídy 3

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 M3  3,00 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku 

do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 

zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

ručně kopané sondy kabelů
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3=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 460080015 Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění M3  28,00 ____________ ____________

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu 

Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění

28*1=28,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 44 1290543 STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500 KUS  16,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500

15+1=16,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 45 345713510 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE 50/41 M  168,00 ____________ ____________

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE

2*3*28=168,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 58932942R směs pro beton třída C25-30 XF4 frakce do 22 mm M3  28,00 ____________ ____________

Směsi pro beton prostý a železový třída C 25/30   ( B30) betony stupeň vlivu 

prostředí - XF2, XF3 směs pro beton třída C25-30 XF4 frakce do 22 mm

28*1=28,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 47 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou M3  9,00 ____________ ____________

Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a 

urovnání betonového

9*1=9,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 460150143 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 

60 cm, v hornině tř 3

M  510,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna 

s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3
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Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 460150263 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 

80 cm, v hornině tř 3

M  15,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna 

s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 460150884 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 

120 cm, v hornině tř 4

M  77,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna 

s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 460300001 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě M3  3,00 ____________ ____________

Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 460421172 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou 

deskou, š lože do 50 cm

M  525,00 ____________ ____________

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo 

štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 

25 do 50 cm

510+15=525,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 345751040 deska kabelová krycí DEKAB 250/2 PVC červená M  525,00 ____________ ____________

Kabelové nosné systémy desky kabelové krycí DEKAB barva červená kabelové 

krycí desky DEKAB 2 PVC - l = 1m DEKAB 250/2 PVC

510+15=525,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 583312890 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá T  73,50 ____________ ____________

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

kamenivo těžené drobné D&lt;=2 mm (ČSN EN 13043 ) D&lt;=4 mm (ČSN EN 12620, 
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ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D&lt;=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-2 pískovna 

Světlá

0.35*0.2*(510+15)*2=73,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 460510075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 

15 cm

M  154,00 ____________ ____________

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových 

včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací 

s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

2*77=154,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 345713650 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE 110 M  154,00 ____________ ____________

trubka elektroinstalační tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE

2*77=154,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 589323100 směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm M3  4,93 ____________ ____________

směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm

0.8*0,08*77=4,93 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 58 589329310 směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm M3  19,71 ____________ ____________

směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm

0.8*(0.12+0.2)*77=19,71 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 460560123 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 M  510,00 ____________ ____________

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a 

urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm, v hornině třídy 3

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 460560243 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 M  15,00 ____________ ____________

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a 
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urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 61 460560844 Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 M  77,00 ____________ ____________

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a 

urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 62 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m M3  89,84 ____________ ____________

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny 

včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 

do 1000 m

0.35*0.2*510=35,70 [A]

0.5*0.2*15=1,50 [B]

0.8*0.4*77=24,64 [C]

28*1=28,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=89,84 [E]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 63 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m M3  808,56 ____________ ____________

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny 

včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek 

k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m

celkový odvoz 10 km

89,84*9=808,56 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Elektromontáže - rozvodný systém742
 64 742991110 Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg KUS  1,00 ____________ ____________

Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, 

hmotnosti do 200 kg

repase rozvaděče VO, doplnění vývodu

1=1,00 [A]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Elektromontáže - rozvodný systém742 ____________

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla748
 65 748132300-

D

Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník KUS  9,00 ____________ ____________

Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních na výložník

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 66 748719211-

D

Demontáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m KUS  9,00 ____________ ____________

Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně 

stojících, délky do 12 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla748 ____________

Dokončovací práce - nátěry783
 67 783902210 Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové základní M2  210,00 ____________ ____________

Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí 

dvousložkovými základními

28*7.5=210,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 68 246131020 lak epoxidový dvousložkový S 1300  bal.2,5 kg KG  26,25 ____________ ____________

lak epoxidový dvousložkový S 1300  bal. 2,5 kg

základní vrstva na pozinkovaný stožár

28*7.5*0.125=26,25 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 69 783902220 Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové krycí M2  420,00 ____________ ____________

Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí 
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SO 423

SO 423.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dvousložkovými krycími

28*7.5*2=420,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 70 246135820 lak polyuretanový  dvousložkový KG  42,00 ____________ ____________

lak polyuretanový na dřevo dvousložkový bílý  bal.9 kg

krycí vrstva (2x) 

28*7.5/10*2=42,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Dokončovací práce - nátěry783 ____________

Přesun sutě997
 71 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  20,70 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

9*2.3=20,70 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun sutě997 ____________

Ostatní nákladyVRN9
 1 091003000 Bez rozlišení …  1,00 ____________ ____________

Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení

drobný montážní, spojovací a upevňovací materiál nutný pro realizaci SO, včetně jeho montáže

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní nákladyVRN9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 423.2

Objekt: SO 423

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 423

SO 423.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 2 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  114,20 ____________ ____________

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

57,10*2=114,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Elektromontáže21-M
 3 210100151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování žíly do 4x16 mm2

KUS  19,00 ____________ ____________

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování 

počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm2

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 354363140 hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV, průřez 1,5-35mm KUS  19,00 ____________ ____________

hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1 kabel 12-32mm/průřez 

1,5-35mm

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování žíly do 3x4 mm2

KUS  34,00 ____________ ____________

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování 

počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

(3+9+5)*2=34,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 343825510 páska elektroizolační, 15 mm,10m, tl 0,15 KUS  2,00 ____________ ____________

Materiály elektroizolační páskové pásky elektroizolační Scotch Temflex barva: 

modrá, hnědá, zelená, šedá, oranžová fialová, červená, bílá, žlutá, žlutozelená 

š=15 mm, l=10 m, tl.=0,15

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 210202013 Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník KUS  17,00 ____________ ____________

Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních 
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Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 423

SO 423.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

závěsných na oku na výložník

3+9+5=17,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 8 347605100 výbojka sodíková vysokotlaká SON-T PIA PLUS E 150 W, E40 KUS  3,00 ____________ ____________

výbojka sodíková vysokotlaká 150W E40

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 347605800 výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 70W E27 KUS  9,00 ____________ ____________

výbojka sodíková vysokotlaká 70W E27

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 347614291R výbojka halogenidová 150W KUS  5,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 11 34844555R svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W pro přechody KUS  5,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 12 34844556R svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W KUS  3,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 13 34844557R svítidlo venkovní výbojkové 70 W KUS  9,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 14 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS  15,00 ____________ ____________

Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky 

do 12 m

1+9+5=15,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 15 1152371 STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12 KUS  1,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12

Cenová soustava:  - 

 16 1152388 STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 8 KUS  9,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 8

Cenová soustava:  - 
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Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 423.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 1290027 STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z KUS  5,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z

Cenová soustava:  - 

 18 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 

kg

KUS  16,00 ____________ ____________

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg

6+9+1=16,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 1290038 VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-3000/ Z KUS  6,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-3000/ Z

Cenová soustava:  - 

 20 1290261 VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1000/ Z KUS  9,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1000/ Z

Cenová soustava:  - 

 21 1290292 VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120  Z KUS  1,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120  Z

Cenová soustava:  - 

 22 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KUS  23,00 ____________ ____________

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 23 345622811 svorkovnice stožárová s řadovými svorkami KUS  23,00 ____________ ____________

Svornice řadové koncová svěrka RSA,  svorkovnice stožárová s řadovými 

svorkami

Cenová soustava:  - 

 24 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem 

do 10 mm ve městské zástavbě

M  390,00 ____________ ____________

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 

v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm 
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Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Stavba:
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Rozpočet:
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SO 423

SO 423.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

v městské zástavbě

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 25 354410730 drát průměr 10 mm FeZn KG  242,24 ____________ ____________

390/1.61=242,24 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby KUS  16,00 ____________ ____________

Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03

15+1=16,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 27 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm KUS  16,00 ____________ ____________

Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN  35 7633 SS    

pro lano     D 8-10 mm

15+1=16,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více 

šrouby

KUS  15,00 ____________ ____________

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 

01, 02

15=15,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 29 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí KUS  15,00 ____________ ____________

Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN  35 7633 

SP 1   k připojení kovových částí

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného KUS  2,00 ____________ ____________

Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 210280215 Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další 

zemnič v síti

KUS  13,00 ____________ ____________
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Stavba:
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Rozpočet:

08NO01004
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SO 423.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 210810005 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 

V 3x1,5 mm2 uložených volně

M  224,40 ____________ ____________

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně 

CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 

mm2

(3+9+5)*12*1.1=224,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 M  224,40 ____________ ____________

Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 

3 x 1,5

(3+9+5)*12*1.1=224,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 210810012 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 

V 4x6 mm2 uložených volně

M  55,00 ____________ ____________

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně 

CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 6 mm2

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 341110720 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 M  55,00 ____________ ____________

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 210810014 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 

V 4x16mm2 uložených volně

M  335,00 ____________ ____________

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně 

CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 

mm2

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 M  335,00 ____________ ____________

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 423

SO 423.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 210901015-

D

Demontáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 volně uložených M  96,00 ____________ ____________

Demontáž kabelů hliníkových s odpojenímí do 1 kV uložených volně AYKY, 750 V, 

počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2

96=96,00 [A]

Cenová soustava: 16-I URS M - ÚRS - MCEN 2016-I

Elektromontáže21-M ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M
 39 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v 

hornině tř 3

KUS  15,00 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 

zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu 

a podkladu komunikace, v hornině třídy 3

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 M3  2,00 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku 

do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 

zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

ručně kopané sondy kabelů

2=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 460080015 Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění M3  15,00 ____________ ____________

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu 

Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění

15*1=15,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 42 1290542 STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000 KUS  9,00 ____________ ____________
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SO 423.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000

Cenová soustava:  - 

 43 1290543 STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500 KUS  1,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500

1=1,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 44 345713510 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE 50/41 M  90,00 ____________ ____________

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE

2*3*15=90,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 58932942R směs pro beton třída C25-30 XF4 frakce do 22 mm M3  15,00 ____________ ____________

Směsi pro beton prostý a železový třída C 25/30   ( B30) betony stupeň vlivu 

prostředí - XF2, XF3 směs pro beton třída C25-30 XF4 frakce do 22 mm

15*1=15,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 46 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou M3  2,00 ____________ ____________

Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a 

urovnání betonového

2*1=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 460150143 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 

60 cm, v hornině tř 3

M  350,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna 

s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 460150884 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 

120 cm, v hornině tř 4

M  55,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna 
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s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 460300001 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě M3  2,00 ____________ ____________

Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 460421172 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou 

deskou, š lože do 50 cm

M  350,00 ____________ ____________

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo 

štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 

25 do 50 cm

350=350,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 345751040 deska kabelová krycí DEKAB 250/2 PVC červená M  350,00 ____________ ____________

Kabelové nosné systémy desky kabelové krycí DEKAB barva červená kabelové 

krycí desky DEKAB 2 PVC - l = 1m DEKAB 250/2 PVC

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 583312890 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá T  49,00 ____________ ____________

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

kamenivo těžené drobné D&lt;=2 mm (ČSN EN 13043 ) D&lt;=4 mm (ČSN EN 12620, 

ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D&lt;=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-2 pískovna 

Světlá

0.35*0.2*350*2=49,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 460510075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 

15 cm

M  110,00 ____________ ____________

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových 

včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací 

s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

2*55=110,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 54 345713650 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE 110 M  110,00 ____________ ____________

trubka elektroinstalační tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE

2*55=110,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 589323100 směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm M3  3,52 ____________ ____________

směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm

0.8*0,08*55=3,52 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 589329310 směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm M3  14,08 ____________ ____________

směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm

0.8*(0.12+0.2)*55=14,08 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 460560123 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 M  350,00 ____________ ____________

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a 

urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm, v hornině třídy 3

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 58 460560844 Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 M  55,00 ____________ ____________

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a 

urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m M3  57,10 ____________ ____________

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny 

včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 

do 1000 m

0.35*0.2*350=24,50 [A]

0.8*0.4*55=17,60 [B]

15*1=15,00 [C]

Celkem: A+B+C=57,10 [D]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 60 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m M3  513,90 ____________ ____________

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny 

včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek 

k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m

celkový odvoz 10 km

57,10*9=513,90 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla748
 61 748132300-

D

Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník KUS  2,00 ____________ ____________

Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních na výložník

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 62 748719211-

D

Demontáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m KUS  2,00 ____________ ____________

Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně 

stojících, délky do 12 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla748 ____________

Dokončovací práce - nátěry783
 63 783902210 Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové základní M2  112,50 ____________ ____________

Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí 

dvousložkovými základními

15*7.5=112,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 64 246131020 lak epoxidový dvousložkový S 1300  bal.2,5 kg KG  14,06 ____________ ____________

lak epoxidový dvousložkový S 1300  bal. 2,5 kg
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základní vrstva na pozinkovaný stožár

15*7.5*0.125=14,06 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 783902220 Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové krycí M2  225,00 ____________ ____________

Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí 

dvousložkovými krycími

15*7.5*2=225,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 66 246135820 lak polyuretanový  dvousložkový KG  22,50 ____________ ____________

lak polyuretanový na dřevo dvousložkový bílý  bal.9 kg

krycí vrstva (2x) 

15*7.5/10*2=22,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Dokončovací práce - nátěry783 ____________

Přesun sutě997
 67 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  4,60 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

2*2.3=4,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun sutě997 ____________

Ostatní nákladyVRN9
 1 091003000 Bez rozlišení …  1,00 ____________ ____________

Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení

drobný montážní, spojovací a upevňovací materiál nutný pro realizaci SO, včetně jeho montáže

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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Ostatní nákladyVRN9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
 2 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  253,88 ____________ ____________

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

126.940*2=253,88 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Elektromontáže21-M
 3 210100151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování žíly do 4x16 mm2

KUS  32,00 ____________ ____________

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování 

počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 354363140 hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV, průřez 1,5-35mm KUS  32,00 ____________ ____________

hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1 kabel 12-32mm/průřez 

1,5-35mm

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování žíly do 3x4 mm2

KUS  56,00 ____________ ____________

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování 

počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

(16+3+9)*2=56,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 343825510 páska elektroizolační, 15 mm,10m, tl 0,15 KUS  5,00 ____________ ____________

Materiály elektroizolační páskové pásky elektroizolační Scotch Temflex barva: 

modrá, hnědá, zelená, šedá, oranžová fialová, červená, bílá, žlutá, žlutozelená 

š=15 mm, l=10 m, tl.=0,15

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 210202013 Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník KUS  28,00 ____________ ____________

Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních 
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závěsných na oku na výložník

16+3+9=28,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 8 347604090 výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pia 100 W E 40 KUS  16,00 ____________ ____________

výbojka sodíková vysokotlaká 150W E40

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 347605100 výbojka sodíková vysokotlaká SON-T PIA PLUS E 150 W, E40 KUS  3,00 ____________ ____________

výbojka sodíková vysokotlaká 150W E40

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 347614291R výbojka halogenidová 150W KUS  9,00 ____________ ____________

výbojka halogenidová 150W

Cenová soustava:  - 

 11 34844553R svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 100 W KUS  16,00 ____________ ____________

svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 100 W

Cenová soustava:  - 

 12 34844555R svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W pro přechody KUS  3,00 ____________ ____________

svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W pro přechody

Cenová soustava:  - 

 13 34844556R svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W KUS  9,00 ____________ ____________

svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W

Cenová soustava:  - 

 14 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS  24,00 ____________ ____________

Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky 

do 12 m

16+1+7=24,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 1152371 STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12 KUS  1,00 ____________ ____________
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Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12

Cenová soustava:  - 

 16 1152379 STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 10 KUS  16,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 10

Cenová soustava:  - 

 17 1290027 STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z KUS  7,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z

Cenová soustava:  - 

 18 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 

kg

KUS  26,00 ____________ ____________

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg

16+1+4+3+2=26,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 1290036 VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-2000/ Z KUS  3,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-2000/ Z

Cenová soustava:  - 

 20 1290038 VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-3000/ Z KUS  4,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-3000/ Z

Cenová soustava:  - 

 21 1290262 VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z KUS  16,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z

Cenová soustava:  - 

 22 1290292 VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120  Z KUS  1,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120  Z

Cenová soustava:  - 

 23 1290453 VYLOZNIK TRMENOVY BOX  BOX -1500/89 Z KUS  2,00 ____________ ____________
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Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK TRMENOVY BOX  BOX -1500/89 Z

Cenová soustava:  - 

 24 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KUS  30,00 ____________ ____________

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 345622811 svorkovnice stožárová s řadovými svorkami KUS  30,00 ____________ ____________

Svornice řadové koncová svěrka RSA,  svorkovnice stožárová s řadovými 

svorkami

Cenová soustava:  - 

 26 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem 

do 10 mm ve městské zástavbě

M  960,00 ____________ ____________

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 

v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm 

v městské zástavbě

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 354410730 drát průměr 10 mm FeZn KG  596,27 ____________ ____________

Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče  svodů dráty FeZn drát průměr 10 

mm FeZn  1 kg=1,61m

960/1.61=596,27 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby KUS  33,00 ____________ ____________

Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03

23+10=33,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 29 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm KUS  33,00 ____________ ____________

Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN  35 7633 SS    

pro lano     D 8-10 mm

23+10=33,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 30 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více 

šrouby

KUS  23,00 ____________ ____________

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 

01, 02

23=23,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 31 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí KUS  23,00 ____________ ____________

Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN  35 7633 

SP 1   k připojení kovových částí

23=23,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem 

mtž prací do 1 000 000 Kč

KUS  1,00 ____________ ____________

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 

měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 

tisíc Kč

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného KUS  2,00 ____________ ____________

Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 210280215 Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další 

zemnič v síti

KUS  21,00 ____________ ____________

Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 210810005 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 

V 3x1,5 mm2 uložených volně

M  369,60 ____________ ____________

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně 

CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 

mm2

(16+3+9)*12*1.1=369,60 [A]
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Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 M  369,60 ____________ ____________

Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 

3 x 1,5

(16+3+9)*12*1.1=369,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 210810012 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 

V 4x6 mm2 uložených volně

M  210,00 ____________ ____________

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně 

CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 6 mm2

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 341110720 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 M  210,00 ____________ ____________

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 210810014 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 

V 4x16mm2 uložených volně

M  865,00 ____________ ____________

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně 

CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 

mm2

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 M  865,00 ____________ ____________

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 210901015-

D

Demontáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 volně uložených M  700,00 ____________ ____________

Demontáž kabelů hliníkových s odpojenímí do 1 kV uložených volně AYKY, 750 V, 

počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Elektromontáže21-M ____________
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Zemní práce při extr.mont.pracích46-M
 42 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v 

hornině tř 3

KUS  46,00 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 

zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu 

a podkladu komunikace, v hornině třídy 3

23=23,00 [A]

A * 2Koeficient množství=46,00 [B]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 M3  5,00 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku 

do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 

zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

ručně kopané sondy kabelů

5=5,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 460080015 Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění M3  23,00 ____________ ____________

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu 

Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění

23*1=23,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 45 1290542 STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000 KUS  23,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000

16+7=23,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 46 1290543 STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500 KUS  1,00 ____________ ____________

Svítidla Stožáry, výložníky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500

Cenová soustava:  - 

 47 345713510 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE, 50/41 M  138,00 ____________ ____________
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trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE

2*3*23=138,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 58932942R směs pro beton třída C25-30 XF4 frakce do 22 mm KUS  23,00 ____________ ____________

Směsi pro beton prostý a železový třída C 25/30   ( B30) betony stupeň vlivu 

prostředí - XF2, XF3 směs pro beton třída C25-30 XF4 frakce do 22 mm

23=23,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou M3  14,00 ____________ ____________

Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a 

urovnání betonového

14*1=14,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 460150143 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 

60 cm, v hornině tř 3

M  860,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna 

s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 460150263 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 

80 cm, v hornině tř 3

M  15,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna 

s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 460150884 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 

120 cm, v hornině tř 4

M  132,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna 

s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 53 460300001 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě M3  5,00 ____________ ____________

Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 460421172 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou 

deskou, š lože do 50 cm

M  875,00 ____________ ____________

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo 

štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 

25 do 50 cm

860+15=875,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 345751040 deska kabelová krycí DEKAB 250/2 PVC červená M  875,00 ____________ ____________

Kabelové nosné systémy desky kabelové krycí DEKAB barva červená kabelové 

krycí desky DEKAB 2 PVC - l = 1m DEKAB 250/2 PVC

860+15=875,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 583312890 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá T  122,50 ____________ ____________

0.35*0.2*(860+15)*2=122,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 460510075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 

15 cm

M  264,00 ____________ ____________

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových 

včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací 

s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

2*132=264,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 58 345713650 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE 110 M  264,00 ____________ ____________

trubka elektroinstalační tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE

2*132=264,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 589323100 směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm M3  8,45 ____________ ____________
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směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm

0,8*0,08*132=8,45 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 589329310 směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm M3  33,79 ____________ ____________

směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm

0,8*(0,12+0,2)*132=33,79 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 61 460560123 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 M  860,00 ____________ ____________

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a 

urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm, v hornině třídy 3

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 62 460560243 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 M  15,00 ____________ ____________

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a 

urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 63 460560844 Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 M  132,00 ____________ ____________

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a 

urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 64 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m M3  126,94 ____________ ____________

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny 

včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 

do 1000 m

0.35*0.2*860=60,20 [A]

0.5*0.2*15=1,50 [B]

0.8*0.4*132=42,24 [C]

23*1=23,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=126,94 [E]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m M3  1 142,46 ____________ ____________
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Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny 

včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek 

k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m

celkový odvoz 10 km

126.940*9=1 142,46 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla748
 66 748132300-

D

Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník KUS  14,00 ____________ ____________

Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních na výložník

Cenová soustava:  - 

 67 748719211-

D

Demontáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m KUS  14,00 ____________ ____________

Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně 

stojících, délky do 12 m

Cenová soustava:  - 

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla748 ____________

Dokončovací práce - nátěry783
 68 783902210 Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové základní M2  174,50 ____________ ____________

Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí 

dvousložkovými základními

23*7.5+2*1=174,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 69 246131020 lak epoxidový dvousložkový S 1300  bal.2,5 kg KG  21,81 ____________ ____________

lak epoxidový dvousložkový S 1300  bal.2,5 kg

základní vrstva na pozinkovaný stožár
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(23*7.5+2*1)*0.125=21,81 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 70 783902220 Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové krycí M2  349,00 ____________ ____________

Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí 

dvousložkovými krycími

(23*7.5+2*1)*2=349,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 71 246135820 lak polyuretanový  dvousložkový KG  34,90 ____________ ____________

lak polyuretanový na dřevo dvousložkový bílý  bal.9 kg

krycí vrstva (2x) 

(23*7.5+2*1)/10*2=34,90 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Dokončovací práce - nátěry783 ____________

Přesun sutě997
 72 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  32,20 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

14*2.3=32,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun sutě997 ____________

Ostatní nákladyVRN9
 1 091003000 Bez rozlišení …  1,00 ____________ ____________

Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení

drobný montážní, spojovací a upevňovací materiál nutný pro realizaci SO, včetně jeho montáže

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní nákladyVRN9 ____________
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun

Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 424

SO 424

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 511

Objekt: SO 511

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 511

SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 044002000-1 Revize, vypracování revizní zprávy HOD  15,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  1,20 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti 

  opotřebením hmot

    kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to

      do 3 kabelů

0,60*2=1,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  2,11 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky 

  v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

    pro jakoukoliv třídu horniny

1,10*1,60*1,2=2,11 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 M3  110,60 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

      přes 100 m3

Řad - prům. hl. = 1,20 m (1,15 m)

0,60*(1,20-0,40)*76,50+0,60*(1,15-0,25)*(190,37-76,50)=98,21 [A]

Přípojky - prům. hl. = 1,10 m

0,60*1,10*(23,34-7,4+2,84)=12,39 [B]

Celkem: A+B=110,60 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  33,18 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 511

SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

110,60*0,30=33,18 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  41,32 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky

    do 2 m

1,10*(23,34-7,4+2,84)*2=41,32 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  41,32 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu

    příložné, hloubky

      do 2 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  12,39 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku 

  dopravního prostředku

    z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu

      přes 1 do 2,5 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  46,43 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 511

SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  46,43 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

110,60-64,17=46,43 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  92,86 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

46,43*2 t/m3=92,86 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  64,17 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

  s uložením výkopku ve vrstvách

    se zhutněním

      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Celkem vytěžená kubatura: 110,60=110,60 [A]

Odpočet vytlačené kubatury

0,6*0,33*(23,34-7,40+2,84)*-1+0,60*0,35*7,40*-1=-5,27 [B]

0,60*0,36*(190,37-2,00)*-1+0,60*0,39*2,00*-1=-41,16 [C]

Celkem: A+B+C=64,17 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  33,43 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně

  3 m od jeho kraje,

    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

      bez prohození sypaniny

0,60*0,23*(23,34-7,4+2,84)+0,60*0,25*7,40=3,70 [A]

0,60*0,26*(190,37-2,00)+0,6*0,29*2,00=29,73 [B]

Celkem: A+B=33,43 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 T  68,67 ____________ ____________

33,43*1,67*1,23=68,67 [A]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 511

SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm 

v rovinně a svahu do 1:5

M2  104,72 ____________ ____________

Plošná úprava terénu

  v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice

    souvislé plochy do 500 m2

    při nerovnostech terénu

    přes 50 do 100 mm

      v rovině nebo na svahu do 1:5

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Cenová soustava:  - 

Potrubí plynovodní23
 16 230040006 Montáž trubní díly závitové DN 25 KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 551142281-1 kohout kulový mosazný (HUP) 1" KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 230180010 Montáž trub PE d 32x2,9 mm M  29,18 ____________ ____________

23,34+2,84+1,50*2=29,18 [A]

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 286139110 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 32 

x 3,0 mm

M  32,10 ____________ ____________

(23,34+2,84+1,50*2)*1,10=32,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 230180018 Montáž trub PE d 50x4,5 mm M  7,40 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 286139610 trubka ochranná pro plyn PEHD 50 x 3,0 mm M  8,14 ____________ ____________

7,4*1,10=8,14 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 511

SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 230180022 Montáž trub PE d 63x5,7 mm M  190,37 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 286139140 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 

x 5,8 mm

M  209,41 ____________ ____________

190,37*1,10=209,41 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 230180026 Montáž trub PE d 90x5,1 mm M  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 286139640 trubka ochranná pro plyn PEHD 90 x 3,5 mm M  2,20 ____________ ____________

2,00*1,10=2,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 230180065 Montáž trubních dílů PE DN 25 KS  4,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 286112860 elektrokoleno 90°, PE 100, d 32 KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 286194961-1 přechodka PE/ocel d 32x1" KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 230180068 Montáž trubních dílů PE DN 50 KS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 286151721-1 T-kus, PE, SDR11, d 63/32 KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 M  190,37 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 230260011-1 Propojení plynovodu DN 50 mm pod plynem KPL  1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Potrubí plynovodní23 ____________

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 511

SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  12,55 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty 

  v otevřeném výkopu

    z písku a štěrkopísku do 63 mm

0,60*0,1*(190,37+23,34-7,4+2,84)=12,55 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 34 460310101 Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího 

průměru do 63 mm

M  7,40 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 35 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC M  213,95 ____________ ____________

Signalizační vodič na potrubí PVC

  DN do 150 mm

190,37+23,34-7,4+2,84+1,20*4=213,95 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M  209,15 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC

  šířky

    34cm

190,37+23,34-7,4+2,84=209,15 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 37 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  92,78 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových 

  pro vodovody nebo kanalizace
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Přeložka plynovodu STL DN 50 PE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 511

SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    v otevřeném výkopu

      dopravní vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Zdeněk DušekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 801.1

Objekt: SO 801

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 801

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  56,10 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m

dovoz ornice z deponie (z SO 001.1 (30% z 1870 m2 tl. 0,1 m))

0,3*1870*0,1=56,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  56,10 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství

    přes 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

dovoz ornice z deponie (z SO 001.1 (30% z 1870 m2 tl. 0,1 m))

0,3*1870*0,1=56,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

M2  5 588,00 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5

  při souvislé ploše

    přes 500 m2, tl. vrstvy

      přes 100 do 150 mm

zeleň v rovině: 5438 m2=5 438,00 [A]

středový ostrov OK: 150 m2=150,00 [B]

Celkem: A+B=5 588,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 581232801-1 nákup ornice M3  782,10 ____________ ____________

vč. nákupu, vykopání a dovozu

nakupovaná ornice - odpočet ornice z SO 001.1 (30% z 1870 m2 tl. 0,1 m)

(5438+150)*0,15-(0,3*1870*0,1)=782,10 [A]
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 801

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  5 588,00 ____________ ____________

Založení trávníku

  na půdě předem připravené

    plochy přes 1000 m2

    výsevem včetně utažení

    parkového

      v rovině nebo na svahu do 1:5

dle pol. č. 181301112: 5438+150=5 588,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 005724100 osivo směs travní parková KG  83,82 ____________ ____________

15 g/m2

(5438+150)*15*0,001 kg/m2=83,82 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  5 588,00 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

dle pol. č. 181301112: 5438+150=5 588,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 

široko v rovině a svahu do 1:5

M2  8 382,00 ____________ ____________

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 

ploch 

  o výměře jednotlivě přes 20 m2

    v rovině nebo na svahu do 1:5

      postřikem na široko

dle pol. č. 181301112 - 1,5 krát: (5438+150)*1,5=8 382,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  11 176,00 ____________ ____________
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 801

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ošetření trávníku 

  jednorázové

    v rovině nebo na svahu do 1:5

dle pol. č. 181301112 - celkem 3 krát (1x v založení trávníku): 2*(5438+150)=11 176,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3  83,82 ____________ ____________

Zalití rostlin vodou 

  plochy záhonů jednotlivě

    přes 20 m2

celkem 3x 5l/m2: 3*(5438+150)*0,005=83,82 [A]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Zdeněk DušekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 801.2

Objekt: SO 801

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 801

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  50,64 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m

dovoz ornice z deponie (z SO 001.2 (30% z 1688 m2 tl. 0,1 m))

0,3*1688*0,1=50,64 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  50,64 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství

    přes 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

dovoz ornice z deponie (z SO 001.2 (30% z 1688 m2 tl. 0,1 m))

0,3*1688*0,1=50,64 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

M2  965,00 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5

  při souvislé ploše

    přes 500 m2, tl. vrstvy

      přes 100 do 150 mm

zeleň v rovině: 965 m2=965,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 581232801-1 nákup ornice M3  94,11 ____________ ____________

vč. nákupu, vykopání a dovozu

nakupovaná ornice - odpočet ornice z SO 001.2 (30% z 1688 m2 tl. 0,1 m)

965*0,15-(0,3*1688*0,1)=94,11 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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3.6.1.7

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 801

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  965,00 ____________ ____________

Založení trávníku

  na půdě předem připravené

    plochy přes 1000 m2

    výsevem včetně utažení

    parkového

      v rovině nebo na svahu do 1:5

dle pol. č. 181301112: 965=965,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 005724100 osivo směs travní parková KG  14,48 ____________ ____________

15 g/m2

965*15*0,001 kg/m2=14,48 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 181451132 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 

1:2

M2  1 373,00 ____________ ____________

Založení trávníku

  na půdě předem připravené

    plochy přes 1000 m2

    výsevem včetně utažení

    parkového

      na svahu přes 1:5 do 1:2

dle pol. č. 182301132: 1373=1 373,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 005724100 1 osivo směs travní parková KG  20,60 ____________ ____________

15 g/m2

1373*15*0,001 kg/m2=20,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  2 338,00 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 801

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    se zhutněním

dle pol. č. 181301112: 965=965,00 [A]

dle pol. č. 182301132: 1373=1 373,00 [B]

Celkem: A+B=2 338,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 

mm

M2  1 373,00 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5

  při souvislé ploše

    přes 500 m2, tl. vrstvy

      přes 100 do 150 mm

zeleň ve svahu: 1373 m2=1 373,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 581232801-1 1 nákup ornice M3  205,95 ____________ ____________

vč. nákupu, vykopání a dovozu

1373*0,15=205,95 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 

široko v rovině a svahu do 1:5

M2  1 447,50 ____________ ____________

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 

ploch 

  o výměře jednotlivě přes 20 m2

    v rovině nebo na svahu do 1:5

      postřikem na široko

dle pol. č. 181301112 - 1,5 krát: 965*1,5=1 447,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 

široko ve svahu do 1:2

M2  2 059,50 ____________ ____________

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 

ploch 

  o výměře jednotlivě přes 20 m2

    na svahu přes 1:5 do 1:2
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Vegetační úpravy - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 801

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

      postřikem na široko

dle pol. č. 182301132 - 1,5 krát: 1373*1,5=2 059,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  1 930,00 ____________ ____________

Ošetření trávníku 

  jednorázové

    v rovině nebo na svahu do 1:5

dle pol. č. 181301112 - celkem 3 krát (1x v založení trávníku): 2*965=1 930,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 M2  2 746,00 ____________ ____________

Ošetření trávníku 

  jednorázové

    na svahu přes 1:5 do 1:2

dle pol. č. 182301132 - celkem 3 krát (1x v založení trávníku): 2*1373=2 746,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3  35,07 ____________ ____________

Zalití rostlin vodou 

  plochy záhonů jednotlivě

    přes 20 m2

celkem 3x 5l/m2: 3*(965+1373)*0,005=35,07 [A]

Cenová soustava: 16-I URS H - ÚRS - T9 HSV + PSV 2016

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


