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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

5 02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 1,000 ____________ ____________
Mobilní buňka včetně osazení a demontáže

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

8 03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 1,000 ____________ ____________
plochy pro uložení materiálu

4 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ____________ ____________

dočesné přemístění stánku z prostoru vjezdu na provizorní most na nábřeží řeky 
mimo dopravní cestu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 602,000 ____________ ____________
z plochy dočasného záboru

2 112016 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 12KM

KUS 2,000 ____________ ____________

1 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 1 602,000 ____________ ____________
s uložením na mezideponii

ve svahu  (721,0+259,0)*0,25=245,000 [A]
v rovině    (63,0+5365,0)*0,25=1 357,000 [B]
Celkem: A+B=1 602,000 [C]

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 602,000 ____________ ____________
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sejmutá ornice na mezideponii

12 184E1 PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS 175,000 ____________ ____________

přesazení nízkých plazivých keříků na svahu násypu komunikace zasaženém 
nájezdem na provizorní most

30+45+40+60=175,000 [A]

3 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 9,000 ____________ ____________
přesazení odstraněných nově vysazených stromů na místo dočasného uložení

4+5=9,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

10 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 269,000 ____________ ____________

oplocení staveniště pro zajištění bezpečnosti - možnost pádu do hlubokých výkopů 
pro založení mostu

108,0+106,0+55,0=269,000 [A]

11 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 269,000 ____________ ____________

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 5 323,901 ____________ ____________
(101,635+88,1+1326,7)*2,5+(838,677+12,886)*1,8=5 323,901 [A]

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 801,670 ____________ ____________
(24,199+324,353)*2,3=801,670 [A]

4 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Vybavení staveniště dle havarijního plánu a záchranný odlov a odchyt živočichů

1=1,000 [A]

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Technologický postup bourání

1=1,000 [A]

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

23 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 5,000 ____________ ____________

1x omluvná tabule, 2x informační tabule instalované během celé doby výstavby 
(označení stavby, zdroje financování, investor,  zhotovitel atd), 2x informační 
tabule pro vodáky (proplouváte stavbou případně ukonči plavbu)

1+2+2=5,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 12KM

M3 24,199 ____________ ____________

odstranění krytu chodníku

1,62*0,05*120,825*2+(27,0+7,12+7,18+15,8)*1,62*0,05=24,199 [A]

10 113356 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 
12KM

M3 101,635 ____________ ____________

výpňový beton chodníku

1,62*0,21*120,825*2+(27,0+7,12+7,18+15,8)*1,62*0,21=101,635 [A]

6 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3 98,637 ____________ ____________

odstranění živičných vrstev - pod odfrézovanou vrstvou

(6,09+6,19)*10,5*0,3+(27,0+7,12+7,18+15,8)*3,5*0,3=98,637 [A]

7 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 5KM

M 292,750 ____________ ____________

2*120,825+27,0+7,12+1,18+15,8=292,750 [A]

31 113736 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 147,809 ____________ ____________
frézování vozovky na mostě a předmostích tl. 11cm

8,4*120,825*0,11+(6,09+6,19)*10,5*0,11+(27,0+7,12+7,18+15,8)*3,5*0,11=147,809 [A]

28 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 484,620 ____________ ____________
odtěžení sypané hrázky v korytě toku

24,6*(21,6+17,8)*0,5=484,620 [A]
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11 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 838,677 ____________ ____________

(3,64+0,86)*1,93*16,4+4,921*1,92*0,5*0,86+4,92*1,92*0,5*0,86-1,35*13,1*1,9-2,3*1,35*1,92*2+16,0*(5,6+1,13)*2,26-2,75*1,0*14,85*2+(5,8+1,05)*(16,0+2,12)
*2,12+5,8*15,2*4,8-2,75*2,8*14,85=838,677 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 493,350 ____________ ____________
materiál pro sypanou hrázku

493,35=493,350 [A]

29 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 493,350 ____________ ____________
sypaná hrázka v korytě řeky

(17,8+21,16)*0,5*14,07*(1,4+2,2)*0,5=493,350 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

24 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 30,888 ____________ ____________
jímka v korytě řeky

11,0*(4+8)*2*0,117=30,888 [A]

25 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 352,800 ____________ ____________
jímka v korytě řeky

4,2*(5,8*2+15,2*2)*2=352,800 [A]

27 228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 24,000 ____________ ____________
odřezání zápor v korytě řeky

(4+8)*2=24,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

T 157,461 ____________ ____________

zajištění stavebních jam pilířů a opěry I

((3,2+17,4+3,4)*3,0+(15,2+5,8)*2*10,0+21,2*6,0+(2*9,0+16,0)*6,0+(1,9+15,8+27,0+3,47)*4)*0,155=157,461 [A]

26 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 
ODSTRANĚNÍ

M3 52,920 ____________ ____________

těsněná jímka v korytě řeky

4,2*(5,8*2+15,2*2)*0,3=52,920 [A]

14 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 163,661 ____________ ____________

včetně odstranění ochrany vodovodu

((3,2+17,4+3,4)*3,0+(15,2+5,8)*2*10,0+21,2*6,0+(2*9,0+16,0)*6,0+(1,9+15,8+27,0+3,47)*4+8,0*5,0)*0,155=163,661 [A]

30 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 182,400 ____________ ____________
vrty pro zápory

7,6*(4+8)*2=182,400 [A]

Základy2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

15 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 268,580 ____________ ____________
12,46+21,48+106,45+106,38+21,81=268,580 [A]

16 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 6,000 ____________ ____________

6=6,000 [A]
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17 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________
4=4,000 [A]

18 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
2=2,000 [A]

19 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 88,079 ____________ ____________
odstranění spádového betonu na nosné konstrukci

0,81*108,74=88,079 [A]

20 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 1 326,711 ____________ ____________

0,12*(12,45+21,48+106,46+106,38+21,81)=32,230 [B]římsy
1,04*12,6*(4,5+4,2+4,1)=167,731 [A]pilíře
2,75*1,0*14,85*2+14,85*2,75*2,8=196,020 [D]základy
0,6*1,6*13,2*3+1,05*0,8*0,15*10=39,276 [E]stativa a plenty
1,94*(14,02+13,4)+1,35*2,1*(12,45+21,47+21,83+2,9*2)=227,689 [F]úložné prahy a křídla
0,3*10,7*2,4*2=15,408 [G]přechodové desky
0,51*108,7=55,437 [M]dobetonávka nosníků
0,61*9*108,=592,920 [I]]nosníky
Celkem: B+A+D+E+F+G+M+I=1 326,711 [N]

22 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 64,000 ____________ ____________
12,8*5=64,000 [A]

21 967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 72,000 ____________ ____________
9*8=72,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

22 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 130,307 ____________ ____________
podklad vozovky a zahradní obrubníky

75,818*1,7+35,4*0,04=130,307 [A]

23 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 79,258 ____________ ____________
konstrukce chodníků

44,032*1,8=79,258 [A]

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

1 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

M3 75,818 ____________ ____________

(158,65+144,62)*0,25=75,818 [A]

2 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 12KM

M3 48,402 ____________ ____________

z vybourané vozovky

(173,23+149,45)*0,15=48,402 [A]

7 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3 44,032 ____________ ____________

chodníky

(84,869+61,903)*0,3=44,032 [A]
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4 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 34,500 ____________ ____________
u chodníku

5 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 16,992 ____________ ____________
35,4*0,04*12=16,992 [A]

6 113533 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 3KM

M 36,750 ____________ ____________

vybourané kamenné obrubníky ze severního předmostí nebudou odváženy na 
skládku, ale budou uloženy k dalšímu využití

3 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 69,972 ____________ ____________
z konstrukce vozovky, zatřídění ZAS-T1, materiál převezme zhotovitel

(195,99+153,87)*0,2=69,972 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

9 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 54,040 ____________ ____________
překrytí spáry navazujících živičných konstrukcí

45,6+8,44=54,040 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5

10 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 282,030 ____________ ____________
vrstva stmelená hydraulickými pojivy SC C8/10, tl. 130 mm
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145,39+136,64=282,030 [A]

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 61,901 ____________ ____________
podklad chodníku

 na severním předmostí 32,411+29,49=61,901 [A]

11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 264,700 ____________ ____________
štěrkodrť A, tl. 220 mm pro podklad vozovky

132,76+131,94=264,700 [A]

18 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
50MM

M2 150,257 ____________ ____________

podkladní vrstva chodníku

84,273+65,984=150,257 [A]

15 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 304,889 ____________ ____________
pod podkladní živičnou vrstvu

159,769+145,120=304,889 [A]

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 672,601 ____________ ____________
0,25 kg/m2, pod ložní a obrusnou vrstvu

173,189+149,55+195,989+153,873=672,601 [A]

17 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 150,257 ____________ ____________
pro kryt chodníku

84,273+65,984=150,257 [A]
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12 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 349,862 ____________ ____________
na jižním a severním předmostí

195,989+153,873=349,862 [A]

13 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 322,739 ____________ ____________
173,189+149,55=322,739 [A]

14 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2 304,889 ____________ ____________

159,769+145,12=304,889 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

25 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 91,153 ____________ ____________

provizorní značení na čerstvý nevyzrálý kryt

středová čára  154,0*0,125*2/3=12,833 [A]
vodící čára      2*148,0*0,25=74,000 [B]
symbol cyklisty  6*2*0,36=4,320 [C]
Celkem: A+B+C=91,153 [D]

24 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 91,153 ____________ ____________

definitivní vodorovné DZ

středová čára  154,0*0,125*2/3=12,833 [A]
vodící čára      2*148,0*0,25=74,000 [B]
symbol cyklisty  6*2*0,36=4,320 [C]
Celkem: A+B+C=91,153 [D]
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21 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 34,526 ____________ ____________

20 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 34,526 ____________ ____________
na severním předmostí  17,563+16,963=34,526 [A]

8 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 115,280 ____________ ____________
napojení nové vozovky a chodníků

(45,6+8,44)*2+1,8*4=115,280 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

23 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 64,486 ____________ ____________
přebytečný výkopek a vybouryný beton

31,58*1,7+4,0*2,7=64,486 [A]

24 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 100,000 ____________ ____________

19 125836 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 31,580 ____________ ____________
odvoz přebytečného výkopku z meziskládky

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 50,360 ____________ ____________

3 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 18,590 ____________ ____________
výkop pro výústní objekt

4 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 10,500 ____________ ____________
sonda na vyhledání kanalizace

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 31,580 ____________ ____________
přebytečný výkopek

18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 47,870 ____________ ____________



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 3
Čas: 11:59:1022.7.2020Datum:3.6.1.7

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Obnova vyústění kanalizace
Obnova vyústění kanalizace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3140
SO 101a
SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 35,000 ____________ ____________
úprava svahu násypu a terénu

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,800 ____________ ____________
podkladní beton pod objekty C 12/15

7 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 2,800 ____________ ____________
vyrovnání dna rýhy zavlhlou betonovou směsí

10 458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 M3 1,200 ____________ ____________
betonový těsnící blok

9 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 5,750 ____________ ____________
 tl. 250mm

23,00*0,25=5,750 [A]

11 465511 1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 1,900 ____________ ____________
kamenná rovnanina - opevnění koryta kámen tlouštky min. 0,25m

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

12 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 11,350 ____________ ____________
dodávka a montáž trub železobetonových DN 400 včetněšachtové vložky DN 400
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21 891646 KLAPKY DN DO 400MM KUS 1,000 ____________ ____________
zpětná klapka kanalizační DN 400 HDPE s montážní soupravou  na zeď

16 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
400MM

KUS 1,000 ____________ ____________

13 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 8,510 ____________ ____________

15 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 11,350 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

14 936312 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C12/15 M3 3,300 ____________ ____________
výtokový objekt s vývařištěm

17 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4,000 ____________ ____________

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

22 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 156,084 ____________ ____________
podklad vozovky a zahradní obrubníky

90,981*1,7+35,4*0,04=156,084 [A]

23 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 190,582 ____________ ____________
živičné směsi

44,032*1,8+48,402*2,3=190,582 [A]

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

26 113166 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 
ODVOZ DO 12KM

M3 38,421 ____________ ____________

30 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

M3 24,335 ____________ ____________

(174,691-77,29+24,274)*0,2=24,335 [A]

31 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 12KM

M3 11,236 ____________ ____________

odstranění ložní vrstvy provizorní komunikace

 112,360*0,1=11,236 [A]
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7 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3 36,503 ____________ ____________

chodník v přejezdu provizorní komunikací

(174,691-77,29+24,274)*0,3=36,503 [A]

4 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 11,500 ____________ ____________
u chodníku

5 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 5,520 ____________ ____________
11,5*0,04*12=5,520 [A]

6 113533 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 3KM

M 35,000 ____________ ____________

vybourané kamenné obrubníky nebudou odváženy na skládku, ale budou uloženy k 
dalšímu využití

21,0+14,0=35,000 [A]

29 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 13,553 ____________ ____________
odstranění provizorní vozovky

(160,311+110,756)*0,05=13,553 [A]

22 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 327,253 ____________ ____________
odtěžení násypu provizorní komunikace

308,812+18,441=327,253 [A]

21 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 327,253 ____________ ____________
potřebný násypový materiál na těleso a krajnice
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308,812+18,441=327,253 [A]

20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 308,812 ____________ ____________
27,34*4,77+20,88*5,0+14,8*5,0=308,812 [A]

23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 17,441 ____________ ____________
0,6*23,25+0,23*15,18=17,441 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

27 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 2,100 ____________ ____________
nájezd na zvýšenou konstrukci provizorní komunikace

(21,0+14,0)*1,0*0,12/2=2,100 [A]

25 465384 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 38,421 ____________ ____________
dočasná ochrana inženýrských sítí ze silničních panelů tl. 215 mm

(162,450+16,25)*0,215=38,421 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 121,675 ____________ ____________
podklad chodníku

 na severním předmostí 174,691-77,29+24,274)=121,675 [A]
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18 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
50MM

M2 121,675 ____________ ____________

podkladní vrstva chodníku

174,691-77,29+24,274)=121,675 [A]

14 567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
100MM

M2 112,360 ____________ ____________

podklad vozovky na severním předmostí

24 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 19,215 ____________ ____________
23,25*0,5+15,18*0,5=19,215 [A]

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 271,067 ____________ ____________
0,25 kg/m2, pod ložní a obrusnou vrstvu

17 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 121,675 ____________ ____________
pro kryt chodníku

(174,691-77,29+24,274)=121,675 [A]

12 574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 271,067 ____________ ____________
160,311+110,756=271,067 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

34 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 31,850 ____________ ____________
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38 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 31,850 ____________ ____________

36 911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 30,000 ____________ ____________

v jižním nájezdu na provizorní most, použité svodidlo lze znovu využít

37 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M 30,000 ____________ ____________

39 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 25,000 ____________ ____________

A10 3ks, A15 3ks, B1 1ks, B30 3ks, P2 1ks, P4 1ks, P7 1  ks, P8 1ks, IP6 4ks, IS11c 
5ks

3+3+1+3+1+1+1+1+4+5+2=25,000 [A]

59 914162 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 27,000 ____________ ____________

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách - A15 2 ks, B21a 2ks, B28 2 
ks, C4a 1 ks, P6 1ks, P8 1  ks

(2+2+2+1+1+1)*3=27,000 [A]

70 914163 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS 27,000 ____________ ____________

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

41 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 25,000 ____________ ____________

40 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 12 750,000 ____________ ____________
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25*510=12 750,000 [A]

61 914169 1 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 108,000 ____________ ____________
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

9*3*2*2=108,000 [A]

42 914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA 
A MONTÁŽ

KUS 4,000 ____________ ____________

IP 22

43 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________
IP 22

44 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 
PŘESUN

KUS 29,000 ____________ ____________

14+15=29,000 [A]

45 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 29,000 ____________ ____________

62 914952 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 
PŘESUN

KUS 48,000 ____________ ____________

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

8*3*2=48,000 [A]

71 914953 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 48,000 ____________ ____________

46 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 14 790,000 ____________ ____________
29*510=14 790,000 [A]
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63 914959 1 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 96,000 ____________ ____________
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

48*2=96,000 [A]

57 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 
POKLÁDKA

M2 24,000 ____________ ____________

značky V5 a V7

3*3,0*0,5+7*3,0*0,5+6*3,0*0,5=24,000 [A]

58 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 24,000 ____________ ____________

67 916122 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 6,000 ____________ ____________

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

3*2=6,000 [A]

68 916123 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

69 916129 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 12,000 ____________ ____________
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

6*2=12,000 [A]

47 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

48 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________
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53 916141 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________
6 ks světel na Z4

54 916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

55 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

56 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

49 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

50 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

64 916312 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 ____________ ____________
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

3*2=6,000 [A]

65 916313 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

3*2=6,000 [A]

66 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 12,000 ____________ ____________
3*2*2=12,000 [A]

51 916351 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________

52 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________

32 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 11,500 ____________ ____________
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obnovení obrub chodníku

33 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 35,000 ____________ ____________
obnovení oébrub chodníků s použitím vybouraných obrubníků

21,0+14,0=35,000 [A]

28 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 2,100 ____________ ____________
odstranění nájezdů na provizorní komunikaci

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

22 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 156,084 ____________ ____________
podklad vozovky a zahradní obrubníky

90,981*1,7+35,4*0,04=156,084 [A]

23 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 190,582 ____________ ____________
živičné směsi

44,032*1,8+48,402*2,3=190,582 [A]

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

31 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 12KM

M3 56,262 ____________ ____________

562,615*0,1=56,262 [A]

30 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

M3 150,031 ____________ ____________

600,123*0,25=150,031 [A]

22 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 634,149 ____________ ____________
odtěžení násypu provizorní komunikace

580,697+53,452=634,149 [A]

21 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 634,149 ____________ ____________
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potřebný násypový materiál na těleso a krajnice

580,697+53,452=634,149 [A]

20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 580,697 ____________ ____________
11,98*7,58+25,27*8,73+19,84*8,74+13,60*7,05=580,697 [A]

23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 53,452 ____________ ____________
(77,6+22,8+15,8)*2*0,23=53,452 [A]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

2 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 600,123 ____________ ____________
podklad provizorní vozovky

(71,31+215,112+57,524+312,078-120,2)*1,12=600,123 [A]

1 567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
100MM

M2 562,615 ____________ ____________

kryt provizorní komunikace

(71,31+215,112+57,524+312,078-120,2)*1,05=562,615 [A]

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

59 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 118,692 ____________ ____________
vytěžená zemina z vrtů

65,94*1,8=118,692 [A]

54 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 0,680 ____________ ____________
zaměření opěry po odbourání

0,12+0,21+0,14+0,21=0,680 [A]

1 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

+ 4 paré tištěná

1=1,000 [A]

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 2,000 ____________ ____________

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

6 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________
Geotechnický dozor rozsah dle tz demolice a most

1=1,000 [A]
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Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 905,390 ____________ ____________

obsyp a zásyp (opěry+pilíře)
plochy planimetrovány v AutoCAD

6,6*(10,5+7,12+8,8+7,18)+2,1*1,9*(27,0+15,8)+1,35*2,4*1,9*2+2,6*4,55*2,1*2+9,3*19,5*2+5,8*15,2=905,390 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

10 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 47,200 ____________ ____________
20,8+26,4=47,200 [A]

33 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 48,984 ____________ ____________
3,14*0,5*0,5*(8*3,1+8*4,7)=48,984 [A]

34 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 4,030 ____________ ____________
4,03=4,030 [A]

55 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 84,000 ____________ ____________
včetně hluchého vrtání

(6,0+4,5)*8=84,000 [A]

11 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 142,560 ____________ ____________
3,6*11,0*1,2*3=142,560 [A]
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12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 19,820 ____________ ____________
19,82=19,820 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

13 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 1 577,600 ____________ ____________
5,8*272=1 577,600 [A]

14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 83,264 ____________ ____________
0,31*(12,46+21,48+106,46+106,382+21,81)=83,264 [A]

15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 12,650 ____________ ____________
12,65=12,650 [A]

50 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 74,505 ____________ ____________
3,78*0,45*(8,5+8,5+3,14*1,9)+3,5*(14,2+2*1,5)*0,4+2,0*14,2*0,4=74,505 [A]

16 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 193,910 ____________ ____________
193,91=193,910 [A]

17 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 25,040 ____________ ____________
25,04=25,040 [A]

18 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 147,700 ____________ ____________
147,7=147,700 [A]

19 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 13,140 ____________ ____________
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13,14=13,140 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

20 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 19,600 ____________ ____________
19,6=19,600 [A]

21 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 2,080 ____________ ____________

2,08=2,080 [A]

22 421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU 
C40/50

M3 984,968 ____________ ____________

(2*21,8+30,0)*8,62+(8,62+9,61)*0,5*(2*12,0+2*6,0)+6,7*1,1*2+2,74*1,1*2+1,48*1,1=984,968 [A]

24 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 216,200 ____________ ____________
216,2=216,200 [A]

23 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 
PŘEDPJ

T 51,986 ____________ ____________

118,15*20*0,022=51,986 [A]

25 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 5,000 ____________ ____________
5=5,000 [A]

60 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 5,000 ____________ ____________
5=5,000 [A]
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26 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 6,475 ____________ ____________
0,35*0,25*1,0*74=6,475 [A]

27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 186,140 ____________ ____________
podkladní beton a ostatní  podkladní vrstvy (dlažeb,schodišť....)

(172,6+1,5*17,4+3,2*1,5+5,8*15,2+5,8*16*2+3,6*16,4+37,5+27,8)*0,15+(0,29-6*0,009)*(12,45+21,48+106,78+106,69+21,81)+16,0*3,0*0,25+17,0*3,0*0,25+
(21,0+6,2)*1,4*1,0*0,2=186,140 [A]

56 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 
(PLASTMALTA)

M3 8,594 ____________ ____________

drenážní plastbeton

109,64*0,2*0,04*2+7,6*4,5*0,2=8,594 [A]

28 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 
0,8

M3 126,138 ____________ ____________

4,1*12,5+4,4*17,02=126,138 [A]

29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,260 ____________ ____________
nová dlažba u opěry V

7,6*4,5*0,3=10,260 [A]

61 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 29,700 ____________ ____________
Stávající dlažba protipovodňových opatření.

16,0*3,0*0,3+17,0*3,0*0,3=29,700 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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62 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 863,880 ____________ ____________
8,5*109,64*2=1 863,880 [A]

30 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 931,940 ____________ ____________
na mostě

8,5*109,64=931,940 [A]

31 574D45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM M2 931,940 ____________ ____________
na mostě

8,5*109,64=931,940 [A]

32 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 1 335,740 ____________ ____________
na mostě a chodníky na mostě

8,5*109,64+1,5*(12,45+21,48+106,78+106,69+21,8)=1 335,740 [A]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

52 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 10MM

M2 200,509 ____________ ____________

(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+6,4)+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))=200,509 [A]

53 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM

M2 20,051 ____________ ____________

předpoklad 10% celkové plochy

0,1*(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+6,4)+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))=20,051 [A]



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 8
Čas: 11:59:1022.7.2020Datum:3.6.1.7

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Most přes Sázavu
Most přes Sázavu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3140
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

28 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 340,128 ____________ ____________

(0,4+1,2+1,6)*(12,5+6,94+5,76+5,29+5,17+6,0+6,75)+6,3*1,2*0,5+(1,8+0,3)*(14,2+12,7)+2,1*1,48*2+2,1*2,9*0,5*2+1,2*(2*11,0+2*3,6)*2+1,0*(7,5*2+2*3,14*1,0)
*2=340,128 [A]

57 711222 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2 121,456 ____________ ____________
1,2*(3,6*2+11,0*2)+11,0*3,6+2,2*(2*7,5+3,14*1,0*2)=121,456 [A]

29 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 438,560 ____________ ____________
2,0*109,64*2=438,560 [A]

30 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 1 392,428 ____________ ____________

12,7*109,64=1 392,428 [A]

31 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 461,584 ____________ ____________

(0,4+1,2+1,6)*(12,5+6,94+5,76+5,29+5,17+6,0+6,75)+6,3*1,2*0,5+(1,8+0,3)*(14,2+12,7)+2,1*1,48*2+2,1*2,9*0,5*2+1,2*(2*11,0+2*3,6)*2+1,0*(7,5*2+2*3,14*1,0)
*2+1,2*(3,6*2+11,0*2)+11,0*3,6+2,2*(2*7,5+3,14*1,0*2)=461,584 [A]

32 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 2 537,471 ____________ ____________
opěry a nosná konstrukce

(7,5*2+2*3,14*1,0)*(4,5+3,9+4,1)+(0,7+2,09+1,46)*(12,8+14,2)+2,1*(12,2+6,29+4,91+5,5+1,1+1,1+5,5+5,13+6,37+2*4,0)+(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+6,4)
+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))+(2*2,72+4*0,75+2*2,4+2,45)*109,64+5,7*4+12,7*1,1*5+8,5*1,0*3=2 537,471 [A]

33 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 398,480 ____________ ____________
nátěr říms
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(0,25+0,58+0,65)*(12,45+21,48+106,8+106,7+21,813)=398,480 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

34 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 4,000 ____________ ____________
vyústění drenáží

4=4,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

15 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4,000 ____________ ____________
úprava stávajícího zábradlí

4=4,000 [A]

35 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 269,300 ____________ ____________
12,5+21,5+106,8+106,7+21,8=269,300 [A]

36 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
2=2,000 [A]

42 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 273,300 ____________ ____________
12,5+21,5+106,8+106,7+21,8+4,0=273,300 [A]

37 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 338,800 ____________ ____________
12,4+22,0+106,8+106,7+22,0+8,5+52,0+4,2*2==338,800 [A]
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58 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 62,390 ____________ ____________
12,2+6,29+4,9+5,5+1,18+14,2+1,12+5,5+5,1+6,4=62,390 [A]

38 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 2,966 ____________ ____________
(2,35*0,29*2+0,3*0,2*2)*2=2,966 [A]

39 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 338,800 ____________ ____________
zálivka u obruby a ve vozovce

12,4+22,0+106,8+106,7+22,0+8,5+52,0+4,2*2=338,800 [A]

40 931381 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 
DO 100MM2

M 41,440 ____________ ____________

smršťovací spáry v římsách

(0,25+0,58+0,65)*2*14=41,440 [A]

43 93154 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM M 25,400 ____________ ____________
2*12,7=25,400 [A]

44 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS 24,000 ____________ ____________
24=24,000 [A]

45 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS 24,000 ____________ ____________
24=24,000 [A]

46 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

M2 200,509 ____________ ____________

(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+6,4)+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))=200,509 [A]
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47 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 504,000 ____________ ____________
1,2*(12,5+21,5+14,2+21,8)*6,0=504,000 [A]

41 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 10 634,240 ____________ ____________
16,0*26,8*(7,4+6,2+6,6+4,6)=10 634,240 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 155,013 ____________ ____________
(6,14+14,105)*2,5+(166-108)*1,8=155,013 [A]

28 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 82,800 ____________ ____________
kryt chodníku a podklad

36*2,3=82,800 [A]

25 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 701,100 ____________ ____________
123,0*5,7=701,100 [A]

26 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ
C

18,000 ____________ ____________

18=18,000 [A]

27 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 701,100 ____________ ____________
123,0*5,7=701,100 [A]

1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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4 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3 36,040 ____________ ____________

odstranění chodníku v prostoru za starou opěrou 
plocha odměřena v AutoCAD

180,2*0,2=36,040 [A]

21 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 80,080 ____________ ____________
odtěžení zeminy - provizorní pilíře

(9,34+2,1)*7,0=80,080 [A]

6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 166,840 ____________ ____________
180,2*0,8+3,6*0,45*7,0*2=166,840 [A]

18 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 108,120 ____________ ____________
zpětný zásyp prostoru za starou opěrou

180,2*0,6=108,120 [A]

7 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 80,080 ____________ ____________
zásyp mezi štětovnice

(9,34+2,1)*7,0=80,080 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

8 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

T 48,360 ____________ ____________

provizorní pilíře
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2*6,5*(2*(5,0+7,0))*0,155=48,360 [A]

9 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 48,360 ____________ ____________
2*6,5*(2*(5,0+7,0))*0,155=48,360 [A]

11 27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 24,300 ____________ ____________
pilíře panely

6,0*3,0*0,45*3=24,300 [A]

10 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 96,900 ____________ ____________
provizorní pilíře z panelů

2,85*2,0*(8,0+9,0)=96,900 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

20 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 6,141 ____________ ____________
zpětné vyzdění závěrné zdi staré opěry

7,6*0,8*1,01=6,141 [A]

15 333323 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20 M3 14,105 ____________ ____________
provizorní závěrné zídky

(1,5*0,3+0,5*0,65)*(9,2+9,0)=14,105 [A]

19 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,121 ____________ ____________
14,01*0,08=1,121 [A]
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13 33494 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z KOVU T 27,853 ____________ ____________
(8*4,5*2+8*3,8)*0,16*1,7=27,853 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 48,729 ____________ ____________
180,1*0,15+7,0*5,0*0,15*2+3,6*6,6*0,15+3,0*(8,0+9,0)*0,15=48,729 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

23 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 121,200 ____________ ____________
rozebrání provizorních opěr

6,0*3,0*0,45*3+2,85*2,0*(8,0+9,0)=121,200 [A]

17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 6,141 ____________ ____________
vybourání staré závěrné zdi

7,6*0,8*1,01=6,141 [A]

24 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 14,105 ____________ ____________
odstranění provizorní závěrné zdi

(1,5*0,3+0,5*0,65)*(9,2+9,0)=14,105 [A]

22 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 27,853 ____________ ____________
demontáž provizorních pilířů
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27,853=27,853 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 85,778 ____________ ____________
9,52*2,5+32,62*1,9=85,778 [A]

24 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 171,000 ____________ ____________
30,0*5,7=171,000 [A]

25 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ
C

18,000 ____________ ____________

18=18,000 [A]

26 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 171,000 ____________ ____________
30,0*5,7=171,000 [A]

1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 37,620 ____________ ____________
3,8*11,0*0,45*2=37,620 [A]

Zemní práce1 ____________
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Základy2

11 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 75,000 ____________ ____________
provizorní opěry

(1,8+1,95)*10,0*2,0=75,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

15 333323 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20 M3 9,520 ____________ ____________
provizorní závěrné zdi

(0,3*1,0+0,44*0,4)*2*10,0=9,520 [A]

19 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,762 ____________ ____________
(0,3*1,0+0,44*0,4)*2*10,0*0,08=0,762 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 9,900 ____________ ____________
3,0*11,0*0,15*2=9,900 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

23 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 75,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění provizorních opěr včetně odvozu a uskladnění

(1,8+1,95)*10,0*2,0=75,000 [A]

27 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 9,520 ____________ ____________
odstranění provizorních závěrných zdí

(0,3*1,0+0,44*0,4)*2*10,0=9,520 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

44 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 168,916 ____________ ____________
přebytečná zemina a vybouraný beton

83,48*1,7+10,0*2,7=168,916 [A]

49 01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL 1,000 ____________ ____________

48 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

50 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

M3 5,400 ____________ ____________

překop vozovky

10,0*1,8*0,3=5,400 [A]

51 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 12KM

M3 2,850 ____________ ____________

překop vozovky

10,0*1,9*0,15=2,850 [A]

61 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3 8,400 ____________ ____________

chodník

3,0*(1,8+2*0,5)=8,400 [A]
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53 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 4,000 ____________ ____________
při přechodu vozovky

52 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 2,040 ____________ ____________
překoip vozovky

10,2*2,0*0,1=2,040 [A]

46 11414 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET 
PODKL

M3 13,800 ____________ ____________

rozebrání dlažby svahů koryta řeky

46*0,3=13,800 [A]

1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 200,000 ____________ ____________

4 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 454,800 ____________ ____________
výkop jámy pro protlačovací soupravu

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 294,470 ____________ ____________

45 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 665,790 ____________ ____________

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 66,730 ____________ ____________
štěrkopískem

Zemní práce1 ____________

Základy2
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5 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(PLOCHA)

M2 391,600 ____________ ____________

zapažení jámy pro protlačovací soupravu a vyústění protlaku

38,0*8,0+21,9*4,0=391,600 [A]

6 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 60,698 ____________ ____________
391,6*0,155=60,698 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 12,000 ____________ ____________
lože pod potrubí štěrkopískové

47 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 13,800 ____________ ____________
obnova dlažby svahů koryta řeky

46,0*0,3=13,800 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

56 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 18,000 ____________ ____________
obnova překopané vozovky

10,0*1,8=18,000 [A]

64 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 8,400 ____________ ____________
podklad obnoveného chodníku
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57 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 18,000 ____________ ____________
štěrkodrť A, tl. 220 mm pro obnovu překopané vozovky

10,0*1,8=18,000 [A]

63 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
50MM

M2 8,400 ____________ ____________

ložní vrstva obnoveného chodníku

62 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 8,400 ____________ ____________
pro obnovu chodníku

58 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 20,400 ____________ ____________
obnova překopané vozovky

10,2*2,0=20,400 [A]

60 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 20,400 ____________ ____________
obnova překopané vozovky

10,2*2,0=20,400 [A]

59 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2 20,400 ____________ ____________

obnova překopané vozovky

10,2*2,0=20,400 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 6
Čas: 11:59:1022.7.2020Datum:3.6.1.7

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Přeložka vodovodu
Přeložka vodovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3140
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 85227 1 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

KS 1,000 ____________ ____________

litinový odbočkový T kus 100/100

12 85227 2 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

KS 2,000 ____________ ____________

litinové koleno přírubové patkové N 100-90°

13 85227 3 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

KS 1,000 ____________ ____________

litinové koleno přírubové KP 100-90°

14 85227 4 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

KS 3,000 ____________ ____________

příruba točivá  X 100

16 85227 5 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

KS 2,000 ____________ ____________

litinová trouba přírubová DN 100 - dl. 0,2 m

17 85227 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

KS 1,000 ____________ ____________

10 85233 1 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
150MM

KS 4,000 ____________ ____________

litinový odbočkový T kus 150/80

11 85233 2 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
150MM

KS 2,000 ____________ ____________
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litinový odbočkový T kus 150/100

15 85233 3 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
150MM

KS 8,000 ____________ ____________

příruba točivá  X 150

18 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 100MM

M 6,000 ____________ ____________

PE potrubí  110/10 SDR 11 včetně PE kolena D 110 - 30°

21 87327 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 100MM

KS 3,000 ____________ ____________

PE lemový nákružek D 110

19 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 150MM

M 65,000 ____________ ____________

PE potrubí  160/14,6 SDR 11 včetně PE kolen D 160 - 30°, PE kolen D 160 - 60° a PE 
nátrubku 160

22 87333 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 150MM

KS 8,000 ____________ ____________

PE lemový nákružek D 160

38 87333 2 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 150MM

KS 4,000 ____________ ____________

propoj na stávající vodovod

20 873333 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM 
BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ

M 105,000 ____________ ____________
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PE potrubí  160/14,6 SDR 11 prováděné bezvýkopovou technologií, bude 
prováděno podvrtem pod hladinou Sázavy. Dle inženýrskogeologického průzkumu 
bude podvrt prováděn na rozhraní vrstev navětralého amfibolitu a zdravého 
amfibolitu, mírně rozpukaného. Jde tedy o velmi pevnou a odolnou horninu.

27 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 2,000 ____________ ____________
šoupě vodárenské DN 100 PN 16 přírubové

30 891226 VENTILY DN DO 80MM KUS 4,000 ____________ ____________
odvzdušňovací ventil  DN 80

31 891627 KLAPKY DN DO 100MM KUS 1,000 ____________ ____________
koncová ( žabí ) klapka DN 100

28 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________
zemní souprava šoupátková pro Š 100 s poklopem

29 891927 1 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________
prodloužení ovládání o cca 2,0m

41 893112 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 1,000 ____________ ____________
vzdušníková šachta 160/100 prefabrikovaná

32 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 2,000 ____________ ____________
poklop šoupátkový DN 80

34 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 2,000 ____________ ____________
skruž betonová DN 1000/500 k ochraně orientační tyče
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40 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 75,000 ____________ ____________
Y 2,5 mm2

39 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 100,000 ____________ ____________
šířka 400 mm

36 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 170,000 ____________ ____________

37 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 170,000 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

35 914B21 OZNAČ STAVÍTEK V KANALIZACI OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

orientační tabulka na tyč v lomovém bodě

55 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,000 ____________ ____________
zpětné osazení vybouraných obrub

54 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 81,600 ____________ ____________
pro přechod vozovky

2*10,2*2*2,0=81,600 [A]

33 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS 2,000 ____________ ____________

2 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 10,000 ____________ ____________

42 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 180,000 ____________ ____________
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demontáž stávajícího PE potrubí zavěšeného na mostě včetně izolace

43 969133 1 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 24,000 ____________ ____________
demontáž stávajícího PE potrubí v zemi

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 23,338 ____________ ____________
(0,8*0,8*1,5*5*0,2+0,35*0,8*150*0,2+0,65*1,2*28*0,2)*1,7=23,338 [A]

56 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 16,800 ____________ ____________
lávky přes výkopy rýh pro inženýrské sítě

7*2,0*1,2=16,800 [A]

57 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 16,800 ____________ ____________

58 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ
C

1,000 ____________ ____________

2 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 3,400 ____________ ____________

11 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 18,000 ____________ ____________
30 hodin

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 50,400 ____________ ____________
pro kabely, ztížení vykopávky pro blízkost dalších inženýrských sítí

v chodníku 0,35*0,8*80,0=22,400 [A]
v terénu pro uzemnění  10*10,0*0,35*0,8=28,000 [B]
Celkem: A+B=50,400 [C]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 45,920 ____________ ____________
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0,35*0,8*80,0*0,8=17,920 [A]
10*10,0*0,35*0,8=28,000 [B]
Celkem: A+B=45,920 [C]

10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 14,000 ____________ ____________
0,35*0,5*80,0=14,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,100 ____________ ____________
0,4*0,15*135,0=8,100 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

15 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 10,500 ____________ ____________
PE 110 včetně protahovacího drátu

16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 80,000 ____________ ____________

12 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 
40 CM

M 80,000 ____________ ____________

45 741172 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ 
- MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2

KUS 8,000 ____________ ____________

Demontáž

53 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 136,000 ____________ ____________
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70,0+66,0=136,000 [A]

21 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 190,000 ____________ ____________
90,0+100,0=190,000 [A]

54 741C03 POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU KUS 10,000 ____________ ____________

55 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 10,000 ____________ ____________

51 741I03 ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ UZAVŘENÉ V PLASTOVÉM POUZDRU KUS 10,000 ____________ ____________

52 741I04 OCHRANNÝ ÚHELNÍK KE SVODOVÉMU VODIČI KUS 10,000 ____________ ____________

23 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 394,710 ____________ ____________

kabel CYKY 4Jx10 mm2

(166,5+168,0)*1.18=394,710 [A]

26 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 24,000 ____________ ____________

koncovka do 4x10

44 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 9,000 ____________ ____________

50 742P13 1 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 302,000 ____________ ____________
na mostě

47 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 165,000 ____________ ____________
kabelu CYKY 4x10
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27 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 
6,5 DO 12 M

KUS 10,000 ____________ ____________

délka 7 m

28 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 
PRVKY

KUS 10,000 ____________ ____________

navržena II. třída isolace

32 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 11,000 ____________ ____________
Contura 70, 54W, pro svítidlo navržena II. třída isolace

37 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 2,000 ____________ ____________
demontáž stožáru J8 včetně patic a svorkovnic

39 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 
VÝŠKY DO 15 M

KUS 2,000 ____________ ____________

40 743Z33 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS 2,000 ____________ ____________
výložníku

jednoramenný 1=1,000 [A]
dvouramenný  1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

41 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 3,000 ____________ ____________

Athos 100 W na nábřeží 1+2 ks

48 743Z35 1 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 1,000 ____________ ____________
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SITECO 100W

49 743Z35 2 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 8,000 ____________ ____________

na provizorním mostě, Elektrosvit

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

35 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1,463 ____________ ____________
0,25*0,65*9,0=1,463 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 23,338 ____________ ____________
(0,8*0,8*1,5*5*0,2+0,35*0,8*150*0,2+0,65*1,2*28*0,2)*1,7=23,338 [A]

56 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 16,800 ____________ ____________
lávky přes výkopy rýh pro inženýrské sítě

7*2,0*1,2=16,800 [A]

57 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 16,800 ____________ ____________

58 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ
C

1,000 ____________ ____________

2 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 2,000 ____________ ____________

11 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 25,000 ____________ ____________
30 hodin

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

19 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

M3 8,496 ____________ ____________

překop vozovky

28,32*0,3=8,496 [A]

18 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 12KM

M3 4,248 ____________ ____________
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přechod vozovky

(8,4+19,2+7,8)*0,8*0,15=4,248 [A]

6 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3 21,250 ____________ ____________

(30,0*1,0+110,0*0,5)*0,25=21,250 [A]

20 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 2,832 ____________ ____________
přechod vozovky

28,32*0,1=2,832 [A]

3 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 4,800 ____________ ____________
hloubení jam pro základy stožárů VO

0,8*0,8*1,5*5=4,800 [A]

4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 99,240 ____________ ____________
pro kabely, ztížení vykopávky pro blízkost dalších inženýrských sítí

v chodníku 0,35*0,8*150,0 + 0,65*1,2*28,0=63,840 [A]
ve vozovce 35,40,65*0,7=35,400 [B]
Celkem: A+B=99,240 [C]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 65,458 ____________ ____________

v chodníku 0,5*0,5*1,5*5*0,8+0,35*0,8*150*0,8+0,65*1,2*28,0*0,8=52,572 [A]
ve vozovce  28,32*0,65*0,7=12,886 [B]Celkem: A+B=65,458 [C]

10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 117,610 ____________ ____________
150,0*0,5+28,0*0,7+35,4*0,65=117,610 [A]

Zemní práce1 ____________
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Základy2

45 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 4,800 ____________ ____________
základy stožárů VO

0,8*0,8*1,5*5=4,800 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,200 ____________ ____________
0,35*0,15*80,0=4,200 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

56 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 36,700 ____________ ____________
obnova překopané vozovky

(7,8+20,4+8,5)=36,700 [A]

64 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 8,400 ____________ ____________
podklad obnoveného chodníku

57 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 36,700 ____________ ____________
štěrkodrť A, tl. 220 mm pro obnovu překopané vozovky

(7,8+20,4+8,5)=36,700 [A]
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63 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
50MM

M2 85,000 ____________ ____________

ložní vrstva obnoveného chodníku

(30,0*1,0+110,0*0,5)=85,000 [A]

62 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 85,000 ____________ ____________
pro obnovu chodníku

(30,0*1,0+110,0*0,5)=85,000 [A]

58 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 36,700 ____________ ____________
obnova překopané vozovky

(7,8+20,4+8,5)=36,700 [A]

60 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 36,700 ____________ ____________
obnova překopané vozovky

59 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2 36,700 ____________ ____________

obnova překopané vozovky

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

15 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 241,900 ____________ ____________
včetně protahovacího drátu
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na provizorním mostě  130,0=130,000 [A]
v chodnících  75,0=75,000 [B]
pod vozovkou  8,9+19,7+8,3=36,900 [C]
Celkem: A+B+C=241,900 [D]

16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 135,000 ____________ ____________

12 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 
40 CM

M 135,000 ____________ ____________

14 703413 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM

M 42,000 ____________ ____________

průměr 70 mm, včetně připevnění na stožár

36 741172 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ 
- MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2

KUS 8,000 ____________ ____________

pro smyčky na dřevěných stožárech

21 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 230,000 ____________ ____________

22 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 39,000 ____________ ____________

kabel CYKY 4Jx16 mm2

23 742H12 1 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 396,000 ____________ ____________

kabel CYKY 4Jx10 mm2

24 742H12 2 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 60,000 ____________ ____________
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kabel CYKY 3x2,5  do chráničky na stožáru

25 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS 16,000 ____________ ____________

26 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 32,000 ____________ ____________

koncovka do 4x16

44 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 35,000 ____________ ____________

42 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 210,000 ____________ ____________
AYKY 4x16

43 742Z23 1 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 40,000 ____________ ____________
CYKY 4x16 na nábřeží

27 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 
6,5 DO 12 M

KUS 5,000 ____________ ____________

Jb 8 m

28 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 
PRVKY

KUS 5,000 ____________ ____________

30 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 4,000 ____________ ____________

délka 1 m
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31 743321 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ 
DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS 1,000 ____________ ____________

délka 1 m, úhel 120°

33 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 
DO 150 W

KUS 3,000 ____________ ____________

Athos 100W

34 743511 1 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 
DO 150 W

KUS 8,000 ____________ ____________

na dřevěný stožár Elektrosvit 44419.70 - 70W

32 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 3,000 ____________ ____________
Contura 70, 54W

37 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 2,000 ____________ ____________
demontáž stožáru J8 včetně patic a svorkovnic

38 743Z11 1 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 5,000 ____________ ____________
demontáž stožáru J8 na mostě

39 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 
VÝŠKY DO 15 M

KUS 7,000 ____________ ____________

40 743Z33 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS 7,000 ____________ ____________
výložníku

41 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 7,000 ____________ ____________



Aspe Firma: APIS s.r.o. Strana: 9
Čas: 11:59:1022.7.2020Datum:3.6.1.7

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Provizorní přeložka veřejného osvětlení
Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3140
SO 452
SO 452

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SITECO 1x100 W na mostě 5ks, Athos 100 W na nábřeží 2ks

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

35 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 4,063 ____________ ____________
0,25*0,65*25,0=4,063 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

65 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 73,400 ____________ ____________
pro překopy vozovky

(7,8+20,4+8,5)*2=73,400 [A]

29 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3 0,106 ____________ ____________

stožár dřevěný VO, délka 6 m, průměr 150 mm s připevněním na bočnici 
provizorního mostu

6,0*0,075*0,075*3,1459=0,106 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

12 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
znovuzapojení elektrické přípojky stánku

13 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ____________ ____________
přemístění stánku zpět na původní místo

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

4 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 1 602,000 ____________ ____________
ornice z mezideponie pro opětné ohumusování dočasného záboru

2 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 1,000 ____________ ____________

3 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 1 357,000 ____________ ____________
 (63,0+5365,0)*0,25=1 357,000 [A]

8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 6 408,000 ____________ ____________
osetí dočasného záboru

721,0+259,0+63,0+5365,0=6 408,000 [A]

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 6 408,000 ____________ ____________

6 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 
20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 1,000 ____________ ____________

náhradní výsadba za pokácený listnatý strom na severním výjezdu z provizorní 
komunikace
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7 184D26 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY 
KMENE PŘES 1,75M

KUS 1,000 ____________ ____________

náhradní výsadba za pokácený listnatý strom na jižním vjezdu na provizorní 
přemostění

12 184E1 PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS 175,000 ____________ ____________

zpětné přesazení nízkých plazivých keříků na svahu násypu komunikace 
zasaženém nájezdem na provizorní most na jejich původní místo

30+45+40+60=175,000 [A]

5 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 9,000 ____________ ____________
přesazení dočasně odstraněných nově vysazených stromů zpět na původní místo

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 55,000 ____________ ____________
vysazených stromů

(9+2)*5=55,000 [A]

10 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 1 602,000 ____________ ____________

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


