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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1 Účel projektu 

Projektová dokumentace stavebního objektu 03 řeší přestavbu zastřešeného vstupního schodiště do 
ordinace praktického lékaře, výstavbu krytého přístřešku na kola a a výměnu stávajícího oplocení spojenou 
s úpravou jeho tvaru, které zajistí lepší personalizaci a zabezpečení přístupu do areálu školy. 

Navržené stavební úpravy svým rozsahem vyžadují sloučené územní řízení a stavební povolení.    

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro sloučené územní řízení a stavební povolení a pro provedení 
stavby. 

1.2 Projekční podklady 

[1] Konzultace s investorem před započetím a v průběhu projektových prací 

[2] Snímek a výpis z katastru nemovitostí 

[3] Fotodokumentace stávajícího stavu (01-08/2020) 

[4] Stavebně technický průzkum a zaměření skutečných rozměrů dotčených částí budov pro potřeby 
zpracování PD, kontrola s původní PD [5]  

[5] Archivní jednostupňová projektová dokumentace „Železniční odborné učiliště Nymburk – Definitivní 
přečerpávací stanice“, zpracovatel Krajský projektový ústav Praha, zakázka číslo 161-1116-3004-04, 
datum zpracování 11/1976. K dispozici byla pouze dílčí část oddílu „Betonové konstrukce“, 
„Elektroinstalace“ a jeden výkres s technologií. 

[6] Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Sportovní areál 
SOŠ a SOU Nymburk“, zpracovatel BENIKSPORT s.r.o., zakázka č. 017-18, datum vydání 12/2018. 

[7] Odborný posudek „Posouzení technického stavu objektu pro přečerpávání splašků z areálu SOŠ a 
SOU Nymburk“, zpracovatel HM-PROJEKT s.r.o., zakázka č. HM2020-02-020, datum zpracování 
01/2020. 

1.3 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými normami ČSN a předpisy, především s vyhl. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby. 

1.4 Údaje o staveništi 

Staveniště se nachází v zastavěném území obce, v katastrálním území Nymburk [708232] na parcele 
1778/78 v uzavřeném areálu školy. Lokalita se nachází ve stávající městské zástavbě.  

Staveniště je dopravně napojeno na místní komunikace a na funkční technickou infrastrukturu. Areál se 
nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. Lokální ochranná a bezpečnostní pásma 
vymezují jednotlivé trasy inženýrských sítí – voda, plyn, kanalizace, elektroinstalace, sdělovací vedení apod. 
Před započetím výkopových prací je třeba nechat vytýčit veškeré známé inženýrské sítě v prostoru stavby a 
po celou dobu stavby je chránit ! V prostoru staveniště se mohou nacházet také další inženýrské sítě, 
které nejsou nyní známy – k existenci areálových sítí není žádná archivní dokumentace. 

2 STÁVAJÍCÍ STAV  

2.1 Historie stavby  

Objekt přečerpávací stanice byl vyprojektován v roce 1976. Krajským projektovým ústavem Praha, 
Architektonický ateliér G16. Finální podobě přečerpávací stanice předcházely provizorní přečerpávací 
stanice v těsné blízkosti a to z důvodu rozdělení výstavby areálu do jednotlivých etap. V první etapě byly 
postaveny pavilony sever a jih včetně propojovacích chodeb, poté byla vystavěna výšková budova internátu, 
ke které byly přistavěny stávající objekty v úrovni 1NP (átria, ordinace lékaře, administrativní část, jídelna, 
kuchyň…). Poté byl postaven víceúčelový sál. 
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2.2 Zhodnocení poskytnutých výchozích podkladů 

Investorem byly poskytnuty zbytky projektové dokumentace, neobsahují ale všechny potřebné výkresy 
k dotčené části budovy. K dispozici byla dokumentace betonových konstrukcí, část elektroinstalace a 
půdorys technologie přečerpávání.  

Získané informace jsou postačující pro návrh pro návrh požadovaných stavebních prací. 

Všechny výkresy původní dokumentace [5], které byly použity jako výchozí podklady jsou doloženy 
v naskenované podobě pouze v digitální verzi projektové dokumentace ve složce „Původní PD - scan“. 

2.3 Architektonické a dispoziční řešení 

Celý areál učiliště se skládá z několika objektů. Dominantní pro celý areál je budova internátu na severní 
straně areálu. Na budovu internátu přímo navazuje budova školní jídelny, vstupní hala školy a ordinace 
lékaře, na západní straně pak budova víceúčelového sál. Samostatně stojící a propojené chodbou jsou 
učebnové pavilony jih a sever, objekt dílen. Samostatně stojící bez propojení je objekt tělocvičny, 
výměníková stanice a podzemní objekt pro přečerpávání splašků. 

Školský areál obsahuje školní provozy (učebny, kabinety, tělocvičnu, dílny, internát, běžeckou dráhu, 
nefunkční nekrytý plavecký bazén), technické a hygienické zázemí (jídelna s kuchyní, sklady pro školní 
potřeby a sklady pro kuchyň, WC a umývárny, výměníkovou stanici, místnost se zásobníky TUV, šatny).  

Hlavní vjezd do areálu je ze severní strany, východně od budovy internátu nebo ze západní strany krytým 
vjezdem mezi budovou staré školy a budovou s kulturním sálem.  

Dotčený objekt pro přečerpávání dešťových a splaškových vod se nachází východně od spojovací chodby 
mezi pavilony sever a jih. Vzhled budovy je plně podřízen požadované funkci, je v celém rozsahu situován 
pod úrovní terénu a dispozičně obsahuje místnost pro technologii a otevřený provozní dvůr, pod kterým jsou 
v plném rozsahu umístěny dvě betonové nádrže pro dešťové a splaškové vody. Místnost pro technologii je 
přístupná z úrovně 1.PP spojovací chodby mezi pavilony sever a jih a z provozního dvora, do kterého má 
situovaná i okna. Střecha je plochá s pochozí úpravou z betonové dlažby. Provozní dvůr je otevřený a 
ohraničený zábradlím s uzamykatelnou brankou, přístup z terénu je po jednoramenném schodišti. 

Areálová kanalizace je hlubší než městská kanalizace, dešťové a splaškové vody natékají odděleně do 
akumulačních nádrží a odtud jsou pomocí hladinových spínačů dávkové přečerpávány do výše položené 
městské kanalizace. Přečerpávací potrubí je vedeno technickou místností a prochází spojovací chodbou  
západním směrem, kde ústí do kanalizačních šachet dešťové a splaškové kanalizace. 

2.4 Konstrukční systém 

Konstrukční systém objektu je stěnový, v místnosti pro technologii je doplněný průvlakem a dvěma sloupy. 
Zastropení je železobetonové monolitické. 

2.5 Konstrukce a materiály 

K objektu je z dokumentace dochována pouze část statika, elektroinstalace a půdorys technologie. Vlastní 
provedení stavby s drobnými nevýznamnými odchylkami odpovídá původní dokumentaci. Zjištěné odchylky 
byly zapracovány do projektové dokumentace. 

Dále jsou uvedeny pouze základní údaje vztahující se k navrženým stavebním úpravám. 

2.5.1 Základy:  

Objekt je pravděpodobně založen na základových pasech pod nosnými sloupy a stěnami 1.PP, akumulační 
jímky tvoří základ pro stěny provozního dvora. Do základů nebude zasahováno. 

2.5.2 Obvodové stěny 

Stěny akumulačních jímek a stěny provozního dvora přilehlé k zemině jsou železobetonové monolitické tl. 
300 a 400mm, pravděpodobně z vodostavebného betonu. 

Stěny místnosti pro technologii jsou monolitické, z prostého nebo slabě vyztuženého betonu, obvodové stěny 
tl.400mm, stěna přilehlá k 1.PP spojovací chodby je tl.250mm. Stěny jsou z vnitřní strany opatřeny omítkou. 

Stěna mezi provozním dvorem a místností pro technologii je zděná z cihel CDm tl.375, ke které byla 
(pravděpodobně dodatečně) z venkovní strany přizděna stěna tl.120mm z cihel CDm. Stěny jsou omítnuty. 

Vnitřní sloupy jsou železobetonové monolitické, rozměr 400x400mm. 
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2.5.3 Stropy 

Stropy jsou železobetonové monolitické tl.150mm. 

2.5.4 Střecha 

Střecha je řešena jako jednoplášťová pochozí, bez vrstvy tepelné izolace. V dochovalé části projektové 
dokumentace není skladba uvedena, provedení střechy se předpokládá v této skladbě: 

- betonová dlažba 500x500x60mm 
- pískový podsyp tl.60mm 
- ochranná betonová mazanina tl.50mm 
- asfaltová hydroizolace 
- vyrovnávací potěr tl.30mm 
- železobetonová stropní konstrukce tl.150mm 
(interiér) 

2.5.5 Výplně otvorů 

Okna jsou ocelová, jednoduše zasklené. 

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, nezateplené ocelové plné. 

2.5.6 Schodiště 

Schodiště do provozního dvora je z betonových PZD desek podezděných zdivem z CDm tl. 150mm 
s omítkou. Prostor pod schody bez využití, nepřístupný. 

2.5.7 Podlahy 

Podlahy provozního dvora jsou betonové, spádované k otvorům do akumulačních jímek. 

Podlaha v místnosti pro technologii je betonová nezateplená. 

2.5.8 Zábradlí 

Zábradlí kolem provozního dvora je masivní ocelové s tyčovou výplní, výška zábradlí 1100mm. 

2.6 Zjištěné závady a poruchy 

Technický stav objektu je významně poznamenaný dlouhodobým zatékáním z úrovně pochozí střechy. Při 
prohlídce stavby byly zjištěny tyto závady a poruchy: 

2.6.1 Zděná obvodová stěna 

Stěna si silně zamokřená vodou, která vytéká ze střešní skladby a stéká dále po fasádě. Zjištěny byly tyto 
vady: 

 poškozený a degradovaný povrch vnější omítky 
 dodatečná vnější přizdívka se odděluje od obvodové stěny 
 chybějící vnější parapety oken 
 silně degradované a zasolené vnitřní omítky 
 silně poškozené omítky i zdivo ostění a parapetů oken 
 silně poškozené železobetonové nadpraží oken 

2.6.2 Stropy 

Stropy v místnosti pro technologii jsou cca ze 2/3 částečně nebo silně poškozeny průsaky vody. Zjištěna byla 
koroze stropní výztuže v různých fázích rozvoje a poškozený a degradovaný povrch betonu. 

Stropy nad akumulačními nádržemi jsou značně poškozené, a to nejen klimatickými vlivy, ale také 
neodborným provedením řady prostupů stropní deskou a jejich ponechání, když už nebyly potřeba. Vlastní 
technický stav stropní desky nebylo možno z důvodu nepřístupnosti podrobně posoudit. Toto bude 
provedeno až při vlastní realizaci stavebních prací z konstrukce lešení postaveného do akumulačních jímek. 
Při tomto bude zkontrolován i stav obvodových stěn a dna jímek. 

2.6.3 Výplně otvorů 

Ocelová okna jsou zcela znehodnocena hloubkovou korozí od zatékání. 

Vstupní dveře jsou ve stavu odpovídající jejich stáří a údržbě. 
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2.6.4 Střecha 

Nejvíce poškozená část střechy je ta přilehlá k provoznímu dvoru a k spojovací chodbě mezi učebnovými 
pavilony. V těchto částech jsou viditelné poruchy od zatékání. 

2.6.5 Zábradlí 

Nátěry zábradlí jsou na konci své životnosti. 
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3 NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV 

3.1 Souhrn stavebních úprav 

Dokumentace řeší kompletní sanaci objektu včetně odstranění příčin zatékání a související úpravy. 
Obsahem stavebních úprav je výměna skladby ploché střechy, doplnění atiky v kontaktu s provozním 
dvorem, výměna přístupového schodiště, sanace zdiva, železobetonových konstrukcí a omítek, výměna 
oken a dveří v obvodovém plášti, úprava zábradlí, výměna podlah v provozním dvoře, výměna poklopů do 
akumulačních jímek, výměna osvětlení dvora, úprava elektroinstalace, výměna části zateplení soklu 
spojovací chodby v kontaktu s objektem, nové zpevněné plochy a ostatní drobné úpravy. 

Realizace prací je navržena v jedné etapě. 

3.2 Součinnost investora 

V rámci stavebních úprav provede investor ve vlastní režii tyto dohodnuté práce: 

 výměna mechanických plovákových hladinových spínačů za elektronické snímače výšky hladiny 
 úpravu nasávacího potrubí – přemístění přírub 

Vybraný zhotovitel stavby toto bude respektovat a v dostatečném předstihu bude tyto práce se zástupcem 
investora koordinovat. 

3.3 Bourací práce 

Veškeré demoliční práce musí být prováděny v souladu s předpisy vyhlášky č.591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 
č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a souvisejících vyhlášek. Před zahájením bouracích prací 
vypracuje zodpovědný pracovník dodavatelské firmy provádějící dodavatelské práce v rámci výrobní přípravy 
přesný technologický postup bouracích prací, způsob zabezpečení a ochrany zdraví. Tento podklad bude 
k dispozici na stavbě po celou dobu prováděcích prací. 

Rozsah bouracích prací je podrobně vyznačen ve výkresech bouracích prací a popsán dále v textu u 
jednotlivých stavebních úprav. Výčet rozhodujících bouracích prací: 

Venkovní plochy: 
- odstranění části panelové komunikace, uložení pro úpravu a zpětné položení 
- odstranění vyznačených obrub chodníků a komunikace 
- odstranění vyznačených ploch chodníků 
- odkopy terénů 

Střecha: 
- odstranění celé skladby pochozí střechy až na stropní konstrukci 
- odstranění vyznačené části zatepleného soklu spojovací chodby 
- odstranění vyznačené části zábradlí 
- ostatní drobné úpravy 

Provozní dvůr: 
- odstranění schodiště 
- odstranění podlahové desky až na nosnou stropní konstrukci 
- odstranění zákrytů revizních otvorů do akumulačních jímek 
- odstranění zděné předstěny 
- odstranění oken a dveří 
- odstranění odvětrávacího potrubí z jímek 
- odstranění světel 
- ostatní drobné úpravy 

Vnitřní prostory: 
- otlučení nepevných a degradovaných částí betonu a železobetonu, očištění výztuže 
- otlučení omítek ve vyznačeném rozsahu, proškrabání spár zdiva 
- ostatní drobné úpravy 

Bourací práce a celkový postup výstavby je třeba rozdělit do etap tak, aby navazovali na postupující stavební 
práce a jejich průběh co nejméně narušil užívání objektu a přijmout taková opatření, aby vlivem 
rozpracovanosti stavebních prací nedošlo k poškození stavby a vnitřních prostor. 
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Při bouracích a ostatních stavebních pracích je třeba jejich postup vždy koordinovat s vedením školy 
a dbát na to, aby vždy byla zajištěna funkce přečerpávání splaškových i dešťových odpadních vod. 

3.4 Zemní práce 

Před započetím zemních prací je třeba nechat vytýčit veškeré inženýrské sítě v prostoru stavby a po 
celou dobu stavby je chránit!  

V prostoru staveniště se mohou nacházet areálové sítě, které nejsou zdokumentovány, přibližný průběh 
vyznačí zástupce investora. Výkopy kolem objektu je třeba provádět ručně. 

3.4.1 Příprava území 

Příprava území zahrnuje ve vyznačené ploše sejmutí ornice a její uskladnění na mezideponii na určeném 
místě v areálu školy. Zbylá část zeminy bude sejmuta až na vyznačenou kótu, část bude použita na zásypy, 
zbylá část bude odvezena na skládku zemin. 

Předpokládaná třída těžitelnosti zemin je 3 dle ČSN 731001. předpokládá se výskyt nežádoucích příměsí 
v podobě stavebního odpadu z doby výstavby. 

3.4.2 Výkopy 

Výkopy budou provedeny ve vyznačeném rozsahu kolem stávajícího objektu v nezbytně nutném rozsahu pro 
provedení navržených prací. Část odkopů bude provedena do takové hloubky, aby bylo možno bezpečně 
odhalit ukončení svislé hydroizolace a provést napojení nové. Toto bude upřesněno v rámci AD. 

3.4.3 Násypy 

Uvažovány jsou pouze zpětné zásypy kolem objektu. Zásypy budou prováděny vytěženou zeminou, hutnění 
bude po vrstvách max. 200mm.  

3.5 Úpravy přilehlého terénu 

3.5.1 Ochrana zeleně 

Veškeré plochy k ozelenění budou opatřeny vrstvou ornice v minimální tloušťce 150mm a osety travním 
semenem. Před založením trávníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého 
stavebního odpadu a vyrovnání nerovností. Vrchní vrstva půdy musí být před zakládáním dobře zkypřená. 
Osetí se provede parkovou travní směsí v množství 40 g/m2, zaseté osivo je třeba jemně zaválcovat. Trávník 
je nutné zakládat v době s dostatkem přirozené vláhy, při jejím nedostatku je u vzklíčeného travního semene 
nutné zajistit závlahu, a to v letních měsících téměř denně. První posekání se provádí při výšce trávníku 10 
cm.  

Trávníky budou zakládány v souladu s ČSN 83 9031. Založeným úpravám je nutno zabezpečit náležitou 
rozvojovou a udržovací péči dle ČSN 83 9051. 

3.5.2 Okapový chodník 

Okapový chodník je navržen pouze jako doplnění stávajícího kolem spojovací chodby mezi učebnovými 
pavilony. Jedná se o cca 2 bm, provedení obdobné jako původní s použitím původních dlaždic.  

3.5.3 Zpevněné plochy  

Při stavebních úpravách budou vytvořeny nové zpevněné plochy pouze pro pěší provoz. 

Plochy pro pěší budou provedeny ve skladbě bez pojezdu vozidel: 
- betonová skladebná dlažba tl.60mm 
- kladecí vrstva z drceného kameniva, frakce 4-8 mm (popřípadě 2-5mm), tl.30mm 
- podkladní vrstva z drceného kameniva, frakce 8-16 mm, tl.100mm 
- separační textílie 200g/m2  
- drcené kamenivo frakce 0-63 tl. cca 200mm 
- původní terén, spádování od objektu, dle potřeby dosypání a vyrovnání 

Chodník bude po okraji lemovaný betonovým obrubníkem 80x250x1000mm osazeným do zavlhlé betonové 
směsi. 

3.5.3.1 Zpevněné plochy pro pěší s občasným pojezdem vozidel do 3,5t  

Nové zpevněné plochy pro pěší budou provedeny ve skladbě pro občasný pojezd vozidly do 3,5t: 
- betonová skladebná dlažba tl.80mm 
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- kladecí vrstva z drceného kameniva, frakce 4-8 mm (popřípadě 2-5mm), tl.30mm 
- podkladní vrstva z drceného kameniva, frakce 8-16 mm, tl.100mm 
- drcené kamenivo frakce 0-63 tl. cca 200mm 
- filtrační a separační geotextílie 300g/m2  
- původní terén, spádování dle zpevněných ploch, dle potřeby dosypání a vyrovnání, zhutnění 

Chodník bude po okraji lemovaný betonovým chodníkovým obrubníkem 80x250x1000mm nebo silničním 
obrubníkem 150x250x1000mm, osazení do zavlhlé betonové směsi. 

V případě poškození komunikací stavební technikou budou opraveny na náklad zhotovitele. 

3.6 Sanace konstrukcí 

Přesný rozsah poškozených ploch lze zjistit až při vlastním zodpovědném provádění sanačních prací 
z konstrukce lešení. Skutečný rozsah sanačních prací je nutno evidovat za přítomnosti TDI a AD a porovnat 
jej s předpokládaným rozsahem odhadnutým v PD. Fakturace bude probíhat pouze na základě prací 
zkontrolovaných a odsouhlasených TDI. 

3.6.1 Sanace poškozených železobetonových konstrukcí  

V místech poškození železobetonu je nutné odsekat poškozený beton, dokonale očistit zkorodovanou výztuž 
a podklad zbavit nepevných části. Výztuž bude antikorozně ochráněna systémovým nátěrem, který bude 
zároveň sloužit jako adhezní můstek. Na takto upravený podklad je možné aplikovat opravné malty pro 
vodorovné plochy, opravné malty pro plochy svislé a poškozená místa reprofilovat do původního tvaru. Poté 
bude aplikována v PD předepsaná úprava povrchu. 

Veškeré výše uvedené materiály budou prováděny odbornou (proškolenou) firmou dle technických listů a 
předpisů výrobce. Bude použit ucelený systém hmot pro sanaci a reprofilaci betonových prvků.  

Stropy nad akumulačními nádržemi jsou značně poškozené, a to nejen klimatickými vlivy, ale také 
neodborným provedením řady prostupů stropní deskou a jejich ponechání, když už nebyly potřeba. Vlastní 
technický stav stropní desky nebylo možno z důvodu nepřístupnosti podrobně posoudit. Toto bude 
provedeno až při vlastní realizaci stavebních prací z konstrukce lešení postaveného do akumulačních jímek. 
Při tomto bude zkontrolován i stav obvodových stěn a dna jímek.  

3.6.2 Sanace vlhkého zdiva  

Z vlhkého zdiva budou otlučeny omítky až do vzdálenosti 300mm od viditelných projevů vlhkosti. Spáry 
budou vyškrabány dle možností do hloubky 20mm. Zdivo se nechá dostatečně proschnout. 

Vzhledem k vyšší salinitě zdiva a pro zabránění průniku solí do čerstvé vrstvy sanačních omítek, se provede 
neutralizace zdiva prostředkem, který přemění soli ve vodě rozpustné na soli nerozpustné. Aplikace se 
provede ve dvou krocích. Po krystalizaci solí na povrchu konstrukce se zdivo mechanicky očistí. 

Poté se zdivo se opatří vhodným sanačním omítkovým systémem. Doporučuje se postup s provedením 
prostřiku, který se nanese na zdivo terčovitě, a to tak, aby bylo zakryto 50 % plochy. Omítka se nechá min. 
1-2 týdny proschnout. Následně se nanese druhá vrstva sanační omítky ve vrstvě 2,0 cm. Použity budou 
minerální sanační omítky pro vyšší stupeň zasolení a zavlhčení s vysokou prodyšností, která mají 
předepsané množství pórů a splňují ostatní požadavky, které jsou kladeny na sanační omítky. Finálního 
hladkého povrchu se v interiéru docílí použitím sanačního štuku, který se nanese na omítku po cca 3 dnech. 
Pro venkovní aplikaci bude použita systémová sanační omítka pro vnější použití, struktura točená se zrnem 
do 2mm. 

3.7 Úprava střechy 

Stávající skladba střechy bude odstraněna až na nosnou stropní konstrukci. Po odstranění skladby až na 
hydroizolaci bude přizván projektant, aby zkontroloval předpokládané provedení a potvrdil další postup.  

3.7.1 Atika 

Po odstranění skladby střechy bude provedena nová zděná atika z tvárnic ztraceného bednění tl.300mm. 
Tvárnice z vibrolisovaného betonu budou doplněny konstrukční výztuží, do každé ložné spáry bude vložena 
betonářská výztuž 2x øR10mm, v napojení s přesahy 200mm. Svislá výztuž 2x øR10mm bude vložena do 
každé dutiny tvárnic. Tvárnice budou plněny betonem C20/25 po maximálně třech vrstvách. 

Stěna bude prokotvena se stropní konstrukcí vlepenými trny 2x øR10 po 500mm, délka pro zabetonování 
500mm a ukončena vyztuženou nabetonávkou ve spádu 20mm na šířku zdiva. Hlava atiky bude opatřena 
ukotvenou mikroštěpkovou deskou tl. 22mm a oplechována. 
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Stěna atiky bude opatřena armovací vrstvou s vloženou výztužnou tkaninou, vrchní omítka silikonová 
s fotokatalytickým samočistícím efektem. Soklová část do výšky 300mm nad U.T. bude opatřena 
polymercementovou hydroizolací a soklovou mozaikovou omítkou. 

3.7.2 Pochozí střecha 

Nová střecha bude provedena ve skladbě: 

- betonová dlažba 500x500x60mm, probarvená 
- kladecí vrstva frakce 4-8 tl.30mm 
- ochranná betonová mazanina tl.60mm, vyztužená sítí kari 150x150x6mm, dilatace po max. 6x6m 
- asfaltová hydroizolace z SBS modifikovaných pásů 2x 4mm s nosnou vložkou s polyesterové rohože + 

asfaltová penetrace 
- podkladu 
- k podkladu připojená betonová mazanina z betonu C20/25 tl.60-160mm ve spádu, vyztužená sítí kari 

150x150x6mm  
- očištěný a vysátý podklad, adhezní můstek pro pevné spojení potěru a podkladu 

3.7.3 Úprava zábradlí 

Stávající zábradlí bude zkráceno a zámečnicky upraveno – trubka bude zavíčkovaná, pole bude ukončeno 
jäcklem s navařenou kotevním pásovinou pro ukotvení k zděné atice. Kotevní pásovina bude dostatečné 
délky, aby mohla být zabetonována do nové stěny, konec pásoviny bude opatřen úpravou proti vytržení ze 
stěny. 

Zábradlí bude v celém rozsahu okartáčováno, zdrsněno, odmaštěno a opatřeno vícevrstvým nátěrovým 
systémem s dlouhodobou odolností proti vlivu povětrnosti.  

3.8 Podlaha provozního dvora 

Na sanovanou stropní konstrukci bude provedený adhezní můstek pro pevné spojení s podkladem a 
betonový potěr připojený k podkladu, třída betonu C25/30-XC4+XF4-Dmax16-S3. V ploše použita kari síť 
100x100x6mm, uložení do středu potěru. Spáru v napojení na ocelové konstrukce a na obvodové stěny 
tmelit MS-polymerovým tmelem. 

3.9 Úprava zatepleného soklu 

Ve vyznačeném rozsahu spojovací chodby mezi učebnovými pavilony bude stávající zateplení soklu 
odstraněno a provedeno nově včetně napojení hydroizolace. 

Odhalené zdivo bude očištěno a vyrovnáno jádrovou omítkou. Asfaltová hydroizolace pochozí střechy bude 
ukončena do výšky 150mm, zbylá část soku bude opatřena bitumenovou lepící a hydroizolační stěrkou. Na 
bitumenový lepící a hydroizolační tmel bud budou nalepeny desky ze soklového EPS tl.80mm. Tepelná 
izolace bude opatřena armovací vrstvou, polymercementovou stěrkovou hydroizolací a vrchní soklovou 
omítkou. Propojení polymercementové hydroizolace líce zateplení na asfaltovou hydroizolaci střechy bude 
provedeno pomocí bitumenové stěrkové hydroizolace s vloženou výztužnou tkaninou. 

Napojení nové a staré soklové omítky bude provedeno prostým převázáním s přiznáním tloušťky nové 
vrstvy.  

3.10 Výrobky PSV 

Veškeré rozměry výrobků PSV a konstrukcí jsou informativní a vychází z poskytnuté projektové 
dokumentace. Rozměry otvorů byly z části ověřovány. Podrobný popis jednotlivých výrobků viz výpis 
výrobků PSV. 

Na určené výrobky je požadováno zpracovat výrobní dokumentaci včetně detailu osazení a nechat ji 
odsouhlasit generálním projektantem. Výrobní dokumentace je součástí ceny výrobku. 

Před výrobou je nutno ověřit skutečné rozměry a možnosti osazení ve stavební konstrukci, či 
nebrání-li jejich osazení vnitřní úpravy v místnostech.  

3.10.1 Klempířské výrobky 

Všechny klempířské výrobky budou prováděny z pozinkovaného plechu po pasivaci opatřeného základní 
barvou a polyesterovým povlakem min tl.25μm (poplastovaný plech), tloušťka plechu min.0,63mm. 

Rozvinuté šířky klempířských výrobků jsou pouze orientační a je nutné je před zhotovením výrobků přeměřit. 
Veškeré klempířské výrobky budou prováděny dle ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. 



ODSTRANĚNÍ ZATÉKÁNÍ DO OBJEKTU PRO PŘEČERPÁVÁNÍ SPLAŠKŮ V AREÁLU SOŠ A SOU NYMBURK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

 

HM2020-02-300 D.AR.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

STRANA 11 / 13 

 

3.10.2 Zámečnické výrobky 

Veškeré zámečnické výrobky jsou uvedeny a popsány ve výpisu výrobků PSV. Jedná se o vstupní dveře, 
schodiště, zábradlí, pochozí rošty. 

3.10.3 Plastové výrobky 

Veškeré plastové výrobky jsou uvedeny a popsány ve výpisu výrobků PSV. Jedná se o okna. 

3.10.4 Ostatní výrobky 

Veškeré ostatní výrobky jsou uvedeny a popsány ve výpisu výrobků PSV. Jedná se o reflektory pro osvětlení 
dvora. 

3.11 Úpravy povrchů 

3.11.1 Malby 

Malby v interiéru budou provedeny v celém rozsahu místnosti. Při stavebních pracích bude provedeno pouze 
zednické začištění dotčených stěn. 

Stávající povrchy budou nejprve očištěny a zbaveny stávající malby a mastnoty. Případné poškození bude 
vyspraveno vhodnou vysprávkovou hmotou dle rozsahu poškození.  

Na čistý nemastný povrch bude provedena hloubková probarvená penetrace a malba fasádní silikonovou 
barvou s vysokou difuzní propustností. Parametry difuzní propustnosti fasádní barvy musí vyhovovat také 
požadavku aplikovaných sanačních omítek. 

3.11.2 Nátěry 

Pro nátěry kovových konstrukcí bude vždy použit vícevrstvý nátěrový systém dlouhodobě odolávající vlivu 
povětrnosti.  

4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

4.1 Postup stavebních prací  

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací.  

Stavební práce je nutno koordinovat tak, aby stavební práce v co nejmenší míře narušily provoz v tomto 
objektu. Je třeba dodržovat denní a týdenní režim a zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání 
prachu do vnitřních prostor.  

Dodavatel stavby vypracuje v rámci své výrobní přípravy podrobný postup provádění úprav objektu a 
prokazatelně s ním seznámí pracovníky. Plán provádění úprav objektu bude konzultován s investorem a 
uživatelem objektu. 

Při bouracích a ostatních stavebních pracích je třeba jejich postup vždy koordinovat s vedením školy 
a dbát na to, aby vždy byla zajištěna funkce přečerpávání splaškových i dešťových odpadních vod. 

Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených výrobci materiálu. 
V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je na straně dodavatele 
v rámci výrobní přípravy zajistit opatření, která zajistí požadovanou kvalitu prací.  

4.2 Použité materiály 

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich 
vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. 

Systém, systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální použití – 
např. hydroizolace, zateplení, sanace betonových konstrukcí apod. V rámci systému jsou určeny 
technologické postupy při aplikaci výrobků, požadavky na podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená 
systémová řešení pro jednotlivé případy použití, doporučené detaily provedení. Výrobce systému poskytuje 
technickou podporu formou školení firem a jejich zaměstnanců včetně poradenské pomoci technika. 
Systémová řešení musí aplikovat firma s odborně proškolenými pracovníky.  

Veškeré stavební materiály budou zpracovávány dle technických požadavků a technologických podkladů 
jejich výrobců. Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN.  
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4.3 Výrobní dokumentace  

Na určené výrobky je třeba zpracovat výrobní dokumentaci a nechat ji odsouhlasit generálnímu 
projektantovi. Výrobní dokumentace je součástí ceny daného výrobku. Zpracována bude v obvyklé formě 
technické dokumentace ve vhodném měřítku. 

Výrobní dokumentace pro ocelové žárově zinkované konstrukce bude odpovídat zásadám žárového 
zinkování při výrobě včetně osazení záslepek. Výtokové otvory pro zinkovou lázeň je třeba umisťovat tak, 
aby po osazení výrobku na stavbu nedocházelo k zatékání vody do vnitřní konstrukce a k jejímu zadržování 
v konstrukci výrobku a aby výtokové otvory co nejméně narušovaly vzhled výrobku.  

4.4 Hygienické požadavky  

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 
§156 včetně předpisů navazujících! 

4.5 Nakládání s odpady 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady vč. přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude nedílnou součástí stavebního deníku a bude ihned 
po dokončení výstavby předložena referátu životního prostředí. 

Odpady budou tříděny podle druhu a kategorie a skladovány na vyhrazené části staveniště s ohledem na 
dopravní obslužnost pozemku.  

Stavební a demoliční odpady budou průběžně ukládány do přistavených kontejnerů nebo k tomu určených 
nádob, které budou dle potřeby vyváženy na zařízení k tomu účelu určené.  

4.6 Ochrana zdraví při práci 

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 
§ 156 včetně předpisů navazujících! 

Při demoličních aj. pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce, technologický 
postup prací vč. zajištění BOZP dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky musí vypracovat vybraný zhotovitel stavby. 

Při výstavbě je nutno zachovávat veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště pak předpisy o ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně: 

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon č.338/2005 - Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změní 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- ČSN 650201 - hořlavé kapaliny-prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
- ČSN 018010 - bezpečnostní tabulky a značky. Staveniště bude označeno dle ČSN, bod 5.    

Zhotovitel musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně s 
tím seznámit pracovníky. 

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 
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4.7 Závěr 

Na veškeré požadované výrobky zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude odsouhlasena 
s generálním projektantem.  

Variantní řešení jsou možná za předpokladu, že nedojde ke snížení kvality díla a zvýšení jeho ceny, a že 
budou odsouhlasena generálním projektantem a investorem. 

Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o provedení zakázky se doporučuje podrobné 
seznámení s projektovou dokumentací a prohlídkou budoucího staveniště. 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. 

Výkaz výměr je zpracován s výhradou podle §2622 odst.1 Občanského zákoníku. I při odborné péči nelze 
sestavit výkaz výměr bez možnosti vzniku víceprací z důvodu nepředvídatelných okolností vzhledem 
k povaze PD jako nehmotného díla – viz §2911, §2912 Občanského zákoníku. 

Veškeré nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace pro provedení stavby 
na straně zhotovitele při realizaci, budou řešeny před počátkem prací zhotovitelem za součinnosti 
generálního projektanta akce v rámci placeného autorského dozoru projektanta (případné chyby 
v projektové dokumentaci odstraní projektant ihned bez nároku na honorář).  

V případě, že generálnímu projektantovi nebude umožněno vykonávat činnost placeného autorského 
dozoru na stavbě, nebude odpovědný zástupce projektanta reagovat zpětně na problémy vzniklé 
stavbou, ke kterým nebyl přizván při zhotovení díla, vyjma jednoznačných chyb v projektové 
dokumentaci, kterými vznikla škoda na stavbě. V takovém případě však GP nebude uznávat drobné 
přepisy v textu, drobné nesrovnalosti v jednotlivých částech dokumentace atd., protože tyto drobné 
nedostatky je možno telefonicky při realizaci napravit na vyzvání zástupce odborného dodavatele 
stavby, který je povinen před počátkem vlastních prací zkontrolovat projektovou dokumentaci a 
z pozice své odbornosti na případné nedostatky projektanta upozornit a žádat nápravu! 

V Hradci Králové 08/2020 vypracoval: Ing. Aleš Holemý 
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