PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE
ve smyslu § 217 zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozd&jsich pedpist (dale jen ..zdkon™)

1. Identifikace zadavatele a zaddvaciho Fizeni
Krajska sprava a idrZzba silnic Stfedo¢eského kraje,
prispévkova organizace
Zadavatel: se sidlem: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
IC: 00066001
(déle jen ,,zadavatel)
Rekonstrukce mosti 111/2761 Mala Béla
Nazev vefejné zakazky: rekonstrukce mostu ev. ¢. 2761-1 a 111/2761 Mala
Béla rekonstrukece mostu ev. ¢ 2761-2
Druh veiejné zakazky: stavebni prace -
Druh zadavaciho fizeni: Zjednodu$ené podlimitni fizeni
Datum zahéjeni zaddvactiho fizeni: | 26.6.2020
Registraéni &islo vetejné zakazky: | VZ-174/20

2.

Piedmét verejné zakazky

Piedmétem plnéni vefejné =zakazky je provedeni stavebnich praci a poskytnuti
souvisejicich dodavek a sluzeb spocivajicich v provedeni stavby ,,Rekonstrukce mosth
I11/2761 Mal4a Bél4 rekonstrukce mostu ev. ¢. 2761-1 a I11/2761 Mala Bé&la rekonstrukce
mostu ev. &. 2761-2 (dale téz jen ,,stavba“ nebo ,,dilo*).

Most ev.€. 2764-1

Stavba fesi rekonstrukci mostniho objektu 2761-1 nachazejici se na silnici I11/2761 v obci
Mala Béla okres Mlada Boleslav v blizkosti kiiZzovatky se silnici 1I/276. Kromé& samotné
rekonstrukce mostu zahrnuje rekonstrukci pfilehlych tusekti komunikace, ptelozku
plynovodu a objekt trubni propusti. V blizkosti feSeného mostu se nachazi most 2761-2,
ktery je feSen spolu s komunikaci, pfelozkou vodovodu, pielozkou sdélovacich vedeni a
dal3imi stavebnimi pracemi v samostatné projektové dokumentaci ,,I11I/2761 Mal4d Bé&la
rekonstrukce mostu ev.¢. 2761-2%. Most 2761-1 ptevadi silnici 11I/2761 pies vodni tok
Bé&la. Rekonstrukce mostniho objektu si vyzada kompletni opravu obou piedpoli mostu.
Vysledkem bude vozovka vyhovyjici nyn&j$im pozadavkim véetné chybéjict
komunikace pro p&si. Celkova délka feSeného useku komunikace véetné mostniho
objektu ¢ini 15,09 m od hranice se silnici 11/276. Z dtivodu doplnéni odvodnéni a nutnosti
pieloZek inzenyrskych siti budou stavebni prace probihat i na této komunikaci. Mostni
objekt 2761-1 je pfedmé&tem stavebniho objektu ,,SO.201 — Mostni objekt*. Jednotliva
ptedpoli mostu spolu zahrnujici vozovku, komunikace pro pési s vjezdy, bezpe¢nostni
odstupy a terénni upravy budou feSeny ve stavebnim objektu ,,SO.101 — komunikace,,.
Vozovka je soucasti silnice I1I/2761, ktera se v feSeném Useku nachazi v obci Mala Béla.
Jedna se o intravilanovou mistni sbérnou, dvoupruhovou obousmérnou komunikaci s
navrhovou rychlosti 50km/h a asfaltovym krytem. Komunikace v §ifi 6,5 m bude
lemovana silniénimi obrubami a komunikacemi pro pé$i. Chodniky budou stejné jako
vozovka rozdéleny na dva useky z divodu nutného rozdéleni akce na dvé projektové
dokumentace, tak aby oba mosty mély sva ptedpoli. Délicim mistem bude hrana zdéného
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oploceni objektu &.p. 68 pobliz vjezdu na parcelu. Pomysinou kolmici na osu komunikace
bude vozovka s chodnikem rozdélena. Rekonstrukci mostu 2761-1 bude vyvolana
prelozka domovni ptipojky plynu vedend v soucasnosti nad terénem podél mostu (neni
sou¢asti DSP). Ptipojka plynu bude sméroveé posunuta vedle mostu a vedena v zemi pod
nédhonem koryta do pilitku HUP, ktery se nachazi za oplocenim na pozemku ¢&.p.68.
Prelozka plynu je pfedmétem stavebniho objektu ,,SO.501 — Pielozka plynovodu®.
Sougasti tohoto stavebniho objektu bude 1 vySkova preloZzka tseku plynovodu IPE 90x5,2
v délce 8m do hloubky 0,5m pod novou trubni propusti. VySkova ptelozka bude
provedena pii oboustranném stlaeni. V soub&hu s pielozkou domovni ptipojky
plynovodu budou vedeny i p¥elozky sdélovaciho vedeni a silového vedeni. Sdélovaci
vedeni je soudasti projektové dokumentace ,,111/2761 Mala Bél4 rekonstrukce mostu ev.€.
2761-2% vyvolané pravé rekonstrukei mostu 2761-2. Piekladané vedeni CEZ je soudésti
jiné projektové dokumentace, kterou zajistuje spole¢nost CEZ. Pii vystavbé je nutné brat
v potaz veskeré ndlezitosti tykajici se navrhu druhého mostu spolu s ostatnimi stavebnimi
objekty tak aby na sebe bezproblémové navazovaly. Stavba ma vyznam pro dopravni
dostupnost obce Nova Ves silnici I1I/2761 a moZnost dal$iho dopravniho napojeni
smérem na Klaster Hradi$té nad Jizerou. Zajmova lokalita se nachazi v obci Mala Béla u
kiizovatky silnic 11/276 a III/2761. Jedna se o intravilan obce. V blizkosti stavby se
nachdzeji jedno az dvoupodlazni objekty. Terén je mirné zvinény s nadmotskou vySkou
od 215 do 217 m.n.m..

Most ev.¢. 2764-2

Stavba je zapfi¢inénd nevyhovujicim stavem souc¢asného mostniho objektu €.2761-2 pies
vodote¢ BEla, ktery bude plné nahrazen novym mostnim objektem. Rekonstrukci mostu
bude zasazena silnice III/2761 zpfistupriyjici tento most a budou vyvoldny pielozky
inzenyrskych siti, prochazejici nad terénem v soub&hu s mostem. Stavajici silnice bude
nahrazena komunikaci kategorie MS 7,5/50 dle platné normy CSN 736110. Umisténi
stavby pIné cti stavajici polohu mostu a silnice pouze dojde k rozsifeni vozovky a uli¢ni
prostor bude doplnén o komunikace pro p&si. Tato projektova dokumentace navazuje na
dalsi akci, ktera fesSi rekonstrukci mostu 2761-1 nachazejici se cca 19,5m pied timto
mostem (vztaZeno ke sméru staniCeni). Délicim mistem bude hrana zdéného oploceni
objektu &.p. 68, kde pomyslnou kolmici na osu komunikace bude stavba rozd€lena na dvé
akce. Obé stavby jsou vzajemné koordinovany.

Podrobnd specifikace pfedmétu dila a podminek jeho provadeéni je obsazena v této ZD a
zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedeni stavby, jejiz
soudasti jsou téZ technické specifikace a technické a uzivatelské standardy stavby, a v
dalgich dokumentech, které tvoii pfilohu ¢. 1 této ZD, v soupisu praci s vykazem vymér,
ktery tvofi pfilohu &. 2 této ZD, jakoZ i v zadvazném navrhu smlouvy na plnéni vefejné
zakazky, ktery tvofi ptilohu €. 3 této ZD. Dilo bude provedeno v souladu s poZadavky a
podminkami stanovenymi v téchto dokumentech.

Cena sjednana ve smlouvé na verejnou zakazku
Cena nebyla sjednana.

Uéastnici zad4avaciho Fizeni
Netyka se

Vylouédeni ti¢astnici ze zadavaciho fizeni
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Ze zadavaciho fizeni nebyli vylougeni Zadni uéastnici.

6. Dodavatel, s nimz byla uzavi‘ena smlouva

Smlouva nebyla uzaviena.

7. Poddodavatelé dodavatele

Netyka se.

8. Oduvodnéni zruseni zadavaciho Fizeni

Zadavatel vySe uvedené vefejné zakazky zaddvané dle zdkona rozhodl v souladu s
ustanovenim § 127 odst. 2. pism. d) zédkona o zruSeni zad4vaciho fizeni. Zadavatel
rozhodl o zruSeni zadavaciho fizeni, nebot’ se v pribéhu zadavaciho fizeni vyskytly
dtivody hodné zvlastniho zfetele, véetn¢ divodii ekonomickych, pro které nelze po
zadavateli poZadovat, aby v zadavacim fizeni pokraCoval, bez ohledu na to, zda tyto
diivody zadavatel zptisobil ¢i nikoliv.

9. Soupis osob, u kterych byl zji$tén stiet zajmii, a nasledné pFijatych opatieni

U Zadné z osob nebyl zjistén stiet z4jmau.

V Riganech dne

14. 09, 2020

Krajska sprava a adrzba éilﬁ'ic 'S{i"ednéeského kraje,
prispévkova organizace
Mgr. Zdenék Dvoiak, MPA, feditel
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