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B.1 Popis území stavby 
a/charakteristika území a stavebního pozemku 
Parc. č. 430, k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 296 m2.  
Parcela se nachází se v zastavěné části města 
Stavba je v souladu s charakterem území.  
Parcela je  napojena  na veřejnou dopravní a technickou  infrastrukturu, přístup na stavební pozemek  je z ulice 
U Sociálního domu  do 1.NP. 
Domovní přípojky jsou přivedeny z ulic Švermova a U Sociálního domu 
Stavebními úpravami  objektu  nebudou dotčeni  správci  již  vybudovaných  sítí . 
Stavebními úpravami nebudou dotčeny žádné sousední pozemky jiných vlastníků. 
 
Parc. č. 91/95, k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, sportoviště a rekreační plocha, výměra 434 m2.  
Parcela se nachází se v zastavěné části města. 
 
Sousední parcely: 
Parc.č. 91/95 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
Středočeský kraj, Zborovská  81/11, Praha 5 – Smíchov 
Dětský domov a Školní jídelna, U Sociálního domu č. 438, Kralupy nad Vltavou 
 
Parc.č. 91/107 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. č.1, Kralupy nad Vltavou 
 
Parc.č. 91/115 – ostatní plocha , ostatní komunikace 
Město Kralupy nad Vltavou, Palůackého nám. č.1, Kralupy nad Vltavou 
 
Parc.č. 102/7 – – ostatní plocha , ostatní komunikace 
Město Kralupy nad Vltavou, Palůackého nám. č.1, Kralupy nad Vltavou 
 
b/ůdaje o souladu s ůzemním rozhodnutím 
Objekt byl postaven v minulém století , ůzemní rozhodnutí není k dispozici, poloha domu je v souladu s územním 
plánem 
 
c/údaje o souladu s územně plánovací  dokumentací  
V případě stavebních úprav bude objekt v souladu  s územně plánovací dokumentace - přístavba a nástavba  a 
stavební úpravy  
 
d/informace o vydaných rozhodnutích  o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území 
Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků nejsou 
Je respektována vyhláška č.501/2006Sb. O obecných požadavcích na využití území  ve znění pozdějších předpisů 
 
e/informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek  
dotčených orgánů 
Případná stanoviska, pokud budou vyžadována budou zohledněna v projektové dokumentaci – část B a D 
 
f/ výčet a závěry  provedených průzkumů a rozborů  
Průzkumy a rozbory nebyly provedeny 
geologický průzkum: nebyl proveden radonový průzkum  
hydrogeologický průzkum - nebyl proveden 
stavebně historický průzkum –nebyl proveden  
 
g /ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ani v jeho ochranném pásmu. Stavba není  na území přírodního 
parku  nebo územního systému  ekologické stability.Nejsou evidovány žádné další způsoby ochrany  
 
h/poloha vzhledem k zaplavovému území, poddolovanému území 
Není  na poddolovaném území . Parcela  a  stavba nejsou v záplavovém  území  Vltavy – stoletá voda. 
 



i/vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít výrazný vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry,  
stavebními úpravami objektu  nebude do odtokových poměrů území zasahováno,  nemění se systém odvádění 
dešťových  vod ,  odvodnění střechy domu bude stávající 
 
j/požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Kácení dřevin nebude provedeno. 
Demoliční práce budou provedeny částečně na dodatečně v minulosti přistavěných částech. 
 
k/ požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků k plnění fce lesa 
dočasné zábory nebudou provedeny 
trvalé – nebude provedeno 
 
l/územně technické podmínky 
Napojení na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu - stávající objekt je  již napojen . 
Přípojky technického vybavení – přípojka vodovodní , kanalizační přípojka, plynovodní  přípojka a elektropřípojka 
jsou již provedeny 
Možnost bezbariérového přístupu – objekt není řešen jako bezbariérový 
 
m/věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Realizace stavby není podmíněna realizací jiné stavby, ani jinou nepodmiňuje, nepředpokládají se jiné investice,  
 
n/ seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Stavbou  jsou  dotčeny  tyto pozemky a stavby   v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
Pozemky: 
St. Pozemek č.430 zastavěná plocha a nádvoří,   výměra    296 m2,   
Stavba:   
Čís.pop. 438   
 
o/seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo  bezpečnostní pásmo 
Nejsou 
 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Při stavebních úpravách je respektována vyhlaška  č.323/2017 Sb., o technických 
požadavcích na stavby 
 
a/ nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
-Změna dokončené stavby   
 
-Zhodnocení stavu objektu: Současný stav stavby je dobrý, stavba nevykazuje zásadní 
změny, které by vedly ke statickým poruchám, stavba byla opravena a stavebně upravena 
z hlediska stavebního, statického, z hlediska nových rozvodů  v roce 2006, což je patrné  
z výkresů stávajícího stavu objektu. 
 
-Projektované změny stavby v této dokumentaci jsou nutné z hlediska hygienického, kdy 
musí být splněn požadavek pro obývací pokoje  - 3 m2/ubytované dítě- tj. 66 m2, par.7, 
odst.1 zákona 258 ve spojení s par.10 , odst.1 vyhlášky 410 Sb.  
Stávající obývací  pokoje nesplňují požadovanou plochu :  
1.NP – místnost 102  plocha 22,87 m2   stávající  společenská místnost 
2.NP – místnost 203  plocha 15,44 m2   stávající  obývací pokoj 
  
Stávající plocha  obývacích pokojů je 38,31 m2 , což je menší než 66,00 m2, nevyhovuje 
 



Projektová dokumentace řeší přístavbu dalšího obývacího pokoje, požadované čajové 
kuchyňky a s  umyvadlem – budou přičleněny k novému obývacímu pokoji. 
Snížené 1.NP  místnost č.220 plocha  30,46 m2    nový   obývací pokoj 
 
Celková plocha obývacích pokojů v Dětském domově nově je 68,77 m2 což je větší než 
požadovaná plocha  66,00 m2, což vyhovuje. 
 
b/účel užívání stavby 
Stavba je užívána jako 
Dětský domov rodinného typu, kapacita je  22 dětí od 3 – 18 let, s nepřetržitým provozem 
 
c/trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba 
 
d/údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není kulturní památkou a ani není chráněná podle jiných právních předpisů 
 
e/informace o tom, zda  a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Podmínky ze závazných stanovisek budou zapracovány do projektové dokumentace:   
 
f/ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není v žádném ochranném pásmu . 
 
g/navrhované parametry stavby 
 
Stávající stav 
zastavěná plocha…………………………. 168,24 m2 
Obestavěný prostor………………………. 1618,50 m3 
Garáž ………………………………………20,0 m2 
Zastavěná plocha přístavby........................ 15,9 m2 
Hřeben střechy …………………………… 14,55 m 
 
Nový  stav 
Zastavěná plocha přístavby a nástavby………………..42,75 m2 
Obestavěný prostor    …………………… …………   277,88 m3 
Horní hrana atiky…………………………. 6,06 m 
Terén  okolo přístavby ……………………...   - 0,90 m 
 
h/základní bilance stavby po stavebních úpravách 
základní spotřeby a potřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství  
a druhy  odpadů a emisí, třída energetické náročnosti  nové části objektu 
 
-Kanalizační přípojka je stávající, domovní rozvody kanalizace jsou stávající, nově bude provedena čajová 
kuchyňka v novém obývacím pokoji, nově bude proveden odvod splaškové vody z dřezu kuchyňky a 
umyvadla 
-Vodovodní přípojka je stávající, domovní rozvody vody jsou stávající, nově bude proveden přívod studené 
vody k umyvadlu a  do čajové kuchyňky, teplá voda  bude ohřívána v samostatném elektrickém ohřívači a 
dovedena ke dřezu a umyvadlu, EO bude v kuchyňské sestavě.  
-Elektro rozvody jsou stávající, nově bude proveden rozvod zásuvkový a světelný v obývacím pokoji 
-Plynovod: spotřeba zemního  plynu: bude beze změny nebo se nepatrně navýší stav 
-Vytápění je stávající, další radiátory v novém obývacím pokoji budou napojeny na stávající systém. 
 
Energetická náročnost objektu 
- obdélníková budova- není tepelně izolována.,  
Energetická třída objektu jako celku je navržena tak, aby odpovídala požadavkům na hospodárné využití energií. 
 



i/základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
Předpokládané zahájení výstavby tohoto objektu je orientačně stanoveno na  1.5.2020, předpokládané 
ukončení 
stavby a uvedení do provozu je orientačně stanoveno na 31.11.2020. 
 
Předpokládáme, že výstavba bude realizována takto: 
- výkopy pro základy přístavby,  
- provedení základů přístavby, vodorovná hydroizolace, předzdívka pro hydroizoce svislých stěn, vyzdění stěn 
přístavby, kotvení stěn přístavby do stávajících stěn objektu, provedení železobetonového věnce  pod stropní 
konstrukci 
- provedení svislých obvodových konstrukcí 
- provedení vodorovných konstrukcí nad 1.NP 
- provedení  střechy, klempířské práce na střeše 
- osazení výplní otvorů 
- provedení příček a podhledů 
- montáž vnitřních instalací a jejich napojení na stávající rozvody 
- omítky, obklady 
- realizace podlah, nášlapných vrstev, osazení zařizovacích předmětů 
-venkovní úpravy 
 
j/ orientační náklady stavby              
cca 2 500 000 Kč 

  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a/ urbanismus – územní regulace a kompozice prostorového řešení 
V projektu je dodržen územní plán, půdorys stávajícího objektu se nemění, přístavba nové části , která je napojena 
na stávající objekt  je umístěna v rámci rozměrů stávající parcely.  
Prostorová kompozice objektu nepřekročí výšku již sousedních opravených nebo stavebně upravených staveb 
 
b/architektonické řešení 
Kompozice tvarového řešení  
Objekt má půdorysně  tvar obdélníka , severovýchodní  fasáda je členitá podle provedených vikýřů na střeše, totéž 
jihovýchodní fasáda,   fasáda jihovýchodní a severozápadní  je plošná hladká. 
Střecha je sedlová s vikýři. 
K objektu je přistavěna garáž. 
Nová přistavěná část bude  Obývací pokoj, v něm   čajová kuchyńka . Současně s tím budou stavebně upraveny 
i přilehlé prostory v 1.NP a ve 2.NP 
Orientace objektu 
Dům  je orientován v podélném směru: severozápad – jihovýchod,  
Vjezd a vstup na pozemek 
Vjezd do dvorní části objektu do garáže je stávající ze severovýchodní strany parcely z ul.U Sociálního domu. 
Vstup na parcelu č.430 a do objektu je ze severovýchodní strany z ul. U Sociálního domu..  
Oplocení parcel č.430 a 91/95  je stávající . 
Materiálové a barevné řešení objektu 
Vnější obvodové stěny jsou světle béžové 
Střecha je tmavě červená 
Sokl je cihlově hnědý 
 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Neřeší se. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Není řešeno 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 



Bezpečnost stavby při užívání  je zajištěna dodržením stavebních předpisů a norem, použitím vhodných 
materiálů. 
 

 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
Stávající stav: 
Konstruk ční systém 
Konstrukční systém  stavby  objektu  je obousměrný, stěnový, zděný. 
Objekt byl postaven v minulém století. 
Objekt má 4 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží – částečné podsklepení 
Konstruk ční výšky: 1.PP          2,30 m 
                                   1.NP         3,30 m 
                                   2.NP         3,30 m 
                                   3.NP         3,00 m  
                                   4.NP         2,79 m 
 
Výškové úrovně domu: 
                                 1.PP          -2,30 m 
                                 1.NP           0,00 m 
                                 2.NP           3,30 m 
                                 3.NP           6,60 m 
                                 4.NP           9,60 m 
              Půdní prostor             12,39 m 
           Hřeben střechy             14,55 m  
Úroveň terénu okolo domu                                     - 0,90 m 
 
Dispozice v jednotlivých podlažích 
Stávající dispozice 1.NP:  1. vstup do objektu ze severovýchodní strany: z terénu  se vstupuje po vstupním 
schodišti do zádveří v přízemí a z něho do kanceláří, které navazují na společenskou místnost. Ze společenské 
místnosti je vstup do jídelny a z ní se vstupuje do zázemí kuchyně, 2 skladů,chodby a úklidové komory a do 
úpravny zeleniny. Ze schodišťového prostoru v přízemí je vstup na WC. 
                                             2.vstup do objektu: z terénu ze severovýchodní strany se vstupuje do zádveří, což je 
mezipodesta schodišťového prostoru, a z ní po vyrovnávacím schodišti je vstup do přízemí a nebo po schodišti do 
1.PP. Z chodby v přízemí je vstup do jídelny a do společenské místnosti, dále do kuchyně a z jídelny do prostor 
zázemí kuchyně. 
Stávající dispozice 1.PP: Z mezipodesty schodiště se sestoupí do 1.PP do chodby, ze které je vstup do sklepa a 
do dílny. Z chodby je vstup do komory a do kotelny, z kotelny do další komory. Z chodby je možné po schodišti 
jít do zahrady. 
Stávající dispozice 2.NP:  Ze schodišťového prostoru a chodby je vstup do 3 pokojů pro děti, do obývacího 
pokoje, pokoje vychovatelky se sprchou, do pokoje-izolace se zázemím, do úklidové komory, na WC a do 
koupelny. Na pokoj izolace navazuje balkon. 
Stávající dispozice 3.NP: Ze schodišťového prostoru a chodby je vstup do 3 pokojů, 2 koupelen, 2 WC. Z jedné 
koupelny je vstup do  úklidové komory a do prádelny a žehlírny. Z jednoho pokoje je vstup do skladů prádla. 
Stávající  dispozice  4.NP: Ze schodišťového prostoru  a chodby je vstup do 3 pokojů, 2 koupelen, 2 WC, úklidové 
komory, prádelny a sušárny. Z jednoho pokoje je vstup do komory. Z chodby je přístup do půdního prostoru 
otvorem ve stropní konstrukci. 
 

Stavební konstrukce – stávající stav 
Základy 
Základy jsou plošné, z betonu nebo z betonu prokládaného kameny.Základová spára je v nezámrzné hloubce. 
 
Svislé nosné a obvodové konstrukce 
Stávající svislé nosné a obvodové zdi jsou provedeny z cihel plných  290/140/65 mm na maltu cementovou nebo 
vápenno cementovou, tl zdí podle původního cihelného předpisu je 450 mm, 600 mm, 750 mm. 
Vnitřní nosné zdivo má tl. 300 mm a 450 mm. 
Ve 3.NP a ve 4.NP obvodové zdivo má tl.450 mm a je provedenz cihel Porotherm 44 P+D. 
 



Překlady 
Překlady nad otvory ve zdivu v 1.NP a ve 2.NP  jsou z ocelových nosníků. 
Ve 3.NP jsou překlady součástí  železobetonového věnce a překlady v systému Porotherm s tepelnou izolací  
z pěnového polystyrenu. 
Ve  4.NP jsou překlady nad otvory ve zdivu  v systému Poroterm s tepelnou izolací pěnovým polystyrenem nebo 
jsou součástí železobetonového věnce. 
 
Komíny 
Komíny jsou součástí sřední vnitřní zdi, provedení z cihel plných 290/140/65 mm, průduch 150/150 mm, jsou 
nepoužívané, plynové vytápění objektu. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce nad  1.PP je železobetonová , tl. 100 mm, spojená se železobetonovým schodištěm. 
Stropní konstrukce nad 1. NP,2.NP, je dřevěná, trámová se záklopem přes trámy a omítaným podhledem, s izolací 
násypem. Stropní konstrukce nad 3.NP je nová dřevěné trámy  se záklopem z OSB desek  a sádrokartonovým 
podhledem. 
 
Podlahy 
V 1.NP je tepelně izolační podlaha tl.150 mm, nášlapná vrstva keramická dlažba a  vlasová krytina. 
Ve 2.NP , ve 3.NP je podlaha tl.100 mm, nášlapná vrstva je keramická dlažba a vlasová krytina. 
Ve 4.NP je podlaha  tl.100 mm, nášlapná vrstva je keramická dlažba, vlasová krytina a PVC  tl.50 mm.  
 
Nenosné svislé konstrukce  
Příčky jsou z cihel plných tl. 100 mm a 150 mm na maltu cementovou, nebo z cihel děrovaných  tl.150 mm na 
maltu cementovou, novější příčky jsou ze sádrokartonu tl.150 mm s minerální vlnou. Sprchové kouty jsou vyzděny 
z tvárnic Ytong tl.100 mm. 
 
Schodiště 
Stáající schodiště je železobetonové, dvouramenné s podestovým a mezipodestovým nosníkem s nabetonovanými 
stupni. Podesty a mezipodesty jsou   železobetonové. Schodiště ze 3.NP do 4.NP jeprovedeno z ocelových nosníků 
mezi podestami. 
 
Vnit řní úprava povrchů 
Povrchy vnitřní stěn a příček bude proveden štukovou omítkou. 
V koupelnách , na WC a úklidových komorách budou provedeny  na stěnách  keramické obklady flexi lepidlemdo 
výšky 1800 a 2000 mm. 
 
Výplně otvorů 
Dveře vnitřní jsou jednokřídlové dřevěné s ocelovými zárubněmi 
Okna jsou dřevěná s Ditermy, parapety na bázi dřeva, vnější oplechování z pozink.plechu s nátěrem. 
 
Malby 
Nátěry směsí Primalex nebo jinými srovnatelnými prostředky. 

 
Bourané konstrukce 
 
Bourané  konstrukce ve stávajícím objektu a bourací práce doplňkových objektů ve dvorní části. 
 
Bourací  a demontážní práce na střeše přistavěné části. 
Vybourání přístřešku na terénu 
Bourací práce budou v místě dvorní severovýchodní  zdi  v 1.PP, v 1.NP- 2.NP – otvory pro dveře , okna , 
propojení stávajícího objektu s novou přístavbou. Bourací práce jsou zde náročné, proto bude nutno přizvat po 
odstranění střechy projektanta  stavební a statické části. 
Vybourání okna v 1.NP ve skladu potravin 
Vybourání schodišťové zdi na mezipodestě mezi 1.NP a 2.NP uvnitř stávajícího objektu 
Vybourání části klenby nad 1.NP 
 

 



Nový stav - přístavba, nástavba, stavební úpravy 
 
Konstruk ční systém 
Konstrukční systém  přistavěného  objektu  je obousměrný, skeletový, ocelový, zděný. 
Objekt má   1. snížené NP  a  2. snížené NP 
 
 
 
Konstruk ční výšky:   
1.NP  snížené   ……………… 3,35 m        
2.NP  snížené   ……………… 3,220 m         
 
Výškové úrovně přistavěné části objektu: 
Srovnávací výška je 1.NP stávajícího objektu   =   0,00  m 
 
1.NP           ……………………………               0,00 m 
1.NP snížené  sklady …………………             - 0,75 m 
1.NP snížené  kolárna  ……………….             – 0,80 m 
2.NP obývací pokoj   …………………             + 2,65 m 
 
Úroveň terénu okolo domu                                     - 0,90 m 
 
Dispozice v přístavbě, nástavbě a stavební úpravě  v nových podlažích 
 
Nově má objekt půdorys tvaru obdélníku, k němuž bude  na severovýchodní straně parcely  místo doplňkových 
staveb k domu provedena přístavba pro nový obývací pokoj. 
Svislá komunikace v domě -  schodiště  je stávající, z mezipodesty na kótě +1,80 , mezi 1.NP a 2.NP bude nově 
provedena chodba pro vstup do nového obývacího pokoje  + 2,65 m. V obývacím pokoji na kótě +2,65 bude pro 
děti proveden čajový kuchyňský kout. 
Také zde bude osazeno umyvadlo pro mytí rukou dětí. 
Přístavba neovlivní vstupy do stávajícího  objektu  z terénu parcely. Stavební  zásahy do stávajícího objektu  budou 
na úrovni nezbytně nutné. 
Součástí přístavby bude také kolárna, provedená na terénu parcely č.430. 
 
Vstupy do objektu budou stávající a nebude do nich zasahováno. Úroveň vstupů jdou na kótě   -0,90 m 
 
 

Stavební konstrukce – nový stav 
 
Základy 
Základové konstrukce – základové pásy - jsou částečně  stávající a částečně nové. Stávající základy jsou betonové, 
sondami bude nutno ověřit jejich stav, šířku a hloubku. Jejich rozměry bude nutno přizpůsobit rozměrům nových 
základů. 
Ve sníženém přízemí jsou sklady pro školní kuchyni, do konstrukce skladu nebude zasahováno. 
Nové základy budou  betonové , základové pásy, šířka 400 mm, hloubka pod terénem nezámrzná  800 - 1000 mm. 
Beton C25/30. Nové základy budou podpořeny mikropilotami. Provede se vrt, který bude upraven nízkotlakou 
injektáží cementovou zálivkou, provede se osazení výztužné silnostěnné ocelové trubky 76/10 mm a hlava trubky  
se zabetonuje  do základových betonových pásů. 
 
 
Svislé nosné a obvodové konstrukce budou provedeny v 1.sníženém podlaží  v kolárně a dále částečně po obvodu 
přístavby. Bude provedeno v systému Porotherm, zdivo bude obezdívat ocelové sloupky.  
Tvarovky Porotherm 44 EKO + Profi včetně doplňků pro nosné a obvodové zdivo tl.440 mm s tepelným odporem 
a akumulací, zdění na tenkovrstvou maltu. Roměry 248x440x249 mm, obj.hmotnost 750 kg/m3, P15, fk =5,15 
MPa, Rw = 48 dB, R = 4,07 m2K/W, REI = 180DP1 
Před zděním budou na základové pásy umístěny ocelové sloupky z trubek tr 89/8 mm na kterých bude uložen 
v úrovni věnce ocelový nosník I HEB200 mm. 
 



Svislé nosné a obvodové konstrukce – 2.NP 
Bude provedeno v systému Porotherm,  tvarovky Porotherm 44 EKO + Profi včetně doplňků pro nosné a obvodové 
zdivo tl.440 mm s tepelným odporem a akumulací, zdění na tenkovrstvou maltu. Roměry 248x440x249 mm, 
obj.hmotnost 750 kg/m3, P15, fk =5,15 MPa, Rw = 48 dB, R = 4,07 m2K/W, REI = 180DP1 
 
Svislé zdivo atiky střechy 
Svislé zdivo atiky je provedeno z cihel Poroterm 25 SK+Profi, rozměry 373x250x249 mm , tl.zdiva 250 mm, 
ukončení atiky je okapničkou  přikotvenou k atice.  Věnec atiky má rozměry 250 x 120 mm, vyztužený 2 průměry 
R8 mm.         
 
Překlady nad novými  otvory budou v systému Porotherm 
Překlady KP 7 nad okenními a dveřními otvory, rozměry průřezu 70x238 mm, keramický , výžtuž zabetována, 
dlouhý podle rozpětí otvoru + uložení. Na šířku zdiva bude osazeno 5 překladů a tepelná  izolace v místě okna 
z pěnového polystyrenu  tl.80 - 90 mm. Uložení překladů dle rozpětí otvoru. 
Překlad v příčce tl. 115 mm bude 1 překlad KP7.  
 
Překlady nad otvory ve stávajících zdech  budou ocelové z I nosníků, otvor ve zdi u mezipodesty schodiště do 
2.NP  jsou 4 x I 100 mm,uložení  min.150 mm. 
 
Příčky budou sádrokartonové s minerální vatou u umyvadla a čajové  kuchyňky.  
Příčka se vstupními dveřmi do obývacího pokoje bude provedena  z cihel Porotherm 11,5, nenosná příčka na maltu 
cementovou, rozměry 497 x 115 x 238 mm , obj.hm.870 kg/m3. 
Tl.příčky s omítkou cca 150 mm. 
 
Vyrovnávací schodiště v chodbě do obývacího pokoje- z mezipodesty schodiště na stropní konstrukci nad 
1.NP 
Krátká deska shodiště desky bude podepřena  I nosníky  4 x I120 mm uložených na zdech chodby. Uložení nosníků 
min.150 mm. Stupně budou nabetonované. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1.NP bude ocelobetonová. Ocelové  I nosníky HEA200 mm  budou uloženy na 
železobetonovém věnci, přes nosníky jsou uloženy trapézové plechy TR50/0,8, beton C25/30. I nosníky jsou osově 
od sebe 1,2 m.  Ocel S235. tl.stropní desky je 100 -110 mm. 
Stropní konstrukce bude po obvodě ukončena věncovkou Porotherm výšky 210 mm a tepelnou izolací 90 mm 
z pěnového polystyrenu. Konce I nosníků budou zabetonovány. 
 
Na  stávajícím stropě skladů bude uložena  tepelná izolace z minerální vlny nad parotěsnou zábranou. Tepelná 
izolace bude zakryta PE folií, spoje slepeny. 
 
Stropní konstrukce nad chodbou do skladů, vyrovnávací schodiště mezi mezipodestou schodiště a chodbou 
do obývacího pokoje 
bude ocelobetonová, ocelové  I nosníky 120 mm  budou uloženy na zdivu, přes nosníky jsou uloženy trapézové 
plechy TR50/0,8, beton C25/30. I nosníky jsou osově od sebe cca 1,0 m.  Ocel S 235. Beton 100 mm. 
 
Stropní konstrukce nad 2.NP bude bude ocelobetonová. Ocelové  I nosníky 200 mm  budou uloženy na 
železobetonovém věnci, přes nosníky jsou uloženy trapézové plechy TR50/0,8, beton C25/30. I nosníky jsou osově 
od sebe 1,02 m. Ocel S 235. Beton  tl 100 – 110 mm. Ukončení stropní konstrukce bude provedeno stejně. 
 
Železobetonový věnec  
Železobetonový věnec je provedený z betonu C 25/30, průřez 350/ 250 mm, vyztužený 4 průměry R12 mm, 
třmínky uzavřené  R8 po 200 mm. Z vnějšího líce je k věnci umístěná tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl.90 
mm. Ocel B500. Vnější obvod je z věncovky Porotherm výšky 290 mm a  tepelné izolace z pěnového polystyrenu 
tl.90 mm, průřez věnce je 270/290 mm. Na věnec budou uloženy I nosníky stropní konstrukce. 
 
Stropní konstrukce nad chodbou do obývacího pokoje bude současně i střecha nad chodbou 
bude dřevěná trámová, dřevěné trámky  120/140 mm,  budou uloženy na zdivu, přes trámy jsou uloženy OSB 
desky tl.25 mm. trámky jsou kotveny do zdiva, budou uloženy ve spádu, mezi trámky je tepelná izolace z minerální 
vlny tl.200 mm, sádrokartonový podhled s parotěsnou zábranou. Střešní  plášť bude plechová krytina , pojistná 
folie na bednění. 
 



Podhledy stropů 
Podhledy budou sádrokartonové, ve 2.NP s tepelnou  izolací zavěšené na stropní konstruci nad 2.NP, tl.minerální 
vlny bude 200 mm. Podhled bude mít parozábranu. 
Podhled  v 1.NP v kolárně je sádrokartonový, tl.minerální vlny je 300 mm. Podhled bude mít parozábranu. 
 
Střešní plášť – kotvená povlaková střecha 
Na stropní konstrukci nad 2.NP bude umístěna parotěsná zábrana , tepelná izolace z pěnového polystyrenu do  
spádu , spád 3% dle údajů výrobce, polystyren bude kotven k pevnému podkladu.  
Střešní plášť provedený z povlakové folie Fatrafol  810, 1,5 mm  tloušťka , šířka pásu 1,3 m, barva červená – 
RAL3016,  folie bude mechanicky kotvená. Po obvodě je střecha uzavřena vyzděnou atikou . 
 Pokládání  vrstev střechy provádí odborná firma podle technogického předpisu výrobce. 
  
Výplně otvorů 
Okna: - okna jsou plastová se zasklením Diterm nebo Triterm  Okna budou zaměřena výrobcem oken. Okna  
v obvodových zdech jsou  plastová  s parapetním profilem. Parapety vnitřní  jsou  z upravené dřevotřískové desky, 
nebo komůrkové PVC parapety , vnější parapety budou  z hliníkového  plechu v barvě oken. 
Okna  jsou navržena  otevíravá a sklopná.  
Okna budou mít v ceně vnější parapety a vnitřní parapety. 
Tepelný prostup  okna požadovaný NED Uw = 1,2  W/m2K – 0,8 W/m2K 
Tepelný prostup rámu požadovaný  NED Uf  =  nebo menší než  Uw 
Těsnění oken z vnitřní strany  mezi rámem okna a ostěním otvoru je provedeno parotěsnou páskou , z vnější strany 
vodotěsnou páskou . 
Dveře: dveře budou dřevěné, otevíravé, jednokřídlé, nutno respektovat požárnš bezpečnostní řešení. 
 
Podlahy 
Podlaha ve 2.NP – obývací pokoj:  
nášlapná vrstva je z Pvc povlaku, podložka a lepidlo 
betonová vrstva  tl.50 mm 
PE folie 
kročejová izolace – min.vlna  tl.20 mm 
 
Podlaha ve 2.NP – chodba do obývacího pokoje 
nášlapná vrstva je z kobercová vlasová krytina, podložka a lepidlo 
betonová vrstva   
 
Podlahy v 1.NP 
Podlahy jsou stávající. 
 
Omítky, obklady 
Omítky  vnitřní budou 
Obklady ve 2.NP budou provedeny u umyvadla a čajové kuchyňky dle volby investora 
 
Stavební část je zpracována podrobněji v části D 1.1 
Statická část nových konstrukcí   - je zpracována v části  D.1.2 
 

b/konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukčně je stavba provedena z klasických  keramických materiálů- cihel, keramických tvarovek. Min. třída P 
15 , P10. 
Železobetonové překlady a věnec jsou provedeny  zbetonů C20/25, C25/30, oceli  válcované  S237, pruty ocelové 
žebírkové  BSt500.  
Dřevo hraněné smrkové SI,C24  
 

c/ mechanická odolnost  a  stabilita  
Konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby  a užívání nemělo za následek 
nepřípustné přetvoření  či poškození  částí stavby nebo technických zařízení. Objekt  bude stavebně upraven , 
nosné konstrukce jsou navrženy, dimenzovány  a posouzeny  v samostatné části  D1.2. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a/ technické řešení 



Přípojky jsou stávající a nebude do nich zasahováno 
Vodovodní přípojka 
Kanalizační přípojka 
Plynovodní přípojka 
Přípojka elektro 
  
Domovní rozvody jsou  stávající a zásahy do domovních rozvodů budou minimální. 
 
b/výčet technických a technologických zařízení 
Technická zařízení jsou  stávající 
Technologická zařízení nejsou 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné části D.1.3 
a/ rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b/výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c/ zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 
odolnosti stavebních konstrukcí 
d/ zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e/ zhodnocení odstupových vzdáleností  a  vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f/ zajištění potřebného množství vody,případně jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných 
míst 
g/zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: přístupové komunikace,zásahové cesty 
h/zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
rozvodná potrubí 
vzduchotechnická zařízení 
i/posouzení požadavků na zabezpečení  stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
j/rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a/kriteria tepelně technického hodnocení stavby 
Materiály použité   na obvodové konstrukce  včetně výplní otvorů  odpovídají  tepelně technickým požadavkům  
na tepelně úsporné obytné stavby. 
Výpočtové klimatické poměry: 
Z klimatického hlediska se objekt nachází  na území charakterizovaném zimními výpočtovými hodnotami: 
Venkovní výpočtová teplota zimní                                - 15 stupňů C 
Krajina                                                                            normální 
Nadmořská výška                                                           do 400 m n.m. 
Počet topných dnů                                                          216 
Průměrná teplota  v topném období                                4,4 stupně C 
Poloha objektu                                                                nechráněná 
Druh budovy                                                                  ve stávající zástavbě 
Vnitřní teploty jsou stanoveny v jednotlivých místnostech dle ČSN EN 12831 a požadavků investora. 
Tepelné ztráty,zdroj tepla,topný systém,otopná tělesa  viz D1.4 Vytápění 
 
b/ energetická náročnost stavby 
Bilance celkové energrtické náročnosti  objektu  byla orientačně vypočtena na základě průměrného součinitele 
tepla  jednotlivých konstrukcí tvořící obálku navrhovaného objektu.  Energetická třída objektu odpovídá 
požadavkům na hospodárné využití energií. 
Orientační výpočty energií jsou u příslušných částí v D.1.4 
 
c/ posouzení využití alternativních zdrojů energií 
prozatím se nepředpokládá využití alternativních zdrojů energií 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Hygienické požadavky při provádění stavby - při bouracích pracích bude řešena prašnost kropením, hluk při 
stavebních pracích  bude po nezbytně nutnou dobu  pouze  přípustný cca od 7 hod ráno do 19 hod. večer. Vibrace 
budou od stavebních strojů přípustné omezeně.  
Hygienické vybavení přístavby: 
2.NP snížené:  obývací pokoj, vybavení  umyvadlo a čajová kuchyňka 



Úprava povrchů: podlaha – PVC, stěny keramický obklad  a štuková omítka,  podhled stropu –sádrokartonový 
podhled 
Technické vybavení obývacího pokoje:   
Je napojeny na kanalizaci, na studenou a teplou vodu, na ústřední vytápění, na elektřinu. Viz D1.4 
Větrání : Okny  
Osvětlení : místnosti jsou osvětleny okny přímo, jinak elektrickými svítidly.  Viz D1.4 
Oslunění bytů: viz samostatná příloha  D1.1 
Termika:  viz samostatná příloha D 1.1 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a/ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonové množství  je nízké, stačí použití běžných hydroizolací v základových konstrukcích. Vodorovná a svislá 
hydroizolace je provedena z asfaltových pásů typu S, které jsou přípustné jako ochrana proti radonovému záření. 
b/ochrana před bludnými proudy 
Není řešena, objekt se nenachází v místě vzniku bludných proudů 
c/ochrana před technickou seismicitou 
Není řešena, objekt se nenachází v seismické oblasti 
d/ochrana před hlukem 
Ochrana stavby před hlukem z vnějšku je řešena obvodovými svislými a vodorovnými konstrukcemi, tloušťkou 
konstrukcí, kvalitou materiálu konstrukcí 
e/protipovodňová opatření 
U objektu je řešeno protipovodňové opatření. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a/ napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt je napojen na napojovací místa  rozvodů  v ul.Švermova, napojení je stávající.  
b/připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity  jsou uvedeny v části D.1.4 
 

B.4 Dopravní řešení 
a/popis dopravního řešení 
Stávající  komunikace  v místě stavebních úprav objektu  navazuje na stávající dopravní systém v Kralupech nad 
Vltavou. 
Komunikace pro pěší je řešena  stávajícím chodníkem  podél stávající komunikace. 
b/napojení území na dopravní infrastrukturu 
Napojení území na dopravní infrastrukturu je stávající 
c/doprava v klidu 
Řešení  dopravy v klidu: neřeší se. 
d/pěší a cyklistické stezky  
Nejsou provedeny  ani řešeny.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a/ terénní úpravy 
Terénní úpravy budou nově provedeny po stavebních úpravách 
b/použité vegetační prvky 
Dvorní část bude osázena po stavebních úpravách 
c/biotechnická opatření 
Biotechnická opatření nejsou navržena. 
 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a/vliv stavby na životní prostředí – ovzduší,hluk,voda, odpady a půda 
Stavební úpravy objektu  nemají  negativní vliv na životní prostředí.  
Na stavbu  budou použity materiály  , které splňují  hygienické požadavky. Nedochází ke změně ovzduší, ke změně 
v půdě, provoz objektu nevyvíjí nadměrný  hluk. Odpady budou ze stavby odvezeny na řízenou skládku. 
Komunální odpady budou odváženy technickými službami města. 
b/vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin,ochrana památných stromů,ochrana rostlin a 
živočichů- zachování ekologických funkcí  a vazeb  v krajině 
Stavební úpravy objektu neovlivňují výše uvedenou problematiku životního prostředí 
c/vliv stavby na soustavu chráněných území   



Stavební úpravy objektu nemají vliv na soustavu chráněných území 
d/návrh zohledněných podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavební úpravy objektu nepodléhají řízení EIA 
e/navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma , rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 
Navrhovaná ochranná pásma podle jiných předpisů  se neřeší 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění  úkolů ochrany obyvatelstva 
Problematiky ochrany obyvatelstva se neřeší 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
Staveniště  bude  parcela 430 . Parcela je  oplocena plnou zděnými sloupky a dřevěnými výplněmi mezi sloupky. 
Příjezdy a přístupy na staveniště  předpokládáme  po stávajících  komunikacích  města Kralupy nad Vltavou 
Skladování materiálu bude na pozemku investora, bude dováženo podle  denní až týdenní potřeby. 
Použité stroje a zařízení na stavbě: bednění , lešení, zednické nářadí, míchačka  a další 
Revize elektro 
Kontrola kvality : rovinnost 
a/ potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot 
Voda na stavbu bude odebírána z stávajícího rozvodu vody v objektu. Elektřina na stavbu bude odebírána ze 
stávajícího rozvodu elektřiny v objektu. 
b/odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno minimálně , stavební rýhy pro základy  se budou zakrývat, aby nová  základová 
spára měla příslušnou pevnost zeminy 
c/napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení staveniště na komunikaci je stávající. 
Parcela je napojena na vodovod, kanalizaci, plynovod a elektro, které jsou  dovedeny na severozápadní hranici 
pozemku , stavbou objektu nebudou tyto sítě dotčeny. 
d/vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky 
Staveniště  nebude ohrožovat veřejné zájmy. 
e/ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,demolice, kácení dřevin 
Bourací práce budou prováděny pouze na konstrukcích ve dvorní části parc.č.430. Dřeviny se nebudou kácet. 
f/maximální zábory pro  staveniště  dočasné/trvalé 
Zábory na parcelách nebudou provedeny, materiály budou zpracovány na stavbě nebo odvezeny 
 
g/max produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady: odpady vzniklé na stavbě budou tříděny podle následujících položek:  
170101     Beton 
170102     Cihly 
170200     Dřevo, sklo, plasty 
170300     Asfalt,dehet,výrobky z dehtu 
170501     Zemina a kameny 
170700     Směsný stavební  a demoliční odpad 
Likvidace odpadů bude provedena odvozem na řízenou skládku. 
 
h/ bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie  zemin 
Bilance zemních prací se předpokládá cca 6 m3 hlíny , odvezení na skládku zeminy 
 
i/ ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při stavebních procesech  nebude narušováno  životní prostředí. 
Ochrana proti hluku a vibracím: dodržet zákon 258/2000 Sb.,nařízení vlády č.148/2006 Sb., 
Č.361/2007 Sb., č.37/2001 Sb. 
Ochrana proti znečišťování vzduchu výfukovými plyny a prachem: vyhl.o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, 
Zamezení nadměrné prašnosti  v prostoru stavby 
Ochrana proti znečišťování komunikací: nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné 
komunikace, event. provést jejich vyčištění 
j/ zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci  podle jiných právních předpisů 



Zadavatel stavby musí na základě zákona č.309/2006 Sb. Provést ohlášení o zahájení stavby na Oblastní 
inspektorát práce – inspekce práce pro Středočeský kraj, v případě, že se na stavbě bude nacházet 2 a více 
zhotovitelů. 
Zhotovitel stavby v tomto případě má též za povinnost stanovit koordinátora BOZP a to jak v přípravě stavby tak 
i v realizaci. 
Stavenistě  bude  označeno a bude znemožněn přístup cizím osobám.  
Zaměstnanci firmy musí při provádění stavby  dodržovat  zákon č.309/2006 Sb.,kterým se upravují další 
požadavky na BOZ . Zajišťují  vedoucí pracovníci firmy.  
Na stavbě budou pracovat jen pracovníci proškolení v rámci BOZ, budou vybavení pracovními pomůckami a 
ochrannými prostředky, při úrazu bude první pomoc poskytnuta  na staveništi, vybavení lékárničkou. Možnost 
dovést pracovníka na zdravotní středisko. 
k/ úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bezbariérové užívání stavby není řešeno 
l/ zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Není řešeno 
m/ stanovení specielních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou stanoveny speciální podmínky . 
n/ postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
-začátek stavby,…………………………………………………………………5.2020 
- bourací práce a hrubá stavba stavebních úprav nové části,  vnitřní dokončovací práce ,  instalace    
- nové stropní konstrukce                                                                            
- vnitřní omítky  vnější omítky a dokončovací práce                                     
- kompletace                                                                                                 
- úprava okolo domu, kolaudace                                                                 ……..12.2020 
 
 
 
6.2019                                                                                         Ing.Ing. Libuše Boháčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


