

**VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
VYBRANÉHO DODAVATELE**

ve smyslu § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

k níže uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	II/270 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	4.5.2020
Registrační číslo veřejné zakázky:	VZ-219/20

Zadavatel na základě § 123 písm. b) zákona zpracoval tento dokument o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele „SAMSON – ARCHAIA – SOVIS sdružení pro ZAV“, který je součástí oznámení o výběru dodavatele. Uvedené sdružení je tvořeno následujícími subjekty, a to:

(„Správce“ nebo „společník I“ nebo „SAMSON“)
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.,
IČO: 48539589
se sídlem Štěpánská 642/41, Nové Město, 110 00 Praha 1

(„Společník II“ nebo „ARCHAIA“)
ARCHAIA, z. ú.
IČO: 45245932
Truhlářská 1119/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

(„Společník III“ nebo „SOVIS“)
SOVIS CZ, a.s.
IČO: 27532208
V Mlejnků 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové

1. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci

SEZNAM DOKLADŮ A ÚDAJE ROZHODNÉ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST		
Výpis z evidence RT (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ)	SKD ze dne 4.6.2020 (SAMSON) SKD ze dne 5.6.2020 (SOVIS)	✓

	Výpis z RT ARCHAIA ze dne 27.3.2020 Výpis z RT (Petr Juřina) ze dne 27.3.2020	
Potvrzení FÚ, ČP ke spotřební dani (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ)	SKD ze dne 4.6.2020 (SAMSON) SKD ze dne 5.6.2020 (SOVIS) Potvrzení FÚ ze dne 11.3.2020 (ARCHAIA) ČP ke spotřební dani ze dne 1.10.2020 (SAMSON) ČP ke spotřební dani ze dne 1.10.2020 (SOVIS) ČP ke spotřební dani ze dne 1.10.2020 (ARCHAIA)	✓
ČP (bezdlužnost na zdrav. poj.) (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ)	SKD ze dne 4.6.2020 (SAMSON) SKD ze dne 5.6.2020 (SOVIS) Potvrzení VZP ze dne 13.3.2020 (ARCHAIA)	✓
Potvrzení OSSZ (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ)	SKD ze dne 4.6.2020 (SAMSON) SKD ze dne 5.6.2020 (SOVIS) Potvrzení PSSZ ze dne 9.3.2020 (ARCHAIA)	✓
Výpis z OR nebo ČP (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ)	SKD ze dne 4.6.2020 (SAMSON) SKD ze dne 5.6.2020 (SOVIS) výpis z rejstříku ústavů (RÚ) ze dne 1.6.2020 (ARCHAIA)	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		
Výpis z OR nebo jiné obdobné evidence (§ 77 odst. 1 ZZVZ)	SKD ze dne 4.6.2020 (SAMSON) SKD ze dne 5.6.2020 (SOVIS) výpis z RÚ ze dne 1.6.2020 (ARCHAIA)	✓
Doklady o oprávnění k podnikání (§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ) <ul style="list-style-type: none"> • povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů dle ustanovení § 21 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů • uzavřenou platnou Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů v dané lokalitě uzavřenou s Akademií věd ČR opravňující zahajovat a provádět archeologické výzkumy v dané lokalitě a potvrzení o platnosti uvedené dohody vydané Akademií věd ČR 	Povolení Ministerstva kultury ČR ze dne 15.1.1993 č. 14.854/92 pro ARCHAIA Dohoda s AV ČR a ARCHAIA ze dne 9.12.1999. Potvrzení Akademie věd České republiky o platnosti dohody ze dne 24.2.2020, č. j. KAV-1129/SAR/2020	✓
Doklady o odborné způsobilosti (§77 odst. 2 písm. c) ZZVZ) <ul style="list-style-type: none"> • Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb., o 	Úřední oprávnění pro Ing. Jiřího Fuchse, nar. 25.9.1954 ze dne 31.10.1995 č. 1143/95 VŠ diplom z ČVUT ze dne 7.6.1978	✓

zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.		
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE		
Výkaz zisku a ztrát nebo obdobný doklad (dle § 78 odst. 5 ZZVZ)	nepožaduje se	---
TECHNICKÁ KVALIFIKACE		
Seznam stavebních prací (dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ) <ul style="list-style-type: none"> • 3 významné zakázky za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení spočívající v provedení stavebních prací, jejichž předmětem byla úspěšná realizace a dokončení záchranného archeologického výzkumu o celkové výzkumné ploše nejméně 5 ha, s celkovou cenou min. 10 mil. Kč bez DPH, přičemž alespoň u jedné z těchto zakázek byla Archeologickému ústavu Akademie věd ČR předána nálezová zpráva dle § 21 odst. 4 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; • 3 významné zakázky, jejichž předmětem byla úspěšná realizace geofyzikálního průzkumu pro archeologický výzkum o celkové výzkumné ploše nejméně 10 ha, s celkovou cenou min. 250 tis. Kč bez DPH 	Seznam stavebních prací ze dne 6. června 2020. Ze seznamu stavebních prací bylo zjištěno, že vybraný dodavatel realizoval následující práce. 03/17 – 08/18 - Realizace záchranného výzkumu na ploše budoucího staveniště příslušného úseku dálnice D 35 (úsek 1) 16 ha, v hodnotě 20.100.000,- Kč bez DPH; ev. č. NZ 29/19 C-201912848 dodavatel ARCHAIA. Potvrzení o řádném provedení prací ze dne 30.7.2020 vystaveno obj. EUROVIA CS a.s.) U této realizace byla předána nálezová zpráva 9.12.2019 (potvrzeno sdělením Archeologického ústavu AV ČR z 3.7.2020). 03/17 – 08/18 – Realizace záchranného výzkumu na ploše budoucího staveniště příslušného úseku dálnice D 35 (úsek 3) 16 ha, v hodnotě 24.700.000,- Kč bez DPH; ev. č. NZ 27/19 C-201907603, dodavatel ARCHAIA Potvrzení o řádném provedení prací ze dne 30.7.2020 vystaveno obj. EUROVIA CS a.s. U této realizace byla předána nálezová zpráva 9.12.2019 (potvrzeno sdělením Archeologického ústavu AV ČR z 3.7.2020). 03/17 – 08/18 – Realizace záchranného výzkumu na ploše budoucího staveniště příslušného úseku dálnice D 35 (úsek 4) 14 ha, v hodnotě 33.100.000,- Kč bez DPH; ev. č. NZ 56/19, , dodavatel ARCHAIA Potvrzení o řádném provedení prací ze	✓

	<p>dne 30.7.2020 vystaveno obj. EUROVIA CS a.s.) U této realizace byla předána nálezová zpráva, 2.4.2020 (potvrzeno sdělením Archeologického ústavu AV ČR z 3.7.2020).</p> <p>08/19 – 12/19- Zjišťovací archeologický výzkum na trase budoucí komunikace vč. geofyzikálního průzkumu D0 - Běchovice – D1- Nupaky, R 511, 10 ha v hodnotě 2.200.000,- Kč bez DPH. Potvrzení o řádném provedení prací ze dne 20.1.2020. Vystaveno ARCHAIA, z. ú. Prokázáno prostřednictvím poddodavatele spol. GEODRILL s.r.o.</p> <p>10/11 – 12/12 - D 1 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou, geofyzikální průzkum pro záchranný archeologický výzkum, 30 ha, v hodnotě 1.982.940,- bez DPH. Potvrzení o řádném provedení ze dne 21.1.2020 vystaveno obj. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace. Prokázáno prostřednictvím poddodavatele spol. GEODRILL s.r.o.</p> <p>01/09 – 01/13 – Sil. I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hr. okr. Opava/ geofyzikální průzkum pro archeologii, 67 ha, v hodnotě 5.939.885,- Kč bez DPH. Potvrzení o řádném splnění ze dne 7.1.2020 vystaveno obj. HAGEO s.r.o. Prokázáno prostřednictvím poddodavatele spol. GEODRILL s.r.o.</p>	
<p>Realizační tým (dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • vedoucí archeologického výzkumu (1 osoba) (i) VŠ vzdělání získané studiem v akreditovaném doktorském studijním 	<p>Seznam členů realizačního týmu ze dne 6.6.2020</p> <p><u>vedoucí archeologického výzkumu</u> PhDr. Petr Juřina, Ph.D. ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:</p>	<p>✓</p>

<p>programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii</p> <ul style="list-style-type: none"> (ii) min. 5 let praxe v oboru archeologie (iii) praxi ve funkci min. 5 let v pozici vedoucího archeologického výzkumu (iv) praxi ve funkci vedoucího archeologického výzkumu u minimálně jednoho dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 5 ha, ze kterého byla odevzdaná Archeologickému ústavu Akademie ČR odpovídající nálezová zpráva (v) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem 	<ul style="list-style-type: none"> - dosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném doktorském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii - dosáhl 25 let praxe v oboru -praxe u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše 5 ha z něhož byla odevzdána AÚ AVČR nálezová zpráva, a to u záchranného archeologického výzkumu v úsecích 1 a 3 dálnice D 35 Opatovice nad Labem - Časy - CV ze dne 27.května 2020 - VŠ diplom ze dne z roku 2012 č. 7824 - je zaměstnancem ARCHAIA z.ú. (potvrzení ze dne 5.6.2020)
<ul style="list-style-type: none"> • archeolog (min. 5 osob) <ul style="list-style-type: none"> (i) VŠ vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii (ii) min. 3 roky praxe v oboru archeologie (iii) praxi ve funkci archeolog u minimálně 1 dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, ze kterého byla Archeologickému ústavu Akademie věd ČR odevzdaná odpovídající NZ (iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem 	<p>archeolog</p> <p>Mgr. Jan Bařinka ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii - dosáhl 24 let praxe v oboru - praxe u záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše 2 ha z něhož byla AÚ AVČR předána nálezová zpráva, a to u záchranného archeologického výzkumu v úseku č. 3 dálnice D 35 Opatovice nad Labem - Časy - CV ze dne 27. května 2020 - VŠ diplom z roku 2000 - je zaměstnancem ARCHAIA z. ú. (potvrzení ze dne 5.6.2020)
<ul style="list-style-type: none"> • terénní specialista (min. 5 osob) <ul style="list-style-type: none"> (i) min 3 roky při provádění archeologických výzkumů (ii) praxi ve funkci terénní specialista/vedoucí technik u min. 1 dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha (iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem 	<p>Mgr. Martin Vyšohlíd ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii - dosáhl 22 let praxe v oboru - praxe u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné
<ul style="list-style-type: none"> • technik (min. 10 osob) 	

- (i) min 3 roky praxe v oblasti archeologických výzkumů
- (ii) praxi ve funkci technika u min. 1 dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše minimálně 2 ha,
- (iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem

- **geodet (1 osoba)**

- (i) VŠ/SŠ vzdělání ve studijním oboru geodézie
- (ii) min. 2 roky praxe v oboru geodetických prací
- (iii) praxi ve funkci geodeta u geodetického zaměření min. 1 dokončeného záchranného archeologického výzkumu, ze kterého byla Archeologickému ústavu akademie věd ČR odevzdána odpovídající NZ
- (iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem
- (v) Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

- **konzervátor (1 osoba)**

- (i) SŠ vzdělání v oboru konzervace historických předmětů
- (ii) min. 3 roky praxe v laboratoři zaměřené na konzervaci archeologických nálezů
- (iii) praxi ve funkci konzervátora u min. 1 dokončené zakázky spočívající v konzervaci archeologických nálezů
- (iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem

ploše min. 2 ha, ze kterého byla AÚ AVČR předána nálezová zpráva, a to dálnice D 11, úsek č. 8 – Předměřice nad Labem

- CV ze dne 4.6.2020
- VŠ diplom z roku 2010 č. 113545
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú. (potvrzení ze dne 5.6.2020)

Mgr. Ladislav Kaiser

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii
- dosáhl 20 let praxe v oboru
- praxe u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, ze kterého byla AÚ AVČR předána nálezová zpráva, a to dálnice D 35 – Opatovice nad Labem – Časy úsek č. 1
- CV ze dne 27. května 2020
- VŠ diplom ze dne 27. září 2000
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú. (potvrzení ze dne 5.6.2020)

Mgr. Daniel Stolz, PhD.

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném doktorském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii
- dosáhl 20 let praxe
- praxe u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, ze kterého byla AÚ AVČR předána nálezová zpráva, a to dálnice D 35 úsek č. 3
- CV ze dne 27. května 2020
- VŠ diplom ze dne 2. února 2001 (Mgr.)
- VŠ diplom z roku 2009 č. 5391 (PhD.)
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú. (potvrzení ze dne 5.6.2020)

PhDr. Dana Stolzová

ze seznamu členů realizačního týmu

bylo zjištěno, že:

- dosáhla vysokoškolského vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenský věd se zaměřením na archeologii
 - dosáhla 23 let praxe
 - praxe u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, ze kterého byla AÚ AVČR předána nálezová zpráva, a to dálnice D 35 – úsek č. 1
- CV ze dne 17. září 2020
VŠ diplom z roku 2001, č. 37305
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú. (č. p. ze dne 17. září 2020)
- (potvrzení ze dne 5.6.2020)

terénní specialista

Jiří Čadil

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
 - praxe ve funkci terénní specialista/vedoucí technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, a to dálnice D 11 – úsek č. 6 (Předměřice)
- CV ze dne 27. května 2020
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
- (potvrzení ze dne 5.6.2020)

Eliška Hromádková

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhla min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
 - praxe ve funkci terénní specialista/vedoucí technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D 35 – Opatovice nad Labem – Časy – úsek č. 1
- CV ze dne 27. května 2020
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
- (potvrzení ze dne 5.6.2020)

Miroslav Hrozič

ze seznamu členů realizačního týmu
bylo zjištěno, že:

- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci terénní specialista/vedoucí technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D 11, úsek č. 6 Předměřice

CV ze dne 27. května 2020

- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
(potvrzení ze dne 5.6.2020)

Pavel Janoušek

ze seznamu členů realizačního týmu
bylo zjištěno, že:

- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci terénní specialista/vedoucí technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D 35, Opatovice nad Labem - Časy – úsek č. 1

CV ze dne 27. května 2020

- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
(potvrzení ze dne 5.6.2020)

Jaroslav Kříž

ze seznamu členů realizačního týmu
bylo zjištěno, že:

- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci terénní specialista/vedoucí technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D 11, úsek č. 6 (Předměřice)

CV ze dne 27. května 2020

- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
(potvrzení ze dne 5.6.2020)

Karel Marek

ze seznamu členů realizačního týmu
bylo zjištěno, že:

- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci terénní specialista/vedoucí technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D 35, Opatovice nad Labem – Časy, úsek č. 1
CV ze dne 27. května 2020
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú. (potvrzení ze dne 5.6.2020)

technik

Monika Baščíková

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhla min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D 35, Opatovice nad Labem – Časy – úsek č. 1
CV ze dne 27. května 2020
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú. (potvrzení ze dne 5.6.2020)

Martin Cupek

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D 35, Opatovice nad Labem – Časy, úsek č. 3
CV ze dne 27. května 2020
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú. (Potvrzení ze dne 5.6.2020)

Marek Jakubčík

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné

ploše min. 2 ha, dálnice D 11, úsek č. 7 (Předměřice)

CV ze dne 27. května 2020

- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
(Potvrzení ze dne 5.6.2020)

Marta Kotlarová

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhla min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D 11, úsek č. 7 (Předměřice)

CV ze dne 27. května 2020

- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
(Potvrzení ze dne 5.6.2020)

Radek Lekeš

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že

- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D 11, úsek 1,2,3,4,5 (Hr. Králové – Smiřice)

CV ze dne 27. května 2020

- je zaměstnancem SAMSON PRAHA spol. s r.o.
(potvrzení ze dne 5.6.2020)

Marcel Lengyel

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- dosáhl 3 roky praxe ve funkci technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D 35, Opatovice nad Labem – Časy, úsek č. 3

CV ze dne 27. května 2020

- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
(potvrzení ze dne 5.6.2020)

Rudolf Machač

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D 11 – úsek č. 6 (Předměřice)

CV ze dne 27. května 2020

- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú. (potvrzení ze dne 5.6.2020)

Kateřina Nejedlíková

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhla min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D11, úsek č. 7 (Předměřice)

CV ze dne 27. května 2020

- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú. (potvrzení ze dne 5.6.2020)

Dagmar Pinková

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhla min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D 11, Hradec Králové – Smiřice (úsek 1,2)

CV ze dne 3. června 2020

- je zaměstnancem SAMSON PRAHA spol. s r.o. (potvrzení ze dne 5.6.2020)

Pavel Pitauer

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:

- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné

ploše min. 2 ha, dálnice D 35 Opatovice nad Labem – Časy, úsek č. 3
CV ze dne 27. května 2020
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
(potvrzení ze dne 5.6.2020)

Jan Říha

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:
- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice Opatovice nad Labem – Časy (úsek č. 3)
CV ze dne 27. května 2020
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
(potvrzení ze dne 5.6.2020)

Jiří Švarc

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:
- dosáhl min. 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů
- praxe ve funkci technik u dokončeného záchranného archeologického výzkumu o výzkumné ploše min. 2 ha, dálnice D11, úsek č. 6 (Předměřice)
CV ze dne 27. května 2020
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
(potvrzení ze dne 5.6.2020)

geodet

Ing. Jiří Fuchs

ze seznamu členů realizačního týmu bylo zjištěno, že:
- dosáhl vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie
- dosáhl 41 let praxe v oboru geodetických prací
- praxe ve funkci geodeta u geodetického zaměření dokončeného archeologického výzkumu, ze kterého byla AÚ AVČR odevzdána nálezová zpráva, a to dálnice D 35, úsek č. 6 (Předměřice)
- CV ze dne 3. června 2020

- VŠ diplom ze dne 7. června 1978
- úřední oprávnění pro ověřování
zeměměřičských činností ze dne 31.
října 1995
je zaměstnancem SAMSON PRAHA
spol. s r.o.
(potvrzení ze dne 5.6.2020)

Jan Růžička

ze seznamu členů realizačního týmu
bylo zjištěno, že:
- dosáhl středoškolské vzdělání v oboru
geodézie
- dosáhl 25 let praxe v oboru
geodetických prací
- praxe ve funkci geodeta u
geodetického zaměření dokončeného
archeologického výzkumu, ze kterého
byla AÚ AVČR předána nálezová
zpráva, a to dálnice D 11, úsek č. 7
(Předměřice)
CV ze dne 25. května 2020
- Vysvědčení maturitní zkoušky ze dne
27. května 1980
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
(potvrzení ze dne 5.6.2020)

konzervátor

Mgr. Tereza Rychtaříková

ze seznamu členů realizačního týmu
bylo zjištěno, že:
- dosáhla vysokoškolské vzdělání
v oboru konzervace historických
předmětů
- dosáhla min. 3 roky praxe v laboratoři
zaměřené na konzervaci
archeologických nálezů
- praxe ve funkci konzervátora u
dokončené zakázky spočívající
v konzervaci archeologických nálezů, a
to dálnice D 35 – Opatovice nad Labem
– Časy, úsek č. 1
- CV ze dne 27. května 2020
- VŠ diplom ze dne 17. září 2013
- je zaměstnancem ARCHAIA z. ú.
(potvrzení ze dne 5.6.2020)

Ze strany ARCHAIA a SAMSON.
doložen seznam zaměstnanců ze dne 5.
června 2020

SPOLEČNÉ PODÁNÍ NABÍDKY		✓
Smlouva o společnosti nebo obdobný doklad (§ 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ)	Smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 5. června 2020; společná a nerozdílná odpovědnost je zakotvena v čl. IV., odst. 2	✓
PODDODAVATEL prokazující kvalifikaci		
Výpis z OR nebo obdobné evidence (§ 77 odst. 1 ZZVZ; § 83 odst. 1 písm. a) ZZVZ)	GEODRILL s.r.o. výpis z OR ze dne 5. června 2020	✓
Splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele (§ 83 odst. 1 písm. b) ZZVZ)	Geofyzikální průzkum	✓
Doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele (§ 74 ZZVZ; § 83 odst. 1 písm. c) ZZVZ)	Výpis z RT GEODRILL s.r.o. ze dne 27.7.2020 Výpis z RT (Bachratý) ze dne 24.7.2020 Výpis z RT (Hrubanová) ze dne 27.7.2020 Potvrzení MSSZ Brno ze dne 27.7.2020 Potvrzení FÚ ze dne 28.7.2020 ČP ze dne 4.6.2020	✓
Písemný závazek poddodavatele (§ 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ)	Písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění ze dne 4. června 2020	✓
DOKUMENTY PRO HODNOCENÍ		
Nabídková cena bez DPH (hodnocená)	59.445.445,00,- Kč	✓
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr		✓
Vnitřní soulad ocenění (vyplnění všech položek, součty apod.)		✓
Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny		✓
NÁVRH SMLOUVY		
Soulad se závazným vzorem smlouvy		✓
JISTOTA		
Doklad o složení jistoty	Bankovní záruka od KB č. 2003296029 ze dne 28. května 2020, platná do 31. ledna 2021	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE		
Elektronická podoba nabídky		✓
Nabídka zpracována v českém jazyce		✓
Nabídka musí být datována		✓

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel