
TEcHNlcKÁ zPRÁVA
1. Úvod

obsahem dokumentace je řešení udrŽovacích prací areálové kanalizace v areálu Správy a
,jdrŽby silnic, Nad Drahou 3320, Mělnĺk, poz'č^5744l4, k.ú. Mělník.

V areálu parkují nákladní auta a technika pro ÚdrŽbu silnic' Jedná se zejména o techniku na
pokládku silnic' na zimní ÚdrŽbu, sklad štěrku a soli.

Projektová dokumentace je řešena v rozsahu jednostupňového projektu.

2. Podklady

' Projekt Venkovníkanalizace a vodovodu' myčka vozidel, NP Konstruktiva Praha, 11l1g84. Geodetický podklad pro projektovou činnost, T.P. REAL s'r.o., Tomáš Kotek, 06/2018C Zâkres sítí v okolí, Středočeské vodárny a kanalizace a's, 03/2018r Protokol čištění kanalizace v areálu, LAMBORO PRAHA s.r.o.. Místnĺ šetření

3. Stávající stav

V přilehlé ulici Nad Drahou je vedena stávající kanalizační stoka, pravděpodobně DN8oo.
V areálu SUS jsou vedeny kanalizačnÍ stoky jednotné (nebo splaškové-není zřejmé) a dešťové
kanalizace odděleně.

V areálu byl proveden kamerový průzkum, kteľý odhalil závady na kanalizačním potrubí. Tyto
zâvady budou odstraněny kompletní rekonstrukcí areálových kanalizačních stok.

Stoky jednotné kanalizace jsou pravděpodobně napojeny na veřejnou kana|izační stoku
pomocí kanalizační přípojky DN500. Kóta dna kanalizační přípojky na hranici areálu byla převzata
z projektu z ľoku 1984 a nemusí přesně odpovídat skutečnosti.

Dešťové stoky sbírají pomocí uličních vpustí povrchovou vodu zareâlu, které je vzhledem
k parkující technice zaolejovaná. Stoky jsou svedeny do dešťové jímky s otevřenou htadinou.
Vdešťové jÍmce je umístěno několik přepáŽek, jímka slouží jako odlučovač olejů' Zjímky je
pravděpodobně vyveden bezpečnostní přepad do kanalizační přípojky. Kóta dna vtoku dešťového
potrubí do dešťové jímky byla změřena na místě s ohledem na hladinu vody v jímce.

4' Splašková kanaIizace

Nové stoky jednotné kanalizace budou vedeny ve stejné trase jako stoky půVodní.
Napojovacím bodem je šachta 5Š6, umĺstěná u hranióe areálu. Na tomtó místě ja v původní
dokumentaci zroku 1984 revizní šachta skótou dna 164,92 m n'm.. Při geodetickém zaměření
nebyla tato šachta nalezena. Před započetím stavebních prací musí být ověřeno, že kóta dna
potrubí v tomto místě odpovídá předpokladům v pľojektu (dno 164,92 m n.m.) a že tedy Ize
nové stoky gravitačně odvést do veřejné kanalizace.

* Návrh stok vychází z původního stavu, konfigurace terénu a napojovacího bodu.
Z geodetického zaměření vyplývajÍ hloubky stávajících šachet. Tyto hloubky ńebyly v návrhu
dodrŽeny, s ohledem na kótu dna napojovacího místa. Pokud bude zjištěno, Že je dno potrubí
v místě šachty 556 níže, lze poupravit výškové řešení nových stok na příznivějšísklon potrubí.

Popis stok

Stoka A - PVc 300 - dl 2ľ'4 2Âm - qklnn î Qol^

Stoka začíná v šachtě SŠĺ a je ukončena napojením na stávající kanalizaci na hranici areálu
v šachtě sŠo' Na stoce je celkem šest šachet.

Stoka B - PVC 300 - dl. 95.35m - sklon 1,34%

Stoka začíná v šachtě SŠz a bude napojena v šachtě SŠą na stoku A. Na stoce jsou celkem tři
revizní šachty.

Stoka C - PVC 300 - dl. 92,16m - sklon 1,62%

Stoka začÍná v šachtě SŠg a bude napojena v šachtě SŠs na stoku A. Na stoce jsou celkem tři
revizní šachty.
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5. Dešt'ová kanaIizace

Nové stoky dešťové kanalizace budou vedeny ve stejné trase jako stoky původní. Dešťové
stoky budou sbírat povrchovou vodu zareâlu, která je, vzhiedem kprovozu vareálu,
kontaminovaná olejovým znečištěním. Stoky budou ukončeny ve stávajícÍ dešt'ové jímce. Dešťová
jímka má rozměry 4,8x12x8x4,25m, hloubka jímky je odhadovaná (Vzhledem k naplnění nešla
změřit). Retenční objem jímky je 129,76m3. Jímka je ve vyhovujícím stavu a bude zachována.
Jímka slouŽí jako odlučovač olejů, je vní umístěno několik přepážek. Zjímky je pravděpodobně
vyveden bezpečnostní přepad do jednotné kanalizace.

_ Náv1h stok vychází z původního stavu, konfigurace terénu a napojovacího bodu.
Z geodetického zaměření vyplývají hloubky stávajících šachet, v novém řešení b/y tyto hloubky
upraveny s ohledem na napojovací bod. Pokud bude při stavbě zjištěno, Že je se lze do dešťové
jímky napojit iníženežje předpokládáno v projektu, lze poupraviťvýškové řóšenínových stok na
příznivější sklon potrubí.

Popis stok

Stoka A - PVC 300 - dl. 184.63 - sklon 1.0%

Stoka začíná v šachtě nŠĺ a 'je ukončena napojením na stávající dešťovou jÍmku na kótě dna
potrubí 'l65'06 m n.m. Na stoce je celkem pět šachet a napojeno je do ní devět úlĺčních vpustí'
Stoka B - PVC 300 - dl. 92,06 - skton 1,23%

Stoka začíná v šachtě RŠz a je ukončena napojením na stoku A v šachtě RŠą. Na stoce jsou
celkem tři šachty a napojeno je do ní šest uličních vpustí.

Stoka C - PVC 300 - d|.88,15 - sklon 1,52%

Stoka začíná v šachtě nŠs a je ukončena napojením na stoku A v šachtě RŠs. rua stoce jsou
celkem tři šachty a napojeno je do ní osm uličních vpustí'

Stoka D - PVC 300 - dl. 29,47 - sklon 3.00%

Stoka začíná v šachtě RŠo a je ukončena napojením na stoku A v šachtě RŠs. ľila stoce jsou
celkem tři šachty a napojeny jsou do ní dvě uliční vpusti.

Bilance deštbvých vod ze zpevněných pIoch areálu

celková plocha P = 6480 m2

koeficient odtoku q = 1,0

reduk.plocha Pr = P x rl = 6480 m2

max. intenzĺta deště q = 164 l/s.ha

lVnoŽství sráŽkové vody odvedené do akumulaćní nádrże

Q = Pr x g = 0,648 ha x 164 l/s.ha = 106,2T lts

6. Mateľiál

Potrubí stok bude provedeno z PVC-U potrubí oSMA KG systém.

Revizní kanalizační šachty budou Wavin Tegra 1ooo NG a Tegra 600. Šachtová dna
budou průtočná nebo sběrná, dle popisu jednotlivých šachet ve výkresové dokumentaci. Poklopy
budou litinové se zatíŽením D400, uložené na betonový roznášecí prstenec. MontáŽ šachet a jejiôń
uloŽení musí být provedeno dle montáżního návodu výrobce, je nutné dodrŽet všechny króky a
postup montáŽe.

Uliční vpusti budou osazena litinovým poklopem D400.
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MnoŽstvídešťovévodyQ2g';n. = Qx 20min =106,27lls x (20X 60)= 127 526,4l= 127,5 m3

Stávající dešťová jímka o rozměrech 4,8x12x8x4,25m má retenčnÍ objem 'ĺ29,76m3 a tedy
je doslačující pro zachycení vod z 2Omin přívalového deště. Zachycená voda bude zbavena
olejového znečištěnĺ a odvedena stávajícím způsobem' Jímka musĹ kontrolována a pravidelně
vyvâžena, v případě vydatnějších dešťů častěji.



7. Zemní práce

Stávající asÍaltový povrch bude odstraněn, stávající potrubí bude odvezeno a likvidováno
v souladu s Vyhláškou o podrobnostech s nakládání s odpady. Výkop bude prováděn paŽeným
výkopem, pro obě potrubí jeden společný v šířce 2,5m. Potrubí bude uloŽeno na pískové lože ze
štěrkopísku smax' zrnem 16mm. Pĺskové loŽe bude v tl.100mm, hutněno na 95% PSC
v předepsaném spádu. Šachtová dna budou vyrovnána dle projektové dokumentace, šachty budou
oSazeny dle montáŽního návodu výrobce. Potrubí bude obsypáno a hutněno po vrstvách kopaným
pískem do výšky 300mm nad potrubÍ, dále bude zasypáno vhodnou zeminou, která bude zhutněna
po '1 Scm výšky na 100%PSC. Hutnění bucle prováděllo lĺlecľlanicky, volba zhutňovacĺ
mechanizace, počet zhutňovacích cyklů a mocnost zhutňovaných Vrstev musí odpovídat
vlastnostem zhutňovaného mateľiálu. Při hutnění nesmí dojít k poškození potrubí' zhutňování
přímo nad potrubím bude prováděno ručně. Pažení výkopu bude odstraňováno postupně,
v souvislosti s prováděním jednotlivých hutněných Vrstev' Povrch terénu bude upľaven do
původního stavu, tzn. asfaltový povrch včetně podkladu.

8. Zkoušky

Zkoušky vodotěsnosti budou provedeny dle Čsltl zs 6909 po odstranění paŽení a
provedení zásypu ľýhy. Před zkouškami musí být zaslepeny a utěsněny všechny otvory
kanalizačních přípojek, konce stok budou uzavřeny uzávěry a ucpávkami zajištěnými proti
stanovenému přetlaku.

Zkouška těsnosti bude provedena vodou, zkoušený úsek se naplní zkušební vodou tak'
aby se všechen vzduch ze stoky volně vytlačil a aby se dosáhlo přetlaku potřebného na vlastní
zkoušku. Mezi naplněním stoky a vlastní zkouškou musí uplynout potřebný čas, aby se teplota
vody a nasáknutí stěn ustálilo. Před zahájením měření se Znovu provede prohlĺdka, do Úrovně
zkušení hladiny se umístí kalibrovaná zkušební odměrná nádoba, po prohlídce se měří únik vody
po dobu 30min. Při tomto měření nesmí hladina vody ve zkušební nádobě klesnout o více neż
0'1 m pod předepsanou zkušební hladinu.

Po dokončení zkoušky se bezpečně vypustí (odčerpá) zkušební voda, odstraní se dočasné
uzâvěry a ucpávky a o zkoušce se vyhotoví protokol o zkoušce dle ČSN 76 6909, příloha B.

9.Závér
Nepodařilo se zjistit kótu dna napojovacího bodu na veřejnou kanalizaci, kóta byIa

převzata z histoľických projektů. Taktéž kóta dna dešt'ové kanaIizace v místě napojení na
odlučovací jímku je vzhledem ke stále napIněné jímce měřena jen odhadem. Před zâpočetím
stavebních prací musí být ověřeno, že kóty dna napojovacích bodů (164,92 m n.m. u
spIaškové kanalizace a 165,06 m n.m. u dešt'ové kanalizace) odpovídají skutečnému stavu.
Pokud budou na stavbě zjištěny jiné hloubky uIoŽení napojovacích bodů, ie nutné zastavit
stavební práce a vyžádat si od projektanta náhľadní řešení.

Veškeré práce na kanalizačních sítích i na vnitřním rozvodu je nutné provádět v souladu s

Čsru zs 6'ĺ01 Stokové sítě a kanalizační přípojky

Čsĺrl zs 6005 Prostorové uspořádání sítítechnického vybavení

Čsru zz 'l 006 Kontrola zhutnění zemĺn a sypanin

Čsľĺ zs 3055 Zemnípráce při výstavbě potrubí

Čsĺil zs 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

Čsľĺ e n 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek
gravitačních systémů

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalĺzačních přípojek a jejich zkoušení

Vyhl. 12012011 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Vyhl. 83/201 6 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2oo1 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

a ostatních souvisejících norem a předpisů
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