
3.1.1 Datum: 15.9.2020 Čas:

Soupis objektů s DPH

12:49:59

Strana: 1Aspe Firma: Firma

Stavba: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Název OC DPH OC + DPH Objekt

000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj _ _ _ _ _ _ _

000.2 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné dle SFDI _ _ _ _ _ _ _

000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné _ _ _ _ _ _ _

SO 001 Příprava území - kraj _ _ _ _ _ _ _

002.1 Příprava území - obec_neuznatelné dle SFDI _ _ _ _ _ _ _

SO 101 Silnice II/608 _ _ _ _ _ _ _

SO 101_PD2 Chodník Nová Ves-Nové Ouholice _ _ _ _ _ _ _

SO 102 Komunikace ŘSD _ _ _ _ _ _ _

SO 102_PD2 Chodník do Vepřeku _ _ _ _ _ _ _

SO 103 Místní komunikace _ _ _ _ _ _ _

111.1 Chodníky - nové_uznatelné _ _ _ _ _ _ _

111.2 Chodníky - nové_neuznatelné _ _ _ _ _ _ _

SO 112 Chodníky - oprava _ _ _ _ _ _ _

SO 180 Dopravně inženýrská opatření _ _ _ _ _ _ _

SO 190 Trvalé dopravní značení _ _ _ _ _ _ _

SO 201 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice _ _ _ _ _ _ _

SO 201_PD2 Lávka přes Bakovský potok _ _ _ _ _ _ _

SO 202 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové 

Ouholice

_ _ _ _ _ _ _

SO 251 Opěrná zeď v km 0,500 _ _ _ _ _ _ _

SO 252 Opěrná zeď v km 0,750 _ _ _ _ _ _ _

SO 301 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice _ _ _ _ _ _ _

SO 302 Odvodnění silnice II/608 Nová Ves _ _ _ _ _ _ _

SO 321 Úprava koryta u SO 201 _ _ _ _ _ _ _

SO 322 Úprava koryta u SO 202 _ _ _ _ _ _ _

SO 341 Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice _ _ _ _ _ _ _

SO 342 Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves _ _ _ _ _ _ _

SO 343 Úprava vodovodu u SO 251 a 252 _ _ _ _ _ _ _

SO 405 Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 – 0,278 _ _ _ _ _ _ _

SO 406 Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459 _ _ _ _ _ _ _

SO 431 Veřejné osvětlení _ _ _ _ _ _ _



3.1.1 Datum: 15.9.2020 Čas:

Soupis objektů s DPH

12:49:59

Strana: 2Aspe Firma: Firma

Stavba: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 501 Ochrana plynového vedení GasNet _ _ _ _ _ _ _

701.1 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/12_neuznatelné 

dle SFDI

_ _ _ _ _ _ _

701.2 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/13_neuznatelné 

dle SFDI

_ _ _ _ _ _ _

701.3 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/6_neuznatelné dle 

SFDI

_ _ _ _ _ _ _

701.4 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/5_neuznatelné dle 

SFDI

_ _ _ _ _ _ _

701.5 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/3_neuznatelné dle 

SFDI

_ _ _ _ _ _ _

701.6 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/1_neuznatelné dle 

SFDI

_ _ _ _ _ _ _

701.7 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/3_neuznatelné dle 

SFDI

_ _ _ _ _ _ _

701.8 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 45/3_neuznatelné _ _ _ _ _ _ _

SO 801 Vegetační úpravy- kraj _ _ _ _ _ _ _

802.1 Vegetační úpravy- obec_neuznatelné dle SFDI _ _ _ _ _ _ _

802.2 Vegetační úpravy- obec_neuznatelné _ _ _ _ _ _ _



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

000.1

Objekt: SO 000

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 000

000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL  0,900 ____________ ____________

1xBOZP + dozoři

dle požadavku investora

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 2 02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL  0,900 ____________ ____________

1xBOZP + dozoři

dle požadavku investora

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  0,900 ____________ ____________

zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 4 02780 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL  0,900 ____________ ____________

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 5 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  0,900 ____________ ____________

geodetické zaměření pro projekt RDS

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 6 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  0,900 ____________ ____________

geodetické zpracování DSPS včetně zaměření

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]



Aspe Strana: 3

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 000

000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 02911c OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  0,900 ____________ ____________

veškeré vytyčovací práce

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 8 02912R OSTATNÍ POŽADAVKY - MIKROSÍŤ KPL  0,900 ____________ ____________

•zřizuje se pro objekty, u kterých je pro jejich technickou nebo technologickou 

náročnost předepsána vysoká přesnost geodetických prací (vytyčování, apod.),

•body mikrosítě se zřizují zásadně jako pilotově založené do pevného podloží, 

•jsou-li předepsána pouze výšková měření (např. monitoring stavebních objektů) je 

možné osadit měřické značky i do stávajících stabilních konstrukcí

- návrh, zřízení mikrosítě

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 9 02914R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ KPL  0,900 ____________ ____________

síť stabilizovaných bodů tvořící základní rámec pro zavedení referenčních 

souřadnicových systémů (nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), které umožňují 

jednoznačné polohové a výškové zajištění stavby v průběhu realizace i během 

jejího provozu. 

- návrh, zřízení

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 10 02930a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KÁMEN KPL  0,900 ____________ ____________

dle požadavku investora

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 11 02930b OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000 ____________ ____________

dle požadavku investora



Aspe Strana: 4

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 000

000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

 12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,900 ____________ ____________

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  0,900 ____________ ____________

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 14 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle

2=2,000 [A]

 15 02992 PUBLICITA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KPL  0,900 ____________ ____________

dle požadavku investora

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 16 03100a ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ KPL  0,900 ____________ ____________

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 17 03100b ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ KPL  0,900 ____________ ____________

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]



Aspe Strana: 5

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 000

000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 03100c ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ KPL  0,900 ____________ ____________

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 19 03710R OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS KČ  11 700 000,000 ____________ ____________

V souladu s návrhem objízdných tras.

Odhad rozsahu opravy v rámci využitých silnic II. a III. třídy:

- v 1. etapě odhad délky 9,9 km

- v 2. etapě odhad délky 20,9 km

Způsob opravy po dohodě s KSÚS a TDS

Jedná se o Preliminářovou položku, jednotková cena musí být oceněna 1Kč

11700000=11 700 000,000 [A]

 20 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  0,900 ____________ ____________

opatření pro ochranu případně se vyskytujících inženýrských sítí

koordinace se stavbou splaškové kanalizace

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 21 04810a VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI KPL  0,900 ____________ ____________

dle požadavku investora

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

 22 04810b ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY KPL  0,900 ____________ ____________

dle požadavku investora

podílová cena 90%

0,9=0,900 [A]

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné dle SFDI

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

000.2

Objekt: SO 000

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 000

000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  0,100 ____________ ____________

geodetické zpracování DSPS včetně zaměření

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 14 03100a ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ KPL  0,100 ____________ ____________

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 15 03100b ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ KPL  0,100 ____________ ____________

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 16 03100c ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ KPL  0,100 ____________ ____________

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

000.3

Objekt: SO 000

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 000

000.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL  0,100 ____________ ____________

1xBOZP + dozoři

dle požadavku investora

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 2 02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL  0,100 ____________ ____________

1xBOZP + dozoři

dle požadavku investora

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  0,100 ____________ ____________

zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 4 02780 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL  0,100 ____________ ____________

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 5 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  0,100 ____________ ____________

geodetické zaměření pro projekt RDS

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 6 02911c OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  0,100 ____________ ____________

veškeré vytyčovací práce

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]



Aspe Strana: 3

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 000

000.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 02912R OSTATNÍ POŽADAVKY - MIKROSÍŤ KPL  0,100 ____________ ____________

•zřizuje se pro objekty, u kterých je pro jejich technickou nebo technologickou 

náročnost předepsána vysoká přesnost geodetických prací (vytyčování, apod.),

•body mikrosítě se zřizují zásadně jako pilotově založené do pevného podloží, 

•jsou-li předepsána pouze výšková měření (např. monitoring stavebních objektů) je 

možné osadit měřické značky i do stávajících stabilních konstrukcí

- návrh, zřízení mikrosítě

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 8 02914R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ KPL  0,100 ____________ ____________

síť stabilizovaných bodů tvořící základní rámec pro zavedení referenčních 

souřadnicových systémů (nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), které umožňují 

jednoznačné polohové a výškové zajištění stavby v průběhu realizace i během 

jejího provozu. 

- návrh, zřízení

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 9 02930a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KÁMEN KPL  0,100 ____________ ____________

dle požadavku investora

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 10 02930b OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000 ____________ ____________

dle požadavku investora

1=1,000 [A]

 11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,100 ____________ ____________

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



Aspe Strana: 4

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 000

000.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  0,100 ____________ ____________

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle

2=2,000 [A]

 14 02992 PUBLICITA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KPL  0,100 ____________ ____________

dle požadavku investora

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 15 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  0,100 ____________ ____________

opatření pro ochranu případně se vyskytujících inženýrských sítí

koordinace se stavbou splaškové kanalizace

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 16 04810a VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI KPL  0,100 ____________ ____________

dle požadavku investora

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

 17 04810b ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY KPL  0,100 ____________ ____________



Aspe Strana: 5

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 000

000.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle požadavku investora

podílová cena 10%

0,1=0,100 [A]

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území - kraj

Příprava území - kraj

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Příprava území - kraj

Příprava území - kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo M3  5 515,000 ____________ ____________

5515=5 515,000 [A] dle položky 113328.SKL

 2 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla M3  39,342 ____________ ____________

4=4,000 [A] dle položky 113158.SKL

77*0,25=19,250 [B] dle položky 11328.SKL

34*0,238=8,092 [C] dle položky 966358.SKL

8=8,000 [D] dle položky 966158.SKL

Celkem: A+B+C+D=39,342 [E]

 3 014101 F POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad s obsahem dehtu M3  1 069,000 ____________ ____________

1069=1 069,000 [A]   dle pol.113728.NEB

 4 014101 H POPLATKY ZA SKLÁDKU - bioodpad M3  1 760,000 ____________ ____________

1760=1 760,000 [A] dle položky 11130.KOM

 5 111207 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM M2  1 017,000 ____________ ____________

štěpkování, odvoz a uložení na skládku KSÚS

1017=1 017,000 [A]

 6 11130 KOM SEJMUTÍ DRNU M2  1 760,000 ____________ ____________

odvoz a uložení do kompostárny

Sejmutí drnu v tl. 0,15 m

1760=1 760,000 [A]

 7 112017 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 16KM

KUS  14,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku KSÚS
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Příprava území - kraj

Příprava území - kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14=14,000 [A]

 8 113158 SKL ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  4,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

4=4,000 [A]

 9 113177 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 16KM

M3  36,640 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku KSÚS

229*0,16=36,640 [A]

 10 11328 SKL ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  77,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

77*1=77,000 [A]

 11 113328 SKL ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  5 515,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

5515=5 515,000 [A]

 12 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  4 274,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku KSÚS

 13 113728 NEB FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  1 069,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Příprava území - kraj

Příprava území - kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 11372B NEB FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  82 099,200 ____________ ____________

příplatek za odvoz na skládku

příplatek k odvozu na skládku za dalších 30km

1069*2,56*30=82 099,200 [A]  k pol.113728.NEB

 15 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  8,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

8=8,000 [A]

 16 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  87,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku KSÚS

87=87,000 [A]

 17 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  5,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

5=5,000 [A]

 18 914913R ODSTRANĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH OCEL. SLOUPKŮ KUS  21,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

21=21,000 [A]

 19 966158 SKL BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  8,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Vybourání čel trubních propustků

4 ks * 2(m3/ks) =8,000 [A]

 20 966358 SKL BOURÁNÍ PROPUSTŮ M  34,000 ____________ ____________
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Příprava území - kraj

Příprava území - kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz a uložení na skládku

34=34,000 [A]

 21 966841R ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO PLAŇKOVÉHO S KOV. 

SLOUPKY A BET. PODEZDÍVKOU

M  18,000 ____________ ____________

(podezdívka - odvoz na skládku vč. uložení a poplatku; sloupky - 5 ks - kovový 

šrot; plotová pole budou snesena a po dokončení chodníku budou v rámci SO 701 

umístěna na novou podezdívku)

18=18,000 [A]

 22 966842R ODSTRANĚNÍ OCHRANNÝCH PLŮTKŮ (LAMINÁT, PŘÍP. DESKY) M  154,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

154=154,000 [A]

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Příprava území - obec

Příprava území - obec_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 002

002.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla M3  172,684 ____________ ____________

25=25,000 [A]   dle pol.113158.SKL

389*1*0,25=97,250 [B]   dle pol.11328.SKL

17*0,4*0,4=2,720 [C]   dle pol.96656.SKL

128*0,238=30,464 [D]   dle pol.966358.SKL

3,3=3,300 [E]   dle pol.113188.SKL

112*0,15*0,25=4,200 [F]   dle pol.11352.SKL

9=9,000 [G]   dle pol.113168.SKL

0,75=0,750 [H]   dle pol.966148.SKL

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=172,684 [I]

 2 014101 E POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi bez obsahu dehtu M3  81,000 ____________ ____________

81=81,000 [A]   dle pol.113138.SKL

 3 014101 F POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad s obsahem dehtu M3  20,000 ____________ ____________

20=20,000 [A]   dle pol.113138.NEB

 4 014101 H POPLATKY ZA SKLÁDKU - bioodpad M3  646,050 ____________ ____________

4307*0,15=646,050 [A]   dle pol.11130.KOM

 5 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  549,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace

Kácení souvislého porostu (prům. do 10 cm)

549=549,000 [A]

 6 11130 KOM SEJMUTÍ DRNU M2  4 307,000 ____________ ____________

odvoz a uložení do kompostárny

Sejmutí drnu v tl. 0,15 m

4307=4 307,000 [A]
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Příprava území - obec

Příprava území - obec_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 002

002.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  25,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

 8 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  1,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

 9 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  11,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace

 10 113138 NEB ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  20,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

 11 113138 SKL ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  81,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

 12 11313B NEB ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  1 536,000 ____________ ____________

příplatek za odvoz na skládku

příplatek k odvozu na skládku za dalších 30km

20*2,56*30=1 536,000 [A]  k pol.113138.NEB

 13 113158 SKL ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  25,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Příprava území - obec

Příprava území - obec_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 002

002.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění beton. ploch (tl. 0,1 m)

25=25,000 [A]

 14 113168 SKL ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 

ODVOZ DO 20KM

M3  9,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

45*0,2=9,000 [A]

 15 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  32,320 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

202*0,16=32,320 [A]

 16 113188 SKL ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  3,300 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

dlaždice + zámková

55*0,06=3,300 [A]

 17 11328 SKL ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  389,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

389*1=389,000 [A]

 18 11352 SKL ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  112,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

 19 89922R ODSTRANĚNÍ MŘÍŽÍ M2  3,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 5

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Příprava území - obec

Příprava území - obec_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 002

002.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

Odstranění mříže (zakrytí příkop. tvárnic)

3=3,000 [A]

 20 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

 21 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  109,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

 22 966148 SKL BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3  0,750 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Odstranění cihelného elektrosloupku

1*0,5*1,5=0,750 [A]

 23 966358 SKL BOURÁNÍ PROPUSTŮ M  128,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

 24 96656 SKL ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) M  17,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

 25 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  264,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

Odstranění drátěného oplocení s ocel. sloupky, odstranění ochr. plůtků

264=264,000 [A]

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:
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Objekt: SO 101
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Silnice II/608

Silnice II/608

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  21 221,385 ____________ ____________

21120,010=21 120,010 [A]   dle pol.123738.SKL

26*0,25=6,500 [B]   dle pol.12931.SKL

94,875=94,875 [C]   dle pol.132738.SKL

Celkem: A+B+C=21 221,385 [D]

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, kámen M3  17,888 ____________ ____________

17,888=17,888 [A]   dle pol.967138.SKL

 3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla, směs M3  488,219 ____________ ____________

404,800=404,800 [A]   dle pol.113348.SKL

69,863=69,863 [C]   dle pol.967148.SKL

13,556=13,556 [B]   dle pol.967158.SKL

Celkem: A+C+B=488,219 [D]

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1 097,898 ____________ ____________

901,488+196,410=1 097,898 [A]

 5 113348 SKL ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  404,800 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KSC

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA VRSTVY Z DIAGNOSTIKY

1580*0,09+2626*0,1=404,800 [A]

 6 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  7 293,000 ____________ ____________

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY 20X12 V ASFALTOVÉ VOZOVCE PRO ASFALTOVOU 

ZÁLIVKU

OMĚŘENO ZE SITUACE

2246+1826+40+19+25+40+50+22+396+47+26+2266+20+1+15+19+62+13+16+24+31+34+14+20+21=7 293,000 [A]
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Silnice II/608

Silnice II/608

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  21 120,010 ____________ ____________

odvoz na skládku

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA

4,1*92+5,41*62+4,91*134+3,5*77+3,9*90+6,6*30+3,6*237+6*42+5*179+4,5*110+2,85*110+5*232+3,6*59+5,5*28+6,4*69+4,1*135+2,8*79+3,25*53+6,6*84+5,1*33

0+4,55*46+3,2*57+6*34+5,5*91+4,7*32+3,5*54+6,25*120+3,2*59+4,6*31+5,8*26+5,2*120+3,6*46+6,2*52+5*239+4,9*115+3,85*275+4,05*63+7,1*108+4,5*136+4,6

*67+3,7*66+4,5*39+5,3*96+3,3*32+3,2*147+3,6*72+3,5*34=20 572,010 [A]

VÝKOP STÁVAJÍCÍHO PODLOŽÍ V KM 0,72 - 0,76 V TL. 1,0 M

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU

7,5*40+6,2*40=548,000 [B]

Celkem: A+B=21 120,010 [C]

 8 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 097,898 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření

901,488+196,410=1 097,898 [A]

 9 12931 SKL ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  26,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

PROČIŠTĚNÍ V MÍSTECH VYÚSTĚNÍ KANALIZACE

11+15=26,000 [A]

 10 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  11,500 ____________ ____________

včetně likvidace vzniklého odpadu

PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKŮ

11,5=11,500 [A]

 11 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  94,875 ____________ ____________

odvoz na skládku
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PROPUSTEK KM 0,735

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA VÝKOPU

8,25*11,5=94,875 [A]

 12 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  21 214,885 ____________ ____________

uložení na skládku

21120,010=21 120,010 [A]   dle pol.123738.SKL

94,875=94,875 [B]   dle pol.132738.SKL

Celkem: A+B=21 214,885 [C]

 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 208,930 ____________ ____________

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA

1,17*62+1,64*134+7,5*42+0,05*69+0,01*135+0,15*79+0,85*53+2*91+1,3*32+0,6*59+1*31+9,6*52+0,81*275+0,9*63+3*96+0,12*147+1,8*72+1,06*34=2 208,930 

[A]

 14 17180 AZ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10 638,450 ____________ ____________

AKTIVNÍ ZÓNA, TL. 0,5M
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ÚSEK KM 0,0-1,2

HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ

(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)

*1,15*0,5+46*0,5+66*0,5+22*0,5+180*0,5+56*0,5+72*0,5+306*0,5+858*0,5=5 823,153 [A]

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

83*1,1*0,5+114*1,1*0,5=108,350 [B]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ

PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ

(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,15*0,5+208*0,5+95*0,5+120*0,5+26*0,5

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

68*1,1*0,5=4 687,947 [C]

VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA

PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA

38*0,5=19,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 638,450 [E]

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 110,756 ____________ ____________

DOSYPÁVKA KRAJNICE, MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA

0,15*92+0,41*62+0,17*50+0,1*85+0,055*77+0,23*90+0,035*30+0,052*237+1,24*42+0,17*48+0,06*151+0,34*94+0,06*127+0,35*101+0,06*132+0,05*86+0,23*69+0,

052*135+0,23*42+0,03*20+0,37*18+0,02*22+0,05*32+0,06*104+0,35*84+0,06*226+0,3*46+0,06*57+0,7*34+0,053*175+0,94*120+0,05*59+0,3*31+0,3*192+0,35*5

2+0,38*162+0,06*39+0,05*106+0,05*167+0,05*171+0,42*108+0,05*136+0,47*42+0,22*20+0,1*21+0,053*26+0,52*39+0,4*75+0,05*53+0,14*147+0,05*71+0,06*36+

0,06*5,5+0,4*11+0,4*14,5+0,06*4+0,06*4,4+0,06*4,5+0,06*9+0,4*9,5+0,4*36+0,4*12,5+0,4*12,5+0,4*9+0,4*10,6+0,4*12+0,06*9+0,06*10+0,06*16+0,06*15+0,053*

30+0,06*23+0,06*12+0,42*90+0,03*30+0,2*110+0,3*59+0,4*69+0,2*57+0,22*54+0,25*108+0,19*67+0,3*147=1 110,756 [A]

 16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  59,800 ____________ ____________

PROPUSTEK KM 0,735

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA 

5,2*11,5=59,800 [A]
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 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  21 324,080 ____________ ____________

ÚSEK KM 0,0-1,2

HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35)*1,15+46+66+22+180+56+72+306+858=11 622,730 [A]

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

83*1,1+114*1,1=216,700 [B]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ

(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19)*1,15+208+95+120+26=9 371,850 [C]

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

68*1,1=74,800 [D]

VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA

38=38,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21 324,080 [F]

 18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  901,488 ____________ ____________

OHUMUSOVÁNÍ VE SVAHU, TL. 0,2M

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU*TL.OHUMUSOVÁNÍ

(14+82+31,5+3,5+72+284+180+27+452+361,5+81+76,5+127+28+28,5+126+25+5,5+165+96+587+70,5+28+38+3+5+158+32+13+20+24+9+3+28+40+25,5+11,5+10,5+30+

13,5+7,5+2+146+109,5+13+5+68+47+49+13+8+14,5+3,5+0,5+1,5+8+4,5+5+14,5+40+49)*1,12*0,2=901,488 [A]

 19 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  196,410 ____________ ____________

OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TL.OHUMUSOVÁNÍ;OHUMUSOVÁNÍ PRO ZELENÉ PÁSY MEZI KOM.A CHODNÍKEM

(2,8+11,9+19,6+7,8+16,8+12,2+8,7+29,1+14,7+26+39,3+7,4+75+17,5+74+54,7+11,7+58,9+1,9+38,1+71,3+8+14,4+49,2+24,2+8+10,15+41,2+57+17,5+18,5+97,5+10+7+2

0)*0,2=196,410 [A]

 20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  3 096,500 ____________ ____________

DRENÁŽ DN 150 HDPE, SN 8, ŠP LOŽE TL. 0,1 M, PŘI SKLONU<1% LOŽE Z 

PODKLADNÍHO BETONU C8/10; OBSYP HK 8/32,F2, ZÁSYP HK 22/32 F2
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OMĚŘENO ZE SITUACE

513+151+127+654+31+226+59+175+71+724,5+59,5+305,5=3 096,500 [A]

 21 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  548,000 ____________ ____________

NÁSYP Z KAMENITÉ SYPANINY VÝŠKY 1,0 M Z KAMENIVA MAX. ZRNO 250 MM

VÝMĚNA PODLOŽÍ NÁSYPU V KM 0,72 - 0,76 V TL. 1,0 M KAMENITOU SYPANINOU

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU

7,5*40+6,2*40=548,000 [A]

 22 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  760,000 ____________ ____________

SEPARAČNĚ - VÝZTUŽNÁ GEOTEXTILIE, MIN. PEVNOST 100 kN/m, ODOLNOST 

PROTI PROTLAČENÍ CBR>3kN, ODOLNOST PROTI PROTRŽENÍ<10 MM,MAX 

PRŮTAŽNOST 15%

pro oddělení kamenité sypaniny, km 0,72-0,76

délka z řezu*délka úseku

10*40+9*40=760,000 [A]

 23 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  7 741,250 ____________ ____________

FILTRAČNĚ SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

DÉLKA GEOTEXTILIE PRO OBALENÍ TRATIVODU Z ŘEZU*DÉLKA TRATIVODŮ; GEOTEXTILIE PRO TRATIVODY

2,5*(513+151+127+654+31+226+59+175+71+724,5+59,5+305,5)=7 741,250 [A]

 24 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  640,000 ____________ ____________

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ MIN. PEVNOST 80/80 kN/m

pro oddělení kamenité sypaniny a násypu, km 0,72-0,76

délka z řezu*délka úseku

9*40+7*40=640,000 [A]

 25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,006 ____________ ____________

PODKLADNÍ BETON TL. 0,10 M, BETON C12/15-X0
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PROPUSTEK KM 0,735

PLOCHA Z ŘEZU B-B'*DÉLKA PROPUSTKU

0,26*23,1=6,006 [A]

 26 45157 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  32,648 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 8/16

štěrkopísek fr. 8/16 tl. 0,1 m pod VEGETAČNÍ TVÁRNICE TL. 0,2 M 

(76+39+66+46+35+18,5+11)*1,12*0,1=32,648 [A]

 27 45157 02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,000 ____________ ____________

LOŽE ZE ŠP FR. 0-22 GN, TL. 0,10 M

PROPUSTEK KM 0,735

PLOCHA Z ŘEZU B-B'*DÉLKA PROPUSTKU+PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE* KOEFICIENT SKLONU* TLOUŠŤKA 

0,24*23,1+(6+7)*1,12*0,1=7,000 [A]

 28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,368 ____________ ____________

ODLÁŽDĚNÍ ROURY A PŘÍKOPU Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 0,2 M DO 

BETONOVÉHO LOŽE TL. 0,1 M C20/25n-XF3, VYSPÁROVÁNO MC25-XF4

PROPUSTEK KM 0,735

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE* KOEFICIENT SKLONU* TLOUŠŤKA 

(6+7)*1,12*0,3=4,368 [A]

 29 466921R DLAŽBY VEGETAČNÍ M2  326,480 ____________ ____________

VEGETAČNÍ TVÁRNICE TL. 0,2 M

PREFABRIKÁTY PRO OCHRANU TĚLESA NÁSYPU PROTI Q100 V KM 0,72-0,76

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU

(76+39+66)*1,12=202,720 [A]

PREFABRIKÁTY PRO OCHRANU TĚLESA PRUDKÉHO NÁSYPU     

(46+35+18,5+11)*1,12=123,760 [B]       

Celkem: A+B=326,480 [C]

 30 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3  0,804 ____________ ____________
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BETONOVÝ PRÁH 0,3x0,8

PROPUSTEK KM 0,735

0,3*0,8*0,86+0,3*0,8*0,82+0,3*0,8*0,88+0,3*0,8*0,79=0,804 [A]

 31 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  265,000 ____________ ____________

VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32, C8/10, TL. 130 MM

ÚSEK KM 0,0-1,2

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

 32 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  38,000 ____________ ____________

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 150 MM

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA

38=38,000 [A]

 33 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  18 151,870 ____________ ____________

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 200 MM
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ÚSEK KM 0,0-1,2

HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]

Celkem: A+B=18 151,870 [C]

 34 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  4,900 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY,ŠTĚRKODRŤ PRO DLAŽBU SJEZDŮ

TL. MIN. 150 MM

(9,5+10,1)*0,25=4,900 [A]

 35 56330 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  5 507,167 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 Ge
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ÚSEK KM 0,0-1,2

HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE plocha vozovek *koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy + plochy* tloušťky vrstvy stěrkodrťě pro vyvedení pláně do svahu 

tělesa

TL. MIN. 250 MM

(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)

*1,15*0,27+46*0,15+66*0,15+22*0,15+180*0,15+56*0,15+72*0,15+306*0,15+858*0,15=2 951,782 [A]

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV plocha vozovek*koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy

TL. MIN. 220 MM

83*1,10*0,23+114*1,10*0,24=51,095 [B]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE plocha vozovek *koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy + plochy* tloušťky vrstvy stěrkodrťě pro vyvedení pláně do svahu 

tělesa

TL. MIN. 250 MM

(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,15*0,27+208*0,15+95*0,15+120*0,15+26*0,15=2 480,246 [C]

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV plocha vozovek*koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy

TL. MIN. 220 MM

68*1,10*0,23=17,204 [D]

VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA plocha vozovky *průměrná tloušťka vrstvy

TL. MIN. 150 MM

38*0,18=6,840 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5 507,167 [F]

 36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  19,600 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge, TL. 150 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,ŠTĚRKODRŤ PRO DLAŽBU SJEZDŮ

9,5+10,1=19,600 [A]

 37 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  151,500 ____________ ____________
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ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 0-32, TŘ.B

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

67,5+36+31,5+7,5+9=151,500 [A]

 38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  18 151,870 ____________ ____________

INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PI-CP;0,60 KG/M2

ÚSEK KM 0,0-1,2

HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]

Celkem: A+B=18 151,870 [C]

 39 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  34 853,536 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PS-CP;0,40 KG/M2
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ÚSEK KM 0,0-1,2

HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,03=8 992,621 [A]

(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,05=9 167,235 [B]

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

(83+114)*2=394,000 [C]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,03=8 004,130 [D]

(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,05=8 159,550 [E]

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

68*2=136,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=34 853,536 [G]

 40 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  265,000 ____________ ____________

ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ PMB 

45/80-60, TL. 40 MM

ÚSEK KM 0,0-1,2

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]
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 41 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  265,000 ____________ ____________

ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ PMB 

25/55-60, TL. 60 MM

ÚSEK KM 0,0-1,2

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

 42 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  16 996,751 ____________ ____________

ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S PMB 

25/55-60, TL. 80 MM

ÚSEK KM 0,0-1,2

HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,03=8 992,621 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,03=8 004,130 [B]

Celkem: A+B=16 996,751 [C]

 43 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  265,000 ____________ ____________
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ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ PMB 

25/55-60, TL. 50 MM

ÚSEK KM 0,0-1,2

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

 44 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 80MM

M2  8 159,550 ____________ ____________

ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S PMB 

25/55-60, TL. 80 MM

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,05=8 159,550 [A]

 45 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  16 501,700 ____________ ____________

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ SMA 11S PMB 45/80-60, 

TL. 40 MM
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ÚSEK KM 0,0-1,2

HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5=8 730,700 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12=7 771,000 [B]

Celkem: A+B=16 501,700 [C]

 46 574N47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 

MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM

M2  9 167,235 ____________ ____________

PODKLADNÍ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉ SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM 

TUHOSTI VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 80 MM

ÚSEK KM 0,0-1,2

HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,05=9 167,235 [A]

 47 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  18 151,870 ____________ ____________

POSYP KAMENIVEM FR. 2/4; 3,0 KG/M2

ÚSEK KM 0,0-1,2

HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]

Celkem: A+B=18 151,870 [C]
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 48 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  16 501,700 ____________ ____________

POSYP PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM FR. 2/4; 1,5 KG/M2

ÚSEK KM 0,0-1,2

HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5=8 730,700 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12=7 771,000 [B]

Celkem: A+B=16 501,700 [C]

 49 58212R KAMENNÁ DLAŽBA TL. 120 MM DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100 

MM

M2  15,000 ____________ ____________

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 120 MM,ŠÍŘKY 400 MM DO BETONOVÉHO LOŽE C 20/25n 

XF3, TL. 100 MM , VÝPLŇ SPAR CEMENTOVOU MALTOU M10 S NÁSLEDNÝM 

FRÉZOVÁNÍM DRÁŽEK PRO VZNIK UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE V ASFALTOVÉ VOZOVCE

6+9=15,000 [A]

 50 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  38,000 ____________ ____________

KAMENNÁ DLAŽBA DL TL.100 MM, VÝPLŇ SPAR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU DO 

TL. 40 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/8, TL. 40 MM

ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA

38=38,000 [A]

 51 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  5,000 ____________ ____________

KAMENNÁ DLAŽBA DL TL.100 MM,DO LOŽE Z BETONU C 20/25n XF3, VÝPLŇ 

SPAR CEMENTOVOU MALTOU M10
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ÚSEK KM 1,2-KÚ

VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA

DVĚ ŘADY DLAŽ. KOSTEK DO LOŽE Z BETONU PRO ODDĚLENÍ 2 ODLIŠNÝCH KONSTRUKCÍ

5=5,000 [A]

 52 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  19,600 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ,HLADKÁ, TL. 80 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, DLAŽBA PRO 2 SJEZDY NA ZÚ VLEVO (CHODNÍK POD NÁSYPEM) 

9,5+10,1=19,600 [A]

 53 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  8,000 ____________ ____________

ODSTRANĚNÍ A ZNOVUPOLOŽENÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/8, TL. 40 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, SAM. SJEZD VPRAVO V KM 0,690 

8=8,000 [A]

 54 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  30,492 ____________ ____________

OBETONOVÁNÍ PROPUSTKU, BETON C20/25n-XF3

PROPUSTEK KM 0,735

PLOCHA Z ŘEZU B-B'*DÉLKA PROPUSTKU

1,32*23,1=30,492 [A]

 55 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  66,500 ____________ ____________

JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO, Ú.Z. MIN. N2

OMĚŘENO ZE SITUACE, VÝMĚRA JE UVEDENA VČETNĚ DVOU KRÁTKÝCH NÁBĚHŮ

58,5+4+4=66,500 [A]
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 56 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  71,500 ____________ ____________

JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO, Ú.Z. MIN.H1

OMĚŘENO ZE SITUACE, VÝMĚRA JE UVEDENA VČETNĚ TŘÍ KRÁTKÝCH NÁBĚHŮ (4M)

10,5+4+12+4+37+4=71,500 [A]

 57 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  74,000 ____________ ____________

OMĚŘENO ZE SITUACE

74=74,000 [A]

 58 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  14,000 ____________ ____________

OMĚŘENO ZE SITUACE

14=14,000 [A]

 59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2 238,000 ____________ ____________

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

OMĚŘENO ZE SITUACE

3+50+177+85+35+253+43+223+100+66+59+33+172+19+5+24+16,5+214,5+28+3,5+8,8+15+6+12,5+9,2+6,5+30,6+8,8+17,5+28,7+8,2+13,4+21,4+33,3+8,1+41,7+2,7+39,

6+39+11,2+16,3+50+24+11+8,1+27,1+25,3+9+17+38+7+7+12+1+11+2,5=2 238,000 [A]

 60 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  259,100 ____________ ____________

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU 

C20/25n XF3

OMĚŘENO ZE SITUACE

7,5+10,5+18,5+23+10,5+10+4,5+5+6+4,6+6+4,3+4+5,2+11,6+4,5+8,6+9,5+5,2+6+11,6+4,2+6,7+6+4+4+4+11,1+4+4+5,5+4+9+10+6=259,100 [A]

 61 9181A5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  2,000 ____________ ____________

VÝÚSTNÍ OBJEKT na potrubí DN 200
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VÝÚSTNÍ OBJEKT PRO KANALIZACI SO 301

2=2,000 [A]

 62 9183F2 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  23,100 ____________ ____________

ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA DN 1000/2500, C30/37-XF4

23,1=23,100 [A]

 63 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  7 293,000 ____________ ____________

MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2

OMĚŘENO ZE SITUACE

2246+1826+40+19+25+40+50+22+396+47+26+2266+20+1+15+19+62+13+16+24+31+34+14+20+21=7 293,000 [A]

 64 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  49,000 ____________ ____________

PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M, BETON C30/37-XF4, DO BETONOVÉHO LOŽE 

C20/25n-XF3 TL. 0,1 M, VYSPÁROVÁNO M25-XF4

OMĚŘENO ZE SITUACE

22,5+2,5+1+23=49,000 [A]

 65 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3  0,180 ____________ ____________

PROPUSTEK KM 0,735

BETONOVÝ PODKLADEK 0,5x0,2x0,2

9*0,5*0,2*0,2=0,180 [A]

 66 967138 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S 

ODVOZEM DO 20KM

M3  17,888 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON

DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*15%

14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,15=17,888 [A]
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 67 967148 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 

20KM

M3  69,863 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON

DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*75%

14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,75=69,863 [A]

 68 967158 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3  13,556 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON

DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*10%

14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,10=13,556 [A]

Celkem: ____________
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 1 113106192 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou 

maltou strojně pl do 50 m2

M2  1 050,000 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo 

živice se spárami zalitými cementovou maltou

 2 113107041 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně M2  2,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

 3 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 M3  381,680 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

80*0.47=37,600 [A]

(1050*0.34)-(62*0.34)=335,920 [B]

rampa24*0.34=8,160 [C]

Celkem: A+B+C=381,680 [D]

 4 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  700,000 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

 5 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  700,000 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

 6 00572410 osivo směs travní parková KG  10,500 ____________ ____________
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osivo směs travní parková

 7 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných 

sypkých I(d) do 0,8

M2  24,000 ____________ ____________

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4  z hornin soudružných do 

92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

rampa24=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

 8 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 M3  2,500 ____________ ____________

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

rampa2.5=2,500 [A]

Celkem: A=2,500 [B]

 9 339921113 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky 

prvku přes 1 do 1,5 m

KUS  52,500 ____________ ____________

Osazování palisád  betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády 

přes 1000 do 1500 mm

rampa10.5/0.2=52,500 [A]

Celkem: A=52,500 [B]

 10 59228285 palisáda betonová půlkulatá přírodní 120 x 20 cm KUS  52,500 ____________ ____________

palisáda betonová půlkulatá přírodní 120 x 20 cm

rampa10.5/0.2=52,500 [A]

Celkem: A=52,500 [B]

 11 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2  24,000 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

rampa24=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]
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 12 572340111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým 

betonem ACO (AB) tl 50 mm

M2  2,000 ____________ ____________

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 

asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

 13 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  24,000 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

rampa24=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

 14 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 

300 m2

M2  883,000 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy přes 300 m2

(940+5)-62=883,000 [A]

Celkem: A=883,000 [B]

 15 59245012 dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná M2  878,328 ____________ ____________

dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná

 16 59245019 dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní M2  29,000 ____________ ____________

dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní

5.0=5,000 [A]

rampa24=24,000 [B]

Celkem: A+B=29,000 [C]
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 17 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  100,000 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

70+30=100,000 [A]

Celkem: A=100,000 [B]

 18 59245013 dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní M2  70,000 ____________ ____________

dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní

 19 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná M2  30,000 ____________ ____________

dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

 20 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  1 416,000 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

1500-2*42=1 416,000 [A]

Celkem: A=1 416,000 [B]

 21 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm M  1 416,000 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm

 22 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  22,000 ____________ ____________

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého
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rampa22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

 23 59217016 1 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm M  22,000 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm

rampa22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

 24 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

T  446,446 ____________ ____________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na 

vzdálenost do 1 km

 25 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

T  4 018,014 ____________ ____________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 26 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB 

dílců

T  534,421 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným  ze silničních 

dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m 

jakékoliv délky objektu

 27 998226094 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB 

dílců za přesun do 5000 m

T  534,421 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným  ze silničních 

dílců ze železového nebo předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

 28 998226095 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB 

dílců za přesun ZKD 5000 m

T  534,421 ____________ ____________
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Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným  ze silničních 

dílců ze železového nebo předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 

5000 m

 29 767.1 D+M zábradlí pro bezbarierový přístup M  14,000 ____________ ____________

D+M zábradlí pro bezbarierový přístup

rampa14=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

 30 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 M3  21,080 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

(62*0.34)=21,080 [A]

Celkem: A=21,080 [B]

 31 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  84,000 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

2*42=84,000 [A]

Celkem: A=84,000 [B]

 32 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm M  84,000 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm

 33 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 

300 m2

M2  62,000 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
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skupiny A, pro plochy přes 300 m2

62=62,000 [A]

Celkem: A=62,000 [B]

 34 59245012 dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná M2  62,000 ____________ ____________

dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná

62=62,000 [A]

Celkem: A=62,000 [B]

 35 012103000 Geodetické práce před výstavbou-vytýčení sítí KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické práce před výstavbou

 36 012303000 Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické práce po výstavbě

 37 VRN3.1 Zajištění staveniště,označení stavby, DIO KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění staveniště,označení stavby, DIO

 38 043134000 Zkoušky zatěžovací KS  12,000 ____________ ____________

Zkoušky zatěžovací

Celkem: ____________
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 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  362,275 ____________ ____________

362,275=362,275 [A]   dle pol.123738.SKL

 2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  15,600 ____________ ____________

15,6=15,600 [A]

 3 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  170,500 ____________ ____________

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY 20X12 V ASFALTOVÉ VOZOVCE PRO ASFALTOVOU 

ZÁLIVKU

OMĚŘENO ZE SITUACE

34,5+7+81+27+21=170,500 [A]

 4 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  362,275 ____________ ____________

odvoz na skládku

PLOCHA Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU+PLOCHA ZE SITUACE*TLOUŠŤKA Z ŘEZU

11*17+(266+41,5)*0,57=362,275 [A]

 5 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  15,600 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření

15,6=15,600 [A]

 6 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  362,275 ____________ ____________

uložení na skládku

362,275=362,275 [A]   dle pol.123738.SKL

 7 17180 AZ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  296,183 ____________ ____________
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AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5 M

PLOCHA ŠTĚRKODTĚ*TLOUŠŤKA AZ

(258+40)*1,15*0,5+67,1*1,15*0,5+5*15,5*0,5+(21+8+10)*0,5+53*0,5+3*0,5=296,183 [A]

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,640 ____________ ____________

DOSYPÁVKA KRAJNICE, MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU

0,2*23+0,3*21+0,1*17+0,8*15,5+0,4*19,1=32,640 [A]

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  592,365 ____________ ____________

PLOCHA VŠECH ŠTĚRKODRTÍ

(258+40)*1,15+67,1*1,15+5*15,5+(21+8+10)+53+3=592,365 [A]

 10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  15,600 ____________ ____________

OHUMUSOVÁNÍ ,TL. 0,2M

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA

28*0,2+50*0,2=15,600 [A]

 11 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  29,000 ____________ ____________

DRENÁŽ DN 150 HDPE, SN 8, ŠP LOŽE TL. 0,1 M, PŘI SKLONU<1% LOŽE Z 

PODKLADNÍHO BETONU C8/10; OBSYP HK 8/32,F2, ZÁSYP HK 22/32 F2

OMĚŘENO ZE SITUACE

29=29,000 [A]

 12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  72,500 ____________ ____________

FILTRAČNĚ SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

DÉLKA GEOTEXTILIE PRO OBALENÍ TRATIVODU Z ŘEZU*DÉLKA TRATIVODŮ;GEOTEXTILIE PRO TRATIVODY

2,5*29=72,500 [A]

 13 561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM M2  4,700 ____________ ____________
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VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32 C5/6, TL. 250 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

4,7=4,700 [A]

 14 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  401,610 ____________ ____________

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 200 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

 15 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,630 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY;ŠTĚRKODRŤ PRO OSTRŮVEK VČETNĚ CHODNÍKU

TL. MIN. 150 MM

(21+8+10)*0,17=6,630 [A]

 16 56330 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  206,848 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 Ge

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY+KUBATURA ŠTĚRKODRTĚ PRO VYVEDENÍ PLÁNĚ DO 

SVAHU TĚLESA

TL. MIN. 250 MM

(258+40)*1,15*0,45+67,1*1,15*0,35+5*0,15*15,5=192,848 [A]

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY;ŠTĚRKODRŤ PRO ZPOMALOVACÍ PRÁH A VAROVNÝ PÁS

TL. MIN. 200 MM

(53+3)*0,25=14,000 [B]

Celkem: A+B=206,848 [C]

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  56,000 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge, TL. 150 MM
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PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;ŠTĚRKODRŤ PRO ZPOMALOVACÍ PRÁH A VAROVNÝ PÁS

53+3=56,000 [A]

 18 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  11,500 ____________ ____________

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 0-32, TŘ.B

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

11,5=11,500 [A]

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  401,610 ____________ ____________

INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PI-CP;0,60 KG/M2

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

 20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  694,928 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PS-CP;0,40 KG/M2

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

((258-10-21)+67,1+40)*1,03=344,123 [A]

((258-10-21)+67,1+40)*1,05=350,805 [B]

Celkem: A+B=694,928 [C]

 21 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  344,123 ____________ ____________

ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S PMB 

25/55-60, TL. 80 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

((258-10-21)+67,1+40)*1,03=344,123 [A]

 22 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  338,800 ____________ ____________

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ SMA 11S PMB 45/80-60, 

TL. 40 MM
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PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(258-10-21)+67,1+4,7+40=338,800 [A]

 23 574N47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 

MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM

M2  350,805 ____________ ____________

PODKLADNÍ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉ SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM 

TUHOSTI VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 80 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

((258-10-21)+67,1+40)*1,05=350,805 [A]

 24 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  401,610 ____________ ____________

POSYP KAMENIVEM FR. 2/4; 3,0 KG/M2

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

 25 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  338,800 ____________ ____________

POSYP PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM FR. 2/4; 1,5 KG/M2

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(258-10-21)+67,1+4,7+40=338,800 [A]

 26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  5,600 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ,HLADKÁ, TL. 60 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA CHODNÍKU U OSTRŮVKU

10-4,4=5,600 [A]

 27 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  29,000 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (PÍSKOVÁ),HLADKÁ, TL. 60 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
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PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO NEPOCHOZÍ OSTRŮVEK

21+8=29,000 [A]

 28 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  53,000 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ(ČERVENÁ), HLADKÁ, TL. 80 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO HMATOVÉ ÚPRAVY NA VJEZDU DO OZ

53=53,000 [A]

 29 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  3,000 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ, HMATOVÁ, TL. 80 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO HMATNÉ ÚPRAVY NA VJEZDU DO OZ

3=3,000 [A]

 30 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,400 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HMATOVÁ, TL. 60 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO HMATNÉ ÚPRAVY NA CHODNÍKU

4,4=4,400 [A]

 31 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  19,000 ____________ ____________

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

OMĚŘENO ZE SITUACE

7+7+5=19,000 [A]

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  55,800 ____________ ____________
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SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

OMĚŘENO ZE SITUACE

19+21,5+11,5+2,1+1,7=55,800 [A]

 33 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  16,000 ____________ ____________

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU 

C20/25n XF3

OMĚŘENO ZE SITUACE

4+4+4+4=16,000 [A]

 34 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  170,500 ____________ ____________

MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2

OMĚŘENO ZE SITUACE

34,5+7+81+27+21=170,500 [A]

Celkem: ____________
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 1 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně M2  270,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 

do 50 mm

50+220=270,000 [A]

Celkem: A=270,000 [B]

 2 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M  100,000 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

 3 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 M3  163,200 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

480*0.34=163,200 [A]

Celkem: A=163,200 [B]

 4 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  250,000 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

 5 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  250,000 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

 6 00572410 osivo směs travní parková KG  3,750 ____________ ____________

osivo směs travní parková
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 7 566901122 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem 

tl. 150 mm

M2  15,000 ____________ ____________

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 

rozprostřením a zhutněním štěrkopískem tl. 150 mm

 8 572340111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým 

betonem ACO (AB) tl 50 mm

M2  65,000 ____________ ____________

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 

asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

50+15=65,000 [A]

Celkem: A=65,000 [B]

 9 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 

300 m2

M2  945,000 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy přes 300 m2

940+5=945,000 [A]

Celkem: A=945,000 [B]

 10 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní M2  400,000 ____________ ____________

dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní

 11 59245012 dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná M2  15,000 ____________ ____________

dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná

 12 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože 

z betonu prostého

M  238,000 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého
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210+15+13=238,000 [A]

Celkem: A=238,000 [B]

 13 59217032 obrubník betonový silniční 100x15x15 cm M  15,000 ____________ ____________

obrubník betonový silniční 100x15x15 cm

 14 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M  210,000 ____________ ____________

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

 15 592.1 Obrubník zastávkový KS  13,000 ____________ ____________

Obrubník zastávkový

 16 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  300,000 ____________ ____________

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

 17 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm M  300,000 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm

 18 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  220,000 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

 19 ost.1 D+M svislých dopravních značek kpl. KS  6,000 ____________ ____________

D+M svislých dopravních značek kpl.

 20 ost.2 D+M vodorovné dopravní značení BM  120,000 ____________ ____________

D+M vodorovné dopravní značení
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 21 ost.3 D+M vodorovné dopravní značení M2  60,000 ____________ ____________

D+M vodorovné dopravní značení

 22 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

T  55,460 ____________ ____________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na 

vzdálenost do 1 km

 23 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

T  499,140 ____________ ____________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 24 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  301,386 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

 25 012103000 Geodetické práce před výstavbou-vytýčení sítí KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické práce před výstavbou

 26 012303000 Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické práce po výstavbě

 27 VRN3.1 Zajištění staveniště,označení stavby, DIO KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění staveniště,označení stavby, DIO

 28 043134000 Zkoušky zatěžovací KS  10,000 ____________ ____________

Zkoušky zatěžovací
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 29 neu.1 D+M uliční vpusti KS  2,000 ____________ ____________

D+M uliční vpusti

 30 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 200

M  5,000 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 10 DN 200

 31 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10 M  5,000 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10

 32 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 300

M  60,000 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 10 DN 300

 33 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000 mm SN 10 M  60,000 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000 mm SN 10

 34 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  18,000 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 35 58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32-125 T  36,000 ____________ ____________

kamenivo těžené hrubé frakce 32-63

18*2.0=36,000 [A]

Celkem: A=36,000 [B]

 36 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  18,000 ____________ ____________
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Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

 37 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 M3  18,000 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

 38 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 

1:2 š přes 2,5 m

M2  112,360 ____________ ____________

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze 

nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce 

opláštění přes 2,5 m

10.6*10.6=112,360 [A]

Celkem: A=112,360 [B]

 39 69311012 geotextilie tkaná PES 150/50kN/m M2  112,360 ____________ ____________

geotextilie tkaná PES 150/50kN/m

 40 neu.3 D+M osvětlení přechodu-2xlampa KS  1,000 ____________ ____________

D+M osvětlení přechodu-2xlampa

Celkem: ____________
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 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  363,515 ____________ ____________

363,515=363,515 [A]   dle pol.123738.SKL

 2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  6,180 ____________ ____________

6,18=6,180 [A]

 3 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  208,500 ____________ ____________

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY 20X12 V ASFALTOVÉ VOZOVCE PRO ASFALTOVOU 

ZÁLIVKU

OMĚŘENO ZE SITUACE

18,5+18+17,5+15+28+46+19+13,5+18+15=208,500 [A]

 4 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  363,515 ____________ ____________

odvoz na skládku

PLOCHA VÝKOPU Z ŘEZU*DÉLKA

2,2*15+2*16+2,4*12,5+2,75*9,5+3,4*17,5+3,5*22,5+2,6*15,5+1,6*9+1,5*12+2,62*12=363,515 [A]

 5 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,180 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření

6,18=6,180 [A]

 6 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  363,515 ____________ ____________

uložení na skládku

363,515=363,515 [A]   dle pol.123738.SKL

 7 17180 AZ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  235,808 ____________ ____________
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AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5 M

((27,5+27,2+26,4+18)+(64+144+22+31)+(32+18))*1,15*0,5=235,808 [A]

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  93,780 ____________ ____________

DOSYPÁVKA KRAJNICE, MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA

0,6*5,8+0,6*7+0,6*6,5+0,6*6+0,6*7,1+0,6*6+0,6*6,5+0,6*6+0,6*14,5+0,6*8+0,6*16+0,6*25+0,6*10,5+0,6*2+0,6*6+0,6*2+0,6*4,7+0,6*4,7+0,6*6+0,6*6=93,780 [A]

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  471,615 ____________ ____________

ÚSEK KM 0,0-1,2

(27,5+27,2+26,4+18)*1,15=113,965 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

(64+144+22+31)*1,15+(32+18)*1,15=357,650 [B]

Celkem: A+B=471,615 [C]

 10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  6,180 ____________ ____________

OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA

0,95*0,2+2,2*0,2+0,75*0,2+2,5*0,2+24,5*0,2=6,180 [A]

 11 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  55,000 ____________ ____________

VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32, C8/10, TL. 130 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

ÚSEK KM 1,2-KÚ

(32+18)*1,1=55,000 [A]

 12 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  396,110 ____________ ____________

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc, TL. 200 MM
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PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

ÚSEK KM 0,0-1,2

(27,5+27,2+26,4+18)*1,1=109,010 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

(64+144+22+31)*1,1=287,100 [B]

Celkem: A+B=396,110 [C]

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  138,610 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 Ge

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY

ÚSEK KM 0,0-1,2

TL. MIN. 250 MM

(27,5+27,2+26,4+18)*1,15*0,3=34,190 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

TL. MIN. 250 MM

(64+144+22+31)*1,15*0,3=90,045 [B]

TL. MIN. 220 MM

(32+18)*1,15*0,25=14,375 [C]

Celkem: A+B+C=138,610 [D]

 14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  19,310 ____________ ____________

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 0-32, TŘ.B

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

(1,4+1,2)+(1+1,7)+(1,8+1,7)+(2+0,51)+(2,2+0,4)+(0,8+0,8)+(1,9+1,9)=19,310 [A]

 15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  396,110 ____________ ____________

INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIF. PI-CP 0,6 KG/M2
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PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

ÚSEK KM 0,0-1,2

(27,5+27,2+26,4+18)*1,1=109,010 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

(64+144+22+31)*1,1=287,100 [B]

Celkem: A+B=396,110 [C]

 16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  853,008 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. PS-CP 0,4 KG/M2

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

ÚSEK KM 0,0-1,2

(27,5+27,2+26,4+18)*1,03+(27,5+27,2+26,4+18)*1,05=206,128 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

(64+144+22+31)*1,03+(64+144+22+31)*1,05+(32+18)*1,03+(32+18)*1,05=646,880 [B]

Celkem: A+B=853,008 [C]

 17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  50,000 ____________ ____________

ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ PMB 

45/80-60, TL. 40 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

ÚSEK KM 1,2-KÚ

32+18=50,000 [A]

 18 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  51,500 ____________ ____________

ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ PMB 

25/55-60, TL. 60 MM
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PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

ÚSEK KM 1,2-KÚ

(32+18)*1,03=51,500 [A]

 19 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  370,903 ____________ ____________

ASFALTOVÝ BETON MODIF. PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S PMB 25/55-60, TL. 80 

MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

ÚSEK KM 0,0-1,2

(27,5+27,2+26,4+18)*1,03=102,073 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

(64+144+22+31)*1,03=268,830 [B]

Celkem: A+B=370,903 [C]

 20 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  52,500 ____________ ____________

ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ PMB 

25/55-60, TL. 50 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

ÚSEK KM 1,2-KÚ

(32+18)*1,05=52,500 [A]

 21 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  360,100 ____________ ____________

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIX. MODIF. SMA 11S PMB 45/80-60, TL. 40 MM
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PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

ÚSEK KM 0,0-1,2

27,5+27,2+26,4+18=99,100 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

64+144+22+31=261,000 [B]

Celkem: A+B=360,100 [C]

 22 574N47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 

MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM

M2  378,105 ____________ ____________

PODKLADNÍ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉ SMĚSI VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 

80 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

ÚSEK KM 0,0-1,2

(27,5+27,2+26,4+18)*1,05=104,055 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

(64+144+22+31)*1,05=274,050 [B]

Celkem: A+B=378,105 [C]

 23 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  396,110 ____________ ____________

POSYP KAMENIVEM FR. 2/4, 3,0 KG/M2

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV

ÚSEK KM 0,0-1,2

(27,5+27,2+26,4+18)*1,1=109,010 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

(64+144+22+31)*1,1=287,100 [B]

Celkem: A+B=396,110 [C]
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 24 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  360,100 ____________ ____________

POSYP PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM FR. 2/4, 1,5 KG/M2

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

ÚSEK KM 0,0-1,2

27,5+27,2+26,4+18=99,100 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

64+144+22+31=261,000 [B]

Celkem: A+B=360,100 [C]

 25 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,500 ____________ ____________

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

OMĚŘENO ZE SITUACE

8,5=8,500 [A]

 26 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  4,000 ____________ ____________

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU 

C20/25n XF3

OMĚŘENO ZE SITUACE

4=4,000 [A]

 27 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  208,500 ____________ ____________

MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2

OMĚŘENO ZE SITUACE

18,5+18+17,5+15+28+46+19+13,5+18+15=208,500 [A]
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 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  486,920 ____________ ____________

407,93=407,930 [A]   dle pol.123738.SKL

75,49=75,490 [B]   dle pol.132738.SKL

3,5=3,500 [C]   dle pol.133738.SKL

Celkem: A+B+C=486,920 [D]

 2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  256,831 ____________ ____________

157,741+99,09=256,831 [A]

 3 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  407,930 ____________ ____________

odvoz na skládku

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU

0,41*82+0,77*207+2,15*85+0,65*29+0,37*36=407,930 [A]

 4 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  256,831 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření

157,741+99,09=256,831 [A]

 5 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  75,490 ____________ ____________

odvoz na skládku

výkop pro vsakovací rýhu 

0,34*82+0,23*207=75,490 [A]

 6 133738 SKL HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  3,500 ____________ ____________

odvoz na skládku

výkop pro vsakovací šachtu hloubky 5 m  

3,5=3,500 [A]
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 7 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  486,920 ____________ ____________

uložení na skládku

407,93=407,930 [A]   dle pol.123738.SKL

75,49=75,490 [B]   dle pol.132738.SKL

3,5=3,500 [C]   dle pol.133738.SKL

Celkem: A+B+C=486,920 [D]

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  239,570 ____________ ____________

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU

0,21*82+0,75*139+0,1*207+2,8*29+0,45*36=239,570 [A]

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 886,500 ____________ ____________

(47,5+121+103+6,5+238,5+10,5+65,5+80+73+11,1+19+29,2+12,5+24,5+39,8+5,2+113,4+103,6+26+98,5+39,5+77+61,7+28,6+205,1+15,8+114,2+18,7+8,3+9,3+13,8+24,6

+14,8+11,5+12,2+24,8+12,3+7,1+9,1+29,3+268,5+38,2+88,4+146,3+173,3+245,6+26,3+78,3+25,7+66,5+15,7+67,1+6,7+36,8+51,3+31,5+47,9+40,5+18,8+66,9+26,1+9,5+

11,3+5,5+87,9+120+3,5+16,2+34,5+157,6+25+75,8+36,7+78,8+70,3)+

(10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+15+11+17+28+13,5+13,5+7,5+9+11+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,

5+20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-9,5-10,1-

(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11,3+3,9

3+3,9+3,62)+1,1+1,8)*1,1=4 886,500 [A]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  157,741 ____________ ____________

OHUMUSOVÁNÍ VE SVAHU, TL. 0,2M

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU*TLOUŠŤKA VRSTVY

(31,2+84,6+45,2+105,8+6,5+314,9+12+47+57)*1,12*0,2=157,741 [A]

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  99,090 ____________ ____________

OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA VRSTVY+DÉLKA NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE*ŠÍŘKA*TLOUŠŤKA VRSTVY

(8,4+5+27+12,9+5,3+2,5+2,8+3,7+8+9,5+12+13,2+3,3+4,1+17+54,5+69,9)*0,2+

(23,7+38,1+36+19,7+19,6+19,8+8,7+17,2+20+12,2+9,6+10,1+20,2+10,2+6+7,1+134,2+20,6+15,9+39,2+61,9+97,6+15,4+33+17,5+5,7+12,5+43,5+17,3+50,8+24,5+41,6+3

6)*0,25*0,2=99,090 [A]
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 12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  722,500 ____________ ____________

FILTRAČNĚ SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

DÉLKA GEOTEXTILIE Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU S VSAKOVACÍ RÝHOU;GEOTEXTILIE  PRO VSAKOVACÍ RÝHU

2,5*289=722,500 [A]

 13 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  146,463 ____________ ____________

ŠTĚRK FR. 32-63

PLOCHA Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU S VSAKOVACÍ RÝHOU+ PLOCHA ZÁKLADU* VÝŠKA;KAMENIVO PRO VSAKOVACÍ RÝHU+ KAMENIVO PRO VYPLNĚNÍ 

VSAKOVACÍ ŠACHTY

0,5*289+3,14*0,5*0,5*2,5=146,463 [A]

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  23,120 ____________ ____________

FILTRAČNÍ VRSTVA KAMENIVA FR. 8-16, TL. 150 MM

PLOCHA Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU S VSAKOVACÍ RÝHOU;KAMENIVO PRO VSAKOVACÍ RÝHU

0,08*289=23,120 [A]

 15 561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM M2  9,250 ____________ ____________

VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32 C5/6, TL. 250 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

9,25=9,250 [A]

 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  806,700 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE
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PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY

TL. MIN. 150 MM

(47,5+121+103+6,5+238,5+10,5+65,5+80+73+11,1+19+29,2+12,5+24,5+39,8+5,2+113,4+103,6+26+98,5+39,5+77+61,7+28,6+205,1+15,8+114,2+18,7+8,3+9,3+13,8+24,6

+14,8+11,5+12,2+24,8+12,3+7,1+9,1+29,3+268,5+38,2+88,4+146,3+173,3+245,6+26,3+78,3+25,7+66,5+15,7+67,1+6,7+36,8+51,3+31,5+47,9+40,5+18,8+66,9+26,1+9,5+

11,3+5,5+87,9+120+3,5+16,2+34,5+157,6+25+75,8+36,7+78,8+70,3)*0,16=682,400 [A]

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PRO PŘESAH VRSTVY*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY, ŠTĚRKODRŤ PRO SJEZDY

TL. MIN. 150 MM

(10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+15+11+17+28+13,5+13,5+7,5+9+11+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,

5+20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-9,5-10,1-

(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11,3+3,9

3+3,9+3,62)+1,1+1,8)*1,1*0,2=124,300 [B]

Celkem: A+B=806,700 [C]

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  565,000 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE, TL. 150 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, ŠTĚRKODRŤ PRO SJEZDY

10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+15+11+17+28+13,5+13,5+7,5+9+11+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,

5+20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-9,5-10,1-

(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11,3+3,9

3+3,9+3,62)+1,1+1,8=565,000 [A]

 18 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  9,250 ____________ ____________

ASFALTOVÝ BETON MODIF. PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ PMB 45/80-60, TL. 

40 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

9,25=9,250 [A]

 19 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4 153,385 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ,HLADKÁ, TL. 60 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
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(PLOCHA CHODNÍKŮ OMĚŘENÁ ZE SITUACE)-(PLOCHA PRVKŮ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ)

47,5+121+103+6,5+238,5+10,5+65,5+80+73+11,1+19+29,2+12,5+24,5+39,8+5,2+113,4+103,6+26+98,5+39,5+77+61,7+28,6+205,1+15,8+114,2+18,7+8,3+9,3+13,8+24,6

+14,8+11,5+12,2+24,8+12,3+7,1+9,1+29,3+268,5+38,2+88,4+146,3+173,3+245,6+26,3+78,3+25,7+66,5+15,7+67,1+6,7+36,8+51,3+31,5+47,9+40,5+18,8+66,9+26,1+9,5+

11,3+5,5+87,9+120+3,5+16,2+34,5+157,6+25+75,8+36,7+78,8+70,3-0,85-0,25-0,25-0,26-0,25-1,6-1,6-0,25-0,25-3,8-1,9-0,24-0,82-4,5-0,25-0,25-0,25-0,22-0,23-0,23-1,4

-1,45-1,45-0,18-0,18-0,185-0,18-0,15-0,15-0,19-0,17-0,81-0,52-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,21-0,23-0,22-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,24-0,23-3,2-2-0,6-3,17-2-1,5-1

,5-2,5-3,15-1,2-4,55-1,62-3,15-0,19-0,19-5,2-3,1-2,36-2-0,24-0,25-3,31-0,19-0,19-0,21-0,29-0,32-0,25-0,19-0,19-0,25-0,25-0,19-0,19-0,25-0,25-0,21-0,21-0,24-0,24-3,3-

2,1-2,6-3,7-0,72-1,2-0,72-1,2-1,05-1,2-0,8-1,15-1,15-1,4-1,4-0,25-0,4-0,25-0,25-0,24-1,2-1,2-0,7-0,7-0,71-0,71-0,2-0,2-0,95=4 153,385 [A]

 20 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  8,250 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HLADKÁ, TL. 60 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,DLAŽBA PRO KONTRASTNÍ PÁS AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

4,55+3,7=8,250 [A]

 21 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  450,900 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ),HLADKÁ, TL. 80 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE-PLOCHA DLAŽBY VAROVNÝCH PÁSŮ-PLOCHA NEUZNATELNÝCH PLOCH SJEZDŮ, DLAŽBA POD SJEZDY

10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+15+11+17+28+13,5+13,5+7,5+9+11+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,

5+20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-

(4+5+1,8+1,5+1,9+1,5+1,5+1,8+4,4+1,5+3,3+1,5+2,2+2,1+2+2,3+1,7+2,1+2,4+2,2+2,7+1,7+1,8+1,5+2+3,2+1,3+2,2+2,4+2+2,4+2+2,4+4,4+1,5+2,1+2,3+2,3+2,4+3,9+2,4+1

,9+2,1+2,1+2,3+2,4+2,4+2,4)-9,5-10,1-

(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11,3+3,9

3+3,9+3,62)=450,900 [A]

 22 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  114,100 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ, HMATOVÁ, TL. 80 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM
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PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, DLAŽBA PRO VAROVNÉ PÁSY NA SJEZDECH ,BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, 

VÝSTUPKY TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ VÝŠKY 5 MM

4+5+1,8+1,5+1,9+1,5+1,5+1,8+4,4+1,5+3,3+1,5+2,2+2,1+2+2,3+1,7+2,1+2,4+2,2+2,7+1,7+1,8+1,5+2+3,2+1,3+2,2+2,4+2+2,4+2+2,4+4,4+1,5+2,1+2,3+2,3+2,4+3,9+2,4+1,

9+2,1+2,1+2,3+2,4+2,4+2,4+1,1+1,8=114,100 [A]

 23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  103,365 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HMATOVÁ, TL. 60 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,DLAŽBA PRO SIGNÁLNÍ, VAROVNÉ PÁSY, BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, VÝSTUPKY 

TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ VÝŠKY 5 MM

0,85+0,25+0,25+0,26+0,25+1,6+1,6+0,25+0,25+3,8+1,9+0,24+0,82+4,5+0,25+0,25+0,25+0,22+0,23+0,23+1,4+1,45+1,45+0,18+0,18+0,185+0,18+0,15+0,15+0,19+0,17+0,

81+0,52+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,21+0,23+0,22+0,23+0,23+0,23+0,23+0,23+0,23+0,24+0,23+3,2+2+0,6+3,17+2+1,5+1,5+2,5+3,15+1,2+1,62+3,15=54,465 [B]

0,19+0,19+5,2+3,1+2,36+2+0,24+0,25+3,31+0,19+0,19+0,21+0,29+0,32+0,25+0,19+0,19+0,25+0,25+0,19+0,19+0,25+0,25+0,21+0,21+0,24+0,24+3,3+2,1+2,6+0,72+1,2+

0,72+1,2+1,05+1,2+0,8+1,15+1,15+1,4+1,4+0,25+0,4+0,25+0,25+0,24+1,2+1,2+0,7+0,7+0,71+0,71+0,2+0,2+0,95=48,900 [A]

Celkem: B+A=103,365 [C]

 24 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  1,000 ____________ ____________

VSAKOVACÍ ŠACHTA DN1000 HLOUBKY 5 M

V KM 0,060 ÚSEKU B

1=1,000 [A]

 25 89712R PODOBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ULIČNÍ KUS  1,000 ____________ ____________

PODOBRUBNÍKOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ SE SKRUŽÍ S OTVOREM PRO DN 200 A DNEM 

S KALOVOU PROHLUBNÍ,VPUSŤ VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU TL. 0,1 M A 

PŘÍPOJKY DN 200

VPUSŤ V KM 0,060

1=1,000 [A]

 26 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  61,500 ____________ ____________

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ DO LOŽE Z BETONU
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DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

10+26+14,5+11=61,500 [A]

 27 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  4,870 ____________ ____________

POČET PALISÁD*PLOCHA ZÁKLADU* VÝŠKA

PALISÁDY Z PROSTÉHO BETONU VÝŠKY 1 M, ŠÍŘKY 0,16 M

93*0,16*0,16*1=2,381 [A]

PALISÁDY Z PROSTÉHO BETONU VÝŠKY 0,6 M, ŠÍŘKY 0,16 M

146*0,16*0,16*0,6=2,243 [B]

PALISÁDY Z PROSTÉHO BETONU VÝŠKY 0,4 M, ŠÍŘKY 0,16 M

24*0,16*0,16*0,4=0,246 [C]

Celkem: A+B+C=4,870 [D]

 28 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  3 231,560 ____________ ____________

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

10+24,7+15,5+61,7+18,7+63,4+56,4+15,5+4,2+4,2+14,2+165,5+165,5+12,8+43,5+43,5+13,3+35,2+24,8+23,7+38+9,3+4,4+4,2+10+9,6+9,9+16+11+6,8+16+13,3+10+11+8

,2+13,6+31,2+31,3+20,3+2,4+39,1+41,8+8+46+10+19,8+11,5+22,7+20,3+14+31,4+10,4+9+7,8+9,7+102+9+103,1+39,6+13+11,5+14,3+13,2+5,5+20+14+12,2+10,8+9,6+1

1+10+9,5+20,2+10,5+10,2+13,2+6+8,3+7,1+9+136,6+20,7+18+10,1+72,3+13,8+80,8+15,9+38,8+8+106,6+15,4=2 424,100 [B]

7,7+6+11,5+2,7+11,3+5+33,8+12,6+9+20,5+42,4+33+8,8+3,4+4,5+9,5+19+10,7+26,2+9,2+11,7+10,3+12,3+9,4+8+8+26,2+2,3+39,6+6+17,6+40,1+32,2+2,3+2,3+2,3+2,3+

17,1+18,2+81,8+11+15,8+17,3+50,1+50,8+11+24,5+24,5+12,5+11+41,5+9,6+43,1+13+100-

(5,2+11+14,1+3,25+3,2+3,15+3,1+2,7+2,7+2+2,05+4,8+1+1+0,95+0,95+0,9+0,9+0,9+0,95+0,95+0,95+0,95+0,6+5,92+7,42+9,9+0,74+0,74+5,4+8,45+7,06+10,15+8,7+11,4

+8,2+8,3+6,9+7,7+10,5+5,6+4,7+9,75+7,16+7,15+0,95+1+1+13,6+1+1+1+4,9+6,7+12,7+0,7+0,7+0,6+0,6+7,5)+1,8+2,7+1,6+0,8+1,6+0,5=807,460 [A]

Celkem: B+A=3 231,560 [C]

 29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 307,400 ____________ ____________

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

22,7+59,4+6+9,5+33,4+1,1+24,5+53,1+7,6+34,7+18,7+22,3+2,8+5,7+101,8+5,8+14,4+8,2+3,4+3,9+6,5+20,7+11,6+8,9+9,5+19,5+9,4+5,3+5,7+5+70,5+56,9+15+5,8+13,5+

22+41,5+60,6+119,3+9,5+18,7+13+12+18+25,2+14,5+22,8+19,8+8,8+14,9+6,4+2,6+2,9+11+9+7,1+15,2+68,3+30,3+36,8-2,8-2,8=1 307,400 [A]
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 30 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  369,200 ____________ ____________

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU 

C20/25n XF3

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

4,5+10+12,7+4,2+4,2+5+4+4,8+8,2+2,1+4+3,7+5,5+6+3+3,7+3,7+4,6+5,6+6+6+6+7+4,4+4,8+5+8+3,3+5,8+11,2+4+5+3,7+3,7+6,5+4+4+6+4+4+6,2+2,6+3,6+5,5+5,2+4+6+

5,2+5,6+5,6+6+6+10+6+5+4+6,5+2,5+2+2,5+3,6+3,6+11,8+5,9+3,2+3,2+1,7+1,7+1,7+1,7+6+8,7+4,5=369,200 [A]

 31 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  30,000 ____________ ____________

BEZBARIÉROVÝ ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3, 

VÝŠKA 0,2 M NAD VOZOVKOU

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

17+13=30,000 [A]

 32 924911 01 VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI M  11,250 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA S VODÍCÍ DRÁŽKOU,PŘÍRODNÍ, TL. 80 MM

4,5/0,4=11,250 [A]

 33 924911 02 VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI M  0,575 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA S VODÍCÍ DRÁŽKOU,BAREVNÁ (ČERVENÁ), TL. 60 MM

0,23/0,4=0,575 [A]

Celkem: ____________
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 1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  2,200 ____________ ____________

2,2=2,200 [A]

 2 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,200 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření

2,2=2,200 [A]

 3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  506,820 ____________ ____________

(9,5+28+87,4)+

(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+5,6+10,8+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85

+11,3+3,93+3,9+3,62+8+6+13+9,5)*1,1=506,820 [A]

 4 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  2,200 ____________ ____________

OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M

DÉLKA NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE*ŠÍŘKA*TLOUŠŤKA VRSTVY

44*0,25*0,2=2,200 [A]

 5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  115,464 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY

TL. MIN. 150 MM

(9,5+28+87,4)*0,16=19,984 [A]

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PRO PŘESAH VRSTVY*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY, ŠTĚRKODRŤ PRO ČÁST SJEZDŮ ZA CHODNÍKEM A 

SJEZDŮ U NEPOCHOZÍCH CHODNÍKŮ

TL. MIN. 150 MM

(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+5,6+10,8+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85

+11,3+3,93+3,9+3,62+8+6+13+9,5)*1,1*0,25=95,480 [B]

Celkem: A+B=115,464 [C]
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 6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  347,200 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE, TL. 150 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, ŠTĚRKODRŤ PRO ČÁST SJEZDŮ ZA CHODNÍKEM A SJEZDŮ U NEPOCHOZÍCH CHODNÍKŮ

3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+5,6+10,8+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85

+11,3+3,93+3,9+3,62+8+6+13+9,5=347,200 [A]

 7 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  122,450 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (PÍSKOVÁ),HLADKÁ, TL. 60 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

(PLOCHA CHODNÍKŮ OMĚŘENÁ ZE SITUACE)-(PLOCHA PRVKŮ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ)

9,5+28+87,4-0,45-1-1=122,450 [A]

 8 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  310,700 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ),HLADKÁ, TL. 80 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, DLAŽBA SJEZDŮ ZA CHODNÍKEM A DLAŽBA SJEZDŮ U NEPOCHOZÍCH CHODNÍKŮ

3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+5,6+10,8+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85

+11,3+3,93+3,9+3,62=310,700 [A]

 9 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,450 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,HMATOVÁ,BAREVNÁ (ČERVENÁ), TL. 60 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,DLAŽBA PRO SIGNÁLNÍ, VAROVNÉ PÁSY, BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, VÝSTUPKY 

TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ VÝŠKY 5 MM

0,45+1+1=2,450 [A]

 10 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL 

DO 100MM

M2  36,500 ____________ ____________
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VEGETAČNÍ BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 80 MM

včetně podkladních vrstev a ohumusování

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, TVÁRNICE PRO VYBRANÉ SJEZDY

8+6+13+9,5=36,500 [A]

 11 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  333,940 ____________ ____________

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

6,6+9,3+44+5,2+11+14,1+3,25+3,2+3,15+3,1+2,7+2,7+2+2,05+4,8+1+1+0,95+0,95+0,9+0,9+0,9+0,95+0,95+0,95+0,95+0,6+5,92+7,42+9,9+0,74+0,74+5,4+8,45+7,06+10,

15+8,7+11,4+8,2+8,3+6,9+7,7+10,5+5,6+4,7+9,75+7,16+7,15+0,95+1+1+13,6+1+1+1+4,9+6,7+12,7+0,7+0,7+0,6+0,6+7,5=333,940 [A]

 12 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  78,000 ____________ ____________

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

4,8+26,6+41+2,8+2,8=78,000 [A]

 13 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  31,400 ____________ ____________

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU 

C20/25n XF3

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

4,3+4,2+5,5+2,6+3,6+5,2+6=31,400 [A]

Celkem: ____________
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 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  16,490 ____________ ____________

16,49=16,490 [A]   dle pol.123738.SKL

 2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  6,640 ____________ ____________

6,64=6,640 [A]

 3 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  16,490 ____________ ____________

odvoz na skládku

PLOCHA VÝKOPU Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU

1,1*4+0,31*39=16,490 [A]

 4 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,640 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření

6,64=6,640 [A]

 5 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  16,490 ____________ ____________

uložení na skládku

16,49=16,490 [A]   dle pol.123738.SKL

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 240,700 ____________ ____________

42+23+73+6+49+207+4+39+27,5+13,5+50,5+74+11+21,5+64+8+20+15+72+34,5+5,1+67+71+(9,5+11,5+47,1+12+9,2+12+7+8,1+11+6,5+6,8+17,2+11,1+16+13+23)*1,1=1 

240,700 [A]

 7 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  6,640 ____________ ____________

OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA VRSTVY

(14,1+5,5+13,6)*0,2=6,640 [A]
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 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  211,076 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY

TL. MIN. 150 MM

(42+23+73+6+49+207+4+39+27,5+13,5+50,5+74+11+21,5+64+8+20+15+72+34,5+5,1+67)*0,16+71*0,2=162,456 [A]

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTVY*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY, ŠTĚRKODRŤ PRO SJEZDY

TL. MIN. 150 MM

(9,5+11,5+47,1+12+9,2+12+7+8,1+11+6,5+6,8+17,2+11,1+16+13+23)*1,1*0,20=48,620 [B]

Celkem: A+B=211,076 [C]

 9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  221,000 ____________ ____________

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE, TL. 150 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, ŠTĚRKODRŤ PRO SJEZDY

9,5+11,5+47,1+12+9,2+12+7+8,1+11+6,5+6,8+17,2+11,1+16+13+23=221,000 [A]

 10 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  946,500 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ,HLADKÁ, TL. 60 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

(PLOCHA CHODNÍKŮ OMĚŘENÁ ZE SITUACE)-(PLOCHA PRVKŮ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ)

42+23+73+6+49+207+4+39+27,5+13,5+50,5+74+11+21,5+64+8+20+15+72+34,5+5,1+71+67-

(1,5+1,7+1,5+0,75+2,5+3,9+2,25+5,8+2,8+2,8+1,95+3,8+2,4+0,25+0,25+0,35+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+2,

5+0,7+0,22+0,18)-4,5-4,5=946,500 [A]

 11 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  9,000 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HLADKÁ, TL. 60 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,DLAŽBA PRO KONTRASTNÍ PÁS AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

4,5+4,5=9,000 [A]
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 12 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  187,450 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ),HLADKÁ, TL. 80 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE-PLOCHA DLAŽBY VAROVNÝCH PÁSŮ; DLAŽBA POD SJEZDY

9,5+11,5+47,1+12+9,2+12+7+8,1+11+6,5+6,8+17,2+11,1+16+13+23-(2+1,3+4+2+2,3+1,7+1,65+2+2,2+1,7+2+2,6+1,8+1,9+2+2,4)=187,450 [A]

 13 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  33,550 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ, HMATOVÁ, TL. 80 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, DLAŽBA PRO VAROVNÉ PÁSY NA SJEZDECH ,BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, 

VÝSTUPKY TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ VÝŠKY 5 MM

2+1,3+4+2+2,3+1,7+1,65+2+2,2+1,7+2+2,6+1,8+1,9+2+2,4=33,550 [A]

 14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  42,100 ____________ ____________

BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HMATOVÁ, TL. 60 MM

LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,DLAŽBA PRO SIGNÁLNÍ, VAROVNÉ PÁSY, BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, VÝSTUPKY 

TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ VÝŠKY 5 MM

1,5+1,7+1,5+0,75+2,5+3,9+2,25+5,8+2,8+2,8+1,95+3,8+2,4+0,25+0,25+0,35+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+2,

5+0,7+0,22+0,18=42,100 [A]

 15 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  30,500 ____________ ____________

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ DO LOŽE Z BETONU

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

18,5+12=30,500 [A]

 16 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  435,400 ____________ ____________

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3
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DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

23,3+8,1+2+0,8+9+29,1+10,3+26,4+18,5+11,2+18,3+4,7+9,3+18,5+8,3+0,8+10,5+1,4+2,1+7+7,5+19,2+8,8+7+3,2+7+7,5+1,8+9+8,1+13,9+1,5+9,6+36,7+11,3+8,6+8,1+9,6

+13,3+6,3+12+3,1+2,7=435,400 [A]

 17 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  225,200 ____________ ____________

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

19+9,1+14+18,5+16,5+7+21+35+4,5+14,2+36+4+3,7+1,2+21,5=225,200 [A]

 18 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  84,700 ____________ ____________

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU 

C20/25n XF3

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

3,7+5,3+4+1,7+4+5,2+6+4,5+4,4+5,1+5,8+4,5+5,1+6,7+7,5+5,2+6=84,700 [A]

 19 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  37,000 ____________ ____________

BEZBARIÉROVÝ ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3, 

VÝŠKA 0,2 M NAD VOZOVKOU

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE

19+18=37,000 [A]

Celkem: ____________
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 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Dopravně inženýrská opatření v akci: "II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, 

rekonstrukce" dle dokumentace PDPS zahrnující:

•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné 

signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, 

přeznačování a manipulace s nimi.

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či 

zneplatnění zakrývací páskou.

•Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti - 

stanovení přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o uzavírce.

Celkem: ____________
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 1 91297R DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  51,000 ____________ ____________

2*A11, B2, 2*B4, 2*C4a, 3*E2b, 2*E7b, 3*IJ4b, IJ4c, 2*IJ7, 10*IP6, 2*IP6 zvýrazněná, 2*IP10b, IP11a, IS1a, IS1b, 2*IS3a, 2*IS3b, 2*IS3c, IS16b, IS24b, IZ5a, IZ5b, 5*P2, 

P4

2+1+2+2+3+2+3+1+2+10+2+2+1+1+1+2+2+2+1+1+1+1+5+1=51,000 [A]

 3 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  33,000 ____________ ____________

A10, A11, 2*A11 zvýrazněná, B2, 2*B4, 2*E2b, E3a, E7b, 2*E13, IJ4b, 2*IJ8, IP11c, IP12, IS3b, IS16b, 3*IZ4a, 5*P2, 4*P4, IS24b

1+1+2+1+2+2+1+1+2+1+2+1+1+1+1+3+5+4+1=33,000 [A]

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  90,000 ____________ ____________

A1a, 2*A1b, A10, 3*A11, 2*A11 zvýrazněná, A22, B2, 2*B4, 2*B13, 3*B21a, 6*B28, E1, 4*E2b, E3a, 2*E7b, 8*E13, 3*IJ4a, IJ4b, 4*IJ7, 2*IJ8, IP2, IP5, 4*IP6, 2*IP6 

zvýrazněná se světelnými signály, IP10b, IP11c, IP12, IS1b, IS1c, 2*IS3a, 3*IS3b, 2*IS3c, IS4a, 2*IS16b, IS24b, 3*IZ4a, IZ5a, 7*P2, 5*P4

1+2+1+3+2+1+1+2+2+3+6+1+4+1+2+8+3+1+4+2+1+1+4+2+1+1+1+1+1+2+3+2+1+2+1+3+1+7+5=90,000 [A]

 5 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

IP22

1=1,000 [A]

 6 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  3,000 ____________ ____________

2*IP22, IS23

2+1=3,000 [A]

 7 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________
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3*IP22, IS23

3+1=4,000 [A]

 8 914521R DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - 

PŘENÝTOVÁNÍ

M2  0,236 ____________ ____________

0,486*0,486=0,236 [A]

 9 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

 10 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  55,000 ____________ ____________

55=55,000 [A]

 11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  48,000 ____________ ____________

48=48,000 [A]

 12 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

 13 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

 14 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 520,900 ____________ ____________

1520,9=1 520,900 [A]

 15 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 520,900 ____________ ____________
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plná 0.125 248,3

plná 0.25 1052,6 

plná 0.5 142,0

0,5/0,5/0,25 18,7

1,5/1,5/0,25 24,2

3/1,5/0,125 23,2

3/6/0,125 11,9

1520,9=1 520,900 [A]

 16 9158R VODÍCÍ PÁS PŘECHODU PRO SLABOZRAKÉ - 2 x 3 pruhy M  8,100 ____________ ____________

4,0+4,1=8,100 [A]

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice

Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice

Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  1 612,975 ____________ ____________

dle položky 131738.SKL - 1165,175=1 165,175 [A]

dle položky 264141.SKL - 48,0*3,14*1*1*0,25=37,680 [B]

dle položky 264241.SKL - 32,0*3,14*1*1*0,25=25,120 [C]

dle položky 122738.SKL - 385,0=385,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 612,975 [E]

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, kámen M3  12,000 ____________ ____________

dle položky 967138.SKL - 12,0=12,000 [A]

 3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla, směs M3  70,500 ____________ ____________

dle položky 967148.SKL - 60,0=60,000 [A]

dle položky 967158.SKL - 8,0=8,000 [B]

dle položky 97811.SKL - 25*2*0,05=2,500 [C]

Celkem: A+B+C=70,500 [D]

 4 014101 D POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton M3  3,000 ____________ ____________

dle položky 967168.SKL - 3,0=3,000 [A]

 5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  12,720 ____________ ____________

dle položky 18220 - 12,720=12,720 [A]

 6 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 

POVRCHU

KPL  1,000 ____________ ____________

Opatření na ochranu proti bludným proudům pro 3.stupeň ochranných opatření dle 

TP 124

1=1,000 [A]
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 7 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS  3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

 8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222

1=1,000 [A]

 9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

mostní list ve formátu pdf včetně zadání do BMS

1=1,000 [A]

 10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

První hlavní mostní prohlídka (1.HPM) provedená v BMS, tištěný výstup

1=1,000 [A]

 11 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu. Vyhodnocení souladu 

s DSP, VD-ZDS a RDS.  

Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - 

kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.

1=1,000 [A]

 12 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  6,615 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku KSÚS

9*4,9*0.15=6,615 [A]

 13 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  36,800 ____________ ____________
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Podél říms:   9.85+12.95=22,800 [A]

Řezaná spára ve vozovce:   2*7.0=14,000 [B]

Celkem: A+B=36,800 [C]

 14 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  1 200,000 ____________ ____________

čerpání z jámy pro provedení základů

1200=1 200,000 [A]

 15 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  20,000 ____________ ____________

Provizorní převedení vody-zatrubnění DN 1000

20=20,000 [A]

 16 122738 SKL ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  385,000 ____________ ____________

odvozna skládku

Odstranění stávajícího silničního náspu

22*17.5=385,000 [A]

 17 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,720 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření

dle položky 18220 - 12,720=12,720 [A]

 18 131738 SKL HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 165,175 ____________ ____________

odvoz na skládku
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100% v hor. I

Opěra O1+O2:38.1*8.65=329,565 [A]

Křídla O1:13.1*(4.8+3.4)=107,420 [B]

Koryto vodoteče:3.8*16.8=63,840 [C]

Plošina pro vrtání pilot:25.35*(16+3)+2.1*(8.5+3+3)*(3+3)=664,350 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 165,175 [E]

 19 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 612,975 ____________ ____________

uložení na skládku

dle položky 131738.SKL - 1165,175=1 165,175 [A]

dle položky 264141.SKL - 48,0*3,14*1*1*0,25=37,680 [B]

dle položky 264241.SKL - 32,0*3,14*1*1*0,25=25,120 [C]

dle položky 122738.SKL - 385,0=385,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 612,975 [E]

 20 17180 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  339,100 ____________ ____________

Zásypy za opěrou v přechodové oblasti a aktivní zóna. Dle ČSN 73 6133 s 

hutněním na Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 

1 v ČSN 73 6244, příl. A.

Zásyp za opěrou, hutnění 100% PS

Opěra O1:   (2.85+3.5)*10.5=66,675 [A]

Opěra O2:   (2.9+3.4)*8.75=55,125 [B]

násypové těleso komunikace:41*5.3=217,300 [C]

Celkem: A+B+C=339,100 [D]

 21 17180 02 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  86,070 ____________ ____________

Těleso násypu. Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,8 až 0,85, resp. D=95 % PS 

po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.
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těleso násypu mimo přechodovou oblast:

kužele:3.14*4*4*3/3/4*2=25,120 [A]

svahová tělesa komunikace: (5.5+6.0)*5.3=60,950 [B]

Celkem: A+B=86,070 [C]

 22 17581 01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  103,400 ____________ ____________

Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,75 až 0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. 

tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.

Zásyp základů na líci, hutnění 95% PS

2.5*15.8+(0.8+1.5/2+2.0)*1.5*3*4=103,400 [A]

 23 17581 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,750 ____________ ____________

ŠD 0-32 mm

ochranný zásyp za rubem ŠD 0-32 s hutněním Id =0,85

0.5*8.75*2=8,750 [A]

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  96,250 ____________ ____________

kompletní provedení pláně,  požadavky na výsledné parametry dle ČSN 736133

5.5*8.75*2=96,250 [A]

 25 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  12,720 ____________ ____________

rozprostření ornice v tl. 0,20 m

5*1.2*5.3*2*0.2=12,720 [A]

 26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  63,600 ____________ ____________

dle položky 18220 - 5*1.2*5.3*2=63,600 [A]

 27 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  254,400 ____________ ____________

4 x ornice
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dle položky 18220 - 4*5*1.2*5.3*2=254,400 [A]

 28 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  63,600 ____________ ____________

dle položky 18220 - 5*1.2*5.3*2=63,600 [A]

 29 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  95,400 ____________ ____________

1,5 x ornice

dle položky 18220 - 1,5*5*1.2*5.3*2=95,400 [A]

 30 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,275 ____________ ____________

Obetonování rubové drenáže: (0,3*0,3-3,14*0,075*0,075)*(18+8.75+2.35*2)=2,275 [A]

 31 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  45,500 ____________ ____________

drenážní geokompozit, min. tl. po stlačení 6 mm

rub opěr    (2.3+0,3)*2*8.75=45,500 [A]

 32 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  24,140 ____________ ____________

beton C25/30-XA1

(16*5,0)*3,14*0,31*0,31=24,140 [A]

 33 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  3,621 ____________ ____________

odhad 150kg/m3   

dle položky 224324 - 24,14*0,15=3,621 [A]

 34 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  12,641 ____________ ____________

ocelový porfil HEB 140 z oceli S355, á 1.0 m, 33,8 kg/m, vč. kotvení a odstranění
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OP1: (25*8+20*3)*33.8/1000=8,788 [A]

OP2: (38*3)*33.8/1000=3,853 [B]

Celkem: A+B=12,641 [C]

 35 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  374,000 ____________ ____________

záporové pažení, vč. odstranění

OP1: 25*8+20*3=260,000 [A]

OP2: 38*3=114,000 [B]

Celkem: A+B=374,000 [C]

 36 264141 SKL VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M  48,000 ____________ ____________

-odvoz na skládku

-Pažené vrty průměr 640mm, vč. odvodzu zeminy

včetně nevykázaného hluchého vrtání: 16*3=48 m

součástí je i beton C16/20-X0 pro případné šablony pro vrtání pilot, včetně 

odstranění, odvozu a uložení na skládku, nebo odvozu na mezideponii předrcení a 

použití do násypu.

Hloubka 3,0 m

16*3=48,000 [A]

 37 264241 SKL VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M  32,000 ____________ ____________

-odvoz na skládku

-Pažený vrty pr. 640 mm, vč. odvodzu zeminy 

 včetně hluchého vrtání

součástí je i beton C16/20-X0 pro případné  šablony pro vrtání pilot,  včetně 

odstranění, odvozu a uložení na skládku, nebo odvozu na mezideponii předrcení a 

použití do násypu

Hloubka 2,0 m

16*2=32,000 [A]

 38 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  31,838 ____________ ____________
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základy opěr z betonu C30/37-XF3, XA1, vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní 

vlhkosti,

Opěra O1:0.71*9.99+1.65*(3+3.5)=17,818 [A]

Opěra O2:0.71*10.45+1.65*(2+2)=14,020 [B]

Celkem: A+B=31,838 [C]

 39 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  4,776 ____________ ____________

ocel B500B

odhad 150kg/m3 

dle položky 272325 - 31,838*0,15=4,776 [A]

 40 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  54,250 ____________ ____________

ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE v 

přechodové oblasti

Těsnící vrstva za rubem opěry: 2*3,1*8.75=54,250 [A]

 41 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  162,000 ____________ ____________

kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, vč. vlepení 

kotvy, včetně vrtání otvoru

(13+14)*6=162,000 [A]

 42 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  9,537 ____________ ____________

beton C30/37-XF4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a 

smršťovacích spár a úpravy povrchu

levá římsa:  0.73*4.9+0.3*(2.85+4.35)=5,737 [B]

pravá římsa:  0.3*(3.415+9.25)=3,800 [A]

Celkem: B+A=9,537 [C]

 43 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,335 ____________ ____________

výztuž z oceli B500B
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Odhad 140kg/m3 

dle položky 317325 - 9,537*0,14=1,335 [A]

 44 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  43,892 ____________ ____________

beton C30/37-XF4+XD3, vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních 

a smršťovacích spár, průchodu drenáže, 

vč. nátěrů zasypaných ploch ALP+2x ALN, vč. vyznačení letopočtu a zhotovitele 

2*2 ks dle VL 4 209.01

Dřík opěry O1:    1.23*9.75=11,993 [A]

Křídla opěry O1:    3.23*0.4*3+3.05*0.4*3.5=8,146 [B]

Dřík opěry O2:    1.23*9.75=11,993 [C]

Křídla opěry O2:   11.62*0.5+11.9*0.5=11,760 [D]

Celkem: A+B+C+D=43,892 [E]

 45 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  7,901 ____________ ____________

výztuž z oceli B500B

Odhad 180kg/m3 

dle položky 333325 - 43,892*0,18=7,901 [A]

 46 421125 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 M3  19,159 ____________ ____________

beton C30/37- XF2, XD1 vč. skruže a bednění, úpravy, výplně a těsnění 

pracovních a smršťovacích spár

1.964*9.755=19,159 [A]

 47 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  3,832 ____________ ____________

výztuž z oceli B500B

Odhad 200kg/m3 

dle položky 421125 - 19,159*0,2=3,832 [A]

 48 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  1,458 ____________ ____________
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beton C30/37-XF4

ŽB revizní schodiště, stupně 180/600/750 mm, beton C30/37-XF4

18*0,75*0,6*0,18=1,458 [A]

 49 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  10,463 ____________ ____________

beton C8/10n X0

podkladní beton pod drenáž za rubem opěr   0,3*1.25*(2*8.75+2.75+3.25+2.2*2)=10,463 [A]

 50 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  51,751 ____________ ____________

beton C12/15n-X0

podkladní beton pod základy   (1.15+2*0.15)*9.99+(1.65+2*0.15)*(3.12+3.62+2*0.15)+(1.15+2*0.15)*10.45+(1.65+2*0.15)*(2*2+2*0.15)=51,751 [A]

 51 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,630 ____________ ____________

bet C20/25n-XF3

Dlažba za římsami: (5*0.65+4.9)*0.1=0,815 [A]

Svahové kužele: (15.5*1.2*2+4.6*1.5+2.5*1.5)*0.1=4,785 [B]

Pod schodiště:   4.8*1.2*1.05*0.1+2*0.5*0.5*0.25=0,730 [C]

Koryto:4.2*15*0.1=6,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,630 [E]

 52 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  28,780 ____________ ____________

štěrkopísek
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Podkladní vrstva ze štěrkopísku pod dlažby a schodiště

Dlažba za římsami: (5*0.65+4.9)*0.1=0,815 [A]

Svahové kužele: (15.5*1.2*2+4.6*1.5+2.5*1.5)*0.1=4,785 [B]

Pod schodiště:   4.8*1.2*1.05*0.1=0,605 [C]

Koryto:4.2*15*0.1=6,300 [D]

Ochrana těsnící fólie za rubem opěry, štěrkopísek 150+150 mm

Opěry:  3,1*(0,15+0,15)*8.75*2=16,275 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=28,780 [F]

 53 458311 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10 M3  39,375 ____________ ____________

přechodový klín z mezerovitého betonu  MCB 8

2.25*8.75*2=39,375 [A]

 54 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  13,220 ____________ ____________

beton C30/37-XF4

Betonový práh v patě dlažby, beton C30/37-XF4 (v dosahu CHRL)

1,0*0,5*(3.6*1.2+5.1*1.2)+0.8*0.5*(7+7+3+3)=13,220 [A]

 55 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  23,800 ____________ ____________

odláždění svahů a ploch kolem mostu z lom. kamene tl. do 200 mm  včetně 

spárováníi cementovou maltou MC 25 XF4, dlažba dle ČSN 72 1860, třída jakosti I

Lomový kámen tl. 200 mm

Dlažba za římsami: (5*0.65+4.9)*0.2=1,630 [A]

Svahové kužele: (15.5*1.2*2+4.6*1.5+2.5*1.5)*0.2=9,570 [B]

Koryto:4.2*15*0.2=12,600 [C]

Celkem: A+B+C=23,800 [D]

 56 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  68,600 ____________ ____________

PS-CP 0,40 kg/m2   ( množství zbytkového pojiva)
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Na mostě, mezi ložnou a obrusnou vrstvou, PS-CP 0,40 kg/m2

4.9*7.0=34,300 [A]

Na mostě, mezi ochranou izolace a ložnou vrstvou, PS-CP 0,40 kg/m2

4.9*7.0=34,300 [B]

Celkem: A+B=68,600 [C]

 57 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  34,300 ____________ ____________

ACL 16 S PMB 25/55-60, ložná vrstva

na mostě   4.9*7.0=34,300 [A]

 58 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  34,300 ____________ ____________

SMA 11 S PMB 45/80-60, obrusná vrstva

Na mostě

4.9*7.0=34,300 [A]

 59 575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM 

MODIFIK

M2  34,300 ____________ ____________

Na mostě: 4.9*7.0=34,300 [A]

 60 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2  34,300 ____________ ____________

posyp ochrany izolace předobalenou drtí 4/8, 2 až 4 kg/m2

Na mostě: 4.9*7.0=34,300 [A]

 61 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  63,375 ____________ ____________

vč. 2 x kotevní impregnační nátěr
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Natavované AIP tl. 5 mm, včetně pečetící vrstvy + přesah 0,3 m pod pracovní spáru NK

6.5*9.75=63,375 [A]

 62 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  14,945 ____________ ____________

asf. pás s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm

Ochrana izolace pod římsami asf . pásem s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm

Levá římsa:   (2.25+0,15)*4.9=11,760 [A]

Pravá římsa:   (0,50+0,15)*4.9=3,185 [B]

Celkem: A+B=14,945 [C]

 63 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  148,875 ____________ ____________

Geotextilie s ochrannou funkcí dle TP97 na povrchu izolací

rub rámu a křídel:2.1*15.7+0.5*3.88+0.5*3.38+2.1*13.45+0.5*2*2+4.17*2=75,185 [A]

líc křídel:6.63+6.23*2+3*3*0.5=23,590 [B]

vnitřek rámu:1.5*(16.25+0.8+15.35+1.0)=50,100 [C]

Celkem: A+B+C=148,875 [D]

 64 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  3,850 ____________ ____________

ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31)

Ochranný nátěr čel NK (přesah 0,3 m) - ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31)

Okraje NK: (0.35*1.6+0.4*2.4+0.45*0.45*2)*2=3,850 [A]

 65 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  5,745 ____________ ____________

nátěr obruby římsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)

Nátěr horního povrchu říms - nátěr obruby římsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)

Levá římsa: (0.15+0.15)*(4.9+5.0)=2,970 [A]

Pravá římsa: (0.15+0.15)*9.25=2,775 [B]

Celkem: A+B=5,745 [C]
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 66 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 200MM

M  0,900 ____________ ____________

Prostup drenáže opěrou, trubka HDPE DN 180, tl. stěny min. 11 mm, s přírubou 

400x400x5 mm, nebo pr. 400x5 mm, vodotěsně navařená na trubku.

2*0,45=0,900 [A]

 67 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  28,500 ____________ ____________

vrcholový tlak SN8

za opěrami:  15.5+13=28,500 [A]

 68 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  37,500 ____________ ____________

chránička 110/94 mm v římsách

Chráničky 110/94 mm v římsách, vyvedení cca 1,0 m za odlážděním v SDP, včetně lanka na zatažení kabelů

levá římsa: 11.5+1+5+1=18,500 [A]

pravá římsa:12+1+5+1=19,000 [B]

Celkem: A+B=37,500 [C]

 69 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  20,000 ____________ ____________

vč. odřezání, nařezání a odvozu do sběrných surovin

úhelníkové zábradlí se svislou výplní 

2*10=20,000 [A]

 70 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  24,000 ____________ ____________

zábradlí na mostě

levá římsa: 11.75=11,750 [A]

pravá římsa: 12.25=12,250 [B]

Celkem: A+B=24,000 [C]
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 71 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  14,000 ____________ ____________

ve spodní stavbě a v římsách. Dle VL4.509.01

Stěny opěr:  2*2=4,000 [A]

Římsy: 2*5=10,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

 72 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

evidenční čísla: 2=2,000 [A]

 73 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  22,920 ____________ ____________

obrubník 100/250 z betonu C35/45 XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4, vč. 

beton. lože C20/25 nXF3

Schodiště: 2*4.8*1.2=11,520 [A]

Dlažba za římsami:5.8+5.6=11,400 [B]

Celkem: A+B=22,920 [C]

 74 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  5,000 ____________ ____________

silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4,  včetně 

včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

Dlažba za římsami: 5=5,000 [A]

 75 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,047 ____________ ____________

zálivka za horka, těsnící zálivka  typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár a 

přípravy povrchu podél obrubníků v obrusné vrstvě

Podél říms, š. min. 15 mm:   0,02*(0,04+0,04)*(9.85+12.95)=0,036 [A]

Řezaná spára ve vozovce, š. 20 mm:   2*0,02*0,04*7.0=0,011 [B]

Celkem: A+B=0,047 [C]
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 76 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  22,800 ____________ ____________

Horní zálivka podél říms:   9.85+12.95=22,800 [A]

 77 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  4,000 ____________ ____________

zkouška integrity pilot transparetní metodou (ultrazvuk), min. 20% pilot, vč. dodávky 

a montáže ocelových trubek

2+2=4,000 [A]

 78 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  16,000 ____________ ____________

zkouška integrity pilot akustickou metodou, všechny piloty

16=16,000 [A]

 79 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  64,500 ____________ ____________

odvoz a uložení na pozemek v k.ú. Vepřek, dle požadavku odboru památkové péče 

MěÚ Kralupy nad Vltavou

včetně pořízení fotodokumentace před a v průběhu asanace mostku a její předání 

zástupci státní památkové péče

Bourání mostních konstrukcí -kvádrové zdivo

5*9.5*1.2+7.5*2*0.5=64,500 [A]

 80 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  2,000 ____________ ____________

vč. odřezání, nařezání a odvozu do sběrných surovin

Bourání ocelových nosníků

2*10*100/1000=2,000 [A]

 81 967138 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S 

ODVOZEM DO 20KM

M3  12,000 ____________ ____________
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odvoz a uložení na skládku

Bourání konstrukcí-zdi

15%  kamenné zdivo

10*4*1*2*0,15=12,000 [A]

 82 967148 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 

20KM

M3  60,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Bourání konstrukcí-zdi

75%   cihelné zdivo

10*4*1*2*0,75=60,000 [A]

 83 967158 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3  8,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Bourání konstrukcí-zdi

10%   beton

10*4*1*2*0,10=8,000 [A]

 84 967168 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 

20KM

M3  3,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Bourání říms

0.3*0.5*10*2=3,000 [A]

 85 97811 SKL OTLUČENÍ OMÍTKY M2  50,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Odstranění betonové torkretové omítky

25*2=50,000 [A]

Celkem: ____________
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 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  51,476 ____________ ____________

vyzískaná zemina bez rozlišení

hloubení jam z pol. 131738.1: 47,189=47,189 [A]

přebytek ornice z pol. 121104 a 125734: 7,545-3,258=4,287 [B]

Celkem: A+B=51,476 [C]

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  36,145 ____________ ____________

vyzískaná zemina, položka bude čerpána na příkaz TDI

výkop pro polštář z pol. 131738.2: 4,945=4,945 [A]

vrtné plošiny z pol. 122738: 31,2=31,200 [B]

Celkem: A+B=36,145 [C]

 3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1,868 ____________ ____________

zemina z vrtů

z pol. 26123: 3,14*0,075*0,075*56,0=0,989 [A]

z pol. 26124: 3,14*0,1*0,1*28,0=0,879 [B]

Celkem: A+B=1,868 [C]

 4 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  43,967 ____________ ____________

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3

z pol. 966158 a 966168: (7,686+11,43)*2,3=43,967 [A]

 5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě SO201 - předpoklad NN 

nadzemní a podzemní (ČEZ Distribuce), vodovod podzemní a nadzemní (SVAS) a 

VO podzemní a nadzemní (obec Nová Ves); vč. vytýčení a vyznačení; vč. 

případné provizorní podpěrné konstrukce, přesunu na provizorní konstrukci a 

následného přesunu na původní resp. nové pozice, vč. chrániček, vytýčení trasy, 

projednání se správcem

1=1,000 [A]



Aspe Strana: 3

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Lávka přes Bakovský potok

Lávka přes Bakovský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 201_PD2

SO 201_PD2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

posouzení základové spáry geologem, kontrola shody zastiženého podloží při 

vrtání mikropilot

1=1,000 [A]

 7 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Archeologický dohled.Provizorní cena - 10.000,-Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled.

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

1=1,000 [A]

 8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

 9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________
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Havarijní a povodňový plán

1=1,000 [A]

 10 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

Mostní list včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).

1=1,000 [A]

 11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 

stanovených zadávací dokumentací.

Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, 

příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných 

konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v 

tištěné podobě v počtu 4 paré a předání v elektonické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.)

1=1,000 [A]

 12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 

Sb.

Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 

havarijních řádů.

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3paré.

1=1,000 [A]

 13 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  20,000 ____________ ____________

křoviny a stromy do pr. 100mm; vč. odvozu a likvidace
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odhad 20,0=20,000 [A]

 14 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  7,545 ____________ ____________

odvoz na meziskládku, bude zpětně použito; přebytek odvezen na skládku, 

poplatek v pol. 014101.1

odečet cad (m2): (26,5+23,8)*0,15=7,545 [A]

 15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  31,200 ____________ ____________

odtěžení dočasného násypu pro vrtné plošiny; položka vč.odvozu a uložení na 

skládku, poplatek za skládku v položce 014101.2 Bude čerpáno pouze na příkaz 

TDI.

z pol. 17110: 31,2=31,200 [A]

 16 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 5KM M3  3,258 ____________ ____________

na meziskládce

ornice na zpětné ohumusování z pol. 18221: 32,58*0,1=3,258 [A]

 17 125738 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  16,950 ____________ ____________

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

zásypy mimo rub mostu a zdi z pol. 17411: 16,95=16,950 [A]

 18 125738 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  31,200 ____________ ____________

zemina bez rozlišení pro dočasný násyp. Položka bude čerpána pouze na příkaz 

TDI .

z pol. 17110: 31,2=31,200 [A]

 19 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  47,189 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1
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odečty ploch příč.řezů cad

pro most mimo st.kce: 5,1*1,2+5,59*(1,2+1,1)=18,977 [A]

pro most v místě st.mostu: 2,1*2,6+1,48*2,55+2,45*2,6+2,75*2,55=22,617 [B]

pro dlažbu a prahy: (4,4+4,65)*0,3+0,5*0,8*3,6*2=5,595 [C]

Celkem: A+B+C=47,189 [D]

 20 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  4,945 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 

014101.2. Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

výkop pro polštář: 1,0*(0,85+0,7)+1,45*3,0+1,2*0,85*2+1,45*3,05=12,363 [A] m2

Celkem: A*0,4=4,945 [B]

 21 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  31,200 ____________ ____________

zemina bez rozlišení pro dočasný násyp plošiny pro vrtání mikropilot; položka bude 

čerpána pouze na příkaz TDI po přeložení technologického předpisu a jeho 

schválení.

odečet ploch př.řezů cad: (3,6+4,2)*4,0=31,200 [A]

 22 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  16,950 ____________ ____________

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zkoušek hutnění

podél křídel: ((4,65+1,75)+(1,65+0,95))/2*1,64+((4,7+5,1)+(1,6+1,8))/2*1,45=16,950 [A]

 23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,758 ____________ ____________

ŠD 0/32, hutnění na Id=0,9; vč. zkoušek hutnění

plochy př. řezů odečteny cad

rub opěr nad drenáží: 1,22*1,95*2=4,758 [A]

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  12,363 ____________ ____________

úprava základové spáry přehutněním, vč.zkoušek dle TZ

z pol. 131738.2: 12,363=12,363 [A]
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 25 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  32,580 ____________ ____________

odečet ploch cad (m2): 8,53+11,12+6,1+6,83=32,580 [A]

 26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  32,580 ____________ ____________

osetí travní směsí podléhající schválení TDI, vč. zalití a ošetřování

z pol. 18221: 32,58=32,580 [A]

 27 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  8,000 ____________ ____________

rubová drenáž DN100 SN8 vč.dodání, osazení, obsypu ŠD 16/32 v min. tl. 120mm, 

vč. příp. T-kusů, napojení a příp. seříznutí, vč. ukončení v dlažbě

2*4,0=8,000 [A]

 28 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,373 ____________ ____________

záporové pažení beraněné z HEB, ocel S235;  schéma pažení viz. přehledné 

výkresy. 

Kompletní dodávka, montáž a demontáž dle VTD, vč. VTD

zápory: 42,6/1000*7*4,0=1,193 [A]

převázky: odhad 0,30=0,300 [B]

Celkem vč. opotřebení 25%: 0,25*(A+B)=0,373 [C]

 29 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  9,430 ____________ ____________

dodávka, montáž, demontáž, likvidace

(3,2+0,9)*2,3=9,430 [A]

 30 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  44,000 ____________ ____________

kompletní dodávka TR 89/10, S 335, kořen D300mm z CEM II/A-S 42,5R, vč.hlavice, 

vč. VTD

5,5*8=44,000 [A]
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 31 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  56,000 ____________ ____________

vrty pro mikropiloty, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na skládku do 

20km, včetně zajištění přístupu mechanizace, poplatek za uložení na skládku v pol. 

014101.3

pro MP 89mm: 7,0*8=56,000 [A]

 32 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  28,000 ____________ ____________

vrty pro zápory, vč. odvozu vytěžené zeminy na skládku do 20km, včetně zajištění 

přístupu mechanizace, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.3

4,0*7=28,000 [A]

 33 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,945 ____________ ____________

ŠD 0/63, hutněný polštář, vč. zkoušek hutnění; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI

z pol. 131738.2: 4,945=4,945 [A]

 34 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  1,236 ____________ ____________

C 12/15-X0; podkladní beton

z pol. 18110: 12,363*0,1=1,236 [A]

 35 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  7,533 ____________ ____________

C30/37-XA1/XC4/XF3 - vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných 

ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, vč.dočasného zajištění, vč. 

kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

(0,85*1,15+0,25*0,65)*2,45*2+0,25*1,77*(1,0*2+1,2*2)=7,533 [A]
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 36 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,130 ____________ ____________

z pol. 333325: 0,150*7,533=1,130 [A]

 37 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T  3,899 ____________ ____________

Ocelová konstrukce lávky z válcovaných nosníků, kompletní provedení, ocel S355 

J2+N; vč. trnů, montážních prostředků a PKO, vč. dodání, osazení a rektifikace; vč. 

příp. provizorní podpěrné konstrukce, vč. VTD a zkoušek dle TZ, vč. dílenské 

přejímky v černém stavu a přejímky PKO.

nosníky: 90,7/1000*13,9*2+12,9/1000*1,75*10+10,4/1000*13,9+4,5/1000*2,32*18+3,4/1000*2,0*2+1,4/1000*0,08*4*10=3,098 [A]

plechy: 0,008*0,15*13,9*7,85*2+0,008*0,08*0,15*7,85*20+0,016*0,05*0,5*7,85*4+0,016*0,3*0,3*7,85*4=0,335 [B]

výztuhy: (0,47*0,2+(0,47+0,14)/2*0,1)*0,008*7,85*4+0,25*0,2*0,008*7,85*16+(0,47*0,1+(0,47+0,14)/2*0,1)

*0,008*7,85*16+0,5*0,08*0,008*7,85*4+0,12*0,25*0,008*7,85*4=0,177 [C]

trny+svary: uvažováno 8% hmotnosti: 0,08*(A+B+C)=0,289 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,899 [E]

 38 4279R POCHOZÍ KONSTRUKCE Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU M2  27,800 ____________ ____________

Pochozí kompozitní rošt s protiskluzovým povrchem, výška 25mm, spáry mezi 

nosníky max. 10mm (např. Prefapor 40x10/25 apod.); rozpětí 0,75m, únosnost pro 

char.zatížení 5 kN/m2 a osamělé zatížení 2,0kN na ploše 0,1*0,1m dle ČSN EN 

1991-2; kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a spojovacího materiálu, 

pryžových podložek a kompletní VTD vč. kladecího výkresu

2,0*13,9=27,800 [A]

 39 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS  4,000 ____________ ____________

kompletní dodávka, vč. VTD, vč. podlití plastmaltou dle TZ, rektifikace, PKO; ložiska 

podléhají přejímce a odslouhlasení TDI

4=4,000 [A]

 40 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  8,243 ____________ ____________

C 12/15-X0; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN
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odečty ploch př.řezů cad

podkladní beton pod drenáž: 0,55*1,95*2=2,145 [A]

výplňový beton z boční strany a líce opěr: 0,52*2,8*2+0,52*2,4+0,32*2,4+0,18*(3,1+3,4)=6,098 [B]

Celkem: A+B=8,243 [C]

 41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,880 ____________ ____________

C 25/30-XF3

prahy dlažeb: 0,5*0,8*3,6*2=2,880 [A]

 42 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  20,900 ____________ ____________

ochranný zához v korytě z lom.kamene min. hmotnosti 200kg/ks; min. rozměr 0,4m; 

vyrovnaný zához dle TZ; materiál čedič/žula; podléhá odsouhlasení TDI

odečet ploch př.řezů cad: (2,1+1,7)*5,5=20,900 [A]

 43 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,240 ____________ ____________

kamenná dlažba do betonového lože (C25/30-XF3; C16/20n XF1); spárování MC 

25-MX3; materiál čedič/žula; podléhá odsouhlasení TDI

kámen 200mm + betonové lože 100mm: odečet ploch cad: (9,62+11,18)*0,3=6,240 [A]

 44 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  12,035 ____________ ____________

geokompozitní drenážní prvky s HDPE jádrem na svislých plochách dle TKP 21, min. 

tl. 6mm

rub opěr nad drenáží: 1,45*(3,95+4,35)=12,035 [A]

 45 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  16,715 ____________ ____________

hmotn. 600g/m2

filtrační vrstva na svislých plochách; z pol. 711507: 12,035=12,035 [A]

ochrana izolační vrstvy na spád. betonu k rubové drenáži: 1,95*1,2*2=4,680 [B]

Celkem: A+B=16,715 [C]
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 46 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M  2,000 ____________ ____________

HDPE DN 100; odtokové potrubí z odv.žlábku vč. vyústění v dlažbě

2,0=2,000 [A]

 47 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  42,000 ____________ ____________

pr. 70 mm; vč.zatahovacího lanka a zavíčkování

21,0*2=42,000 [A]

 48 9112B1R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  33,400 ____________ ____________

výška 1,1m, materiál S 235 JR dle EN 10025-2 s výplní z tahokovu 50/37/3, vč. 

PKO, barva RAL 7011 (bude upřesněn před zahájením výroby), kotevní a 

spojovací prvky z nerezové oceli třídy A4, vč. VTD a včetně reflexních proužků

16,7*2=33,400 [A]

 49 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  18,700 ____________ ____________

vč.dodání, lože, krácení, osazení

4,7+4,6+4,7+4,7=18,700 [A]

 50 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  2,000 ____________ ____________

odvodňovací žlábek s kompozitní mříží, odtok DN 100; vč. osazení do betonového 

lože

2=2,000 [A]

 51 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  7,686 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, vč. ochrany vodoteče, poplatek za uložení na 

skládku uveden v pol. č. 014102



Aspe Strana: 12

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Lávka přes Bakovský potok

Lávka přes Bakovský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 201_PD2

SO 201_PD2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečet ploch cad

beton za opěrami: (11,73+3,25)*0,3=4,494 [A]

základy pod opěrami: 1,9*0,3*2,8*2=3,192 [B]

Celkem: A+B=7,686 [C]

 52 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  11,430 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, vč. ochrany vodoteče, poplatek za uložení na 

skládku uveden v pol. č. 014102

deska na mostě: 0,13*1,65*16,0=3,432 [A]

opěry: 1,6*0,6*2,65*2+0,5*1,6*0,6*4+0,5*1,65*0,6*2=7,998 [B]

Celkem: A+B=11,430 [C]

 53 966188R DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  3,164 ____________ ____________

kompletní demontáž vč. pomocných konstrukcí, příp. řezání apod. vč odvozu na 

místo určené investorem (např. sb.dvůr), předpoklad do 20 km

odstranění st. lávky; odhad:

pásnice spodní a dolní: 14,7/1000*(16,0*4+16,2*4)=1,893 [A]

příčníky: 9,3/1000*1,6*17=0,253 [B]

příhrady: 3,1/1000*(0,75*2*17*2+1,5*2*16*2+1,6*2*17)=0,624 [C]

sl.zábradlí: 3,1/1000*1,6*17*2=0,169 [D]

vodor.výplň zábradlí: 3,1/1000*16,0*2+0,05*0,005*7,85*16,0*4=0,225 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3,164 [F]

Celkem: ____________
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 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  33,126 ____________ ____________

dle položky 131738.SKL - 33,126=33,126 [A]

 2 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla M3  9,000 ____________ ____________

dle položky 967158.SKL - 9,00=9,000 [A]

 3 014101 D POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton M3  11,850 ____________ ____________

dle položky 967168.SKL - 11,85=11,850 [A]

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  13,200 ____________ ____________

dle položky 18220 - 13,200=13,200 [A]

 5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

sondy k předpínací výztuži

1=1,000 [A]

 6 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 

POVRCHU

KPL  1,000 ____________ ____________

Opatření na ochranu proti bludným proudům pro 3.stupeň ochranných opatření dle 

TP 124

1=1,000 [A]

 7 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS  3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

 8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222
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1=1,000 [A]

 9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

mostní list ve formátu pdf včetně zadání do BMS

1=1,000 [A]

 10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

První hlavní mostní prohlídka (1.HPM) provedená v BMS, tištěný výstup

 11 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  10,585 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku KSÚS

Odstranění konstrukce vozovky-stmelené vrstvy

7.25*14.6*0.1=10,585 [A]

 12 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  39,440 ____________ ____________

Podél říms:   2*19.72=39,440 [A]

 13 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  13,200 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření

dle položky 18220 - 13,200=13,200 [A]

 14 131738 SKL HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  33,126 ____________ ____________

odvoz na skládku
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100% v hor. I

Opěra O1: 3.5*0.5*7.75=13,563 [A]

Opěra O2: 3.5*0.5*7.75=13,563 [B]

Křídla: 0.75*2*1*4=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=33,126 [D]

 15 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  33,126 ____________ ____________

uložení na skládku

dle položky 131738.SKL - 33,126=33,126 [A]

 16 17180 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  33,126 ____________ ____________

Zásypy za opěrou v přechodové oblasti a aktivní zóna. Dle ČSN 73 6133 s 

hutněním na Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 

1 v ČSN 73 6244, příl. A.

Zásyp za opěrou, hutnění 100% PS

Opěra O1: 3.5*0.5*7.75=13,563 [A]

Opěra O2: 3.5*0.5*7.75=13,563 [B]

Křídla: 0.75*2*1*4=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=33,126 [D]

 17 17180 02 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,981 ____________ ____________

Těleso násypu. Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,8 až 0,85, resp. D=95 % PS 

po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.

těleso násypu mimo přechodovou oblast:

kužele:3.14*3*3*2/3/4+3.14*2.5*2.5*2/3/4=7,981 [A]

 18 17581 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,750 ____________ ____________

ŠD 0-32 mm

ochranný zásyp za rubem ŠD 0-32 s hutněním Id =0,85

0.5*1.0*7.75*2=7,750 [A]
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 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  63,550 ____________ ____________

kompletní provedení pláně,  požadavky na výsledné parametry dle ČSN 736133

4.1*7.75*2=63,550 [A]

 20 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  13,200 ____________ ____________

rozprostření ornice v tl. 0,20 m

(19+47)*0.20=13,200 [A]

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  66,000 ____________ ____________

dle položky 18220 - (19+47)=66,000 [A]

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  264,000 ____________ ____________

4 x ornice

dle položky 18220 - 4*(19+47)=264,000 [A]

 23 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  66,000 ____________ ____________

dle položky 18220 - (19+47)=66,000 [A]

 24 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  99,000 ____________ ____________

1,5 x ornice

dle položky 18220 - 1,5*(19+47)=99,000 [A]

 25 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,264 ____________ ____________

odv. prožek v úžlabí NK, kolem odv. trubiček, odvodňovačů, podél mostních závěrů 

(dle VL4.406.22)
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Drenážní proužek pod odvodňovacím zlábkem a kolem odvodňovacích trubiček

Drenážní proužek:   2*0,15*0,04*13.55=0,163 [A]

Kolem odvodňovacích trubiček: 2*9*(0,5-0,15)*0,4*0,04=0,101 [B]

Celkem: A+B=0,264 [C]

 26 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  1,724 ____________ ____________

ocelový porfil HEB 140 z oceli S355, á 1.0 m, 33,8 kg/m, vč. kotvení a odstranění

křídla: (2.3+1.8+1)*2.5*4*33.8/1000=1,724 [A]

 27 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  30,600 ____________ ____________

záporové pažení - výdřeva, vč. odstranění

OP1: (2.3+1.8+1)*1.5*4=30,600 [A]

 28 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  252,000 ____________ ____________

kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, vč. vlepení 

kotvy, včetně vrtání otvoru

(21+21)*6=252,000 [A]

 29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  13,804 ____________ ____________

beton C30/37-XF4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a 

smršťovacích spár a úpravy povrchu

levá římsa:  0.39*19.72=7,691 [A]

pravá římsa:  0.31*19.72=6,113 [B]

Celkem: A+B=13,804 [C]

 30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,933 ____________ ____________

výztuž z oceli B500B

Odhad 140kg/m3 

dle položky 317325 - 13,804*0,14=1,933 [A]
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 31 42865R MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ SANACE KUS  6,000 ____________ ____________

vč. očištění, otryskání a obnova PKO

6=6,000 [A]

 32 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,824 ____________ ____________

bet C20/25n-XF3

Svahové kužele: 15.2*1.2*0.1=1,824 [A]

 33 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,824 ____________ ____________

štěrkopísek

Svahové kužele: 15.2*1.2*0.1=1,824 [A]

 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,648 ____________ ____________

odláždění svahů a ploch kolem mostu z lom. kamene tl. do 200 mm  včetně 

spárováníi cementovou maltou MC 25 XF4, dlažba dle ČSN 72 1860, třída jakosti I

Svahové kužele: 15.2*1.2*0.2=3,648 [A]

 35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  204,400 ____________ ____________

PS-CP 0,40 kg/m2   ( množství zbytkového pojiva)

Na mostě, mezi ložnou a obrusnou vrstvou, PS-CP 0,40 kg/m2

14,6*7.0=102,200 [A]

Na mostě, mezi ochranou izolace a ložnou vrstvou, PS-CP 0,40 kg/m2

14,6*7.0=102,200 [B]

Celkem: A+B=204,400 [C]

 36 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  109,500 ____________ ____________
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ACL 16 S PMB 25/55-60, ložná vrstva

na mostě   14.6*7.5=109,500 [A]

 37 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  109,500 ____________ ____________

SMA 11 S PMB 45/80-60, obrusná vrstva

na mostě   14.6*7.5=109,500 [A]

 38 575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3  1,777 ____________ ____________

Proužek v ložné vrstvě na mostě:    0,5*14.6*0,08=0,584 [A]

Proužek v ložné vrstvě za mostem:    0,5*4.1*2*0,09=0,369 [B]

Přetažení na přechodový klím:  2*7.75*1,0*0,04=0,620 [C]

Ochrana izolace pod odvodňovacím proužkem mimo drenážní plastbeton: (0.3+0.05)*14.6*0.04=0,204 [D]

Celkem: A+B+C+D=1,777 [E]

 39 575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM 

MODIFIK

M2  100,010 ____________ ____________

Na mostě: 14.6*6.85=100,010 [A]

 40 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2  100,010 ____________ ____________

posyp ochrany izolace předobalenou drtí 4/8, 2 až 4 kg/m2

Na mostě: 14.6*6.85=100,010 [A]

 41 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  72,572 ____________ ____________
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dříky opěry (předpoklad 30%): 16.8*0.92*2*0.3=9,274 [A]

závěrné zídky (předpoklad 50%): 8.95*1.0*2*0.5=8,950 [B]

úložné prahy (předpoklad 50%):8.7*1.1*2*0.5=9,570 [C]

nosná konstrukce (předpoklad 30%):9.2*13.55*0.3=37,398 [D]

příčníky (předpoklad 30%): 8.1*1.0*2*0.3=4,860 [E]

křídla (předpoklad 30%): 2.1*4*0.3=2,520 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=72,572 [G]

 42 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  22,492 ____________ ____________

vč. očištění odhalené výztuže od korozivních produktů otryskáním abrazivem a 

ošetřením ochranným nátěrem

dříky opěry (předpoklad 10%): 16.8*0.92*2*0.1=3,091 [A]

závěrné zídky (předpoklad 25%): 8.95*1.0*2*0.25=4,475 [B]

nosná konstrukce (předpoklad 10%):9.2*13.55*0.1=12,466 [C]

příčníky (předpoklad 10%): 8.1*1.0*2*0.1=1,620 [D]

křídla (předpoklad 10%): 2.1*4*0.1=0,840 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=22,492 [F]

 43 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  10,799 ____________ ____________

vč. očištění odhalené výztuže od korozivních produktů otryskáním abrazivem a 

ošetřením ochranným nátěrem

dříky opěry (předpoklad 5%): 16.8*0.92*2*0.05=1,546 [A]

závěrné zídky (předpoklad 10%): 8.95*1.0*2*0.1=1,790 [B]

nosná konstrukce (předpoklad 5%):9.2*13.55*0.05=6,233 [C]

příčníky (předpoklad 5%): 8.1*1.0*2*0.05=0,810 [D]

křídla (předpoklad 5%): 2.1*4*0.05=0,420 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,799 [F]

 44 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  4,785 ____________ ____________
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úložné prahy (předpoklad 25%):8.7*1.1*2*0.25=4,785 [A]

 45 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 

DO 50MM

M2  1,914 ____________ ____________

vč. očištění odhalené výztuže od korozivních produktů otryskáním abrazivem a 

ošetřením ochranným nátěrem

úložné prahy (předpoklad 10%):8.7*1.1*2*0.1=1,914 [A]

 46 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  248,172 ____________ ____________

na 100% sanovaných ploch (plocha viz otryskání)

dle položky 78382.02 - 248,172=248,172 [A]

 47 62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS  3,000 ____________ ____________

odhad: 3=3,000 [A]

 48 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  31,200 ____________ ____________

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 2xALN

křídla: 2.6*0.75*2*4=15,600 [A]

A*2=31,200 [B]

 49 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  15,600 ____________ ____________

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ALP

křídla: 2.6*0.75*2*4=15,600 [A]

 50 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  148,570 ____________ ____________
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vč. 2 x kotevní impregnační nátěr

Natavované AIP tl. 5 mm, včetně pečetící vrstvy + přesah 1,0 m přes přechodový klín

(14.6+1*2)*8.95=148,570 [A]

 51 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  26,280 ____________ ____________

asf. pás s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm

Ochrana izolace pod římsami asf . pásem s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm

Levá římsa:   (1.0+0,15)*14.6=16,790 [A]

Pravá římsa:   (0,50+0,15)*14.6=9,490 [B]

Celkem: A+B=26,280 [C]

 52 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  15,600 ____________ ____________

Geotextilie s ochrannou funkcí dle TP97 na povrchu izolací

křídla: 2.6*0.75*2*4=15,600 [A]

 53 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAHEM ZN

M2  1,200 ____________ ____________

kryty stávajících kotev 

24*0,05=1,200 [A]

 54 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  12,713 ____________ ____________

inhibitor koroze - impregnační nátěr IK

dříky opěry (předpoklad 5%): 16.8*0.92*2*0.05=1,546 [A]

závěrné zídky (předpoklad 10%): 8.95*1.0*2*0.1=1,790 [B]

nosná konstrukce (předpoklad 5%):9.2*13.55*0.05=6,233 [C]

příčníky (předpoklad 5%): 8.1*1.0*2*0.05=0,810 [D]

úložné prahy (předpoklad 10%):8.7*1.1*2*0.1=1,914 [E]

křídla (předpoklad 5%): 2.1*4*0.05=0,420 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=12,713 [G]
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 55 78382 01 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  13,550 ____________ ____________

Ochranný nátěr čel NK (přesah 0,3 m) - ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31)

Okraje NK: (0.2+0.3)*13.55*2=13,550 [A]

 56 78382 02 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  248,172 ____________ ____________

ochranný a sjednocující nátěr na bázi akrylátové disperze - N

dříky opěry: 16.8*0.92*2=30,912 [A]

věrné zídky: 8.95*1.0*2=17,900 [B]

úložné prahy:8.7*1.1*2=19,140 [C]

zděné části opěr:(0.7+1.1)*17.2=30,960 [D]

nosná konstrukce:9.2*13.55=124,660 [E]

příčníky: 8.1*1.0*2=16,200 [F]

křídla: 2.1*4=8,400 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=248,172 [H]

 57 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  11,832 ____________ ____________

nátěr obruby římsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)

Nátěr horního povrchu říms - nátěr obruby římsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)

Římsy: (0.15+0.15)*19.72*2=11,832 [A]

 58 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  43,440 ____________ ____________

chránička 110/94 mm v římsách

Chráničky 110/94 mm v římsách, vyvedení cca 1,0 m za odlážděním v SDP, včetně lanka na zatažení kabelů

Římsy: (19.72+1+1)*2=43,440 [A]

 59 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  20,000 ____________ ____________

vč. odřezání, nařezání a odvozu do sběrných surovin

úhelníkové zábradlí se svislou výplní , vč. odříznutí a odvozu do sběrných surovin

20=20,000 [A]
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 60 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  19,720 ____________ ____________

zábradlí na mostě

levá římsa: 19.72=19,720 [A]

 61 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  22,000 ____________ ____________

kompletní ocel. most.zábradel. svodidlo pro tř. zadrž. H2, včetně upevnění, dilat. 

styků a povrchové ochrany dle TKP, kap. 19B, , kotvení pomocí ocelových stoliček 

s nerezovými pouzdry a nerezovými kotvícími prvky

pravá římsa: 18+2+2=22,000 [A]

 62 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  20,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku KSÚS

20=20,000 [A]

 63 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  14,000 ____________ ____________

ve spodní stavbě a v římsách. Dle VL4.509.01

Stěny opěr:  2*2=4,000 [A]

Římsy: 2*5=10,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

 64 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

evidenční čísla: 2=2,000 [A]

 65 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,063 ____________ ____________

zálivka za horka, těsnící zálivka  typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár a 

přípravy povrchu podél obrubníků v obrusné vrstvě
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Podél říms, š. min. 15 mm:   0,02*(0,04+0,04)*19.72*2=0,063 [A]

 66 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  39,440 ____________ ____________

Horní zálivka podél říms:   19.72*2=39,440 [A]

 67 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M  21,800 ____________ ____________

Na opěrách: 10,9*2=21,800 [A]

 68 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  18,000 ____________ ____________

vč. zřízení prostupu NK, vč. osazení do lože ze sanační malty, vč. napojení na 

odpadní potrubí technické specifikace viz TZ

2*9=18,000 [A]

 69 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  30,960 ____________ ____________

zděné části opěr:(0.7+1.1)*17.2=30,960 [A]

 70 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  248,172 ____________ ____________

dříky opěry: 16.8*0.92*2=30,912 [A]

závěrné zídky: 8.95*1.0*2=17,900 [B]

úložné prahy:8.7*1.1*2=19,140 [C]

zděné části opěr:(0.7+1.1)*17.2=30,960 [D]

nosná konstrukce:9.2*13.55=124,660 [E]

příčníky: 8.1*1.0*2=16,200 [F]

křídla: 2.1*4=8,400 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=248,172 [H]

 71 967158 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3  9,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 15

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice

Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz a uložení na skládku

Bourání konstrukcí-zdi-beton

Předpoklad

3*3*1=9,000 [A]

 72 967168 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 

20KM

M3  11,850 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Bourání říms

(0.25+0.35)*19.75=11,850 [A]

Celkem: ____________
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 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  197,175 ____________ ____________

197,175=197,175 [A]   dle položky 131738.SKL

 2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  12,000 ____________ ____________

dle položky 18220 - 12=12,000 [A]

 3 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 

POVRCHU

KPL  1,000 ____________ ____________

Opatření na ochranu proti bludným proudům pro 3.stupeň ochranných opatření dle 

TP 124

1=1,000 [A]

 4 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS  3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

 5 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu. Vyhodnocení souladu 

s DSP, VD-ZDS a RDS.  

Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - 

kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.

1=1,000 [A]

 6 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  800,000 ____________ ____________

čerpání z jámy pro provedení základů

800=800,000 [A]

 7 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,000 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření
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dle položky 18220 - 12=12,000 [A]

 8 131738 SKL HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  197,175 ____________ ____________

odvoz na skládku

100% v hor. I

10.91*13.79+6.1*7.66=197,175 [A]

 9 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  197,175 ____________ ____________

uložení na skládku

197,175=197,175 [A]   dle položky 131738.SKL

 10 17180 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  102,042 ____________ ____________

Zásypy za opěrou v přechodové oblasti a aktivní zóna. Dle ČSN 73 6133 s 

hutněním na Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 

1 v ČSN 73 6244, příl. A

Zásyp za zdí, hutnění 100% PS

(2.1+3.3)*13.79+(1.5+2.1)*7.66=102,042 [A]

 11 17581 01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,087 ____________ ____________

Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,75 až 0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. 

tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.

Zásyp základů na líci, hutnění 95% PS

0.75*(13.79+7.66)=16,088 [A]

 12 17581 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,160 ____________ ____________

ŠD 0-32 mm

ochranný zásyp za rubem ŠD 0-32 s hutněním Id =0,85

0.8*(13.79+7.66)=17,160 [A]

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  96,000 ____________ ____________
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kompletní provedení pláně,  požadavky na výsledné parametry dle ČSN 736133

4.0*24=96,000 [A]

 14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  12,000 ____________ ____________

rozprostření ornice v tl. 0,20 m

2.5*24*0.2=12,000 [A]

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  60,000 ____________ ____________

dle položky 18220 - 2.5*24=60,000 [A]

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  240,000 ____________ ____________

4 x ornice

dle položky 18220 - 4*2.5*24=240,000 [A]

 17 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  60,000 ____________ ____________

dle položky 18220 - 2.5*24=60,000 [A]

 18 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  90,000 ____________ ____________

1,5 x ornice

dle položky 18220 - 1,5*2.5*24=90,000 [A]

 19 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,483 ____________ ____________

Obetonování rubové drenáže: (0,3*0,3-3,14*0,075*0,075)*20.5=1,483 [A]

 20 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  31,256 ____________ ____________

drenážní geokompozit, min. tl. po stlačení 6 mm
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rub zdi: 1.6*13.79+1.20*7.66=31,256 [A]

 21 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  3,211 ____________ ____________

ocelový porfil HEB 140 z oceli S355, á 1.0 m, 33,8 kg/m, vč. kotvení a odstranění

vlevo: 10*5*33.8/1000=1,690 [A]

vpravo: 9*5*33.8/1000=1,521 [B]

Celkem: A+B=3,211 [C]

 22 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  95,000 ____________ ____________

záporové pažení, vč. odstranění

vlevo: 10*5=50,000 [A]

vpravo: 9*5=45,000 [B]

Celkem: A+B=95,000 [C]

 23 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  15,303 ____________ ____________

základy opěr z betonu C30/37-XF3, XA1, vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní 

vlhkosti,

0.51*(4+4)+0.9*12.47=15,303 [A]

 24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,295 ____________ ____________

ocel B500B

odhad 150kg/m3 

dle položky 272325 - 15,303*0,15=2,295 [A]

 25 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  75,075 ____________ ____________

ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE v 

přechodové oblasti

Těsnící vrstva za rubem zdi: 3.5*(13.79+7.66)=75,075 [A]

 26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  5,732 ____________ ____________
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beton C30/37-XF4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a 

smršťovacích spár a úpravy povrchu

0.28*(4+12.47+4)=5,732 [A]

 27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,802 ____________ ____________

výztuž z oceli B500B

Odhad 140kg/m3 

dle položky 317325 - 5,732*0,14=0,802 [A]

 28 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  17,296 ____________ ____________

ŽB ÚHLOVÉ ZDI ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

beton C30/37-XF4+XD3, vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních 

a smršťovacích spár

Dřík zdi: 0.65*(4+4)+0.97*12.47=17,296 [A]

 29 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,113 ____________ ____________

VÝZTUŽ ÚHLOVÉ ZDI

výztuž z oceli B500B,

Odhad 180kg/m3 

17,296*0,18=3,113 [A]

 30 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  4,613 ____________ ____________

beton C8/10n-X0

podkladní beton pod drenáž za rubem opěr   0,3*0.75*20.5=4,613 [A]

 31 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,000 ____________ ____________

beton C12/15n-X0
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podkladní beton palisádových zídek:

3.0*1.0*0.5*2=3,000 [A]

 32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  22,523 ____________ ____________

štěrkopísek

Ochrana těsnící fólie za rubem opěry, štěrkopísek 150+150 mm

Opěry:  3,5*(0,15+0,15)*(13.79+7.66)=22,523 [A]

 33 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  42,788 ____________ ____________

POLŠTÁŘ Z MEZEROVITÉHO BETONU MCB-8

Podkladní polštář pod základem tl. 0.5m

1.65*(0.5+13.79+0.5)+(0.5+1.40+0.5)*7.66=42,788 [A]

 34 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  220,258 ____________ ____________

2xALN

rub zdi: 3.45*(4+4)+4.3*12.47=81,221 [A]

líc zdi: 1.15*(4+4)+1.25*12.47=24,788 [B]

boky zdi: (0.65+0.52)*2+0.89*2=4,120 [C]

Celkem: A+B+C=110,129 [D]

Celkem: 2*D=220,258 [E]

 35 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  110,129 ____________ ____________

ALP

rub zdi: 3.45*(4+4)+4.3*12.47=81,221 [A]

líc zdi: 1.15*(4+4)+1.25*12.47=24,788 [B]

boky zdi: (0.65+0.52)*2+0.89*2=4,120 [C]

Celkem: A+B+C=110,129 [D]

 36 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  110,129 ____________ ____________
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Geotextilie s ochrannou funkcí dle TP97 na povrchu izolací

rub zdi: 3.45*(4+4)+4.3*12.47=81,221 [A]

líc zdi: 1.15*(4+4)+1.25*12.47=24,788 [B]

boky zdi: (0.65+0.52)*2+0.89*2=4,120 [C]

Celkem: A+B+C=110,129 [D]

 37 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 200MM

M  0,800 ____________ ____________

Prostup drenáže opěrou, trubka HDPE DN 180, tl. stěny min. 11 mm, s přírubou 

400x400x5 mm, nebo pr. 400x5 mm, vodotěsně navařená na trubku.

2*0,4=0,800 [A]

 38 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  20,500 ____________ ____________

vrcholový tlak SN8

za opěrami:  20.5=20,500 [A]

 39 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,500 ____________ ____________

zábradlí na zdi

20,5=20,500 [A]

 40 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  12,000 ____________ ____________

ve spodní stavbě a v římsách. Dle VL4.509.01

dříky zdi: 3*2=6,000 [A]

Římsy: 3*2=6,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

 41 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  1,633 ____________ ____________

beton C30/37-XF4+XD3

13*(3,14*0,1*0,1*2,0)*2=1,633 [A]
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 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  174,485 ____________ ____________

174,485=174,485 [A]   dle položky 131738.SKL

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, kámen M3  5,775 ____________ ____________

5,775=5,775 [B]   dle pol.967138.SKL

 3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla, směs M3  33,825 ____________ ____________

28,875=28,875 [A]   dle pol.967148.SKL

3,85=3,850 [B]   dle pol.967158.SKL

11*2*0,05=1,100 [C]   dle pol.97811.SKL

Celkem: A+B+C=33,825 [D]

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  4,000 ____________ ____________

dle položky 18220 - 4=4,000 [A]

 5 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 

POVRCHU

KPL  1,000 ____________ ____________

Opatření na ochranu proti bludným proudům pro 3.stupeň ochranných opatření dle 

TP 124

1=1,000 [A]

 6 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS  3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

 7 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu. Vyhodnocení souladu 

s DSP, VD-ZDS a RDS.  

Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - 

kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.
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1=1,000 [A]

 8 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  800,000 ____________ ____________

čerpání z jámy pro provedení základů

800=800,000 [A]

 9 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  4,000 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření

dle položky 18220 - 4=4,000 [A]

 10 131738 SKL HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  174,485 ____________ ____________

odvoz na skládku

100% v hor. I

13.19*9+5.75*9.7=174,485 [A]

 11 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  174,485 ____________ ____________

uložení na skládku

174,485=174,485 [A]   dle položky 131738.SKL

 12 17180 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  96,705 ____________ ____________

Zásypy za opěrou v přechodové oblasti a aktivní zóna. Dle ČSN 73 6133 s 

hutněním na Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 

1 v ČSN 73 6244, příl. A

Zásyp za zdí, hutnění 100% PS

(2.14+4.0)*10.9+(2.14+4.0)*0.5*9.7=96,705 [A]

 13 17581 01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,830 ____________ ____________

Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,75 až 0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. 

tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.
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Zásyp základů na líci, hutnění 95% PS

0.9*(9+9.7)=16,830 [A]

 14 17581 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,480 ____________ ____________

ŠD 0-32 mm

ochranný zásyp za rubem ŠD 0-32 s hutněním Id =0,85

0.8*(10.9+9.7)=16,480 [A]

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  44,000 ____________ ____________

kompletní provedení pláně,  požadavky na výsledné parametry dle ČSN 736133

4.0*11=44,000 [A]

 16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  4,000 ____________ ____________

rozprostření ornice v tl. 0,20 m

20*0.2=4,000 [A]

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  20,000 ____________ ____________

dle položky 18220 - 20=20,000 [A]

 18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  80,000 ____________ ____________

4 x ornice

dle položky 18220 - 4*20=80,000 [A]

 19 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  20,000 ____________ ____________

dle položky 18220 - 20=20,000 [A]

 20 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  30,000 ____________ ____________

1,5 x ornice
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dle položky 18220 - 1,5*20=30,000 [A]

 21 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,941 ____________ ____________

Obetonování rubové drenáže: (0,3*0,3-3,14*0,075*0,075)*13.01=0,941 [A]

 22 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  16,700 ____________ ____________

drenážní geokompozit, min. tl. po stlačení 6 mm

rub zdi: 16.7=16,700 [A]

 23 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  2,859 ____________ ____________

ocelový porfil HEB 140 z oceli S355, á 1.0 m, 33,8 kg/m, vč. kotvení a odstranění

(15*3+6.6*6)*33.8/1000=2,859 [A]

 24 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  84,600 ____________ ____________

záporové pažení, vč. odstranění

15*3+6.6*6=84,600 [A]

 25 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  11,709 ____________ ____________

základy opěr z betonu C30/37-XF1, XA1, vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní 

vlhkosti,

0.9*13.01=11,709 [A]

 26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,756 ____________ ____________

ocel B500B

odhad 150kg/m3 

dle položky 272325 - 11,709*0,15=1,756 [A]

 27 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  45,535 ____________ ____________
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ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE v 

přechodové oblasti

Těsnící vrstva za rubem zdi: 3.5*13.01=45,535 [A]

 28 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,643 ____________ ____________

beton C30/37-XF4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a 

smršťovacích spár a úpravy povrchu

0.28*13.01=3,643 [A]

 29 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,510 ____________ ____________

výztuž z oceli B500B

Odhad 140kg/m3 

dle položky 317325 - 3,643*0,14=0,510 [A]

 30 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  9,424 ____________ ____________

ŽB ÚHLOVÉ ZDI ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

beton C30/37-XF4+XD3, vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních 

a smršťovacích spár

Dřík zdi: 0.97*6.42+0.97/2*6.59=9,424 [A]

 31 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,696 ____________ ____________

VÝZTUŽ ÚHLOVÉ ZDI

výztuž z oceli B500B,

Odhad 180kg/m3 

9,424*0,18=1,696 [A]

 32 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  2,927 ____________ ____________

beton C8/10n-X0
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podkladní beton pod drenáž za rubem opěr   0,3*0.75*13.01=2,927 [A]

 33 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  13,661 ____________ ____________

štěrkopísek

Ochrana těsnící fólie za rubem opěry, štěrkopísek 150+150 mm

Opěry:  3,5*(0,15+0,15)*13.01=13,661 [A]

 34 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  23,117 ____________ ____________

POLŠTÁŘ Z MEZEROVITÉHO BETONU MCB-8

Podkladní polštář pod základem tl. 0.5m

1.65*(13.01+0.5*2)=23,117 [A]

 35 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  149,716 ____________ ____________

2xALN

rub zdi: 4.3*6.42+4.3*0.5*6.59=41,775 [A]

líc zdi: 1.25*(6.42+6.59)=16,263 [B]

boky zdi: 5.5+5.62+5.5+0.5*0.4=16,820 [C]

Celkem: A+B+C=74,858 [D]

Celkem: 2*D=149,716 [E]

 36 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  74,858 ____________ ____________

ALP

rub zdi: 4.3*6.42+4.3*0.5*6.59=41,775 [A]

líc zdi: 1.25*(6.42+6.59)=16,263 [B]

boky zdi: 5.5+5.62+5.5+0.5*0.4=16,820 [C]

Celkem: A+B+C=74,858 [D]

 37 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  74,858 ____________ ____________
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Geotextilie s ochrannou funkcí dle TP97 na povrchu izolací

rub zdi: 4.3*6.42+4.3*0.5*6.59=41,775 [A]

líc zdi: 1.25*(6.42+6.59)=16,263 [B]

boky zdi: 5.5+5.62+5.5+0.5*0.4=16,820 [C]

Celkem: A+B+C=74,858 [D]

 38 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 200MM

M  0,400 ____________ ____________

Prostup drenáže opěrou, trubka HDPE DN 180, tl. stěny min. 11 mm, s přírubou 

400x400x5 mm, nebo pr. 400x5 mm, vodotěsně navařená na trubku.

0,4=0,400 [A]

 39 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  13,000 ____________ ____________

vrcholový tlak SN8

za opěrami:  13=13,000 [A]

 40 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  13,000 ____________ ____________

zábradlí na zdi

13=13,000 [A]

 41 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  4,000 ____________ ____________

ve spodní stavbě a v římsách. Dle VL4.509.01

dříky zdi: 2=2,000 [A]

Římsy: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

 42 935212 01 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  16,000 ____________ ____________

BETONOVÉ ŽLABOVKY ŠÍŘKY 600mm
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v patě zdi: 16=16,000 [A]

 43 935212 02 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  9,000 ____________ ____________

BETONOVÉ ŽLABOVKY ŠÍŘKY 350mm

v koruně zdi: 9=9,000 [A]

 44 967138 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S 

ODVOZEM DO 20KM

M3  5,775 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Bourání konstrukcí-zdi

15%  kamenné zdivo

11*3,5*1*0,15=5,775 [A]

 45 967148 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 

20KM

M3  28,875 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Bourání konstrukcí-zdi

75%   cihelné zdivo

11*3,5*1*0,75=28,875 [A]

 46 967158 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3  3,850 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Bourání konstrukcí-zdi

10%   beton

11*3,5*1*0,10=3,850 [A]

 47 97811 SKL OTLUČENÍ OMÍTKY M2  22,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku
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Odstranění betonové torkretové omítky

11*2=22,000 [A]

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  1 777,656 ____________ ____________

dle položky 17120 - 1777,656=1 777,656 [A]

 2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1,858 ____________ ____________

dle položky 18230 - 1,858=1,858 [A]

 3 03760R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL  1,000 ____________ ____________

Náklady na realizaci "Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice" dle 

samostatné dokumentace.

 4 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1,858 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření

dle položky 18230 - 1,858=1,858 [A]

 5 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 422,125 ____________ ____________

odvoz na skládku

délka potrubí * m3/m

potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*1,20=95,400 [A]

potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*2,32=201,840 [B]

potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60*2,21=25,636 [C]

potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*1,31=34,060 [D]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00*2,80=803,600 [E]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*3,04=617,120 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 777,656 [G]

80% těžitelnosti tř. I - G*0,8=1 422,125 [H]

 6 132838 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  355,531 ____________ ____________

odvoz na skládku
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Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka potrubí * m3/m

potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*1,20=95,400 [A]

potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*2,32=201,840 [B]

potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60*2,21=25,636 [C]

potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*1,31=34,060 [D]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00*2,80=803,600 [E]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*3,04=617,120 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 777,656 [G]

odhad 20% těžitelnosti - G*0,2=355,531 [H]

 7 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 777,656 ____________ ____________

uložení na skládku

dle položky 132738.SKL - 1422,125=1 422,125 [A]

dle položky 132838.SKL -  355,531=355,531 [B]

Celkem: A+B=1 777,656 [C]

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 020,456 ____________ ____________

délka potrubí * m3/m

potrubí plast DN 200 přípojka 79,5*0,58=46,110 [A]

potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,0*0,12=10,440 [B]

potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,6*0,01=0,116 [C]

potrubí litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00*0,44=11,440 [D]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00*1,84=528,080 [E]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*2,09=424,270 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 020,456 [G]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  490,953 ____________ ____________
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Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka potrubí * m3/m

potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*0,49=38,955 [A]

potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*0,73=63,510 [B]

potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,60*0,73=8,468 [C]

potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*0,67=17,420 [D]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00*0,74=212,380 [E]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*0,74=150,220 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=490,953 [G]

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  761,620 ____________ ____________

délka potrubí * šířka potrubí

potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*1,0=79,500 [A]

potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60*1,20=13,920 [B]

potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*1,20=31,200 [C]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00*1,30=373,100 [D]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*1,30=263,900 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=761,620 [F]

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  1,858 ____________ ____________

stoka "A" 5,3*1,2*0,1=0,636 [A]

stoka "B" 9,4*1,3*0,1=1,222 [B]

Celkem: A+B=1,858 [C]

 12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  204,922 ____________ ____________
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Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka potrubí * m3/m

potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*0,1=7,950 [A]

potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*1,32=114,840 [B]

potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,60*1,32=15,312 [C]

potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*0,12=3,120 [D]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00*0,13=37,310 [E]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*0,13=26,390 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=204,922 [G]

 13 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  8,650 ____________ ____________

1ks 15-20kg

8,65=8,650 [A]

 14 85445 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 

300MM

M  26,000 ____________ ____________

ve vozovce 26,0=26,000 [A]

 15 85446 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 

400MM

M  98,600 ____________ ____________

mimo vozovku 87,0=87,000 [A]

ve vozovce 11,6=11,600 [B]

Celkem: A+B=98,600 [C]

 16 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  79,500 ____________ ____________

79,50=79,500 [A]

 17 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  490,000 ____________ ____________

ve vozovce  287,00+203,000=490,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  15,000 ____________ ____________

kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN

15=15,000 [A]

 19 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  3,000 ____________ ____________

kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN

3=3,000 [A]

 20 896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000 ____________ ____________

kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN, vč 

čedičové výstelky

1=1,000 [A]

 21 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  23,000 ____________ ____________

23,0=23,000 [A]

 22 9181A5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  1,000 ____________ ____________

Výústní objekt DN 300

1=1,000 [A]

 23 9181B5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  1,000 ____________ ____________

Výústní objekt DN 400

1=1,000 [A]

Celkem: ____________
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SO 302

Objekt: SO 302

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ
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Odvodnění silnice II/608 Nová Ves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  3 675,027 ____________ ____________

dle položky 17120 - 3675,027=3 675,027 [A]

 2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1,990 ____________ ____________

dle položky 18220 - 1,99=1,990 [A]

 3 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1,990 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření

dle položky 18220 - 1,99=1,990 [A]

 4 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2 940,022 ____________ ____________

odvoz na skládku

m* (m3/m)

potrubí plast DN 200 přípojky 255*1,20=306,000 [A]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*1,56=528,528 [B]

potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00*1,92=7,680 [C]

potrubí plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*2,67=1 486,389 [D]

potrubí plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50*2,38=24,990 [E]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00*2,79=1 311,300 [F]

potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,0*1,69=10,140 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3 675,027 [H]

80% těžitelnosti tř. I H*0,8=2 940,022 [I]

 5 132838 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  735,005 ____________ ____________

odvoz na skládku



Aspe Strana: 3

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
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Odvodnění silnice II/608 Nová Ves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

m* (m3/m)

potrubí plast DN 200 přípojky 255*1,20=306,000 [A]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*1,56=528,528 [B]

potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00*1,92=7,680 [C]

potrubí plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*2,67=1 486,389 [D]

potrubí plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50*2,38=24,990 [E]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00*2,79=1 311,300 [F]

potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00*1,69=10,140 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3 675,027 [H]

80% těžitelnosti tř. I H*0,2=735,005 [I]

 6 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 675,027 ____________ ____________

uložení na skládku

dle položky 132838.SKL - 735,005=735,005 [A]

dle položky 132738.SKL - 2940,022=2 940,022 [B]

Celkem: A+B=3 675,027 [C]

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 947,851 ____________ ____________

m* (m3/m)

potrubí plast DN 200 přípojky 255,00*0,58=147,900 [A]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*0,60=203,280 [B]

potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00*0,97=3,880 [C]

potrubí plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*1,48=823,916 [D]

potrubí plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50*1,19=12,495 [E]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00*1,60=752,000 [F]

potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00*0,73=4,380 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 947,851 [H]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 306,170 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

m* (m3/m)

potrubí plast DN 200 přípojky 255,00*0,49=124,950 [A]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*0,74=250,712 [B]

potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00*0,74=2,960 [C]

potrubí plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*0,89=495,463 [D]

potrubí plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50*0,89=9,345 [E]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00*0,89=418,300 [F]

potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00*0,74=4,440 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 306,170 [H]

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 093,620 ____________ ____________

m* šířka výkopu

potrubí plast DN 200 přípojky 255,00*1,00=255,000 [A]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*1,30=440,440 [B]

potrubí plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*1,40=779,380 [C]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00*1,30=611,000 [D]

potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00*1,3=7,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 093,620 [F]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  1,990 ____________ ____________

Stoka "C" 4*1,3*0,1=0,520 [A]

Stoka "D" 10,5*1,4*0,1=1,470 [B]

Celkem: A+B=1,990 [C]

 11 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  5,171 ____________ ____________

tl. 150 mm

34,47*0,15=5,171 [A]

 12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  216,052 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

m* (m3/m)

potrubí plast DN 200 přípojky 255,00*0,1=25,500 [A]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*0,13=44,044 [B]

potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00*0,13=0,520 [C]

potrubí plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*0,14=77,938 [D]

potrubí plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50*0,14=1,470 [E]

potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00*0,14=65,800 [F]

potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00*0,13=0,780 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=216,052 [H]

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,618 ____________ ____________

Dlažba z lom. Kamene tl. 0,25m

včetně očištění a přípravy podkladu

kompletní provedení včetně lože

34,47*0,25=8,618 [A]

 14 467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3  3,348 ____________ ____________

Stabilizační práh 

práh z lomového kamene 2x 0,30/0,60/3,20 m, 2x 0,30/0,60/6,1m do suché maltové 

směsi MC25

3,348=3,348 [A]

 15 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  255,000 ____________ ____________

přípojka 255,00=255,000 [A]

 16 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  868,800 ____________ ____________

ve vozovce stoka "C" 388,80=388,800 [A]

mimo vozovku stoka "C" 4,0=4,000 [B]

ve vozovce stoka "D" 470,0=470,000 [C]

mimo vozovku stoka "D" 6,00=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=868,800 [E]



Aspe Strana: 6

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Odvodnění silnice II/608 Nová Ves

Odvodnění silnice II/608 Nová Ves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  577,200 ____________ ____________

ve vozovce stoka "D" 566,70=566,700 [A]

mimo vozovku "D" 10,50=10,500 [B]

Celkem: A+B=577,200 [C]

 18 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  22,000 ____________ ____________

kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN

22=22,000 [A]

 19 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  14,000 ____________ ____________

kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN

14=14,000 [A]

 20 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  73,000 ____________ ____________

73=73,000 [A]

 21 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 22 9181A5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  1,000 ____________ ____________

Výústní objekt DN 300

1=1,000 [A]

 23 9181B5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  1,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výústní objekt DN 400

1=1,000 [A]

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  42,726 ____________ ____________

dle položky 124738-SKL - 40,186=40,186 [A]

dle položky 131738.SKL - 2,54=2,540 [B]

Celkem: A+B=42,726 [C]

 2 014101 J POPLATKY ZA SKLÁDKU  - sedimenty z čištění toku M3  4,728 ____________ ____________

dle položky 12960.SKL - 4,728=4,728 [A]

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  7,540 ____________ ____________

dle položky 18220 - 7,540=7,540 [A]

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Ochrana stávajících sítí v km 0,038

Před realizací je nutno ověřit polohu a uložení sítí!!!

- křížení se stávajícím plynovodem DN 50 STL

- 2x křížení se stávajícími sdělovacími kabely

- křížení se stávajícím kabelem VO             

            ručně kopaná sonda pro zjištění polohy   3,00 ks

            provizorní ochrana silničními panely         8,00 m2

1=1,000 [A]

 5 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  60,000 ____________ ____________

Převádění vody během výstavby

potrubí DN do 300 mm

délka úpravy koryta * opakování

20*3=60,000 [A]

 6 124738 SKL VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  40,186 ____________ ____________

odvoz na skládku
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(m3/m)* m

km 0,00000 - 0,018535  

0,5*(0,406+0,406)*18,54=7,527 [A]

km 0,031947 - 0,033000

0,5*(0,406+2,003)*1,05=1,265 [B]

km 0,033000 - 0,043000 

0,5*(2,003+2,003)*10,00=20,030 [C]

km 0,043000 - 0,049000

0,5*(2,003+1,785)*6,0=11,364 [D]

Celkem: A+B+C+D=40,186 [E]

 7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  7,540 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice pro rozprostření

dle položky 18220 - 7,540=7,540 [A]

 8 12960 SKL ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  4,728 ____________ ____________

odvoz na skládku

(m3/m)* m

km 0,00000 - 0,018535  

0,5*(0,248+0,248)*18,54=4,598 [A]

km 0,031947 - 0,033000

0,5*(0,248+0,00)*1,05=0,130 [B]

Celkem: A+B=4,728 [C]

 9 131738 SKL HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,540 ____________ ____________

odvoz na skládku

Výkop pro prahy dtto

2,54=2,540 [A]

 10 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  47,454 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení na skládku

dle položky 124738-SKL - 40,186=40,186 [A]

dle položky 12960.SKL - 4,728=4,728 [B]

dle položky 131738.SKL - 2,54=2,540 [C]

Celkem: A+B+C=47,454 [D]

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,633 ____________ ____________

(m3/m)* m

km 0,00000 - 0,018535  

0,5*(0,243+0,243)*18,54=4,505 [A]

km 0,031947 - 0,033000

0,5*(0,243+0,000)*1,05=0,128 [B]

Celkem: A+B=4,633 [C]

 12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  7,540 ____________ ____________

tl. 200 mm

(m3/m)* m

km 0,031947 - 0,033000

0,5*(0,000+0,216)*1,05=0,113 [A]

km 0,033000 - 0,043000 

0,5*(0,216+0,577)*10,00=3,965 [B]

km 0,043000 - 0,049000

0,5*(0,577+0,577)*6,0=3,462 [C]

Celkem: A+B+C=7,540 [D]

 13 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,284 ____________ ____________

betonové lože tl. 150 mm

Odláždění svahu u výústi dešťové kanalizace

plocha betonového lože * tl. betonového lože

1,89*0,15=0,284 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,559 ____________ ____________

štěrkopísek

(m3/m)* m

km 0,00000 - 0,018535  

0,1*18,54=1,854 [A]

km 0,031947 - 0,033000

0,1*1,05=0,105 [B]

km 0,033000 - 0,043000 

0,1*10,0=1,000 [C]

km 0,043000 - 0,049000

0,1*6,0=0,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,559 [E]

 15 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  15,768 ____________ ____________

tl. 200 mm

(m3/m)*m

km 0,00000 - 0,018535

(0,463+0,463)*0,5*18,54=8,584 [A]

km 0,031947 - 0,033000

(0,463+0,420)*0,5*1,05=0,464 [B]

km 0,033000 - 0,043000

(0,420+0,420)*0,5*10,00=4,200 [C]

km 0,043000 - 0,049000

(0,420+0,420)*0,5*6,0=2,520 [D]

Celkem: A+B+C+D=15,768 [E]

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,378 ____________ ____________

Odláždění svahu u výústi dešťové kanalizace

kamenná dlažba tl. 200 mm 

včetně očištění a přípravy podkladu

kompletní provedení včetně lože
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha dlažby * tl. dlažby

1,89*0,2=0,378 [A]

 17 467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3  2,540 ____________ ____________

Stabilizační prahy v korytě a na výústi dešťové kanalizace

práh z lomového kamene 0,40 / 0,70 m do suché maltové směsi MC25

délka prahu * rozměry

km 0,003

3,550*0,4*0,7=0,994 [A]

km 0,012

3,020*0,4*0,7=0,846 [B]

výúst

2,500*0,4*0,7=0,700 [C]

Celkem: A+B+C=2,540 [D]

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014101 J POPLATKY ZA SKLÁDKU  - sedimenty z čištění toku M3  30,000 ____________ ____________

dle položky 12960.SKL - 30,00=30,000 [A]

 2 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  35,000 ____________ ____________

Převádění vody během výstavby

potrubí DN do 600 mm

délka úpravy koryta * opakování

35,0*1=35,000 [A]

 3 12960 SKL ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  30,000 ____________ ____________

odovz na skládku

m3/m*m

km 0,00000 - 0,03000 

0,5*(1,0+1,0)*30,00=30,000 [A]

 4 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  30,000 ____________ ____________

uložení na skládku

dle položky 12960.SKL - 30,00=30,000 [A]

 5 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  30,000 ____________ ____________

předpoklad 0,5 x 0,5 x 0,05 m

včetně očištění a přípravy podkladu

kompletní provedení včetně lože

celková zpevněná plocha koryta  odhad   300,00  m2

k opravě 10%  30=30,000 [A]m2

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  354,814 ____________ ____________

dle položky 17120.SKL - 354,814=354,814 [A]

 2 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  283,851 ____________ ____________

odvoz na skládku

délka potrubí * (m3/m)

potrubí plast DN 32 přípojka vozovka 104*0,76=79,040 [A]

potrubí plast DN 32 přípojka chodník 21,0*0,96=20,160 [B]

potrubí plast DN 50 přípojka vozovka 52,0*0,76=39,520 [C]

potrubí plast DN 50 přípojka chodník 12,0*0,96=11,520 [D]

potrubí plast DN 90 řád vozovka168,29*1,15=193,534 [E]

chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*1,38=11,040 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=354,814 [G]

80% těžitelnosti třídy I: G*0,8=283,851 [H]

 3 132838 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  70,963 ____________ ____________

odvoz na skládku

délka potrubí * (m3/m)

potrubí plast DN 32 přípojka vozovka 104*0,76=79,040 [A]

potrubí plast DN 32 přípojka chodník 21,0*0,96=20,160 [B]

potrubí plast DN 50 přípojka vozovka 52,0*0,76=39,520 [C]

potrubí plast DN 50 přípojka chodník 12,0*0,96=11,520 [D]

potrubí plast DN 90 řád vozovka168,29*1,15=193,534 [E]

chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*1,38=11,040 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=354,814 [G]

20% těžitelnosti třídy I: G*0,2=70,963 [H]

 4 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  354,814 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení na skládku

dle položky 132738.SKL - 283,851=283,851 [A]

dle položky 132838.SKL - 70,963=70,963 [B]

Celkem: A+B=354,814 [C]

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  203,214 ____________ ____________

délka potrubí * (m3/m)

potrubí plast DN 32 přípojka vozovka  104,0*0,42=43,680 [A]

potrubí plast DN 32 přípojka chodník 21,0*0,62=13,020 [B]

potrubí plast DN 50 přípojka vozovka 52,0*0,40=20,800 [C]

potrubí plast DN 50 přípojka chodník 12,0*0,60=7,200 [D]

potrubí plast DN 90 řád vozovka 168,29*0,67=112,754 [E]

chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*0,72=5,760 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=203,214 [G]

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  118,690 ____________ ____________

- obsyp hutněný štěrkopísek zrno do 20 mm

délka potrubí * (m3/m)

potrubí plast DN 32 přípojka vozovka 104*0,26=27,040 [A]

potrubí plast DN 32 přípojka chodník 21,0*0,26=5,460 [B]

potrubí plast DN 50 přípojka vozovka 52,0*0,28=14,560 [C]

potrubí plast DN 50 přípojka chodník 12,0*0,28=3,360 [D]

potrubí plast DN 90 řád vozovka 168,29*0,38=63,950 [E]

chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*0,54=4,320 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=118,690 [G]

 7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  32,909 ____________ ____________

- pískové lože 0/8 mm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka potrubí * (m3/m)

potrubí plast DN 32 přípojka vozovka 104,0*0,08=8,320 [A]

potrubí plast DN 32 přípojka chodník 21,0*0,08=1,680 [B]

potrubí plast DN 50 přípojka vozovka 52,0*0,08=4,160 [C]

potrubí plast DN 50 přípojka chodník 12,0*0,08=0,960 [D]

potrubí plast DN 90 řád vozovka168,29*0,1=16,829 [E]

chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*0,12=0,960 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=32,909 [G]

 8 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M  8,000 ____________ ____________

chránička ocel O168x8, svařované, 3x izolované

8,0=8,000 [A]

 9 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  125,000 ____________ ____________

potrubí PE100, SDR17, O32x2, elektrotvarovky

125=125,000 [A]

 10 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 50MM

M  64,000 ____________ ____________

potrubí PE100, SDR17, O50x3, elektrotvarovky

64=64,000 [A]

 11 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  176,290 ____________ ____________

potrubí PE100, SDR17, O90x5,4, elektrotvarovky

176,29=176,290 [A]

 12 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  8,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nasunutí potrubí vodovodu DN 80 do chráničky ocel O168x8, včetně uzavření 

konců chráničky a vystřeďovacích prvků

8,0=8,000 [A]

 13 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  5,000 ____________ ____________

armatura - šoupě DN 80

5=5,000 [A]

 14 891326 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 80MM KUS  3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

 15 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  2,000 ____________ ____________

armatura - hydrant DN 80

2=2,000 [A]

 16 891815 01 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS  15,000 ____________ ____________

armatura - celolitinový navrtávací pas d32

15=15,000 [A]

 17 891815 02 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS  8,000 ____________ ____________

armatura - celolitinový navrtávací pas d50

8=8,000 [A]

 18 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  5,000 ____________ ____________

armatura - zemní souprava šoupátková DN 80 + poklop šoupátkový

5=5,000 [A]
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  176,290 ____________ ____________

176,29=176,290 [A]

 20 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  176,290 ____________ ____________

bílá výstražná fólie nad potrubím řadů

176,29=176,290 [A]

 21 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS  3,000 ____________ ____________

přepojení stávajícího potrubí vodovodních řadů na přeložky

3,0=3,000 [A]

 22 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  23,000 ____________ ____________

přepojení přípojek na nové vodovodní řady

23,0=23,000 [A]

 23 96912 01 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  160,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího řadu litina DN 80

vč. odvozu do výkupu sběrných surovin

160,0=160,000 [A]

 24 96912 02 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  15,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího řadu PVC DN 80

vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku

15,0=15,000 [A]

Celkem: ____________
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 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

SO 342

Objekt: SO 342

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ
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Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  404,237 ____________ ____________

dle položky 17120.SKL - 404,237=404,237 [A]

 2 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  323,390 ____________ ____________

odvoz na skládku

délka potrubí * (m3/m)

potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,76=34,436 [A]

potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,96=25,920 [B]

potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,7*0,76=11,932 [C] 

potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,0*0,96=8,640 [D]

potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*1,15=6,762 [E]

potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*1,55=271,917 [F]

chránička ocel DN 100 vozovka 17,0*1,27=21,590 [G]

chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*1,38=11,040 [H]

chránička ocel DN 200 vozovka 8,0*1,5=12,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=404,237 [J]

80% těžitenost třídy I: J*0,8=323,390 [K]

 3 132838 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  80,847 ____________ ____________

odvoz na skládku
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka potrubí * (m3/m)

potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,76=34,436 [A]

potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,96=25,920 [B]

potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,7*0,76=11,932 [C] 

potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,0*0,96=8,640 [D]

potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*1,15=6,762 [E]

potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*1,55=271,917 [F]

chránička ocel DN 100 vozovka 17,0*1,27=21,590 [G]

chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*1,38=11,040 [H]

chránička ocel DN 200 vozovka 8,0*1,5=12,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=404,237 [J]

20% těžitenost třídy I: J*0,2=80,847 [K]

 4 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  404,237 ____________ ____________

uložení na skládku

dle položky 132738.SKL - 323,390=323,390 [A]

dle položky 132838.SKL - 80,847=80,847 [B]

Celkem: A+B=404,237 [C]

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  259,144 ____________ ____________

délka potrubí * (m3/m)

potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,42=19,030 [A]

potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,62=16,740 [B]

potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,70*0,40=6,280 [C]

potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,00*0,60=5,400 [D]

potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*0,65=3,822 [E]

potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*1,05=184,202 [F]

chránička ocel DN 100 vozovka17,00*0,71=12,070 [G]

chránička ocel DN 168 vozovka 8,00*0,72=5,760 [H]

chránička ocel DN 200 vozovka 8,00*0,73=5,840 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=259,144 [J]
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  115,251 ____________ ____________

- obsyp hutněný štěrkopísek zrno do 20 mm

délka potrubí * (m3/m)

potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,26=11,781 [A]

potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,26=7,020 [B]

potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,70*0,28=4,396 [C]

potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,0*0,28=2,520 [D]

potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*0,40=2,352 [E]

potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*0,40=70,172 [F]

chránička ocel DN 100 vozovka 17,00*0,45=7,650 [G]

chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*0,54=4,320 [H]

chránička ocel DN 200 vozovka 8,0*0,63=5,040 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=115,251 [J]

 7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  29,762 ____________ ____________

- pískové lože 0/8 mm

délka potrubí * (m3/m)

potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,08=3,625 [A]

potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,08=2,160 [B]

potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,70*0,08=1,256 [C]

potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,00*0,08=0,720 [D]

potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*0,1=0,588 [E]

potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*0,1=17,543 [F]

chránička ocel DN 100 vozovka 17,00*0,11=1,870 [G]

chránička ocel DN 168 vozovka 8,00*0,12=0,960 [H]

chránička ocel DN 200 vozovka 8,00*0,13=1,040 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=29,762 [J]

 12 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M  17,000 ____________ ____________

chránička ocel DN 100, tl. stěny 8 mm, svařované, 3x izolované
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Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17,0=17,000 [A]

 13 86634 01 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M  8,000 ____________ ____________

chránička ocel O168x8, svařované, 3x izolované

8,0=8,000 [A]

 14 86634 02 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M  8,000 ____________ ____________

chránička ocel DN 200, tl. stěny 8 mm, svařované, 3x izolované

8,0=8,000 [A]

 15 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  89,310 ____________ ____________

potrubí PE100, SDR17, O32x2, elektrotvarovky

89,31=89,310 [A]

 16 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 50MM

M  32,700 ____________ ____________

potrubí PE100, SDR17, O50x3, elektrotvarovky

32,70=32,700 [A]

 17 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  189,310 ____________ ____________

potrubí PE100, SDR17, O110x6,6, elektrotvarovky

189,31=189,310 [A]

 18 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  17,000 ____________ ____________

nasunutí potrubí přípojky d32x2 do chráničky ocel DN 100, včetně uzavření konců 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chráničky a vystřeďovacích prvků

17,0=17,000 [A]

 19 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M  8,000 ____________ ____________

nasunutí potrubí vodovodu d50x3 do chráničky ocel DN 100, včetně uzavření 

konců chráničky a vystřeďovacích prvků

8,0=8,000 [A]

 20 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  8,000 ____________ ____________

nasunutí potrubí vodovodu DN 100 do chráničky ocel DN 200, včetně uzavření 

konců chráničky a vystřeďovacích prvků

8,0=8,000 [A]

 21 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  1,000 ____________ ____________

armatura - šoupě DN 80

1=1,000 [A]

 22 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

armatura - šoupě DN 100

2=2,000 [A]

 23 891327 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

armatura - montážní vložka DN 100

2=2,000 [A]

 24 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  1,000 ____________ ____________

armatura - hydrant DN 80 + poklop hydrantový
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

 25 891815 01 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS  11,000 ____________ ____________

armatura - celolitinový navrtávací pas d32

11=11,000 [A]

 26 891815 02 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS  4,000 ____________ ____________

armatura - celolitinový navrtávací pas d50

4=4,000 [A]

 27 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

armatura - zemní souprava šoupátková DN 80 + poklop šoupátkový

1=1,000 [A]

 28 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  2,000 ____________ ____________

armatura - zemní souprava šoupátková DN 100 + poklop šoupátkový

2=2,000 [A]

 29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

armatura - rektifikace stávajícího poklopu šoupátkového

2=2,000 [A]

 30 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  189,310 ____________ ____________

189,31=189,310 [A]

 31 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  0,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bílá výstražná fólie nad potrubím řadů

189,31

 32 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS  2,000 ____________ ____________

přepojení stávajícího potrubí vodovodního řadu O 50 na přeložku

2,0=2,000 [A]

 33 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  4,000 ____________ ____________

přepojení stávajícího potrubí vodovodních řadů DN 100 na přeložky

4,0=4,000 [A]

 34 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  2,000 ____________ ____________

přepojení stávajícího potrubí vodovodního řadu DN 150 na přeložku

2,0=2,000 [A]

 35 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  15,000 ____________ ____________

přepojení přípojek na nové vodovodní řady

15,0=15,000 [A]

 36 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M  10,700 ____________ ____________

demontáž stávajícího řadu PE O50

vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku

10,70=10,700 [A]

 37 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  189,310 ____________ ____________

demontáž stávajícího řadu PVC DN 100

vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

189,31=189,310 [A]

Celkem: ____________
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Měrné jednotky:
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava vodovodu u SO 251 a 252

Úprava vodovodu u SO 251 a 252

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  1,000 ____________ ____________

2*0,5=1,000 [A]

 2 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  2,000 ____________ ____________

armatura - poklop šoupátkový

2=2,000 [A]

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  11,781 ____________ ____________

včetně odvozu

délka chrániček 13,13=13,130 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  0,5*1,31+0,1*0,1=0,665 [B]

délka trasy po odečtení chrániček 54,9-A=41,770 [C]  průřez kabelové rýhy 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [D]

A*B+C*D=11,781 [E]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

výchozí revize elektrického zařízení

 3 029522 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

periodické revize elektrického zařízení (zdokumentování stavu navazujících 

ponechávaných zařízení před zahájením stavby)

 4 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

potřebné manipulace v rozvodu veřejného osvětlení, spolupráce s budoucím 

správcem

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  21,262 ____________ ____________

délka chrániček 13,13=13,130 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  0,5*1,31+0,1*0,1=0,665 [B]

délka trasy po odečtení chrániček 54,9-A=41,770 [C]  průřez kabelové rýhy 0,35*0,85+0,05*0,05=0,300 [D]

A*B+C*D=21,262 [E]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  9,738 ____________ ____________

délka chrániček 13,13=13,130 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  0,1*0,1=0,010 [B]

délka trasy po odečtení chrániček 54,9-A=41,770 [C]  průřez kabelové rýhy 0,35*0,65+0,05*0,05=0,230 [D]

A*B+C*D=9,738 [E]

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,775 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0 až 32 mm



Aspe Strana: 3

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 – 0,278

Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 – 0,278

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 405

SO 405

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka chrániček 13,13=13,130 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  0,5*1+0,05*0,31=0,516 [B]

A*B=6,775 [E]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,345 ____________ ____________

písek jemnozrnný frakce 0 až 4 mm

délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] 

délka trasy po odečtení chrániček 51,71-A=32,120 [C]  průřez kabelové rýhy 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [D]

C*D=2,345 [E]

 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,602 ____________ ____________

XA1

průřez otvoru chráničky 0,055*0,055*3,14=0,009 [F]

délka chrániček 13,13=13,130 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  0,45*0,31-2*F=0,122 [B]

A*B=1,602 [E]

 10 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  30,000 ____________ ____________

HDPE/LDPE 110/94 mm

délka chrániček (zaokrouhleno na výrobn délku 6 m) 15=15,000 [A]

2*A=30,000 [B]

 11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  57,645 ____________ ____________

výstražná fólie červená šířky 33 cm s nápisem "veřejné osvětlení"

délka trasy 54,9=54,900 [A]

5% na zvlnění a prostřih A*1,05=57,645 [B]

 12 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  42,000 ____________ ____________

deska PE červené 1000x300x4 mm s nápisem "veřejné osvětlení"

délka chrániček13,13=13,130 [A]

délka trasy po odečtení chrániček 54,9-A=41,770 [C]

zaokrouhlení na celé desky C+0,23=42,000 [D]
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Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 – 0,278

Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 – 0,278

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 405

SO 405

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  63,645 ____________ ____________

zemnící drát FeZn 10 mm

délka trasy 54,9=54,900 [A]

5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [B]

rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 3=3,000 [C]

A*B+2*C=63,645 [D]

 14 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  63,645 ____________ ____________

CYKY 4x16 mm2

délka trasy 54,9=54,900 [A]

5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [B]

rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 3=3,000 [C]

A*B+2*C=63,645 [D]

 15 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  2,000 ____________ ____________

CYKY 4x16 mm2

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 51,71Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459

Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

SO 406

Objekt: SO 406

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459

Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 406

SO 406

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  15,372 ____________ ____________

včetně odvozu

délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  0,5*1,31+0,1*0,1=0,665 [B]

délka trasy po odečtení chrániček 51,71-A=32,120 [C]  průřez kabelové rýhy 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [D]

A*B+C*D=15,372 [E]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

výchozí revize elektrického zařízení

 3 029522 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

periodické revize elektrického zařízení (zdokumentování stavu navazujících 

ponechávaných zařízení před zahájením stavby)

 4 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

potřebné manipulace v rozvodu veřejného osvětlení, spolupráce s budoucím 

správcem

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  22,663 ____________ ____________

délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  0,5*1,31+0,1*0,1=0,665 [B]

délka trasy po odečtení chrániček 51,71-A=32,120 [C]  průřez kabelové rýhy 0,35*0,85+0,05*0,05=0,300 [D]

A*B+C*D=22,663 [E]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  7,584 ____________ ____________

délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  0,1*0,1=0,010 [B]

délka trasy po odečtení chrániček 51,71-A=32,120 [C]  průřez kabelové rýhy 0,35*0,65+0,05*0,05=0,230 [D]

A*B+C*D=7,584 [E]

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,108 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0 až 32 mm
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Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459

Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 406

SO 406

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  0,5*1+0,05*0,31=0,516 [B]

A*B=10,108 [E]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,345 ____________ ____________

písek jemnozrnný frakce 0 až 4 mm

délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] 

délka trasy po odečtení chrániček 51,71-A=32,120 [C]  průřez kabelové rýhy 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [D]

C*D=2,345 [E]

 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,390 ____________ ____________

XA1

průřez otvoru chráničky 0,055*0,055*3,14=0,009 [F]

délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  0,45*0,31-2*F=0,122 [B]

A*B=2,390 [E]

 10 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  42,000 ____________ ____________

HDPE/LDPE 110/94 mm

délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) (zaokrouhleno na výrobn délku 6 m) 12+9=21,000 [A]

2*A=42,000 [B]

 11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  54,296 ____________ ____________

výstražná fólie červená šířky 33 cm s nápisem "veřejné osvětlení"

délka trasy 51,71=51,710 [A]

5% na zvlnění a prostřih A*1,05=54,296 [B]

 12 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  33,000 ____________ ____________

deska PE červené 1000x300x4 mm s nápisem "veřejné osvětlení"

délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A]

délka trasy po odečtení chrániček 51,71-A=32,120 [C]

zaokrouhlení na celé desky C+0,88=33,000 [D]
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459

Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 406

SO 406

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  57,296 ____________ ____________

zemnící drát FeZn 10 mm

délka trasy 51,71=51,710 [A]

5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [B]

rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 3=3,000 [C]

A*B+1*C=57,296 [D]

 14 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS  1,000 ____________ ____________

v zemi,

včetně propojovací svorky

včetně izolačního nátěru

 15 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  57,296 ____________ ____________

CYKY 4x16 mm2

délka trasy 51,71=51,710 [A]

5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [B]

rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 3=3,000 [C]

A*B+1*C=57,296 [D]

 16 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

CYKY 4x16 mm2

 17 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

CYKY 16 mm2

Celkem: ____________
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Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 45,00Počet měrných jednotek:

sloupMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

SO 431

Objekt: SO 431

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  405,578 ____________ ____________

včetně odvozu

chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 

98-99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 

126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 

[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chránička 2*94mm průřez: 0,5*1,31+0,1*0,1=0,665 [F]

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chránička 2*94mm včetně vozovky průřez: 0,5*1,01+0,1*0,1=0,515 [H]

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby průřez: 0,5*1,11+0,1*0,1=0,565 [J]

chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chránička 2*94mm trubky nad sebou průřez: 0,65*1,45=0,943 [L]

chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

chránička 3*94mm průřez: 0,59*1,31+0,1*0,1=0,783 [N]

trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)

302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O]

trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)

2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P]

trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q]

délka výkopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R]

průřez výkopu pro napájecí kabely: 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [S]

základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) počet: 43=43,000 [T]

základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) objem: 0,85*0,85*1,7=1,228 [U]

základy sloupů 16 metrů počet: 2=2,000 [V]

základy sloupů 16 metrů objem: 1,6*1,6*1,8=4,608 [W]

E*F+G*H+I*J+K*L+M*N+R*S+T*U+V*W=405,578 [X]

 2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  15,882 ____________ ____________

asfalt vozovky

včetně odvozu
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Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chránička 2*94mm včetně vozovky průřez: (0,5+2*0,25)*0,3=0,300 [H]

G*H=15,882 [I]

 3 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

výchozí revize elektrického zařízení

 4 029522 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

periodické revize elektrického zařízení (zdokumentování stavu navazujících 

ponechávaných zařízení před zahájením stavby)

včetně zařízení navazujících na demontovaná svítidla

 5 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

potřebné manipulace v rozvodu veřejného osvětlení, spolupráce s budoucím 

správcem

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  23,823 ____________ ____________

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

G*(0,5+2*0,5)*0,3=23,823 [H]

 7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  19,242 ____________ ____________

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

I*(0,5+2*0,5)*0,4=19,242 [J]

 8 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  23,823 ____________ ____________

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

G*(0,5+2*0,5)*0,3=23,823 [H]

 9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  69,279 ____________ ____________
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) počet: 43=43,000 [T]

základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) objem: 0,85*0,85*1,9=1,373 [U]

základy sloupů 16 metrů počet: 2=2,000 [V]

základy sloupů 16 metrů objem: 1,6*1,6*2,0=5,120 [W]

T*U+V*W=69,279 [X]

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  684,905 ____________ ____________

chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 

98-99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 

126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 

[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chránička 2*94mm průřez: 0,5*1,31+0,1*0,1=0,665 [F]

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chránička 2*94mm včetně vozovky průřez: 0,5*1,01+0,1*0,1=0,515 [H]

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby průřez: 0,5*1,11+0,1*0,1=0,565 [J]

chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chránička 2*94mm trubky nad sebou průřez: 0,65*1,45=0,943 [L]

chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

chránička 3*94mm průřez: 0,59*1,31+0,1*0,1=0,783 [N]

trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)

302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O]

trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)

2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P]

trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q]

délka výkopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R]

průřez výkopu pro napájecí kabely: 0,35*0,85+0,05*0,05=0,300 [S]

E*F+G*H+I*J+K*L+M*N+R*S=684,905 [X]

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  353,117 ____________ ____________
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 

98-99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 

126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 

[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)

302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O]

trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)

2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P]

trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q]

délka výkopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R]

průřez výkopu pro napájecí kabely: 0,35*0,65+0,05*0,05=0,230 [S]

základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) počet: 43=43,000 [T]

základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) objem: 0,85*0,85*0,2=0,145 [U]

základy sloupů 16 metrů počet: 2=2,000 [V]

základy sloupů 16 metrů objem: 1,6*1,6*0,2=0,512 [W]

R*S+T*U+V*W=353,117 [X]

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  179,035 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0 až 32 mm
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 

98-99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 

126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 

[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chránička 2*94mm průřez: 0,5*1+0,05*0,31=0,516 [F]

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chránička 2*94mm včetně vozovky průřez: 0,5*0,7+0,05*0,31=0,366 [H]

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby průřez: 0,5*0,8+0,05*0,31=0,416 [J]

chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chránička 2*94mm trubky nad sebou průřez: 0,65*1+0,34*0,45=0,803 [L]

chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

chránička 3*94mm průřez: 0,59*1=0,590 [N]

E*F+G*H+I*J+K*L+M*N=179,035 [O]

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  121,222 ____________ ____________

písek jemnozrnný frakce 0 až 4 mm
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 

98-99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 

126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 

[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)

302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O]

trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)

2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P]

trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q]

délka výkopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R]

průřez výkopu pro napájecí kabely: 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [S]

základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) počet: 43=43,000 [T]

základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) objem: 0,25=0,250 [U]

základy sloupů 16 metrů počet: 2=2,000 [V]

základy sloupů 16 metrů objem: 0,35=0,350 [W]

R*S+T*U+V*W=121,222 [X]

 14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  102,087 ____________ ____________

XA1
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Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

průřez otvoru chráničky 0,055*0,055*3,14=0,009 [Y]

chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 

98-99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 

126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 

[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chránička 2*94mm průřez: 0,45*0,31-2*Y=0,122 [F]

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chránička 2*94mm včetně vozovky průřez: 0,45*0,31-2*Y=0,122 [H]

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby průřez: 0,45*0,31-2*Y=0,122 [J]

chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chránička 2*94mm trubky nad sebou průřez: 0,31*0,45-2*Y=0,122 [L]

chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

chránička 3*94mm průřez: 0,59*0,31-3*Y=0,156 [N]

základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) počet: 43=43,000 [T]

základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) objem: 0,85*0,85*1,7-0,15*0,15*3,14*1,5=1,122 [U]

základy sloupů 16 metrů počet: 2=2,000 [V]

základy sloupů 16 metrů objem: 1,6*1,6*1,8-0,15*0,15*3,14*1,5=4,502 [W]

E*F+G*H+I*J+K*L+M*N+T*U+V*W=102,087 [X]

 15 574D07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 M3  23,823 ____________ ____________

dodržet složení původní demontované vozovky

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

G*(0,5+2*0,5)*0,3=23,823 [H]

 16 582626 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE 

Z MC

M2  19,242 ____________ ____________

obnovit barevnost a typy dlažby jako u demontované dlažby

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

I*(0,5+2*0,5)*0,4=19,242 [J]
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Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  846,000 ____________ ____________

HDPE/LDPE 110/94 mm

délka chrániček (zaokrouhleno na výrobn délku 6 m)

chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 

98-99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 

126-127)

9+6+12+12+12+6+4+15=76,000 [A] 9+12+12+6+9+12+9+9=78,000 [B] 4+9+6+6+6+6+9+12=58,000 [C] 9+6+18+15+12+6=66,000 [D] A+B+C+D=278,000 [E]

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

15+18+15+6+4=58,000 [G]

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 33=33,000 [I]

chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 9=9,000 [K]

chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 15+3+12=30,000 [M]

E*2+G*2+I*2+K*2+M*3=846,000 [N]

 18 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  1 984,269 ____________ ____________

výstražná fólie červená šířky 33 cm s nápisem "veřejné osvětlení"

chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)

302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O]

trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)

2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P]

trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q]

M+O+P+Q=1 889,780 [R]

5% na zvlnění a prostřih 1,05*R=1 984,269 [S]

 19 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  1 504,000 ____________ ____________

deska PE červené 1000x300x4 mm s nápisem "veřejné osvětlení"
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 

98-99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 

126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 

[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)

302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O]

trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)

2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P]

trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q]

délka výkopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R]

zaokrouhlení na celé desky R+0,27=1 504,000 [S]

 20 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  2 263,295 ____________ ____________

zemnící drát FeZn 10 mm

trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)

302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [A]

trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)

2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [B]

trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [C]

5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [D]

počet sloupů projektovaných 45=45,000 [E]

počet zapojených stávajících sloupů 6=6,000 [F]

rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 3=3,000 [G]

(A+B+C)*D+(E+F)*2*G=2 263,295 [H]

 21 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS  1,000 ____________ ____________

sada pro 3F

 22 742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS  1,000 ____________ ____________
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 23 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  2 342,990 ____________ ____________

CYKY 4x16 mm2

trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)

302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [A]

trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)

2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [B]

trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [C]

5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [D]

počet sloupů projektovaných 45=45,000 [E]

počet zapojených stávajících sloupů 6=6,000 [F]

rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 3=3,000 [G]

(A+2*B+C)*D+(E+F)*2*G=2 342,990 [H]

 24 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  14,515 ____________ ____________

AYKY 4x35 mm2

trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [A]

5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [B]

rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 10=10,000 [C]

A*B+C=14,515 [D]

 25 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  102,000 ____________ ____________

CYKY 4x16 mm2

počet sloupů projektovaných 45=45,000 [A]

počet zapojených stávajících sloupů 6=6,000 [B]

(A+B)*2=102,000 [C]

 26 742L13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

KUS  2,000 ____________ ____________
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AYKY 4x35 mm2

 27 742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  1 500,000 ____________ ____________

jeden vodič v.o 

v blízkosti částí pod napětím

 28 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  2,000 ____________ ____________

dálniční, závěsná výška svítidla 5 metrů

 29 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  1,000 ____________ ____________

dálniční, závěsná výška svítidla 7 metrů

 30 743122 1 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  9,000 ____________ ____________

dálniční, závěsná výška svítidla 8 metrů

 31 743122 2 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  23,000 ____________ ____________

dálniční, závěsná výška svítidla 10 metrů

 32 743122 3 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  8,000 ____________ ____________

dálniční, závěsná výška svítidla 12 metrů

 33 743123 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

12,5 DO 15 M

KUS  2,000 ____________ ____________

dálniční, závěsná výška svítidla 16 metrů
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 34 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  45,000 ____________ ____________

 35 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  43,000 ____________ ____________

nástavec (redukce) pro nasazení svítidla na sloup bez výložníku

 36 743311 1 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  15,000 ____________ ____________

podružný pro namontování do nižší výšky, délka 0,3 m

 37 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  1,000 ____________ ____________

vyložení 1,5 m

 38 743312 1 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  1,000 ____________ ____________

vyložení 2 m

 39 743312 2 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  1,000 ____________ ____________

podružný pro namontování do nižší výšky, délka 1,5 m

 40 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  2,000 ____________ ____________

16LED

 41 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  12,000 ____________ ____________

32LED
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 42 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  1,000 ____________ ____________

48LED

 43 743554 1 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  5,000 ____________ ____________

64LED

 44 743554 2 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  26,000 ____________ ____________

96LED

 45 743554 3 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  1,000 ____________ ____________

112LED

 46 743554 4 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  14,000 ____________ ____________

128LED

 47 743712 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. 

ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ

KUS  1,000 ____________ ____________

včetně pilíře

 48 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  17,000 ____________ ____________

 49 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  23,000 ____________ ____________

nebo ze sloupu nadzemního rozvodu nn

Celkem: ____________
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 1 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2  309,000 ____________ ____________

0.6*(156+359)=309,000 [A]

Celkem: A=309,000 [B]

 2 119003217 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení 

výkopu zřízení

M  515,000 ____________ ____________

156+359=515,000 [A]

Celkem: A=515,000 [B]

 3 119003218 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení 

výkopu odstranění

M  515,000 ____________ ____________

 4 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2  61,200 ____________ ____________

pro přípojky 0.6*(24+78)=61,200 [A]

Celkem: A=61,200 [B]

 5 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3  241,200 ____________ ____________

(4.0*8.0*(1.25-0.1)+2.0*1.15*0.5*2*(8.0+12.0))*2=165,600 [A]

(2.0*4.0*(1.15-0.1)+2.0*1.05*0.5*2*(6.0+8.0))*2=75,600 [B]

Celkem: A+B=241,200 [C]

 6 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně

M3  414,930 ____________ ____________

0.6*1.05*(156+24)=113,400 [A]

0.6*1.15*(359+78)=301,530 [B]

Celkem: A+B=414,930 [C]

 7 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  1 182,690 ____________ ____________

skládka 129.57=129,570 [A]

meziskládka 526.56*2=1 053,120 [B]

Celkem: A+B=1 182,690 [C]
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 8 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  1 295,700 ____________ ____________

 9 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3  526,560 ____________ ____________

 10 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  194,355 ____________ ____________

129.57*1.5 Přepočtené koeficientem množství=194,355 [A]

Celkem: A=194,355 [B]

 11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  526,560 ____________ ____________

výkop241.2+414.93=656,130 [A]

obsyp+lože -(37.02+92.55)=- 129,570 [B]

Celkem: A+B=526,560 [C]

 12 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  92,550 ____________ ____________

0.6*0.25*(156+359)=77,250 [A]

0.6*0.25*(24+78)=15,300 [B]

Celkem: A+B=92,550 [C]

 13 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  194,355 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0/16

92.55*2.1 Přepočtené koeficientem množství=194,355 [A]

Celkem: A=194,355 [B]

 14 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

M2  61,200 ____________ ____________

 15 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  61,200 ____________ ____________
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 16 00572410 osivo směs travní parková KG  0,918 ____________ ____________

61.2*0.015 Přepočtené koeficientem množství=0,918 [A]

Celkem: A=0,918 [B]

 17 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2  61,200 ____________ ____________

 18 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  37,020 ____________ ____________

0.6*0.1*(156+359)=30,900 [A]

0.6*0.1*(24+78)=6,120 [B]

Celkem: A+B=37,020 [C]

 19 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M  617,000 ____________ ____________

 20 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M  617,000 ____________ ____________

24+78+156+359=617,000 [A]

Celkem: A=617,000 [B]

 21 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km T  67,980 ____________ ____________

asfalt 67.98=67,980 [A]

Celkem: A=67,980 [B]

 22 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km T  1 291,620 ____________ ____________

67.98*19 Přepočtené koeficientem množství=1 291,620 [A]

Celkem: A=1 291,620 [B]

 23 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 17 03 02

T  67,980 ____________ ____________

 24 23008130R Odvoz dmtž potrubí a armatur na skládku KPL  1,000 ____________ ____________

 25 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm M  617,000 ____________ ____________
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24+78+156+359=617,000 [A]

Celkem: A=617,000 [B]

 26 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 M  102,000 ____________ ____________

24+78=102,000 [A]

Celkem: A=102,000 [B]

 27 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 M  515,000 ____________ ____________

156+359=515,000 [A]

Celkem: A=515,000 [B]

 28 230230046 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 4,0 MPa DN 50 M  617,000 ____________ ____________

24+78+156+359=617,000 [A]

Celkem: A=617,000 [B]

 29 23023012R Odplynění a inertizace potrubí do DN100 M  617,000 ____________ ____________

 30 23100115R Revize, ITI HOD  10,000 ____________ ____________

 31 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 

mm en 3,0 mm

M  102,000 ____________ ____________

24+78=102,000 [A]

Celkem: A=102,000 [B]

 32 2861340r potrubí plynovodní dn32 M  107,100 ____________ ____________

102*1.05 Přepočtené koeficientem množství=107,100 [A]

Celkem: A=107,100 [B]

 33 230205035 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 

mm en 4,6 mm

M  515,000 ____________ ____________

156+359=515,000 [A]

Celkem: A=515,000 [B]



Aspe Strana: 6

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Ochrana plynového vedení GasNet

Ochrana plynového vedení GasNet

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 2861343R potrubí plynovodní dn50 M  540,750 ____________ ____________

515*1.05 Přepočtené koeficientem množství=540,750 [A]

Celkem: A=540,750 [B]

 35 230205235 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 50 

mm en 4,5 mm

KUS  17,000 ____________ ____________

 36 286050032R T-kus 50/32/50 vč. elektropsojek KS  17,000 ____________ ____________

 37 23200101R Revize přípojek KPL  17,000 ____________ ____________

 38 23023113R Mtž a dmtž provizorní bypass do dl. 14,0 m KPL  1,000 ____________ ____________

 39 23023114R Mtž a dmtž provizorní bypass do dl. 30,0 m KPL  1,000 ____________ ____________

 40 03560003R Zařízení staveniště KPL  1,000 ____________ ____________

 41 045002000 Kompletační a koordinační činnost KPL  1,000 ____________ ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/12_neuznatelné dle SFDI

Náhradní oplocení

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

701.1

Objekt: SO 701

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Náhradní oplocení

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/12_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 701

701.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  7,000 ____________ ____________

 2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  4,000 ____________ ____________

 3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  32,400 ____________ ____________

18*1,8=32,400 [A]

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/13_neuznatelné dle SFDI

Náhradní oplocení

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

701.2

Objekt: SO 701

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Náhradní oplocení

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/13_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 701

701.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  12,000 ____________ ____________

 2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  4,000 ____________ ____________

 3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  61,200 ____________ ____________

34*1,8=61,200 [A]

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/6_neuznatelné dle SFDI

Náhradní oplocení

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

701.3

Objekt: SO 701

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Náhradní oplocení

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/6_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 701

701.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  32,000 ____________ ____________

 2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  8,000 ____________ ____________

 3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  172,800 ____________ ____________

96*1,8=172,800 [A]

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/5_neuznatelné dle SFDI

Náhradní oplocení

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

701.4

Objekt: SO 701

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Náhradní oplocení

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/5_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 701

701.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  14,000 ____________ ____________

 2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  6,000 ____________ ____________

 3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  66,600 ____________ ____________

37*1,8=66,600 [A]

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/3_neuznatelné dle SFDI

Náhradní oplocení

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

701.5

Objekt: SO 701

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Náhradní oplocení

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/3_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 701

701.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  4,000 ____________ ____________

 2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  2,000 ____________ ____________

 3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  9,900 ____________ ____________

5,5*1,8=9,900 [A]

 4 76796 VRATA A VRÁTKA M2  9,000 ____________ ____________

5*1,8=9,000 [A]

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/1_neuznatelné dle SFDI

Náhradní oplocení

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

701.6

Objekt: SO 701

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Náhradní oplocení

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/1_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 701

701.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  10,000 ____________ ____________

 2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  4,000 ____________ ____________

 3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  48,600 ____________ ____________

27*1,8=48,600 [A]

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/3_neuznatelné dle SFDI

Náhradní oplocení

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

701.7

Objekt: SO 701

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Náhradní oplocení

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/3_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 701

701.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  7,000 ____________ ____________

 2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  4,000 ____________ ____________

 3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  28,800 ____________ ____________

16*1,8=28,800 [A]

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 45/3_neuznatelné

Náhradní oplocení

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

701.8

Objekt: SO 701

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Náhradní oplocení

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 45/3_neuznatelné

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 701

701.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  2,550 ____________ ____________

2,55=2,550 [A]

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,200 ____________ ____________

17*1,25*0,6=12,750 [A]

-2,55=-2,550 [B]  přebytek zeminy na skládku

Celkem: A+B=10,200 [C]

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,550 ____________ ____________

odvoz na skládku

výkop - zásyp

12,75-10,2=2,550 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,550 ____________ ____________

uložení na skládku

2,55=2,550 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  10,200 ____________ ____________

17*1,25*0,6-17*0,25*0,6=10,200 [A]

 6 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,383 ____________ ____________

17*0,45*0,05=0,383 [A]

 7 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  4,250 ____________ ____________

- plotový základ (podezdívka) z betonu, ztraceného bednění, nebo dílců

- zvolenou technologii si určí zhotovitel (odsouhlasí objednatel) a promítne do 

jednotkové ceny položky

17*0,25*1=4,250 [A]



Aspe Strana: 3

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Náhradní oplocení

Náhradní oplocení_oplocení pozemku 45/3_neuznatelné

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 701

701.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  7,000 ____________ ____________

- sloupky zabetonované, nebo dodatečně kotvené do podezdívky

- zvolenou technologii si určí zhotovitel (odsouhlasí objednatel) a promítne do 

jednotkové ceny položky

 9 76291R DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M2  28,800 ____________ ____________

- zpětná montáž stávajícího oplocení (plaňková pole)

- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva 

(i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, 

upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy 

povrchu před nátěrem.

16*1,8=28,800 [A]

 10 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  16,000 ____________ ____________

- demontáž a uskladnění stávajícího oplocení (plaňková pole)  pro zpětnou montáž

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy- kraj

Vegetační úpravy- kraj

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Vegetační úpravy- kraj

Vegetační úpravy- kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 060,000 ____________ ____________

rovina

 2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  4 508,000 ____________ ____________

svah

 3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  22 272,000 ____________ ____________

4* pol. 18241+18242

 4 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  5 568,000 ____________ ____________

plocha humusování

 5 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  8 352,000 ____________ ____________

1,5* (pol. 18241+18242)

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy- obec_neuznatelné dle SFDI

Vegetační úpravy- obec

Rozpočet:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

802.1

Objekt: SO 802

Stavba: 16-433-2

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 12:50:5315.9.2020Datum:3.6.1.10

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Vegetační úpravy- obec

Vegetační úpravy- obec_neuznatelné dle SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-433-2

SO 802

802.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  561,000 ____________ ____________

rovina

 2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  789,000 ____________ ____________

svah

 3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  5 400,000 ____________ ____________

4* pol. 18241+18242

 4 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  1 350,000 ____________ ____________

plocha humusování

 5 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  2 025,000 ____________ ____________

1,5* (pol. 18241+18242)

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  48,000 ____________ ____________

rovina

 2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  192,000 ____________ ____________

4* pol. 18241+18242

 3 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  48,000 ____________ ____________

plocha humusování

 4 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  72,000 ____________ ____________

1,5* (pol. 18241+18242)

Celkem: ____________


