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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

1.1 Oznaceni stavby a objektu

Nazev stavby: 11/605 a 111/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Stavebni objekt: 181 — Opravy stavajicich komunikaci — 2. ¢ast
Misto stavby SO: Stredocesky kraj

mésto Beroun
meésto Kraliv Dvir, méstska ¢ast Zahotany

Katastralni tzemi SO: Beroun (602 868)
Kralav Dvir (672 947)
Zahotany u Berouna (789 844)

1.2 Objednatel stavby, vlastnik a spravce objektu

1.2.1 Objednatel stavby: Stredocesky kraj

Zborovska 11, 150 21 Praha 5
ICO: 70 891 095

1.2.2 Nasledny vlastnik SO: Meésto Beroun
Husovo namésti 68, 266 43 Beroun — Centrum
1CO: 00 233 129
Mésto Kraliv Dvir

nameésti Miru 139, 267 01 Kraluv Dvur
ICO: 00 509 701

1.2.3 Nasledny spravce SO: Technické sluzby Beroun, s.r.0.
Vini¢na 910, 266 70 Beroun
ICO: 27 132 340
Meésto Kralav Dvur
namésti Miru 139, 267 01 Kralav Dvur
ICO: 00 509 701

1.3 Zhotovitel SO

1.3.1 Néazev, adresa, ICO NOVAK & PARTNER, s.r.0.

V Olginach 2300/75, 100 00 Praha 10
ICO: 48 585 955, DIC: CZ 48 585 955

Projektant SO: Ing. Martin Masa

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Mésa,
Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby

1.4 Stupen PD PDPS
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2. VSEOBECNE UDAJE

Stavebni objekt SO 181 zahrnuje Upravy stavajicich komunikaci pfed a po stavbé,
které budou vyuzivany pro objizdné trasy nebo stavenistni provoz po dobu vystavby vsech
objektl stavby. Pred zahajenim stavebnich praci se provede prohlidka stavajiciho stavu a
sepiSe protokol jako podklad pro navrh zesileni konstrukce stavajicich vozovek.

3. POUZITE PODKLADY

Jako podklady pro vypracovani SO ve stupni PDPS byly pouzity:

- DUR, ’DSP na stavbu 11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic, 05/2016 zpracoval
NOVAK & PARTNER, s.r.o. navrzeny stavebni objekt 162 Dopravné inzenyrské
opatfeni

- Polohopisné a vySkopisné zaméfeni zpracované ing. Vratislavem Strakou, 05/2008,
09/2014 a 06/2016

- Zjisténi existence a prubéh inZenyrskych siti zpracované ing. Vratislavem Strakou,
05/2008, 09/2014 a zjisténi existence siti firmou NOVAK & PARTNER, s.r.o.
04/2016

- Geotechnicky prizkum zpracovany GeoTec GS 05/2008

- Diagnostika vozovky zpracovana Nievelt-Labor Praha spol s r.o.. 05/2008

- Vyjadreni spravcu k existenci podzemnich vedeni, posledni aktualizace 04/2016
- Mapa pozemkového katastru, zpracoval GT Atelier Geodezie, 05/2016

- Dendrologicky pruzkum, zpracoval Ing. Bednaf, Valbek spol. s r.o., aktualizace
05/2016

- Zékladni mapy 1 : 10.000 zajmového uzemi
- Silniéni mapy 1 : 50.000 z4jmového izemi
- Zakladni vodohospodaiské mapy 1 : 50.000 zajmového izemi

- Fotodokumentace soucasného stavu nékterych exponovanych mist stavby

- Technické kvalitativni podminky staveb PK (vydalo MDS CR — OPK v roce 2000)
Vv aktudlnim znéni jednotlivych kapitol €. 1 az €. 31.

4. TECHNICKE RESENI

Na zacatku stavby pfi pfedani stavenisté dodavateli stavby, jesté pfed zapocetim praci na
jednotlivych stavebnich objektech, se provede vizudlni prohlidka + fotodokumentace a
kamerova prohlidka vSech komunikaci, které budou stavbou vyuZivany nebo budou pouzity
jako objizdné trasy a jejich stav bude protokolarné¢ zdokumentovan. Po skonceni stavby se
provede zhodnoceni stavajiciho stavu pouZivanych komunikaci, véetné zapisu o stavu Skod.
Tento zapis bude slouzit jako podklad pro rozsah Gprav v ramci stavebniho objektu SO 181.

Stavebni objekt predbézné zahrnuje opravu nize uvedenych komunikaci, které jsou do
projektové dokumentace dany jako provizorni polozka s ur¢itym finan¢nim objemem. Rozsah
cerpani téchto prostfedkti bude dle skute¢ného rozsahu oprav uréenych stavebnim dozorem.
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Vybrané mistni komunikace po ¢astech ve mésté Beroun v ptiblizné délce a Sifce:
- ul. Kollarova a ul. Jungmannova délka 720 m, itka 7 m

- ul. tfida Miru délka 680 m, Sitka 7 m

- ul. Kostalkova délka 260 m, Sitka 7 m

- ul. Kostalkova a Na Machove délka 715 m, Sitka 7 m

- ul. Okrajova délka 500 m, sitka 6 m

Vybrané mistni komunikace po ¢astech ve mésté Kraltiv Dvir v ptiblizné délce a Siice:

- ul. Pod H4jem délka 600 m, sitka 5 m

Opravy budou zahrnovat:
- Vyspraveni vytluka vrstvou ACO 11+ 50/70

Opravy musi respektovat stavajici odvodnéni komunikaci.

Rozsitreni ulice Okrajové pred stavbou

Z diivodu nedostate¢né Sitky komunikace, ktera je cca 5,0 m bude nutné pied stavbou
rozs§itit stavajici ulici Okrajovou v severni ¢asti Kralova Dvora. Ulice propojuje ¢ast Kralova
Dvora s méstskou casti Zahotany.

Toto propojeni bude vyuzivano jako trasa objizdné dopravy pro polovinu dopravy ve
sméru Beroun-Zdice v mezietapé 1.-1I-a v etapé dle DIO. Dale bude vyuzivana pro mistni
dopravu Beroun-Hudlice a Hudlice-Beroun ve III. a ve IV.etapé dle DIO pti uzavirce ulice
Jungmannova v Kralové Dvoie.

Pro moznost snazsiho prijezdu autobust ulici Okrajova pii néartstu dopravy v dobé
objizdnych trsa je navrzeno rozsifeni na tkor krajnice a zejména v misté stavajicich obloukl
s malymi poloméry R =42 m a R =47 m i na ukor mélkého ptikopu, ktery bude provizorné
zatrubnén po dobu objizdné trasy. Rozsiteni o velikosti min. 1,00 m bude provedeno na
pravou stranu ve sméru Kraliv Dvir-Zahotany a v obloucich bude 1,90 m resp. 2,00 m.
Rozsah tprav je uveden v ptilohach objektu €. 3 a €. 4.

Konstrukce vozovky v misté rozsifeni bude provedena Vv celkové tloustce 250 mm se
spodni vrstvou ze $térkodrti fr.0-63 150 mm a vrchni vrstvou z recyklovaného materialu
Vv tloustce 100 mm. Rozsifeni je navrhovano pouze na pozemcich ve vlastnictvi mésta Kraltv

o

Dvdr.

Opravy vytluki smésmi obalovanymi za horka

Pripravné prace

Zahrnuji vymezeni rozsahu (oznaceni) lokalnich poruch, které se budou opravovat a
pfiprava mechanizmi a naradi.

Vlastni provedeni praci

Odklidi se porusené ¢asti vozovky, okraje vytluku se zatfiznou rozbruSovaci pilou az na
neporusSenou vrstvu. Zafiznuti se provede do pravidelnych obrazcli s podélnymi hranami
rovnobéznymi s osou komunikace. Takto ohrani¢eny vytluk se vyfrézuje, piipadné vyboura
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bouracim kladivem. Piedpokladana tloustka vyfrézovani, ev. vybourani je 60 mm.
Ptedpokladand plocha je 10 % z celkové plochy. Je dulezité odstranit vSechny porusené ¢asti
vozovky tak, aby se nova smés dobfte spojila s nenarusenou vrstvou. Vyfrézovany material se
odklidi a vytluk vycisti.

Pro dokonalé spojeni nové smési s pivodni konstrukci se provede spojovaci postiik
asfaltovou emulzi. Postiikem se oSetii jak lozna plocha, svislé stény tak i okraj vytluku v Sitce
cca 5 cm. Takto upraveny vytluk se po vystépeni emulze vyplni obalovanou smési.

Smés se rozhrnuje a urovnava dievénymi nebo kovovymi hrably s potfebnym pievySenim
0 cca 20-30 % tloustky vrstvy. Doporucuje se pouzivat ohranicujicich lati nebo hranoll tak,
aby bylo mozno smés srovnat stahovaci lati.

Teplota horké smési musi byt pribézné kontrolovana a nesmi klesnout pod hodnoty
stanovené v CSN 73 6121.

Hutnéni se provadi ru¢né vedenymi valci, vibracnimi péchy nebo deskami a postupuje se
ve sméru od pracovnich spar. Hutni se tak dlouho az je povrch vyspravky celistvy, beze stop
po zhutfiovacim mechanismu, rovny a v jedné trovni s krytem.

Dokondovaci prace

Zahrnuji odvoz vybourané¢ho materialu, tklid pracoviste, odstranéni dopravnich znacek a
uvolnéni vozovky pro dopravu.

5. POSTUP VYSTAVBY

Provadéni tohoto objektu bude zaviset na jednotlivych etapach uzavirek stavajicich
silnic 11/605 a 111/2365 a na uvolnéni objizdnych tras, vyuzivanych dopravou po dobu
uzavirky. Podrobny popis objizdnych tras a etapizace stavby je uveden v SO 162 Dopravné
inZenyrské opatieni a V ptiloze dokumentace E Zdsady organizace vystavby. Tento
harmonogram bude konkretizovin harmonogramem zhotovitele stavby na zaklade
vybérového fizeni.

6. BEZPECNOST PRI VYSTAVBE

Pti provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrZovat pravni a ostatni predpisy k zajiSténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich
a hygienickych predpisti platnych v dobé provadéni stavby a dodrzovat schvalené
technologické postupy pro jednotlivé stavebni prace.

Pro zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi pfipravé a provadéni stavebnich a
montaznich praci a pouzivani technickych zafizeni je tfeba respektovat ustanoveni zdvaznych
ptedpisii, zejména pak:

Zékony

1) Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi, ve znéni pozd¢€jsich predpist,
HLAVA Il PECE O ZIVOTNI A PRACOVNI PODMINKY, Dil 6, 7 a 8

2) Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich piedpist

3) Zékon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci v platném znéni, kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
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Zakladni provadéci pravni piedpis k zdkonu ¢&. 309/2006 Sb.

4) Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na staveni$tich, ve znéni NV ¢. 136/2016 Sb., véetné piiloh
¢.1-5 knafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. a vcetné citovanych zvlastnich pravnich
predpisi v platném aktudlnim znéni, zahrnujicich mimo jiné:

- pozadavky na zajisténi stavenisteé

- pozadavky na pouzivani a obsluhu stroji a nafadi na stavenisti

- skladovani a manipulace s materidlem

- zemni a vykopové prace

- betonarské, zelezatrské a zednické prace

- montazni a bouraci prace

- svafovani a nahfivani Zivic

- prace a ¢innosti se zvySenym rizikem ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi

Ostatni pravni predpisy k bezpecnosti a k ochrané zdravi pfi vystavbé

dale je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych ptedpisl a nafizeni, které nejsou citovany
v piedchozim NV ¢. 591/2006 Sb. a které byly od jeho vydani aktualizovany:

5) Nafizeni vlady ¢&.28/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a
pracovnich postuptl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii praci v lese a na
pracovistich obdobného charakteru

6) Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjsich predpish

7) Nafizeni vlady ¢.201/2010 Sb., o zpusobu evidence urazl, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, ve znéni NV ¢.170/2014 Sb.

8) Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci

9) Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakonti (chemicky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist

10) Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpist

7. OSTATNI

Vsechny stavebni prace, vyrobky a zafizeni, pouzivané pfi realizaci stavebniho objektu,
musi spliiovat technické pozadavky jakosti vyrobkt v souladu s céeskymi technickymi
normami, technicko kvalitativnimi podminkami.

V Praze, listopad 2019 Ing. Martin Mésa
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