

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Nymburk

Stavba: Sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.2.2017

Objednatel:

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Nymburk

Stavba: Sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk

Místo:

Datum: 17.2.2017

Objednatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
Nymburk	Sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.2.2017

Objednatel:

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk

Místo:

Datum:

17.2.2017

Objednatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lenka Jandová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk

Místo:

Datum:

17.2.2017

Objednatel:

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	0,00	0,00
2	K	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	7,000	0,00	0,00
3	K	340238235	Zazdívká otvorů pl do 1 m ² v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 150 mm	m ²	9,040	0,00	0,00

"2.NP"

2,25*3,1-(0,9*2+0,8*2)

3,575

"7.NP"

0,9*2,1

1,890

2,25*3,1-(0,9*2+0,8*2)

3,575

Součet

9,040

4	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	22,792	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	------	------

"1.NP"

1,21*4,16-0,7*2

3,634

"2.NP"

2,33*3,1

7,223

"7.NP"

(1,5+2,35)*3,1

11,935

Součet

22,792

5	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	45,262	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	------	------

"1.NP"

(1,8+2,3)*4,16-0,9*2

15,256

"2.NP"

(3,28+1,28)*3,1

14,136

"7.NP"

(1,75+2,35+0,8+0,8)*3,1-0,9*2

15,870

Součet

45,262

6	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	7,390	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

2,25+1,6+2,33+1,21

7,390

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	13,410	0,00	0,00
1,95+2,15+1,6+2,35+0,8+3,28+1,28					13,410		
8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	39,400	0,00	0,00
3,1*10+4,2*2					39,400		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	107,130	0,00	0,00
10	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	107,130	0,00	0,00
4,21+3,07+3,83					11,110		
41,44+4,4+2,4					48,240		
3,73+17,02+5,41+21,62					47,780		
Součet					107,130		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	198,568	0,00	0,00
198,568					198,568		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	82,860	0,00	0,00
" pod obklad"							
65,06					65,060		
" pod vinyl"							
17,8					17,800		
Součet					82,860		
13	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	83,535	0,00	0,00
" nové stěny"							
"1.NP"							
(1,8+0,4+1,21+1,8+2,15)*2,16					15,898		
"2.NP"							
(3,28+2,33+0,8*2)*3,1-0,8*2					20,751		
(1,28*2+1,8+2,33+1,2)*1,1					8,679		
"7.NP"							
(1,6+1,5+2,25+2,35+1,6+1,25+0,8)*3,08-0,9*2					33,158		
(1,59+1,1+0,8+1,1)*1,1					5,049		
Součet					83,535		
14	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	0,00	0,00
15	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	0,00	0,00
16	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	198,568	0,00	0,00
(0,78+3,16+1,28)*2,16					11,275		
(0,5+7,3+1,2+1,73+1,21)*1,1					13,134		
Mezisoučet					24,409		
(7,29+6,9+3,24+1+4,42)*3,08-					61,588		
(1,5*1,55*2+0,9*2,3*2)							
(2,33*3,08)					7,176		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*2*1,1		2,200		
			Mezisoučet		70,964		
			(2,25+2,81+1,5+1,95+6,9+4,55*3+3,47+3,78)*3,08		111,835		
			-(0,9*2,3*2+1,5*1,5*2)		-8,640		
			Mezisoučet		103,195		
			Součet		198,568		
17	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,300	0,00	0,00
18	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	5,000	0,00	0,00
19	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	8,000	0,00	0,00
20	M	553313480	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	1,000	0,00	0,00
21	M	553313840	zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P	kus	2,000	0,00	0,00
22	M	553313860	zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 900 L/P	kus	1,000	0,00	0,00
23	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2,000	0,00	0,00
24	M	553414200	průvětrník bez klapky se sítí 15x15 cm	kus	2,000	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	0,00	0,00
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	107,130	0,00	0,00
27	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	55,138	0,00	0,00
			" 1.NP"				
			3,16*4,2-0,6*2		12,072		
			1,1*2,14-0,66*2,14		0,942		
			1,88*3,1-0,6*2*2		3,428		
			Mezisoučet		16,442		
			"2.NP"				
			(3,28+2,25)*3,1-(0,6*2+0,7*2)		14,543		
			(0,94+1,2+1)*3,1-(0,6*2*3)		6,134		
			Mezisoučet		20,677		
			"7.Np"				
			(3,24+2,25+1+1)*3,1-(0,8*2+0,6*2*2+0,6*2)		18,019		
			Mezisoučet		18,019		
			Součet		55,138		
28	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	27,165	0,00	0,00
			" 1.NP"				
			1,51*2,14		3,231		
			1,1*3,1-0,6*2		2,210		
			Mezisoučet		5,441		
			"2.NP"				
			(0,75+1,84+2,22)*3,1-(0,8*2)		13,311		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"7.NP"				
			(1+2,23)*3,1-0,8*2	8,413			
			Součet	27,165			
29	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,255	0,00	0,00
			" 1.NP"				
			1,1*0,7*0,1	0,077			
			"2.NP"				
			0,98*0,9*0,1	0,088			
			" 7.Np"				
			1*0,9*0,1	0,090			
			Součet	0,255			
30	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	19,530	0,00	0,00
			"1.NP"				
			5,7+3,43+1,27+1,3	11,700			
			"2.NP"				
			1,75+1,03+1,74	4,520			
			"7.NP"				
			2,15+1,16	3,310			
			Součet	19,530			
31	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,400	0,00	0,00
			" 2.NP"				
			0,7*2	1,400			
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	18,600	0,00	0,00
			" 1.NP"				
			0,6*2*4	4,800			
			"2.NP"				
			0,8*2+0,6*2*3+0,7*2	6,600			
			" 7.NP"				
			0,8*2*3+0,6*2*2	7,200			
			Součet	18,600			
33	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"1. NP"				
			1	1,000			
34	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	8,000	0,00	0,00
			" pro překlady"				
			8	8,000			
35	K	973048121	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm	m	7,260	0,00	0,00
			4,16+3,1	7,260			
36	K	973048131	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm	m	23,820	0,00	0,00
			4,16*2+3,1*3+3,1*2	23,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	978013191	Utlučením vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,520	0,00	0,00

" stávající stěny - v místě nového obkladů

"7.NP"

(2,25+1,71+0,3)*2

8,520

38	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	80,210	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

"1.NP"

(1,1*4+3,16+2,36+0,7)*2-(0,6*2+0,66*2)

18,720

(1,51*4+0,84*2+0,89*2)*2-0,6*2*2

16,600

(1,88*2+1,69*2)*2-(0,6*2*3+1)*2

5,080

(1,32*2+1,73*2)*2-(0,6+1)*2

9,000

Mezisoučet

49,400

"2.NP"

(1,12*2+0,9*2)*1,5-0,6*2

4,860

(1*4)*2-0,6*2

6,800

Mezisoučet

11,660

"7.Np"

(1,45*2+0,8*2)*1,5-0,8*1,5

5,550

(1*2+0,95*2)*2-0,6*2

6,600

(1,35*2+1*2)*2-0,6*2*2

7,000

Mezisoučet

19,150

Součet

80,210

997 - Přesun sutě

0,00

39	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	24,012	0,00	0,00
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,012	0,00	0,00
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	336,168	0,00	0,00
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,012	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

43	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	14,426	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

44	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	3,000	0,00	0,00
45	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	10,000	0,00	0,00
46	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	10,000	0,00	0,00
47	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	3,000	0,00	0,00
48	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	3,000	0,00	0,00
49	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	5,000	0,00	0,00
50	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	5,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	5,000	0,00	0,00
52	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	5,000	0,00	0,00
53	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	0,00	0,00
54	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	0,00	0,00
55	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	0,00	0,00
56	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	0,00	0,00
57	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	10,000	0,00	0,00
58	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	3,000	0,00	0,00
59	K	721999001	Jádrové vrtání D100	kus	4,000	0,00	0,00
60	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,025	0,00	0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

61	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	20,000	0,00	0,00
62	K	722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm	kus	6,000	0,00	0,00
63	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	25,000	0,00	0,00
64	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	30,000	0,00	0,00
65	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	3,000	0,00	0,00
66	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	30,000	0,00	0,00
67	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	25,000	0,00	0,00
68	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	15,000	0,00	0,00
69	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000	0,00	0,00
70	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	30,000	0,00	0,00
71	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	4,000	0,00	0,00
72	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	55,000	0,00	0,00
73	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	55,000	0,00	0,00
74	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,072	0,00	0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

75	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000	0,00	0,00
76	K	725112173	Kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	3,000	0,00	0,00
77	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	0,00	0,00
78	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
79	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	3,000	0,00	0,00
80	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	3,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	3,000	0,00	0,00
82	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	0,00	0,00
83	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	4,000	0,00	0,00
84	K	725291722	Uopinky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	4,000	0,00	0,00
85	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	0,00	0,00
86	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
87	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	7,000	0,00	0,00
88	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
89	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	4,000	0,00	0,00
90	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	1,000	0,00	0,00
91	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	0,00	0,00
92	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	0,00	0,00
93	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	0,00	0,00
94	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,188	0,00	0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

95	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	10,000	0,00	0,00
96	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	2,000	0,00	0,00
97	K	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	5,000	0,00	0,00
98	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	10,000	0,00	0,00
99	K	733292902	Zaslepení potrubí měděného D 15x1 mm	kus	2,000	0,00	0,00
100	K	733293902	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm	kus	2,000	0,00	0,00
101	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,005	0,00	0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

102	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	4,000	0,00	0,00
103	K	734221554	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G1/2x16 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH	kus	1,000	0,00	0,00
104	K	734261734	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2x16 bez vypouštění pro adaptér	kus	1,000	0,00	0,00
105	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,001	0,00	0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

106	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
107	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
108	K	735221812	Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m dvoupramenný	kus	1,000	0,00	0,00
109	K	735221850	Rozřezání demontovaného registru pramen DN 50	m	5,000	0,00	0,00
110	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	735999001	Otopné těleso trubkové na stěnu 1500x750mm	kus	1,000	0,00	0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

112	K	741-101	Elektroinstalace - viz samostatný výpis	soub	1,000	0,00	0,00
-----	---	---------	---	------	-------	------	------

751 - Vzduchotechnika

0,00

113	K	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	0,00	0,00
114	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	0,00	0,00
115	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00
116	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	0,500	0,00	0,00
117	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	1,000	0,00	0,00
118	K	751999001	Ventilátor nástěnný Q=80m3/hod; P=15Pa	kus	1,000	0,00	0,00
119	K	751999002	Žaluziová klapka D100	kus	1,000	0,00	0,00
120	K	751999003	Plastový talířový ventil univerzální D150	kus	1,000	0,00	0,00
121	K	751999004	Zakrytování stávajících průduchů od VZT záslepkou 15x15cm	kus	2,000	0,00	0,00
122	K	751999005	Napojení odbočky D150 na stávající potrubí	kus	1,000	0,00	0,00
123	K	751999006	Demontáž stávajících větracích mřížek	kus	3,000	0,00	0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

124	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,008	0,00	0,00
2,25*1,71+1,45*0,8					5,008		
125	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	5,008	0,00	0,00
126	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,008	0,00	0,00
127	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,062	0,00	0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

128	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	0,00	0,00
129	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	0,00	0,00
130	M	611602161	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 90x197 cm vč. madla a kování - ozn. D01	kus	5,000	0,00	0,00
131	M	611602162	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm vč. kování - ozn. D02	kus	1,000	0,00	0,00
132	M	611602163	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm , větrací mřížka při podlaze a stropu, vč. kování - ozn. D03	kus	1,000	0,00	0,00
133	M	611602164	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197 cm , vč. kování - ozn. D04	kus	1,000	0,00	0,00
134	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	13,000	0,00	0,00

" 1.NP"

4

4,000

"2.NP"

4

4,000

" 7.NP"

5

5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					13,000		
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
135	K	771573116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	17,910	0,00	0,00
"1.NP"							
4,21+3,07+3,83					11,110		
"2.NP"							
4,4+2,4					6,800		
Součet					17,910		
136	M	597614081	keramická dlažba	m2	19,701	0,00	0,00
137	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	17,910	0,00	0,00
138	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,584	0,00	0,00
776 - Podlahy povlakové							0,00
139	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	69,970	0,00	0,00
64,56+5,41					69,970		
140	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	69,970	0,00	0,00
141	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	69,970	0,00	0,00
142	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	67,560	0,00	0,00
"2.NP"							
22,51+4,4+16,1					43,010		
" 7.NP"							
3,85+15,7+5					24,550		
Součet					67,560		
143	K	776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	64,590	0,00	0,00
"2.NP"							
41,44+2,4					43,840		
"7.NP"							
3,73+17,02					20,750		
Součet					64,590		
144	M	284110311	PVC podlahovina	m2	71,049	0,00	0,00
145	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	5,410	0,00	0,00
" 7.NP"							
5,41					5,410		
146	M	284110841	vinyl , třída zatížení 34/43, celk. tl. 2 mm, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, protiskluznost R11	m2	5,951	0,00	0,00
147	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	68,680	0,00	0,00
"2.NP"							
(6,98*2+3,67*2+3,28*2+4,65*2+1,73*2+2,25*2)-(0,8*2+0,7*2)					42,120		
"7.NP"							
(2,25*2+1,71*2+3,47*2+3,85*2+4)					26,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					68,680		
148	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	62,630	0,00	0,00
0,8*2+2,33*2-0,8					5,460		
7,29*2+6,9*2+0,6*2+0,45*2+2-0,9*3					29,780		
2,25+1,6					3,850		
4,4*2+3,47*2+1+1,8+1,25+1,5+2,25+1,8					25,340		
-(0,9*2)					-1,800		
Součet					62,630		
149	M	284110090	lišta speciální soklová PVC	m	63,883	0,00	0,00
150	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	9,400	0,00	0,00
(2,35*2+2,8*2)-0,9					9,400		
151	M	284110071	lišta - ukončení vinylu na stěně	m	9,588	0,00	0,00
152	K	776551111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) na stěnu výšky do 2,0 m	m2	17,800	0,00	0,00
"7.NP"							
(2,35*2+2,55*2)*2-0,9*2					17,800		
153	M	284110841	vinyl , třída zátížení 34/43, celk. tl. 2 mm, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, protiskluznost R11	m2	19,580	0,00	0,00
154	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	67,560	0,00	0,00
155	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,940	0,00	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady							0,00
156	K	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	65,060	0,00	0,00
"1.NP"							
(2,15*2+1,8*2)*2-0,9*2					14,000		
(3,16*2+1,28*2)*2-0,7*2					16,360		
(1,7*2+2,94*2+0,3*2)*2-(0,9*2*2+0,7*2)					14,760		
Mezisoučet					45,120		
"2.NP"							
(2,33*2+2,1*2)*2-0,9*2					15,920		
(1,28+0,6+0,8)*1,5					4,020		
Mezisoučet					19,940		
Součet					65,060		
157	M	597610711	keramický obklad	m2	71,566	0,00	0,00
158	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	68,000	0,00	0,00
2*34					68,000		
159	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	33,200	0,00	0,00
"1.NP"							
(2,15*2+1,8*2)-0,9					7,000		
(3,16*2+1,28*2)-0,7					8,180		
(1,7*2+2,94*2+0,3*2)-(0,9*2+0,7)					7,380		
"2.NP"							
(2,33*2+2,1*2)-0,9					7,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
(1,28+0,6+0,8)					2,680		
Součet					33,200		
160	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	65,060	0,00	0,00
161	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	1,168	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

162	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,800	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	----	-------	------	------

" zárubně"

1,1*8

8,800

163	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,800	0,00	0,00
164	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,800	0,00	0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

165	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	305,698	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	----	---------	------	------

107,13+198,568

305,698

166	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000	0,00	0,00
167	M	581248440	<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	31,500	0,00	0,00
168	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	0,00	0,00
169	M	581248440	<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	21,000	0,00	0,00
170	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	394,241	0,00	0,00

107,13

107,130

198,568+83,535

282,103

5,008

5,008

Součet

394,241

171	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	394,241	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	----	---------	------	------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

172	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	10,000	0,00	0,00
173	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,000	0,00	0,00
174	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	5,000	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

175	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	---------------------	------	-------	------	------

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

176	K	043103000	Zkoušky a revize	soub	1,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	------------------	------	-------	------	------

VRN6 - Územní vlivy




0,00

177	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	------	------

Elektroinstalace - silnoproudá

Název položky			materiál		montáž	
			jm	množství	kč/jm	celkem
Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	ks	30,0	-	-	-	-
Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku - rozvodná	ks	10,0	-	-	-	-
Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku rozvodná	ks	3,0	-	-	-	-
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytěk	m	10,0	-	-	-	-
Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek	m	100,0	-	-	-	-
Kabel CYKY-O 3x1,5	m	150,0	-	-	-	-
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	300,0	-	-	-	-
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	150,0	-	-	-	-
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	20,0	-	-	-	-
Kabel CYKY-J 5x4	m	25,0	-	-	-	-
Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám.	ks	3,0	-	-	-	-
Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	10,0	-	-	-	-
Vypínač řaz. 5 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	1,0	-	-	-	-
Tlačítko řaz. 1/0 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	1,0	-	-	-	-
Zásuvka 230V/16A pod om. IP44, clonky	ks	1,0	-	-	-	-
Vypínač řaz. 6(1) 230V/10A pod omítku IP44	ks	2,0	-	-	-	-
Pohybový spínač 230V/10A IP20 180° Triak pod. om., vč. rámečku	ks	4,0	-	-	-	-
Multi funkční časové relé do el. krabice SMR-B s galv. odděleným vstupem	ks	1,0	-	-	-	-
Vodič CY 4 zž	m	60,0	-	-	-	-
Požární ucpávky	set	1,0	-	-	-	-
Svorka pro pospojení vč. Cu pásku	ks	20,0	-	-	-	-
Ukončení kabelů do 4x10	ks	10,0	-	-	-	-
Stavební sádra	kg	90,0	-	-	-	-
Drobný materiál (% z materiálu)		3 %	-	Kč	-	Kč
Sekání prostupy a stavební přípomoc (% z montáží)		20 %	-	Kč	-	Kč
Celkem			-	Kč	-	Kč

Svítlidla vč. zdrojů a předřadníků

Svítidla vč. zdrojů a předřadníků		materiál		montáž		
Název položky	jm	množství	kč/jm	celkem	kč/jm	celkem
"M" typ: Svítidlo kruhové, LED 23W, 2110 lm, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů, stropní 	ks	4,0	-	-	-	-
"N" typ: Svítidlo kruhové, LED 37W, 3510 lm, d=420mm, h=125mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů, stropní 	ks	4,0	-	-	-	-
"O" typ: Svítidlo na umyvadlo LED 7W, 308 lm, IP44, 9x50,5x12,5mm 	ks	4,0	-	-	-	-
Drobný materiál (% z materiálu)		3 %	-	Kč	- Kč	
Sekání, prostupy a stavební přípoje (% z montáží)		10 %	-	Kč	- Kč	
Celkem			-	Kč	- Kč	

Rozváděč RP1S

Název položky			materiál		montáž	
			jm	množství	kč/jm	celkem
Skříň 360x460x90, 2x12 mod (24), plastová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl. Konstrukce vhodná pro montáž do dutých stěn	ks	1,0	-	-	-	-
Jistič 1B16A 10kA	ks	1,0	-	-	-	-
Jistič 1B10A 10kA	ks	2,0	-	-	-	-
Jistič 1B6A 10kA	ks	2,0	-	-	-	-
Proudový chránič 40/0,03/4 (typ AC)	ks	1,0	-	-	-	-
Asymetrický cyklovač s nastavitelnými časy obou cyklů, 230V/10A	ks	1,0	-	-	-	-
Zdroj proudu 230V/24VDC, 4,2A	ks	1,0	-	-	-	-
Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10	ks	5,0	-	-	-	-
Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, vodiče	set	1,0	-	-	-	-
Drobný materiál (% z materiálu)		3 %	-	Kč	-	Kč
Sekání prostupy a stavební přípomoc (% z montáží)		6 %	-	Kč	-	Kč
Celkem			-	Kč	-	Kč

Úprava stávajících rozváděčů

Název položky			materiál		montáž	
			jm	množství	kč/jm	celkem
Úprava krycí masky stávajících rozváděčů a uchycení nových přístrojů	ks	3,0	-	-	-	-
Svodič přepětí 4p kategorie T2 s výměnnými moduly, In=20kA, Up=1,2kV	ks	1,0	-	-	-	-
Jistič 3B25A 10kA	ks	1,0	-	-	-	-
Jistič 3B16A 10kA	ks	1,0	-	-	-	-
Jistič 1C20A 10kA	ks	1,0	-	-	-	-
Jistič 1C16A 10kA	ks	1,0	-	-	-	-
Jistič 1B16A 10kA	ks	35,0	-	-	-	-
Jistič 1B10A 10kA	ks	15,0	-	-	-	-
Jistič 1B6A 10kA	ks	3,0	-	-	-	-
Proudový chránič s nadproudovou ochranou B10A/0,03/2 (typ AC)	ks	2,0	-	-	-	-
Proudový chránič s nadproudovou ochranou B16A/0,03/2 (typ AC)	ks	2,0	-	-	-	-
Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10	ks	5,0	-	-	-	-
Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, vodiče	set	3,0	-	-	-	-
Drobný materiál (% z materiálu)		3 %	-	Kč	-	Kč
Sekání prostupy a stavební přípomoc (% z montáží)		6 %	-	Kč	-	Kč

Celkem - Kč | - Kč

Signalizace WC imobilní

Název položky			materiál		montáž	
	jm	množství	kč/jm	celkem	kč/jm	celkem
Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	60,0	-	-	-	-
Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	250,0	-	-	-	-
Nouzová signalizace - FAP3002 - Signální tlačítko - tahové pod omítku IP20 vč. rám.	ks	4,0	-	-	-	-
Nouzová signalizace - FAP2001 - Signální tlačítko - resetovací pod omítku IP20 vč. rám	ks	3,0	-	-	-	-
Nouzová signalizace - FEH2001 - Kontrolní modul s alarmem pod omítku IP20 vč.rám	ks	3,0	-	-	-	-
Nouzová signalizace - FIM1200 - Alarm pod omítku IP20 vč.rám	ks	1,0	-	-	-	-
Nouzová signalizace - FIM1300 - Signalizační panel pod omítku IP20 vč.rám	ks	1,0	-	-	-	-
Lišta PVC 13x18 vč. kolen, spojek a koncovek	m	200,0	-	-	-	-
Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek	m	100,0	-	-	-	-
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá	m	100,0	-	-	-	-
Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	ks	10,0	-	-	-	-
Krabice elinstalační plastová KU68LD do dutých stěn prázdná	ks	2,0	-	-	-	-
Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku	ks	3,0	-	-	-	-
Požární ucpávky	set	1,0	-	-	-	-
Stavební sádra	kg	30,0	-	-	-	-
Drobný materiál (% z materiálu)		2 %		- Kč		- Kč
Sekání prostupy a stavební přípomoc (% z montáží)		10 %		- Kč		- Kč
Celkem				- Kč		- Kč

HZS, PD, revize

Název položky			materiál		montáž	
	jm	množství	kč/jm	celkem	kč/jm	celkem
Doklady, předávací protokoly, atesty	set	1,0	-	-	-	-
Demontáže a úpravy stávající instalace v průběhu rekonstrukce	hod	80,0	-	-	-	-
PD skutečného provedení	set	1,0	-	-	-	-
Koordináční a inženýrská činnost	hod	10,0	-	-	-	-
Autorský dozor	hod	10,0	-	-	-	-
Revize	set	1,0	-	-	-	-
Drobný materiál (% z materiálu)		0 %		- Kč		- Kč
Sekání prostupy a stavební přípomoc (% z montáží)		0 %		- Kč		- Kč
Celkem				- Kč		- Kč

Rekapitulace

Název položky		materiál		montáž	
		celkem		celkem	
Elektroinstalace - silnoproudá	21% DPH	-	Kč	-	Kč
Svítlidla vč. zdrojů a předřadníků	21% DPH	-	Kč	-	Kč
Rozváděč RP1S	21% DPH	-	Kč	-	Kč
Úprava stávajících rozváděčů	21% DPH	-	Kč	-	Kč
Signalizace WC imobilní	21% DPH	-	Kč	-	Kč
HZS, PD, revize	21% DPH	-	Kč	-	Kč
Celkem		-	Kč	-	Kč

Celkem materiál a montáž

- Kč bez DPH