



A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
A.0 Průvodní zpráva
A.1 Přehledná situace stavby
A.2 Koordinační situace
A.3 Geodetický koordinační výkres
A.4 Bilance zemních prací
A.5.1 Zásady organizace výstavby
A.5.2 Dopravně inženýrská opatření
A.5.3 Světelně signalizační zařízení (SSZ)

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 	Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 	Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2
---	---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: David Benda tel.: 296 154 333 Stupeň: PDPS	Podpis: 	Název a účel díla: II/611 x II/329 Poděbrady – Přední Lhota, okružní křižovatka_PD
---	---	--

Zpracovatelský útvar: S 60 - DS tel.: 296 325 247 Vedoucí útvaru: Ing. Petr Zobal	Podpis:	Název části díla: SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	A.
--	---------	--	-----------

Odpovědný projektant: dle příloh	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Vypracoval: dle příloh	Podpis:		—
Skart. znak: V20/2040	Datum: 08/2019		Číslo příl.: 000
Počet formátů:	Měřítko:	IČD: 16 6973 001 03 01 00	