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3.1.1

Soupis objekti s DPH

Stavba: 16-433-2 - I1/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

Varianta: ZR - Zakladni FeSeni

Datum:  3.12.2020

Odbytova cena [K¢]

OC + DPH [K¢]

Cas: 14:06:25

Objekt Nazev oC DPH OC + DPH
000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - kraj
000.2 Vedlejsi a ostatni néklady - obec_neuznatelné dle SFDI
000.3 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznateln¢
SO 001 Piiprava tzemi - kray
002.1 Piiprava tizemi - obec_neuznatelné dleSFDL
SO 101 Silnice II/608
SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
SO 102 KomunikaceRSD
SO 102_PD2 Chodnik do Veptekn
SO 103 Mistni komunikace
1111 Chodniky - nové uznateln¢
111.2 Chodniky - nové_neuznateln¢
SO 112 Chodniky - oprava
SO 180 Dopravné inzenyrskd opatfeni
SO 190 Trval¢ dopravni znaceni
SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
SO 201_PD2 Lavka pfes Bakovsky potok
SO 202 Most ev.¢. 608-014 pres Bakovsky potok v obci Nov¢
Ouholice

SO 251 Opémd zed vkmo0,500
SO 252 Opéméd zed' vkmo0,750
SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Ouholice
SO 302 Odvodnéni silnice 11/608 Novd Ves
SO 321 UpravakorytauS8O201
SO 322 Upravakorytaus80202
SO 341 Ptelozky a Gipravy vodovodd Nové Ouholice
SO 342 Pielozky a Gpravy vodovodd Nova Ves
SO 343 Uprava vodovoduu SO 2512252
SO 405 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,258 -0,278
SO 406 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,436 -0,459
SO 431 Vefejné osvétleni



»
"6' Aspe

Strana: 2

3.1.1 Datum:  3.12.2020 Cas: 14:06:25
. . O
Soupis objekti s DPH
Stavba: 16-433-2 - I1/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Varianta: ZR - Zakladni FeSeni
Odbytova cena [K¢]
OC+DPH K¢
Objekt Nazev oC DPH OC + DPH
SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
701.1 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 347/12_neuznateln¢
dle SFDI
701.2 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 347/13_neuznateln¢
dle SFDI
701.3 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 381/6_neuznatelné dle
SFDI
701.4 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 381/5_neuznatelnéde
SFDI
701.5 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 381/3_neuznatelnéde
SFDI
701.6 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 432/1_neuznatelnédle
SFDI
701.7 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 432/3_neuznatelnédle
SFDI
701.8 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 45/3_neuznateln¢
SO 801 Vegetatni upravy-kraj
802.1 Vegetacni upravy- obec_neuznatelné dle SFDI
802.2 Vegetacni upravy- obec_neuznatelné
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3.6.1.10 Datum: 3.12.2020 Cas:  14:06:53
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - kraj
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 3.12.2020 Cas:  14:06:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - kraj
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELARE KPL 0,900
1xBOZP + dozofi
dle pozadavku investora
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
2 02210 VYBAVENI PRO OBJEDNATELE - KANCELARE KPL 0,900
1xBOZP + dozofi
dle pozadavku investora
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
302620 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 0,900
zajisténi vSech zkousek které bude stavebni dozor pozadovat
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
4 02780 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST ZEMNIKY A SKLADKY KPL 0,900
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
5 02911a OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 0,900
geodetické zaméreni pro projekt RDS
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
6 02911b OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 0,900
geodetické zpracovani DSPS véetné zaméfeni
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3.6.1.10 Datum: 3.12.2020 Cas:  14:06:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - kraj
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
7 02911c OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 0,900
veskeré vytyCovaci prace
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
8 02912R OSTATNI POZADAVKY - MIKROSIT KPL 0,900
«zfizuje se pro objekty, u kterych je pro jejich technickou nebo technologickou
naro¢nost pfedepsana vysoka pfesnost geodetickych praci (vyty€ovani, apod.),
*body mikrosité se zfizuji zasadné jako pilotové zaloZzené do pevného podlozi,
*jsou-li pfedepsana pouze vyskova méfeni (napf. monitoring stavebnich objektl) je
mozné osadit méfické znacky i do stavajicich stabilnich konstrukci
- navrh, zfizeni mikrosité
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
9 02914R OSTATNI POZADAVKY - ZAKLADNI VYTYCOVACI SiT KPL 0,900
sit’ stabilizovanych bodu tvofici zakladni ramec pro zavedeni referenénich
soufadnicovych systému (nafizeni vliady ¢. 430/2006 Sb.), které umozriuji
jednoznacné polohové a vyskové zajisténi stavby v pribéhu realizace i béhem
jejiho provozu.
- navrh, zfizeni
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
10 02930a OSTATNI POZADAVKY - ZAKLADN{ KAMEN KPL 0,900
dle pozadavku investora
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
11 02930b OSTATNI POZADAVKY - PAMETN{ DESKA KUS

1,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 3.12.2020

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - kraj

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

14:06:53

Celkem

dle pozadavku investora

1=1,000 [A]

1202943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

KPL

0,900

1302944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V
DIGIT FORME
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

KPL

0,900

14 02991

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

Identifika¢ni tabule stavby se zakladnimi udaji o dile

2=2,000 [A]

KUS

2,000

15 02992

PUBLICITA - SLAVNOSTNI OTEVREN{

dle pozadavku investora

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

KPL

0,900

16 03100a

ZARIZENI STAVENISTE - ZRiZEN{

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

KPL

0,900

17 03100b

ZARIZENI STAVENISTE - PROVOZ

KPL

0,900
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 3.12.2020

Strana:
Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - kraj

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

5
14:06:53

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

Celkem

18 03100c

ZARIZENI STAVENISTE - ODSTRANEN{ KPL

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

0,900

19 03710R

OPRAVA OBJIZDNYCH TRAS

V souladu s navrhem objizdnych tras.

Odhad rozsahu opravy v ramci vyuzitych silnic Il. a lll. tfidy:
-v 1. etapé odhad délky 9,9 km

-v 2. etapé odhad délky 20,9 km

Zpusob opravy po dohodé s KSUS a TDS

Jedna se o Preliminafovou polozku, jednotkova cena musi byt ocenéna 1K¢&
11700000=11 700 000,000 [A]

11 700 000,000

20 03730

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KPL

opatfeni pro ochranu pfipadné se vyskytujicich inZzenyrskych siti
koordinace se stavbou splaskové kanalizace

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

0,900

21 04810a

VYHODNOCENI STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI KPL

dle poZadavku investora

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

0,900

22 04810b

ZAVERECNE VYHODNOCENI STAVBY KPL

dle pozadavku investora

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

0,900
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3.6.1.10 Datum: 3.12.2020 Cas:  14:06:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - kraj
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 3.12.2020 Cas:  14:06:53
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.2 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné dle SFDI
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 3.12.2020 Cas:  14:06:53
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.2 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné dle SFDI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
6 02911b OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 0,100
geodetické zpracovani DSPS véetné zaméreni
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
14 03100a ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI KPL 0,100
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
15 03100b ZARIZENI STAVENISTE - PROVOZ KPL 0,100
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
16 03100c ZARIZENI STAVENISTE - ODSTRANENI KPL 0,100
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 3.12.2020 Cas:  14:06:53
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.3 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 3.12.2020

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
000.3 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

14:06:53

Celkem

1 02110

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELARE
1xBOZP + dozofi
dle pozadavku investora

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

2 02210

VYBAVENI PRO OBJEDNATELE - KANCELARE
1XBOZP + dozofi
dle pozadavku investora

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

3 02620

ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU

zajisténi vSech zkousek které bude stavebni dozor pozadovat

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

4 02780

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST ZEMNIKY A SKLADKY

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

5 02911a

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

geodetické zaméreni pro projekt RDS

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

6 02911c

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

vesSkeré vytyCovaci prace

KPL

0,100
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3.6.1.10 Datum: 3.12.2020 Cas:  14:06:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.3 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
7 02912R OSTATNI POZADAVKY - MIKROSIT KPL 0,100
«zfizuje se pro objekty, u kterych je pro jejich technickou nebo technologickou
naro¢nost pfedepsana vysoka pfesnost geodetickych praci (vytycovani, apod.),
*body mikrosité se zfizuji zasadné jako pilotové zaloZzené do pevného podlozi,
ejsou-li pfedepsana pouze vySkova méfeni (napf. monitoring stavebnich objektl) je
mozné osadit méfické znacky i do stavajicich stabilnich konstrukci
- navrh, zfizeni mikrosité
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
8 02914R OSTATNI POZADAVKY - ZAKLADN{ VYTYCOVACT Sit KPL 0,100
sit’ stabilizovanych bodu tvofici zakladni ramec pro zavedeni referenénich
souradnicovych systému (nafizeni vliady ¢. 430/2006 Sb.), které umozriuji
jednoznacné polohové a vyskové zajisténi stavby v pribéhu realizace i béhem
jejiho provozu.
- navrh, zfizeni
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
9 02930a OSTATNI POZADAVKY - ZAKLADN{ KAMEN KPL 0,100
dle pozadavku investora
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
10 02930b OSTATNI POZADAVKY - PAMETNI DESKA KUS 1,000
dle pozadavku investora
1=1,000 [A]
1102943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL



v

& Aspe

Strana:

4

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 3.12.2020

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
000.3 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

14:06:53

Celkem

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

12 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V
DIGIT FORME
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

13 02991

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

Identifika¢ni tabule stavby se zakladnimi udaji o dile

2=2,000 [A]

KUS

2,000

14 02992

PUBLICITA - SLAVNOSTNI OTEVREN{

dle pozadavku investora

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

15 03730

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi
opatfeni pro ochranu pfipadné se vyskytujicich inzenyrskych siti
koordinace se stavbou splaskové kanalizace

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

16 04810a

VYHODNOCENI STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI

dle pozadavku investora

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100
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3.6.1.10 Datum: 3.12.2020 Cas:  14:06:53
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.3 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 04810b ZAVERECNE VYHODNOCENI STAVBY KPL 0,100

dle pozadavku investora

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:




