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10.3.201710.3.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

522,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Chodníky a zpevněné plochy - 1.část

Chodníky a zpevněné plochy

Rozpočet:

II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - město

112.1L

Objekt: 112

Stavba: Lys_n_L_bez400

SOUPIS PRACÍ
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II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - město
Chodníky a zpevněné plochy
Chodníky a zpevněné plochy - 1.část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Lys_n_L_bez400
112

112.1L

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
17 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 244,481 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny

zemina
2,0*37,275=74.550 [A]
drn
2,0*0,2*327,5=131.000 [B]
podklad vozovky
1,9*20,49=38.931  [D]
Celkem: A+B+D=244.481  [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

18 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 34,439 ____________ ____________

beton

komunikace
2,3*13,66=31.418 [A]
záhon. obrubník
0,1*0,3*100,7=3.021  [C]
Celkem: A+C=34.439 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
21 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 327,500 ____________ ____________

vč.odvozu  na skládku a uložení

Plochy odměřeny v programu AutoCAD
327,5=327.500 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

22 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 20,490 ____________ ____________
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II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - město
Chodníky a zpevněné plochy
Chodníky a zpevněné plochy - 1.část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Lys_n_L_bez400
112

112.1L

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.odvozu na skládku a uložení

Plochy odměřeny v programu AutoCAD, odhad tl.
136,6*0,15=20.490 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3 13,660 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení

136,6*0,1=13.660 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 100,700 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení

Délky odměřeny v programu AutoCAD
100,7=100.700 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 37,275 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

Plochy odměřeny v programu AutoCAD, odhad tl.
248,5*0,15=37.275 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 37,275 ____________ ____________

skládka
37,275=37.275 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 248,500 ____________ ____________

248,5=248.500 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 159,000 ____________ ____________
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II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - město
Chodníky a zpevněné plochy
Chodníky a zpevněné plochy - 1.část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Lys_n_L_bez400
112

112.1L

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plochy odměřeny v programu AutoCAD
159,0=159.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

20 18232R DODÁNÍ ORNICE M3 23,850 ____________ ____________

nákup a dovoz na místo rozprostření

159,0*0,15=23.850 [A]
Cenová soustava:  - 

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 159,000 ____________ ____________

Plochy odměřeny v programu AutoCAD
159,0=159.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 43,781 ____________ ____________

ŠDA

Chodník (min.150mm, počítání 170mm) 
212,5*0,17=36.125 [A]
Vjezdy (min.200mm, počítání 220mm) 
34,8*0,22=7.656 [B]
Celkem: A+B=43.781  [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 195,800 ____________ ____________

Zámková dlažba tl.60 mm do pískového lože tl.30 mm
vč.dodání, lože, pokládky

Plochy odměřeny v programu AutoCAD
Chodníky
195,8=195.800 [A]
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II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - město
Chodníky a zpevněné plochy
Chodníky a zpevněné plochy - 1.část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Lys_n_L_bez400
112

112.1L

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 34,800 ____________ ____________

Zámková dlažba červená tl.80 mm do pískového lože tl.40 mm
vč.dodání, lože, pokládky

Plochy odměřeny v programu AutoCAD
Vjezdy
34,8=34.800 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 16,700 ____________ ____________

Zámková dlažba červená tl.60 mm pro nevidomé do pískového lože tl.30 mm
vč.dodání, lože, pokládky

16,7=16.700 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
15 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 199,500 ____________ ____________

vč.dodání, beton.lože, osazení

Plochy odměřeny v programu AutoCAD
199,5=199.500 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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14.3.201714.3.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

HolečekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

237,00Počet měrných jednotek:

1MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení - úpravy (přechody Mírová a na Zemské stezce)

Veřejné osvětlení - úpravy

Rozpočet:

II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - město

441.1L

Objekt: 441

Stavba: Lys_n_L_bez400

SOUPIS PRACÍ
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II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - město
Veřejné osvětlení - úpravy
Veřejné osvětlení - úpravy (přechody Mírová a na Zemské stezce)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Lys_n_L_bez400
441

441.1L

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ HM 0,250 ____________ ____________

vytýčení trasy  kabelového vedení

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 0,250 ____________ ____________

geodetické zaměření skutečného provedení

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KS 1,000 ____________ ____________

dokumentace skutečného provedení v dig. formě

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 02940a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KS 1,000 ____________ ____________

dokumentace RDS, včetně světelně technického výpočtu

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVA KUS 1,000 ____________ ____________

včetně měření a prohlídky

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
6 13174 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I PLACENÉ KS 3,072 ____________ ____________

výkop pro základ stožárů VO vč. odvozu a poplatku za skládku

0,8*0,8*1,2*4=3.072 [B]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
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II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - město
Veřejné osvětlení - úpravy
Veřejné osvětlení - úpravy (přechody Mírová a na Zemské stezce)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Lys_n_L_bez400
441

441.1L

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 3,072 ____________ ____________

základ stožáru VO, včetně pouzdra

0,8*0,8*1,2*4=3.072 [B]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Základy2 ____________

Přidružená stavební výroba7
8 741157a SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ V.O. OCEL TRUBKOVÉ KUS 4,000 ____________ ____________

stožár ocelový přechodový, bezpaticový, žárově zinkovaný, vč. výložníku

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 742124 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE M 35,700 ____________ ____________

kabel CYKY 3-Jx1.5mm2 ve stožáru

(4*8,5)*1,05=35.700 [A]

A=35.700 [B]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 742512a UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV KUS 9,000 ____________ ____________

ukončení kabelu smršťovací rozdělovací hlavou do 16mm2

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 74313a SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ KUS 4,000 ____________ ____________

svítidlo výbojkové Hornet-p (150W)  vč. výbojky 150W

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 74451 SVORKOVNICE KUS 3,000 ____________ ____________

svorkovnice SV6.10.4 vč. montáže

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 74451a SVORKOVNICE KUS 1,000 ____________ ____________
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II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - město
Veřejné osvětlení - úpravy
Veřejné osvětlení - úpravy (přechody Mírová a na Zemské stezce)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Lys_n_L_bez400
441

441.1L

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

svorkovnice SV9.10.4 vč. montáže

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
14 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 24,000 ____________ ____________

chráničky na kabel do základu stožáru, profil 40/32, plastová HDPE/LDPE

3*2*(4)=24.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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10.3.201710.3.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - město

811

Objekt: 811

Stavba: Lys_n_L_bez400

SOUPIS PRACÍ
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II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - město
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Lys_n_L_bez400
811
811

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 138,000 ____________ ____________

sad.příprava půdy-výsadba do černého úhoru

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 570,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 18461 MULČOVÁNÍ M2 19,000 ____________ ____________

Mulčování výsadeb mulčovací kůrou

190.0*0.1=19.000 [A]

A=19.000 [B]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 415,000 ____________ ____________

keře v záhonech 3x

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 105,000 ____________ ____________

ošetřování dřevin - samostatné stromy+keře 3x

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 184A2R VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH s balem VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 590,000 ____________ ____________

Hloubení jamek do 0.05 m3, výsadba keře s balem do 200 mm, hnojení kompostem 
2kg, hnojení umělým hnojivem tabletovým 2tab.

Cenová soustava:  - 

4 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 
16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 22,000 ____________ ____________

Hloubení jamek do 0.8 m3, výsadba alejových stromů, hnojení kompostem 15 kg, 
hnojení umělým hnojivem tabletovým 5tab., s výměnou zeminy v množství 0.5 m3 - 
vč.umístění kůlů a chrániček

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny



ASPE 9 Strana: 3
Čas:  9:32:5622.6.2017Datum:3.6.1.10

II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - město
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Lys_n_L_bez400
811
811

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 40,000 ____________ ____________

vč.dovozu

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


