
Technická specifikace

Název akce:      II/101, D1-D7 I. etapa Chlumín - Obříství I/9  

Místo realizace: silnice č. II/101 v úseku Chlumín-Obříství a Obříství - sil. 1/9 
                            okres Mělník

Staničení: silnice č. II/101 
v úseku Chlumín - Obříství km 84,610 - 87,538 (CleveRA verze sítě 2001) – SO 101  
              Obříství - sil. 1/9 km 88,038 – 89,770 (CleveRA verze sítě 2001)  – SO 102

SO 101 - délka 2,866 km, plocha 18 391 m2 
SO 102 - délka 1,732 km, plocha 12 220 m2
Celková délka obou úseků je 4,598 km, plocha 30 611 m2, prům. šíře celkem 6,5 m
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Popis současného stavu:

     Jedná se o dva úseky silnice II. třídy č. II/101 spojující silnici č. 1/9 se silnicí č. II/608 v okrese Mělník. Začátek opravovaného úseku označeného jako SO 101 je na křižovatce silnic II/101 a III/10151, konec je v intravilánu obce Obříství-Dušníky a to několik desítek metrů od parkoviště společnosti Kohout a syn. Začátek opravovaného úseku označeného jako SO 102 se nachází opět v intravilánu obce Obříství-Dušníky, přesněji ve vzdálenosti 595 metrů od křižovatky se silnicí č. III/24215, konec pak připadá na křižovatku silnic č. II/101 a 1/9. Oba úseky prochází z  části obytnou zástavbou, tudíž spadají jak do intravilánu tak i extravilánu.  
    Celý úsek vykazuje různé poruchy krytu vozovky, jako jsou výtluky, trhliny a síťové rozpady. Část SO2 (km 88,830 – 89,222) navíc vykazuje poškození konstrukčního souvrství které se projevuje poklesem stávající nivelety obrusné vrstvy. 
[bookmark: _GoBack]  Silnice je velmi zatížena veškerou, zejména pak nákladní automobilovou dopravou. To pak  negativně ovlivňuje její stavební stav a v návaznosti na to i bezpečnost a plynulost silničního provozu. Samotná oprava tak zvýší komfort nejen pro samotné účastníky silničního provozu, ale významně ovlivní i život obyvatelstva žijícího v bezprostřední blízkosti této páteřní komunikace.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/101. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 

Technologie opravy:

     SO 101 : Předmětem zakázky této části komunikace je vyčištění krajnic od nánosů, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 100 mm, výšková úprava povrchových znaků, pokládka nových asfaltových vrstev, zřízení krajnic a obnova vodorovného dopravního značení v provedení plast. V km 86,630 bude z důvodu plánované rekonstrukce mostu ev.č. 101-064 (nezávislá stavební akce) vynecháno celkem 62 m k opravě - přesné určení bude Objednatelem stanoveno na místě.
     SO 102 : Předmětem zakázky této části komunikace je vyčištění krajnic od nánosů, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 100 mm, výšková úprava povrchových znaků, pokládka nových asfaltových vrstev, zřízení krajnic a obnova vodorovného dopravního značení v provedení plast. V úseku km 88,830 – 89,222 bude provedena lokální sanace konstrukčních vrstev v tloušťce 300 mm, s pokládkou podkladní, ložné a obrusné vrstvy, vše dle určení Objednatele při předání staveniště.   
     Součástí stavby obou úseků jsou spojovací postřiky, zalití dilatačních spár a vodorovné značení, přičemž vodící a středové čáry jsou navrženy v šíři 125 mm. Nedílnou součástí realizace je i zajištění řádného DIO (předpokládá se částečná uzavírka). 
    Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP

Termín realizace: r. 2021  –  předpoklad 8 týdnů

Záruční doba: 60 měsíců

Zdroj financování:  účelová dotace SFDI / národní zdroje
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)


Platební podmínky (fakturace): měsíčně

Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo až na podpis zápisu v Předávacím protokole převzetí vad a nedodělků, pokud byly vady a nedodělky konstatovány. 

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr                           
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Kontakty:
Vladimír Krejča, vedoucí provozu oblasti Mnichovo Hradiště, tel: 602 489 625
email: vladimir.krejca@ksus.cz
Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736623735, email: michal.novak@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí TSÚ oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Karel Sulek, silniční technik, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz
Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5



Zpracoval:  Karel Sulek 
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