

NOVÝ STAV



- SKLADBA VOZOVKY:

**) ZA MOSTEM

MATERIÁL:

BETON:

OPĚRNÁ ZEĎ: C 25/30 XF2/XD1/XC3
ŘÍMSY: C 30/37 XF4/XD3/XC4
POD. BETON: C 8/10 X0

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:

B 500B [10 505 (R)]

ZMENŠENO NA 50 %


Akce: **III/24010 OTVOVICE, PROVOZNÍ OPRAVA MOSTU
EV. Č. 24010-3 PŘES ZÁKOLANSKÝ POTOK**

Investor:
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

KsúS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Stredočeského kraje

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:		19 072 00	
Schválil:	Ing. Věslav HVIŽDAL	Zodp. projektant:	Ing. David DVORÁČEK
608646680, vhw@pontex.cz	<i>[Signature]</i>	720951172, ddv@pontex.cz	<i>[Signature]</i>
Techn. kontrola:	Ing. Kamel PEJČAL	Vypracoval:	Ing. Tomáš MALECKÝ
602619785, koe@pontex.cz	<i>[Signature]</i>	+420 702 148 116	<i>[Signature]</i>



Praha 4, Bezdov 1658, 147 16
tel: +420 244082215 fax: +420 244083103

Objednatel:	KSOS Středočeského kraje	Obec:	Otovice	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/24010 OTOVICE, PROVOZNÍ OPRAVA MOSTU EV. Č. 24010-3 PŘES ŽÁKOLANSKÝ POTOK			Datum	Stupeň
				12/2020	PDPS
				Souprava	Č. příloh
Příloha:	NOVÝ STAV				D.2.