

Profil zadavatele

V Říčanech dne 2.2.2021
Reg. č.: vz-480/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 7 k veřejné zakázce „II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Hut'skou ulici“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz 1: Ve zveřejněném soupisu prací u SO 201 je pol. č. 33 - IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY s nulovým množstvím. Opraví zadavatel požadovanou výměru?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá opravený soupis prací
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz 2: V zadávací dokumentaci je v čl. 8.4. písm. b) je požadován realizační tým tvořený nejméně 3 technikami. Ve Formuláři 3 Seznamu členů realizačního týmu splňující uvedené požadavky Zadavatele jsou však uvedeni technici 4. Upraví zadavatel požadavky k prokázání profesní způsobilosti realizačního týmu tak, aby byly v souladu s požadavky zadávací dokumentace, kdy účastník disponuje pro plnění předmětu veřejné zakázky realizačním týmem tvořeným 3 technikami?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel požaduje celkem 4 techniky, v textu ZD se jedná o překlep. Zadavatel požaduje následující - člen č. 1 stavbyvedoucí, člen č. 2 - zástupce stavbyvedoucího, člen č. 3 – geotechnik, člen č. 4 - úředně oprávněný zeměměřičský inženýr jsou uvedeni v obou těchto dokumentech. Zadavatel tak mezi těmito požadavky nevidí žádný rozpor.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 1 Dle dostupné projektové dokumentace nelze jednoznačně určit bližší specifikaci záporového pažení výkopu. Dále v soupisu u položky 23299R- Dočasné záporové pažení je uvedeno celkové množství 32,4 m2, což

	nesouhlasí se součtem v popisku položky (pažení u O1+O3+pažení u šachet = 14,5+10,2+32,4=57,1 m²). Prosím o nápravu a bližší specifikaci záporového pažení pro přesné nacenění.			
	177	23299R	DOČASNÉ ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VÝKOPU	M2 32,400
	Záporové pažení podle vybavení zhotovitele. Vykázáno na pohledovou plochu. <i>Pažení u O1: 14,50=14.500 [A]</i> <i>Pažení u O3: 10,20=10.200 [B]</i> <i>Pažení u šachet (předpoklad):</i> <i>2*10,8*1,5=32.400 [C]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi			
	Vysvětlení zadávací dokumentace:			
	Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá opravený soupis prací			

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:			
	Dotaz č. 2			
	Prosíme o bližší specifikaci položky 42859R Vytvoření pevného bodu uložení:			
6.	181	42859R	VYTVOŘENÍ PEVNÉHO BODU ULOŽENÍ	KPL 1,000
	Vysvětlení zadávací dokumentace:			
	Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá opravený soupis prací			

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:			
	Ve zveřejněném soupisu prací u SO 201 jsou následující položky uvedeny s nulovým množstvím:			
	pol. č.166 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET			
	pol. č. 33 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY			
	u SO 101 je následující položka uvedena s nulovým množstvím:			
7.	pol. č. 166 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET			

	Opraví zadavatel požadované výměry?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá opravený soupis prací

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V novém soupisu prací je uvedena položka pro objekt SO101 " 015799 R- poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných-170301* asfaltové směsi obsahující dehet " a pro objekt SO201 položka "711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY" a položka " 015799 R- poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných-170301* asfaltové směsi obsahující dehet " uvedena s nulovým množstvím. Upraví investor tyto položky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá opravený soupis prací

Zadavatel v důsledku opravy soupisu prací mění předpokládanou hodnotu této zakázky na 16.858.823,00 Kč bez DPH.

Zadavatel dále mění lhůtu pro podání nabídek na 5.3.2021 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel