
Příloha č. 3 PGŘ 12/2015 verze 3.0 
RS -  určení a vyhotovení majetkové hranice s vazbou na KN 

1 
 

 

Podrobná specifikace předmětu díla  

  

Lokalizace  

Předmětem zaměření a následného vyhodnocení majetkoprávních vztahů jsou následující 

provozované úseky komunikací spravovaných Provozním úsekem –konkrétní správa/závod: 

úsek druh a číslo komunikace (PS … až …)      délka cca … km 
 
celkem … km tj. … km 
Pozn. PS – provozní staničení  

  

Termín 

Do … měsíců od podpisu smlouvy. 

Základní obsah prací 

• Tato zakázka se týká zajištění podkladů pro majetkoprávní řešení, které bude podkladem ke 

sloučení majetkové a vlastnické hranice na druh a číslo komunikace. Plněním zakázky bude 

zpracovaný Elaborát majetkové hranice, který bude sloužit jako podklad pro následné 

majetkoprávní vypořádání. Zakázka naplňuje cíle z PGŘ ŘSD 8/2015 a je v souladu s PGŘ 

12/2015 v platné verzi. 

Podrobnější popis prací 

• Zaměření bude provedeno ve smyslu ČSN 01 3410, závazný systém S-JTSK, vztažné měřítko 

1:1000, výjimečně , zejména v případech nutných pro rozhodnutí o vedení hranic, může dojít 

k zaměření detailů, jinak podléhající generalizaci v rámci měřítka 1:1000.   

• Požadavky na přesnost polohopisu (výškopis není požadován) : 

Pro zpevněný povrch                                                mxy = 0,04m 
Pro nezpevněný povrch                                           mxy = 0,10m 

• Průběh majetkové hranice a určení lomových bodů majetkové hranice vyznačí společně se 

zhotovitelem odpovědná osoba, tj. majetkový správce (technik/inspektor provozního úseku) 

za ŘSD ČR. Prověření majetkové hranice bude provedeno v souladu s §3 PGŘ č. 12/2015 

v platném znění. Při řešení standardních opakovaných případů určení majetkové hranice trasy 

bude jako návod využit Katalog opakovaných řešení poskytnutý objednatelem. Materiál na 

dočasnou stabilizaci (kolíky, geobrčka apod.) zajistí na své náklady zhotovitel jako součást 

ocenění zakázky. 

• Součástí zakázky bude podpora ve sběru dat opakovaných řešení, příprava, konzultace a 

vyhodnocení v kooperaci se Samostatným oddělením technické podpory provozu. 

• V zakázce nebudou pochůzkou v terénu řešena místa, kde probíhají investiční akce či 

pozemkové úpravy. Tato místa a případné další budou ze strany objednatele vytipována na 

prvním výrobním výboru (dále VV) a následně s vyjádřením odpovědné osoby (výstavby i 

provozu) ŘSD ČR písemně podchycena. V těchto místech se přebírají veškeré dostupné 

podklady či zpracované záborové elaboráty výstavby/rekonstrukce/opravy. Tato skutečnost 

bude ve výsledném díle jednoznačně vyznačena. 
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• Podkladem pro zpracování elaborátu majetkové hranice (dále EMH) bude digitální či 

digitalizovaná mapa katastru nemovitostí, případně zvektorizovaná analogová mapa. 

V případě analogových map KN bude provedeno zaměření identických bodů a provedena 

transformace mapy. Dokumentace o zaměření bodů a transformaci musí být v souladu 

s katastrálními předpisy a potvrzena ÚOZI tak, aby mohla být využita v navazujících činnostech, 

kterými může být vyhotovení GP. Všechny postupy budou zdokumentovány (náležitosti dle 

vyhlášky 357/2013 Sb.) např. dopočítávání souřadnic hranic z GP.  

• Porovnáním nově stanovené majetkové hranice s hranicí vlastnickou, bude identifikováno 

vlastnictví ŘSD, spoluvlastnictví či pozemky jiných vlastníků pod stavbou. 

• Návrh opatření specifikuje a kvantifikuje práce, které je potřeba následně vykonat pro 

dosažení cíle. Tím je požadavek, aby stavba komunikace ve správě objednatele byla umístěna 

na pozemcích objednatele. 

• Zhotovitel jako součást zakázky bude zpracovávat data po ucelených kusech (např. 

katastrálních územích) a digitálně předávat objednateli. Součástí měsíční zprávy o postupu 

prací dle ZOP bude i zpráva o poskytování digitálních dat. Data budou průběžně 

shromažďována na vymezeném uložišti  ŘSD ČR. Upřesněno bude na prvním VV. 

• Výsledkem jedné části prací bude EMH sestávající z grafické a tabulkové části, technické 

zprávy, návrhu opatření a ostatních nezbytných dokumentů (blíže nespecifikované, 

dokumenty s nimiž zhotovitel pracoval a které považuje za důležité pro dosažení cíle 

majetkoprávního vypořádání). Zpracování a odsouhlasení EMH bude provedeno v souladu s §3 

PGŘ č. 12/2015 v platném znění. 

Položky a fakturace 

• Položka 1a slouží pro měřické body v místech bez pokrytí jinými bodovými poli . Body měřické 

sítě s materiálem stabilizace v ceně budou sloužit pro kontrolu díla a jeho ověření a tudíž svou 

polohovou přesností musí splňovat předepsanou přesnost pro určení a kontrolu zaměřených 

bodů, pomocné body zhotovitele jsou v režii zhotovitele. Budou upřednostněny stabilizace do 

trvalých objektů, zpevněných ploch mimo komunikaci a případně do vozovky. Při volbě 

umístění bodů musí být kladen důraz na životnost a zmírnění ohrožení provozem. Objednatel 

předpokládá počet potřebných bodů (předpoklad 3-4 body na jeden kilometr), množství bodů 

nebude navyšováno a s touto skutečností musí zhotovitel počítat a zakázku ocenit. 

• Součástí zaměření bude nejenom vlastní majetková hranice, ale i hrana zpevněné vozovky 

v parametru zaměření polohopisného prvku. Pro výpočet MJ(ha) a pro následnou  fakturaci byl 

zvolen model délka v m*1m*2 (obě strany). Tento „výpočtový“ pás zahrnuje oba liniové prvky. 

• Zakázka bude dle postupu prací průběžně zpracovávána a projednávána ve fázích I a II. Položka 

4c zahrnuje obě fáze EMH jako jeden ZE. 

• Položka 6 slouží k pokrytí práce odpovědné osoby, které připraví data pro zobrazení fáze I. 

v předepsané aplikaci (určení superpozice vlastnické hranice). 

• Položka 7b slouží k pokrytí základní údržby a běhu systému aplikace během zakázky. 

Aplikace 

• Primárně je pro zpracování předepsáno využít aplikaci GISA MPE, zpracování v jiném SW po 

konzultaci s SOTPP či geodetem provozního úseku. 

• Průběh majetkové hranice bude posouzen v superpozici s vlastnickou hranicí. Tuto činnost 

provede osoba zhotovitele odborně vzdělaná v oboru geodézie se specializací pro katastr 

nemovitostí (zhotovitel uvede tohoto člena či členy týmu do soupisu na prvním výrobním 
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výboru, dále jen VV). Při porovnání obou hranic bude posuzováno s ohledem na kód kvality 

bodů, zda vzdálenost hranic neleží v intervalu přesnosti pro KK3. V případě, že ano, bude 

průběh hranic v extravilánu vždy ztotožněn tak, že průběh majetkové bude posunut na 

vlastnickou hranici, v intravilánu s ohledem na doporučení majetkového správce. Dále budou 

graficky vyznačeny ty části vlastnické hranice, které je možné zpřesnit dle katastrálních 

předpisů. Uvedená činnost bude prováděna zpravidla nad digitalizovanou mapou, případně 

nad mapou digitální. Pro provedení uvedené činnosti je potřeba získat podklady z katastrálního 

operátu, tedy data ve formátu vfk.  

• Výsledkem činnosti ve Fázi I budou data nahraná do programového systému GISA MPE, 

k němuž zhotovitel dostane od objednatele přístupové kódy (jméno a heslo), SW je přístupný 

přes webové rozhraní. 

• Kromě importovaných dat do systému MPE se předávají data: 

- aktuální data z katastru nemovitostí ve formátu vfk. 

- data ve formátu dgn, ve kterých bude vlastnická hranice zaměřená 

- data ve formátu dgn, ve kterých bude vlastnická hranice již ztotožněná  

- data ve formátu pdf s obsahem: kresba mapy katastru nemovitostí a majetková hranice po 

ztotožnění. 

- Výkresy budou digitálně podepsány ÚOZI s oprávněním dle písmene a), §13, zákona 

200/1994 Sb. v platném znění 

• Výsledkem činnosti ve Fázi II bude poskytnutí součinnosti majetkovému správci s interpretací 

výsledných dat, případně podpora vygenerování digitálního výstupu. 

Ostatní 

• Zhotovitel nejpozději do pěti pracovních dnů po podpisu smlouvy svolá výrobní výbor a 

předloží harmonogram prací. V případě potřeby si objednatel vymiňuje možnost svolávat 

kontrolní (výrobní) výbory. Na každém VV zhotovitel předloží geodetický deník ke kontrole. 

• Zhotovitel povede geodetický deník ve smyslu stavebního deníku a povede průběžné zápisy o 

probíhajících měřeních a jednáních. Deník bude založen při započetí zakázky. Veden bude 

pouze jeden deník a na konci bude originál předán objednateli a v naskenované formě bude 

součástí digitální dokumentace (deník je možné vést v elektronické podobě). 

• Zakázka bude pro objednatele kompletně odevzdána ve třech vyhotoveních a třech digitálních 

verzích (včetně výkresů a tabulek v otevřené formě) na datových nosičích, které budou 

součástí papírové dokumentace. Odevzdaná dokumentace se musí bezezbytku obsahově a 

věcně shodovat s verzí na uložišti ŘSD ČR. Soubory měření, výsledky zeměměřické činnosti a 

ostatní podklady přímo neřešené v aplikaci se řídí normativy ČR a ŘSD ČR. 

• Budou dodrženy OP, ZOP RS a závazné normativy ŘSD ČR, zejména předpisy B2/C1, C3 

v platných verzích. 

Předané podklady 

• Objednatel poskytne veškeré podklady a dokumentace, pokud je má k dispozici. 

• Přístup ke Katalogu opakovaných řešení. 

• Přístup do programového systému GISA MPE. 

Ostatní práce a součinnost 
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• Objednatel zajistí v souladu s PGŘ č. 12/2015 v platném znění odpovědné a pověřené osoby 

nutné pro zdárné dokončení zakázky (odpovědnou osobu na určení majetkové hranice 

v terénu (I. fáze) a osobu odpovědnou za odsouhlasení EMH (II. fáze)). 

• Objednatel nebude zajišťovat případná DIO a zhotovitel projeví maximální snahu nevyužívat 

omezení dopravy.Veškeré případné náklady s DIO jsou v režii zhotovitele. 

• Zhotovitel je povinen řídit se ustanovením Provozních směrnic ŘSD ČR, konkrétně PS – 2/14 až 
PS – 9/14, které byly zavedeny Příkazem GŘ ŘSD ČR č. 23/2014 v platném znění. 
Zástupce zhotovitele musí mít platné školení pro pohyb na komunikacích absolvované u 
Odboru bezpečnosti GŘ ŘSD ČR podle ustanovení §8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Bezpečnost 
práce na dálnicích a silnicích za provozu, který následně provede školení dalších pracovníků 
zhotovitele a doloží tuto skutečnost při podpisu smlouvy, nejpozději na prvním VV. 
Všichni pracovníci zhotovitele musí mít prokazatelné platné školení pro pohyb na 
komunikacích za provozu a jejich seznam musí být předán objednateli před zahájením prací a 
je povinnou přílohou geodetického deníku. 
 

 

 

Kontaktní osobou objednatele pro tuto zakázku ve věcech technických a manažer zakázky je:  

jméno příjmení, ŘSD ČR odd…..….    , tel.:……..… , mob.:  ……………  , e-mail: ………….. @rsd.cz 

 

Koordinátorem za ŘSD ČR PÚ Správu Zlín, ve věcech koordinace, komunikace a zajištění osob je: 

jméno příjmení, ŘSD ČR odd……… , tel.:………..          , mob.: ………….. , e-mail: …………... @rsd.cz 

 

Zhotovitel jmenuje na prvním VV do funkce „koordinátora zeměměřických činností“ jednoho svého pracovníka, 

který bude řídit práce, vést jednání i VV a vypracovávat zprávy. Pro objednatele bude osobou ve věcech 

technických za zhotovitele. 

 

 


