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SOUPIS PRACÍ

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:
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Kč____________Základní cena:

Firma - FirmaZhotovitel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Krajský úřadObjednavatel:
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Stavba: 405633
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Měrné jednotky:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most Kladno

Pozemní komunikace II/118

Pozemní komunikace II/118

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

405633

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č.Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

Všeobecné konstrukce a práce0
1 015111 TPOPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ
ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

________________________ ____________ ____________ ____________421,448

Vozovka na předpolí (bez asfaltu): (213,15+313,66)*0,4=210,724 [A]
Převod na tuny: A*2,0=421,448 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015130 TPOPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

________________________ ____________ ____________ ____________51,399

Asfalt z předpolí a chodníku. Předpoklad 20%.

Vozovka na předpolí: (213,45+313,66)*0,15=79,067 [A]
Asfalt na chodníku: 280,15*0,10=28,015 [B]
Převod na tuny: 2,4*(A+B)=256,997 [C]
Z toho 20%: 0.20*C=51,399 [D]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015799 TPOPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMĚSI
OBSAHUJÍCÍ DEHET

R ________________________ ____________ ____________ ____________205,598

Asfalt z předpolí a chodníku. Předpoklad 80%.

Vozovka na předpolí: (213,45+313,66)*0,15=79,067 [A]
Asfalt na chodníku: 280,15*0,10=28,015 [B]
Převod na tuny: 2,4*(A+B)=256,997 [C]
Z toho 80%: 0.80*C=205,598 [D]
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

0 ____________Všeobecné konstrukce a práce ________________________

Zemní práce1
4 11372A M3FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -

BEZ DOPRAVY

________________________ ____________ ____________ ____________107,082

Vozovka na předpolí: (213,45+313,66)*0,15=79,067 [A]
Asfalt na chodníku: 280,15*0,10=28,015 [B]
Celkem: A+B=107,082 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 11372B tkmFRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -
DOPRAVA

________________________ ____________ ____________ ____________2 569,970

Předpoklad 10 km.

Vozovka na předpolí: (213,45+313,66)*0,15=79,067 [A]
Asfalt na chodníku: 280,15*0,10=28,015 [B]
Celkem: A+B=107,082 [C]
Objemová hmotnost 2,4 t/m3: 2.4*C=256,997 [D]
Odvoz: 10*D=2 569,970 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

6 12273A M3ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ
DOPRAVY

________________________ ____________ ____________ ____________210,724

Vozovka na předpolí (bez asfaltu): (213,15+313,66)*0,4=210,724 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 12273B M3KMODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I -
DOPRAVA

________________________ ____________ ____________ ____________4 214,480

Předpoklad 10 km.

Vozovka na předpolí (bez asfaltu): (213,15+313,66)*0,4=210,724 [A]
Objemová hmotnost 2,0 t/m3: 2.0*A=421,448 [B]
Odvoz: 10*B=4 214,480 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

8 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY
BEZ ZHUTNĚNÍ

________________________ ____________ ____________ ____________210,724

Uložení na skládku

Vozovka na předpolí (bez asfaltu): (213,15+313,66)*0,4=210,724 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 ____________Zemní práce ________________________

Komunikace5
9 56314 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO

KAMENIVA TL. DO 200MM

________________________ ____________ ____________ ____________548,472

tl. 170 mm

Předpolí směr centrum: 20,00*11,80=236,000 [A]
Předpolí směr Slaný: 28,10*11,12=312,472 [B]
Celkem: A+B=548,472 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 56335 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
250MM

________________________ ____________ ____________ ____________548,472

Předpolí směr centrum: 20,00*11,80=236,000 [A]
Předpolí směr Slaný: 28,10*11,12=312,472 [B]
Celkem: A+B=548,472 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 56353 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO
150MM

________________________ ____________ ____________ ____________139,980
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Chodník směr centrum: 52,97=52,970 [A]
Chodník směr Slaný: 87,01=87,010 [B]
Celkem: A+B=139,980 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56362 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 100MM

________________________ ____________ ____________ ____________139,980

tl. 60 mm

Chodník směr centrum: 52,97=52,970 [A]
Chodník směr Slaný: 87,01=87,010 [B]
Celkem: A+B=139,980 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 572121 M2INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________548,472

Předpolí směr centrum: 20,00*11,80=236,000 [A]
Předpolí směr Slaný: 28,10*11,12=312,472 [B]
Celkem: A+B=548,472 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

14 572211 M2SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M21 ________________________ ____________ ____________ ____________1 096,944

Předpolí směr centrum: 2*20,00*11,80=472,000 [A]
Předpolí směr Slaný: 2*28,10*11,12=624,944 [B]
Celkem: A+B=1 096,944 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení
15 572211 M2SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M22 ________________________ ____________ ____________ ____________139,980

Chodník směr centrum: 52,97=52,970 [A]
Chodník směr Slaný: 87,01=87,010 [B]
Celkem: A+B=139,980 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

16 574A31 M2ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8
TL. 40MM

________________________ ____________ ____________ ____________139,980

Chodník směr centrum: 52,97=52,970 [A]
Chodník směr Slaný: 87,01=87,010 [B]
Celkem: A+B=139,980 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 574A34 M2ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,
11S TL. 40MM

1 ________________________ ____________ ____________ ____________548,472

Předpolí směr centrum: 20,00*11,80=236,000 [A]
Předpolí směr Slaný: 28,10*11,12=312,472 [B]
Celkem: A+B=548,472 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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18 574C56 M2ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+,
16S TL. 60MM

________________________ ____________ ____________ ____________548,472

Předpolí směr centrum: 20,00*11,80=236,000 [A]
Předpolí směr Slaný: 28,10*11,12=312,472 [B]
Celkem: A+B=548,472 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 574E46 M2ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP
16+, 16S TL. 50MM

________________________ ____________ ____________ ____________548,472

Předpolí směr centrum: 20,00*11,80=236,000 [A]
Předpolí směr Slaný: 28,10*11,12=312,472 [B]
Celkem: A+B=548,472 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 57621 M2POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________548,472

Posyp infiltračního postřiku na předpolích, frakce 2/4 - 3kg/m2

Předpolí směr centrum: 20,00*11,80=236,000 [A]
Předpolí směr Slaný: 28,10*11,12=312,472 [B]
Celkem: A+B=548,472 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

5 ____________Komunikace ________________________
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Most Kladno

Pozemní komunikace II/118

Pozemní komunikace II/118

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

405633

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č.Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Firma - FirmaZhotovitel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Krajský úřadObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Most Kladno

Rozpočet: SO 180

Objekt: SO 180

Stavba: 405633

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most Kladno

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

405633

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č.Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

Všeobecné konstrukce a práce0
1 027121 M2PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ ________________________ ____________ ____________ ____________20,000

Zřízení provizorní rampy pro bezbariérový přechod z chodníku na vozovku

2*10=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 027123 M2PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ ________________________ ____________ ____________ ____________20,000

Zrušení provizorní rampy pro bezbariérový přechod z chodníku na vozovku

2*10=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02851 KPLPRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ
NA POVRCHU

________________________ ____________ ____________ ____________1,000

videozáznam a pasportizace objízdných tras

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02943 KPLOSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS ________________________ ____________ ____________ ____________1,000
Vypracování RDS

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 ____________Všeobecné konstrukce a práce ________________________

Komunikace5
5 57792A M2VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM ________________________ ____________ ____________ ____________100,000

100=100,000 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

6 57793A M2VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 100MM ________________________ ____________ ____________ ____________100,000
100=100,000 [A]
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

405633

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č.Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

5 ____________Komunikace ________________________

Ostatní konstrukce a práce9
7 91400 KUSDOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH

DOPRAVNÍCH ZNAČEK

________________________ ____________ ____________ ____________20,000

Zakrytí dočasně neplatných stávajících značek na objízdné trase

Odhad: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho
následné odstranění

8 914112 KUSDOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL
NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST

________________________ ____________ ____________ ____________30,000

Značky na objízdné trase: 6 IS11b + 2 B24=8,000 [A]
Etapa I: 1 B2 + 1 B20a + 1 A15 =3,000 [B]
Etapa II: 1 B2 + 1 B20a + 1 A15 =3,000 [C]
Pod mostem (komplet): 6 A15 + 4 B21a + 2 P7 + 2 C4a + 2 P8 =16,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=30,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

9 914113 KUSDOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________30,000

Značky na objízdné trase: 6 IS11b + 2 B24=8,000 [A]
Etapa I: 1 B2 + 1 B20a + 1 A15 =3,000 [B]
Etapa II: 1 B2 + 1 B20a + 1 A15 =3,000 [C]
Pod mostem (komplet): 6 A15 + 4 B21a + 2 P7 + 2 C4a + 2 P8 =16,000 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

405633

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č.Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

Celkem: A+B+C+D=30,000 [E]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

10 914119 KSDENDOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ -
NÁJEMNÉ

________________________ ____________ ____________ ____________1 136,000

Značky na objízdné trase: 6 IS11b + 2 B24=8,000 [A]
Etapa I: 1 B2 + 1 B20a + 1 A15 =3,000 [B]
Etapa II: 1 B2 + 1 B20a + 1 A15 =3,000 [C]
Pod mostem (komplet): 6 A15 + 4 B21a + 2 P7 + 2 C4a + 2 P8 =16,000 [D]
Nájem: A*96+B*46+C*50+D*5=1 136,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

11 914412 KUSDOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

________________________ ____________ ____________ ____________6,000

Značky na objízdné trase: 4 IP22 =4,000 [A]
Etapa I: 1 IP18 =1,000 [B]
Etapa II: 1 IP18b =1,000 [C]
Pod mostem (komplet): 0
Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

12 914413 KUSDOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ -
DEMONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________6,000

Značky na objízdné trase: 4 IP22 =4,000 [A]
Etapa I: 1 IP18 =1,000 [B]
Etapa II: 1 IP18b =1,000 [C]
Pod mostem (komplet): 0
Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

13 914419 KSDENDOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ ________________________ ____________ ____________ ____________480,000

Značky na objízdné trase: 4 IP22 =4,000 [A]
Etapa I: 1 IP18 =1,000 [B]
Etapa II: 1 IP18b =1,000 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 180
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č.Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

Pod mostem (komplet): 0
Nájem: A*96+B*46+C*50=480,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

14 915321 M2VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS
ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA

________________________ ____________ ____________ ____________58,750

Dočasné VDZ na mostě: 0,125*(166+180+124)=58,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

15 915322 M2VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS
ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ

________________________ ____________ ____________ ____________58,750

Dočasné VDZ na mostě: 0,125*(166+180+124)=58,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

16 916112 KUSDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ -
MONTÁŽ S PŘESUNEM

________________________ ____________ ____________ ____________8,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 1=1,000 [A]
Etapa II: 1=1,000 [B]
Pod mostem (komplet): 6=6,000 [C]
Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

17 916113 KUSDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ -
DEMONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________8,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 1=1,000 [A]
Etapa II: 1=1,000 [B]
Pod mostem (komplet): 6=6,000 [C]
Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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18 916119 KSDENDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ -
NÁJEMNÉ

________________________ ____________ ____________ ____________126,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 1=1,000 [A]
Etapa II: 1=1,000 [B]
Pod mostem (komplet): 6=6,000 [C]
Nájem: A*46+B*50+C*5=126,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

19 916122 KUSDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS -
MONTÁŽ S PŘESUNEM

________________________ ____________ ____________ ____________6,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 0
Etapa II: 1=1,000 [A]
Pod mostem (komplet): 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

20 916123 KUSDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS -
DEMONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________6,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 0
Etapa II: 1=1,000 [A]
Pod mostem (komplet): 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

21 916129 KSDENDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS -
NÁJEMNÉ

________________________ ____________ ____________ ____________75,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 0
Etapa II: 1=1,000 [A]
Pod mostem (komplet): 5=5,000 [B]
Nájem: A*50+B*5=75,000 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

22 916142 KUSDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA10KS -
MONTÁŽ S PŘESUNEM

________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 1=1,000 [A]
Etapa II: 0
Pod mostem (komplet): 0
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

23 916143 KUSDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA10KS -
DEMONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 1=1,000 [A]
Etapa II: 0
Pod mostem (komplet): 0
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

24 916149 KSDENDOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA10 KUSŮ
- NÁJEMNÉ

________________________ ____________ ____________ ____________46,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 1=1,000 [A]
Etapa II: 0
Pod mostem (komplet): 0
Nájemné: A*46=46,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

25 916312 KUSDOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

________________________ ____________ ____________ ____________4,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 1=1,000 [A]
Etapa II: 1=1,000 [B]
Pod mostem (komplet): 2=2,000 [C]
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Poř.č.Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

Celkem: A+B+C=4,000 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

26 916313 KUSDOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ ________________________ ____________ ____________ ____________4,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 1=1,000 [A]
Etapa II: 1=1,000 [B]
Pod mostem (komplet): 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=4,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

27 916319 KSDENDOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ ________________________ ____________ ____________ ____________106,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 1=1,000 [A]
Etapa II: 1=1,000 [B]
Pod mostem (komplet): 2=2,000 [C]
Nájem: A*46+B*50+C*5=106,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

28 916332 KUSSMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘESUNEM

________________________ ____________ ____________ ____________29,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 10=10,000 [A]
Etapa II: 4=4,000 [B]
Pod mostem (komplet): 7+4+4=15,000 [C]
Celkem: A+B+C=29,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

29 916333 KUSSMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________29,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 10=10,000 [A]
Etapa II: 4=4,000 [B]
Pod mostem (komplet): 7+4+4=15,000 [C]
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Celkem: A+B+C=29,000 [D]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

30 916339 KSDENSMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ ________________________ ____________ ____________ ____________735,000

Značky na objízdné trase: 0
Etapa I: 10=10,000 [A]
Etapa II: 4=4,000 [B]
Pod mostem (komplet): 7+4+4=15,000 [C]
Nájem: A*46+B*50+C*5=735,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

31 916622 MVODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

________________________ ____________ ____________ ____________205,000

V etapě DIO I: 120=120,000 [A]
V etapě DIO II: 85=85,000 [B]
Celkem: A+B=205,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v
položkách 911**2.

32 916623 MVODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ ________________________ ____________ ____________ ____________205,000

V etapě DIO I: 120=120,000 [A]
V etapě DIO II: 85=85,000 [B]
Celkem: A+B=205,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo.
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v
položkách 911**3.

33 916629 MDENVODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ ________________________ ____________ ____________ ____________9 770,000

V etapě DIO I: 120=120,000 [A]
V etapě DIO II: 85=85,000 [B]
Nájem: A*46+B*50=9 770,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v
položkách 911**9.
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9 ____________Ostatní konstrukce a práce ________________________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Firma - FirmaZhotovitel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Krajský úřadObjednavatel:

Most ev. č. 118-042

Most ev. č. 118-042

Most Kladno

Rozpočet: SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 405633

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 015111 TPOPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ
ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

________________________ ____________ ____________ ____________1 011,618

Výkop z fáze 1:
0,60*1,00*17,54+0,5*1,00*1,00*21,37+3,04*4,05*2,40+11,50*7,47+0,5*1,65*1,65*33,40+0,5*0,75*1,50*21,58+0,60*1,00*22,13+0,5*1,00*1,00*22,13+7,60*7,46=275,306 [A]
Výkop z fáze 2: 0,60*1,00*23,07+0,5*1,00*1,00*23,07+11,50*7,41+0,60*1,00*22,52+0,5*1,00*1,00*22,52+7,60*7,15+2*2,70*2,70*1,5+0,60*1,00*11,85=218,684 [B]
Čištění příkopů: 22*0.25=5,500 [C]
Vrty pro záporové pažení: 2*(3*6.5+5*5.0)*0.071=6,319 [D]
Celkem: A+B+C+D=505,809 [E]
Převod na tuny: 2,0*E=1 011,618 [F]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015130 TPOPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

________________________ ____________ ____________ ____________36,739

Předpoklad 20%.

Vozovka na mostě: 425,22*0,18=76,540 [A]
Převod na tuny: 2,4*(A)=183,696 [B]
Z toho 20%: 0.20*B=36,739 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015140 TPOPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

________________________ ____________ ____________ ____________364,348

Demolice stávajícího příčníku a části spřh. desky: (0,45+0,36)*15,00=12,150 [A]
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Demolice závěrných zídek: (0,71+0,68)*16,05=22,310 [B]
Demolice přechodových desek: (68,01+67,96)*0,4=54,388 [C]
Demolice konzoly na opěře O1: 3,20*1,00=3,200 [D]
Demolice části křídel: 4*3,00*0,50=6,000 [E]
Demolice říms: 0,72*51,28=36,922 [F]
Demolice prefa části říms: 0,21*51,28=10,769 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=145,739 [H]
Převod na tuny: 2,5*H=364,348 [I]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 015160 TPOPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ
STROMY A KEŘE

________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Odhad: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

5 015760 TPOPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY
OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

________________________ ____________ ____________ ____________27,770

Izolace na mostě: 555,75=555,750 [A] m2
Izolace na přechodové desce: 2*11,40=22,800 [B] m2
Celkem: A+B=578,550 [C]
Převod na tuny: 0,02*2.4*C=27,770 [D]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
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– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

6 015799 TPOPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMĚSI
OBSAHUJÍCÍ DEHET

R ________________________ ____________ ____________ ____________146,957

Předpoklad 80%.

Vozovka na mostě: 425,22*0,18=76,540 [A]
Převod na tuny: 2,4*(A)=183,696 [B]
Z toho 80%: 0.80*B=146,957 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

7 02520 KPLZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

8 02610 KPLZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU
ZHOTOVITELE

01 ________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Doplňkový diagnostický průzkum stávajícího kotvení svodidel.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

9 02610 KPLZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU
ZHOTOVITELE

02 ________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Doplňkový diagnostický průzkum vnějších nosníků - viz TZ.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

10 02911 KPLOSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍa ________________________ ____________ ____________ ____________1,000
Zaměření v průběhu výstavby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02911 KPLOSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍb ________________________ ____________ ____________ ____________1,000
Zaměření po dokončení stavby.

1=1,000 [A]
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02911 KPLOSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍc ________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Zaměření staveniště včetně protokolu.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 029412 KUSOSTATNÍ POŽADAVKY- VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO
LISTU

________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Mostní list ve formátu .pdf a .png včetně zadání do BMS.

Mostní list: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 02943 KPLOSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS ________________________ ____________ ____________ ____________1,000
Vypracování RDS.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 02944 KPLOSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Dokumentace skutečného provedení stavby.
2x tištěná verze
2x digitální verze (otevřená i uzavřená forma, na CD)
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

16 02945 KUSOSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN ________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Zaměření skutečného provedení stavby, včetně zanesení do katastru nemovitostí.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

17 02946 KPLOSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE ________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Dokumentace zadavatelem požadovaného děje.
2x tištěná verze
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2x digitální verze (otevřená i uzavřená forma, na CD)
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

18 02953 KUSOSTATNÍ POŽADAVKY- HLAVNÍ MOSTNÍ
PROHLÍDKA

________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Provedena nezávislou osobou, včetně zapracování do BMS.

Hl. mostní prohlídka: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

19 031001 KPLOPLOCENÍ STAVENIŠTĚR ________________________ ____________ ____________ ____________1,000
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

0 ____________Všeobecné konstrukce a práce ________________________

Zemní práce1
20 11372A M3FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -

BEZ DOPRAVY

________________________ ____________ ____________ ____________76,540

Vozovka na mostě: 425,22*0,18=76,540 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

21 11372B tkmFRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -
DOPRAVA

________________________ ____________ ____________ ____________1 836,960

Předpoklad 10 km.

Vozovka na mostě: 425,22*0,18=76,540 [A]
Objemová hmotnost 2,4 t/m3: 2.4*A=183,696 [B]
Odvoz: 10*B=1 836,960 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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22 121101 M3SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO
1KM

________________________ ____________ ____________ ____________100,000

Sejmutí ornice a odvoz na dočasnou mezideponii. Ornice bude znovu použita

Předpoklad rozsahu sejmuté ornice: 500 m2 *0,20 m=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

23 12273A M3ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ
DOPRAVY

________________________ ____________ ____________ ____________486,880

Výkop z fáze 1:
0,60*1,00*17,54+0,5*1,00*1,00*21,37+3,04*4,05*2,40+11,50*7,47+0,5*1,65*1,65*33,40+0,5*0,75*1,50*21,58+0,60*1,00*22,13+0,5*1,00*1,00*22,13+7,60*7,46=275,306 [A]
Výkop z fáze 2: 0,60*1,00*23,07+0,5*1,00*1,00*23,07+11,50*7,41+0,60*1,00*22,52+0,5*1,00*1,00*22,52+7,60*7,15+2*2,70*2,70*1,5=211,574 [B]
Celkem: A+B=486,880 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
24 12273B M3KMODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I -

DOPRAVA

________________________ ____________ ____________ ____________4 868,800

Předpoklad 10 km.

Výkop z fáze 1:
0,60*1,00*17,54+0,5*1,00*1,00*21,37+3,04*4,05*2,40+11,50*7,47+0,5*1,65*1,65*33,40+0,5*0,75*1,50*21,58+0,60*1,00*22,13+0,5*1,00*1,00*22,13+7,60*7,46=275,306 [A]
Výkop z fáze 2: 0,60*1,00*23,07+0,5*1,00*1,00*23,07+11,50*7,41+0,60*1,00*22,52+0,5*1,00*1,00*22,52+7,60*7,15+2*2,70*2,70*1,5=211,574 [B]
Celkem: A+B=486,880 [C]
Odvoz: 10*C=4 868,800 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

25 125731 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ
DO 1KM

________________________ ____________ ____________ ____________100,000

Natěžení ornice.

Předpoklad: 100=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
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- práce spojené s otvírkou zemníku
26 12931 MČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ________________________ ____________ ____________ ____________22,000

Předpoklad očištění: 22=22,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
27 13273A M3HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ

DOPRAVY

________________________ ____________ ____________ ____________10,665

Rýha mezi novými šachtami: 0,60*1,50*11,85=10,665 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

28 17110 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM ________________________ ____________ ____________ ____________20,000

Bude použita zemina z výkopů.

Dosyp krajnic pod novým schodištěm a dlažbou: Předpoklad 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

29 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY
BEZ ZHUTNĚNÍ

________________________ ____________ ____________ ____________605,809

Uložení na skládku

Výkop z fáze 1:
0,60*1,00*17,54+0,5*1,00*1,00*21,37+3,04*4,05*2,40+11,50*7,47+0,5*1,65*1,65*33,40+0,5*0,75*1,50*21,58+0,60*1,00*22,13+0,5*1,00*1,00*22,13+7,60*7,46=275,306 [A]
Výkop z fáze 2: 0,60*1,00*23,07+0,5*1,00*1,00*23,07+11,50*7,41+0,60*1,00*22,52+0,5*1,00*1,00*22,52+7,60*7,15+2*2,70*2,70*1,5+0,60*1,00*11,85=218,684 [B]
Čištění příkopů: 22*0.25=5,500 [C]
Vrty pro záporové pažení: 2*(3*6.5+5*5.0)*0.071=6,319 [D]
Uložení ornice na mezideponii: 500 m2 *0,20 m=100,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=605,809 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
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- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

30 17411 M3ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ________________________ ____________ ____________ ____________10,665

Bude použit vykopaný materiál.

Zasypání kanalizační jámy: 0,60*1,50*11,85=10,665 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

31 18220 M3ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ________________________ ____________ ____________ ____________100,000
Předpoklad: 100=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

32 18241 M2ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM ________________________ ____________ ____________ ____________300,000

Předpoklad nového založení trávníku: 300=300,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

33 18247 M2OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU ________________________ ____________ ____________ ____________1 500,000

3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s dovozem a se složením
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Předpokládaná ošetřovaná plocha: 500=500,000 [A]
Celkem: 3*A=1 500,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

34 183511 M2CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ ________________________ ____________ ____________ ____________500,000
Chemické odplevelení na rozprostřené ornici.

Předpokládaná ošetřovaná plocha: 500=500,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

35 18600 M3ZALÉVÁNÍ VODOU ________________________ ____________ ____________ ____________6,000

0,003 m3/m2/1 týden po dobu 4 týdnů.

měřeno v ACAD:
Předpokládaná ošetřovaná plocha: 500=500,000 [A]
objem vody: 4*0.003*A=6,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

36 18710 M3OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ________________________ ____________ ____________ ____________100,000
Ošetření ornice na mezideponii

Předpoklad rozsahu sejmuté ornice: 500 m2 *0,20 m=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi
nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

1 ____________Zemní práce ________________________

Základy2
37 21341 M3DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU

(PLASTMALTY)

________________________ ____________ ____________ ____________0,367

Drenážní polymerbeton v ose odvodnění, okolo odvodňovačů a okolo trubiček odvodnění izolace (viz VL4 05/2015 406.12a)

Polymer beton: 0,15*0,05*48,90=0,367 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

38 22694 TZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ ________________________ ____________ ____________ ____________6,364

Dočasné záporové pažení v přechodových oblastech.

2*(3*6.5+5*5.0)*0.0715=6,364 [A]



Aspe Firma: Firma Strana: 13
Čas: 8:36:3109.02.2021Datum:3.6.1.23

Most Kladno

Most ev. č. 118-042

Most ev. č. 118-042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

405633

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č.Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se
započítá do výsledné hmotnosti.

39 22695A M2VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ
(PLOCHA)

________________________ ____________ ____________ ____________28,000

Výdřeva dočasného záporového pažení v přechodových oblastech.

2*14.0=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

40 26175 MVRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I
A II D DO 300MM

________________________ ____________ ____________ ____________89,000

Vrty pro dočasné záporové pažení v přechodových oblastech.

2*(3*6.5+5*5.0)=89,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

41 285399 KUSDODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ
VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ - BEZ VÝZTUŽE

R1 ________________________ ____________ ____________ ____________11 475,000

Výztuž není součástí této položky

Kotvení obetonávky O1, délka vrtu 300 mm: 1627=1 627,000 [A]
Kotvení obetonávky P2, délka vrtu 300 mm: 2088=2 088,000 [B]
Kotvení obetonávky O3, délka vrtu 300 mm: 1410=1 410,000 [C]
Kotvení spřažené desky NK, délka vrtu 100 mm: 6350=6 350,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=11 475,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

2 ____________Základy ________________________

Svislé konstrukce3
42 31717 KGKOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY ________________________ ____________ ____________ ____________966,000
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Kotevní prvky pro římsu
Odhad 6 kg/ks
Předpoklad: 161*6=966,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

43 317325 M3ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ________________________ ____________ ____________ ____________69,480

Levá římsa: 12,00*0,35+38,92*1,18+5,60*0,35=52,086 [A]
Pravá římsa: 7,88*0,38+39,44*0,34+1,50*0,66=17,394 [B]
Celkem: A+B=69,480 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

44 317365 TVÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B ________________________ ____________ ____________ ____________6,537

Výztuž říms: 6,537=6,537 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se
uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

45 333325 M3MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO
BETONU DO C30/37

________________________ ____________ ____________ ____________82,749

Nové ŽB opěry, specifikace betonu viz TZ

Obetonování O1: 0,10*(39,30+23,40+81,18)=14,388 [A]
Závěrná zídka a část křídel O1: 2*2,92*0,50+1,50*16,15+1,21*1,66=29,154 [B]
Obetonování O3: 0,1*(22,02+26,96+76,50)=12,548 [C]
Závěrná zídka a část křídel O3: 2*2,92*0,5+1,48*16,04=26,659 [D]
Celkem: A+B+C+D=82,749 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

46 333365 TVÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505,
B500B

________________________ ____________ ____________ ____________11,622

Výztuž opěr

Výztuž O1: 6,122=6,122 [A]
Výztuž O3: 5,500=5,500 [B]
Celkem: A+B=11,622 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se
uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

47 334325 M3MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZEŽELEZOVÉHO
BETONU DO C30/37

________________________ ____________ ____________ ____________46,416

Obetonování pilířů, specifikace betonu viz TZ

Vyplnění otvorů v pilíři: 2*4,12*3,35=27,604 [A]
Obetonování pilíře: 0,1*(2*86,86+2*7,20)=18,812 [B]
Celkem: A+B=46,416 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
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ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

48 334365 TVÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI
10505, B500B

________________________ ____________ ____________ ____________2,267

Výztuž obetonávky pilířů

Výztuž P2: 2,267=2,267 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se
uvádějí položkami SD 74),
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- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 ____________Svislé konstrukce ________________________

Vodorovné konstrukce4
49 420325 M3PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE

ŽELEZOBETONU C30/37

________________________ ____________ ____________ ____________21,720

Přechod. deska O1: 1,80*6,00=10,800 [A]
Přechod. deska O3: 1,82*6,00=10,920 [B]
Celkem: A+B=21,720 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

50 420365 TVÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z
OCELI 10505, B500B

________________________ ____________ ____________ ____________4,300
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Přechod. deska O1: 2,133=2,133 [A]
Přechod. deska O3: 2,167=2,167 [B]
Celkem: A+B=4,300 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se
uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

51 421325 M3MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE
ŽELEZOBETONU C30/37

________________________ ____________ ____________ ____________87,596

Spřažená deska na NK: 1,72*36,98=63,606 [A]
Příčníky: 11,56+12,43=23,990 [B]
Celkem: A+B=87,596 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

52 421365 TVÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI
10505, B500B

________________________ ____________ ____________ ____________10,770

Výztuž NK: 10,77=10,770 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se
uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

53 42859 KPLVYTVOŘENÍ PEVNÉHO BODU ULOŽENÍR ________________________ ____________ ____________ ____________1,000
Specifikace viz TZ.

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
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- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů
- vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmelení, těsnění a výplně spar
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

54 434125 M3SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO
C30/37

________________________ ____________ ____________ ____________5,063

(22,05+11,7)*0,15=5,063 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

55 451311 M3PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 ________________________ ____________ ____________ ____________17,517
Podkladní beton pod přechodovými deskami: 0,59*14,82+0,59*14,87=17,517 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

56 451314 M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO
BETONU C25/30

________________________ ____________ ____________ ____________17,305

Betonové prahy u dlažby: 0,47*(18,57+18,25)=17,305 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
57 45131A M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO

BETONU C20/25

1 ________________________ ____________ ____________ ____________8,164

Podkladní beton pod drenáží a dobetonávkou
O1: 0,29*14,82=4,298 [A]
O3: 0,26*14,87=3,866 [B]
Celkem: A+B=8,164 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

58 45131A M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO
BETONU C20/25

2 ________________________ ____________ ____________ ____________17,075

Podkladní beton pod dlažbou: 120,12*0,1=12,012 [A]
Beton pod schodištěm: (22,05+11,7)*0,15=5,063 [B]
Celkem: A+B=17,075 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

59 45157 M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA
TĚŽENÉHO

________________________ ____________ ____________ ____________12,012

ŠP podsyp pod dlažbou: 120,12*0,1=12,012 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

60 45852 M3VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA
DRCENÉHO

1 ________________________ ____________ ____________ ____________179,697

Zásyp za opěrami

O1: 7,50*14,87=111,525 [A]
O2: 4,60*14,82=68,172 [B]
Celkem: A+B=179,697 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

61 45852 M3VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA
DRCENÉHO

2 ________________________ ____________ ____________ ____________34,292

Vstva štěrku kolem těsnící vrstvy

O1: 1,15*14,87=17,101 [A]
O3: 1,16*14,82=17,191 [B]
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Celkem: A+B=34,292 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
62 465512 M3DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC ________________________ ____________ ____________ ____________24,024

120,12*0,2=24,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 ____________Vodorovné konstrukce ________________________

Komunikace5
63 572211 M2SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M23 ________________________ ____________ ____________ ____________1 109,880

Vozovka na mostě: 2*554,94=1 109,880 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

64 574A34 M2ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,
11S TL. 40MM

2 ________________________ ____________ ____________ ____________554,940

Vozovka na mostě: 554,94=554,940 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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65 574C46 M2ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+,
16S TL. 50MM

________________________ ____________ ____________ ____________554,940

Vozovka na mostě: 554,94=554,940 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

66 575C55 M2LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE)
16 TL. 40MM

________________________ ____________ ____________ ____________554,940

Vozovka na mostě: 554,94=554,940 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

67 576413 M2POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________554,940

Posyp litého asfaltu na mostě, předobalená drť frakce 4/8 mm - 2-4 kg/m2.

Vozovka na mostě: 554,94=554,940 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

5 ____________Komunikace ________________________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
68 626111 M2REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH

SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL10MM

________________________ ____________ ____________ ____________75,930

25% boku NK: 0,25* 2*1,10*37=20,350 [A]
10% podhled NK: 0,1*555,80=55,580 [B]
Celkem: A+B=75,930 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

69 626112 M2REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH
SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL20MM

________________________ ____________ ____________ ____________24,420

30% boky NK: 0,30* 2*1,10*37=24,420 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

70 62631 M2SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM
BETONEM

________________________ ____________ ____________ ____________637,200

Spodní povrch NK: 555,80=555,800 [A]
Boky NK: 2*1,10*37=81,400 [B]
Celkem: A+B=637,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

71 62641 M2SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA
2MM

________________________ ____________ ____________ ____________637,200

Spodní povrch NK: 555,80=555,800 [A]
Boky NK: 2*1,10*37=81,400 [B]
Celkem: A+B=637,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

72 62652 M2OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ ________________________ ____________ ____________ ____________1,221
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Předpoklad 5% z reprofilace tl. 20 mm: 0,05*(0,30* 2*1,10*37)=1,221 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

73 62661 MINJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ ________________________ ____________ ____________ ____________116,000

Předpoklad rozsahu injektáže trhlin: 116=116,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáže
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

6 ____________Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ________________________

Přidružená stavební výroba7
74 711337 M2IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ

STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ

________________________ ____________ ____________ ____________184,967

Těsnící folie za opěrami

O1: 6,20*14,87=92,194 [A]
O3: 6,26*14,82=92,773 [B]
Celkem: A+B=184,967 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku
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75 711442 M2IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI
PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

________________________ ____________ ____________ ____________578,460

Plocha NK: 555,74=555,740 [A]
Izolace na přech. deskách: 2*11,36=22,720 [B]
Celkem: A+B=578,460 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

76 711502 M2OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI
PÁSY

________________________ ____________ ____________ ____________144,370

Ochrana izolace pod římsou:
Levá římsa: 125,61=125,610 [A]
Pravá římsa: 18,76=18,760 [B]
Celkem: A+B=144,370 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

77 715199 M2NÍZKOVISKÓZNÍ INHIBITOR KOROZE NA BÁZI
SILANŮ

R ________________________ ____________ ____________ ____________754,220

nízkoviskózní migrující inhibitor koroze na bázi silanů

Úložné prahy O1 a O3: 1,0*(15,90)=15,900 [A]
Podhled NK: 555,80=555,800 [B]
Boky NK: 2*1,10*37=81,400 [C]
P2 plocha od silnice: 86,90+2*7,11=101,120 [D]
Celkem: A+B+C+D=754,220 [E]
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

78 78381 M2NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) ________________________ ____________ ____________ ____________206,875

Ochranný nátěr římsy

Levá římsa: 9,70*0,90+38,92*3,80+5,60*0,90=161,666 [A]
Pravá římsa: 7,89*1,06+40,94*0,90=45,209 [B]
Celkem: A+B=206,875 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

79 78383 M2NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ________________________ ____________ ____________ ____________28,102

Ochranný nátěr římsy (část)

Nátěr na římsách 0,15 m od kraje: 0,32*(38,92+48,90)=28,102 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 ____________Přidružená stavební výroba ________________________

Potrubí8
80 87534 MPOTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM ________________________ ____________ ____________ ____________2,000

Vyústění rubové drenáže skrz křídlo.

měřeno v ACAD:
2*1.0=2,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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81 875342 MPOTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM
DĚROVANÝCH

________________________ ____________ ____________ ____________31,000

Drenáž rubu O1: 15,50=15,500 [A]
Drenáž rubu O3: 15,50=15,500 [B]
Celkem: A+B=31,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

82 87634 MCHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM ________________________ ____________ ____________ ____________1,000

Chráničky skrz křídlo: 2*0,50=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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83 87914 MPOTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST
TRUB DN DO 200 MM

________________________ ____________ ____________ ____________60,060

Podélné odvodnění (vč. napojení na kanalizaci): 60,06=60,060 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

84 894171 KUSŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ
DN DO 1000MM

________________________ ____________ ____________ ____________2,000

Nové kanalizační šachty: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana
dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
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8 ____________Potrubí ________________________

Ostatní konstrukce a práce9
85 9111B1 MZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA

A MONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________54,310

Zábradlí na levé římse: 54,31=54,310 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

86 9112B3 MZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

________________________ ____________ ____________ ____________62,000

Demontáž a odvoz stávajícího zábradlí. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

62=62,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

87 9113A1 MSVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ
N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________30,150

Nové svodidlo vpravo: 12,41+17,74=30,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

88 9113B3 MSVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ
H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

________________________ ____________ ____________ ____________30,500

Demontáž a odvoz stávajícího svodidla mimo most. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

18,00+12,50=30,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
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- jeho odvoz na předepsané místo
89 9117C1 MSVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -

DODÁVKA A MONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________52,000

Zábradelní svodidlo na mostě: 52=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

90 9117C3 MSVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

________________________ ____________ ____________ ____________52,000

Demontáž a odvoz stávajícího zábradelního svodidla. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

Zábradelní svodidlo na mostě: 52=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

91 91355 KUSEVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU ________________________ ____________ ____________ ____________2,000
Evidenční číslo mostu podle TKP kap. 14

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

92 915111 M2VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ
- DODÁVKA A POKLÁDKA

________________________ ____________ ____________ ____________74,375

2 x V4
1x V2b
1x V1a
VZD: 3*0,25*85+0,125*85=74,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

93 915211 M2VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

________________________ ____________ ____________ ____________74,375

2 x V4
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1x V2b
1x V1a
VZD: 3*0,25*85+0,125*85=74,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

94 917223 MSILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

________________________ ____________ ____________ ____________168,200

Obrubníky 100/250 mm

Obruby podél dlažeb a schodišť: 168,2=168,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

95 917425 MCHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
ŠÍŘ 200MM

________________________ ____________ ____________ ____________82,600

Obruby podél vozovky na předpolí: 82,6=82,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

96 919111 MŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO
50MM

________________________ ____________ ____________ ____________135,980

Prořez na tl. obrusné vrstvy podél říms a podél mostních závěrů

Prořez podél říms: 38,92+48,90=87,820 [A]
Prořez podél mostních závěrů: 2*11,93+2*12,15=48,160 [B]
Celkem: A+B=135,980 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

97 931315 MTĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO
600MM2

________________________ ____________ ____________ ____________48,160

Zálivka podél mostních závěrů: 2*11,93+2*12,15=48,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

98 931316 MTĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO
800MM2

________________________ ____________ ____________ ____________87,820
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Zálivka podél říms: 38,92+48,90=87,820 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

99 931519 MHYBRIDNÍ MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO
60MM

R1 ________________________ ____________ ____________ ____________32,550

Hybridní mostní závěr.

Závěr nad O1: 16,30=16,300 [A]
Závěr nad O3: 16,25=16,250 [B]
Celkem: A+B=32,550 [C]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

100 93649 KUSDROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉR1 ________________________ ____________ ____________ ____________2,000
Okapnička na úložném prahu.

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

101 936532 KUSMOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 ________________________ ____________ ____________ ____________3,000

Odvodňovače po 10 m : 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

102 938543 M2OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK
VODOU DO 1000 BARŮ

________________________ ____________ ____________ ____________1 650,480

Velikost tlaku bude odsouhlasena stavebním dozorem

Očištění horního povrchu nosné konstrukce (po odfrézování voz.): 555,80=555,800 [A]
Spodní povrch NK: 555,80=555,800 [B]
Boky NK: 2*1,10*37=81,400 [C]
Čelo a křídla O1: 39,30+23,40+81,18=143,880 [D]
Očištění pilíře P2: 2*86,86+2*7,2=188,120 [E]
Čelo a křídla O3: 22,02+26,96+76,50=125,480 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 650,480 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

103 938652 M2OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO
KŘEMIČ PÍSKEM

________________________ ____________ ____________ ____________1,221

Očištění koroze z obnažené výztuže

Předpoklad 5% z reprofilace tl. 20 mm: 0,05*(0,30* 2*1,10*37)=1,221 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

104 94490 M2OCHRANNÁ KONSTRUKCE ________________________ ____________ ____________ ____________400,000
Předpoklad: 2*200=400,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

105 96611A M3BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ -
BEZ DOPRAVY

________________________ ____________ ____________ ____________10,769
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Demolice prefa části říms: 0,21*51,28=10,769 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

106 96611B tkmBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ -
DOPRAVA

________________________ ____________ ____________ ____________107,690

Předpoklad 10 km.

Demolice prefa části říms: 0,21*51,28=10,769 [A]
Odvoz: 10*A=107,690 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

107 96616A M3BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ
DOPRAVY

________________________ ____________ ____________ ____________134,970

Demolice stávajícího příčníku a části spřh. desky: (0,45+0,36)*15,00=12,150 [A]
Demolice závěrných zídek: (0,71+0,68)*16,05=22,310 [B]
Demolice přechodových desek: (68,01+67,96)*0,4=54,388 [C]
Demolice konzoly na opěře O1: 3,20*1,00=3,200 [D]
Demolice části křídel: 4*3,00*0,50=6,000 [E]
Demolice říms: 0,72*51,28=36,922 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=134,970 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

108 96616B tkmBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU -
DOPRAVA

________________________ ____________ ____________ ____________1 349,700

Předpoklad 10 km.

Demolice stávajícího příčníku a části spřh. desky: (0,45+0,36)*15,00=12,150 [A]
Demolice závěrných zídek: (0,71+0,68)*16,05=22,310 [B]
Demolice přechodových desek: (68,01+67,96)*0,4=54,388 [C]
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Demolice konzoly na opěře O1: 3,20*1,00=3,200 [D]
Demolice části křídel: 4*3,00*0,50=6,000 [E]
Demolice říms: 0,72*51,28=36,922 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=134,970 [G]
Odvoz: 10*G=1 349,700 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

109 96618A TBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - BEZ DOPRAVY ________________________ ____________ ____________ ____________0,500
Odstranění stávajících ocelových konzol a odvodňovacího žlabu.

Odhad: 0,50=0,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

110 96618B tkmBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA ________________________ ____________ ____________ ____________5,000
Předpoklad 10 km.

Odhad: 0,50=0,500 [A]
Odvoz: 10*A=5,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

111 967852 MVYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ
POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM

________________________ ____________ ____________ ____________32,550

Vč. poplatku za skládku. Ocelové části vykoupí zhotovitel za cenu šrotu.

Závěr nad O1: 16,30=16,300 [A]
Závěr nad O3: 16,25=16,250 [B]
Celkem: A+B=32,550 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

112 97817 M2ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE ________________________ ____________ ____________ ____________578,540

Vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu.

Izolace na NK: 555,74=555,740 [A]
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Izolace na přechodových deskách: 2*11,40=22,800 [B]
Celkem: A+B=578,540 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 ____________Ostatní konstrukce a práce ________________________

Celkem: ____________


