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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčení, případně ochrana všech dotčených inženýrských sítí

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  5,000 ____________ ____________

měření pro sledování sedání objektu

1=1,000 [A]    po vybetonování opěr, t.j. nulté měření

1=1,000 [B]    po dokončení montáže nosné konstrukce

1=1,000 [C]    po dosypání zásypu za opěrami

1=1,000 [D]    před uvedením do provozu

1=1,000 [E]    cca po 1 roce provozu

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

 4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

 8 02972 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ KPL  4,000 ____________ ____________

prohlídky vrtů pro piloty - odběr vzorků ze dna pilot, vyhodnocení a vypracování 

protokolu vč. fotodokumentace

2*2=4,000 [A]    min. 2 ks/opěru

 9 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________
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info o stavbě (název stavby, název investora, projektanta a zhotovitele, doba 

výstavby apod.)

 10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 427,160 ____________ ____________

zemina, štěrk a podkladní vrstvy vozovky

63,58*2,0=127,160 [A]    podkl. vrstvy vozovky dle pol. 113328 x hmotnost 2,0 t/m3

3150*2,0=6 300,000 [B]    nevhodný výkop dle pol. 17120 x hm.

Celkem: A+B=6 427,160 [C]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 010,919 ____________ ____________

beton, železobeton

beton hmotnost 2,4 t/m3

0,2*65,8*2,4=31,584 [A]    žlabovky vč. podkl.betonu - tl. x plocha dle pol. 11328 x hm.

130,125*2,4=312,300 [B]    bet. rovnanina dle pol. 113488 x hm.

železobeton hmotnost 2,5 t/m3

428,61*2,5=1 071,525 [C]    prefa nosníky a pilíře dle pol. 966118 x hm.

638,204*2,5=1 595,510 [D]    želbet. konstrukce mosru dle pol. 966168 x hm.

Celkem: A+B+C+D=3 010,919 [E]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,850 ____________ ____________

podkladní vrstvy vozovky s příměsí asfalt. pojiv

8,925*2,0=17,850 [A]    množství dle pol. 113338 x hmotnost

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  6,650 ____________ ____________

mostní izolace

665*0,01=6,650 [A]    množství dle pol. 97817 x  cca hm. t/m2

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  40,000 ____________ ____________
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likvidaci zajistí zhotovitel

40=40,000 [A]    dle dendrolog. průzkumu

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  4,000 ____________ ____________

likvidaci zajistí zhotovitel

4=4,000 [A]    dle dendrolog. průzkumu

 7 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  65,800 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku

0,7*(22+23+30+19)=65,800 [A]    š. x součet délek dle bouracího plánu D1.5

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  63,580 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku

0,17*8,5*(89-70)=27,455 [A]    podkl. vrstva ve výkopu tl. 170 mm - tl. x š. x dl. (odečtena dl. NK)

0,25*8,5*(87-70)=36,125 [B]    dtto tl. 250 mm

Celkem: A+B=63,580 [C]

 9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  8,925 ____________ ____________

podkladní vrstva stáv. vozovky ve výkopu v tl. cca 50 mm vč. odvozu a uložení na 

skládku

0,05*8,5*(91-70)=8,925 [A]    tl. x š. x dl. (odečtena dl. NK)

 10 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  130,125 ____________ ____________

stávající dlažba před opěrami z bet. panelové rovnaniny vč. podkl. betonu v celk. tl. 

250 mm vč. odvozu a uložení na skládku
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0,25*(17,7+17,0)*15=130,125 [A]

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  103,330 ____________ ____________

odfrézování asf. souvrství v tl. 100 mm, napojení na stáv. vozovku v tl. 40 mm

Vyfrézovaný materiál (který nebude použit zpětně na stavbě) odkoupí zhotovitel 

včetně odvozu

odměřeno z koordinační situace, podél.řezu D2.3 a výkresů demolic D1.1-3

0,1*83*9,5=78,850 [A]    odfrézovaná vrstva rozšířené vozovky na mostě tl. 100 mm - tl. x dl. x š.

0,1*(93-83)*8,5=8,500 [B]    stávající vozovka na předpolí v místě výkopu tl. 100 mm - tl. x dl. (odečtena dl. vozovky na mostě) x š.

0,04*(140-93)*8,5=15,980 [C]    napojení na stávající vozovku tl. 40 mm - tl. x dl. obou napojení na stávající vozovku x š.

Celkem: A+B+C=103,330 [D]

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  464,400 ____________ ____________

sejmutí ornice v tl. 200 mm v místě dočasného záboru (cca 60% z celkové plochy 

doč. záboru v násypech mimo komunikaci)

odměřeno z koordinační situace

0,2*(970+1560)*0,6=303,600 [A]    u O1 - tl. x součet ploch x 60%

0,2*(690+650)*0,6=160,800 [B]    u O2 - dtto

Celkem: A+B=464,400 [C]

 13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 661,310 ____________ ____________

odstranění provizorního podsypu z jemného písku na dálnici po dokončení demolice 

nosné konstrukce, odvoz na skládku

1661,31=1 661,310 [A]    dle pol. 45157

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  750,000 ____________ ____________

výkop pro stanoviště jeřábu u opěry O1 v násypu D 11 - vytěžená zemina se 

využije pro zpětný zásyp

25*30=750,000 [A]    cca plocha příčného průřezu dle výkresu výkopů x průměrná dl. dle schema postupu výstavby

 15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  3 150,000 ____________ ____________
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nevhodný výkop vč. odvozu na skládku

výkop pro bourání stávajících opěr

41*23=943,000 [A]    O1 - plocha podél. řezu x průměrná šířka

43*23=989,000 [B]    O4 - dtto

výkop pro bourání stávajících pilířů a pro založení nových opěr

28*21=588,000 [C]

30*21=630,000 [D]

mezisoučet: A+B+C+D=3 150,000 [E]

 16 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4 542,300 ____________ ____________

na skládku

3150=3 150,000 [A]    nevhodný výkop pro spodní stavbu dle pol. 123738

1392,3=1 392,300 [B]    odstraněný provizorní podsyp na dálnici dle pol. 122738

Celkem: A+B=4 542,300 [C]

 17 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 214,400 ____________ ____________

na meziskládku

464,4=464,400 [A]    sejmutá ornice - plocha dle pol. 12110

750=750,000 [B]    zemina pro zpětný zásyp dle pol. 12373

Celkem: A+B=1 214,400 [C]

 18 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  104,000 ____________ ____________

ochrana stromů po dobu výstavby dle dendrolog. průzkumu

1,0*2,0*4*(2+4+4+3)=104,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1 661,310 ____________ ____________

dočasný podsyp z jemného písku na dálnici pod mostem pro demolici mostovky tl. 
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300 mm

dle půdorysu a podélného řezu

0,3*29,3*(13,5*7*2)=1 661,310 [A]    tl. x šikmá šířka dálnice pod mostem x š. mostu + 2x 7m

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 20 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  164,000 ____________ ____________

odstranění stávajícího zábradlí na římsách mostu vč. odvozu do šrotu

82*2=164,000 [A]    dl. říms x 2 římsy

 21 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  98,000 ____________ ____________

demontáž dálničních svodidel krajních pod mostem vč. odvozu do šrotu

14*2+10*3+40=98,000 [A]    dl. opěr + 10 m na každou stranu mostu (u O1 = 40 m pro jeřáb)

 22 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  48,000 ____________ ____________

odstranění náběhů zábr. svodidla na mostě vč. odvozu do šrotu

12*4=48,000 [A]    dl. náběhů 4x

 23 9114B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  68,000 ____________ ____________

demontáž dálničních svodidel středových pod mostem vč. odvozu do šrotu

14*2+10*4=68,000 [A]    dl. opěr + 10 m na každou stranu mostu

 24 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  164,000 ____________ ____________
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odstranění stávajícího zábr. svodidla na římsách mostu vč. odvozu do šrotu

82*2=164,000 [A]    dl. říms x 2 římsy

 25 911DB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  166,000 ____________ ____________

montáž provizorních dálničních svodidel krajních pod mostem (dočasná náhrada za 

demontovaná ocel. svodidla)

98=98,000 [A]    krajní svodidla dle pol. 9113B3

68=68,000 [B]    středová svodidla dle pol. 9114B3

Celkem: A+B=166,000 [C]

 26 911DB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN  44 820,000 ____________ ____________

předpoklad 9 měsíců

166*9*30=44 820,000 [A]    množství x 9 měsíců x 30 dnů

 27 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  5,000 ____________ ____________

vč. odvozu do šrotu

 28 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

vč. odvozu do šrotu

 29 919148 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM M  10,800 ____________ ____________

odříznutí pilířů tl. 500x900 mm nad základem

0,9*6*2=10,800 [A]    dl. pilíře x ks

 30 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3  428,610 ____________ ____________

demontáž želbet. nosníků, pilířů a říms vč. odvozu a uložení na skládku

Pilíře se nad základem odříznou, základ se nechá v zemi.
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0,8*67*6=321,600 [A]    nosníky - plocha příč, řezu x dl. NK x ks - dle přehledných výkresů

0,5*0,9*6,5*6=17,550 [B]    pilíře P2 - š. x dl. x v. x ks

0,5*0,9*5,8*6=15,660 [C]    pilíře P3 - dtto

0,45*82*2=73,800 [G]    římsy - plocha příč. řezu x dl. x 2 římsy

Celkem: A+B+C+G=428,610 [H]

 31 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  638,204 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku

odměřeno z přehledných výkresů D1.1-3

1,2*1,2*12*2=34,560 [A]    příčníky nad opěrami - cca š.x v. x dl. x 2 příčníky

0,1*70*6=42,000 [B]    dobetonávky mezi nosníky - cca průřez x dl. x 6 ks

2,83*70=198,100 [C]    deska mostovky - plocha příč.řezu x dl. NK

1,2*3,55*12,7*2=108,204 [D]    základy opěr - v. x š. x dl. x 2 opěry

(8,3+8,1)*12,7=208,280 [E]    opěry - plochy v podél.řezu x dl. opěry

(10,1+8,0)*1,3*2=47,060 [F]    křídla - plocha O1 a O2 x tl. x 2 křídla/opěru

Celkem: A+B+C+D+E+F=638,204 [G]

 32 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  24,000 ____________ ____________

24=24,000 [A]

 33 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  40,000 ____________ ____________

demontáž oplocení dálnice D 11 - cca po 2x 10 m u každé opěry vč. odvozu do 

šrotu

10*2*2=40,000 [A]

 34 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M  29,000 ____________ ____________

vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku

14,5*2=29,000 [A]

 35 967863 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER KUS  12,000 ____________ ____________

ložiska na pilířích vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6*2=12,000 [A]

 36 967865 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK HRNCOVÝCH KUS  12,000 ____________ ____________

ložiska na opěrách vč. odvozu so šrotu

6*2=12,000 [A]

 37 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  665,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku

9,5*70=665,000 [A]    š. x dl.NK

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

PUDIS a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11

SO 180

Objekt: SO 180

Stavba: Mochov

SOUPIS PRACÍ
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II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mochov

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 293,201 ____________ ____________

zemina, štěrk a podkladní vrstvy vozovky

549,413*2,0=1 098,826 [A]    podkl. vrstvy vozovky dle pol. 113328 x hmotnost 2,0 t/m3

73,5*2,0=147,000 [B]    nevhodný výkop dle pol. 17120 x hm.

0,005*13650*1,5=102,375 [C]    odpad z čištění vozovky - cca tl. x plocha dle pol. 12911 x hmotnost 1,5 t/m3

0,15*3150*2,0=945,000 [D]     odpad z čištění krajnic - tl. x plocha dle pol. 129241 x hmotnost 2,0 t/m3

Celkem: A+B+C+D=2 293,201 [E]

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  218,400 ____________ ____________

podkladní vrstvy vozovky s příměsí asfalt. pojiv

109,2*2,0=218,400 [A]    množství dle pol. 113338 x hmotnost

 3 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

I. etapa - demolice mostního objektu 

úplná obousměrná uzavírka dálnice D11 po časově omezenou dobu několika hodin 

- provizorní dopravní značení vč.zakrytí stáv. značek 

uzavírka silnice II/245 mezi obcí Vykáň a Mochov - objízdné trasy - provizorní 

dopravní značení vč. zakrytí stáv. značek

 4 02720 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

II. etapa - dokončovací práce na demolici a usazování nové konstrukce mostního 

objektu, pracovní místo na dálnici

částečná uzavírka dálnice D11 - uzavírka odstavných pruhů v obou směrech - 

provizorní dopravní značení

 5 02720 3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

III. etapa - dokončovací práce na mostě, dálnice je již bez omezení
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II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mochov

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž a odvoz provizorního DZ 

lokální opatření s objízdnou trasou mezi Mochovem a Vykání a s dalšími 

souvisejícími širšími dopravními vztahy - provizorní DZ - zřízení a odstranění

provizorní dopravní značení pro rekonstrukci objízdné trasy (silnice 24510) - 

zřízení a odstranění

 6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

vydání DIR, zpracování projektu úpravy SZZ a jeho projednání

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  549,413 ____________ ____________

rekonstrukce objízdné trasy (silnice 24510) po dokončení stavby - cca 10% z 

celkové délky trasy

podkladní vrstva stáv. vozovky v tl. cca 350 mm vč. odvozu a uložení na skládku

0,35*6,5*1,15*2100*0,1=549,413 [A]    tl. x š. x koef. na rozšíření x dl. x 10%

 8 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  109,200 ____________ ____________

rekonstrukce objízdné trasy (silnice 24510) po dokončení stavby - cca 10% z 

celkové délky trasy

podkladní vrstva stáv. vozovky v tl. cca 80 mm vč. odvozu a uložení na skládku

0,08*6,5*2100*0,1=109,200 [A]    tl. x š. x dl. x 10%

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  546,000 ____________ ____________

rekonstrukce objízdné trasy (silnice 24510) po dokončení stavby

odfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé trase 2,1 km

Vyfrézovaný materiál (který nebude použit zpětně na stavbě) odkoupí zhotovitel 

včetně odvozu
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II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mochov

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,04*6,5*2100=546,000 [A]    tl. x š. x dl.

 10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  73,500 ____________ ____________

rekonstrukce objízdné trasy (silnice 24510) po dokončení stavby - cca 10% z 

celkové délky trasy

odkop dosypávky krajnic v tl. cca 150-200 mm vč. odvozu na skládku

(0,15+0,20)*1,0*2100*0,1=73,500 [A]    součet tl. x š. krajnice x dl. trasy x 10%

 11 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  13 650,000 ____________ ____________

vyčištění objízdné trasy po dokončení stavby (před její rekonstrukcí) vč. odvozu a 

uložení odpadu na skládku

6,5*2100=13 650,000 [A]

 12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  3 150,000 ____________ ____________

rekonstrukce objízdné trasy (silnice 24510) po dokončení stavby - čištění krajnic v 

tl. cca 150 mm vč. odvozu a uložení odpadu na skládku

2*0,75*2100=3 150,000 [A]    2x š. krajnice x dl. trasy

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  73,500 ____________ ____________

na skládku

73,5=73,500 [A]    nevhodný výkop z dosypávky krajnic del pol. 122738

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  73,500 ____________ ____________

rekonstrukce objízdné trasy (silnice 24510) - cca 10% z celkové délky trasy

dosypávky krajnic se zhutněním v tl. cca 150-200 mm

(0,15+0,20)*1,0*2100*0,1=73,500 [A]    součet tl. x š. krajnice x dl. trasy x 10%

Zemní práce1 ____________
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mochov

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 15 567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3  223,178 ____________ ____________

rekonstrukce objízdné trasy (silnice 24510) po dokončení stavby - cca 10% z 

celkové délky trasy

MZK v tl. 150 mm

0,15*6,5*1,09*2100*0,1=223,178 [A]    tl. x š. x koef. na rozšíření x dl. x 10%

 16 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  313,950 ____________ ____________

rekonstrukce objízdné trasy (silnice 24510) po dokončení stavby - cca 10% z 

celkové délky trasy

ŠD v tl. 200 mm

0,20*6,5*1,15*2100*0,1=313,950 [A]    tl. x š. x koef. na rozšíření x dl. x 10%

 17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  3 150,000 ____________ ____________

rekonstrukce objízdné trasy (silnice 24510) -  zpevnění krajnic v tl. cca 150 mm v 

celé trase

2*0,75*2100=3 150,000 [A]    2x š. krajnice x dl. trasy

 18 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2  1 487,850 ____________ ____________

rekonstrukce objízdné trasy

6,5*1,09*2100*0,1=1 487,850 [A]    š. x koef. na rozšíření x dl. x 10%

 19 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  15 015,000 ____________ ____________

rekonstrukce objízdné trasy

6,5*2100=13 650,000 [A]    š. x dl. - v celé trase 2,1 km

6,5*2100*0,1=1 365,000 [B]    š. x dl. x 10%

Celkem: A+B=15 015,000 [C]

 20 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  546,000 ____________ ____________
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mochov

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rekonstrukce objízdné trasy (silnice 24510) po dokončení stavby

ASCO 11 v tl. 40 mm v celé trase 2,1 km

0,04*6,5*2100=546,000 [A]    tl. x š. x dl.

 21 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3  109,200 ____________ ____________

rekonstrukce objízdné trasy (silnice 24510) po dokončení stavby - cca 10% z 

celkové délky trasy

ACP 16+ v tl. 80 mm

0,08*6,5*2100*0,1=109,200 [A]    tl. x š. x dl. x 10%

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:
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Stavba: Mochov
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II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11

Most ev.č. 245-009

Most ev.č. 245-009

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mochov

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  513,190 ____________ ____________

zemina, štěrk a podkladní vrstvy vozovky

82,5*0,15*2,0=24,750 [A]    čištění krajnic - plocha dle pol. 12924 x tl.150 mm x hmotnost 2,0 t/m3

167,72*2,0=335,440 [B]    zemina z vrtů dle pol 17120 x hm.

76,5*2,0=153,000 [C]    štěrk ze zpevněné plochy pro jeřáb dle pol. 113328 x hm.

Celkem: A+B+C=513,190 [D]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  76,500 ____________ ____________

odstranění zpevněné plochy ze ŠD pro jeřáb u opěry O1 vč. odvozu a uložení na 

skládku

76,5=76,500 [A]    dle pol. 45152

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  3,850 ____________ ____________

odkop pro rozšíření vozovky na odbočce směr Nový Dvůr před opěrou O2 v tl. cca 

300-400 mm

odstraněný materiál se použije pro dorovnání terénu

0,35*11=3,850 [A]    tl. x plocha dle koord. situace

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 291,800 ____________ ____________

z mezideponie

ornice z mezideponie

2709*0,2=541,800 [A]    plocha dle pol. 18223 x tl. ohumusování

zemina pro zpětný zásyp násypu D11

750=750,000 [B]    dle SO 001 pol. 12373

Celkem: A+B=1 291,800 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mochov

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  82,500 ____________ ____________

čištění krajnic tl. 150 mm v místě úpravy komunikace vč. odvozu a uložení na 

skládku

0,6*(51+43)=56,400 [A]    za O1 - š, (0,5 až 0,7 m) x součet dl.

0,6*(12+19)=18,600 [B]    za O2 - dtto

(A+B)*0,10=7,500 [C]    rezerva 10%

Celkem: A+B+C=82,500 [D]

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  753,850 ____________ ____________

zpětný zásyp násypu D11 u opěry O1 po dokončení montáže nosné konstrukce

zpětný zásyp pro dorovnání terénu pro rozšíření vozovky na odbočce směr Nový 

Dvůr před opěrou O2

750=750,000 [A]    násyp D 11 dle SO 001 - pol. 12373

3,85=3,850 [B]    dorovnání terénu pro rozšíření na odbočce dle pol. 12373

Celkem: A+B=753,850 [C]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  167,720 ____________ ____________

uložení zeminy z vrtů na skládku

vrty pro piloty

3,14*0,6*0,6*137,4=155,317 [B]    objem vyvrtané zeminy/bm x celk. délka vč. hluchých vrtů dle pol. 264142

vrty pro zápory

3,14*0,2*0,2*98=12,309 [C]  dtto x celk. délka vrtů dle pol. 264116-1R

vrty pro kotvy

3,14*0,025*0,025*48=0,094 [D]  objem x celková dl. vrtů dle pol. 261215

Celkem: B+C+D=167,720 [E]

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,500 ____________ ____________

dosypávka krajnic cca 5 m za odlážděním za každým křídlem

0,7*0,25*5,0*4=3,500 [A]    odhad - š. x v. x součet délek

 9 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 953,600 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mochov

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp opěr nad těsnící vrstvou ze zeminy vhodné příp. velmi vhodné do násypů 

dle ČSN 72 1002, hutněno po vrstvách max. 300 mm,  míra zhutnění dle ČSN 73 

6244 D = 100%

odměřeno z podélných a příčných řezů a výkresu výkopů

50,0*18,5=925,000 [A]    za O1 - plocha v podél. řezu x cca š.

46,0*18,5=851,000 [B]    za O2 - dtto

Celkem: (A+B)*1,1=1 953,600 [C]

 10 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 218,800 ____________ ____________

zásyp základů opěr pod těsnící vrstvou ze zeminy vhodné příp. velmi vhodné do 

násypů dle ČSN 72 1002, hutněno po vrstvách max. 300 mm,  míra zhutnění dle 

ČSN 73 6244 D = 95%

26,4*18,0=475,200 [A]    za O1 - plocha v podél. řezu x cca š.

1,5*16,0=24,000 [B]    před O1 - dtto

32,4*18,0=583,200 [C]    za O2

1,6*16,0=25,600 [D]    před O2

Celkem: (A+B+C+D)*1,1=1 218,800 [E]

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,320 ____________ ____________

lože a obsyp chrániček ze ŠP pod odlážděním za římsami

0,3*0,6*6,0*4=4,320 [A]    v. x š. x dl. x 4  (dle půdorysu)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  384,000 ____________ ____________

úprava a zhutnění základové spáry

16*12*2=384,000 [A]    š. x dl. x 2 opěry (odhad dle půdorysu)

 13 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  510,000 ____________ ____________

úprava zpevněné plochy pro umístění jeřábu u opěry O1

17*30=510,000 [A]    š. x prům. délka dle schema postupu výstavby

 14 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  2 322,000 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úprava povrchu v místě dočasného záboru v násypech mimo komunikaci po 

dokončení stavby (cca 60% celkové plochy dle SO 001 - pol. 12110)

odměřeno z koordinační situace

(970+1560)*0,6=1 518,000 [A]    u O1 - součet ploch x 60%

(690+650)*0,6=804,000 [B]    u O2 - dtto

Celkem: A+B=2 322,000 [C]

 15 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  2 322,000 ____________ ____________

rozprostření ornice z mezideponie na cca 70% dočasného záboru na násypech 

(viz sejmutí ornice dle SO 001, pol. 12110)

2322=2 322,000 [A]    plocha dle pol. 18215 x 70%

 16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 322,000 ____________ ____________

vč. zalévání a ošetření trávníku

2322=2 322,000 [A]    dle pol. 18223

Zemní práce1 ____________

Základy2

 17 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,818 ____________ ____________

obetonování drenážní trubky za opěrou mezerovitým betonem

0,3*0,3*10,1*2=1,818 [A]    š. x v. x dl. x 2 opěry

 18 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,839 ____________ ____________

drenážní proužek z polymerbetonu pro odvodnění mostní izolace
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dle podélného řezu a výkresu tvaru říms

0,15*0,045*44,5*2=0,601 [A]    podél říms - š. x tl. x dl. x 2 proužky

0,15*0,045*10,3=0,070 [B]    příčná drenáž u opěry O2

0,45*0,40*0,05*16=0,144 [C]    vsakovací vrstva u odvodňovacích trubiček - š. x dl. x tl. x ks

0,6*0,1*4*0,05*2=0,024 [D]        proužek kolem mostního odvodňovače - cca obvod x tl. x 2 ks

Celkem: A+B+C+D=0,839 [E]

 19 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  92,400 ____________ ____________

plošná drenáž rubu opěr nad těsněním geokompozitní matrací

(4,5+3,5)*11,55=92,400 [A]    součet výšek O1 + O2 x dl. - odměřeno z výkresu tvaru opěr

 20 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  10,100 ____________ ____________

obalení drenážní trubky za opěrou geotextilií min. 300 g/m2

0,5*10,1*2=10,100 [A]    obvod trubky x dl. drenáže x 2 opěry

 21 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  144,000 ____________ ____________

piloty z betonu C 30/37-XC2, XA1

dle výkresů tvaru opěr

12,0*12=144,000 [A]    objem betonu (bez nadbetonování) na 1 ks piloty x 12 pilot

 22 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  22,800 ____________ ____________

dle výkresů tvaru opěr

1,9*12=22,800 [A]    hmotnost výztuže/ks x 12 ks

 23 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  6,645 ____________ ____________

záporové pažení u opěry O1 pro zřízení zpevněné plochy pro jeřáb - zřízení a 

odstranění

pažiny 14x HEB 200 délka 7 m + převázka 2 x 2m x 7ks = 28m profilu UPE200

14*7,0*0,0613=6,007 [A]     pažiny - 14 ks x dl./ks x hmotnost t/m

2*2,0*7*0,0228=0,638 [B]    převázka - 2 x 2m x 7ks x hmotnost t/m

Celkem: A+B=6,645 [C]
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 24 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  100,000 ____________ ____________

záporové pažení u opěry O1 pro zřízení zpevněné plochy pro jeřáb - zřízení a 

odstranění

 25 261215 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. II D DO 50MM M  48,000 ____________ ____________

vrty pro kotvy záporového pažení vč. odvozu vyvrtané zeminy

6,0*8=48,000 [A]    8 ks dl. 6 m

 26 264116-1 R VRTY PRO ZÁPORY TŘ. I D DO 400MM M  98,000 ____________ ____________

záporové pažení u opěry O1 pro zřízení zpevněné plochy pro jeřáb

vč. odvozu vyvrtané zeminy na skládku

14*7,0=98,000 [A]    14 vrtů dl. 7,0 m

 27 264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM M  120,000 ____________ ____________

vrty pro piloty dl. 10 m s pomocnými výpažnicemi a jejich vytažením, vč. zřízení a 

odstranění vrtacích plošin z betonu C 12/15-X0 a odvozu zeminy z vrtů na skládku

Piloty budou vrtány z roviny zhotovené pomocí zemních prací cca 1,45 m nad 

úrovní horní hrany pilot

10,0*6*2=120,000 [A]    celková délka vrtů (bez hluchých vrtů) dle výkresu tvaru opěr

(celková délka vrtů vč. hluchého vrtání je 137,4 m)

 28 286543 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 6M ÚNOS DO 

150KN

KUS  8,000 ____________ ____________

kotvy pro záporové pažení - 8 pramencová kotva, délka 6m, do 150 kN

 29 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  23,100 ____________ ____________

výztužný těsnící prvek na hraně opěry - geotextilní kompozit š. 1,0 m vlepený do 

spojovacího postřiku

1,0*11,55*2=23,100 [A]     š. x dl. x 2 opěry
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 30 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  800,000 ____________ ____________

kotvy říms ve vývrtu - kompletní provedení vč. vrtů a zálivek, kotvy cca po 1,0 m

50*2*8,0=800,000 [A]    50 ks x vlevo a vpravo x hmotnost cca 8 kg/1 soupravu

 31 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  65,900 ____________ ____________

římsy z betonu C 30/37 vč. výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 

dilatačních spar

dle výkresu tvaru říms

33,0=33,000 [A]    levá římsa

32,9=32,900 [B]    pravá římsa

Celkem: A+B=65,900 [C]

 32 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  8,200 ____________ ____________

dle výkresu tvaru říms

4,1=4,100 [A]    levá římsa

4,1=4,100 [B]    pravá římsa

Celkem: A+B=8,200 [C]

 33 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  279,926 ____________ ____________

spodní část dříků opěr a křídel z betonu C 30/37 vč. těsnění pracovních a 

dilatačních spar, izolace proti zemní vlhkosti zasypaných částí konstrukcí opěr a 

křídel na rubu opěr a křídel 1x ALP + 2x ALN, vytvarování niky pro svislý svod v lící 

opěry O2
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opěra a křídla O1

13,834*5,54*1,6=122,625 [A]    dřík opěry - dl. x v. x tl. + konzola na rubu opěry

(14,1+13,8)*1,0=27,900 [B]     křídla - součet ploch x tl. křídel

mezisoučet O1:  A+B=150,525 m3

opěra a křídla O2

13,834*4,92*1,6=108,901 [C]    dřík opěry - dl. x v. x tl. + konzola na rubu opěry

(10,0+10,5)*1,0 =20,500 [D]    křídla - součet ploch x tl. křídel

mezisoučet O2:  C+D=129,401 m3 

Celkem: A+B+C+D=279,926 [E]

 34 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3  179,795 ____________ ____________

horní část dříků opěr a křídel z betonu C35/45 vč. těsnění pracovních a dilatačních 

spar,  izolace proti zemní vlhkosti zasypaných částí konstrukcí opěr a křídel na 

rubu opěr a křídel 1x ALP + 2x ALN,  vytvarování niky pro svislý svod v lící opěry 

O2, provedení letopočtu výstavby mostu např. vlysem do betonu na obou opěrách 

na straně revizního schodiště

opěra a křídla O1 - dle výkresu tvaru opěr

13,834*2,32*1,6+(0,3*0,5+0,3*1,4/2)*11,55=55,510 [A]    dřík opěry - dl. x v. x tl. + konzola na rubu opěry

(19,8+19,5)*1,0=39,300 [B]     křídla - součet ploch x tl. křídel

mezisoučet O1:  A+B=94,81 m3 

opěra a křídla O2 - dle výkresu tvaru opěr

13,834*2,3*1,6+(0,3*0,5+0,3*1,4/2)*11,6=55,085 [C]    dřík opěry - dl. x v. x tl. + konzola na rubu opěry

(14,6+15,3)*1,0=29,900 [D]    křídla - součet ploch x tl. křídel

mezisoučet O2:  C+D=84,985 m3

Celkem: A+B+C+D=179,795 [E]

 35 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  67,400 ____________ ____________

dle výkresu tvaru opěr

26,8=26,800 [A]    výztuž opěry O1

9,1=9,100 [B]    výztuž křídel na O1

24,7=24,700 [C]    výztuž opěry O2

6,8=6,800 [D]    výztuž křídel na O2

Celkem: A+B+C+D=67,400 [E]
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 36 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO 

PATEK NEBO BERANĚNÉ

T  0,046 ____________ ____________

sloupky pro doplnění oplocení dálnice D 11  po dokončení stavby vč. víček a 

zabetonování do bet. patek

20*0,0023=0,046 [A]    cca 20 ks x hmotnost

 37 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  4,000 ____________ ____________

vzpěry pro doplnění oplocení dálnice D 11 po dokončení stavby

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 38 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  37,572 ____________ ____________

přechodové desky z betonu C 30/37 dl. 6,0 m, tl. 300 mm vč. izolace proti zemní 

vlhkosti 1x ALP + 2x ALN

1,86*10,1*2=37,572 [A]     plocha podél. řezu x š. desky x 2 opěry

 39 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,400 ____________ ____________

výztuž vč. kotevních trnů

2,2*2=4,400 [A]    dle výkresu tvaru přechodových desek

 40 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3  107,500 ____________ ____________

monolitická deska mostovky z betonu C 35/45

107,5=107,500 [A]    dle výkresu tvaru monolitické desky

 41 421327 R MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C50/60 M3  69,000 ____________ ____________

spřažená prefabrikovaná deska z betonu C 50/60, vč. těsnění spar mezi prefabr. 
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dílci

69,0=69,000 [A]    dle výkresu tvaru prefabrikované desky

 42 421328 R MONTÁŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE 

ŽELEZOBETONU C50/60

KPL  1,000 ____________ ____________

montáž spražených prefabrikátů na předmostí - položka obsahuje veškeré 

manipulace, zřízení a zrušení předmontážních ploch, přesuny prefabrikátů a 

veškeré jeřábové a ostatní pomocné práce

 43 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  47,100 ____________ ____________

19,1=19,100 [A]    výztuž prefabrikované desky - dle výkresu 

28,0=28,000 [B]    výztuž monolitické desky - dle výkresu

Celkem: A+B=47,100 [C]

 44 42417 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI T  113,412 ____________ ____________

ocelová nosná trámová konstrukce  - kompletní dodávka vč. spřahovacích trnů, 

montážního ztužení a svarů, kompletní PKO a montáže na staveništi

součástí OK je dodávka a montáž tabulky s označením výrobce NOK (2 ks) 

osazených na výsledně viditelném místě vnější strany stěn hlavního nosníku 

(materiál a provedení dle technické zprávy) a vyznačení údajů o provedení PKO 

nástřikem přes šablonu

113,4121=113,412 [A]    dle výkazu oceli

 45 424171 R MONTÁŽ MOSTNÍCH NOSNÍKŮ Z OCELI KPL  1,000 ____________ ____________

osazení nosníků s prefabrikovanými deskami do mostního otvoru vč. jeřábových a 

ostatních pomocných prací a konstrukcí

 46 43131A SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25 M3  4,200 ____________ ____________

podkladní beton pod schodiště podél křídel z betonu C 20/25n-XF3  tl. 100 mm dle 

VL 4 - 206.21

dle výkresů tvaru opěr

(3,0+2,6)*0,75=4,200 [D]    součet ploch podkl.bet. v řezu schodištěm x š. schodiště
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 47 434115 R SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3  4,617 ____________ ____________

schodnice z bet. dílců C 30/37-XF4 dle VL 4 - 206.21 pro revizní schodiště podél 

křídel

0,45*0,75*0,18*(39+33+4)=4,617 [A]    š. x dl. x v. x součet ks u O1 a O2 + 4 ks rezerva

 48 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  21,180 ____________ ____________

beton základu drenáže C 8/10n pro odvodnění rubu opěr

0,3*33,6=10,080 [A]    na O1

0,3*37,0=11,100 [B]    na O2

Celkem: A+B=21,180 [C]

 49 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  25,658 ____________ ____________

podkladní beton C 12/15-X0

0,1*32,0*2=6,400 [A]    pod dříky opěr - tl. x plocha dle půdorysu x 2 opěry

0,15*6,03*10,1*2=18,271 [B]    pod přechodovými deskami - tl. x dl. x š. x 2 desky

0,1*0,3*(8,3+9,7)=0,540 [C]    pod římsami na křídlech u O1 - tl. x š. x součet dl.

0,1*0,3*(8,2+6,7)=0,447 [D]    pod římsami na křídlech u O2 - dtto

Celkem: A+B+C+D=25,658 [E]

 50 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  26,724 ____________ ____________

podkladní beton C 20/25n-XF3 pod dlažbou z lom. kamene tl. 100 mm dle VL 4 - 

206.02

232,38*0,1*1,15=26,724 [A]    plocha celkem dle pol. 465512 x tl. + 15% na zpevňující žebra

 51 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  76,500 ____________ ____________

podkladní vrstva ze ŠD tl. 150 mm pro zpevněnou plochu pro jeřáb u opěry O1

0,15*510=76,500 [A]    tl. x plocha dle pol. 18130

 52 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  26,718 ____________ ____________
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ŠP podsyp tl. 100 mm

0,1*232,38=23,238 [A]     pod bet. lože kamenné dlažby dle VL 4 - 206.02 - tl. x  plocha celkem dle pol. 465512

0,1*1,5*(10,5+8,8)*1,202=3,480 [B]    pod bet. lože reviz. schodiště dle VL 4 - 206.21 - tl. x š. x součet dl. dle půdorysu x koef. sklonu

Celkem: A+B=26,718 [C]

 53 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  232,300 ____________ ____________

přechodový klín a ochranný zásyp za opěrou tl. 600 mm od rubu opěry ze ŠD 

0-32, hutněno min. I = 0,85 nebo D = 100% po vrstvách max. 300 mm

14,4*10,1=145,440 [A]    O1

8,6*10,1=86,860 [B]    O2

Celkem: A+B=232,300 [C]

 54 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,800 ____________ ____________

betonový práh v patě svahu před opěrami z betonu C 25/30-XF3  dle VL 4 - 206.02

0,5*0,8*16,0*2=12,800 [A]    š. x v. x dl. dle půdorysu x 2 opěry

 55 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  46,476 ____________ ____________

odláždění za římsami, podél křídel a svahů před opěrami z lomového kamene tl. 200 

mm dle VL 4 - 206.02

odměřeno dle výkresu opěr, půdorysu a podél. řezu - plochy

6,2+8,4+8,0+5,4=28,000 [A]    za římsami - plochy odměř. z půdorysu

0,5*(10,7+9,1)*1,202=11,900 [B]    podél křídel - š. x součet dl. u O1 a O2 x koef. sklonu

7,0*13,5*2=189,000 [C]    před opěrami - dl. x š. x 2 opěry

0,15*(10,5+8,8)*1,202=3,480 [D]    zpevnění mezi křídlem a schodištěm - š. x součet dl. x koef. sklonu

Celkem plochy : A+B+C+D=232,380 [E]

0,2*E=46,476 [F]    tl. x celková plocha dlažby

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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 56 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  440,193 ____________ ____________

MZK tl. 170 mm

10,355*1,09=11,287 [A]    š. x koef. na rozšíření 1,09

A*(89-50)=440,193 [B]    š. x dl.

 57 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  480,262 ____________ ____________

ŠD tl. 250 mm

11,287*1,15*(87-50)=480,262 [A]    š. x koef. na rozšíření 1,15 x součet dl.

 58 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  2,200 ____________ ____________

rozšíření vozovky na odbočce směr Nový Dvůr před opěrou O2 - ŠD tl. 200 mm

0,2*11=2,200 [B]    tl. x plocha dle koord. situace

 59 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,660 ____________ ____________

rozšíření vozovky na odbočce směr Nový Dvůr před opěrou O2 - R-mat tl. 60 mm

0,06*11=0,660 [B]    tl. x plocha dle koord. situace

 60 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  82,500 ____________ ____________

zpevnění krajnice tl. 150 mm v místě úpravy povrchu komunikace

82,5=82,500 [A]    dle pol. 12924

 61 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  424,555 ____________ ____________

infiltrační postřik množství pojiva 1,0 kg/m2 -  vozovka na předpolí

424,555=424,555 [A]    pod ACP - dle pol. 574F46

 62 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 598,500 ____________ ____________
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spoj. postřik množství pojiva 0,4 kg/m2 -  vozovka na předpolí

1190,0=1 190,000 [A]    spoj. postřik pod SMA 11S dle pol. 574J54

408,5=408,500 [B]    pod ACL 16S dle pol. 574D56

Celkem: A+B=1 598,500 [C]

 63 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  408,500 ____________ ____________

ACL 16S - vozovky na předpolí

9,5*(93-50)=408,500 [A]    š. x dl. dle podél. řezu (odečtena dl. NK a tl. opěr)

 64 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  424,555 ____________ ____________

ACP 16+ - vozovky na předpolí

9,5*1,09=10,355 [A]    š. x koef. na rozšíření 1,09

A*(91-50)=424,555 [C]    š. x dl.

 65 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  1 190,000 ____________ ____________

SMA 11S

8,5*140=1 190,000 [A]    na mostovce a předpolí - š. x délka dle koord. situace

(od šířky vozovky na mostovce a mezi křídly je odečtena šířka odovdňovacích proužků 2x 0,5 m, stáv. komunikace má š. cca 8,5 m)

 66 575C54R LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 45MM M2  471,770 ____________ ____________

9,5*49,66=471,770 [A]    š. mezi obrubníky x dl. NK

 67 575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3  2,660 ____________ ____________

odvodňovací proužek podél říms š. 500 mm

0,035*0,5*66,0*2=2,310 [A]    podél říms -  tl. x š. x součet délek obou říms

0,035*0,5*5,0*4=0,350 [B]    podél obrubníků za římsami - tl. x š. x dl. x 4

Celkem: A+B=2,660 [C]
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 68 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  0,660 ____________ ____________

rozšíření vozovky na odbočce směr Nový Dvůr před opěrou O2 - ACO 11 tl. 60 mm

0,06*11=0,660 [B]    tl. x plocha dle koord. situace

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 69 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  92,400 ____________ ____________

izolace rubu opěr nad těsnící vrstvou 1x NAIP tl. 5 mm

(4,5+3,5)*11,55=92,400 [A]    součet výšek O1 + O2 x dl. - odměřeno z výkresu tvaru opěr

 70 711237 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  308,000 ____________ ____________

těsnící vrstvy za opěrami - 2x geomembrána s pevností min. 20 kN/m s protažením 

min. 20 % v obou směrech

5,5*14*2*2=308,000 [A]    dl. x š. x 2 vrstvy x 2 opěry (odměřeno z podélného řezu a půdorysu)

 71 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2  600,886 ____________ ____________

penetračně adhezní nátěr mostovky

12,1*49,66=600,886 [A]    š. x dl. NK

 72 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  178,776 ____________ ____________

2. ochranná vrstva pod římsami na NK z natavených izolačních pásů tl. 5 mm s 

hliníkovou fólií

(1,3+0,5)*49,66*2=178,776 [A]    š. říms + protažení k úžlabí x dl. NK x 2 římsy
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 73 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  634,766 ____________ ____________

celoplošně natavené izolační pásy z modifikovaného asfaltu tl. 5 mm s pečetící 

vrstvou

12,1*(49,66+1,4*2)=634,766 [A]    š. x dl. NK + přetažení na přechodové desky

 74 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  11,550 ____________ ____________

překrytí spáry mezi opěrou a přechodovou deskou nataveným AIP š. 500 mm

0,5*11,55*2=11,550 [A]

 75 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  576,400 ____________ ____________

ochranná geotextilie  tl. min. 5 mm, min. 600 g/m2

ochrana izolace rubu opěr a křídel - odměřeno z výkresů opěr

(4,5*11,55)+33+32+2+1,5*11*2=151,975 [A]    O1 - opěra + křídla + čela křídel + líce křídel pod terénem 

(3,5*11,55)+23+24+2+1,5*9*2=116,425 [B]    O2 - dtto

ochrana těsnící vrstvy za opěrou (pod a nad izolační geomembránou)

5,5*14*2*2=308,000 [C]    dl. x š. x 2 vrstvy x 2 opěry - odměřeno z podélného řezu a půdorysu

Celkem: A+B+C=576,400 [D]

 76 721174 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 M  101,200 ____________ ____________

podélný a svislý svod odvodnění mostu - kompletní provedení vč. šikmých závěsů 

a jejich ukotvení k nosné konstrukci dle VL4 - 505.02, objímek, úchytů, tvarovek, 

event. kompenzátorů a těsnění dle detailů 03, 04 a 06

44,1*2=88,200 [A]    podélný svod (odměřeno z podélného řezu)

(1,2+4,8+0,5)*2=13,000 [B]    svislé svody u O2 - odměřeno z příčných řezů u opěr

Celkem: A+B=101,200 [C]

 77 766425 KONSTR TRUHLÁŘ - OBLOŽENÍ STĚN PANELY OBKL Z AGLOMER 

DESEK

M2  6,000 ____________ ____________

zakrytí niky svislého svodu odvodnění mostu v opěře O2 cementovláknitou deskou 

š. 600 mm, tl. 20 mm vč. ukotvení ke stěně opěry vruty dle detailu 06
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0,6*5,0*2=6,000 [A]    š. x dl. dle výkresu tvaru opěry O2 x 2 svody

 78 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  80,000 ____________ ____________

doplnění oplocení dálnice D 11 po dokončení stavby - cca 2x 10 m u každé opěry, 

výška cca 2 m

10*2*4=80,000 [A]

 79 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  56,120 ____________ ____________

ochranný nátěr konzol NK pod římsou

dle výkresu tvaru říms

0,61*46,0*2=56,120 [A]    š. dle výkresu x dl. NK x vlevo a vpravo

 80 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  48,640 ____________ ____________

nátěr obruby říms a obrub dlažby za římsami

dle výkresu tvaru říms

(0,17+0,15)*66,0*2=42,240 [A]    obruby říms - š. x dl. x 2 římsy

(0,17+0,15)*5,0*4=6,400 [B]    nátěr obrubníků za římsami - š. x dl. x 4

Celkem: A+B=48,640 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 81 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  2,500 ____________ ____________

vyústění drenáže za opěrou dříkem křídla vč. utěsnění do chráničky

1,25*2=2,500 [A]

 82 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  20,200 ____________ ____________

drenáž za opěrou DN 150



Aspe Strana: 19

Čas: 13:05:0716. 11. 2020Datum:

II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11

Most ev.č. 245-009

Most ev.č. 245-009

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mochov

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10,1*2=20,200 [A]

 83 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  312,000 ____________ ____________

chráničky v římsách a za římsami DN 100 vč. event. zaslepení víčky a 

zatahovacího lanka

66,0*2*2=264,000 [A]    chráničky v římsách (po 2 ks v každé římse)

6,0*2*4=48,000 [B]   chráničky za římsami pod odlážděním

Celkem: A+B=312,000 [C]

 84 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  2,300 ____________ ____________

chránička pro vyvedení drenáže za opěrou dříkem křídla

1,15*2=2,300 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 85 9112C1 R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VÝPLNÍ ZE SÍTÍ NEREZ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  132,000 ____________ ____________

mostní zábradlí na římsách z ocel. panelů se sítí z korozivzdorné oceli - kompletní 

provedení vč. PKO  dle VL 4 - 507.02

66,0*2=132,000 [A]    dle délky říms

 86 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  98,000 ____________ ____________

montáž krajních svodidel na dálnici pod mostem po dokončení stavby mostu vč. 

napojení na stávající svodidla 

úroveň zadržení dle stávajících dálničních svodidel

98=98,000 [A]    dle SO 001 - pol. 9113B3
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 87 9113D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  112,000 ____________ ____________

svodidla na mostě za římsami - kompletní provedení dle technické specifikace 

položky a výkresové dokumentace

28*2*2=112,000 [A]    4x dl.

 88 9114B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  68,000 ____________ ____________

montáž středových svodidel na dálnici pod mostem po dokončení stavby mostu vč. 

napojení na stávající svodidla 

úroveň zadržení dle stávajících dálničních svodidel

68=68,000 [A]    dle SO 001 pol. 9114B3

 89 9117D1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  132,000 ____________ ____________

zábradelní svodidlo ZS/H3 -  kompletní provedení dle technické specifikace položky 

a výkresové dokumentace

66,0*2=132,000 [A]     na římsách

 90 911DB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  166,000 ____________ ____________

demontáž provizorních betonových svodidel na dálnici po dokončení stavby vč. 

odvozu

166=166,000 [A]    dle SO 001, pol. 911DB2

 91 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  6,000 ____________ ____________

3*2=6,000 [A]    na svodidle na římsách

 92 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  10,000 ____________ ____________
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nivelační značky z nerezové oceli 1.4401 pro sledování pohybu opěr v průběhu 

provozu a na římsách pro sledování případného pohybu NK mostu v průběhu 

životnosti mostu

2*2=4,000 [A]     na opěrách

3*2=6,000 [B]     na římsách

Celkem: A+B=10,000 [C]

 93 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  0,000 ____________ ____________

sloupek pro evidenční číslo mostu v. 1,3 m dle ČSN 73 6220 vč. ukotvení k zábradlí 

mostu nebo do patky

 94 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

 95 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  93,750 ____________ ____________

I. fáze - VDZ vč. předznačení

0,25*150*2=75,000 [A]    vodící proužky

0,125*150=18,750 [B]    střední dělící čára

Celkem: A+B=93,750 [C]

 96 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  93,750 ____________ ____________

II. fáze - VDZ vč. předznačení

93,75=93,750 [A]    plocha dle pol. 915111

 97 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  134,097 ____________ ____________

lem dlažby a revizního schodiště vč. bet. lože a opěry

obruby na vyspádování kam. dlažby za římsami pro odtok dešťové vody z mostu
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1,0+5,1+2,1+1,3+1,1+5,2+2,3+1,6+0,4=20,100 [A]    lem dlažby za římsami u O1

1,0+5,1+0,5+2,2+0,8+4,3+1,9=15,800 [B]    lem dlažby za římsami u O2

(10,5+8,8)*1,202*2=46,397 [C]    podél reviz. schodiště - součet dl. x koef. sklonu x po obou stranách

(10,7+9,1)*1,202=23,800 [D]    lem kam. dlažby podél křídel - součet dl. x koef. sklonu

7,0*2*2=28,000 [E]    lem odláždění svahů před opěrami - dl. dle podél.řezu x 2 strany x 2 opěry

Celkem: A+B+C+D+E=134,097 [F]

 98 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,000 ____________ ____________

za křídly

5,0*4=20,000 [A]    dle půdorysu

 99 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  41,000 ____________ ____________

11,0*2=22,000 [A]    spára na hraně opěry dle detailu 07

9,5*2=19,000 [B]    spára pro napojení na stávající obrusnou vrstvu

Celkem: A+B=41,000 [C]

 100 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  23,100 ____________ ____________

výplň spáry mezi opěrou a přechodovou deskou

1,0*11,55*2=23,100 [A]    celková šířka spáry x šikmá délka desky x 2 desky

 101 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  92,000 ____________ ____________

46,0*2=92,000 [A]    spára mezi obrubníkem a ochranou izolace na mostovce

 102 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  304,000 ____________ ____________

66,0*2*2=264,000 [A]    u říms - spára mezi odvodňovacím proužkem a obrubníkem a odv. proužkem a obrusnou vrstvou

5,0*2*4=40,000 [B]    u obrubníků za římsami - dtto

Celkem: A+B=304,000 [C]

 103 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  19,000 ____________ ____________

9,5*2=19,000 [A]    spáry pro napojení nové obrusné vrstvy na stávající komunikaci
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 104 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  22,000 ____________ ____________

11,0*2=22,000 [A]    spáry na hranách opěr dle detailu 07

 105 93313 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 800M2 KUS  1,000 ____________ ____________

 106 93323 ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU DYNAMIC 1.POLE DO 800M2 KUS  1,000 ____________ ____________

 107 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  2,000 ____________ ____________

ultrazvuková zkouška celistvosti CHA - na 1 pilotě na každém základu

 108 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  12,000 ____________ ____________

ultrazvuková zkouška celistvosti PIT na každé pilotě

 109 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  116,600 ____________ ____________

odvodňovací žlaby v násypech za římsami pro odvod dešťové vody ze silnice dle 

VL 4 - 504.82 a před opěrou O2 pro odtok ze svodu pod NK mostu dle detailu 06

žlaby v násypech za římsami - odměřeno z půdorysu

(2,6+7,7+13,0+4,2+9,7+4,6)*1,2=50,160 [A]    za opěrou O1 - součet odměř. délek x průměr. koef. sklonu svahu

(4,8+12,4+2,9+3,9+5,9+8,1+5,7)*1,2=52,440 [B]    za opěrou O2 - dtto

žlaby před opěrou O2  

7,0*2=14,000 [C]    odměřeno z podél. řezu

Celkem: A+B+C=116,600 [D]

 110 935301 R VÝVAŘIŠTĚ PRO PŘÍKOPOVÉ ŽLABY KUS  7,000 ____________ ____________

vývařiště u nových skluzů za oběma opěrami - kompletní konstrukce vč. zemních 

prací, podkladního betonu a výdlažby
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3=3,000 [A]    3 ks za O1

4=4,000 [B]    4 ks za O2

Celkem: A+B=7,000 [C]

 111 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  2,000 ____________ ____________

mostní odvodňovač se svislým excentrickým odtokem DN 150 - kompletní 

provedení dle technické specifikace položky a vč. napojení do podélného svodu dle 

detailu 03

 112 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  16,000 ____________ ____________

vč. napojení do podélného svodu pod NK dle detailu 04

8*2=16,000 [A]

 113 948171 R DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN KPL  1,000 ____________ ____________

2x 2 bárky PIŽMO pro montáž nosné konstrukce vč. podkladních konstrukcí - 

zřízení a odstranění

 114 966178 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3  1,040 ____________ ____________

odstranění ochrany stromů po dokončení stavby vč. odvozu, uložení a poplatku za 

skládku

0,01*(1,0*2,0*4)*(2+4+4+3)=1,040 [A]    cca tl. x plocha/ks x součet ks

 115 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  1,055 ____________ ____________

demontáž a odvoz montážního ztužení ocelové nosné konstrukce na náklady 

zhotovitele

0,66+0,068+0,327=1,055 [A]    dle výkazu oceli

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Přidružená stavební výroba7

 1 700001 R Celkové náklady na přeložku kabelu CETIN KPL  1,000 ____________ ____________

náklady na koordinaci stavby se zhotovitelem přeložky zahrnující všechny činnosti 

nutné k dosažení dokončení díla v požadovaném termínu

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


