’A‘ Aspe Firma: . Strana: 1
3.1.1 Datum:  09.02.2021 Cas: 13:23:55
Soupis objekti s DPH

Stavba: 16-433-2 - I1/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Varianta: ZR - Zakladni FeSeni

Odbytova cena [K¢]
OC + DPH [K¢]

Objekt Nazev oC DPH OC + DPH
000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - krgg
000.2 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné dleSFPDI
000.3 Vedlej$i a ostatni néklady - obec_neuznateln¢
SO 001 Pfiprava izemi -kraj
002.1 Ptiprava Gzemi - obec_neuznatelné dleSFDI
SO 101 Silnice I/608
SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
SO 102 Komunikace RSD
SO 102_PD2 Chodnik do Veptekuw
SO 103 Mistni komunikace
1111 Chodniky - nové_uznateln¢
1112 Chodniky - nové _neuznateln¢
SO 112 Chodniky - oprava
SO 180 Dopravné inZenyrskd opatteni
SO 190 Trvalé dopravni zna¢eni
SO 201 Most ev.¢. 608-011 pfes strouhu v obci Nové Ouholice
SO 201_PD2 Lavka pfes Bakovsky potok
SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nove
Oubholice

SO 251 Opémé zed vkmo0,500
SO 252 Opémé zed vkmo0,750
SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Ouholice
SO 302 Odvodnéni silnice II/608 Nova Ves
SO 321 UpravakorytauSO201
SO 322 UpravakorytauSO202
SO 341 Ptelozky a Gipravy vodovodd Nové Ouholice
SO 342 Prelozky a Gipravy vodovoddt Nova Ves
SO 343 Uprava vodovoduu SO 2512252
SO 405 Ptelozka kabelu VO 1kV v km 0,258 — 0,278

SO 406 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,436 — 0,459
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Strana: 2

3.1.1 Datum:  09.02.2021

Soupis objekti s DPH

Stavba: 16-433-2 - I1/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Varianta: ZR - Zakladni FeSeni

Odbytova cena [K¢]
OC + DPH [K¢]

Cas: 13:23:55

Objekt Nazev oC DPH OC + DPH

SO 431 Vefejné osvétlent

SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet

701.1 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 347/12_neuznateln¢
dle SFDI

701.2 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 347/13_neuznateln¢
dle SFDI

701.3 Néhradni oploceni_oploceni pozemku 381/6_neuznatelnédle
SFDI

701.4 Néhradni oploceni_oploceni pozemku 381/5_neuznatelnédle
SFDI

701.5 Néhradni oploceni_oploceni pozemku 381/3_neuznatelnédle
SFDI

701.6 Néhradni oploceni_oploceni pozemku 432/1_neuznatelnédle
SFDI

7017 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 432/3_neuznatelné¢dle
SFDI

701.8 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 45/3_neuznaten¢

SO 801 Vegetacni Gpravy-kraj

802.1 Vegetacni upravy- obec_neuznatelné dle SFDI

802.2 Vegetacni upravy- obec_neuznatelné



[
<\ Aspe Firma: . Strana: 1

3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - kraj
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - kraj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELARE KPL 0,900
1xBOZP + dozofi
dle pozadavku investora
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
2 02210 VYBAVENI{ PRO OBJEDNATELE - KANCELARE KPL 0,900
1xBOZP + dozofi
dle pozadavku investora
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
302620 ZKOUSENI KONSTRUKC{ A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 0,900
zajisténi vSech zkousek které bude stavebni dozor poZzadovat
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
4 02780 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST ZEMNIKY A SKLADKY KPL 0,900
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
5 02911a OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN{ KPL 0,900
geodetické zaméreni pro projekt RDS
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
6 02911b OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN{ KPL 0,900
geodetické zpracovani DSPS véetné zaméfeni
podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - kraj

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

7 02911c OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL

veskeré vytycovaci prace

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

0,900

8  02914R OSTATNI POZADAVKY - ZAKLADNI VYTYCOVACI SIT KPL

sit stabilizovanych bodu tvofici zakladni rdmec pro zavedeni referenénich
soufadnicovych systému (nafizeni vlady ¢. 430/2006 Sb.), které umozniuji
jednoznacéné polohové a vyskové zajisténi stavby v prdbéhu realizace i béhem
jejiho provozu.
- navrh, zfizeni

podilova cena 90%

0,9=0,900 [A]

0,900

9  02930a OSTATNI POZADAVKY - ZAKLADNI KAMEN KPL

dle pozadavku investora

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

0,900

10 02930b OSTATNI POZADAVKY - PAMETNI DESKA KUS

dle pozadavku investora

1=1,000 [A]

1,000

11 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

0,900

1202944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL
DIGIT FORME

0,900
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - kraj

Por.¢c. Polozka

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

02991

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

Identifika¢ni tabule stavby se zakladnimi udaji o dile

2=2,000 [A]

KUS

2,000

02992

PUBLICITA - SLAVNOSTNI OTEVREN{

dle pozadavku investora

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

KPL

0,900

03100a

ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZEN{

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

KPL

0,900

16

03100b

ZARIZENI STAVENISTE - PROVOZ

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

KPL

0,900

03100c

ZARIZENI STAVENISTE - ODSTRANENI

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

KPL

0,900

18

03710R

OPRAVA OBJIZDNYCH TRAS

V souladu s navrhem objizdnych tras.

Odhad rozsahu opravy v ramci vyuzitych silnic Il. a lll. tfidy:
- v 1. etapé odhad délky 9,9 km

- v 2. etapé odhad délky 20,9 km

Zpuisob opravy po dohodé s KSUS a TDS

11 700 000,000
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"“ Aspe Firma:
Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.1 Vedlejsi a ostatni naklady - kraj

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Jedna se o Preliminafovou polozku, jednotkovéa cena musi byt ocenéna 1K¢
11700000=11 700 000,000 [A]

19 03730 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 0,900
opatfeni pro ochranu pfipadné se vyskytujicich inzenyrskych siti
koordinace se stavbou splaskové kanalizace

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

20 04810a VYHODNOCENI{ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI KPL 0,900

dle pozadavku investora

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

21 04810b ZAVERECNE VYHODNOCEN] STAVBY KPL 0,900

dle pozadavku investora

podilova cena 90%
0,9=0,900 [A]

0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.2 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné dle SFDI
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.2 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné dle SFDI
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
6 02911b OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 0,100
geodetické zpracovani DSPS véetné zaméreni
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
14 03100a ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI{ KPL 0,100
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
15 03100b ZARIZENI STAVENISTE - PROVOZ KPL 0,100
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
16 03100c ZARIZENI STAVENISTE - ODSTRANEN{ KPL 0,100
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.3 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
000.3 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

1 02110

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELARE
1xBOZP + dozofi
dle pozadavku investora

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

2 02210

VYBAVENI{ PRO OBJEDNATELE - KANCELARE
1xBOZP + dozofi
dle pozadavku investora

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

3 02620

ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU

zajisténi vSech zkousek které bude stavebni dozor poZzadovat

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

4 02780

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST ZEMNIKY A SKLADKY

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

5 02911a

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

geodetické zaméreni pro projekt RDS

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

6 02911c

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

veskeré vytyCovaci prace

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
000.3 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

7 02914R

OSTATNI POZADAVKY - ZAKLADNI VYTYCOVACI SIT

sit stabilizovanych bodu tvofici zakladni ramec pro zavedeni referencnich
soufadnicovych systému (nafizeni vlady ¢. 430/2006 Sb.), které umozriuji
jednoznaéné polohové a vyskové zajisténi stavby v prdbéhu realizace i béhem
jejiho provozu.
- navrh, zfizeni

podilova cena 10%

0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

02930a

OSTATNI POZADAVKY - ZAKLADNI KAMEN

dle pozadavku investora

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

02930b

OSTATNI POZADAVKY - PAMETNI DESKA

dle pozadavku investora

1=1,000 [A]

KUS

1,000

10

02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V
DIGIT FORME

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]

KPL

0,100

02991

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

KUS

2,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000.3 Vedlejsi a ostatni naklady - obec_neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Identifika¢ni tabule stavby se zakladnimi udaji o dile
2=2,000 [A]
13 02992 PUBLICITA - SLAVNOSTNI OTEVREN{ KPL 0,100
dle pozadavku investora
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
14 03730 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 0,100
opatfeni pro ochranu pfipadné se vyskytujicich inzenyrskych siti
koordinace se stavbou splaskové kanalizace
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
15 04810a VYHODNOCENI STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI KPL 0,100
dle pozadavku investora
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
16 04810b ZAVERECNE VYHODNOCENI STAVBY KPL 0,100
dle pozadavku investora
podilova cena 10%
0,1=0,100 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 001 Piiprava izemi - kraj
Rozpocet: SO 001 Piiprava tizemi - kraj
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 001 Piiprava uzemi - kraj
Rozpocet: SO 001 Piiprava uzemi - kraj

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

3 014101 F POPLATKY ZA SKLADKU - nebezpe&ny odpad s obsahem dehtu
1069=1 069,000 [A] dle pol.113728.NEB

M3

1 069,000

1 014101 B POPLATKY ZA SKLADKU - kamenivo
5515=5 515,000 [A] dle polozky 113328.SKL

M3

5515,000

2 014101 C POPLATKY ZA SKLADKU - prosty beton, cihla
4=4,000 [A] dle polozky 113158.SKL
77*%0,25=19,250 [B] dle polozky 11328.SKL
34*0,238=8,092 [C] dle polozky 966358.SKL
8=8,000 [D] dle polozky 966158.SKL

Celkem: A+B+C+D=39,342 [E]

M3

39,342

4 014101 H POPLATKY ZA SKLADKU - bioodpad
1760%*0,15=264,000 [A] dle polozky 11130.KOM

M3

264,000

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

5 111207 ODSTRANEN{ KROVIN S ODVOZEM DO 16KM

$t&pkovani, odvoz a uloZeni na skladku KSUS

1017=1 017,000 [A]

M2

1017,000

6 11130 KOM SEIMUTI DRNU

odvoz a ulozeni do kompostarny

Sejmuti drnu v tl. 0,15 m
1760=1 760,000 [A]

M2

1 760,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 001 Priprava izemi - kraj
SO 001 Priprava izemi - kraj

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

112017

KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, KUS
ODVOZ DO 16KM

odvoz a uloZeni na skladku KSUS

14=14,000 [A]

14,000

113158

SKL

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO M3
20KM

odvoz a ulozeni na skladku

4=4,000 [A]

4,000

113177

ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ M3
DO 16KM

odvoz a uloZeni na skladku KSUS

229*0,16=36,640 [A]

36,640

11328

SKL

ODSTRANEN{ PRIKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH M2
TVARNIC

odvoz a ulozeni na skladku

77%1=77,000 [A]

77,000

113328

SKL

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3
ODVOZ DO 20KM

odvoz a ulozeni na skladku

5515=5 515,000 [A]

5515,000

113727

FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 16KM M3

odvoz a uloZeni na skladku KSUS

4 274,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 001 Piiprava uzemi - kraj
Rozpocet: SO 001 Piiprava uzemi - kraj

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

13

113728

NEB FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3

odvoz a ulozeni na skladku

1 069,000

14

11372B

NEB FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - DOPRAVA tkm

priplatek za odvoz na skladku

piiplatek k odvozu na skladku za dalsich 30km
1069*2,56*30=82 099,200 [A] k pol.113728.NEB

82 099,200

Zemni prace

9111A3

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI SILNICNI - DEMONTAZ S PRESUNEM M

vcetné odvozu a likvidace dle pozadavku investora

8=8,000 [A]

8,000

16

9113C3

SVODIDLO OCEL SILNIC - DEMONTAZ S PRESUNEM M

odvoz a uloZeni na skladku KSUS

87=87,000 [A]

87,000

912283

SMEROVE SLOUPKY - DEMONTAZ A ODVOZ KUS

véetné odvozu a likvidace dle pozadavku investora

5=5,000 [A]

5,000

914913R

ODSTRANEN{ VYSTRAZNYCH OCEL. SLOUPKU KUS

véetné odvozu a likvidace dle pozadavku investora

21=21,000 [A]

21,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 001 Piiprava uzemi - kraj
Rozpocet: SO 001 Piiprava uzemi - kraj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 966158 SKL BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,000
odvoz a ulozeni na skladku
Vybourani ¢el trubnich propustk
4 ks * 2(m3/ks) =8,000 [A]
20 966358 SKL BOURAN{ PROPUSTU M 34,000
odvoz a ulozeni na skladku
34=34,000 [A]
21 966841R ODSTRANENI OPLOCEN{ DREVENEHO PLANKOVEHO S KOV. M 18,000
SLOUPKY A BET. PODEZDIVKOU
(podezdivka - odvoz na skladku vé. uloZeni a poplatku; sloupky - 5 ks - kovovy
Srot; plotova pole budou snesena a po dokonéeni chodniku budou v ramci SO 701
umisténa na novou podezdivku)
18=18,000 [A]
22 966842R ODSTRANENI OCHRANNYCH PLUTKU (LAMINAT, PRIP. DESKY) M 154,000
véetné odvozu a likvidace dle pozadavku investora

154=154,000 [A]

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 002 Piiprava uizemi - obec
Rozpocet: 002.1 Priprava uizemi - obec_neuznatelné dle SFDI
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 002 Piiprava uzemi - obec
Rozpocet: 002.1 Priprava tizemi - obec_neuznatelné dle SFDI

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

3 014101 F POPLATKY ZA SKLADKU - nebezpe&ny odpad s obsahem dehtu
20=20,000 [A] dle pol.113138.NEB

M3

20,000

2 014101 E POPLATKY ZA SKLADKU - asfaltové smési bez obsahu dehtu
81=81,000 [A] dle pol.113138.SKL

M3

81,000

1 014101 C POPLATKY ZA SKLADKU - prosty beton, cihla

25=25,000 [A] dle pol.113158.SKL
389%1%0,25=97,250 [B] dle pol.11328.SKL
17%0,4%0,4=2,720 [C] dle pol.96656.SKL
128%0,238=30,464 [D] dle pol.966358.SKL
3,3=3,300 [E] dle pol.113188.SKL
112%0,15%0,25=4,200 [F] dle pol.11352.SKL
9=9,000 [G] dle pol.113168.SKL

0,75=0,750 [H] dle pol.966148.SKL
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=172,684 [I]

M3

172,684

4 014101 H POPLATKY ZA SKLADKU - bioodpad
4307*0,15=646,050 [A] dle pol.11130.KOM

M3

646,050

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace
5 111208 ODSTRANEN{ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM
véetné odvozu a likvidace

Kaceni souvislého porostu (prum. do 10 cm)
549=549,000 [A]

M2

549,000

6 11130 KOM SEIMUTI DRNU

M2

4307,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 002 Piiprava uzemi - obec
002.1 Priprava tizemi - obec_neuznatelné dle SFDI

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

odvoz a ulozeni do kompostarny

Sejmuti drnu v tl. 0,15 m
4307=4 307,000 [A]

112018

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU,
0ODVOZ DO 20KM

véetné odvozu a likvidace dle pozadavku investora

KUS

25,000

112028

KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU,
ODVOZ DO 20KM

véetné odvozu a likvidace dle pozadavku investora

KUS

1,000

11242

UPRAVA STROMU D DO 0,9M REZEM VETVI

vcetné odvozu a likvidace

KUS

11,000

113138 NEB

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
0ODVOZ DO 20KM

odvoz a ulozeni na skladku

M3

20,000

11

113138 SKL

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

odvoz a ulozeni na skladku

M3

81,000

12

11313B NEB

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM
POJIVEM - DOPRAVA
pfiplatek za odvoz na skladku

ptiplatek k odvozu na skladku za dalsich 30km
20*2,56*30=1 536,000 [A] k pol.113138.NEB

tkm

1 536,000
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Firma: 4
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 002 Piiprava uzemi - obec
Rozpocet: 002.1 Priprava tizemi - obec_neuznatelné dle SFDI
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 113158 SKL ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO M3 25,000
20KM
odvoz a uloZeni na skladku
Odstranéni beton. ploch (tl. 0,1 m)
25=25,000 [A]
14 113168 SKL ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU, M3 9,000
0ODVOZ DO 20KM
odvoz a uloZeni na skladku
45%0,2=9,000 [A]
15 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ M3 32,320
DO 20KM
véetné odvozu a likvidace dle pozadavku investora
202*%0,16=32,320 [A]
16 113188 SKL ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 3,300
20KM
odvoz a uloZeni na skladku
dlazdice + zamkova
55%0,06=3,300 [A]
17 11328 SKL ODSTRANENI PRIKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH M2 389,000
TVARNIC
odvoz a uloZeni na skladku
389*1=389,000 [A]
18 11352 SKL ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 112,000
BETONOVYCH
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 002 Piiprava uzemi - obec

002.1 Priprava tizemi - obec_neuznatelné dle SFDI

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

odvoz a ulozeni na skladku

Zemni prace

19 89922R

Potrubi

ODSTRANENI MRiZ{

vcetné odvozu a likvidace dle pozadavku investora

Odstranéni mftize (zakryti pfikop. tvarnic)
3=3,000 [A]

M2

3,000

Potrubi

20

9111A3

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI SILNICNI - DEMONTAZ S PRESUNEM

véetné odvozu a likvidace dle pozadavku investora

4,000

21

9113C3

SVODIDLO OCEL SILNIC - DEMONTAZ S PRESUNEM

vcetné odvozu a likvidace dle pozadavku investora

109,000

22

966148

SKL BOURAN{ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC S ODVOZEM DO 20KM

odvoz a ulozeni na skladku

Odstranéni cihelného elektrosloupku
1*0,5*1,5=0,750 [A]

M3

0,750

23

966358

SKL BOURANI PROPUSTU

odvoz a ulozeni na skladku

128,000

24

96656

SKL ODSTRANENI ZLABU Z DILCU (VCET STERBINOVYCH)

odvoz a ulozeni na skladku

17,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 002 Piiprava uzemi - obec
Rozpocet: 002.1 Priprava tizemi - obec_neuznatelné dle SFDI
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25 966842 ODSTRANEN{ OPLOCEN{ Z DRAT PLETIVA M 264,000
vcetné odvozu a likvidace dle pozadavku investora
Odstranéni draténého oploceni s ocel. sloupky, odstranéni ochr. platka
264=264,000 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice 11/608
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/608
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
g J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 101 Silnice I1/608
SO 101 Silnice I1/608

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

3 014101 C

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU - prosty beton, cihla, smés

404,800=404,800 [A] dle pol.113348.SKL
69,863=69,863 [C] dle pol.967148.SKL
13,556=13,556 [B] dle pol.967158.SKL
Celkem: A+C+B=488,219 [D]

M3

488,219

2 014101 B

POPLATKY ZA SKLADKU - kamenivo, kimen

17,888=17,888 [A] dle pol.967138.SKL

M3

17,888

1 014101 A

POPLATKY ZA SKLADKU - zemina

21120,010=21 120,010 [A] dle pol.123738.SKL
26*0,25=6,500 [B] dle pol.12931.SKL
94,875=94,875 [C] dle pol.132738.SKL
Celkem: A+B+C=21 221,385 [D]

M3

21221,385

4 014211

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE

901,488+196,410=1 097,898 [A]

M3

1 097,898

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

5 113348 SKL

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO

20KM

odvoz

a ulozeni na skladku

VYBOURANI STAVAJICIHO KSC
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*TLOUSTKA VRSTVY Z DIAGNOSTIKY
1580%0,09+2626*0,1=404,800 [A]

M3

404,800

6 113763

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE
VOZOVCE

7 293,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice 11/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
FREZOVANI DRAZKY 20X12 V ASFALTOVE VOZOVCE PRO ASFALTOVOU
ZALIVKU
OMERENO ZE SITUACE

2246+1826+40+19+25+40+50+22+396+47+26+2266+20+1+15+19+62+13+16+24+31+34+14+20+21=7 293,000 [A]

7 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 21 120,010
20KM

odvoz na skladku

PLOCHA Z REZU*DELKA

4,1%92+5 41%62+4,91%134+3,5¥77+3,9%90+6,6¥30+3,6%237+6%42+5%179+4,5% 1 10+2,85% 1 10+5%232+3,6%¥59+5,5%28+6,4%69+4,1%135+2,8%79+3,25%53+6,6*84+5,1%33
0+4,55%46+3 2*57+6%34+5 5%91+4,7%32+3,5%54+6,25%120+3,2%59+4,6 %3145 8%26+5 2% 120+3,6*46+6,2*52+5%239+4,9% 1 15+3,85%275+4,05%63+7,1¥108+4,5*136+4,6
#67+3,7%66+4,5%39+5,3%96+3,3%32+3 2% 147+3,6%72+3,5%34=20 572,010 [A]

VYKOP STAVAJICIHO PODLOZI V KM 0,72 - 0,76 V TL. 1,0 M
PLOCHA Z REZU*DELKA USEKU
7,5%40+6,2%40=548,000 [B]

Celkem: A+B=21 120,010 [C]

8 125738 OR VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 097,898

naloZzeni a dovoz ornice pro rozprostfeni

901,488+196,410=1 097,898 [A]

9 12931 SKL CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 26,000

odvoz a ulozeni na skladku

PROCISTENI V MISTECH VYUSTENI KANALIZACE
11+15=26,000 [A]

10 129958 CISTENI POTRUBI DN DO 600MM M 11,500

véetné likvidace vzniklého odpadu

PROCISTENI STAVAJICICH PROPUSTKU
11,5=11,500 [A]
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 101 Silnice I1/608
SO 101 Silnice I1/608

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

11 132738 SKL

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

odvoz na skladku

PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z REZU*DELKA VYKOPU
8,25%11,5=94,875 [A]

94,875

12 17120 SKL

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3

uloZeni na skladku

21120,010=21 120,010 [A] dle pol.123738.SKL
94,875=94,875 [B] dle pol.132738.SKL
Celkem: A+B=21 214,885 [C]

21 214,885

13 17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

PLOCHA Z REZU*DELKA

2208,930

1,17%62+1,64*134+7,5%42+0,05%69+0,01*135+0,15*79+0,85%53+2%91+1,3*32+0,6*59+1*3149,6*52+0,81¥275+0,9*63+3*96+0,12*147+1,8%72+1,06*34=2 208,930

[A]

14 17180 AZ

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3
AKTIVNi ZONA, TL. 0,5M

10 638,450
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3.6.1.10

Datum: 09.02.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 101 Silnice I1/608
SO 101 Silnice I1/608

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

USEK KM 0,0-1,2

HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU MIMO AUTOBUSOVY ZALIV

PLOCHA STERKODRTE* TLOUSTKA AZ
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)
#1,15%0,5+46%0,5+66*0,5+22*0,5+180%0,5+56*0,5+72%0,5+306*0,5+858*0,5=5 823,153 [A]
VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV

PLOCHA STERKODRTE* TLOUSTKA AZ, AUTOBUSOVY ZALIV
83*1,1*0,5+114*1,1*0,5=108,350 [B]

USEK KM 1,2-KU

VOZOVKOVE VRSTVY HLAVNI TRASA VCETNE SJIEZDU

PLOCHA STERKODRTE* TLOUSTKA AZ
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,15%0,5+208*0,5+95%0,5+120%0,5+26*0,5
VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV

PLOCHA STERKODRTE* TLOUSTKA AZ, AUTOBUSOVY ZALIV

68*1,1%0,5=4 687,947 [C]

VOZOVKOVE VRSTVY - PODELNE STANI PRO OA

PLOCHA STERKODRTE* TLOUSTKA AZ, PODELNE STANI PRO OA

38%0,5=19,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 638,450 [E]

15 17380

ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1110,756
DOSYPAVKA KRAJNICE, MATERIAL MIN. PODMINEGNE VHODNY

PLOCHA Z REZU*DELKA

0,15%92+0,41#62+0,17%50+0,1*85+0,055%77+0,23*90+0,035*30+0,052%237+1,24%42+0,17*48+0,06* 1 51-+0,34*94+0,06*127+0,35*101-+0,06* 132+0,05*86+0,23*69-+0,
052%135+0,23*42+0,03%20+0,37*18+0,02%22+0,05%32+0,06* 1 04-+0,35*84+0,06%226-+0,3*46+0,06* 57+0,7*34+0,053*175+0,94*120+0,05%59-+0,3*31+0,3%192+0,35*5
2+0,38%162+0,06%39+0,05%106+0,05*167+0,05%171+0,42%108+0,05* 1 36+0,47*42+0,22%20+0,1*21+0,053*26+0,52%39+0,4*75+0,05*53+0,14*147+0,05*7 1+0,06*36+
0,06%5,5+0,4%11+0,4*14,5+0,06*4+0,06%4,4+0,06%4,5+0,069+0,4*9,5+0,4*36+0,4%12,5+0,4%12,5+0,4*9+0,4%10,6+0,4%12+0,06*9+0,06* 10+0,06*16+0,06%15+0,053*
30+0,06%23+0,06%12+0,42*90+0,03*30+0,2% 1 10+0,3*59+0,4*69+0,2*57+0,22*54+0,25*%108+0,19%67+0,3*147=1 110,756 [A]

16 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 59,800

PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z REZU*DELKA
5,2%11,5=59,800 [A]
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice 11/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 21 324,080

USEK KM 0,0-1,2

HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU MIMO AUTOBUSOVY ZALIV
(2516+170+147742494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35)*1,15+46+66+22+180+56+72+306+858=11 622,730 [A]
VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV

83*1,1+114*1,1=216,700 [B]

USEK KM 1,2-KU

VOZOVKOVE VRSTVY HLAVNI TRASA VCETNE SJIEZDU
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19)*1,15+208+95+120+26=9 371,850 [C]
VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV

68*1,1=74,800 [D]

VOZOVKOVE VRSTVY - PODELNE STANI PRO OA

38=38,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21 324,080 [F]

18 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 901,488
OHUMUSOVANI VE SVAHU, TL. 0,2M
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU*TL.OHUMUSOVANI

(14+82+31,5+3,5+72+284+180+27+452+361,5+81+76,5+127+28+28,5+126+25+5,5+165+96+587+70,5+28+38+3+5+158+32+13+20+24+9+3+28+40+25,5+11,5+10,5+30+
13,5+7,5+2+146+109,5+13+5+68+47+49+13+8+14,5+3,5+0,5+1,5+8+4,5+5+14,5+40+49)*1,12*0,2=901,488 [A]

19 18230 ROZPROSTREN[ ORNICE V ROVINE M3 196,410
OHUMUSOVANI V ROVINE, TL. 0,2M
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*TL.OHUMUSOVANI{;OHUMUSOVANI{ PRO ZELENE PASY MEZI KOM.A CHODNIKEM

(2,8+11,9+19,6+7,8+16,8+12,2+8,7+29, 1+14,7426:+39,3+7 4+75+17,5+T4+54,7+11,7+58,9+1,9+38, 1+71,3+8+14,4+49,2424 2+8+10,15+41,2+57+17,5+18,5+97,5+10+7+2
0)*0,2=196,410 [A]

1 Zemni prace

-2 Zaklady

20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 3096,500
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice I1/608

Datum: 09.02.2021

Cas:

Por.¢. Polozka Typ

Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608

Nazev

MJ

Pocet MJ
DRENAZ DN 150 HDPE, SN 8, SP LOZE TL. 0,1 M, PRI SKLONU<1% LOZE Z

J.cena

13:25:23

Celkem

21 21450

PODKLADNIHO BETONU C8/10; OBSYP HK 8/32,F2, ZASYP HK 22/32 F2
OMERENO ZE SITUACE

513+1514127+654+31+226+59+175+71+724,5+59,5+305,5=3 096,500 [A]

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA

22 21461

M3 548,000
NASYP Z KAMENITE SYPANINY VYSKY 1,0 M Z KAMENIVA MAX. ZRNO 250 MM

VYMENA PODLOZI NASYPU V KM 0,72 - 0,76 V TL. 1,0 M KAMENITOU SYPANINOU
PLOCHA Z REZU*DELKA USEKU

7,5%40+6,2%40=548,000 [A]

SEPARACNI GEOTEXTILIE

23 289971

M2 760,000
SEPARACNE - VYZTUZNA GEOTEXTILIE, MIN. PEVNOST 100 kN/m, ODOLNOST
PROTI PROTLACENi CBR>3kN, ODOLNOST PROTI PROTRZENi<10 MM,MAX
PRUTAZNOST 15%

pro oddéleni kamenité sypaniny, km 0,72-0,76
délka z fezu*délka Gseku

10*40+9*40=760,000 [A]

OPLASTENI (ZPEVNENT) Z GEOTEXTILIE

24 289972

M2 7 741,250
FILTRACNE SEPARACNI NETKANA GEOTEXTILIE

DELKA GEOTEXTILIE PRO OBALENI TRATIVODU Z REZU*DELKA TRATIVODU; GEOTEXTILIE PRO TRATIVODY
2,5%(513+151+127+654+31+226+59+175+71+724,5+59,5+305,5)=7 741,250 [A]

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN

Zaklady

- 4

M2 640,000
VYZTUZNA GEOMRIZ MIN. PEVNOST 80/80 kN/m

pro oddéleni kamenité sypaniny a nasypu, km 0,72-0,76
délka z fezu*délka useku

9%40+7*40=640,000 [A]

Vodorovné konstrukce
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice I1/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

25 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
PODKLADNI BETON TL. 0,10 M, BETON C12/15-X0
PROPUSTEK KM 0,735

PLOCHA Z REZU B-B*DELKA PROPUSTKU
0,26%23,1=6,006 [A]

M3 6,006

26 45157 01 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Stérkopisek fr. 8/16

stérkopisek fr. 8/16 tl. 0,1 m pod VEGETACNI TVARNICE TL. 0,2 M
(76+39+66+46+35+18,5+11)*1,12*0,1=32,648 [A]

M3 32,648

27 45157 02 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
LOZE ZE SP FR. 0-22 GN, TL. 0,10 M

PROPUSTEK KM 0,735

0,24*23,1+(6+7)*1,12*0,1=7,000 [A]

M3 7,000

PLOCHA Z REZU B-B*DELKA PROPUSTKU+PLOCHA OMERENA ZE SITUACE* KOEFICIENT SKLONU* TLOUSTKA

28 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

ODLAZDENI ROURY A PRIKOPU Z LOMOVEHO KAMENE TL. 0,2 M DO
BETONOVEHO LOZE TL. 0,1 M C20/25n-XF3, VYSPAROVANO MC25-XF4

PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE* KOEFICIENT SKLONU* TLOUSTKA
(6+7)*1,12%0,3=4,368 [A]

M3 4,368

29 466921R DLAZBY VEGETACNI
VEGETACNI TVARNICE TL. 0,2 M

M2 326,480
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice I1/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

PREFABRIKATY PRO OCHRANU TELESA NASYPU PROTI Q100 V KM 0,72-0,76
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU
(76+39+66)*1,12=202,720 [A]

PREFABRIKATY PRO OCHRANU TELESA PRUDKEHO NASYPU
(46+35+18,5+11)*1,12=123,760 [B]

Celkem: A+B=326,480 [C]

30 46731 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU
BETONOVY PRAH 0,3x0,8

PROPUSTEK KM 0,735
0,3*0,8%0,86+0,3%0,8%0,82+0,3*0,8*0,88-+0,3*0,8*0,79=0,804 [A]

M3

0,804

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

31 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM
VRSTVA ZE SMESI STABILIZOVANE CEMENTEM SC 0/32, C8/10, TL. 130 MM

USEK KM 0,0-1,2

VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, AUTOBUSOVY ZALIV
83+114=197,000 [A]

USEK KM 1,2-KU

VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, AUTOBUSOVY ZALIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

M2

265,000

32 56313 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA
TL. DO 150MM

MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 0/32 Ge,TL. 150 MM

M2

38,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice 11/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
USEK KM 1,2-KU
VOZOVKOVE VRSTVY - PODELNE STANI PRO OA
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE,PODELNE STAN{ PRO OA
38=38,000 [A]
33 56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2 18 151,870
TL. DO 200MM
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 0/32 Ge,TL. 200 MM
USEK KM 0,0-1,2
HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU MIMO AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]
USEK KM 1,2-KU
VOZOVKOVE VRSTVY HLAVNI TRASA VCETNE SJIEZDU
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]
Celkem: A+B=18 151,870 [C]
34 56330 01 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 4,900
STERKODRT SDA 0/32 Ge
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*PRUMERNA TLOUSTKA VRSTVY,STERKODRT PRO DLAZBU SIEZDU
TL. MIN. 150 MM
(9,5+10,1)*0,25=4,900 [A]
35 56330 02 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 5507,167
STERKODRT SDA 0/63 Ge
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice 11/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
USEK KM 0,0-1,2
HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU MIMO AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE plocha vozovek *koeficient zazubeni vrstev*priaméma tloustka vrstvy + plochy* tloustky vrstvy stérkodrt’d pro vyvedeni plang do svahu
télesa
TL. MIN. 250 MM
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)
*1,15%0,27+46%0,15+66*0,15+22%0,15+180%0,15+56*0,15+72*0,15+306*0,15+858*0,15=2 951,782 [A]
VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, AUTOBUSOVY ZALIV plocha vozovek*koeficient zazubeni vrstev*praméma tloustka vrstvy
TL. MIN. 220 MM
83%1,10%0,23+114*1,10%0,24=51,095 [B]
USEK KM 1,2-KU
VOZOVKOVE VRSTVY HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE plocha vozovek *koeficient zazubeni vrstev*priaméma tloustka vrstvy + plochy* tloustky vrstvy stérkodrt’d pro vyvedeni plang do svahu
télesa
TL. MIN. 250 MM
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,15%0,27+208*0,15+95*0,15+120*0,15+26*0,15=2 480,246 [C]
VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, AUTOBUSOVY ZALIV plocha vozovek*koeficient zazubeni vrstev*primérna tlouitka vrstvy
TL. MIN. 220 MM
68*1,10%0,23=17,204 [D]
VOZOVKOVE VRSTVY - PODELNE STAN{ PRO OA
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE,PODELNE STANI PRO OA plocha vozovky *primérma tloustka vrstvy
TL. MIN. 150 MM
38*0,18=6,840 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=5 507,167 [F]
36 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 19,600
STERKODRT SDA 0/32 Ge, TL. 150 MM
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE,STERKODRT PRO DLAZBU SJIEZDU
9,5+10,1=19,600 [A]
37 56933 ZPEVNENI KRAINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 151,500
ZPEVNENI KRAJINIC ZE STERKODRTI 0-32, TR.B
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice 11/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
67,5+36+31,5+7,5+9=151,500 [A]
38 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 18 151,870
INFILTRACNI POSTRIK MODIFIKOVANY PI-CP;0,60 KG/M2
USEK KM 0,0-1,2
HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU MIMO AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(2516+170+147742494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]
USEK KM 1,2-KU
VOZOVKOVE VRSTVY HLAVNI TRASA VCETNE SIEZDU
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]
Celkem: A+B=18 151,870 [C]
39 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 34 853,536

SPOJOVACI POSTRIK MODIFIKOVANY PS-CP;0,40 KG/M2
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 101 Silnice I1/608
SO 101 Silnice I1/608

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

USEK KM 0,0-1,2

HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU MIMO AUTOBUSOVY ZALIV

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,03=8 992,621 [A]
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,05=9 167,235 [B]
VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, AUTOBUSOVY ZALIV

(83+114)*2=394,000 [C]

USEK KM 1,2-KU

VOZOVKOVE VRSTVY HLAVNI TRASA VCETNE SJIEZDU
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,03=8 004,130 [D]
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,05=8 159,550 [E]
VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, AUTOBUSOVY ZALIV
68*2=136,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=34 853,536 [G]

40 574B34

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 265,000
TL. 40MM

ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PMB
45/80-60, TL. 40 MM

USEK KM 0,0-1,2

VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, AUTOBUSOVY ZALIV

83+114=197,000 [A]

USEK KM 1,2-KU

VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, AUTOBUSOVY ZALIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice 11/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
41  574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 265,000
60MM

ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+ PMB
25/55-60, TL. 60 MM

USEK KM 0,0-1,2

VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, AUTOBUSOVY ZALIV
83+114=197,000 [A]

USEK KM 1,2-KU

VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, AUTOBUSOVY ZALIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

42 574D78 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 228 TL. M2 16 996,751
80MM

ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY PRO LOZNi VRSTVY ACL 22S PMB
25/55-60, TL. 80 MM
USEK KM 0,0-1,2
HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU MIMO AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,03=8 992,621 [A]

USEK KM 1,2-KU

VOZOVKOVE VRSTVY HLAVNI TRASA VCETNE SJIEZDU
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,03=8 004,130 [B]

Celkem: A+B=16 996,751 [C]

43 574F46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+, M2 265,000
16S TL. 50MM

ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ PMB
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice 11/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25/55-60, TL. 50 MM
USEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, AUTOBUSOVY ZALIV
83+114=197,000 [A]
USEK KM 1,2-KU
VOZOVKOVE VRSTVY - AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, AUTOBUSOVY ZALIV
68=68,000 [B]
Celkem: A+B=265,000 [C]
44 574F78 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 8 159,550
22S TL. 80MM
ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22S PMB
25/55-60, TL. 80 MM
USEK KM 1,2-KU
VOZOVKOVE VRSTVY HLAVNI TRASA VCETNE SJIEZDU
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,05=8 159,550 [A]
45 574)54 ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL. M2 16 501,700
40MM
ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIKOVANY SMA 11S PMB 45/80-60,
TL. 40 MM
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice 11/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
USEK KM 0,0-1,2
HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU MIMO AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
2516+170+147742494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5=8 730,700 [A]
USEK KM 1,2-KU
VOZOVKOVE VRSTVY HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12=7 771,000 [B]
Celkem: A+B=16 501,700 [C]
46 574N47 VRSTVY Z ASF SMESI S VYSOKYM MODULEM TUHOSTI VMT22 M2 9167,235
MODIFIK PRO PODKLADNI VRSTVY TL. 80MM
PODKLADNI VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVE SMESI S VYSOKYM MODULEM
TUHOSTI VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 80 MM
USEK KM 0,0-1,2
HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU MIMO AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,05=9 167,235 [A]
47 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 18 151,870
POSYP KAMENIVEM FR. 2/4; 3,0 KG/M2
USEK KM 0,0-1,2
HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU MIMO AUTOBUSOVY ZALIV
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]
USEK KM 1,2-KU
VOZOVKOVE VRSTVY HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]
Celkem: A+B=18 151,870 [C]
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice I1/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

48 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2 M2
POSYP PREDOBALENYM KAMENIVEM FR. 2/4; 1,5 KG/M2

USEK KM 0,0-1,2

HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU MIMO AUTOBUSOVY ZALIV

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5=8 730,700 [A]

USEK KM 1,2-KU

VOZOVKOVE VRSTVY HLAVNI TRASA VCETNE SJEZDU
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12=7 771,000 [B]

Celkem: A+B=16 501,700 [C]

16 501,700

49 58212R KAMENNA DLAZBA TL. 120 MM DO BETONOVEHO LOZE TL. 100 M2

MM

KAMENNA DLAZBA TL. 120 MM,SIiRKY 400 MM DO BETONOVEHO LOZE C 20/25n
XF3, TL. 100 MM , VYPLN SPAR CEMENTOVOU MALTOU M10 S NASLEDNYM
FREZOVANIM DRAZEK PRO VZNIK UMELE VODICI LINIE

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE;UMELA VODICI LINIE V ASFALTOVE VOZOVCE
6+9=15,000 [A]

15,000

50 58221 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2

KAMENNA DLAZBA DL TL.100 MM, VYPLN SPAR ASFALTOVOU ZALIVKOU DO
TL. 40 MM

LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA L FR. 0/8, TL. 40 MM
USEK KM 1,2-KU
VOZOVKOVE VRSTVY - PODELNE STANI PRO OA

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE,PODELNE STANI PRO OA
38=38,000 [A]

38,000

51 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2

KAMENNA DLAZBA DL TL.100 MM,DO LOZE Z BETONU C 20/25n XF3, VYPLN
SPAR CEMENTOVOU MALTOU M10

5,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice I1/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

USEK KM 1,2-KU

VOZOVKOVE VRSTVY - PODELNE STANI PRO OA

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE,PODELNE STANI PRO OA

DVE RADY DLAZ. KOSTEK DO LOZE Z BETONU PRO ODDELENI 2 ODLISNYCH KONSTRUKCI
5=5,000 [A]

52 582615 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE M2
7Z KAM
BETONOVA DLAZBA,BAREVNA HLADKA, TL. 80 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA L FR. 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, DLAZBA PRO 2 SJEZDY NA ZU VLEVO (CHODNIK POD NASYPEM)
9,5+10,1=19,600 [A]

19,600

53 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2

ODSTRANENI A ZNOVUPOLOZENiI BETONOVE ZAMKOVE DLAZBY
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA L FR. 0/8, TL. 40 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, SAM. SJEZD VPRAVO V KM 0,690
8=8,000 [A]

8,000

Komunikace

Potrubi

54 89952A OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25 M3
OBETONOVANi PROPUSTKU, BETON C20/25n-XF3
PROPUSTEK KM 0,735

PLOCHA Z REZU B-B'"*DELKA PROPUSTKU
1,32%23,1=30,492 [A]

30,492

Potrubi

Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice I1/608
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/608

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

55 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -
DODAVKA A MONTAZ

JEDNOSTRANNE OCELOVE SVODIDLO, U.Z. MIN. N2

OMERENO ZE SITUACE, VYMERA JE UVEDENA VCETNE DVOU KRATKYCH NABEHU
58,5+4+4=66,500 [A]

66,500

56 9113BI SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA
A MONTAZ
JEDNOSTRANNE OCELOVE SVODIDLO, U.Z. MIN.H1

OMERENO ZE SITUACE, VYMERA JE UVEDENA VCETNE TR KRATKYCH NABEHU (4M)
10,5+4+12+4+37+4=71,500 [A]

71,500

57 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU

OMERENO ZE SITUACE
74=74,000 [A]

KUS

74,000

58 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU

OMERENO ZE SITUACE
14=14,000 [A]

KUS

14,000

59 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
150MM

SILNICNI BETONOVY OBRUBNIK 150X250 MM DO LOZE Z BETONU C20/25n XF3

OMERENO ZE SITUACE

6+39+11,2+16,3+50+24+11+8,1+27,1+25,3+9+17+38+7+7+12+1+11+2,5=2 238,000 [A]

2 238,000

3+50+177+85+35+253+43+223+100+66+59+33+172+19+5+24+16,5+214,5+28+3,5+8,8+15+6+12,5+9,2+6,5+30,6+8,8+17,5+28,7+8,2+13,4+21,4+33,3+8,1+41,7+2,7+39,

60 917224 01 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
150MM

SILNICNi BETONOVY OBRUBNIK NAJEZDOVY 150X150 MM DO LOZE Z BETONU
C20/25n XF3

259,100
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Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACIH

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 101 Silnice I1/608

SO 101 Silnice 11/608

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena
OMERENO ZE SITUACE

Celkem

7,5+10,5+18,5+23+10,5+10+4,5+5+6+4,6+6+4 3+4+5 2+11,6+4,5+8,6+9,5+5 2+6+11,6+4,2+6,T+6+4+4-+4+11,1+4+4+5 5+4+9+10+6=259,100 [A]
61 9181A5

CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37

KUS 2,000
VYUSTNI OBJEKT na potrubi DN 200

VYUSTNI OBJEKT PRO KANALIZACI SO 301
2=2,000 [A]

62 9183F2

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ZELEZOBETONOVYCH M 23,100
ZELEZOBETONOVA TROUBA DN 1000/2500, C30/37-XF4
23,1=23,100 [A]

63 931323

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 7 293,000
300MM2

MODIFIKOVANA ASFALTOVA ZALIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2

OMERENO ZE SITUACE

2246+1826+40+19+25+40+50+22+396+47+26+2266+20+1+15+19+62+13+16+24+31+34+14+20+21=7 293,000 [A]
64 935212

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 49,000
TL 100MM

PRIKOPOVE TVARNICE 8. 0,6 M, BETON C30/37-XF4, DO BETONOVEHO LOZE
C20/25n-XF3 TL. 0,1 M, VYSPAROVANO M25-XF4

OMERENO ZE SITUACE
22,5+2,5+1+23=49,000 [A]

65 93631

DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT

M3
PROPUSTEK KM 0,735

BETONOVY PODKLADEK 0,5x0,2x0,2
9%0,5%0,2*%0,2=0,180 [A]

0,180
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt:
Rozpocet:

SO 101 Silnice 11/608

SO 101 Silnice 11/608
MJ Pocet MJ J.cena

Nazev
M3 17,888

Celkem

Por.¢. Polozka Typ
VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC S

66 967138 SKL
ODVOZEM DO 20KM

odvoz a uloZeni na skladku
ODSTRANENI STAV. ZDI MEZI MOSTY, UVAZOVANO 75% CIHELNE ZDIVO,15 % KAMENNE ZDIVO,10% BETON

DELKA STAV.ZDI*UVAZOVANA SIRKA ZDI*UVAZOVANA HLOUBKA ZDI*15%

14,5%0,75%3*%0,15+33*0,75%3,5%0,15=17,888 [A]
69,863

M3

VYBOURANI CASTI KONSTR Z CIHEL A TVARNIC S ODVOZEM DO

67 967148 SKL
20KM

odvoz a uloZeni na skladku
ODSTRANENI STAV. ZDI MEZI MOSTY, UVAZOVANO 75% CIHELNE ZDIVO,15 % KAMENNE ZDIVO,10% BETON
DELKA STAV.ZDI*UVAZOVANA SIRKA ZDI*UVAZOVANA HLOUBKA ZDI*75%

14,5%0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*%0,75=69,863 [A]
13,556

M3

VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM

68 967158 SKL
odvoz a ulozeni na skladku

ODSTRANENI STAV. ZDI MEZI MOSTY, UVAZOVANO 75% CIHELNE ZDIVO,15 % KAMENNE ZDIVO,10% BETON
DELKA STAV.ZDI*UVAZOVANA SIRKA ZDI*UVAZOVANA HLOUBKA ZDI*10%
14,5%0,75%3*0,15+33*0,75%3,5%0,10=13,556 [A]

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
Rozpocet: SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
Rozpocet: SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

-1 Zemni prace

8 00572410 osivo smés travni parkova

osivo smés travni parkova

KG

10,500

2 113107041 Odstranéni podkladu ziviénych tl 50 mm pfi piekopech ruéné

Odstranéni podklad( nebo krytl pfi pfekopech inZenyrskych siti s pfemisténim
hmot na skladku ve vzdalenosti do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek
ruéné Zivicnych, o tl. vrstvy do 50 mm

M2

2,000

45 113107236 Odstranéni podkladu z betonu vyztuZeného sitémi tl 150 mm strojné pl pies

200 m2

Odstranéni podkladd nebo krytu strojné plochy jednotlivé pfes 200 m2
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek z betonu vyztuzeného sitémi, o tl. vrstvy pfes 100 do 150 mm

M2

1 050,000

3 122101101 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 1 a 2 objem do 100 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3
m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3
80%0.47=37,600 [A]
(1050*0.34)-(62*0.34)=335,920 [B]
rampa24*0.34=8,160 [C]
dopInéni21.08=21,080 [D]
Celkem: A+B+C+D=402,760 [E]

M3

402,760

4 162601102 Vodorovné piemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny ti. 1 az 4

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av$ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny t¥. 1
az 4 na vzdalenost pfes 4 000 do 5 000 m

402.76=402,760 [A]

Celkem: A=402,760 [B]

M3

402,760

5 171201211 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu - zeminy a kameniva na skladce

724,968
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 09.02.2021

Cas:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice

Objekt:
Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a
kameniva zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 170 504
402.76*1.8=724,968 [A]
Celkem: A=724,968 [B]

6 181111111

Plosna uprava terénu do 500 m2 zemina ti' 1 az 4 nerovnosti do 100 mm v M2
rovinné a svahu do 1:5

Plo$na uUprava terénu v zeminé tf. 1 az 4 s urovnanim povrchu bez doplnéni ornice
souvislé plochy do 500 m2 pfi nerovnostech terénu pres 50 do 100 mm v roviné

nebo na svahu do 1:5

7 181411131

700,000

Zalozeni parkového travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve M2
svahu do 1:5

Zalozeni travniku na pidé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné
utaZzeni parkového v roviné nebo na svahu do 1:5

9 181951102

700,000

Uprava plané v horning tf. 1 az 4 se zhutn&nim

M2
Uprava plané vyrovnanim vy$kovych rozdili v horniné tf. 1 a2 4 se zhutnénim

969+100=1 069,000 [A]
Celkem: A=1 069,000 [B]

Zemni prace

1 069,000

Zakladani

10 215901101 Zhutnéni podlozi z hornin soudrznych do 92% PS nebo nesoudrznych M2
sypkych I(d) do 0,8

Zhutnéni podlozi pod nasypy z rostlé horniny tf. 1 az 4 z hornin soudruznych do
92 % PS a nesoudrznych sypkych relativni ulehlosti I(d) do 0,8

rampa24=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

11 274313711

24,000

Zékladové pasy z betonu tf. C 20/25 M3

2,500
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
Rozpocet: SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokladaného tf. C 20/25
rampa2.5=2,500 [A]
Celkem: A=2,500 [B]
2 Zakladani
-3 Svislé a kompletni konstrukce
12339921113 Osazovani betonovych palisad do betonového zékladu jednotlivé vysky KUS 52,500
prvku pies 1 do 1,5 m
Osazovani palisad betonovych jednotlivych se zabetonovanim vysky palisady
pfes 1000 do 1500 mm
rampal0.5/0.2=52,500 [A]
Celkem: A=52,500 [B]
13 59228285 palisada betonova pulkulata pfirodni 120 x 20 cm KUS 52,500
palisada betonova pulkulata pfirodni 120 x 20 cm
rampal0.5/0.2=52,500 [A]
Celkem: A=52,500 [B]
3 Svislé a kompletni konstrukce
- 5 Komunikace pozemni
14 564851111 Podklad ze §térkodrté SD tl 150 mm M2 100,000
Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm
100=100,000 [A]
Celkem: A=100,000 [B]
15 564861111 Podklad ze §térkodrté SD t1 200 mm M2 100,000
Podklad ze térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
100=100,000 [A]
Celkem: A=100,000 [B]
16 564871111 Podklad ze térkodrt& SD t1 250 mm M2969 969,000
Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutn&nim, po zhutnéni tl. 250 mm
969=969,000 [A]
Celkem: A=969,000 [B]
17 572340111 Vyspraveni krytu komunikaci po prekopech plochy do 15 m2 asfaltovym M2 2,000
betonem ACO (AB) tl 50 mm
Vyspraveni krytu komunikaci po pfekopech inzenyrskych siti plochy do 15 m2
asfaltovym betonem ACO (AB), po zhutnéni tl. pfes 30 do 50 mm
23 59245006 dlazba skladebna betonova zakladni pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevna M2 30,000
dlazba skladebna betonova zakladni pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevna
19 59245012 dlazba zamkova profilova 20x16,5x6 cm barevna M2 937,176
dlazba zamkova profilova 20x16,5x6 cm barevna
22 59245013 dlazba zdmkova profilova 20x16,5x8 cm pfirodni M2 70,000
dlazba zamkova profilova 20x16,5x8 cm pfirodni
20 59245019 dlazba skladebna betonova slepecka 20x10x6 cm piirodni M2 31,824
dlazba skladebna betonova slepecka 20x10x6 cm pfirodni
18 596211113 Kladeni zdmkové dlazby komunikaci pro pé&si tl 60 mm skupiny A pl pies M2 969,000
300 m2
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem z
kameniva téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar s dvojitym
hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyte€ného materialu na krajnici tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy pfes 300 m2
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt:

Datum: 09.02.2021

Cas:

Por.¢c. Polozka

Typ

Rozpocet:

SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice

Nazev

883+24+62=969,000 [A]
Celkem: A=969,000 [B]

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

21 596211210

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 80 mm skupiny A pl do 50
m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem z
kameniva téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar s dvojitym
hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 80 mm

skupiny A, pro plochy do 50 m2
70+30=100,000 [A]
Celkem: A=100,000 [B]

Komunikace pozemni

100,000

- 767

32 767.1

Konstrukce zameénické

767

D+M zabradli pro bezbarierovy piistup
D+M zabradli pro bezbarierovy pfistup
rampal4=14,000 [A]
Celkem: A=14,000 [B]

Konstrukce zamecénické

14,000

Ostatni konstrukce a price, bourani

25 59217016

27 59217016

1

obrubnik betonovy chodnikovy 100x8x25 cm
obrubnik betonovy chodnikovy 100x8x25 cm

obrubnik betonovy chodnikovy 100x8x25 cm

1 416,000

obrubnik betonovy chodnikovy 100x8x25 cm

rampa22=22,000 [A]
Celkem: A=22,000 [B]

22,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 09.02.2021

Cas:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice

Objekt:
Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
24 916131213

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s bo¢ni opérou do
loZze z betonu prostého

Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim
spar cementovou maltou stojatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do loze
z betonu prostého

1500-2*42=1 416,000 [A]

Celkem: A=1 416,000 [B]

1 416,000

26 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boéni opérou

do loze z betonu prostého

Osazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim loze, s vyplnénim a
zatfenim spar cementovou maltou stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do
loZe z betonu prostého

rampa22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

22,000

Ostatni konstrukce a prace, bourani

- 997

Presun suté

28 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se
slozenim

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na
vzdalenost do 1 km

346,696

29 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 T
km

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na
vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dalSi i zapocaty 1 km pfes 1 km
446.446=446,446 [A]
Celkem: A=446,446 [B]
B * 14Koeficient mnozstvi=6 250,244 [C]

6 250,244
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
Rozpocet: SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 997221825 Poplatek za uloZeni na skladee (skladkovné) stavebniho odpadu T 446,446
zelezobetonového kod odpadu 170 101
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z armovaného
betonu zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 170 101
997 Piesun suté
- 998 Pi'esun hmot
31 998223011 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym T 546,664
PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym dopravni vzdalenost do
200 m jakékoliv délky objektu
998 Pi'esun hmot
- NEU Neuznatelné polozky
33 122101101 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 1 a 2 objem do 100 m3 M3 21,080
Odkopavky a prokopavky nezapazené s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3
m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3
(62*0.34)=21,080 [A]
Celkem: A=21,080 [B]
34 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 21,080
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
35 162701109 Piiplatek k vodorovnému piemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 105,400

ZKD 1000 m pies 10000 m

Vodorovné prfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny t¥. 1
az 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo€atych 1 000 m




>
"‘ Aspe Firma:
3.6.1.10

Strana: 9
Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ Nazev

36 171201211

MJ Pocet MJ J.cena
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu - zeminy a kameniva na skladce

Celkem

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a

40,052
kameniva zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 170 504

38 59217016

obrubnik betonovy chodnikovy 100x8x25 cm

M 84,000
obrubnik betonovy chodnikovy 100x8x25 cm

40 59245012 dlazba zdmkova profilova 20x16,5x6 cm barevna

M2 62,000
dlazba zamkova profilova 20x16,5x6 cm barevna

62=62,000 [A]
Celkem: A=62,000 [B]

39 596211113

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si tl 60 mm skupiny A pl pies M2 62,000
300 m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem z
kameniva téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar s dvojitym

hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy pfes 300 m2

62=62,000 [A]
Celkem: A=62,000 [B]

37 916131213

Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do M 84,000
loze z betonu prostého
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim
spar cementovou maltou stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do loze
z betonu prostého
2%42=84,000 [A]

Celkem: A=84,000 [B]
NEU Neuznatelné polozky

- VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
Rozpocet: SO 101_PD2 Chodnik Nova Ves-Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
41 012103000 Geodetické prace pted vystavbou-vytyceni siti KPL 1,000
Geodetické prace pred vystavbou
42 012303000 Geodetické prace po vystavbé-zaméteni skutecného provedeni KPL 1,000
Geodetické prace po vystavbé
VRNI1 Pruzkumné, geodetické a projektové prace
- VRN3 Zatizeni staveni§té
43 VRN3.1 Zajisténi staveni§té,oznaceni stavby, DIO KPL 1,000
Zaijisténi stavenisté,oznaceni stavby, DIO
VRN3 Zatizeni staveniSté
- VRN4 InZenyrska ¢innost
44 043134000 Zkousky zatézovaci KS 12,000
Zkousky zatézovaci
VRN4 InZenyrska ¢innost

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 102 Komunikace RSD
Rozpocet: SO 102 Komunikace RSD
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

Datum: 09.02.2021

Strana:
Cas:

Objekt:

SO 102 Komunikace RSD
Rozpocet:

SO 102 Komunikace RSD

Por.¢c. Polozka

- 0

Typ Nazev

MJ
VSeobecné konstrukce a prace

Pocet MJ J.cena

2
13:25:23

Celkem

1 014101 A POPLATKY ZA SKLADKU - zemina

M3
362,275=362,275 [A] dle pol.123738.SKL

2 014211

362,275

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3
15,6=15,600 [A]

Vseobecné konstrukce a prace

15,600

Zemni prace

3 113763

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M
VOZOVCE

FREZOVANI DRAZKY 20X12 V ASFALTOVE VOZOVCE PRO ASFALTOVOU
ZALIVKU

OMERENO ZE SITUACE
34,5+7+81+27+21=170,500 [A]

4 123738 SKL

170,500

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3
20KM

odvoz na skladku
PLOCHA Z REZU* DELKA USEKU+PLOCHA ZE SITUACE*TLOUSTKA Z REZU
11*17+(266+41,5)*0,57=362,275 [A]

S5 125738 OR

362,275

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM

M3
naloZeni a dovoz ornice pro rozprostfeni

15,6=15,600 [A]

6 17120 SKL

15,600

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3
uloZeni na skladku

362,275
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 102 Komunikace RSD
SO 102 Komunikace RSD

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

362,275=362,275 [A] dle pol.123738.SKL

7 17180 AZ

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
AKTIVNi ZONA TL. 0,5 M

PLOCHA STERKODTE*TLOUSTKA AZ
(258+40)*1,15%0,5+67,1%1,15%0,5+5%15,5*0,5+(21+8+10)*0,5+53%0,5+3%0,5=296,183 [A]

M3

296,183

8 17380

ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
DOSYPAVKA KRAJNICE, MATERIAL MIN. PODMINEGNE VHODNY

PLOCHA Z REZU*DELKA USEKU
0,2%23+0,3%21+0,1%17+0,8%15,5+0,4%19,1=32,640 [A]

M3

32,640

9 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

PLOCHA VSECH STERKODRTI
(258+40)*1,15+67,1%1,15+5%15,5+(21+8+10)+53+3=592,365 [A]

M2

592,365

10 18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE
OHUMUSOVANI ,TL. 0,2M

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*TLOUSTKA
28*0,2+50*0,2=15,600 [A]

M3

15,600

1 Zemni prace

-2 Zaklady

11 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

DRENAZ DN 150 HDPE, SN 8, SP LOZE TL. 0,1 M, PRI SKLONU<1% LOZE Z
PODKLADNIHO BETONU C8/10; OBSYP HK 8/32,F2, ZASYP HK 22/32 F2
OMERENO ZE SITUACE
29=29,000 [A]

29,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 102 Komunikace RSD
Rozpocet: SO 102 Komunikace RSD
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 289971 OPLASTENI (ZPEVNENT) Z GEOTEXTILIE M2 72,500

FILTRACNE SEPARACNI NETKANA GEOTEXTILIE

DELKA GEOTEXTILIE PRO OBALEN] TRATIVODU Z REZU*DELKA TRATIVODU;GEOTEXTILIE PRO TRATIVODY
2,5%29=72,500 [A]

2 Zaklady

-5 Komunikace

13 561452 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. II TL. DO 250MM M2 4,700
VRSTVA ZE SMESI STABILIZOVANE CEMENTEM SC 0/32 C5/6, TL. 250 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
4,7=4,700 [A]

14 56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2 401,610
TL. DO 200MM

MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 0/32 Gg,TL. 200 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV
(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

16 56330 02 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 206,848
STERKODRT SDA 0/63 Ge

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV*PRUMERNA TLOUSTKA VRSTVY+KUBATURA STERKODRTE PRO VYVEDENI PLANE DO
SVAHU TELESA

TL. MIN. 250 MM

(258+40)*1,15%0,45+67,1*1,15%0,35+5*%0,15%15,5=192,848 [A]

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*PRUMERNA TLOUSTKA VRSTVY;STERKODRT PRO ZPOMALOVACI PRAH A VAROVNY PAS
TL. MIN. 200 MM
(53+3)*0,25=14,000 [B]

Celkem: A+B=206,848 [C]
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 102 Komunikace RSD
SO 102 Komunikace RSD

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

15 56330 01

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
STERKODRT $DA 0/32 Ge

M3

6,630

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*PRUMERNA TLOUSTKA VRSTVY;STERKODRT PRO OSTRUVEK VCETNE CHODNIKU

TL. MIN. 150 MM
(21+8+10)*0,17=6,630 [A]

17 56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
STERKODRT $DA 0/32 Ge, TL. 150 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE;STERKODRT PRO ZPOMALOVACI PRAH A VAROVNY PAS
53+3=56,000 [A]

M2

56,000

18 56933

ZPEVNEN{ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
ZPEVNENI| KRAJINIC ZE STERKODRTI 0-32, TR.B

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
11,5=11,500 [A]

M2

11,500

19 572123

INFILTRACNI{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
INFILTRACNI POSTRIK MODIFIKOVANY PI-CP;0,60 KG/M2

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

M2

401,610

20 572214

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
SPOJOVACI POSTRIK MODIFIKOVANY PS-CP;0,40 KG/M2

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV
((258-10-21)+67,1+40)*1,03=344,123 [A]
((258-10-21)+67,1+40)*1,05=350,805 [B]

Celkem: A+B=694,928 [C]

M2

694,928

21 574D78

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.
80MM

ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY PRO LOZNi VRSTVY ACL 22S PMB

M2

344,123
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 102 Komunikace RSD
Rozpocet: SO 102 Komunikace RSD
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25/55-60, TL. 80 MM
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV

((258-10-21)+67,1+40)*1,03=344,123 [A]
22 574)54

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL.

M2 338,800
40MM

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIKOVANY SMA 11S PMB 45/80-60,
TL. 40 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(258-10-21)+67,1+4,7+40=338,800 [A]

23 574N47

VRSTVY Z ASF SMESI S VYSOKYM MODULEM TUHOSTI VMT22 M2 350,805
MODIFIK PRO PODKLADNI VRSTVY TL. 80MM

PODKLADNI VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVE SMESI S VYSOKYM MODULEM
TUHOSTI VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 80 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV
((258-10-21)+67,1+40)*1,05=350,805 [A]

24 57621

POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 401,610
POSYP KAMENIVEM FR. 2/4; 3,0 KG/M2

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

25 576411

POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2 M2 338,800
POSYP PREDOBALENYM KAMENIVEM FR. 2/4; 1,5 KG/M2

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(258-10-21)+67,1+4,7+40=338,800 [A]

26 582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 5,600
ZKAM
BETONOVA DLAZBA,PRIRODNI,HLADKA, TL. 60 MM

LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM




>
"‘ Aspe Firma:
3.6.1.10

Strana: 7
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POLOZKY SOUPISU PRACIH

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 102 Komunikace RSD

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SO 102 Komunikace RSD

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE;DLAZBA CHODNIKU U OSTRUVKU

Celkem
10-4,4=5,600 [A]

27 582614

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE M2 29,000
Z KAM

BETONOVA DLAZBA,BAREVNA (PISKOVA),HLADKA, TL. 60 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE;DLAZBA PRO NEPOCHOZI OSTRUVEK
21+8=29,000 [A]

28 582615

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE M2 53,000
Z KAM

BETONOVA DLAZBA,BAREVNA(CERVENA), HLADKA, TL. 80 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE;DLAZBA PRO HMATOVE UPRAVY NA VJEZDU DO 0Z
53=53,000 [A]

29 582618

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH RELIEF TL 80MM M2 3,000
DO LOZE Z KAM

BETONOVA DLAZBA,PRIRODNI, HMATOVA, TL. 80 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE;DLAZBA PRO HMATNE UPRAVY NA VJEZDU DO OZ
3=3,000 [A]

30 58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 4,400
LOZE Z KAM

BETONOVA DLAZBA,BAREVNA (CERVENA), HMATOVA, TL. 60 MM

LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE;DLAZBA PRO HMATNE UPRAVY NA CHODNIKU
4,4=4,400 [A]

Komunikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 102 Komunikace RSD
SO 102 Komunikace RSD
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
31 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 19,000
ZAHONOVY OBRUBNIK 80X250 MM DO LOZE Z BETONU C20/25n XF3
OMERENO ZE SITUACE
7+7+5=19,000 [A]
32 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 55,800
150MM
SILNICNI BETONOVY OBRUBNIK 150X250 MM DO LOZE Z BETONU C20/25n XF3
OMERENO ZE SITUACE
19+21,5+11,5+2,1+1,7=55,800 [A]
33 917224 01 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 16,000
150MM
SILNICNi BETONOVY OBRUBNIK NAJEZDOVY 150X150 MM DO LOZE Z BETONU
C20/25n XF3
OMERENO ZE SITUACE
4+4+4+4=16,000 [A]
34 931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 170,500
300MM2
MODIFIKOVANA ASFALTOVA ZALIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2
OMERENO ZE SITUACE
34,5+7+81+27+21=170,500 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Rozpocet: SO 102_PD2 Chodnik do Vepreku
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Rozpocet: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
8 00572410 osivo smés travni parkova KG 3,750
osivo smés travni parkova
1 113107141 Odstranéni podkladu ziviéného tl 50 mm ru¢né M2 270,000
Odstranéni podkladl nebo kryt ruéné s premisténim hmot na skladku na
vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek Ziviénych, o tl. vrstvy
do 50 mm
50+220=270,000 [A]
Celkem: A=270,000 [B]
2 113201112 Vytrhani obrub silni¢nich lezatych M 100,000
Vytrhani obrub s vybouranim lozZe, s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost
do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek silni€nich leZatych
3 122101101 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 1 a 2 objem do 100 m3 M3 163,200
Odkopavky a prokopavky nezapazené s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3
m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3
480*0.34=163,200 [A]
Celkem: A=163,200 [B]
4 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 181,200
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny t¥. 1
az 4 na vzdalenost pfes 4 000 do 5 000 m
480*0.34=163,200 [A]
18.00=18,000 [B]
Celkem: A+B=181,200 [C]
5 171201211 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu - zeminy a kameniva na skladce T 326,160

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a
kameniva zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 170 504
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

181.200%1.8=326,160 [A]

6 181111111

Plo$na uprava terénu do 500 m2 zemina ti 1 az 4 nerovnosti do 100 mm v

rovinné a svahu do 1:5

Plo$na uprava terénu v zeminé tf. 1 az 4 s urovnanim povrchu bez dopInéni ornice
souvislé plochy do 500 m2 pfi nerovnostech terénu pres 50 do 100 mm v roviné
nebo na svahu do 1:5

M2

250,000

7 181411131

Zalozeni parkového travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve
svahu do 1:5

Zalozeni travniku na plidé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem vcetné
utazeni parkového v roviné nebo na svahu do 1:5

M2

250,000

9 181951102

Uprava plané v horning t¥. 1 az 4 se zhutn&nim

Uprava plané& vyrovnanim vy$kovych rozdili v horniné tf. 1 aZ 4 se zhutnénim

415=415,000 [A]
Celkem: A=415,000 [B]

M2

415,000

Zemni prace

10 564871111

Komunikace pozemni

Podklad ze §térkodrt& SD t1 250 mm

Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 250 mm

M2

415,000

11 566901122

Vyspraveni podkladu po prekopech ing siti plochy do 15 m2 $térkopiskem
tl. 150 mm

Vyspraveni podkladu po pfekopech inzenyrskych siti plochy do 15 m2 s
rozprostfenim a zhutnénim Stérkopiskem tl. 150 mm

M2

15,000

12 572340111

Vyspraveni krytu komunikaci po piekopech plochy do 15 m2 asfaltovym
betonem ACO (AB) tl 50 mm

M2

65,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt:

Datum: 09.02.2021

Cas:

SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Rozpocet: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
Vyspraveni krytu komunikaci po pfekopech inZzenyrskych siti plochy do 15 m2

asfaltovym betonem ACO (AB), po zhutnéni tl. pfes 30 do 50 mm

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

50+15=65,000 [A]
Celkem: A=65,000 [B]
15 59245012

dlazba zamkova profilova 20x16,5x6 cm barevna

M2
dlazba zamkova profilova 20x16,5x6 cm barevna

14 59245212

15,000

dlazba zamkova profilova zakladni 19,6x16,1x6 cm pfirodni M2
dlazba zamkova profilova zakladni 19,6x16,1x6 cm pfirodni
13 596211113

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si tl 60 mm skupiny A pl pies
300 m2

400,000

M2
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem z
kameniva téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar s dvojitym

hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici tI. 60 mm
skupiny A, pro plochy pfes 300 m2

Komunikace pozemni

415,000

Ostatni konstrukce a prace, bourani

19 592.1 Obrubnik zastavkovy

KS
Obrubnik zastavkovy

21 59217016 obrubnik betonovy chodnikovy 100x8x25 cm

13,000

M
obrubnik betonovy chodnikovy 100x8x25 cm

18 59217031 obrubnik betonovy silni¢ni 100 x 15 x 25 cm

300,000

M
obrubnik betonovy silniéni 100 x 15 x 25 cm

210,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Rozpocet: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 59217032 obrubnik betonovy silni¢ni 100x15x15 cm M 15,000
obrubnik betonovy silni¢ni 100x15x15 cm
16 916131113 Osazent silni¢niho obrubniku betonového lezatého s boéni opérou do loze M 238,000
z betonu prostého
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim
spar cementovou maltou lezatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do loze
z betonu prostého
210+15+13=238,000 [A]
Celkem: A=238,000 [B]
20 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boéni opérou M 300,000
do loze z betonu prostého
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim loze, s vyplnénim a
zatfenim spar cementovou maltou stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do
loZe z betonu prostého
22 919735111 Rezéni stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm M 220,000
Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
- 915 Dopravni znaceni
26 40445225 sloupek pro dopravni znacku Zn D 60mm v 3,5m KUS 6,000
sloupek pro dopravni zna¢ku Zn D 60mm v 3,5m
24 40445621 informativni znacky provozni IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm KUS 6,000
informativni znacky provozni IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm
23 914111111 Montéz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek KUS 6,000

nebo konzolu



Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem vodici ¢ara bila Sitky 250 mm
souvisla zakladni
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Rozpocet: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Montaz svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 m2 objimkami na sloupky
nebo konzoly
25 914511112 Montéz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m s betonovym zakladem KUS 6,000
a patkou
Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m do hlinikové patky
27 915121111 Vodorovné dopravni znageni vodici ¢ary souvislé § 250 mm zékladni billa M 120,000
barva
Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou vodici ¢ara bila Sitky 250 mm
souvisla zakladni
120=120,000 [A]
Celkem: A=120,000 [B]
29 915121121 Vodorovné dopravni znageni vodici ¢ary prerusované § 250 mm zakladni M 60,000
billa barva
Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou vodici ¢ara bila Sitky 250 mm
prerusovana zakladni
60=60,000 [A]
Celkem: A=60,000 [B]
31 915131111 Vodorovné dopravni znageni pfechody pro chodce, Sipky, symboly M2 23,000
zakladni bila barva
Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou prechody pro chodce, Sipky,
symboly bilé zakladni
23=23,000 [A]
Celkem: A=23,000 [B]
28 915221111 Vodorovné dopravni znaceni vodici ¢ary souvislé § 250 mm bily plast M 120,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Rozpocet: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 915221121 Vodorovné dopravni znaceni vodici ¢ary prerusované § 250 mm bily plast M 60,000
Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem vodici ¢ara bila Sitky 250 mm
preruSovana zakladni
32 915231111 Vodorovné dopravni znadeni prechody pro chodce, $ipky, symboly bily M2 23,000
plast
Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem prechody pro chodce, Sipky,
symboly napisy bilé zakladni
7+16=23,000 [A]
Celkem: A=23,000 [B]
915 Dopravni znac¢eni
- 997 Piesun suté
33 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se T 55,460
slozenim
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na
vzdalenost do 1 km
34997013509 Piiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 T 499,140
km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pfes 1 km
35 997013801 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu T 29,000

betonového kod odpadu 170 101
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z prostého betonu
zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 170 101

29=29,000 [A]

Celkem: A=29,000 [B]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Rozpocet: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
36 997223845 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu asfaltového bez dehtu T 26,460
kod odpadu 170 302
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 170 302
26.46=26,460 [A]
Celkem: A=26,460 [B]
997 Pi‘esun suté
- 998 Pi‘esun hmot
37 998225111 Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym T 257,591
betonovym nebo zivi¢nym
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
ziviénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
998 Pfesun hmot
- NEU Neuznatelné polozky
49 131201201 Hloubeni jam zapazenych v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 M3 18,000
Hloubeni zapaZenych jam a zafezd s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a
spadu v horniné tf. 3 do 100 m3
50 131201209 Priplatek za lepivost u hloubeni jam zapazenych v horniné tf. 3 M3 18,000
Hloubeni zapaZenych jam a zafezd s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a
spadu PFiplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3
47 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim M3 18,000

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektll v téchto vykopavkach
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Rozpocet: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
51 211971122 Ziizeni oplasténi Zeber nebo trativodii geotextilii v ryze nebo zéafezu pies M2 112,360
1:2§pfes 2,5 m
Ztizeni oplasténi vyplné z geotextilie odvodriovacich Zeber nebo trativodl v ryze
nebo zarezu se sténami svislymi nebo Sikmymi o sklonu pres 1:2 pfi rozvinuté Sifce
oplasténi pfes 2,5 m
10.6¥10.6=112,360 [A]
Celkem: A=112,360 [B]
44 28617004 trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tiivrstva DN 200x1000 mm SN 10 M 5,000
trubka kanalizaéni PP pInosténna tfivrstva DN 200x1000 mm SN 10
46 28617006 trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tiivrstva DN 300x1000 mm SN 10 M 60,000
trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tfivrstva DN 300x1000 mm SN 10
48 58333688 kamenivo téZené hrubé frakce 32-125 T 36,000
kamenivo tézené hrubé frakce 32-63
18%2.0=36,000 [A]
Celkem: A=36,000 [B]
52 69311012 geotextilie tkana PES 150/50kN/m M2 112,360
geotextilie tkana PES 150/50kN/m
43 871350310 Montéz kanaliza¢niho potrubi hladkého plnosténného SN 10 z M 5,000
polypropylenu DN 200
Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastl z polypropylenu PP hladkého plnosténného
SN 10 DN 200
45 871370310 Montéz kanalizaniho potrubi hladkého plnosténného SN 10 z M 60,000
polypropylenu DN 300
Montéz kanaliza¢niho potrubi z plastt z polypropylenu PP hladkého pinosténného
SN 10 DN 300
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Rozpocet: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
42 neu.l D+M uliéni vpusti KS 2,000
D+M uliéni vpusti
NEU Neuznatelné polozky
- VRNI1 Pruzkumné, geodetické a projektové prace
38 012103000 Geodetické prace pted vystavbou-vytyceni siti KPL 1,000
Geodetické prace pred vystavbou
39 012303000 Geodetické prace po vystavbé-zaméteni skute¢ného provedeni KPL 1,000
Geodetické prace po vystavbé
VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace
- VRN3 Zarizeni stavenisté
40 VRN3.1 Zajisténi staveni§té,oznaceni stavby, DIO KPL 1,000
Zaijisténi stavenisté,oznaceni stavby, DIO
VRN3 Zatizeni staveniSté
- VRN4 InZenyrska ¢innost
41 043134000 Zkousky zatéZovaci KS 10,000
Zkousky zatézovaci
VRN4 InZenyrska ¢innost
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Rozpocet: SO 102_PD2 Chodnik do Vepieku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 103 Mistni komunikace
Rozpocet: SO 103 Mistni komunikace
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢c. Polozka

- 0

Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Objekt:

Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 103 Mistni komunikace

SO 103 Mistni komunikace

Typ

Nazev

VSeobecné konstrukce a prace

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

1 014101

2 014211

A

POPLATKY ZA SKLADKU - zemina

363,515=363,515 [A] dle pol.123738.SKL

M3

363,515

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
6,18=6,180 [A]

Vseobecné konstrukce a prace

M3

6,180

Zemni prace

4

3

113763

123738

SKL

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE
VOZOVCE

FREZOVANI DRAZKY 20X12 V ASFALTOVE VOZOVCE PRO ASFALTOVOU
ZALIVKU

OMERENO ZE SITUACE
18,5+18+17,5+15+28+46+19+13,5+18+15=208,500 [A]

208,500

5

125738

OR

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO
20KM

odvoz na skladku

PLOCHA VYKOPU Z REZU*DELKA

2,0%1542%16+2,4%12,5+2,75%9,5+3 4%17,5+3,5%22,5+2,6¥15,5+1,6%0+1,5%12+2,62%12=363,515 [A]

M3

363,515

6

17120

SKL

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM

naloZeni a dovoz ornice pro rozprostfeni

6,18=6,180 [A]

M3

6,180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{
uloZeni na skladku

M3

363,515
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:

Objekt:

Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 103 Mistni komunikace
SO 103 Mistni komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

363,515=363,515 [A] dle pol.123738.SKL

7 17180 AZ

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3
AKTIVNi ZONA TL. 0,5 M

((27,5+27,2+26,4+18)+(64+144+22+31)+(32+18))*1,15*0,5=235,808 [A]

235,808

8 17380

ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3
DOSYPAVKA KRAJNICE, MATERIAL MIN. PODMINEGNE VHODNY

PLOCHA Z REZU*DELKA

93,780

0,6*5,8+0,6%7+0,6%6,5+0,6%6+0,6*7,1+0,6*6+0,6%6,5+0,6*6+0,6* 14,5+0,6*8+0,6*16+0,6¥25+0,6*10,5+0,6*2+0,6*6+0,6%2+0,6¥4,7+0,6 ¥4,7+0,6 *6+0,6*6=93,780 [A]

9 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

USEK KM 0,0-1,2
(27,5+27,2+26,4+18)*1,15=113,965 [A]

USEK KM 1,2-KU
(64+144+22+31)*1,15+(32+18)*1,15=357,650 [B]

Celkem: A+B=471,615 [C]

471,615

10 18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3
OHUMUSOVANI V ROVINE, TL. 0,2M

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*TLOUSTKA
0,95%0,2+2,2%0,2+0,75%0,2+2,5%0,2+24,5%0,2=6,180 [A]

6,180

1 Zemni prace

-5 Komunikace

11 561431

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2
VRSTVA ZE SMESI STABILIZOVANE CEMENTEM SC 0/32, C8/10, TL. 130 MM

55,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 103 Mistni komunikace
SO 103 Mistni komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV
USEK KM 1,2-KU
(32+18)*1,1=55,000 [A]

12 56314

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2 396,110
TL. DO 200MM

MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 0/32 G, TL. 200 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV

USEK KM 0,0-1,2
(27,5+27,2+26,4+18)*1,1=109,010 [A]

USEK KM 1,2-KU
(64+144+22+31)*1,1=287,100 [B]

Celkem: A+B=396,110 [C]

13 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 138,610
STERKODRT SDA 0/63 Ge

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV*PRUMERNA TLOUSTKA VRSTVY

USEK KM 0,0-1,2
TL. MIN. 250 MM
(27,5+27,2+26,4+18)*1,15%0,3=34,190 [A]

USEK KM 1,2-KU

TL. MIN. 250 MM
(64+144+22+31)*1,15%0,3=90,045 [B]
TL. MIN. 220 MM
(32+18)*1,15%0,25=14,375 [C]

Celkem: A+B+C=138,610 [D]

14 56933

ZPEVNEN{ KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 19,310



>
"é‘ Aspe Firma:

Strana:

5

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 103 Mistni komunikace
Rozpocet: SO 103 Mistni komunikace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI 0-32, TR.B

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
(1,4+1,2)+(1+1,7)+(1,8+1,7)+(2+0,51)+(2,2+0,4)+(0,8+0,8)+(1,9+1,9)=19,310 [A]

15 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2
INFILTRACNI POSTRIK MODIF. PI-CP 0,6 KG/M2

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV

USEK KM 0,0-1,2
(27,5+27,2+26,4+18)*1,1=109,010 [A]

USEK KM 1,2-KU
(64+144+22+31)*1,1=287,100 [B]

Celkem: A+B=396,110 [C]

396,110

16 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
SPOJOVACI POSTRIK MODIF. PS-CP 0,4 KG/M2

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV

USEK KM 0,0-1,2
(27,5+27,2+26,4+18)*1,03+(27,5+27,2+26,4+18)*1,05=206,128 [A]

USEK KM 1,2-KU
(64+144+22+31)*1,03+(64+144+22+31)*1,05+(32+18)*1,03+(32+18)*1,05=646,880 [B]

Celkem: A+B=853,008 [C]

853,008

17 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2
TL. 40MM

ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PMB
45/80-60, TL. 40 MM

50,000



'L
&' Aspe Firma: Strana: 6
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 103 Mistni komunikace
Rozpocet: SO 103 Mistni komunikace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
USEK KM 1,2-KU
32+18=50,000 [A]
18 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 51,500
60MM
ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+ PMB
25/55-60, TL. 60 MM
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV
USEK KM 1,2-KU
(32+18)*1,03=51,500 [A]
19 574D78 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY MODIFIK ACL 22+,22S TL. M2 370,903
SOMM
ASFALTOVY BETON MODIF. PRO LOZNi VRSTVY ACL 22S PMB 25/55-60, TL. 80
MM
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV
USEK KM 0,0-1,2
(27,5+27,2+26,4+18)*1,03=102,073 [A]
USEK KM 1,2-KU
(64+144+22+31)*1,03=268,830 [B]
Celkem: A+B=370,903 [C]
20 574F46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+, M2 52,500
16S TL. 50MM
ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ PMB
25/55-60, TL. 50 MM
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV
USEK KM 1,2-KU
(32+18)*1,05=52,500 [A]
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 103 Mistni komunikace
Rozpocet: SO 103 Mistni komunikace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

21 574J54 ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL. M2
40MM

ASFALTOVY KOBEREC MASTIX. MODIF. SMA 11S PMB 45/80-60, TL. 40 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE

USEK KM 0,0-1,2
27,5+27,2+26,4+18=99,100 [A]

USEK KM 1,2-KU
64+144+22+31=261,000 [B]

Celkem: A+B=360,100 [C]

360,100

22 574N47 VRSTVY Z ASF SMESI S VYSOKYM MODULEM TUHOSTI VMT22 M2
MODIFIK PRO PODKLADNI VRSTVY TL. 80MM

PODKLADNI VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVE SMESI VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL.
80 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV

USEK KM 0,0-1,2
(27,5+27,2+26,4+18)*1,05=104,055 [A]

USEK KM 1,2-KU
(64+144+22+31)*1,05=274,050 [B]

Celkem: A+B=378,105 [C]

378,105

23 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2
POSYP KAMENIVEM FR. 2/4, 3,0 KG/M2

396,110
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 103 Mistni komunikace
Rozpocet: SO 103 Mistni komunikace

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTEV

USEK KM 0,0-1,2
(27,5+27,2+26,4+18)*1,1=109,010 [A]

USEK KM 1,2-KU
(64+144+22+31)*1,1=287,100 [B]

Celkem: A+B=396,110 [C]

24 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2
POSYP PREDOBALENYM KAMENIVEM FR. 2/4, 1,5 KG/M2

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE

USEK KM 0,0-1,2
27,5+27,2+26,4+18=99,100 [A]

USEK KM 1,2-KU
64+144+22+31=261,000 [B]

Celkem: A+B=360,100 [C]

M2

360,100

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace

25 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
150MM

SILNICNI BETONOVY OBRUBNIK 150X250 MM DO LOZE Z BETONU C20/25n XF3

OMERENO ZE SITUACE
8,5=8,500 [A]

8,500

26 917224 01 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
150MM

4,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 103 Mistni komunikace
Rozpocet: SO 103 Mistni komunikace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
SILNICNi BETONOVY OBRUBNIK NAJEZDOVY 150X150 MM DO LOZE Z BETONU
C20/25n XF3
OMERENO ZE SITUACE
4=4,000 [A]
27 931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 208,500
300MM2
MODIFIKOVANA ASFALTOVA ZALIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2
OMERENO ZE SITUACE
18,5+18+17,5+15+28+46+19+13,5+18+15=208,500 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




[
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové
Rozpocet: 111.1 Chodniky - nové_uznatelné
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




' [y
s Aspe

Strana:

2

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové
Rozpocet: 111.1 Chodniky - nové_uznatelné

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

- 0

1 014101

VSeobecné konstrukce a prace

A POPLATKY ZA SKLADKU - zemina

407,93=407,930 [A] dle pol.123738.SKL
75,49=75,490 [B] dle pol.132738.SKL
3,5=3,500 [C] dle pol.133738.SKL
Celkem: A+B+C=486,920 [D]

M3

486,920

2 014211

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
157,741+499,09=256,831 [A]

M3

256,831

Vseobecné konstrukce a prace

3 123738

Zemni prace

SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO
20KM

odvoz na skladku

PLOCHA Z REZU*DELKA USEKU
0,41*82+0,77%207+2,15%85+0,65%29+0,37*36=407,930 [A]

M3

407,930

4 125738

OR VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM

nalozeni a dovoz ornice pro rozprostfeni

157,741+99,09=256,831 [A]

M3

256,831

5 132738

SKL HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM

odvoz na skladku

vykop pro vsakovaci ryhu
0,34*82+0,23*207=75,490 [A]

M3

75,490

6 133738

SKL HLOUBENI SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM

M3

3,500
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové

Rozpocet: 111.1 Chodniky - nové_uznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

odvoz na skladku

vykop pro vsakovaci Sachtu hloubky 5 m
3,5=3,500 [A]

7 17120 SKL ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3

uloZeni na skladku

407,93=407,930 [A] dle pol.123738.SKL
75,49=75,490 [B] dle pol.132738.SKL
3,523,500 [C] dle pol.133738.SKL
Celkem: A+B+C=486,920 [D]

486,920

8 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

PLOCHA Z REZU*DELKA USEKU
0,21*82+0,75*139+0,1%207+2,8*29+0,45%36=239,570 [A]

239,570

9 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

11,3+5,5+87,9+120+3,5+16,2+34,5+157,6+25+75,8+36,7+78,8+70,3)+
5+20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-9,5-10,1-

3+3,9+3,62)+1,1+1,8)*1,1=4 886,500 [A]

4 886,500

(47,5+121+103+6,5+238,5+10,5+65,5+80+73+11,1419+29,2+12,5+24,5+39,8+5,2+113,4+103,6+26+98,5+39,5+77+61,7+28,6+205,1+15,8+114,2+18,7+8,3+9,3+13,8+24,6
F14,8+11,5+12,2424,8+12,3+7,149, 1429 3+268,5+38,2+88,4+146,3+173,3+245,6+26,3+78,3+25,7+66,5+15,7+67, 1+6,7+36,8+51,3+3 1,5+47,9+40,5+18,8+66,9+26,1+9,5+

(10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+1 5+ 1 1+17+28+13,5+13,5+7,5+9+11+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,

(3,4+12421,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5 85+11,3+3,9

10 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3
OHUMUSOVANI VE SVAHU, TL. 0,2M

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU*TLOUSTKA VRSTVY
(31,2+84,6+45,2+105,8+6,5+314,9+12+47+57)%1,12%0,2=157,741 [A]

157,741

11 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3
OHUMUSOVANI V ROVINE, TL. 0,2M

99,090
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové
Rozpocet: 111.1 Chodniky - nové_uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*TLOUSTKA VRSTVY+DELKA NEZPEVNENE KRAJNICE*SIRKA*TLOUSTKA VRSTVY
(8,4+5+27+12,9+5,3+2,5+2,8+3,7+8+9,5+12+13,2+3,3+4, 1+17+54,5+69,9)*0,2+
(23,7+38,1436+19,7+19,6+19,8+8,7+17,24+20+12,2+9,6+10,1+20,2+10,2+6+7,1+134,2420,6+15,9+39,2+61,9+97,6+15,4+33+17,5+5,7+12,5+43,5+17,3+50,8+24,5+41,6+3
6)*0,25%0,2=99,090 [A]
1 Zemni prace
- 2 Zaklady
12 289971 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE M2 722,500
FILTRACNE SEPARACNI NETKANA GEOTEXTILIE
DELKA GEOTEXTILIE Z REZU* DELKA USEKU S VSAKOVACI RYHOU;GEOTEXTILIE PRO VSAKOVACI RYHU
2,5%289=722,500 [A]
2 Zaklady
- 4 Vodorovné konstrukce
13 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 146,463
STERK FR. 32-63
PLOCHA Z REZU* DELKA USEKU S VSAKOVACI RYHOU+ PLOCHA ZAKLADU* VYSKA;:KAMENIVO PRO VSAKOVACI RYHU+ KAMENIVO PRO VYPLNENI
VSAKOVACI SACHTY
0,5%289+3,14%0,5%0,5%2,5=146,463 [A]
14 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 23,120
FILTRACNI VRSTVA KAMENIVA FR. 8-16, TL. 150 MM
PLOCHA Z REZU* DELKA USEKU S VSAKOVACI RYHOU;KAMENIVO PRO VSAKOVACI RYHU
0,08*289=23,120 [A]
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové
Rozpocet: 111.1 Chodniky - nové_uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 561452 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. II TL. DO 250MM M2 9,250
VRSTVA ZE SMESI STABILIZOVANE CEMENTEM SC 0/32 C5/6, TL. 250 MM
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
9,25=9,250 [A]
16 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 806,700
STERKODRT SDA 0/32 GE
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*PRUMERNA TLOUSTKA VRSTVY
TL. MIN. 150 MM
(47,5+121+103+6,5+238,5+10,5+65,5+80+73+11,1+19+29,2+12,5+24,5+39,8+52+113,4+103,6+26+98,5+39,5+77+61,7+28,6+205,1+15,8+114,2+18,7+8,3+9,3+13,8+24,6
+14,8+11,5+12,2+24,8+12,3+7,149,1+29,3+268,5+38,2+88,4+146,3+173,3+245,6+26,3+78,3+25,7+66,5+15,7+67,1+6,7+36,8+51,3+31,5+47,9+40,5+18,8+66,9+26,1+9,5+
11,3+5,5+87,9+120+3,5+16,2+34,5+157,6+25+75,8+36,7+78,8+70,3)*0,16=682,400 [A]
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRO PRESAH VRSTVY*PRUMERNA TLOUSTKA VRSTVY, STERKODRT PRO SJEZDY
TL. MIN. 150 MM
(10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+1 1+11,5+1 1+14,5+32+124+25+15+1 1+17+28+13,5+13,5+7,5+9+1 1+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,
54+20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-9,5-10,1-
(3,4+12421,342,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5 85+11,3+3,9
3+3,9+3,62)+1,1+1,8)*1,1*0,2=124,300 [B]
Celkem: A+B=806,700 [C]
17 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 565,000
STERKODRT SDA 0/32 GE, TL. 150 MM
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, STERKODRT PRO SJEZDY
10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12425+15+1 1+17+28+13,5+13,5+7,5+9+1 1+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,
54+20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-9,5-10,1-
(3,4+12+21,342,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11,3+3,9
3+3,9+3,62)+1,1+1,8=565,000 [A]
18 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 9,250
TL. 40MM
ASFALTOVY BETON MODIF. PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PMB 45/80-60, TL.
40 MM
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACIH
16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 111 Chodniky - nové
111.1 Chodniky - nové_uznatelné
Poi.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE
9,25=9,250 [A]

19 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 4 153,385
ZKAM
BETONOVA DLAZBA,PRIRODNI,HLADKA, TL. 60 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
(PLOCHA CHODNIKU OMERENA ZE SITUACE)-(PLOCHA PRVKU BEZBARIEROVEHO UZIVANT)
47,5+121+103+6,5+238,5+10,5+65,5+80+73+11,1+19+29,2+12,5+24,5+39,8+5 2+113 ,4+103,6 +26+98,5+39,5+77+61,7+28,6+205,1+15,8+114,2+18,7+8,3+9,3+13,8+24,6
+14,8+11,5+12,2424,8+12,3+7,149,1429,3+268,5+38,2+88 4+146,3+173,3+245,6+26,3+78,3+25,7+66,5+15,7+67,1+6,7+36,8+51,3+31,5+47,9+40,5+18,8+66,9+26,1+9,5+
11,3+5,5+87,9+120+3,5+16,2+34,5+157,6+25+75,8+36,7+78,8+70,3-0,85-0,25-0,25-0,26-0,25-1,6-1,6-0,25-0,25-3,8-1,9-0,24-0,82-4,5-0,25-0,25-0,25-0,22-0,23-0,23-1,4
-1,45-1,45-0,18-0,18-0,185-0,18-0,15-0,15-0,19-0,17-0,81-0,52-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,21-0,23-0,22-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,24-0,23-3,2-2-0,6-3,17-2-1,5-1
,5-2,5-3,15-1,2-4,55-1,62-3,15-0,19-0,19-5,2-3,1-2,36-2-0,24-0,25-3,31-0,19-0,19-0,21-0,29-0,32-0,25-0,19-0,19-0,25-0,25-0,19-0,19-0,25-0,25-0,21-0,21-0,24-0,24-3 3-
2,1-2,6-3,7-0,72-1,2-0,72-1,2-1,05-1,2-0,8-1,15-1,15-1,4-1,4-0,25-0,4-0,25-0,25-0,24-1 2-1,2-0,7-0,7-0,71-0,71-0,2-0,2-0,95=4 153,385 [A]
20 582614 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE M2 8,250
Z KAM
BETONOVA DLAZBA,BAREVNA (CERVENA), HLADKA, TL. 60 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE,DLAZBA PRO KONTRASTNI PAS AUTOBUSOVE ZASTAVKY
4,55+3,7=8,250 [A]
21 582615 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE M2 450,900
Z KAM

BETONOVA DLAZBA,BAREVNA (CERVENA),HLADKA, TL. 80 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE-PLOCHA DLAZBY VAROVNYCH PASU-PLOCHA NEUZNATELNYCH PLOCH SJEZDU, DLAZBA POD SJEZDY
10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+1 1+14,5+32+12+25+15+1 1+17+28+13,5+13,5+7,5+9+1 1+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,
5+20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-

(4+5+1,8+1,5+1,9+1,5+1,5+1 8+4,4+1,5+3,3+1,5+2,2+2, 142+2,3+1,7+2, 142,442,242, 7+1,7+1,8+1,5+2+3,2+1,3+2, 242, 4+2+2 4+2+2 4+4 4+1,5+2,1+2,3+2,3+2,4+3,9+2,4+1
J9+2,142,1+2,3+2,4+2,4+2,4)-9,5-10,1-
(3,4+12+21,342,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11,3+3,9
3+3,9+3,62)=450,900 [A]
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové
Rozpocet: 111.1 Chodniky - nové_uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
22 582618 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH RELIEF TL 80MM M2 114,100
DO LOZE Z KAM
BETONOVA DLAZBA,PRIRODNI, HMATOVA, TL. 80 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, DLAZBA PRO VAROVNE PASY NA SJEZDECH ,BETONOVE DLAZEBNI BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU UPRAVOU,
VYSTUPKY TVARU KULOVYCH USECI VYSKY 5 MM
4+5+1,8+1,5+1,9+1,5+1,5+1,8+4,4+1,5+3,3+1,5+2,2+2,1+2+2,3+1,7+2,1+2,4+2,2+2,7+1,7+1,8+1,5+2+3,2+1,3+2,24+2 4+2+2 4+2+2 4+4 4+1,5+2,1+2,3+2,3+2,4+3,9+2 4+1,
9+2,142,142,3+2,442,4+2,4+1,1+1,8=114,100 [A]
23 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 103,365
LOZE Z KAM
BETONOVA DLAZBA,BAREVNA (CERVENA), HMATOVA, TL. 60 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE,DLAZBA PRO SIGNALNI, VAROVNE PASY, BETONOVE DLAZEBNI BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU UPRAVOU, VYSTUPKY
TVARU KULOVYCH USECI VYSKY 5 MM
0,85+0,25+0,25+0,26+0,25+1,6+1,6+0,25+0,25+3,8+1,9+0,24+0,82+4,5+0,25+0,25+0,25+0,22+0,23+0,23+1,4+1,45+1,45+0,18+0,18+0,185+0,18+0,15+0,15+0,19+0,17+0,
81+0,52+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,21+0,23+0,22+0,23+0,23+0,23+0,23+0,23+0,23+0,24+0,23+3,2+2+0,6+3,1 742+1,5+1,5+2,5+3,15+1,2+1,62+3,15=54,465 [B]
0,19+0,19+5,2+3,1+2,36+2+0,24+0,25+3,31+0,19+0,19+0,21+0,29+0,32+0,25+0,19+0,19+0,25+0,25+0,19+0,19+0,25+0,25+0,21+0,21+0,24+0,24+3 3+2,1+2,6+0,72+1,2+
0,72+1,2+1,05+1,24+0,8+1,15+1,15+1 4+1,4+0,25+0,4+0,25+0,25+0,24+1,2+1,2+0,7+0,7+0,71+0,71+0,2+0,2+0,95=48,900 [A]
Celkem: B+A=103,365 [C]
5 Komunikace
- 8 Potrubi
24 89413 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 1,000
200MM
VSAKOVACI SACHTA DN1000 HLOUBKY 5 M
V KM 0,060 USEKU B
1=1,000 [A]
25 89712R PODOBRUBNIKOVA VPUST ULICN{ KUS 1,000
PODOBRUBNIKOVA ULICNi VPUST SE SKRUZi S OTVOREM PRO DN 200 A DNEM
S KALOVOU PROHLUBNI,VPUST VCETNE PODKLADNIHO BETONU TL. 0,1 M A
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové
Rozpocet: 111.1 Chodniky - nové_uznatelné

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

PRIPOJKY DN 200

VPUST V KM 0,060
1=1,000 [A]

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace
26 9111A1 ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 61,500
OCELOVE ZABRADLI DO LOZE Z BETONU

DELKA OMERENA ZE SITUACE
10+26+14,5+11=61,500 [A]

27 91710 OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD M3 4,870

POCET PALISAD*PLOCHA ZAKLADU* VYSKA

PALISADY Z PROSTEHO BETONU VYSKY 1 M, SIRKY 0,16 M
93*0,16*0,16%1=2,381 [A]

PALISADY Z PROSTEHO BETONU VYSKY 0,6 M, SIRKY 0,16 M
146*0,16*0,16%0,6=2,243 [B]

PALISADY Z PROSTEHO BETONU VYSKY 0,4 M, SIRKY 0,16 M
24%0,16%0,16%0,4=0,246 [C]

Celkem: A+B+C=4,870 [D]

28 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 3 231,560
ZAHONOVY OBRUBNIK 80X250 MM DO LOZE Z BETONU C20/25n XF3

DELKA OMERENA ZE SITUACE
10+24,7+15,5+61,7+18,7+63,4+56,4+15,5+4,2+4,2+14,2+165,5+165,5+12,8+43,5+43,5+13,3+35,2+24,8+23,7+38+9,3+4,4+4,2+10+9,6+9,9+16+11+6,8+16+13,3+10+11+8
2+13,6+31,2+31,3+20,3+2,4+39,1+41,8+8+46+10+19,8+11,5+22,7+20,3+14+31,4+10,4+9+7,8+9,7+102+9+103,1+39,6+13+11,5+14,3+13,2+5,5+20+14+12,2+10,8+9,6+1
1+1049,5+20,2+10,5+10,2+13,2+6+8,3+7,1+9+136,6+20,7+18+10,1+72,3+13,8+80,8+15,9+38,8+8+106,6+15,4=2 424,100 [B]
7,7+6+11,5+2,7+11,3+5+33,8+12,6+9+20,5+42,4+33+8,8+3,4+4,5+9,5+19+10,7+26,2+9,2+11,7+10,3+12,3+9,4+8+8+26,2+2,3+39,6+6+17,6+40,1+32,2+2,3+2,3+2,3+2,3+
17,1+18,2+81,8+11-+15,8+17,3+50,1+50,8+11424,5+24,5+12,5+11+41,5+9,6+43,1+13+100-
(5,2+11+14,143,25+3,243,15+3,142,7+2,7+2+2,05+4,8+1+1+0,95+0,95+0,9+0,9+0,9+0,95+0,95+0,95+0,95+0,6+5,92+7,42+9,9+0,74-+0,74+5 4+8,45+7,06+10,15+8,7+11,4
+8,248,3+6,9+7,7+10,5+5,6+4,7+9,75+7,16+7,15+0,95+ 1+ 1+13,6-+ 1 +1+1+4,9+6,7+12,7+0,7+0,7+0,6+0,6+7,5)+1,8+2,7+1,6+0,8+1,6+0,5=807,460 [A]

Celkem: B+A=3 231,560 [C]




'L
<\ Aspe Firma: . Strana: 9

3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové
Rozpocet: 111.1 Chodniky - nové_uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 917224 01 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 369,200
150MM

SILNICNi BETONOVY OBRUBNIK NAJEZDOVY 150X150 MM DO LOZE Z BETONU

C20/25n XF3
DELKA OMERENA ZE SITUACE
4,5+10+12,7+4,2+4 2+5+4+4,8+8 242, 1+4+3 7+5 5+6+3+3,7+3,7+4,6+5,6 6616+ 7+4,4+4,8+5+8+3 3+5 8+11,2+4+5+3,7+3,7+6,5+4+4+6+4+4+6 2+2,6+3,6+5,5+5 2+4+6+
5,2+5,6+5,6+6+6+10+6+5+4+6,5+2,5+2+2,5+3,6+3,6+11,8+5,9+3,2+3 2+1,7+1,7+1,7+1,7+6+8,7+4,5=369,200 [A]

29 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 1.307,400
150MM
SILNICNI BETONOVY OBRUBNIK 150X250 MM DO LOZE Z BETONU C20/25n XF3
DELKA OMERENA ZE SITUACE

20,7+59,4+6+9,5+33,4+1,1424,5+53,147,6+34,7+18,7+22,3+2,8+5,7+101,8+5,8+14,4+8,2+3,4+3,9+6,5+20,7+11,6+8,9+49,5+19,5+9 4+5 3+5,7+5+70,5+56,9+15+5,8+13,5+
20+41,5+60,6+119,3+9,5+18,7+13+12+ 18425 2+14,5+22,8+19,8+8,8+14,9+6,4+2,6+2,9+1 1+9+7,1+15,2+68,3+30,3+36,8-2,8-2,8=1 307,400 [A]

31 91725 NASTUPISTNI OBRUBNIKY BETONOVE M 30,000
BEZBARIEROVY ZASTAVKOVY OBRUBNIK DO LOZE Z BETONU C20/25n XF3,
VYSKA 0,2 M NAD VOZOVKOU

DELKA OMERENA ZE SITUACE
17+13=30,000 [A]

32 924911 01 VODICI LINIE S{RKY 0,40 M Z DLAZDIC S PODELNYMI DRAZKAMI M 11,250
BETONOVA DLAZBA S VODICi DRAZKOU,PRIRODNI, TL. 80 MM

4,5/0,4=11,250 [A]

33 924911 02 VODICI LINIE SIRKY 0,40 M Z DLAZDIC S PODELNYMI DRAZKAMI M 0,575
BETONOVA DLAZBA S VODICi DRAZKOU,BAREVNA (CERVENA), TL. 60 MM

0,23/0,4=0,575 [A]

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové
Rozpocet: 111.1 Chodniky - nové_uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové
Rozpocet: 111.2 Chodniky - nové_neuznatelné
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 111 Chodniky - nové

111.2 Chodniky - nové_neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

1 014211

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3
2,2=2,200 [A]

2,200

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

2 125738 OR

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

nalozeni a dovoz ornice pro rozprostfeni

2,2=2,200 [A]

2,200

3 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

(9,5+28+87 4)+

506,820

(3,4+12421,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3, 1+17,5+4,5+5,6+10,8+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85

+11,3+3,93+3,9+3,62+8+6+13+9,5)*1,1=506,820 [A]

4 18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3
OHUMUSOVANI V ROVINE, TL. 0,2M

DELKA NEZPEVNENE KRAINICE*SIRKA*TLOUSTKA VRSTVY
44%0,25%0,2=2,200 [A]

2,200

1 Zemni prace

-5 Komunikace

5 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3
STERKODRT $DA 0/32 GE

115,464
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Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové

Rozpocet: 111.2 Chodniky - nové_neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*PRUMERNA TLOUSTKA VRSTVY
TL. MIN. 150 MM
(9,5+28+87,4)%0,16=19,984 [A]

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRO PRESAH VRSTVY*PRUMERNA TLOUSTKA VRSTVY, STERKODRT PRO CAST SIEZDU ZA CHODNIKEM A
SJEZDU U NEPOCHOZICH CHODNIKU

TL. MIN. 150 MM
(3,4+12+21,342,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+5,6+10,8+16,07+12,76+3,65+3,35+4-+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85
+11,3+3,93+3,9+3,62+8+6+13+9,5)*1,1%0,25=95,480 [B]

Celkem: A+B=115,464 [C]

6 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 347,200
STERKODRT SDA 0/32 GE, TL. 150 MM
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, STERKODRT PRO CAST SJEZDU ZA CHODNIKEM A SJEZDU U NEPOCHOZICH CHODNIKU

3,4+12421,342,6+4,6+6,6+11+42,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+1243,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+5,6+10,8+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85
+11,3+3,93+3,9+3,62+8+6+13+9,5=347,200 [A]

7 582614 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE M2 122,450
ZKAM

BETONOVA DLAZBA,BAREVNA (PiSKOVA),HLADKA, TL. 60 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

(PLOCHA CHODNIKU OMERENA ZE SITUACE)-(PLOCHA PRVKU BEZBARIEROVEHO UZIVANT)
9,5+28+87,4-0,45-1-1=122,450 [A]

8 582615 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE M2 310,700
ZKAM

BETONOVA DLAZBA,BAREVNA (CERVENA),HLADKA, TL. 80 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, DLAZBA SJEZDU ZA CHODNIKEM A DLAZBA SJEZDU U NEPOCHOZICH CHODNIKU
3,4+12421,342,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+5,6+10,8+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85
+11,3+3,93+3,9+3,62=310,700 [A]
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Datum: 09.02.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Cas:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové

Rozpocet: 111.2 Chodniky - nové_neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
9 58261A

Pocet MJ J.cena
KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO

13:25:23

Celkem

M2 2,450
LOZE Z KAM

BETONOVA DLAZBA,HMATOVA,BAREVNA (CERVENA), TL. 60 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

TVARU KULOVYCH USECI VYSKY 5 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE,DLAZBA PRO SIGNALNI, VAROVNE PASY, BETONOVE DLAZEBNI BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU UPRAVOU, VYSTUPKY
0,45+1+1=2,450 [A]

10 58401

VOZOVKOVE KRYTY Z VEGETACNICH DILCU DO LOZE Z KAM TL M2 36,500
DO 100MM

VEGETACNI BETONOVE TVARNICE TL. 80 MM
véetné podkladnich vrstev a ohumusovani

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, TVARNICE PRO VYBRANE SJEZDY
8+6+13+9,5=36,500 [A]

Komunikace

Ostatni konstrukce a prace

11 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 80MM

M 333,940
ZAHONOVY OBRUBNIK 80X250 MM DO LOZE Z BETONU C20/25n XF3

DELKA OMERENA ZE SITUACE

6,6+9,3+44+5,2+11+14,1+3,25+3,2+3,15+3,1+2,7+2,7+2+2,05+4,8+1+1+0,95+0,95+0,9+0,9+0,9+0,95+0,95+0,95+0,95+0,6 +5,92+7,42+9,9+0,74+0,74+5,4+8,45+7,06+10,
15+8,7+11,4+8,2+8,3+6,9+7,7+10,5+5,6+4,7+9,75+7,16+7,15+0,95+1+1+13,6+1+1+1+4,9+6,7+12,7+0,7+0,7+0,6 +0,6+7,5=333,940 [A]

12 917224

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 78,000
150MM

SILNICNI BETONOVY OBRUBNIK 150X250 MM DO LOZE Z BETONU C20/25n XF3

DELKA OMERENA ZE SITUACE
4,8426,6+41+2,8+2,8=78,000 [A]

13 917224 01

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 31,400
150MM
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 111 Chodniky - nové
Rozpocet: 111.2 Chodniky - nové_neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

SILNICNi BETONOVY OBRUBNIK NAJEZDOVY 150X150 MM DO LOZE Z BETONU
C20/25n XF3

DELKA OMERENA ZE SITUACE
4,3+4,2+5,5+2,6+3,6+5,2+6=31,400 [A]

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 112 Chodniky - oprava
Rozpocet: SO 112 Chodniky - oprava
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 112 Chodniky - oprava
Rozpocet: SO 112 Chodniky - oprava

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014101 A POPLATKY ZA SKLADKU - zemina
16,49=16,490 [A] dle pol.123738.SKL

M3

16,490

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
6,64=6,640 [A]

M3

6,640

0 Vseobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

3 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO
20KM

odvoz na skladku

PLOCHA VYKOPU Z REZU*DELKA USEKU
1,1%4+0,31%39=16,490 [A]

M3

16,490

4 125738 OR VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM

nalozeni a dovoz ornice pro rozprostfeni

6,64=6,640 [A]

M3

6,640

5 17120 SKL ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

uloZeni na skladku

16,49=16,490 [A] dle pol.123738.SKL

M3

16,490

6 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

240,700 [A]

M2

1240,700

42+23+73+6+49+207+4+39+27,5+13,5+50,5+74+11421,5+64+8+20+15+72+34,5+5,1+67+71+(9,5+11,5+47,1+1249,2+12+7+8,1+11+6,5+6,8+17,2+11,1+16+13+23)*1,1=1
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 112 Chodniky - oprava
Rozpocet: SO 112 Chodniky - oprava
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 18230 ROZPROSTREN[ ORNICE V ROVINE M3 6,640
OHUMUSOVANI V ROVINE, TL. 0,2M
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*TLOUSTKA VRSTVY
(14,145,5+13,6)*0,2=6,640 [A]
1 Zemni prace
-5 Komunikace
8 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 211,076
STERKODRT SDA 0/32 GE
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*PRUMERNA TLOUSTKA VRSTVY
TL. MIN. 150 MM
(42+23+73+6+49+207+4+39+27,5+13,5+50,5+74+1 1+21,5+64+8+20+15+72+34,5+5,1+67)*0,16+71%0,2=162,456 [A]
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE*KOEFICIENT PRESAHU VRSTVY*PRUMERNA TLOUSTKA VRSTVY, STERKODRT PRO SJEZDY
TL. MIN. 150 MM
(9,5+11,5+47,1+12+9,2+12+7+8,1+114+6,5+6,8+17,2+11,1+16+13+23)*1,1*0,20=48,620 [B]
Celkem: A+B=211,076 [C]
9 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 221,000
STERKODRT SDA 0/32 GE, TL. 150 MM
PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, STERKODRT PRO SJEZDY
9,5+11,5+47,1412+9,2+12+7+8,1+11+6,5+6,8+17 2+11,1+16+13+23=221,000 [A]
10 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 946,500
Z KAM
BETONOVA DLAZBA,PRIRODNI,HLADKA, TL. 60 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 074, TL. 30 MM
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 112 Chodniky - oprava
Rozpocet: SO 112 Chodniky - oprava
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
(PLOCHA CHODNIKU OMERENA ZE SITUACE)-(PLOCHA PRVKU BEZBARIEROVEHO UZIVANI)
42423+73+6+49+207+4+39+27,5+13,5+50,5+74+1 1421,5+64+8+20+15+72+34,5+5,1+71+67-

(1,5+1,7+1,5+0,75+2,5+3,9+2,25+5,8+2,8+2,8+1,95+3,8+2,4+0,25+0,25+0,35+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+2,
5+0,7+0,22+0,18)-4,5-4,5=946,500 [A]
11 582614

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE

M2 9,000
ZKAM

BETONOVA DLAZBA,BAREVNA (CERVENA), HLADKA, TL. 60 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE,DLAZBA PRO KONTRASTNI PAS AUTOBUSOVE ZASTAVKY
4,5+4,5=9,000 [A]

12 582615

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE M2 187,450
ZKAM

BETONOVA DLAZBA,BAREVNA (CERVENA),HLADKA, TL. 80 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE-PLOCHA DLAZBY VAROVNYCH PASU; DLAZBA POD SJEZDY

9,5+11,5+47,1+12+9,2+12+7+8,1+11+6,5+6,8+17,2+11,1+16+13+23-(2+1,3+4+2+2,3+1,7+1,65+2+2,2+1,7+2+2,6+1,8+1,9+2+2,4)=187,450 [A]
13 582618

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH RELIEF TL 80MM M2 33,550
DO LOZE Z KAM

BETONOVA DLAZBA,PRIRODNIi, HMATOVA, TL. 80 MM
LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE, DLAZBA PRO VAROVNE PASY NA SJEZDECH ,BETONOVE DLAZEBNI BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU UPRAVOU,
VYSTUPKY TVARU KULOVYCH USECI VYSKY 5 MM

2+1,3+4+242,3+1,7+1,65+2+2,2+1,7+2+2,6+1,8+1,9+2+2,4=33,550 [A]

14 58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 42,100
LOZE Z KAM

BETONOVA DLAZBA,BAREVNA (CERVENA), HMATOVA, TL. 60 MM

LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
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3.6.1.10

Datum: 09.02.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 112 Chodniky - oprava
SO 112 Chodniky - oprava

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

PLOCHA OMERENA ZE SITUACE,DLAZBA PRO SIGNALNI, VAROVNE PASY, BETONOVE DLAZEBNI BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU UPRAVOU, VYSTUPKY
TVARU KULOVYCH USECI VYSKY 5 MM
1,5+1,7+1,5+0,75+2,5+3,9+2,25+5,8+2,8+2,8+1,95+3,8+2,4+0,25+0,25+0,35+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+2,
5+0,7+0,22+0,18=42,100 [A]

5 Komunikace

15 9111Al1

-9 Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 30,500
OCELOVE ZABRADLI DO LOZE Z BETONU

DELKA OMERENA ZE SITUACE
18,5+12=30,500 [A]

16 917212

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 435,400
ZAHONOVY OBRUBNIK 80X250 MM DO LOZE Z BETONU C20/25n XF3
DELKA OMERENA ZE SITUACE

23,348,142+0,8+0429,14+10,3+26,4+18,5+11,2+18,3+4,7+9,3+18,5+8,3+0,8+10,5+ 1,442, 1 +7+7,5+19,248,8+7+3,24+7+7,5+1,8+9+8,1+13,9+1,5+9,6+36,7+11,3+8,6+8,149,6
+13,3+6,3+12+3,142,7=435,400 [A]

17 917224

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 225,200
150MM

SILNICNi BETONOVY OBRUBNIK 150X250 MM DO LOZE Z BETONU C20/25n XF3

DELKA OMERENA ZE SITUACE
19+9,1+14+18,5+16,5+7+21+35+4,5+14,2+36+4+3,7+1 2421,5=225,200 [A]

18 917224 01

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 84,700
150MM

SILNIGNi BETONOVY OBRUBNIK NAJEZDOVY 150X150 MM DO LOZE Z BETONU

C20/25n XF3

DELKA OMERENA ZE SITUACE
3,7+5,3+4+1,7+4+5 2+6+4,5+4,4+5 1+5,8+4,5+5,1+6,7+7,5+5,2+6=84,700 [A]
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 112 Chodniky - oprava
Rozpocet: SO 112 Chodniky - oprava
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 91725 NASTUPISTNI OBRUBNIKY BETONOVE M 37,000
BEZBARIEROVY ZASTAVKOVY OBRUBNIK DO LOZE Z BETONU C20/25n XF3,
VYSKA 0,2 M NAD VOZOVKOU
DELKA OMERENA ZE SITUACE
19+18=37,000 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 180 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 180 Dopravné inZenyrska opati‘eni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

Objekt: SO 180 Dopravné inZenyrska opatieni

Rozpocet: SO 180 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,000
DOPRAVY

Dopravné inZenyrska opatieni v akci: "11/608 Nové Ouholice - Nova Ves,
rekonstrukce" dle dokumentace PDPS zahrnujici:

*Pfechodné svislé i vodorovné dopravni znaceni, dopravni zafizeni a svételné
signaly, jejich dodavka, montaz, demontaz, kontrola, udrzba, servis, pfemistovani,
pfeznacovani a manipulace s nimi.

*Doc¢asnou Upravu stavajiciho dopravniho znaceni, zakryti, demontaz ¢i
zneplatnéni zakryvaci paskou.

*Vypracovani realizaéni dokumentace DIO a zajisténi inzenyrské ¢innosti -
stanoveni pfechodné Upravy provozu na PK a rozhodnuti o uzavirce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 190 Trvalé dopravni znaceni
Rozpocet: SO 190 Trvalé dopravni znaceni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 190 Trvalé dopravni znaceni
Rozpocet: SO 190 Trvalé dopravni znaceni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 91297R DOPRAVNI ZRCADLO - DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ KUS 3,000
3=3,000 [A]
2 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 51,000
DODAVKA A MONTAZ
2*A11, B2, 2*B4, 2*C4a, 3*E2b, 2*¥E7b, 3*1J4b, 1J4c, 2*1J7, 10*IP6, 2*IP6 zvyraznéna, 2*IP10b, IP11a, IS1a, IS1b, 2*IS3a, 2*IS3b, 2*IS3c, IS16b, 1S24b, 1Z5a, 1Z5b, 5*P2,
P4
2+1+2424342+43+ 142+ 10242+ 1+ 1+ 1424242+ 1+ 1+ 1+1+5+1=51,000 [A]
3 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 33,000
MONTAZ S PREMISTENIM
A10, Al1, 2*A11 zvyraznéna, B2, 2¥B4, 2*E2b, E3a, E7b, 2*E13, [J4b, 2*1J8, IP11c, IP12, IS3b, IS16b, 3*1Z4a, 5*P2, 4*P4, 1S24b
1+142+ 14242+ 1+ 142+ 142+ 1+ 1+1+143+5+4+1=33,000 [A]
4 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 90,000
DEMONTAZ
Ala, 2*A1b, A10, 3*A11, 2*¥A11 zvyraznéna, A22, B2, 2*B4, 2*B13, 3*B21a, 6¥B28, E1, 4¥E2b, E3a, 2*¥E7b, 8*E13, 3*1J4a, 1J4b, 4*1J7, 2*1J8, IP2, IP5, 4*IP6, 2*IP6
zvyraznéna se svételnymi signaly, IP10b, IP11c, IP12, IS1b, IS1c, 2*¥IS3a, 3*IS3b, 2*IS3c, IS4a, 2*IS16b, 1S24b, 3*1Z4a, 1Z5a, 7*P2, 5*P4
T2+ 14342 1+ 14242434+ 6F 1-H4+ 1424843+ 1 +4-42+ [+ 1442+ 1+ 1+ 14+ 1+ 1424342+ 142+ 143+147+5=90,000 [A]
5 914431 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A KUS 1,000
MONTAZ
1P22
1=1,000 [A]
6 914432 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S KUS 3,000
PREMISTENIM
2*[P22, 1S23
2+1=3,000 [A]
7 914433 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 4,000
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Firma: 3
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 190 Trvalé dopravni znaceni
Rozpocet: SO 190 Trvalé dopravni znaceni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3*[P22, 1S23
3+1=4,000 [A]
8 914521R DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMELY FOLIE TR 2 - M2 0,236
PRENYTOVANI
0,486*0,486=0,236 [A]
9 914733 STALA DOPRAV ZARIZ 73 OCEL S FOLII TR 2 DEMONTAZ KUS 2,000
2=2,000 [A]
10 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 55,000
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
55=55,000 [A]
11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 48,000
48=48,000 [A]
12 914A21 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 DODAVKA A MONTAZ KUS 4,000
4=4,000 [A]
13 914A23 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 DEMONTAZ KUS 4,000
4=4,000 [A]
14 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 1 520,900
POKLADKA
1520,9=1 520,900 [A]
15 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 1.520,900
DOD A POKLADKA
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 190 Trvalé dopravni znaceni
SO 190 Trvalé dopravni znaceni

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

plna 0.125 248,3

plna 0.25 1052,6
plna 0.5 142,0
0,5/0,5/0,25 18,7
1,5/1,5/0,25 24,2
3/1,5/0,125 23,2
3/6/0,125 11,9
1520,9=1 520,900 [A]

16 9158R

VODICI PAS PRECHODU PRO SLABOZRAKE - 2 x 3 pruhy
4,0+4,1=8,100 [A]

8,100

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pres strouhu v obci Nové Ouholice
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

1 014101 A

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU - zemina
dle polozky 131738.SKL - 1165,175=1 165,175 [A]

dle polozky 264141.SKL - 48,0%3,14*1*1*0,25=37,680 [B]
dle polozky 264241.SKL - 32,0%3,14*1*1*0,25=25,120 [C]

dle polozky 122738.SKL - 385,0=385,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 612,975 [E]

M3

1612,975

2 014101 B

POPLATKY ZA SKLADKU - kamenivo, kimen
dle polozky 967138.SKL - 12,0=12,000 [A]

M3

12,000

3 014101 C

POPLATKY ZA SKLADKU - prosty beton, cihla, smés

dle polozky 967148.SKL - 60,0=60,000 [A]
dle polozky 967158.SKL - 8,0=8,000 [B]
dle polozky 97811.SKL - 25%2%0,05=2,500 [C]

Celkem: A+B+C=70,500 [D]

M3

70,500

4 014101 D

POPLATKY ZA SKLADKU - Zelezobeton
dle polozky 967168.SKL - 3,0=3,000 [A]

M3

3,000

5 014211

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
dle polozky 18220 - 12,720=12,720 [A]

M3

12,720

6 02861

PRUZKUMNE PRACE PROTIKOROZNI A BLUDNYCH PROUDU NA

POVRCHU

Opatfeni na ochranu proti bludnym prouddm pro 3.stuperi ochrannych opatfeni dle

TP 124
1=1,000 [A]

KPL

1,000
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Strana: 3
Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

Objekt:
Rozpocet:

SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ Pocet MJ
7 02912 OSTATNI POZADAVKY - VYTYCOVACI BOD MIKROSITE

KUS
3=3,000 [A]

J.cena Celkem

3,000

8 02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

KPL

1,000
Stanoveni zatiZitelnosti mostu dle CSN 73 6222

1=1,000 [A]

9 029412

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU

KUS

1,000
mostni list ve formatu pdf véetné zadani do BMS

1=1,000 [A]

10 02953

OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA

KUS

1,000
Prvni hlavni mostni prohlidka (1.HPM) provedena v BMS, ti§tény vystup

1=1,000 [A]

11 02960

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

KPL 1,000
Prace geotechnika na stavbé pfi zakladani mostniho objektu. Vyhodnoceni souladu

s DSP, VD-ZDS a RDS.

Geotechnicky priizkum na stavbé pfi zakladani objektu dle TKP, CSN a PD -
kompletni prace dodavatele véetné vyhodnoceni, zapisu, zprav atp.
1=1,000 [A]

Vseobecné konstrukce a prace

Zemni prace

12 113727 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 16KM M3 6,615
odvoz a uloZeni na skladku KSUS

9%4,9%0.15=6,615 [A]
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Firma: 4
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 113767 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1000MM2 V ASFALTOVE M 36,800
VOZOVCE
Podél #ims: 9.85+12.95=22,800 [A]
Rezana spéara ve vozovee: 2*7.0=14,000 [B]
Celkem: A+B=36,800 [C]
14 11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD 1200,000
Cerpani z jamy pro provedeni zakladu
1200=1 200,000 [A]
15 11527 PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ZLAB R.O. DO M 20,000
3,6M
Provizorni pfevedeni vody-zatrubnéni DN 1000
20=20,000 [A]
16 122738 SKL ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 385,000
odvozna skladku
Odstranéni stavajiciho silni¢niho naspu
22%17.5=385,000 [A]
17 125738 OR VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,720
nalozeni a dovoz ornice pro rozprostfeni
dle polozky 18220 - 12,720=12,720 [A]
18 131738 SKL HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 1165,175
odvoz na skladku
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Strana: 5
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
100% v hor. I
Opéra O1+02:38.1*8.65=329,565 [A]
Kiidla O1:13.1%(4.8+3.4)=107,420 [B]
Koryto vodotece:3.8%16.8=63,840 [C]
Plogina pro vrtani pilot:25.35%(16+3)+2.1%(8.5+3+3)*(3+3)=664,350 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 165,175 [E]
19 17120 SKL ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1612,975
uloZeni na skladku
dle polozky 131738.SKL - 1165,175=1 165,175 [A]
dle polozky 264141.SKL - 48,0*3,14*1*1*0,25=37,680 [B]
dle polozky 264241.SKL - 32,0*3,14*1*1%0,25=25,120 [C]
dle polozky 122738.SKL - 385,0=385,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 612,975 [E]
20 17180 01 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 339,100
Zasypy za opérou v pfechodové oblasti a aktivni zéna. Dle CSN 73 6133 s
hutnénim na 1d=0,85 az 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvach max. tl. 300 mm dle tab.
1v CSN 73 6244, pril. A.
Zasyp za opérou, hutnéni 100% PS
Opéra O1: (2.85+3.5)*10.5=66,675 [A]
Opéra O2: (2.9+3.4)*8.75=55,125 [B]
nasypové téleso komunikace:41%5.3=217,300 [C]
Celkem: A+B+C=339,100 [D]
21 17180 02 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 86,070
Téleso nasypu. Dle CSN 73 6133 s hutnénim na 1d=0,8 az 0,85, resp. D=95 % PS
po vrstvach max. tl. 300 mm dle tab. 1 v CSN 73 6244, pril. A.
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

téleso nasypu mimo prechodovou oblast:
kuzele:3.14*4*4*3/3/4*2=25,120 [A]
svahova télesa komunikace: (5.5+6.0)*5.3=60,950 [B]

Celkem: A+B=86,070 [C]

22 17581 01 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Dle CSN 73 6133 s hutnénim na 1d=0,75 az 0,8, resp. D=95 % PS po vrstvach max.
tl. 300 mm dle tab. 1 v CSN 73 6244, pril. A.

Zasyp zakladt na lici, hutnéni 95% PS
2.5%15.8+(0.8+1.5/2+2.0)*1.5*3*4=103,400 [A]

M3

103,400

23 17581 02 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
3D 0-32 mm

ochranny zasyp za rubem SD 0-32 s hutnénim Id =0,85
0.5%8.75%2=8,750 [A]

M3

8,750

24 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I
kompletni provedeni plan&, poZadavky na vysledné parametry dle CSN 736133

5.5%8.75%2=96,250 [A]

M2

96,250

25 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU

rozprostreni ornice v tl. 0,20 m

5%1.2%5.3%2%0.2=12,720 [A]

M3

12,720

26 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
dle polozky 18220 - 5*%1.2*5.3*2=63,600 [A]

M2

63,600

27 18247 OSETROVANI TRAVNIKU

4 x ornice

M2

254,400



' [y
s Aspe

Firma: Strana: 7
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle polozky 18220 - 4%5%1.2%5,3%¥2=254,400 [A]
28 183311 SADOVNICKE OBDELANI PUDY MECHANICKY M2 63,600
dle polozky 18220 - 5%1.2*5.3%2=63,600 [A]
29 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 95,400
1,5 x ornice
dle polozky 18220 - 1,5*5%1.2%5.3%2=95 400 [A]
1 Zemni prace
- 2 Zaklady
30 21331 DRENAZNi VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 2,275
Obetonovani rubové drenaze: (0,3*0,3-3,14%0,075%0,075)*(18+8.75+2.35%2)=2,275 [A]
31 21363 DRENAZNi VRSTVY Z GEOMATRACE M2 45,500
drenazni geokompozit, min. tl. po stla¢eni 6 mm
rub opér  (2.3+0,3)*2%8.75=45,500 [A]
32 224324 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 24,140
beton C25/30-XA1
(16%5,0)*3,14*0,31*0,31=24,140 [A]
33 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 3,621
odhad 150kg/m3
dle polozky 224324 - 24,14%0,15=3,621 [A]
34 22694 ZAPOROVE PAZENT Z KOVU DOCASNE T 12,641
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 09.02.2021

Cas:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt:

SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet:

SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev

ocelovy porfil HEB 140 z oceli S355, 4 1.0 m, 33,8 kg/m, v¢. kotveni a odstranéni

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

35 22695A

OPI1: (25%8+20%3)*33.8/1000=8,788 [A]
OP2: (38*3)*33.8/1000=3,853 [B]

Celkem: A+B=12,641 [C]

36 264141

SKL

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZEN{ DOCASNA (PLOCHA)

zaporové pazeni, v¢. odstranéni

OP1: 25%8+20%3=260,000 [A]
OP2: 38*3=114,000 [B]

Celkem: A+B=374,000 [C]

M2

374,000

37 264241

SKL

VRTY PRO PILOTY TR. 1D DO 1000MM

-odvoz na skladku

-Pazené vrty pramér 640mm, v¢. odvodzu zeminy

véetné nevykazaného hluchého vrtani: 16*3=48 m

soucasti je i beton C16/20-X0 pro pfipadné Sablony pro vrtani pilot, véetné

odstranéni, odvozu a ulozeni na skladku, nebo odvozu na mezideponii pfedrceni a
pouziti do nasypu.

Hloubka 3,0 m
16*3=48,000 [A]

48,000

38 272325

VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM

-odvoz na skladku

-Pazeny vrty pr. 640 mm, v¢. odvodzu zeminy

véetné hluchého vrtani

soucasti je i beton C16/20-X0 pro pfipadné Sablony pro vrtani pilot, v€etné

odstranéni, odvozu a uloZeni na sklddku, nebo odvozu na mezideponii pfedrceni a
pouziti do nasypu

Hloubka 2,0 m
16*2=32,000 [A]

32,000

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

M3

31,838
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

zaklady opér z betonu C30/37-XF3, XA1, v&. natéru zasypanych ploch proti zemni
vihkosti,

Opéra 01:0.71%9.99+1.65%(3+3.5)=17,818 [A]
Opéra 02:0.71%10.45+1.65%(2+2)=14,020 [B]

Celkem: A+B=31,838 [C]

39 272365

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B
ocel B500B

odhad 150kg/m3
dle polozky 272325 - 31,838%0,15=4,776 [A]

4,776

40 28999

OPLASTENI (ZPEVNENT) Z FOLIE M2

CSN 73 6244/2010, ¢l. 5.2 - tésnici vrstva: geomembrana, tésnici félie z HDPE v
prechodové oblasti

Tésnici vrstva za rubem opéry: 2*3,1%8.75=54,250 [A]

54,250

2 Zaklady

41 31717

- 3 Svislé konstrukce

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG

kotvy fims s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, v¢. viepeni
kotvy, v€etné vrtani otvoru

(13+14)*6=162,000 [A]

162,000

42 317325

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3

beton C30/37-XF4, v¢. leSeni a bednéni, Upravy a vyplné pracovnich, dilatacnich a
smrstovacich spar a Upravy povrchu

levé fimsa: 0.73%4.9+0.3%(2.85+4.35)=5,737 [B]

prava fimsa: 0.3%(3.415+9.25)=3,800 [A]

Celkem: B+A=9,537 [C]

9,537
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

43 317365

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B
vyztuz z oceli B500B

Odhad 140kg/m3
dle polozky 317325 - 9,537*0,14=1,335 [A]

1,335

44 333325

MOSTN{ OPERY A KRiDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3

beton C30/37-XF4+XD3, v¢. leSeni a bednéni, Upravy, vypIné a tésnéni pracovnich
a smrstovacich spar, prichodu drenaze,
vE€. natérd zasypanych ploch ALP+2x ALN, v€. vyznaceni letopoctu a zhotovitele
2*2 ks dle VL 4 209.01

Diik opéry O1:  1.23%¥9.75=11,993 [A]

Kiidla opéry O1:  3.23%0.4*3+3.05*0.4%3.5=8,146 [B]

Diik opéry 02: 1.23*9.75=11,993 [C]

Kitidla opéry O2: 11.62%0.5+11.9%0.5=11,760 [D]

Celkem: A+B+C+D=43,892 [E]

43,892

45 333365

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B
vyztuz z oceli B500B

Odhad 180kg/m3
dle polozky 333325 - 43,892*0,18=7,901 [A]

7,901

3 Svislé konstrukce

46 421125

- 4 Vodorovné konstrukce

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR Z DILCU ZELBET DO C30/37 M3

beton C30/37- XF2, XD1 v¢. skruze a bednéni, Gpravy, vypIné a tésnéni
pracovnich a smr§tovacich spar

1.964*9.755=19,159 [A]

19,159

47 421365

VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T

3,832
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice

Por.¢c. Polozka

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

vyztuz z oceli B500B

Odhad 200kg/m3
dle polozky 421125 - 19,159%0,2=3,832 [A]

48

434125

SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37
beton C30/37-XF4

7B revizni schodits, stupné 180/600/750 mm, beton C30/37-XF4
18*0,75%0,6*0,18=1,458 [A]

M3 1,458

49

451311

PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10
beton C8/10n X0

podkladni beton pod drenaz za rubem opér 0,3*1.25%(2*8.75+2.75+3.25+2.2*2)=10,463 [A]

M3 10,463

50

451312

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
beton C12/15n-X0

M3 51,751

podkladni beton pod zaklady (1.15+2%0.15)%9.99+(1.65+2*0.15)*(3.12+3.62+2%0.15)+(1.15+2*0.15)*10.45+(1.65+2*0.15)*(2%2+2%0.15)=51,751 [A]

51

451314

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30
bet C20/25n-XF3

Dlazba za fimsami: (5*0.65+4.9)*0.1=0,815 [A]

Svahové kuzele: (15.5%1.2*2+4.6%1.5+2.5%1.5)*0.1=4,785 [B]

Pod schodisté: 4.8%1.2%1.05%0.1+2*0.5*0.5*0.25=0,730 [C]
Koryto:4.2*15*0.1=6,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,630 [E]

M3 12,630

52

45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

Stérkopisek

M3 28,780
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Podkladni vrstva ze $térkopisku pod dlazby a schodisté
Dlazba za fimsami: (5*%0.65+4.9)*0.1=0,815 [A]
Svahové kuzele: (15.5%1.2*%2+4.6*1.5+2.5%1.5)*0.1=4,785 [B]
Pod schodisté: 4.8%1.2*1.05*%0.1=0,605 [C]
Koryto:4.2%15%0.1=6,300 [D]
Ochrana tésnici folie za rubem opéry, Stérkopisek 150+150 mm
Opéry: 3,1%(0,15+0,15)*8.75%2=16,275 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=28,780 [F]
53 458311 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z PROSTEHO BETONU C8/10 M3 39,375
pfechodovy klin z mezerovitého betonu MCB 8
2.25*8.75%2=39,375 [A]
54 461315 PATKY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 13,220
beton C30/37-XF4
Betonovy prah v paté dlazby, beton C30/37-XF4 (v dosahu CHRL)
1,0%0,5%(3.6%1.2+5.1%1.2)+0.8*0.5%(7+7+3+3)=13,220 [A]
55 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 23,800
odlazdéni svah a ploch kolem mostu z lom. kamene tl. do 200 mm vcetné
sparovanii cementovou maltou MC 25 XF4, dlazba dle CSN 72 1860, tfida jakosti |
Lomovy kamen tl. 200 mm
Dlazba za fimsami: (5*0.65+4.9)*0.2=1,630 [A]
Svahové kuzele: (15.5%1.2*%2+4.6*1.5+2.5%1.5)*0.2=9,570 [B]
Koryto:4.2*15%0.2=12,600 [C]
Celkem: A+B+C=23,800 [D]
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
56 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 68,600
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

PS-CP 0,40 kg/m2 ( mnozstvi zbytkového pojiva)

Na mosté, mezi loznou a obrusnou vrstvou, PS-CP 0,40 kg/m2
4.9%7.0=34,300 [A]

Na most€, mezi ochranou izolace a loznou vrstvou, PS-CP 0,40 kg/m2
4.9%7.0=34,300 [B]

Celkem: A+B=68,600 [C]

57 574D46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
50MM
ACL 16 S PMB 25/55-60, lozna vrstva

namosté¢ 4.9%7.0=34,300 [A]

M2

34,300

58 574]54 ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL.
40MM
SMA 11 S PMB 45/80-60, obrusna vrstva

Na mosté
4.9%7.0=34,300 [A]

M2

34,300

59 575F55 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTN{ IZOLACE) 16 TL. 40MM
MODIFIK
Na mosté: 4.9%7.0=34,300 [A]

M2

34,300

60 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 4KG/M2

posyp ochrany izolace pfedobalenou drti 4/8, 2 az 4 kg/m2

Na mosté: 4.9%7.0=34,300 [A]

M2

34,300

5 Komunikace

-7 PiidruZena stavebni vyroba
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
61 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 63,375
PECETICI VRSTVOU
vE. 2 x kotevni impregnacni natér
Natavované AIP tl. 5 mm, v¢etné pecetici vrstvy + ptesah 0,3 m pod pracovni sparu NK
6.5%9.75=63,375 [A]
62 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 14,945
asf. pas s hlinikovou vloZzkou + pfesah 150 mm
Ochrana izolace pod fimsami asf . pasem s hlinikovou vlozkou + piesah 150 mm
Leva fimsa: (2.25+0,15)*4.9=11,760 [A]
Pravé fimsa: (0,50+0,15)*4.9=3,185 [B]
Celkem: A+B=14,945 [C]
63 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 148,875
Geotextilie s ochrannou funkci dle TP97 na povrchu izolaci
rub ramu a kiidel:2.1*15.7+0.5%3.88+0.5%3.38+2.1*%13.45+0.5%2*2+4.17*2=75,185 [A]
lic kiidel:6.63+6.23*2+3*3*0.5=23,590 [B]
vnitiek ramu:1.5%(16.25+0.8+15.35+1.0)=50,100 [C]
Celkem: A+B+C=148,875 [D]
64 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 3,850
ochranny natér typ S2 (dle TKP, kap. 31)
Ochranny natér ¢el NK (pfesah 0,3 m) - ochranny natér typ S2 (dle TKP, kap. 31)
Okraje NK: (0.35%1.6+0.4%2.4+0.45%0.45%2)*2=3,850 [A]
65 78383 NATERY BETON KONSTR TYP $4 (0S-C) M2 5,745
natér obruby fimsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Natér horniho povrchu fims - natér obruby fimsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)
Levé fimsa: (0.15+0.15)*(4.9+5.0)=2,970 [A]
Pravé fimsa: (0.15+0.15)*9.25=2,775 [B]
Celkem: A+B=5,745 [C]
7 PridruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
66 87334 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 0,900
DO 200MM
Prostup drenaze opérou, trubka HDPE DN 180, tl. stény min. 11 mm, s pfirubou
400x400x5 mm, nebo pr. 400x5 mm, vodotésné navafena na trubku.
2*0,45=0,900 [A]
67 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 28,500
vrcholovy tlak SN8
za opérami: 15.5+13=28,500 [A]
68 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 37,500
chranic¢ka 110/94 mm v fimsach
Chrani¢ky 110/94 mm v fimsach, vyvedeni cca 1,0 m za odlazdénim v SDP, v&etné lanka na zatazeni kabeld
leva fimsa: 11.5+1+5+1=18,500 [A]
prava fimsa:12+1+5+1=19,000 [B]
Celkem: A+B=37,500 [C]
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
69 9111A3 ZABRADLI SILNICN{ S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 20,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

v¢&. odfezani, nafezani a odvozu do sbérnych surovin

thelnikové zabradli se svislou vyplni
2*10=20,000 [A]

70 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M

zabradli na mosté

24,000

leva fimsa: 11.75=11,750 [A]
prava fimsa: 12.25=12,250 [B]

Celkem: A+B=24,000 [C]

71 91345 NIVELACNI ZNACKY KOVOVE KUS 14,000

ve spodni stavbé a v fimsach. Dle VL4.509.01

Stény opér: 2*2=4,000 [A]
Rimsy: 2*5=10,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

72 91355 EVIDENCNI CISLO MOSTU KUS 2,000

evidencni ¢isla: 2=2,000 [A]

73 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 22,920

100MM

obrubnik 100/250 z betonu C35/45 XF4, v&. sparovani cem. maltou MC25 XF4, v¢.
beton. loze C20/25 nXF3

Schodisté: 2*4.8%1.2=11,520 [A]
Dlazba za fimsami:5.8+5.6=11,400 [B]

Celkem: A+B=22,920 [C]

74 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M

5,000
150MM
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice

Por.¢c. Polozka

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

silni¢ni obrubnik 150/300 v provedeni do prostiedi XF4 z betonu 35/45 XF4, vcetné
véetné zabetonovani do betonu C20/25n XF3 a sparovani cem. maltou MC25 XF4

Dlazba za fimsami: 5=5,000 [A]

75

93132

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK M3

zalivka za horka, tésnici zalivka typu N2 dle CSN EN 14188, véetné Upravy spar a
pfipravy povrchu podél obrubnikud v obrusné vrstvé

Podél Fims, §. min. 15 mm: 0,02*(0,04+0,04)*(9.85+12.95)=0,036 [A]
Rezana spara ve vozovcee, §. 20 mm: 2%0,02*0,04*7.0=0,011 [B]

Celkem: A+B=0,047 [C]

0,047

76

93135

TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M
Horni zalivka podél fims: 9.85+12.95=22,800 [A]

22,800

77

933331

ZKOUSKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKACH PILOT KUS
SYSTEMOVYCH
zkouska integrity pilot transparetni metodou (ultrazvuk), min. 20% pilot, v&. dodavky
a montaze ocelovych trubek
2+2=4,000 [A]

4,000

78

933333

ZKOUSKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT KUS
SYSTEMOVYCH

zkouska integrity pilot akustickou metodou, vSechny piloty

16=16,000 [A]

16,000

79

966138

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3

odvoz a ulozeni na pozemek v k.U. Veprek, dle pozadavku odboru pamatkové péce
Mé&U Kralupy nad Vlitavou

véetné pofizeni fotodokumentace pfed a v pribéhu asanace mostku a jeji predani
zastupci statni pamatkové péce

64,500
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Bourani mostnich konstrukei -kvadrové zdivo
5%9.5%1.2+7.5%2*%0.5=64,500 [A]

80 966188 DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 20KM T 2,000

V€. odfezani, nafezani a odvozu do sbérnych surovin

Bourani ocelovych nosniku
2*10%100/1000=2,000 [A]

81 967138 SKL VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC S M3 12,000
ODVOZEM DO 20KM
odvoz a ulozZeni na skladku
Bourani konstrukei-zdi

15% kamenné zdivo
10*4*1%2*0,15=12,000 [A]

82 967148 SKL VYBOURANI CASTI KONSTR Z CIHEL A TVARNIC S ODVOZEM DO M3 60,000
20KM
odvoz a ulozeni na skladku
Bourani konstrukci-zdi

75% cihelné zdivo
10*4*1*2*0,75=60,000 [A]

83 967158 SKL VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 8,000
odvoz a ulozeni na skladku
Bourani konstrukci-zdi

10% beton
10*4*1%2*0,10=8,000 [A]

84 967168 SKL VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO M3 3,000
20KM

odvoz a ulozeni na skladku
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 608-011 pies strouhu v obci Nové Ouholice

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

Bourani fims
0.3*0.5%10*2=3,000 [A]

85 97811

SKL OTLUCENI OMITKY M2 50,000

odvoz a ulozeni na skladku

Odstranéni betonové torkretové omitky
25%2=50,000 [A]

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201_PD2 Lavka pi‘es Bakovsky potok
Rozpocet: SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 201_PD2 Lavka ptes Bakovsky potok
SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

- 0

1

014101

VSeobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU
vyziskana zemina bez rozlieni
hloubeni jam z pol. 131738.1: 47,189=47,189 [A]

prebytek ornice z pol. 121104 a 125734: 7,545-3,258=4,287 [B]
Celkem: A+B=51,476 [C]

M3

51,476

2

014101

POPLATKY ZA SKLADKU
vyziskana zemina, polozka bude ¢erpana na pfikaz TDI
vykop pro polstai z pol. 131738.2: 4,945=4,945 [A]

vrtné plosiny z pol. 122738: 31,2=31,200 [B]
Celkem: A+B=36,145 [C]

M3

36,145

3

014101

POPLATKY ZA SKLADKU
zemina z vrtl
z pol. 26123: 3,14*0,075*0,075*56,0=0,989 [A]

z pol. 26124: 3,14*0,1*0,1*28,0=0,879 [B]
Celkem: A+B=1,868 [C]

M3

1,868

4

014102

POPLATKY ZA SKLADKU

sut z vybouranych betonovych a Zb konstrukci, 2,3t/m3

z pol. 966158 a 966168: (7,686+11,43)*2,3=43,967 [A]

43,967

5

02730

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi

ochrana v8ech pozemnich i nadzemnich vedeni v misté SO201 - pfedpoklad NN
nadzemni a podzemni (CEZ Distribuce), vodovod podzemni a nadzemni (SVAS) a
VO podzemni a nadzemni (obec Nova Ves); v¢. vyty€eni a vyznaceni; vE.
pfipadné provizorni podpérné konstrukce, pfesunu na provizorni konstrukci a
nasledného presunu na plvodni resp. nové pozice, v&. chranicek, vytyceni trasy,
projednani se spravcem

KPL

1,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 201_PD2 Lavka ptes Bakovsky potok
SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

1=1,000 [A]

6 02811

PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL

posouzeni zakladové spary geologem, kontrola shody zastizeného podlozi pfi
vrtani mikropilot
1=1,000 [A]

1,000

7 02821

PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU KPL

Archeologicky dohled.Provizorni cena - 10.000,-K¢& bez DPH - poloZzka bude
fakturovana dle skute¢nosti na zakladé Zhotovitelem predlozenych faktur
vystavenych opravnénou instituci provadeéjici archeologicky dohled.
(v rdmci polozky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zakon ¢. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci a provést oznameni o zahajeni vykopovych praci a to v
dostate¢ném predstihu pfed provadénim zemnich praci. Déle je Zhotovitel povinen
strpét na stavenisti archeologicky dohled v prubéhu provadéni stavebnich praci.
Oznameni musi byt adresovano na pfislusnou instituci opravnénou k provadéni
archeologického dohledu a vyzkumu, se kterou bude formou smlouvy o
archeologickém dohledu zajistén archeologicky dohled. Dojde-li pfi provadéni
zemnich praci k archeologickym naleziim, je Zhotovitel povinen veskeré stavebni
prace okamzité zastavit a tyto skute¢nosti neprodlené oznamit TDI, zastupci
investora a pfisluSnému archeologickému pracovisti provadéjici archeologicky
dohled. Cinnost za archeologicky dohled bude fakturovana dle skutednosti na
zakladé Zhotovitelem predloZzenych faktur od opravnéné instituce provadéjici
archeologicky dohled.)

1=1,000 [A]

1,000

8 02910

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL

Geodeticka ¢innost v pribéhu provadéni stavebnich praci (geodet zhotovitele
stavby) v€etné vytyeni stavby a skute¢ného zjisténi pribéhu inzenyrskych siti.
Soucasti je vybudovani potfebné vyty€ovaci sité.

1=1,000 [A]

1,000

9 02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL

1,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201_PD2 Lavka ptes Bakovsky potok
Rozpocet: SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

Havarijni a povodriovy plan

1=1,000 [A]

10 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS
Mostni list véetn& 1. mostni prohlidky (dle CSN 73 6220 a 73 6221).

1=1,000 [A]

1,000

11 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL

Realizaéni dokumentace stavby v rozsahu dle pozadavk( objednatele véetné
zapracovani vSech podminek a pozadavku stavebniho povoleni a podminek
stanovenych zadavaci dokumentaci.
Dokumentace bude zpracovana pro vSechny objekty dle €l. 6.1.2 (TKP D kap. 6,
pfil. 5); jejim pfedmétem je dokumentace v§ech zhotovovanych a pomocnych
konstrukci a praci nutnych ke stavbé objektu. Soucasti je pfedani dokumentace v
tiSténé podobé v poctu 4 paré a pfedani v elektonické podobé (rozsah a
usporadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném formatu
(DWG, XLS, DOC, apod.)

1=1,000 [A]

1,000

1202944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni v rozsahu dle pfilohy €. 3 k vyhlasce €.
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebniho zakona a dle vyhlasky 146/2008
Sb.
Soucasti je potfebné geodetické zaméreni a zhotoveni potfebnych provoznich a
havarijnich fadu.
Soucasti je predani dokumentace v tisténé podobé v poctu 3paré.

1=1,000 [A]

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

I- 1 Zemni prace
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Stavba:

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

Datum: 09.02.2021

Cas:

Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

SO 201_PD2 Lavka ptes Bakovsky potok
SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok

13 111204

ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 5KM

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

14 121104

kfoviny a stromy do pr. 100mm; v¢&. odvozu a likvidace

odhad 20,0=20,000 [A]

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY S ODVOZEM DO 5KM

M2

20,000

15 122738

poplatek v pol. 014101.1

odedet cad (m2): (26,5+23,8)*0,15=7,545 [A]

odvoz na meziskladku, bude zpétné pouzito; prebytek odvezen na skladku,

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM

M3

7,545

16 125734

TDI.

odtézeni do¢asného nasypu pro vrtné plosiny; polozka v&.odvozu a ulozeni na
skladku, poplatek za skladku v poloZzce 014101.2 Bude ¢erpano pouze na pfikaz

z pol. 17110: 31,2=31,200 [A]

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR.I, ODVOZ DO 5KM

M3

31,200

17 125738 1

na meziskladce

M3

ornice na zpétné ohumusovani z pol. 18221: 32,58*0,1=3,258 [A]

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM

3,258

18 125738 2

zemina vhodna do nasypu dle CSN 73 6133

zasypy mimo rub mostu a zdi z pol. 17411: 16,95=16,950 [A]

M3

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM

16,950

zpol. 17110: 31,2=31,200 [A]

M3
zemina bez rozliSeni pro do€asny nasyp. Polozka bude ¢erpana pouze na pfikaz
TDI.

31,200
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 201_PD2 Lavka ptes Bakovsky potok
SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

19

131738

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM
vé.odvozu a uloZeni na skladku, poplatek za skladku uveden v poloZce ¢. 014101.1

odecty ploch pfi¢.fezl cad

pro most mimo st.kce: 5,1%1,2+5,59%*(1,2+1,1)=18,977 [A]

pro most v misté st.mostu: 2,1¥2,6+1,48%2,55+2,45%2,6+2,75%2,55=22,617 [B]
pro dlazbu a prahy: (4,4+4,65)*0,3+0,5*0,8*3,6%2=5,595 [C]

Celkem: A+B+C=47,189 [D]

M3

47,189

20

131738

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM
vé.odvozu a uloZeni na skladku, poplatek za skladku uveden v poloZce €.
014101.2. Polozka bude €erpana pouze na pfikaz TDI.
vykop pro polstaf: 1,0%(0,85+0,7)+1,45%3,0+1,2%0,85%2+1,45%3,05=12,363 [A] m2
Celkem: A*0,4=4,945 [B]

M3

4,945

21

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM

zemina bez rozliSeni pro do€asny nasyp ploSiny pro vrtani mikropilot; polozka bude
Cerpana pouze na prikaz TDI po prelozeni technologického pfedpisu a jeho
schvaleni.

odecet ploch pi.fezt cad: (3,6+4,2)*4,0=31,200 [A]

M3

31,200

22

17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

zemina vhodna do nasypu dle CSN 73 6133, véetné zkousek hutnéni

podél kiidel: ((4,65+1,75)+(1,65+0,95))/2%1,64-+((4,7+5,1y+(1,6+1,8))/2%1,45=16,950 [A]

M3

16,950

23

17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
3D 0/32, hutnéni na 1d=0,9; v&. zkousek hutnéni

plochy pt. fezii odecteny cad
rub opér nad drenazi: 1,22*1,95%2=4,758 [A]

M3

4,758

24

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

Uprava zakladové spary prehutnénim, v€.zkousek dle TZ

M2

12,363



>
"‘ Aspe Firma:

3.6.1.10

Strana:

7

Stavba:
Objekt:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Por.¢c. Polozka

Rozpocet:

Typ

SO 201_PD2 Lavka ptes Bakovsky potok
SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok

Nazev

zpol. 131738.2: 12,363=12,363 [A]

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

25 18221

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

26 18241

odecet ploch cad (m2): 8,53+11,12+6,1+6,83=32,580 [A]

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

M2

32,580

Zemni prace

oseti travni smési podléhajici schvaleni TDI, v¢. zaliti a o$etfovani

z pol. 18221: 32,58=32,580 [A]

M2

32,580

Zaklady

27 21262

28 22694

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

rubova drenaz DN100 SN8 v¢.dodani, osazeni, obsypu 3D 16/32 v min. tl. 120mm,
vE. pfip. T-kusU, napojeni a pfip. sefiznuti, v¢. ukonceni v dlazbé
2*4,0=8,000 [A]

8,000

29 22695A

ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE
zaporové pazeni beranéné z HEB, ocel S235; schéma pazeni viz. pfehledné
vykresy.
Kompletni dodavka, montaz a demontaz dle VTD, v¢. VTD
zépory: 42,6/1000%7*4,0=1,193 [A]
ptevazky: odhad 0,30=0,300 [B]
Celkem v¢. opotiebeni 25%: 0,25*(A+B)=0,373 [C]

0,373

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENT DOCASNA (PLOCHA)

dodavka, montaz, demontaz, likvidace

(3,2+0,9)%2,3=9,430 [A]

M2

9,430
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 09.02.2021

Cas:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

Objekt: SO 201_PD2 Lavka ptes Bakovsky potok

Rozpocet: SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
30 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

kompletni dodavka TR 89/10, S 335, kofen D300mm z CEM II/A-S 42,5R, v¢.hlavice,
vé. VTD

5,5%8=44,000 [A]

31 26123

44,000

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M
11 D DO 150MM

vrty pro mikropiloty, v€. hluchého vrtani a odvozu vytéZzené zeminy na skladku do
20km, vcetné zajisténi pfistupu mechanizace, poplatek za uloZeni na skladku v pol.
014101.3

pro MP 89mm: 7,0%8=56,000 [A]

32 26124

56,000

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M
11 D DO 200MM

vrty pro zapory, v¢. odvozu vytézené zeminy na skladku do 20km, véetné zajisténi
pfistupu mechanizace, poplatek za uloZeni na skladku v pol. 014101.3

4,0%7=28,000 [A]

33 27152

28,000

POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO

M3
3D 0/63, hutnény polstar, vé. zkousek hutnéni; poloZka bude &erpana pouze na
prikaz TDI

zpol. 131738.2: 4,945=4,945 [A]

34 272313

4,945

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 (B20) M3
C 12/15-X0; podkladni beton

z pol. 18110: 12,363*0,1=1,236 [A]

Zaklady

1,236

Svislé konstrukce
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Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

POLOZKY SOUPISU PRACI
16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 201_PD2 Lavka ptes Bakovsky potok
SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ
35 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37

J.cena Celkem
M3 7,533
(B37)

C30/37-XA1/XC4/XF3 - v€.bednéni, vypIné a tésnéni spar, natéru zasypanych
ploch proti zemni vihkosti v€.ochrany geotextilii, vé.do¢asného zajisténi, vE.
kontrolnich zkouSek betonu dle TKP 18

(0,85%1,15+0,25%0,65)*2,45%2+0,25%1,77*(1,0%2+1,2%¥2)=7,533 [A]

36 333365

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B

1,130
z pol. 333325: 0,150%7,533=1,130 [A]

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

37 42417B MOSTNI NOSNIKY Z OCELI S 355

T 3,899
Ocelova konstrukce lavky z valcovanych nosnik(, kompletni provedeni, ocel S355
J2+N; v€. trnd, montaznich prostfedkld a PKO, v€. dodani, osazeni a rektifikace; vE.

pfip. provizorni podpérné konstrukce, v€. VTD a zkou$ek dle TZ, v¢. dilenské
prejimky v ¢erném stavu a prejimky PKO.

nosniky: 90,7/1000%13,9*%2+12,9/1000*1,75*10+10,4/1000*13,9+4,5/1000%*2,32*18+3,4/1000%2,0*2+1,4/1000*0,08*4*10=3,098 [A]
plechy: 0,008*0,15*13,9*7,85*2+0,008*0,08*0,15*7,85%20+0,016*0,05*0,5*7,85*4+0,016*0,3*0,3*7,85%4=0,335 [B]

vyztuhy: (0,47%0,2+(0,47+0,14)/2*0,1)*0,008*7,85*4+0,25%*0,2*0,008*7,85*16+(0,47*0,1+(0,47+0,14)/2*0,1)
*0,008%7,85%16+0,5%0,08*0,008*7,85*4+0,12*0,25%0,008*7,85*4=0,177 [C]

trny+svary: uvazovano 8% hmotnosti: 0,08*(A+B+C)=0,289 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,899 [E]

38 4279R POCHOZI KONSTRUKCE Z KOMPOZITN{HO MATERIALU

M2 27,800
Pochozi kompozitni rost s protiskluzovym povrchem, vy$ka 25mm, spary mezi

nosniky max. 10mm (nap¥. Prefapor 40x10/25 apod.); rozpéti 0,75m, unosnost pro
char.zatizeni 5 kN/m2 a osamélé zatizeni 2,0kN na plo$e 0,1*0,1m dle CSN EN
1991-2; kompletni dodavka a montaz v¢. kotveni a spojovaciho materialu,
pryzovych podlozek a kompletni VTD v&. kladeciho vykresu

2,0%13,9=27,800 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201_PD2 Lavka ptes Bakovsky potok
Rozpocet: SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
39 42861 MOSTNI LOZISKA ELASTOMEROVA PRO ZATIZ DO 1,0MN KUS 4,000
kompletni dodavka, v¢. VTD, vé. podiiti plastmaltou dle TZ, rektifikace, PKO; loZiska
podléhaiji pfejimce a odslouhlaseni TDI
4=4,000 [A]
40 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 8,243
C 12/15-X0; v€&. izolace proti zemni vihkosti ALP+2xALN
odecty ploch pi.fezi cad
podkladni beton pod drenaz: 0,55%1,95%2=2,145 [A]
vypliiovy beton z boéni strany a lice opér: 0,52*2,8%2+0,52%2,4+0,32%2,4+0,18*(3,1+3,4)=6,098 [B]
Celkem: A+B=8,243 [C]
41 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 2,880
C 25/30-XF3
prahy dlazeb: 0,5%0,8*3,6%2=2,880 [A]
42 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 20,900
ochranny zahoz v koryté z lom.kamene min. hmotnosti 200kg/ks; min. rozmér 0,4m;
vyrovnany zahoz dle TZ; material ¢edi¢/zula; podléha odsouhlaseni TDI
odeget ploch pr.fezi cad: (2,1+1,7)*5,5=20,900 [A]
43 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 6,240
kamenna dlazba do betonového loze (C25/30-XF3; C16/20n XF1); sparovani MC
25-MX3; material ¢edi¢/zula; podléha odsouhlaseni TDI
kamen 200mm + betonové loze 100mm: odecet ploch cad: (9,62+11,18)*0,3=6,240 [A]
4 Vodorovné konstrukce
-7 PiidruZena stavebni vyroba
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201_PD2 Lavka ptes Bakovsky potok
Rozpocet: SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

44 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FOLIE M2

geokompozitni drenazni prvky s HDPE jadrem na svislych plochach dle TKP 21, min.
tl. 6mm
rub opér nad drenazi: 1,45%(3,95+4,35)=12,035 [A]

12,035

45 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2

hmotn. 600g/m2
filtraéni vrstva na svislych plochach; z pol. 711507: 12,035=12,035 [A]

ochrana izola¢ni vrstvy na spad. betonu k rubové drenazi: 1,95%1,2*%2=4,680 [B]
Celkem: A+B=16,715 [C]

16,715

7 PfidruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

HDPE DN 100; odtokové potrubi z odv.Zlabku vE. vyusténi v dlazbé

2,0=2,000 [A]

46 87427 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 100MM M

2,000

pr. 70 mm; v¢.zatahovaciho lanka a zavi¢kovani

21,0%2=42,000 [A]

47 87626 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M

42,000

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

vyska 1,1m, material S 235 JR dle EN 10025-2 s vyplni z tahokovu 50/37/3, v¢.
PKO, barva RAL 7011 (bude upfesnén pfed zahajenim vyroby), kotevni a
spojovaci prvky z nerezové oceli tfidy A4, v¢. VTD a vcetné reflexnich prouzku

48 9112BIR ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M

33,400
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 201_PD2 Lavka ptes Bakovsky potok
Rozpocet: SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16,7%2=33,400 [A]
49 917211 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU $iR 50MM M 18,700
vé.dodani, loze, kraceni, osazeni
4,7+4,6+4,7+4,7=18,700 [A]
50 93541 ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO 100MM M 2,000
VCETNE MRIZ{
odvodniovaci Zlabek s kompozitni mFizi, odtok DN 100; v&. osazeni do betonového
loze
2=2,000 [A]
51 966158 BOURAN{ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 7,686
v€. odvozu a uloZeni na skladku, vé. ochrany vodotece, poplatek za ulozeni na
skladku uveden v pol. €. 014102
odecet ploch cad
beton za opérami: (11,73+3,25)*0,3=4,494 [A]
zaklady pod opérami: 1,9%0,3%2,8%2=3,192 [B]
Celkem: A+B=7,686 [C]
52 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 11,430
v&. odvozu a ulozeni na skladku, v€. ochrany vodotece, poplatek za ulozeni na
skladku uveden v pol. €. 014102
deska na mosté: 0,13*1,65%16,0=3,432 [A]
opéry: 1,6%0,6%2,65%2+0,5*1,6%0,6%4+0,5*%1,65*0,6*2=7,998 [B]
Celkem: A+B=11,430 [C]
53 966188R DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 20KM T 3,164
kompletni demontaz v€. pomocnych konstrukci, pfip. Fezani apod. v€ odvozu na
misto urcené investorem (napf. sb.dvur), predpoklad do 20 km
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 201_PD2 Lavka ptes Bakovsky potok
SO 201_PD2 Lavka pres Bakovsky potok

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

odstranéni st. lavky; odhad:

pasnice spodni a dolni: 14,7/1000*(16,0%4+16,2*4)=1,893 [A]

pti¢niky: 9,3/1000*1,6%17=0,253 [B]

ptihrady: 3,1/1000%(0,75*2*17%2+1,5%2*16*2+1,6*2*17)=0,624 [C]
sl.zabradli: 3,1/1000*1,6*17%2=0,169 [D]

vodor.vyplii zabradli: 3,1/1000*16,0*2+0,05*0,005*7,85*16,0%4=0,225 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=3,164 [F]

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pres Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

1 014101 A

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU - zemina
dle polozky 131738.SKL - 33,126=33,126 [A]

M3

33,126

2 014101 C

POPLATKY ZA SKLADKU - prosty beton, cihla
dle polozky 967158.SKL - 9,00=9,000 [A]

M3

9,000

3 014101 D

POPLATKY ZA SKLADKU - Zelezobeton
dle polozky 967168.SKL - 11,85=11,850 [A]

M3

11,850

4 014211

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
dle polozky 18220 - 13,200=13,200 [A]

M3

13,200

5 02730

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi
sondy k predpinaci vyztuzi

1=1,000 [A]

KPL

1,000

6 02861

PRUZKUMNE PRACE PROTIKOROZNI A BLUDNYCH PROUDU NA
POVRCHU
Opatfeni na ochranu proti bludnym proudtm pro 3.stuperi ochrannych opatfeni dle
TP 124

1=1,000 [A]

KPL

1,000

7 02912

OSTATNI POZADAVKY - VYTYCOVACI BOD MIKROSITE
3=3,000 [A]

KUS

3,000

8 02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE
Stanoveni zatizitelnosti mostu dle CSN 73 6222

1,000
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

1=1,000 [A]

9 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS

mostni list ve formatu pdf véetné zadani do BMS

1=1,000 [A]

1,000

10 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS
Prvni hlavni mostni prohlidka (1.HPM) provedena v BMS, tistény vystup

1,000

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace
11 113727 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 16KM M3

odvoz a uloZeni na skladku KSUS

Odstranéni konstrukce vozovky-stmelené vrstvy
7.25%14.6%0.1=10,585 [A]

10,585

12 113767 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1000MM2 V ASFALTOVE M
VOZOVCE
Podél fims: 2%*19.72=39,440 [A]

39,440

13 125738 OR VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

nalozeni a dovoz ornice pro rozprostfeni

dle polozky 18220 - 13,200=13,200 [A]

13,200

14 131738 SKL HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

odvoz na skladku

33,126
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
100% v hor. I
Opéra O1: 3.5%0.5%7.75=13,563 [A]
Opéra 02: 3.5%0.5%7.75=13,563 [B]
Kiidla: 0.75*2*1*4=6,000 [C]
Celkem: A+B+C=33,126 [D]
15 17120 SKL ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 33,126
uloZeni na skladku
dle polozky 131738.SKL - 33,126=33,126 [A]
16 17180 01 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 33,126
Zasypy za opérou v pfechodové oblasti a aktivni zéna. Dle CSN 73 6133 s
hutnénim na 1d=0,85 az 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvach max. tl. 300 mm dle tab.
1 v CSN 73 6244, piil. A.
Zasyp za opérou, hutnéni 100% PS
Opéra O1: 3.5%0.5%7.75=13,563 [A]
Opéra 02: 3.5%0.5%7.75=13,563 [B]
Kiidla: 0.75*2*1*4=6,000 [C]
Celkem: A+B+C=33,126 [D]
17 17180 02 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 7,981
Téleso nasypu. Dle CSN 73 6133 s hutnénim na 1d=0,8 az 0,85, resp. D=95 % PS
po vrstvach max. tl. 300 mm dle tab. 1 v CSN 73 6244, pril. A.
téleso nasypu mimo prechodovou oblast:
kuZzele:3.14*3%3%2/3/4+3.14*2.5%2.5%2/3/4=7,981 [A]
18 17581 02 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 7,750
SD 0-32 mm
ochranny zésyp za rubem SD 0-32 s hutnénim Id =0,85
0.5%1.0*7.75%2=7,750 [A]
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 63,550
kompletni provedeni plan&, poZadavky na vysledné parametry dle CSN 736133
4.1%7.75%2=63,550 [A]
20 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 13,200
rozprostreni ornice v tl. 0,20 m
(19+47)*0.20=13,200 [A]
21 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 66,000
dle polozky 18220 - (19+47)=66,000 [A]
22 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 264,000
4 x ornice
dle polozky 18220 - 4*(19+47)=264,000 [A]
23 183311 SADOVNICKE OBDELANI PUDY MECHANICKY M2 66,000
dle polozky 18220 - (19+47)=66,000 [A]
24 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 99,000
1,5 x ornice
dle polozky 18220 - 1,5*(19+47)=99,000 [A]
1 Zemni prace
-2 Zaklady
25 21341 DRENAZN{ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,264
odv. prozek v UzZlabi NK, kolem odv. trubi¢ek, odvodriovadll, podél mostnich zavéra
(dle VL4.406.22)
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

Drenazni prouzek pod odvodiovacim zlabkem a kolem odvodnovacich trubicek
Drenazni prouzek: 2%0,15%0,04*13.55=0,163 [A]
Kolem odvodiiovacich trubicek: 2*9*(0,5-0,15)*0,4*0,04=0,101 [B]

Celkem: A+B=0,264 [C]

26 22694

ZAPOROVE PAZENT Z KOVU DOCASNE
ocelovy porfil HEB 140 z oceli S355, & 1.0 m, 33,8 kg/m, v&. kotveni a odstranéni

kiidla: (2.3+1.8+1)*2.5%4*33.8/1000=1,724 [A]

1,724

27 22695A

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENT DOCASNA (PLOCHA)
zaporové pazeni - vydfeva, v¢€. odstranéni

OP1: (2.3+1.8+1)*1.5%4=30,600 [A]

M2

30,600

Zaklady

28 31717

Svislé konstrukce

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY

kotvy fims s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, v€. vlepeni
kotvy, v&etné vrtani otvoru

(21+21)*6=252,000 [A]

KG

252,000

29 317325

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

beton C30/37-XF4, v¢. leSeni a bednéni, Upravy a vypIné pracovnich, dilatacnich a
smrstovacich spar a Upravy povrchu

leva fimsa: 0.39*19.72=7,691 [A]
prava fimsa: 0.31%19.72=6,113 [B]

Celkem: A+B=13,804 [C]

M3

13,804

30 317365

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B

1,933
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

vyztuz z oceli B500B

Odhad 140kg/m3
dle polozky 317325 - 13,804*0,14=1,933 [A]

3 Svislé konstrukce

31 42865R

- 4 Vodorovné konstrukce

MOSTNI LOZISKA ELASTOMEROVA SANACE
vE. ocisténi, otryskani a obnova PKO

6=6,000 [A]

KUS

6,000

32 451314

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30
bet C20/25n-XF3

Svahové kuzele: 15.2%1.2%0.1=1,824 [A]

M3

1,824

33 45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Stérkopisek

Svahové kuzele: 15.2%1.2%0.1=1,824 [A]

M3

1,824

34 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

odlazdéni svahl a ploch kolem mostu z lom. kamene tl. do 200 mm vcetné
sparovanii cementovou maltou MC 25 XF4, dlazba dle CSN 72 1860, tfida jakosti |
Svahové kuzele: 15.2%1.2%0.2=3,648 [A]

M3

3,648

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

35 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

204,400
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice

Por.¢c. Polozka

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

PS-CP 0,40 kg/m2 ( mnozstvi zbytkového pojiva)

Na mosté, mezi loznou a obrusnou vrstvou, PS-CP 0,40 kg/m2
14,6%7.0=102,200 [A]

Na most€, mezi ochranou izolace a loznou vrstvou, PS-CP 0,40 kg/m2
14,6%7.0=102,200 [B]

Celkem: A+B=204,400 [C]

36 574D46

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2
S0MM

ACL 16 S PMB 25/55-60, lozna vrstva

namost¢ 14.6%7.5=109,500 [A]

109,500

37 574)54

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL. M2
40MM

SMA 11 S PMB 45/80-60, obrusna vrstva

na mosté 14.6%¥7.5=109,500 [A]

109,500

38 575D03

LITY ASFALT MA I (SILNICE, DALNICE) 11 MODIFIK M3

Prouzek v lozné vrstvé na mosté:  0,5%14.6%0,08=0,584 [A]

Prouzek v lozné vrstvé za mostem:  0,5%4.1*2*0,09=0,369 [B]

Pietazeni na piechodovy klim: 2*7.75%1,0%0,04=0,620 [C]

Ochrana izolace pod odvodiovacim prouzkem mimo drenazni plastbeton: (0.3+0.05)*14.6%0.04=0,204 [D]

Celkem: A+B+C+D=1,777 [E]

1,777

39 575F5S

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 16 TL. 40MM M2
MODIFIK

Na mosté: 14.6%6.85=100,010 [A]

100,010

40 576413

POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 4KG/M2 M2

100,010
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

posyp ochrany izolace pfedobalenou drti 4/8, 2 az 4 kg/m2

Na mosté: 14.6%6.85=100,010 [A]

5 Komunikace

41 626111

- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM

diiky opéry (pfedpoklad 30%): 16.8%0.92%2%0.3=9,274 [A]
zavérné zidky (pfedpoklad 50%): 8.95%1.0%2*0.5=8,950 [B]
ulozné prahy (piedpoklad 50%):8.7*1.1*¥2*0.5=9,570 [C]
nosna konstrukce (pfedpoklad 30%):9.2*13.55%0.3=37,398 [D]
pticniky (pfedpoklad 30%): 8.1*1.0%¥2*0.3=4,860 [E]

ktidla (pfedpoklad 30%): 2.1%4*0.3=2,520 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=72,572 [G]

M2

72,572

42 626113

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU
JEDNOVRST TL 30MM

vE. ocisténi odhalené vyztuze od korozivnich produktl otryskanim abrazivem a
oSetfenim ochrannym natérem

diiky opéry (predpoklad 10%): 16.8*%0.92%2*0.1=3,091 [A]
zavérné zidky (predpoklad 25%): 8.95%1.0%¥2*0.25=4,475 [B]
nosna konstrukce (pfedpoklad 10%):9.2*13.55%0.1=12,466 [C]
pficniky (pfedpoklad 10%): 8.1*1.0*¥2*0.1=1,620 [D]

kiidla (pfedpoklad 10%): 2.1*¥4*0.1=0,840 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=22,492 [F]

M2

22,492

43 626122

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU
DVOUVRST TL 50MM

vE. ocisténi odhalené vyztuZe od korozivnich produktd otryskanim abrazivem a
oSetfenim ochrannym natérem

M2

10,799
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

diiky opéry (pfedpoklad 5%): 16.8%0.92%2*0.05=1,546 [A]
zavérné zidky (predpoklad 10%): 8.95%1.0%¥2*0.1=1,790 [B]
nosna konstrukce (predpoklad 5%):9.2%13.55%0.05=6,233 [C]
ptiéniky (predpoklad 5%): 8.1*1.0%2*0.05=0,810 [D]

ktidla (pfedpoklad 5%): 2.1%4*0.05=0,420 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,799 [F]

44 626211 REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM
ulozné prahy (piedpoklad 25%):8.7*1.1*¥2*0.25=4,785 [A]

M2

4,785

45 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL
DO 50MM
vE. ocisténi odhalené vyztuze od korozivnich produktl otryskanim abrazivem a
o$etfenim ochrannym natérem
alozné prahy (piedpoklad 10%):8.7*1.1%2*0.1=1,914 [A]

M2

1,914

46 62641 SJEDNOCUIJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM

na 100% sanovanych ploch (plocha viz otryskani)

dle polozky 78382.02 - 248,172=248,172 [A]

M2

248,172

47 62665 REINJEKTAZ KANALKU PODELNEHO A PRICNEHO PREDPJETI
odhad: 3=3,000 [A]

KUS

3,000

48 62745 SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

50% pohledové plochy:
12,0%(0,70+1,10)*0,50 =10,800 [A]

M2

10,800

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvorii
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 7 PridruZena stavebni vyroba
49 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 31,200
ASFALTOVYMI NATERY
IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI 2xALN
kiidla: 2.6*0.75*2*4=15,600 [A]
A*2=31,200 [B]
50 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 15,600
ASFALTOVYMI PASY
IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ALP
kiidla: 2.6*%0.75*2*4=15,600 [A]
51 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 148,570
PECETICI VRSTVOU
V€. 2 x kotevni impregnaéni natér
Natavované AIP tl. 5 mm, véetné pecetici vrstvy + piesah 1,0 m pfes pfechodovy klin
(14.6+1%2)*8.95=148,570 [A]
52 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 26,280
asf. pas s hlinikovou vlozkou + pfesah 150 mm
Ochrana izolace pod fimsami asf . pasem s hlinikovou vlozkou + pfesah 150 mm
Leva fimsa: (1.0+0,15)*14.6=16,790 [A]
Prava fimsa: (0,50+0,15)*14.6=9,490 [B]
Celkem: A+B=26,280 [C]
53 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI{ M2 15,600
Geotextilie s ochrannou funkci dle TP97 na povrchu izolaci
kiidla: 2.6*%0.75*2*4=15,600 [A]
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
54 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZAKL S VYS M2 1,200
OBSAHEM ZN
kryty stavajicich kotev
24%0,05=1,200 [A]
55 78381 NATERY BETON KONSTR TYP Sl (0S-A) M2 12,713

inhibitor koroze - impregnacni natér IK

diiky opéry (pfedpoklad 5%): 16.8%0.92%2*0.05=1,546 [A]
zavérné zidky (predpoklad 10%): 8.95%1.0*¥2*0.1=1,790 [B]
nosna konstrukce (ptedpoklad 5%):9.2*13.55%0.05=6,233 [C]
pti¢niky (pfedpoklad 5%): 8.1%1.0*%2*0.05=0,810 [D]

ulozné prahy (pfedpoklad 10%):8.7*1.1%2*0.1=1,914 [E]
kiidla (pfedpoklad 5%): 2.1*4*0.05=0,420 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=12,713 [G]

56 78382 01 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 13,550

Ochranny natér ¢el NK (pfesah 0,3 m) - ochranny natér typ S2 (dle TKP, kap. 31)
Okraje NK: (0.2+0.3)*13.55%2=13,550 [A]

57 78382 02 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 248,172

ochranny a sjednocujici natér na bazi akrylatové disperze - N
diiky opéry: 16.8%0.92*2=30,912 [A]

vérné zidky: 8.95%1.0%2=17,900 [B]

ulozné prahy:8.7*1.1%2=19,140 [C]

zd&né &asti opér:(0.7+1.1)*17.2=30,960 [D]

nosna konstrukce:9.2%13.55=124,660 [E]

pticniky: 8.1%1.0%¥2=16,200 [F]

kiidla: 2.1%4=8,400 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=248,172 [H]

58 78383 NATERY BETON KONSTR TYP $4 (OS-C) M2 11,832
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

natér obruby Fimsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)

Natér horniho povrchu fims - natér obruby fimsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)
Rimsy: (0.15+0.15)*19.72%2=11,832 [A]

PiidruZena stavebni vyroba

59 87633

Potrubi
CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M
chranic¢ka 110/94 mm v fimsach

Chranicky 110/94 mm v fimsach, vyvedeni cca 1,0 m za odlazdénim v SDP, v¢etn¢ lanka na zatazeni kabeltl
Rimsy: (19.72+1+1)*2=43,440 [A]

43,440

Potrubi

60 O9I11A3

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M

v¢. odfezani, nafezani a odvozu do sbérnych surovin

thelnikové zabradli se svislou vyplni, v¢. odfiznuti a odvozu do sbérnych surovin
20=20,000 [A]

20,000

61 9112B1

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN] - DODAVKA A MONTAZ M

zabradli na mosté

leva fimsa: 19.72=19,720 [A]

19,720

62 9117C1

SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M
MONTAZ

kompletni ocel. most.zabradel. svodidlo pro tf. zadrz. H2, v€etné upevnéni, dilat.
stykl a povrchové ochrany dle TKP, kap. 19B, , kotveni pomoci ocelovych stoli¢ek
s nerezovymi pouzdry a nerezovymi kotvicimi prvky

22,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACIH
16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Poi.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
prava fimsa: 18+2+2=22,000 [A]
63 9117C3 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DEMONTAZ S M 20,000
PRESUNEM
odvoz a uloZeni na skladku KSUS
20=20,000 [A]
64 91345 NIVELACNi ZNACKY KOVOVE KUS 14,000
ve spodni stavbé a v fimsach. Dle VL4.509.01
Stény opér: 2*2=4,000 [A]
Rimsy: 2*5=10,000 [B]
Celkem: A+B=14,000 [C]
65 91355 EVIDENCNI CiSLO MOSTU KUS 2,000
evidencni ¢isla: 2=2,000 [A]
66 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 16,000
100MM
C30/37-XF4, XD3, v&. sparovani cem. maltou MC25-XF4, v€. beton. loze
C20/25n-XF3
8+8=16,000 [A]
67 93132 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK M3 0,063
zalivka za horka, t&snici zalivka typu N2 dle CSN EN 14188, véetné Upravy spar a
pfipravy povrchu podél obrubniku v obrusné vrstvé
Podél fims, §. min. 15 mm: 0,02*(0,04+0,04)*19.72%2=0,063 [A]
68 93135 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 39,440
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

Horni zalivka podél fims: 19.72*%2=39,440 [A]

69

93151

MOSTNI ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 60MM
Na opérach: 10,9%2=21,800 [A]

21,800

70

936541

MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ
OCELI
V€. zfizeni prostupu NK, v€. osazeni do loZe ze sanacni malty, v€. napojeni na
odpadni potrubi technické specifikace viz TZ

2*%9=18,000 [A]

KUS

18,000

71

938442

OCISTEN{ ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU
zdéné &asti opér:(0.7+1.1)¥17.2=30,960 [A]

M2

30,960

72

938542

OCISTEN] BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 500
BARU

diiky opéry: 16.8%0.92%2=30,912 [A]

zavémé zidky: 8.95%1.0%2=17,900 [B]

tlozné prahy:8.7*%1.1*%2=19,140 [C]

zd&né &asti opér:(0.7+1.1)*17.2=30,960 [D]

nosna konstrukce:9.2*13.55=124,660 [E]

pticniky: 8.1%1.0¥2=16,200 [F]

kiidla: 2.1*%4=8,400 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=248,172 [H]

M2

248,172

73 967158

VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM
odvoz a ulozeni na skladku
Bourani konstrukci-zdi-beton

Piedpoklad
3*3%1=9,000 [A]

M3

9,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok v obci Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
74 967168 SKL VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO M3 11,850
20KM

odvoz a ulozeni na skladku

Bourani fims
(0.25+0.35)*19.75=11,850 [A]

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500
Rozpocet: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 251 Opérna zed’ v km 0,500
SO 251 Opérna zed’ v km 0,500

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

- 0

1 014101

VSeobecné konstrukce a prace

A

POPLATKY ZA SKLADKU - zemina M3
197,175=197,175 [A] dle polozky 131738.SKL

197,175

2 014211

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3
dle polozky 18220 - 12=12,000 [A]

12,000

3 02861

PRUZKUMNE PRACE PROTIKOROZNI A BLUDNYCH PROUDU NA KPL
POVRCHU

Opatfeni na ochranu proti bludnym proudtm pro 3.stuperi ochrannych opatfeni dle
TP 124

1=1,000 [A]

1,000

4 02960

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL

Prace geotechnika na stavbé pfi zakladani mostniho objektu. Vyhodnoceni souladu
s DSP, VD-ZDS a RDS.
Geotechnicky priizkum na stavbé pfi zakladani objektu dle TKP, CSN a PD -
kompletni prace dodavatele véetné vyhodnoceni, zapist, zprav atp.

1=1,000 [A]

1,000

VSeobecné konstrukce a prace

5 11511

Zemni prace

CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD

Eerpani z jamy pro provedeni zakladu

800=800,000 [A]

800,000

6 125738

OR

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

12,000
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Firma: Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500
Rozpocet: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nalozeni a dovoz ornice pro rozprostfeni
dle polozky 18220 - 12=12,000 [A]
7 131738 SKL HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 197,175
odvoz na skladku
100% v hor. T
10.91*%13.79+6.1*7.66=197,175 [A]
8 17120 SKL ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 197,175
uloZeni na skladku
197,175=197,175 [A] dle polozky 131738.SKL
9 17180 01 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 102,042
Zasypy za opérou v pfechodové oblasti a aktivni zéna. Dle CSN 73 6133 s
hutnénim na 1d=0,85 az 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvach max. tl. 300 mm dle tab.
1v CSN 73 6244, pril. A
Zasyp za zdi, hutnéni 100% PS
(2.143.3)*13.79+(1.5+2.1)*7.66=102,042 [A]
10 17581 01 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 16,087
Dle CSN 73 6133 s hutnénim na 1d=0,75 az 0,8, resp. D=95 % PS po vrstvach max.
tl. 300 mm dle tab. 1 v CSN 73 6244, pril. A.
Zasyp zakladt na lici, hutnéni 95% PS
0.75%(13.79+7.66)=16,088 [A]
11 17581 02 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 17,160
3D 0-32 mm

ochranny zisyp za rubem SD 0-32 s hutnénim Id =0,85
0.8%(13.79+7.66)=17,160 [A]
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500
Rozpocet: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 96,000
kompletni provedeni plan&, poZadavky na vysledné parametry dle CSN 736133
4.0%24=96,000 [A]
1318220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 12,000
rozprostreni ornice v tl. 0,20 m
2.5%24%0.2=12,000 [A]
14 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 60,000
dle polozky 18220 - 2.5%24=60,000 [A]
15 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 240,000
4 x ornice
dle polozky 18220 - 4*2.5%24=240,000 [A]
16 183311 SADOVNICKE OBDELANI PUDY MECHANICKY M2 60,000
dle polozky 18220 - 2.5%24=60,000 [A]
17 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 90,000
1,5 x ornice
dle polozky 18220 - 1,5%2.5%24=90,000 [A]
1 Zemni prace
-2 Zaklady
18 21331 DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 1,483
Obetonovani rubové drenaze: (0,3*0,3-3,14*0,075%0,075)*20.5=1,483 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500
Rozpocet: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

19 21363 DRENAZN{ VRSTVY Z GEOMATRACE

drenazni geokompozit, min. tl. po stla¢eni 6 mm

rub zdi: 1.6%13.79+1.20%7.66=31,256 [A]

M2

31,256

20 22694 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE
ocelovy porfil HEB 140 z oceli S355, & 1.0 m, 33,8 kg/m, v¢. kotveni a odstranéni
vlevo: 10%5%33.8/1000=1,690 [A]

vpravo: 9¥5%33.8/1000=1,521 [B]
Celkem: A+B=3,211 [C]

3,211

21 22695A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENT DOCASNA (PLOCHA)
zaporové pazeni, v¢€. odstranéni
vlevo: 10¥5=50,000 [A]

vpravo: 9*%5=45,000 [B]
Celkem: A+B=95,000 [C]

M2

95,000

22 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

zaklady opér z betonu C30/37-XF3, XA1, v&. natéru zasypanych ploch proti zemni
vlhkosti,

0.51%(4+4)+0.9%12.47=15,303 [A]

M3

15,303

23 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B
ocel B500B

odhad 150kg/m3
dle polozky 272325 - 15,303*0,15=2,295 [A]

2,295

24 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE

CSN 73 6244/2010, ¢l. 5.2 - tésnici vrstva: geomembrana, tésnici félie z HDPE v
prechodové oblasti

M2

75,075
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 09.02.2021

Strana:
Cas:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

Objekt: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500

Rozpocet: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

6
13:25:23

Celkem

Tésnici vrstva za rubem zdi: 3.5%(13.79+7.66)=75,075 [A]

Zaklady

Svislé konstrukce

25 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

M3
beton C30/37-XF4, v&. leSeni a bednéni, Upravy a vypIné pracovnich, dilatacnich a
smrstovacich spar a Upravy povrchu

0.28*(4+12.47+4)=5,732 [A]

26 317365

5,732

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B
vyztuz z oceli B500B

Odhad 140kg/m3
dle polozky 317325 - 5,732*0,14=0,802 [A]

27 327325

0,802

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3
C30/37

7B UHLOVE ZDI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37)

beton C30/37-XF4+XD3, v¢. leSeni a bednéni, Upravy, vypIné a tésnéni pracovnich
a smrstovacich spar

Drik zdi: 0.65*%(4+4)+0.97%12.47=17,296 [A]

28 327365

17,296

VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T
B500B
VYZTUZ UHLOVE ZDI
vyztuz z oceli B500B,
Odhad 180kg/m3
17,296*0,18=3,113 [A]

Svislé konstrukce

3,113
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500
Rozpocet: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
29 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 4,613
beton C8/10n-X0
podkladni beton pod drenaz za rubem opér 0,3*0.75%20.5=4,613 [A]
30 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 3,000
beton C12/15n-X0
podkladni beton palisadovych zidek:
3.0*%1.0*0.5*2=3,000 [A]
31 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 22,523
Stérkopisek
Ochrana t&snici folie za rubem opéry, Stérkopisek 150+150 mm
Opéry: 3,5%(0,15+0,15)*(13.79+7.66)=22,523 [A]
32 45160 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3 42,788
POLSTAR Z MEZEROVITEHO BETONU MCB-8
Podkladni polstat pod zakladem tl. 0.5m
1.65%(0.5+13.79+0.5)+(0.5+1.40+0.5)*7.66=42,788 [A]
4 Vodorovné konstrukce
-7 Pridruzena stavebni vyroba
33 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 220,258
ASFALTOVYMI NATERY
2xALN
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021 Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500
Rozpocet: SO 251 Opérna zed’ v km 0,500

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

rub zdi: 3.45%(4+4)+4.3¥12.47=81,221 [A]
lic zdi: 1.15%(4+4)+1.25%12.47=24,788 [B]
boky zdi: (0.65+0.52)*2++0.89%2=4,120 [C]
Celkem: A+B+C=110,129 [D]

Celkem: 2*D=220,258 [E]

34 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI

ASFALTOVYMI PASY
ALP

rub zdi: 3.45%(4-+4)+4.3%12.47=81,221 [A]
lic zdi: 1.15%(4+4)+1.25%12.47=24,788 [B]
boky zdi: (0.65+0.52)*2+0.89%2=4,120 [C]
Celkem: A+B+C=110,129 [D]

M2

110,129

35 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII

Geotextilie s ochrannou funkci dle TP97 na povrchu izolaci

rub zdi: 3.45%(4+4)+4.3%12.47=81,221 [A]
lic zdi: 1.15%(4+4)+1.25%12.47=24,788 [B]
boky zdi: (0.65+0.52)*2+0.89%2=4,120 [C]
Celkem: A+B+C=110,129 [D]

M2

110,129

7 PridruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

36 87334 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN

DO 200MM

Prostup drenaze opérou, trubka HDPE DN 180, tl. stény min. 11 mm, s pfirubou
400x400x5 mm, nebo pr. 400x5 mm, vodotésné navarena na trubku.
2*0,4=0,800 [A]

0,800

37 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

vrcholovy tlak SN8

20,500
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 251 Opérna zed’ v km 0,500
SO 251 Opérna zed’ v km 0,500

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

za opérami: 20.5=20,500 [A]

8 Potrubi

38 9112B1

-9 Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M

zabradli na zdi

20,5=20,500 [A]

20,500

39 91345

NIVELACNI ZNACKY KOVOVE KUS
ve spodni stavbé a v fimsach. Dle VL4.509.01
diky zdi: 3*2=6,000 [A]

Rimsy: 3*2=6,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]

12,000

40 91710

OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD M3
beton C30/37-XF4+XD3

13*(3,14*0,1*0,1*2,0)*2=1,633 [A]

1,633

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750
Rozpocet: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 252 Opérna zed’ v km 0,750
SO 252 Opérna zed’ v km 0,750

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

- 0

1 014101

VSeobecné konstrukce a prace

A

POPLATKY ZA SKLADKU - zemina
174,485=174,485 [A] dle polozky 131738.SKL

M3

174,485

2 014101

POPLATKY ZA SKLADKU - kamenivo, kimen
5,775=5,775 [B] dle pol.967138.SKL

M3

5,775

3 014101

POPLATKY ZA SKLADKU - prosty beton, cihla, smés

28,875=28,875 [A] dle pol.967148.SKL
3,85=3,850 [B] dle pol.967158.SKL
11*2*0,05=1,100 [C] dle pol.97811.SKL
Celkem: A+B+C=33,825 [D]

M3

33,825

4 014211

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
dle polozky 18220 - 4=4,000 [A]

M3

4,000

5 02861

PRUZKUMNE PRACE PROTIKOROZNI A BLUDNYCH PROUDU NA
POVRCHU
Opatfeni na ochranu proti bludnym prouddm pro 3.stupefi ochrannych opatfeni dle
TP 124

1=1,000 [A]

KPL

1,000

6 02960

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

Prace geotechnika na stavbé pfi zakladani mostniho objektu. Vyhodnoceni souladu
s DSP, VD-ZDS a RDS.

Geotechnicky priizkum na stavbé pfi zakladani objektu dle TKP, CSN a PD -
kompletni prace dodavatele véetné vyhodnoceni, zapisu, zprav atp.

1=1,000 [A]

KPL

1,000

Vseobecné konstrukce a prace
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tl. 300 mm dle tab. 1 v CSN 73 6244, pril. A.

Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750
Rozpocet: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
7 11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD 800,000
¢erpani z jamy pro provedeni zakladu
800=800,000 [A]
8 125738 OR VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,000
nalozeni a dovoz ornice pro rozprostfeni
dle polozky 18220 - 4=4,000 [A]
9 131738 SKL HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 174,485
odvoz na skladku
100% v hor. 1
13.19%9+5.75%9.7=174,485 [A]
10 17120 SKL ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 174,485
uloZeni na skladku
174,485=174,485 [A] dle polozky 131738.SKL
11 17180 01 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 96,705
Zasypy za opérou v pfechodové oblasti a aktivni zéna. Dle CSN 73 6133 s
hutnénim na 1d=0,85 az 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvach max. tl. 300 mm dle tab.
1v CSN 73 6244, pril. A
Zasyp za zdi, hutnéni 100% PS
(2.14+4.0)*10.9+(2.14+4.0)*0.5*%9.7=96,705 [A]
12 17581 01 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 16,830
Dle CSN 73 6133 s hutnénim na 1d=0,75 az 0,8, resp. D=95 % PS po vrstvach max.
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750
Rozpocet: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

Zasyp zakladt na lici, hutnéni 95% PS
0.9%(9+9.7)=16,830 [A]

13 17581 02 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
SD 0-32 mm

ochranny zasyp za rubem SD 0-32 s hutnénim Id =0,85
0.8*%(10.9+9.7)=16,480 [A]

M3

16,480

14 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I
kompletni provedeni plan&, poZadavky na vysledné parametry dle CSN 736133

4.0%11=44,000 [A]

M2

44,000

15 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU

rozprostreni ornice v tl. 0,20 m

20%0.2=4,000 [A]

M3

4,000

16 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
dle polozky 18220 - 20=20,000 [A]

M2

20,000

17 18247 OSETROVANI TRAVNIKU

4 x ornice

dle polozky 18220 - 4*20=80,000 [A]

M2

80,000

18 183311 SADOVNICKE OBDELANI PUDY MECHANICKY
dle polozky 18220 - 20=20,000 [A]

M2

20,000

19 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE

1,5 x ornice

M2

30,000
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750
Rozpocet: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

dle polozky 18220 - 1,5%20=30,000 [A]

Zemni prace

20

21331

Zaklady

DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZN{HO)
Obetonovani rubové drenaze: (0,3*0,3-3,14*0,075%0,075)*13.01=0,941 [A]

M3

0,941

21

21363

DRENAZN{ VRSTVY Z GEOMATRACE

drenazni geokompozit, min. tl. po stla¢eni 6 mm

rub zdi: 16.7=16,700 [A]

M2

16,700

22

22694

ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE
ocelovy porfil HEB 140 z oceli S355, &4 1.0 m, 33,8 kg/m, v¢&. kotveni a odstranéni

(15%3+6.6%6)*33.8/1000=2,859 [A]

2,859

23

22695A

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA)

zaporové pazeni, v¢. odstranéni

15*3+6.6%6=84,600 [A]

M2

84,600

24

272325

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

zaklady opér z betonu C30/37-XF1, XA1, v&. natéru zasypanych ploch proti zemni
vlhkosti,

0.9%13.01=11,709 [A]

M3

11,709

25

272365

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B
ocel B500B

1,756
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3.6.1.10

Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750
Rozpocet: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odhad 150kg/m3
dle polozky 272325 - 11,709*0,15=1,756 [A]

26 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2 45535

CSN 73 6244/2010, ¢l. 5.2 - tésnici vrstva: geomembrana, tésnici félie z HDPE v
pfechodové oblasti

Tésnici vrstva za rubem zdi: 3.5%13.01=45,535 [A]

2 Zaklady

- 3 Svislé konstrukce

27 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,643

beton C30/37-XF4, v¢. leSeni a bednéni, Upravy a vypIné pracovnich, dilatacnich a
smrstovacich spar a Upravy povrchu

0.28%13.01=3,643 [A]

28 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,510

vyztuz z oceli B500B

Odhad 140kg/m3
dle polozky 317325 - 3,643*0,14=0,510 [A]

29 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 9,424
C30/37

7B UHLOVE ZDI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37)
beton C30/37-XF4+XD3, v¢. leSeni a bednéni, Upravy, vypIné a tésnéni pracovnich
a smrstovacich spar

Diik zdi: 0.97%6.42+0.97/2%6.59=9,424 [A]

30 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 1,696
B500B
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750
Rozpocet: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

VYZTUZ UHLOVE ZDI
vyztuz z oceli B500B,

Odhad 180kg/m3
9,424*0,18=1,696 [A]

Svislé konstrukce

31

Vodorovné konstrukce

451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10
beton C8/10n-X0

podkladni beton pod drenaz za rubem opér 0,3*0.75%13.01=2,927 [A]

M3

2,927

32

45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

Stérkopisek

Ochrana tésnici folie za rubem opéry, Stérkopisek 150+150 mm
Opéry: 3,5%(0,15+0,15)*13.01=13,661 [A]

M3

13,661

33

45160 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU
POLSTAR Z MEZEROVITEHO BETONU MCB-8

Podkladni polstat pod zékladem tl. 0.5m
1.65%(13.01+0.5%2)=23,117 [A]

M3

23,117

Vodorovné konstrukce

34

PiidruZena stavebni vyroba

711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI
ASFALTOVYMI NATERY
2xALN

M2

149,716
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021 Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750
Rozpocet: SO 252 Opérna zed’ v km 0,750

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

rub zdi: 4.3%6.42+4.3%0.5%6.59=41,775 [A]
lic zdi: 1.25%(6.42+6.59)=16,263 [B]

boky zdi: 5.5+5.62+5.5+0.5%0.4=16,820 [C]
Celkem: A+B+C=74,858 [D]

Celkem: 2*D=149,716 [E]

35 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI

ASFALTOVYMI PASY
ALP

rub zdi: 4.3%6.42+4.3*0.5%6.59=41,775 [A]
lic zdi: 1.25%(6.42+6.59)=16,263 [B]

boky zdi: 5.5+5.62+5.5+0.5%0.4=16,820 [C]
Celkem: A+B+C=74,858 [D]

M2

74,858

36 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII

Geotextilie s ochrannou funkci dle TP97 na povrchu izolaci

rub zdi: 4.3%6.42+4.3%0.5%6.59=41,775 [A]
lic zdi: 1.25%(6.42+6.59)=16,263 [B]

boky zdi: 5.5+5.62+5.5+0.5%0.4=16,820 [C]
Celkem: A+B+C=74,858 [D]

M2

74,858

7 PridruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

37 87334 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN

DO 200MM

Prostup drenaze opérou, trubka HDPE DN 180, tl. stény min. 11 mm, s pfirubou
400x400x5 mm, nebo pr. 400x5 mm, vodotésné navarena na trubku.
0,4=0,400 [A]

0,400

38 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

vrcholovy tlak SN8

13,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 252 Opérna zed’ v km 0,750
SO 252 Opérna zed’ v km 0,750

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

za opérami: 13=13,000 [A]

Potrubi

39

9112B1

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

zabradli na zdi

13=13,000 [A]

13,000

40

91345

NIVELACNI ZNACKY KOVOVE
ve spodni stavbé a v fimsach. Dle VL4.509.01
diiky zdi: 2=2,000 [A]

Rimsy: 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

KUS

4,000

41

935212

01

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

BETONOVE ZLABOVKY SIRKY 600mm

v paté zdi: 16=16,000 [A]

16,000

42

935212

02

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

BETONOVE ZLABOVKY SIRKY 350mm

v koruné zdi: 9=9,000 [A]

9,000

43

967138

SKL

VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC S
ODVOZEM DO 20KM

odvoz a ulozeni na skladku

M3

5,775
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 252 Opérna zed’ v km 0,750
SO 252 Opérna zed’ v km 0,750

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

Bourani konstrukci-zdi
15% kamenné zdivo
11*3,5%1%0,15=5,775 [A]

44 967148 SKL

VYBOURANI CASTI KONSTR Z CIHEL A TVARNIC S ODVOZEM DO
20KM
odvoz a ulozeni na skladku

Bourani konstrukci-zdi

75% cihelné zdivo
11*3,5%1*0,75=28,875 [A]

M3

28,875

45 967158 SKL

VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM
odvoz a ulozZeni na skladku
Bourani konstrukci-zdi

10% beton
11*3,5%1*0,10=3,850 [A]

M3

3,850

46 97811 SKL

OTLUCENI OMITKY

odvoz a ulozeni na skladku

Odstranéni betonové torkretové omitky
11*2=22,000 [A]

M2

22,000

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 301 Odvodnéni silnice I1/608 Nové Ouholice
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Ouholice
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Ouholice
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni silnice I1/608 Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014101 A POPLATKY ZA SKLADKU - zemina M3 1777,656
dle polozky 17120 - 1777,656=1 777,656 [A]
2 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 1,858
dle polozky 18230 - 1,858=1,858 [A]
3 03760R POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z JIMKY, STAV JAMY A SACHTY KPL 1,000
Naklady na realizaci "Rekonstrukce vsakovaciho objektu Nové Ouholice" dle
samostatné dokumentace.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
4 125738 OR VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,858
naloZeni a dovoz ornice pro rozprostieni
dle polozky 18230 - 1,858=1,858 [A]
5 132738 SKL HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 422,125
odvoz na skladku




>
"é‘ Aspe Firma:

Strana:

3

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Ouholice
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni silnice I1/608 Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

délka potrubi * m3/m

potrubi plast DN 200 pfipojky 79,50%1,20=95,400 [A]

potrubi litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00%2,32=201,840 [B]
potrubi litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60%2,21=25,636 [C]
potrubi litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00%1,31=34,060 [D]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00%2,80=803,600 [E]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*3,04=617,120 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 777,656 [G]

80% tézitelnosti ti. I - G*0,8=1 422,125 [H]

6 132838 SKL HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM

odvoz na skladku

délka potrubi * m3/m

potrubi plast DN 200 piipojky 79,50*%1,20=95,400 [A]

potrubi litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00%2,32=201,840 [B]
potrubi litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60%2,21=25,636 [C]
potrubi litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00%1,31=34,060 [D]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00%2,80=803,600 [E]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*3,04=617,120 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 777,656 [G]

odhad 20% tézitelnosti - G*0,2=355,531 [H]

M3

355,531

7 17120 SKL ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

ulozeni na skladku

dle polozky 132738.SKL - 1422,125=1 422,125 [A]
dle polozky 132838.SKL - 355,531=355,531 [B]

Celkem: A+B=1 777,656 [C]

M3

1 777,656

8 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

1 020,456
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Ouholice
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni silnice I1/608 Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

délka potrubi * m3/m

potrubi plast DN 200 ptipojka 79,5%0,58=46,110 [A]

potrubi litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,0%0,12=10,440 [B]
potrubi litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,6%0,01=0,116 [C]
potrubi litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00%0,44=11,440 [D]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00%1,84=528,080 [E]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00%*2,09=424,270 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 020,456 [G]

9 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

délka potrubi * m3/m

potrubi plast DN 200 piipojky 79,50%0,49=38,955 [A]

potrubi litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00%0,73=63,510 [B]
potrubi litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,60%0,73=8,468 [C]
potrubi litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00*%0,67=17,420 [D]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00%0,74=212,380 [E]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*0,74=150,220 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=490,953 [G]

M3

490,953

10 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

délka potrubi * sitka potrubi

potrubi plast DN 200 ptipojky 79,50%1,0=79,500 [A]

potrubi litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60%1,20=13,920 [B]
potrubi litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00%1,20=31,200 [C]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00%1,30=373,100 [D]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00%1,30=263,900 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=761,620 [F]

M2

761,620

11 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE

stoka "A" 5,3*%1,2%0,1=0,636 [A]
stoka "B" 9,4*1,3*0,1=1,222 [B]

Celkem: A+B=1,858 [C]

M3

1,858
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Ouholice
SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce

12 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

délka potrubi * m3/m

potrubi plast DN 200 ptipojky 79,50%0,1=7,950 [A]

potrubi litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00%1,32=114,840 [B]
potrubi litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,60*1,32=15,312 [C]
potrubi litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00%0,12=3,120 [D]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00%0,13=37,310 [E]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00%0,13=26,390 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=204,922 [G]

M3

204,922

13 46321 ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE
1ks 15-20kg

8,65=8,650 [A]

M3

8,650

4 Vodorovné konstrukce

- 8 Potrubi

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO
300MM
ve vozovcee 26,0=26,000 [A]

14 85445

26,000

15 85446 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO
400MM

mimo vozovku 87,0=87,000 [A]
ve vozovcee 11,6=11,600 [B]

Celkem: A+B=98,600 [C]

98,600
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Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Ouholice
SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Ouholice

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

16 87434

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM
79,50=79,500 [A]

79,500

17 87445

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM
ve vozovee 287,00+203,000=490,000 [A]

490,000

18 894145

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO
300MM

kompletni provedeni, v¢. poklopl, v¢. ochrannych natérd ALP a 2x ALN

15=15,000 [A]

KUS

15,000

19 894146

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO
400MM

kompletni provedeni, v¢. poklopl, v€. ochrannych natérd ALP a 2x ALN

3=3,000 [A]

KUS

3,000

20 896145

SPADISTE KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUB{ DN DO 300MM
kompletni provedeni, v&. poklopt, vé. ochrannych natérd ALP a 2x ALN, vé
CediCové vystelky

1=1,000 [A]

KUS

1,000

21

89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU
23,0=23,000 [A]

KUS

23,000

Potrubi

Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Ouholice
SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

22 9181A5

CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37
Vyustni objekt DN 300

1=1,000 [A]

KUS

1,000

23 918IBS

CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37
Vyustni objekt DN 400

1=1,000 [A]

KUS

1,000

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves
Rozpocet: SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves
Rozpocet: SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014101 A POPLATKY ZA SKLADKU - zemina
dle polozky 17120 - 3675,027=3 675,027 [A]

M3

3675,027

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
dle polozky 18220 - 1,99=1,990 [A]

M3

1,990

0 Vseobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

3 125738 OR VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM

naloZeni a dovoz ornice pro rozprostfeni

dle polozky 18220 - 1,99=1,990 [A]

M3

1,990

4 132738 SKL HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM

odvoz na skladku

m* (m3/m)

potrubi plast DN 200 ptipojky 255%1,20=306,000 [A]

potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*1,56=528,528 [B]
potrubi plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00%1,92=7,680 [C]
potrubi plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70%2,67=1 486,389 [D]
potrubi plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50%2,38=24,990 [E]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00%2,79=1 311,300 [F]
potrubi plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,0%1,69=10,140 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3 675,027 [H]

80% tézitelnosti tf. I H*0,8=2 940,022 [I]

M3

2 940,022

5 132838 SKL HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM

M3

735,005
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves
SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

odvoz na skladku

m* (m3/m)

potrubi plast DN 200 piipojky 255%1,20=306,000 [A]

potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*1,56=528,528 [B]
potrubi plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00%1,92=7,680 [C]
potrubi plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70%2,67=1 486,389 [D]
potrubi plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50%2,38=24,990 [E]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00%2,79=1 311,300 [F]
potrubi plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00%1,69=10,140 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3 675,027 [H]

80% tézitelnosti tf. I H*0,2=735,005 [I]

6 17120 SKL

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

uloZeni na skladku

dle polozky 132838.SKL - 735,005=735,005 [A]
dle polozky 132738.SKL - 2940,022=2 940,022 [B]

Celkem: A+B=3 675,027 [C]

M3

3675,027

7 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

m* (m3/m)

potrubi plast DN 200 ptipojky 255,00%0,58=147,900 [A]

potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*0,60=203,280 [B]
potrubi plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00%0,97=3,880 [C]
potrubi plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70%1,48=823,916 [D]
potrubi plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50%1,19=12,495 [E]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00%1,60=752,000 [F]
potrubi plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00%0,73=4,380 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 947,851 [H]

M3

1 947,851

8 17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

1 306,170
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves
Rozpocet: SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

m* (m3/m)

potrubi plast DN 200 piipojky 255,00%0,49=124,950 [A]

potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*0,74=250,712 [B]
potrubi plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00%0,74=2,960 [C]
potrubi plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70%0,89=495,463 [D]
potrubi plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50%0,89=9,345 [E]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00%0,89=418,300 [F]
potrubi plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00%0,74=4,440 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 306,170 [H]

9 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I
m* §itka vykopu
potrubi plast DN 200 piipojky 255,00%1,00=255,000 [A]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80%1,30=440,440 [B]
potrubi plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*1,40=779,380 [C]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00%1,30=611,000 [D]
potrubi plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00%1,3=7,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 093,620 [F]

M2

2 093,620

10 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU

Stoka "C" 4*1,3*0,1=0,520 [A]
Stoka "D" 10,5%1,4*0,1=1,470 [B]

Celkem: A+B=1,990 [C]

M3

1,990

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce

11 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37
tl. 150 mm

34,47%0,15=5,171 [A]

M3

5,171
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves
Rozpocet: SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

12 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

m* (m3/m)

potrubi plast DN 200 ptipojky 255,00%0,1=25,500 [A]

potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*0,13=44,044 [B]
potrubi plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00%0,13=0,520 [C]
potrubi plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70%0,14=77,938 [D]
potrubi plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50%0,14=1,470 [E]
potrubi plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00%0,14=65,800 [F]
potrubi plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00%0,13=0,780 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=216,052 [H]

M3

216,052

13 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Dlazba z lom. Kamene tl. 0,25m

véetné ocisténi a pfipravy podkladu

kompletni provedeni v¢etné loze
34,47%0,25=8,618 [A]

M3

8,018

14 467212 STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA MC
Stabiliza¢ni prah
prah z lomového kamene 2x 0,30/0,60/3,20 m, 2x 0,30/0,60/6,1m do suché maltové
smési MC25

3,348=3,348 [A]

M3

3,348

4 Vodorovné konstrukce

- 8 Potrubi

15 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM
piipojka 255,00=255,000 [A]

255,000

16 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM

868,800
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves
Rozpocet: SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

ve vozovcee stoka "C" 388,80=388,800 [A]
mimo vozovku stoka "C" 4,0=4,000 [B]
ve vozovce stoka "D" 470,0=470,000 [C]
mimo vozovku stoka "D" 6,00=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=868,800 [E]

17 87446 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM

ve vozovce stoka "D" 566,70=566,700 [A]
mimo vozovku "D" 10,50=10,500 [B]

Celkem: A+B=577,200 [C]

577,200

18 894145 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO
300MM

kompletni provedeni, v&. poklopt, v¢. ochrannych natérd ALP a 2x ALN

22=22,000 [A]

KUS

22,000

19 894146 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO
400MM

kompletni provedeni, v&. poklopt, v¢. ochrannych natérd ALP a 2x ALN

14=14,000 [A]

KUS

14,000

20 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU
73=73,000 [A]

KUS

73,000

21 89722 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI Z BETON DILCU
1=1,000 [A]

KUS

1,000

8 Potrubi
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves
Rozpocet: SO 302 Odvodnéni silnice I1/608 Nova Ves

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

22 9181A5 CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37

Vyustni objekt DN 300

KUS

1=1,000 [A]

1,000

23 9181B5 CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37

Vyustni objekt DN 400

KUS

1=1,000 [A]

1,000

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




[
<\ Aspe Firma: . Strana: 1

3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 321 Uprava koryta u SO 201
Rozpocet: SO 321 Uprava koryta u SO 201
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




>
"é‘ Aspe Firma:

2

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 321 Uprava koryta u SO 201
Rozpocet: SO 321 Uprava koryta u SO 201

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

2 014101 J POPLATKY ZA SKLADKU - sedimenty z ¢isténi toku
dle polozky 12960.SKL - 4,728=4,728 [A]

M3

4,728

1 014101 A POPLATKY ZA SKLADKU - zemina

dle polozky 124738-SKL - 40,186=40,186 [A]
dle polozky 131738.SKL - 2,54=2,540 [B]

Celkem: A+B=42,726 [C]

M3

42,726

3014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
dle polozky 18220 - 7,540=7,540 [A]

M3

7,540

4 02730 POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi

Ochrana stavajicich siti v km 0,038

Pied realizaci je nutno ovéfit polohu a uloZeni siti!!!

- kiizeni se stavajicim plynovodem DN 50 STL

- 2x kiizeni se stavajicimi sdélovacimi kabely

- kfizeni se stavajicim kabelem VO
ru¢né kopana sonda pro zjiténi polohy 3,00 ks
provizorni ochrana silni¢nimi panely 8,00 m2

1=1,000 [A]

KPL

1,000

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

5 11523 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 300 NEBO ZLABY R.O. DO 1,0M
Prevadéni vody béhem vystavby
potrubi DN do 300 mm

délka upravy koryta * opakovani
20*3=60,000 [A]

60,000
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3.6.1.10

Strana: 3
Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 321 Uprava koryta u SO 201
Rozpocet: SO 321 Uprava koryta u SO 201

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

6 124738 SKL VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 40,186

odvoz na skladku

(m3/m)* m

km 0,00000 - 0,018535
0,5%(0,406+0,406)*18,54=7,527 [A]
km 0,031947 - 0,033000
0,5%(0,406+2,003)*1,05=1,265 [B]
km 0,033000 - 0,043000
0,5%(2,003+2,003)*10,00=20,030 [C]
km 0,043000 - 0,049000
0,5%(2,003+1,785)*6,0=11,364 [D]

Celkem: A+B+C+D=40,186 [E]

7 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 7,540

nalozeni a dovoz ornice pro rozprostfeni

dle polozky 18220 - 7,540=7,540 [A]

8 12960 SKL CISTENI VODOTECT A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 4,728

odvoz na skladku

(m3/m)* m

km 0,00000 - 0,018535
0,5%(0,248+0,248)*18,54=4,598 [A]
km 0,031947 - 0,033000
0,5%(0,248+0,00)*1,05=0,130 [B]

Celkem: A+B=4,728 [C]

9 131738 SKL HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,540

odvoz na skladku

Vykop pro prahy dtto
2,54=2,540 [A]
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"“ Aspe Firma:
Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 321 Uprava koryta u SO 201
Rozpocet: SO 321 Uprava koryta u SO 201

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

10 17120 SKL ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 47,454

uloZeni na skladku

dle polozky 124738-SKL - 40,186=40,186 [A]
dle polozky 12960.SKL - 4,728=4,728 [B]
dle polozky 131738.SKL - 2,54=2,540 [C]

Celkem: A+B+C=47,454 [D]

11 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 4,633

(m3/m)* m

km 0,00000 - 0,018535
0,5%(0,243+0,243)*18,54=4,505 [A]
km 0,031947 - 0,033000
0,5%(0,243+0,000)*1,05=0,128 [B]

Celkem: A+B=4,633 [C]

12 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 7,540
tl. 200 mm

(m3/m)* m

km 0,031947 - 0,033000
0,5%(0,000+0,216)*1,05=0,113 [A]
km 0,033000 - 0,043000
0,5%(0,216+0,577)*10,00=3,965 [B]
km 0,043000 - 0,049000
0,5%(0,577+0,577)*6,0=3,462 [C]

Celkem: A+B+C=7,540 [D]

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 321 Uprava koryta u SO 201
Rozpocet: SO 321 Uprava koryta u SO 201

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

13 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37
betonové lozZe tl. 150 mm
Odlazdéni svahu u vyusti destové kanalizace

plocha betonového loze * tl. betonového loze
1,89*0,15=0,284 [A]

M3

0,284

14 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

Stérkopisek

(m3/m)* m

km 0,00000 - 0,018535
0,1*18,54=1,854 [A]
km 0,031947 - 0,033000
0,1%1,05=0,105 [B]

km 0,033000 - 0,043000
0,1*¥10,0=1,000 [C]

km 0,043000 - 0,049000
0,1%6,0=0,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,559 [E]

M3

3,559

15 46321 ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE
tl. 200 mm

(m3/m)*m

km 0,00000 - 0,018535
(0,463+0,463)*0,5%18,54=8,584 [A]
km 0,031947 - 0,033000
(0,463+0,420)*0,5*%1,05=0,464 [B]
km 0,033000 - 0,043000
(0,420+0,420)*0,5*%10,00=4,200 [C]
km 0,043000 - 0,049000
(0,420+0,420)*0,5%6,0=2,520 [D]

Celkem: A+B+C+D=15,768 [E]

M3

15,768
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 321 Uprava koryta u SO 201
Rozpocet: SO 321 Uprava koryta u SO 201

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

16 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3

Odlazdéni svahu u vyusti destové kanalizace
kamenna dlazba tl. 200 mm
véetné ocisténi a pfipravy podkladu
kompletni provedeni véetné loze

plocha dlazby * tl. dlazby

1,89%0,2=0,378 [A]

0,378

17 467212 STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA MC M3

Stabiliza¢ni prahy v koryté a na vyusti deStové kanalizace
prah z lomového kamene 0,40 / 0,70 m do suché maltové smési MC25

délka prahu * rozméry
km 0,003
3,550%0,4*0,7=0,994 [A]
km 0,012
3,020%0,4*0,7=0,846 [B]
vyust
2,500*0,4*0,7=0,700 [C]

Celkem: A+B+C=2,540 [D]

2,540

4 Vodorovné konstrukce

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 322 Uprava Koryta u SO 202
Rozpocet: SO 322 Uprava koryta u SO 202
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 322 Uprava koryta u SO 202
Rozpocet: SO 322 Uprava koryta u SO 202
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 J POPLATKY ZA SKLADKU - sedimenty z ¢isténi toku M3 30,000
dle polozky 12960.SKL - 30,00=30,000 [A]
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 11525 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 35,000
Prevadéni vody béhem vystavby
potrubi DN do 600 mm
délka upravy koryta * opakovani
35,0%1=35,000 [A]
312960 SKL CISTEN{ VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 30,000
odovz na skladku
m3/m*m
km 0,00000 - 0,03000
0,5%(1,0+1,0)*30,00=30,000 [A]
4 17120 SKL ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 30,000
uloZeni na skladku
dle polozky 12960.SKL - 30,00=30,000 [A]
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
5 465922 DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC NA MC M2 30,000
predpoklad 0,5 x 0,5 x 0,05 m
véetné ocisténi a pfipravy podkladu
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 322 Uprava koryta u SO 202
Rozpocet: SO 322 Uprava koryta u SO 202
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

kompletni provedeni véetné loze

celkova zpevnéna plocha koryta odhad 300,00 m2
k opravé 10% 30=30,000 [AJm2

Vodorovné konstrukce

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice
Rozpocet: SO 341 Pielozky a upravy vodovodi Nové Ouholice
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice
Rozpocet: SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014101 A POPLATKY ZA SKLADKU - zemina M3
dle polozky 17120.SKL - 354,814=354,814 [A]

354,814

2 02920R OSTATNI POZADAVKY - POZADAVKY SPRAVCE VODOVODU KPL
naklady majiteli za zplisobenou ztratu, vypusténi, napusténi, odkaleni, dezinfekce
vypusténi, odkaleni, napusténi vodovodu DN 90 : délka * priafez = 3*245%3,14*0,045%0,045=4,67m3 [A]

proplach a dezinfekce vodovodu DN 90 : délka 245 m [B]
1=1,000 [A]

1,000

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

3 132738 SKL HLOUBENI RYH $iR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

odvoz na skladku

délka potrubi * (m3/m)

potrubi plast DN 32 pfipojka vozovka 104*0,76=79,040 [A]
potrubi plast DN 32 pfipojka chodnik 21,0%0,96=20,160 [B]
potrubi plast DN 50 piipojka vozovka 52,0%0,76=39,520 [C]
potrubi plast DN 50 pfipojka chodnik 12,0%¥0,96=11,520 [D]
potrubi plast DN 90 fad vozovkal68,29*%1,15=193,534 [E]
chranicka ocel DN 168 vozovka 8,0%1,38=11,040 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=354,814 [G]

80% tézitelnosti tiidy I: G*0,8=283,851 [H]

283,851

4 132838 SKL HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3

odvoz na skladku

70,963
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice
Rozpocet: SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

délka potrubi * (m3/m)

potrubi plast DN 32 pfipojka vozovka 104*0,76=79,040 [A]
potrubi plast DN 32 piipojka chodnik 21,0%0,96=20,160 [B]
potrubi plast DN 50 piipojka vozovka 52,0%0,76=39,520 [C]
potrubi plast DN 50 pifipojka chodnik 12,0%¥0,96=11,520 [D]
potrubi plast DN 90 fad vozovkal68,29*%1,15=193,534 [E]
chranicka ocel DN 168 vozovka 8,0%1,38=11,040 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=354,814 [G]

20% tézitelnosti tiidy I: G*0,2=70,963 [H]

5 17120 SKL ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

uloZeni na skladku

dle polozky 132738.SKL - 283,851=283,851 [A]
dle polozky 132838.SKL - 70,963=70,963 [B]

Celkem: A+B=354,814 [C]

M3

354,814

6 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

délka potrubi * (m3/m)

potrubi plast DN 32 piipojka vozovka 104,0%0,42=43,680 [A]
potrubi plast DN 32 piipojka chodnik 21,0%0,62=13,020 [B]
potrubi plast DN 50 pfipojka vozovka 52,0%0,40=20,800 [C]
potrubi plast DN 50 pfipojka chodnik 12,0%¥0,60=7,200 [D]
potrubi plast DN 90 fad vozovka 168,29*0,67=112,754 [E]
chrani¢ka ocel DN 168 vozovka 8,0*%0,72=5,760 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=203,214 [G]

M3

203,214

7 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

- obsyp hutnény Stérkopisek zrno do 20 mm

M3

118,690
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice
Rozpocet: SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

délka potrubi * (m3/m)

potrubi plast DN 32 pfipojka vozovka 104*0,26=27,040 [A]
potrubi plast DN 32 piipojka chodnik 21,0%0,26=5,460 [B]
potrubi plast DN 50 piipojka vozovka 52,0%0,28=14,560 [C]
potrubi plast DN 50 pfipojka chodnik 12,0%0,28=3,360 [D]
potrubi plast DN 90 fad vozovka 168,29%0,38=63,950 [E]
chranicka ocel DN 168 vozovka 8,0%0,54=4,320 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=118,690 [G]

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce

8 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

- piskové loze 0/8 mm

délka potrubi * (m3/m)

potrubi plast DN 32 piipojka vozovka 104,0%0,08=8,320 [A]
potrubi plast DN 32 piipojka chodnik 21,0%0,08=1,680 [B]
potrubi plast DN 50 pfipojka vozovka 52,0%0,08=4,160 [C]
potrubi plast DN 50 pfipojka chodnik 12,0*0,08=0,960 [D]
potrubi plast DN 90 fad vozovkal68,29*0,1=16,829 [E]
chranicka ocel DN 168 vozovka 8,0%0,12=0,960 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=32,909 [G]

M3

32,909

4 Vodorovné konstrukce

- 8 Potrubi

9 86634 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 200MM

chranicka ocel O168x8, svarfované, 3x izolované

8,0=8,000 [A]

8,000




' [y
s Aspe

Firma: Strana: 5
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACIH
16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice
SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice
Poi.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 87314 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 125,000
DO 40MM
potrubi PE100, SDR17, O32x2, elektrotvarovky
125=125,000 [A]
11 87315 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 64,000
DO 50MM
potrubi PE100, SDR17, O50x3, elektrotvarovky
64=64,000 [A]
12 87327 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 176,290
DO 100MM
potrubi PE100, SDR17, O90x5,4, elektrotvarovky
176,29=176,290 [A]
13 87826 NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRANICKY M 8,000
nasunuti potrubi vodovodu DN 80 do chrani¢ky ocel O168x8, véetné uzavieni
konct chranicky a vystfedovacich prvku
8,0=8,000 [A]
14 891126 SOUPATKA DN DO 80MM KUS 5,000
armatura - Soupé DN 80
5=5,000 [A]
15 891326 MONTAZNI{ VLOZKY DN DO 80MM KUS 3,000
3=3,000 [A]
16 891426 HYDRANTY PODZEMNI DN 80MM KUS 2,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice
Rozpocet: SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
armatura - hydrant DN 80
2=2,000 [A]
17 891815 01 NAVRTAVACI PASY DN DO 50MM KUS 15,000
armatura - celolitinovy navrtavaci pas d32
15=15,000 [A]
18 891815 02 NAVRTAVACI PASY DN DO 50MM KUS 8,000
armatura - celolitinovy navrtavaci pas d50
8=8,000 [A]
19 891926 ZEMNI SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 5,000
armatura - zemni souprava Soupatkova DN 80 + poklop Soupatkovy
5=5,000 [A]
20 899308 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 365,290
125+64+176,29=365,290 [A]
21 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 365,290
bila vystrazna folie nad potrubim fadu
125+64+176,29=365,290 [A]
22 89941 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 80MM KUS 3,000
pfepojeni stavajiciho potrubi vodovodnich fadu na prelozky
3,0=3,000 [A]
23 899611 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM M 189,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice
SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

125+64=189,000 [A]

24 899621

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 100MM
176,29=176,290 [A]

176,290

25 89971

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUB{ DN DO 80MM
125+64=189,000 [A]

189,000

26 89972

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 100MM
176,29=176,290 [A]

176,290

27 899901

PREPOJENI PRIPOJEK

pfepojeni pfipojek na nové vodovodni fady

23,0=23,000 [A]

KUS

23,000

Potrubi

28 96912

Ostatni konstrukce a prace

01

VYBOURANI{ POTRUBI DN DO 100MM VODOVODNICH

demontaz stavajiciho fadu litina DN 80
v€. odvozu do vykupu sbérnych surovin
160,0=160,000 [A]

160,000

29 96912

02

VYBOURANI{ POTRUBI DN DO 100MM VODOVODNICH

demontaz stavajiciho fadu PVC DN 80
v&. odvozu na skladku, uloZeni a poplatku za skladku
15,0=15,000 [A]

15,000

Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice
Rozpocet: SO 341 PielozKky a upravy vodovodi Nové Ouholice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves
Rozpocet: SO 342 PieloZzky a upravy vodovodi Nova Ves
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




>
"“ Aspe Firma:

Strana:

2

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves
Rozpocet: SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014101 A POPLATKY ZA SKLADKU - zemina M3
dle polozky 17120.SKL - 404,237=404,237 [A]

404,237

2 02920R OSTATNI POZADAVKY - POZADAVKY SPRAVCE VODOVODU KPL
naklady majiteli za zplisobenou ztratu, vypusténi, napusténi, odkaleni, dezinfekce
vypusténi, odkaleni, napusténi vodovodu DN 110 : délka * prifez = 3*285*3,14*0,05%0,05=6,71 m3 [A]

proplach a dezinfekce vodovodu DN 110 : délka 285 m [B]
1=1,000 [A]

1,000

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

3 132738 SKL HLOUBENI RYH $iR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

odvoz na skladku

délka potrubi * (m3/m)

potrubi plast DN 32 vozovka pfipojka 45,31*%0,76=34,436 [A]
potrubi plast DN 32 chodnik pfipojka 27,0%0,96=25,920 [B]
potrubi plast DN 50 vozovka piipojka 15,7*0,76=11,932 [C]
potrubi plast DN 50 chodnik pfipojka 9,0%0,96=8,640 [D]
potrubi plast DN 110 vozovka fad 5,88*1,15=6,762 [E]
potrubi plast DN 110 chodnik tad 175,43*1,55=271,917 [F]
chranicka ocel DN 100 vozovka 17,0%1,27=21,590 [G]
chranicka ocel DN 168 vozovka 8,0%1,38=11,040 [H]
chrani¢ka ocel DN 200 vozovka 8,0%1,5=12,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=404,237 [J]

80% tézitenost tiidy I: J*0,8=323,390 [K]

323,390

4 132838 SKL HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3

80,847
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves
Rozpocet: SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

odvoz na skladku

délka potrubi * (m3/m)

potrubi plast DN 32 vozovka pfipojka 45,31*%0,76=34,436 [A]
potrubi plast DN 32 chodnik piipojka 27,0%¥0,96=25,920 [B]
potrubi plast DN 50 vozovka piipojka 15,7*0,76=11,932 [C]
potrubi plast DN 50 chodnik ptipojka 9,0%0,96=8,640 [D]
potrubi plast DN 110 vozovka fad 5,88*1,15=6,762 [E]
potrubi plast DN 110 chodnik fad 175,43*1,55=271,917 [F]
chranicka ocel DN 100 vozovka 17,0%1,27=21,590 [G]
chrani¢ka ocel DN 168 vozovka 8,0*1,38=11,040 [H]
chrani¢ka ocel DN 200 vozovka 8,0%1,5=12,000 [I]

Celkem: A-+B+C+D+E+F+G+H+1=404,237 [J]

20% tézitenost tiidy I: J*0,2=80,847 [K]

5

17120

SKL ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{

uloZeni na skladku

dle polozky 132738.SKL - 323,390=323,390 [A]
dle polozky 132838.SKL - 80,847=80,847 [B]

Celkem: A+B=404,237 [C]

M3

404,237

6

17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

259,144
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves
SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

délka potrubi * (m3/m)

potrubi plast DN 32 vozovka pfipojka 45,31%0,42=19,030 [A]
potrubi plast DN 32 chodnik p¥ipojka 27,0%0,62=16,740 [B]
potrubi plast DN 50 vozovka piipojka 15,70%0,40=6,280 [C]
potrubi plast DN 50 chodnik pfipojka 9,00%0,60=5,400 [D]
potrubi plast DN 110 vozovka fad 5,88*0,65=3,822 [E]
potrubi plast DN 110 chodnik fad 175,43*1,05=184,202 [F]
chrani¢ka ocel DN 100 vozovkal7,00*0,71=12,070 [G]
chranicka ocel DN 168 vozovka 8,00%0,72=5,760 [H]
chrani¢ka ocel DN 200 vozovka 8,00%0,73=5,840 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=259,144 [J]

7 17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

- obsyp hutnény Stérkopisek zrno do 20 mm

délka potrubi * (m3/m)

potrubi plast DN 32 vozovka piipojka 45,31%0,26=11,781 [A]
potrubi plast DN 32 chodnik pfipojka 27,0%0,26=7,020 [B]
potrubi plast DN 50 vozovka piipojka 15,70%0,28=4,396 [C]
potrubi plast DN 50 chodnik ptipojka 9,0%0,28=2,520 [D]
potrubi plast DN 110 vozovka fad 5,88%0,40=2,352 [E]
potrubi plast DN 110 chodnik fad 175,43*0,40=70,172 [F]
chrani¢ka ocel DN 100 vozovka 17,00%0,45=7,650 [G]
chranicka ocel DN 168 vozovka 8,0%0,54=4,320 [H]
chrani¢ka ocel DN 200 vozovka 8,0*0,63=5,040 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=115,251 [J]

M3

115,251

1 Zemni prace

8 45152

- 4 Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

- piskové loze 0/8 mm

M3

29,762
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves
SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

délka potrubi * (m3/m)

potrubi plast DN 32 vozovka piipojka 45,31%0,08=3,625 [A]
potrubi plast DN 32 chodnik p¥ipojka 27,0%0,08=2,160 [B]
potrubi plast DN 50 vozovka piipojka 15,70%0,08=1,256 [C]
potrubi plast DN 50 chodnik pfipojka 9,00%0,08=0,720 [D]
potrubi plast DN 110 vozovka fad 5,88*0,1=0,588 [E]
potrubi plast DN 110 chodnik fad 175,43*0,1=17,543 [F]
chrani¢ka ocel DN 100 vozovka 17,00*0,11=1,870 [G]
chranicka ocel DN 168 vozovka 8,00%0,12=0,960 [H]
chrani¢ka ocel DN 200 vozovka 8,00%0,13=1,040 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=29,762 [J]

4 Vodorovné konstrukce

- 8 Potrubi

9 86627

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 100MM

chranicka ocel DN 100, tl. st&ény 8 mm, svafované, 3x izolované

17,0=17,000 [A]

17,000

10 86634 01

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 200MM

chranicka ocel O168x8, svarované, 3x izolované

8,0=8,000 [A]

8,000

11 86634 02

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 200MM

chranicka ocel DN 200, tl. st&ény 8 mm, svafované, 3x izolované

8,0=8,000 [A]

8,000

12 87314

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN
DO 40MM
potrubi PE100, SDR17, O32x2, elektrotvarovky

89,310
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3.6.1.10

Por-.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves
SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves

Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

89,31=89,310 [A]

13

87315

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN
DO 50MM
potrubi PE100, SDR17, O50x3, elektrotvarovky

32,70=32,700 [A]

32,700

87333

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN
DO 150MM
potrubi PE100, SDR17, O110x6,6, elektrotvarovky

189,31=189,310 [A]

189,310

15

87814

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRANICKY

nasunuti potrubi pfipojky d32x2 do chranic¢ky ocel DN 100, véetné uzavieni koncl
chranicky a vystfedovacich prvkd
17,0=17,000 [A]

17,000

16

87815

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRANICKY

nasunuti potrubi vodovodu d50x3 do chranicky ocel DN 100, véetné uzavreni
konctl chranicky a vystfedovacich prvkl
8,0=8,000 [A]

8,000

87827

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRANICKY

nasunuti potrubi vodovodu DN 100 do chrani¢ky ocel DN 200, v€etné uzavieni
konctll chranicky a vystfedovacich prvkl
8,0=8,000 [A]

8,000

18

891126

SOUPATKA DN DO 80MM

armatura - Soupé DN 80

KUS

1,000



' [y
s Aspe

7

3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves
Rozpocet: SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

1=1,000 [A]

19

891127

SOUPATKA DN DO 100MM

armatura - Soupé DN 100

2=2,000 [A]

KUS

2,000

20

891327

MONTAZNI VLOZKY DN DO 100MM

armatura - montazni viozka DN 100

2=2,000 [A]

KUS

2,000

21

891426

HYDRANTY PODZEMNI DN 80MM
armatura - hydrant DN 80 + poklop hydrantovy

1=1,000 [A]

KUS

1,000

22

891815

01 NAVRTAVACI PASY DN DO 50MM

armatura - celolitinovy navrtavaci pas d32

11=11,000 [A]

KUS

11,000

23

891815

02 NAVRTAVACI PASY DN DO 50MM

armatura - celolitinovy navrtavaci pas d50

4=4,000 [A]

KUS

4,000

24

891926

ZEMNI SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM

armatura - zemni souprava $oupatkova DN 80 + poklop Soupatkovy

1=1,000 [A]

KUS

1,000

25

891927

ZEMNI SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM

KUS

2,000
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves
SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

armatura - zemni souprava Soupatkova DN 100 + poklop Soupatkovy

2=2,000 [A]

26

89921

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU

armatura - rektifikace stavajiciho poklopu Soupatkového

2=2,000 [A]

KUS

2,000

27

899308

DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC
89,31432,7+189,31=311,320 [A]

311,320

28

899309

DOPLNKY NA POTRUBI{ - VYSTRAZNA FOLIE
bild vystrazna félie nad potrubim Fadl

89,31432,7+189,31=311,320 [A]

311,320

29

89941

VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 80MM

prepojeni stavajiciho potrubi vodovodniho fadu O 50 na prelozku

2,0=2,000 [A]

KUS

2,000

30

89942

VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 100MM
pfepojeni stavajiciho potrubi vodovodnich fadd DN 100 na prelozky

4,0=4,000 [A]

KUS

4,000

31

89943

VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 150MM

pfepojeni stavajiciho potrubi vodovodniho fadu DN 150 na prelozku

2,0=2,000 [A]

KUS

2,000

32

899611

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM

122,010
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves
Rozpocet: SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

89,31432,7=122,010 [A]

33 899631 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 150MM
189,31=189,310 [A]

189,310

34 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODN{HO POTRUBI DN DO 80MM
89,31432,7=122,010 [A]

122,010

35 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 150MM
189,31=189,310 [A]

189,310

36 899901 PREPOJENI PRIPOJEK

pfepojeni pfipojek na nové vodovodni fady

15,0=15,000 [A]

KUS

15,000

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

37 96911 VYBOURANI{ POTRUBI DN DO 50MM VODOVODNICH

demontaz stavajiciho fadu PE O50
v&. odvozu na skladku, uloZeni a poplatku za skladku
10,70=10,700 [A]

10,700

38 96912 VYBOURANI{ POTRUBI DN DO 100MM VODOVODNICH

demontaz stavajiciho fadu PVC DN 100
v&. odvozu na skladku, uloZeni a poplatku za skladku
189,31=189,310 [A]

189,310

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves
Rozpocet: SO 342 PielozKky a upravy vodovodi Nova Ves
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 343 Uprava vodovodu u SO 251 a 252
Rozpocet: SO 343 Uprava vodovodu u SO 251 a 252
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 343 Uprava vodovodu u SO 251 a 252
Rozpocet: SO 343 Uprava vodovodu u SO 251 a 252
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-5 Komunikace
1 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 1,000
2*0,5=1,000 [A]
5 Komunikace
- 8 Potrubi
2 89913 KRYCI HRNCE SAMOSTATNE KUS 2,000
armatura - poklop Soupatkovy
2=2,000 [A]
8 Potrubi

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 405 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,258 — 0,278
Rozpocet: SO 405 Prelozka kabelu VO 1kV v km 0,258 — 0,278
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
g J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 54,90
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 405 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,258 — 0,278
SO 405 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,258 — 0,278

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

1 014111

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) M3

véetné odvozu

délka chranicek 13,13=13,130 [A] prifez chraniek (vEetné drazky pro zemnici drat) 0,5%1,31+0,1*0,1=0,665 [B]

délka trasy po odecteni chranicek 54,9-A=41,770 [C] prifez kabelové ryhy 0,35%0,2+0,05%0,05=0,073 [D]
A*B+C*D=11,781 [E]

11,781

2 029522

OSTATNI POZADAVKY - REVIZNI ZPRAVY KUS

vychozi revize elektrického zafizeni

1,000

3 029522 1

OSTATNI POZADAVKY - REVIZNI ZPRAVY KUS

periodické revize elektrického zafizeni (zdokumentovani stavu navazujicich
ponechavanych zafizeni pfed zahajenim stavby)

1,000

4 02960

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL

potfebné manipulace v rozvodu vefejného osvétleni, spoluprace s budoucim
spravcem

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

5 13273

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 1 M3

délka chranicek 13,13=13,130 [A] prifez chrani¢ek (vEetné drazky pro zemnici drat) 0,5%1,31+0,1*0,1=0,665 [B]

délka trasy po odeéteni chranidek 54,9-A=41,770 [C] priifez kabelové ryhy 0,35%0,85+0,05%0,05=0,300 [D]
A*B+C*D=21,262 [E]

21,262

6 17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3

délka chranicek 13,13=13,130 [A] prifez chranicek (véetné drazky pro zemnici drat) 0,1*0,1=0,010 [B]
délka trasy po odecteni chranicek 54,9-A=41,770 [C] prifez kabelové ryhy 0,35%0,65+0,05%0,05=0,230 [D]
A*B+C*D=9,738 [E]

9,738
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 405 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,258 — 0,278
Rozpocet: SO 405 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,258 — 0,278

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
7 17481

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Stérkopisek frakce 0 az 32 mm

M3

délka chranicek 13,13=13,130 [A] prifez chranicek (véetné drazky pro zemnici drat) 0,5%1+0,05%0,31=0,516 [B]
A*B=6,775 [E]

6,775

8 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

pisek jemnozrnny frakce 0 az 4 mm

M3

délka chraniéek (v pofadi 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A]

délka trasy po odecteni chranicek 51,71-A=32,120 [C] prifez kabelové ryhy 0,35%0,2+0,05%0,05=0,073 [D]
C*D=2,345 [E]

2,345

1 Zemni prace

-2 Zaklady

9 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO €25/30

XA1

M3

priifez otvoru chranicky 0,055*0,055%3,14=0,009 [F]

délka chranicek 13,13=13,130 [A] prifez chraniek (vEetné drazky pro zemnici drat) 0,45%0,31-2*F=0,122 [B]
A*B=1,602 [E]

1,602

2 Zaklady

PfidruZena stavebni vyroba

10 702211 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN DO 100 MM

HDPE/LDPE 110/94 mm

délka chranicek (zaokrouhleno na vyrobn délku 6 m) 15=15,000 [A]
2*A=30,000 [B]

30,000

11 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM

vystrazna félie Cervena Sitky 33 cm s napisem "vefejné osvétleni”

57,645
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N Aspe Firma: Strana: 4
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 405 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,258 — 0,278
Rozpocet: SO 405 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,258 — 0,278
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
délka trasy 54,9=54,900 [A]
5% na zvInéni a prostiih A*1,05=57,645 [B]
12702332 ZAKRYTI KABELU PLASTOVOU DESKOU/PASEM SIRKY PRES 20 DO M 42,000
40 CM
deska PE Cervené 1000x300x4 mm s napisem "verfejné osvétleni"
délka chranicek13,13=13,130 [A]
délka trasy po odecteni chrani¢ek 54,9-A=41,770 [C]
zaokrouhleni na celé desky C+0,23=42,000 [D]
13 741911 UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 63,645
zemnici drat FeZn 10 mm
délka trasy 54,9=54,900 [A]
5% na zvInéni a prostiih 1,05=1,050 [B]
rezerva a svislé ¢asti u zatazeni do sloupu (metry) 3=3,000 [C]
A*B+2*C=63,645 [D]
14 742H12 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 M 63,645
DO 16 MM2
CYKY 4x16 mm2
délka trasy 54,9=54,900 [A]
5% na zvInéni a prosttih 1,05=1,050 [B]
rezerva a svislé ¢asti u zatazeni do sloupu (metry) 3=3,000 [C]
A*B+2*C=63,645 [D]
15 742L12 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 2,000
NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2
CYKY 4x16 mm2
7 PfidruZena stavebni vyroba
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Strana: 5
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 405 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,258 — 0,278
Rozpocet: SO 405 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,258 — 0,278
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




>
"é‘ Aspe Firma:

Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 406 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,436 — 0,459
Rozpocet: SO 406 Prelozka kabelu VO 1kV v km 0,436 — 0,459
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
g J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 51,71
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 406 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,436 — 0,459
Rozpocet: SO 406 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,436 — 0,459
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) M3 15,372
véetné odvozu
délka chranicek (v pofadi 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] prifez chrani¢ek (v&etné drazky pro zemnici drat) 0,5%1,31+0,1*0,1=0,665 [B]
délka trasy po odecteni chrani¢ek 51,71-A=32,120 [C] prifez kabelové ryhy 0,35%0,2+0,05%0,05=0,073 [D]
A*B+C*D=15,372 [E]
2 029522 OSTATNI POZADAVKY - REVIZNi ZPRAVY KUS 1,000
vychozi revize elektrického zafizeni
3029522 1 OSTATNI POZADAVKY - REVIZNi ZPRAVY KUS 1,000
periodické revize elektrického zafizeni (zdokumentovani stavu navazujicich
ponechavanych zafizeni pfed zahajenim stavby)
4 02960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,000
potfebné manipulace v rozvodu vefejného osvétleni, spoluprace s budoucim
spravcem
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
5 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 22,663
délka chranicek (v pofadi 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] prifez chrani¢ek (v¢etné drazky pro zemnici drat) 0,5%1,31+0,1*0,1=0,665 [B]
délka trasy po odecteni chranicek 51,71-A=32,120 [C] prifez kabelové ryhy 0,35%0,85+0,05%0,05=0,300 [D]
A*B+C*D=22,663 [E]
6 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 7,584
délka chranicek (v pofadi 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] prufez chrani¢ek (v¢etné drazky pro zemnici drat) 0,1*0,1=0,010 [B]
délka trasy po odecteni chranicek 51,71-A=32,120 [C] prifez kabelové ryhy 0,35%0,65+0,05%0,05=0,230 [D]
A*B+C*D=7,584 [E]
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Datum: 09.02.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 406 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,436 — 0,459
Rozpocet: SO 406 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,436 — 0,459

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena
7 17481

13:25:23

Celkem

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 10,108

Stérkopisek frakce 0 az 32 mm

délka chranicek (v pofadi 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] prifez chrani¢ek (v¢etné drazky pro zemnici drat) 0,5%1+0,05%0,31=0,516 [B]
A*B=10,108 [E]

8 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3 2,345
pisek jemnozrnny frakce 0 az 4 mm

délka chraniéek (v pofadi 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A]

délka trasy po odecteni chranicek 51,71-A=32,120 [C] prifez kabelové ryhy 0,35%0,2+0,05%0,05=0,073 [D]
C*D=2,345 [E]

1 Zemni prace

Ziklady
9 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO €25/30

M3 2,390
XA1

priifez otvoru chranicky 0,055*0,055%3,14=0,009 [F]

délka chranicek (v pofadi 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] prifez chrani¢ek (v&etné drazky pro zemnici drat) 0,45%0,31-2*F=0,122 [B]
A*B=2,390 [E]

Zaklady

PfidruZena stavebni vyroba

10 702211 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN DO 100 MM

M 42,000
HDPE/LDPE 110/94 mm

délka chranicek (v pofadi 2-3 § 4-5) (zaokrouhleno na vyrobn délku 6 m) 12+9=21,000 [A]
2*A=42,000 [B]

11 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM

M 54,296
vystrazna félie Cervena Sitky 33 cm s napisem "vefejné osvétleni”
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Strana: 4
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 406 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,436 — 0,459
Rozpocet: SO 406 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,436 — 0,459
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
délka trasy 51,71=51,710 [A]
5% na zvInéni a prostiih A*1,05=54,296 [B]
12702332 ZAKRYTI KABELU PLASTOVOU DESKOU/PASEM SIRKY PRES 20 DO M 33,000
40 CM
deska PE Cervené 1000x300x4 mm s napisem "verfejné osvétleni"
délka chrani¢ek (v poradi 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A]
délka trasy po odecteni chrani¢ek 51,71-A=32,120 [C]
zaokrouhleni na celé desky C+0,88=33,000 [D]
13 741911 UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 57,296
zemnici drat FeZn 10 mm
délka trasy 51,71=51,710 [A]
5% na zvInéni a prostiih 1,05=1,050 [B]
rezerva a svislé ¢asti u zatazeni do sloupu (metry) 3=3,000 [C]
A*B+1*C=57,296 [D]
14 741C05 SPOJOVANI UZEMNOVACICH VODICU KUS 1,000
v zemi,
véetné propojovaci svorky
véetné izolacniho natéru
15 742H12 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 M 57,296
DO 16 MM2
CYKY 4x16 mm2
délka trasy 51,71=51,710 [A]
5% na zvInéni a prostiih 1,05=1,050 [B]
rezerva a svislé ¢asti u zatazeni do sloupu (metry) 3=3,000 [C]
A*B+1*C=57,296 [D]
16 742112 UKONCEN{ DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 1,000
NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2
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Strana:
Cas:

5
13:25:23

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

Stavba:
Objekt: SO 406 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,436 — 0,459
Rozpocet: SO 406 Pielozka kabelu VO 1kV v km 0,436 — 0,459
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
CYKY 4x16 mm2
17 742122 UKONCEN{ DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU KABELOVOU KUS 1,000
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2
CYKY 16 mm2
7 Pridruzena stavebni vyroba

Celkem:
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Firma: Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 431 Veiejné osvétleni
Rozpocet: SO 431 Verejné osvétleni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky: sloup
Pocet mérnych jednotek: 45,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Strana: 2
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 431 Verejné osvétleni
Rozpocet: SO 431 Verejné osvétleni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) M3 405,578

véetné odvozu

chranic¢ky 2*94mm délka (A v pofadi 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v potadi: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 §
98-99 § C v potadi 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v potadi: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 §
126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770
[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chrani¢ka 2*94mm prafez: 0,5%1,31+0,1*0,1=0,665 [F]

chranicka 2*94mm vcetné vozovky (v pofadi 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chranicka 2*94mm véetné vozovky prifez: 0,5%1,01+0,1%0,1=0,515 [H]

chrani¢ka 2*94mm véetné zamkové dlazby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chrani¢ka 2*94mm vcéetné zamkové dlazby prufez: 0,5%1,11+0,1*0,1=0,565 [J]

chranicka 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chranicka 2*94mm trubky nad sebou prifez: 0,65%1,45=0,943 [L]

chrani¢ka 3*94mm délka (v pofadi 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

chrani¢ka 3*94mm prufez: 0,59*1,31+0,1*0,1=0,783 [N]

trasa 1x kabel délka (v potadi 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O]

trasa 2x kabel délka (v potadi uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)

2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P]

trasa kabel + napéajeci kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q]

délka vykopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R]

prifez vykopu pro napajeci kabely: 0,35*0,2+0,05%0,05=0,073 [S]

zaklady sloupti do 12 metrii (véetné 5 metrti) pocet: 43=43,000 [T]

zaklady sloupti do 12 metri (véetné 5 metrti) objem: 0,85%0,85%1,7=1,228 [U]

zaklady sloupt 16 metrii pocet: 2=2,000 [V]

zaklady sloupt 16 metri objem: 1,6%1,6%1,8=4,608 [W]

E*F+G¥HAT*J+K*L+M*N+R*S+T*U+V*W=405,578 [X]

2 014131 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) M3 15,882

asfalt vozovky
véetné odvozu




' [y
s Aspe

Firma: Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 431 Verejné osvétleni
Rozpocet: SO 431 Vefejné osvétleni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
chranicka 2*94mm vcetné vozovky (v pofadi 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]
chranicka 2*94mm véetné vozovky prufez: (0,5+2*0,25)*0,3=0,300 [H]
G*H=15,882 [1]
3029522 OSTATNI POZADAVKY - REVIZN{ ZPRAVY KUS 1,000
vychozi revize elektrického zafizeni
4 029522 1 OSTATNI POZADAVKY - REVIZNi ZPRAVY KUS 1,000
periodické revize elektrického zafizeni (zdokumentovani stavu navazujicich
ponechavanych zafizeni pfed zahajenim stavby)
véetné zafizeni navazujicich na demontovana svitidla
502960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,000
potfebné manipulace v rozvodu vefejného osvétleni, spoluprace s budoucim
spravcem
0 Vseobecné konstrukce a prace
1 Zemni prace
6 11313 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 23,823
POJIVEM
chranicka 2*94mm vcetné vozovky (v pofadi 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]
G*(0,5+2*0,5)*0,3=23,823 [H]
7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 19,242
chranicka 2*94mm véetné zamkové dlazby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]
I*(0,5+2*0,5)*0,4=19,242 [J]
8 11335 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU M3

23,823
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Strana: 4
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 431 Verejné osvétleni
Rozpocet: SO 431 Vefejné osvétleni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
chranicka 2*94mm vcetné vozovky (v pofadi 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]
G*(0,5+2*0,5)*0,3=23,823 [H]
9 13173 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 69,279
zaklady sloupt do 12 metrti (véetné 5 metrl) pocet: 43=43,000 [T]
zaklady sloupti do 12 metrt (v€etné 5 metrtl) objem: 0,85%0,85%1,9=1,373 [U]
zaklady sloupti 16 metrl pocet: 2=2,000 [V]
zaklady sloupti 16 metr( objem: 1,6%1,6%2,0=5,120 [W]
T*U+V*W=69,279 [X]
10 13273 HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 684,905

126-127)

[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]
chranicka 2*94mm prafez: 0,5%1,31+0,1*0,1=0,665 [F]

chréanicka 2*94mm vetné vozovky (v potadi 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chranicka 2*94mm véetné vozovky prifez: 0,5%1,01+0,1*0,1=0,515 [H]

chranicka 2*94mm vcetné zamkové dlazby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]
chranicka 2*94mm véetné zamkové dlazby pratez: 0,5%1,11+0,1%0,1=0,565 [J]
chranicka 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chranicka 2*94mm trubky nad sebou prifez: 0,65%1,45=0,943 [L]

chranicka 3*94mm délka (v pofadi 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]
chranicka 3*94mm pritez: 0,59*1,31+0,1*0,1=0,783 [N]

302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O]
trasa 2x kabel délka (v potadi uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)
2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P]

trasa kabel + napajeci kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q]

délka vykopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R]

prifez vykopu pro napajeci kabely: 0,35*0,85+0,05%0,05=0,300 [S]
E*F+G*H+T*J+K*L+M*N+R*S=684,905 [X]

trasa 1x kabel délka (v pofadi 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)

chranic¢ky 2*94mm délka (A v pofadi 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v potadi: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 §
98-99 § C v porfadi 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v pofadi: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 §

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 431 Verejné osvétleni
Rozpocet: SO 431 Verejné osvétleni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 353,117

chrani¢ky 2*94mm délka (A v potadi 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v potadi: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 §
98-99 § C v pofadi 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v potadi: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 §
126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770
[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chrani¢ka 2*94mm véetn& vozovky (v pofadi 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chrani¢ka 2*94mm véetné zamkové dlazby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chranicka 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chrani¢ka 3*94mm délka (v poradi 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

trasa 1x kabel délka (v poradi 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O]

trasa 2x kabel délka (v pofadi uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)

2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P]

trasa kabel + napajeci kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q]

délka vykopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R]

prifez vykopu pro napajeci kabely: 0,35*0,65+0,05%0,05=0,230 [S]

zaklady sloupti do 12 metri (véetné 5 metrti) pocet: 43=43,000 [T]

zaklady sloupt do 12 metrti (véetné 5 metrl) objem: 0,85%0,85%0,2=0,145 [U]

zaklady sloupt 16 metrii pocet: 2=2,000 [V]

zaklady sloupti 16 metrii objem: 1,6%1,6%0,2=0,512 [W]

R*S+T*U+V*W=353,117 [X]

12 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 179,035

Stérkopisek frakce 0 az 32 mm
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 431 Verejné osvétleni
Rozpocet: SO 431 Vefejné osvétleni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

chrani¢ky 2*94mm délka (A v pofadi 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v potadi: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 §
98-99 § C v potadi 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v potadi: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 §
126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770
[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chrani¢ka 2*94mm prufez: 0,5%1+0,05%0,31=0,516 [F]

chranicka 2*94mm véetné vozovky (v potadi 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chranicka 2*94mm vcetné vozovky prifez: 0,5%0,7+0,05%0,31=0,366 [H]

chranicka 2*94mm vcetné zamkové dlazby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chranicka 2*94mm véetné zamkové dlazby pritez: 0,5%0,8+0,05%0,31=0,416 [J]

chranicka 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chranicka 2*94mm trubky nad sebou prifez: 0,65*1+0,34*0,45=0,803 [L]

chranicka 3*94mm délka (v pofadi 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

chranicka 3*94mm prifez: 0,59*1=0,590 [N]

E*F+G*H+T*J+K*L+M*N=179,035 [O]

13 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 121,222

pisek jemnozrnny frakce 0 az 4 mm
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 431 Verejné osvétleni
Rozpocet: SO 431 Vefejné osvétleni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

chrani¢ky 2*94mm délka (A v pofadi 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v potadi: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 §
98-99 § C v potadi 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v potadi: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 §
126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770
[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chranicka 2*94mm vcetné vozovky (v poradi 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chranicka 2*94mm vcetné zamkové dlazby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chranicka 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chranicka 3*94mm délka (v pofadi 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

trasa 1x kabel délka (v potadi 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O]

trasa 2x kabel délka (v potfadi uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)

2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P]

trasa kabel + napéajeci kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q]

délka vykopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R]

prufez vykopu pro napajeci kabely: 0,35%0,2+0,05%0,05=0,073 [S]

zaklady sloupti do 12 metrii (véetné 5 metrti) pocet: 43=43,000 [T]

zaklady sloupti do 12 metrii (vEetné 5 metrti) objem: 0,25=0,250 [U]

zaklady sloupt 16 metrii pocet: 2=2,000 [V]

zaklady sloupti 16 metri objem: 0,35=0,350 [W]

R*S+T*U+V*W=121,222 [X]

1 Zemni prace

-2 Zaklady

14 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO €25/30 M3 102,087
XA1
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 431 Verejné osvétleni
SO 431 Verejné osvétleni

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

prufez otvoru chranicky 0,055%0,055%3,14=0,009 [Y]

chréanicky 2*94mm délka (A v potadi 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v potadi: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 §
98-99 § C v potadi 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v poradi: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 §

126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770

[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chranicka 2*94mm prifez: 0,45%0,31-2¥Y=0,122 [F]

chranicka 2*94mm véetné vozovky (v pofadi 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chranicka 2*94mm vcetné vozovky prifez: 0,45%0,31-2¥Y=0,122 [H]

chranicka 2*94mm vcetné zamkové dlazby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chranicka 2*94mm véetné zamkové dlazby prifez: 0,45%0,31-2¥Y=0,122 [J]

chranicka 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chranicka 2*94mm trubky nad sebou prifez: 0,31*0,45-2*¥Y=0,122 [L]

chranicka 3*94mm délka (v pofadi 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]
chranicka 3*94mm prifez: 0,59*0,31-3*¥Y=0,156 [N]

zaklady sloupti do 12 metrt (véetné 5 metrt) pocet: 43=43,000 [T]

zaklady sloupt do 12 metrd (v€etné 5 metril) objem: 0,85*0,85*1,7-0,15%0,15%3,14*1,5=1,122 [U]
zaklady sloupti 16 metr( pocet: 2=2,000 [V]

zaklady sloupt 16 metrii objem: 1,6%1,6%1,8-0,15%0,15%3,14*%1,5=4,502 [W]
E*F+G*HAT* HK*LAM*N+T*U+V*W=102,087 [X]

2 Zaklady

-5 Komunikace

15 574D07

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 22 M3

dodrzet sloZeni plvodni demontované vozovky

chranicka 2*94mm vcetné vozovky (v pofadi 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]
G*(0,5+2*0,5)*0,3=23,823 [H]

23,823

16 582626R

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 100MM DO LOZE M3

obnovit barevnost a typy dlazby jako u demontované dlazby

19,242
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 431 Verejné osvétleni
Rozpocet: SO 431 Vefejné osvétleni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
chranicka 2*94mm vcetné zamkové dlazby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]
I*(0,5+2%0,5)*0,4=19,242 [J]
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
17 702211 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN DO 100 MM M 846,000
HDPE/LDPE 110/94 mm
délka chranicek (zaokrouhleno na vyrobn délku 6 m)
chrani¢ky 2*94mm délka (A v pofadi 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v pofadi: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 §
98-99 § C v potadi 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v pofadi: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 §
126-127)
9+6+12+12+12+6+4+15=76,000 [A] 9+12+12+6+9+12+9+9=78,000 [B] 4+9+6+6+6+6+9+12=58,000 [C] 9+6+18+15+12+6=66,000 [D] A+B+C+D=278,000 [E]
chranicka 2*94mm vcetné vozovky (v pofadi 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)
15+18+15+6+4=58,000 [G]
chranicka 2*94mm véetné zamkové dlazby délka (128-129): 33=33,000 [I]
chranicka 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 9=9,000 [K]
chrani¢ka 3*94mm délka (v poradi 56-57 § 62-63 § 88-89): 15+3+12=30,000 [M]
E*2+G*2+[*2+K*2+M*3=846,000 [N]
18 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 1 984,269
vystrazna félie ¢ervena Sitky 33 cm s napisem "vefejné osvétleni”
chrani¢ka 3*94mm délka (v poradi 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]
trasa 1x kabel délka (v pofadi 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O]
trasa 2x kabel délka (v pofadi uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)
2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P]
trasa kabel + napajeci kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q]
M+O+P+Q=1 889,780 [R]
5% na zvInéni a prostiih 1,05*R=1 984,269 [S]
19 702332 ZAKRYTI KABELU PLASTOVOU DESKOU/PASEM SIRKY PRES 20 DO M 1 504,000
40 CM
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3.6.1.10

Datum: 09.02.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 431 Verejné osvétleni
SO 431 Verejné osvétleni

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

deska PE ¢ervené 1000x300x4 mm s napisem "vefejné osvétleni"

chranic¢ky 2*94mm délka (A v pofadi 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-73 § 74-75 § B v potadi: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 §
98-99 § C v potadi 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-113 § 114-115 § D v potadi: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 §
126-127)

7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770
[C] 8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E]

chranicka 2*94mm vcetné vozovky (v pofadi 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81)

13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G]

chranicka 2*94mm vcetné zamkové dlazby délka (128-129): 32,07=32,070 [I]

chranicka 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K]

chrani¢ka 3*94mm délka (v pofadi 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 [M]

trasa 1x kabel délka (v potadi 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O]

trasa 2x kabel délka (v potadi uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)

2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P]

trasa kabel + napajeci kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q]

délka vykopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R]

zaokrouhleni na celé desky R+0,27=1 504,000 [S]

20 741911

UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 2 263,295

zemnici drat FeZn 10 mm

trasa 1x kabel délka (v potadi 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [A]

trasa 2x kabel délka (v pofadi uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)
2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [B]

trasa kabel + napajeci kabel (uZM): 4,30=4,300 [C]

5% na zvInéni a prostiih 1,05=1,050 [D]

pocet sloupti projektovanych 45=45,000 [E]

pocet zapojenych stavajicich sloupti 6=6,000 [F]

rezerva a svislé ¢asti u zataZeni do sloupu (metry) 3=3,000 [G]

(A+B+C)*D+HE+F)*2*G=2 263,295 [H]

21 742252

VEDENI VENKOVNI NN, OMEZOVAC PREPET] KUS 1,000
sada pro 3F
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 431 Verejné osvétleni
Rozpocet: SO 431 Vefejné osvétleni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

13:25:23

Celkem

22 742258 VEDENI VENKOVNI NN, KABELOVY SVOD KUS

1,000

23 742H12 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 M
DO 16 MM2
CYKY 4x16 mm2

trasa 1x kabel délka (v potadi 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45)
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [A]

trasa 2x kabel délka (v pofadi uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29)
2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [B]

trasa kabel + napéajeci kabel (uZM): 4,30=4,300 [C]

5% na zvInéni a prostiih 1,05=1,050 [D]

pocet sloupti projektovanych 45=45,000 [E]

pocet zapojenych stavajicich slouptt 6=6,000 [F]

rezerva a svislé ¢asti u zataZeni do sloupu (metry) 3=3,000 [G]

(A+2*B+C)*D+(E+F)*2*G=2 342,990 [H]

2 342,990

24 742H23 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 25 M
DO 50 MM2
AYKY 4x35 mm2

trasa kabel + napajeci kabel (uZM): 4,30=4,300 [A]

5% na zvInéni a prosttih 1,05=1,050 [B]

rezerva a svislé ¢asti u zatazeni do sloupu (metry) 10=10,000 [C]
A*B+C=14,515 [D]

14,515

25 742112 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS
NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2
CYKY 4x16 mm2
pocet sloupti projektovanych 45=45,000 [A]

pocet zapojenych stavajicich sloup 6=6,000 [B]
(A+B)*2=102,000 [C]

102,000

26 742L13 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS
NA PRISTROJI OD 25 DO 50 MM2

2,000
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 431 Verejné osvétleni
SO 431 Verejné osvétleni

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

AYKY 4x35 mm2

27

742722

DEMONTAZ VENKOVNIHO VEDENI NN (4X)

jeden vodi¢ v.o
v blizkosti ¢asti pod napétim

1 500,000

28

743121

OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY DO 6
M

dalni¢ni, zavésna vyska svitidla 5 metra

KUS

2,000

29

743122

OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES
6,5D0 12 M

dalni¢ni, zavésna vyska svitidla 7 metrd

KUS

1,000

30

743122

OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES
6,5D0 12 M

dalni¢ni, zavésna vyska svitidla 8 metrl

KUS

9,000

31

743122

OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES
6,5D0 12 M

dalni¢ni, zavésna vyska svitidla 10 metr

KUS

23,000

32

743122

OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES
6,5D0 12 M

dalni¢ni, zavésna vyska svitidla 12 metr

KUS

8,000

33

743123

OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES
12,5D0 15 M

dalni¢ni, zavésna vyska svitidla 16 metrt

KUS

2,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 431 Verejné osvétleni
SO 431 Verejné osvétleni
Por.¢. PoloZzka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
34 743151 OSVETLOVACI STOZAR - STOZAROVA ROZVODNICE S 1-2 JISTICIMI KUS 45,000
PRVKY
35 743311 VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY KUS 43,000
DELKA VYLOZENI DO 1 M
nastavec (redukce) pro nasazeni svitidla na sloup bez vylozniku
36 743311 VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY KUS 15,000
DELKA VYLOZENI DO 1 M
podruzny pro namontovani do nizsi vysky, délka 0,3 m
37 743312 VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY KUS 1,000
DELKA VYLOZENI PRES 1 DO 2 M
vyloZeni 1,5 m
38 743312 VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY KUS 1,000
DELKA VYLOZENI PRES 1 DO 2 M
vyloZzeni 2 m
39 743312 VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY KUS 1,000
DELKA VYLOZENI PRES 1 DO 2 M
podruzny pro namontovani do nizsi vysky, délka 1,5 m
40 743552 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 10 DO 25 W KUS 2,000
16LED
41 743553 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 25 DO 45 W KUS 12,000
32LED
42 743554 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 45 W KUS 1,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 431 Vefejné osvétleni
Rozpocet: SO 431 Vefejné osvétleni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
48LED
43 743554 1 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 45 W KUS 5,000
64LED
44 743554 2 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 45 W KUS 26,000
96LED
45 743554 3 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 45 W KUS 1,000
112LED
46 743554 4 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 45 W KUS 14,000
128LED
47 743712 ROZVADEC PRO VEREINE OSVETLEN{ S MERENIM SPOTREBY EL. KUS 1,000
ENERGIE PRES 4 KS TRIFAZOVYCH VETV{
véetné pilite
48 743711 DEMONTAZ OSVETLOVACIHO STOZARU ULICNTHO VYSKY DO 15 M KUS 17,000
49 743735 DEMONTAZ SVITIDLA Z OSVETLOVACIHO STOZARU VYSKY DO 15 KUS 23,000
M
nebo ze sloupu nadzemniho rozvodu nn
7 PfidruZena stavebni vyroba

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
Rozpocet: SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Firma: 2
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
Rozpocet: SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
16 00572410 osivo smés travni parkova KG 0,918
61.2%0.015 Prepoctené koeficientem mnozstvi=0,918 [A]
Celkem: A=0,918 [B]
1 113107182 Odstranéni podkladu ziviéného tl 100 mm strojné pl pfes 50 do 200 m2 M2 309,000
0.6*(156+359)=309,000 [A]
Celkem: A=309,000 [B]
2 119003217 Mobilni plotové zabrana vyplnéna draty vysky do 1,5 m pro zabezpe&eni M 515,000
vykopu zfizeni
156+359=515,000 [A]
Celkem: A=515,000 [B]
3 119003218 Mobilni plotové zabrana vyplnénd draty vysky do 1,5 m pro zabezpeceni M 515,000
vykopu odstranéni
4 121151103 Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné M2 61,200
pro piipojky 0.6%(24+78)=61,200 [A]
Celkem: A=61,200 [B]
5 131213101 Hloubeni jam v soudrznych horninach t¥idy tézitelnosti I, skupiny 3 ru¢né M3 241,200
(4.0%8.0%(1.25-0.1)+2.0*1.15%0.5*2*(8.0+12.0))*2=165,600 [A]
(2.0%4.0%(1.15-0.1)+2.0¥1.05%0.5%2*(6.0+8.0))¥2=75,600 [B]
Celkem: A+B=241,200 [C]
6 132212111 Hloubeni ryh § do 800 mm v soudrznych hornindch t¥idy t&Zitelnosti I, M3 414,930

skupiny 3 ru¢né
0.6%1.05*(156+24)=113,400 [A]
0.6%1.15%(359+78)=301,530 [B]
Celkem: A+B=414,930 [C]




' [y
s Aspe

Firma:

3

3.6.1.10

Por-.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet

Polozka

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

7

162751117

Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tiidy
tézitelnosti I, skupiny 1 az 3
skladka 129.57=129,570 [A]

meziskladka 526.56*2=1 053,120 [B]
Celkem: A+B=1 182,690 [C]

M3

1 182,690

162751119

Priplatek k vodorovnému piemisténi vykopku/sypaniny z horniny tiidy
tézitelnosti I, skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m ptes 10000 m

M3

1 295,700

167151111

Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3 pres 100 m3

M3

526,560

171201221

Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kod odpadu
17 05 04

129.57*1.5 Prepoétené koeficientem mnozstvi=194,355 [A]
Celkem: A=194,355 [B]

194,355

11

174101101

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekti sypaninou se zhutnénim

vikop241.2+414.93=656,130 [A]
obsypHloze -(37.02+92.55)=- 129,570 [B]
Celkem: A+B=526,560 [C]

M3

526,560

12

175151101

Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m
0.6%0.25*%(156+359)=77,250 [A]

0.6*0.25%(24+78)=15,300 [B]
Celkem: A+B=92,550 [C]

M3

92,550

181351003

Rozprostieni ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v roviné nebo ve
svahu do 1:5 strojné

M2

61,200

181411131

Zalozeni parkového travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roving a ve
svahu do 1:5

M2

61,200

17

181951111

Uprava plané v horning tiidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 az 3 bez zhutnéni

M2

61,200
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
Rozpocet: SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 58337302 stérkopisek frakce 0/16 T 194,355
Stérkopisek frakce 0/16
92.55*2.1 Prepoétené koeficientem mnozstvi=194,355 [A]
Celkem: A=194,355 [B]
1 Zemni prace
- 23-M MontaZe potrubi
24 23008130R Odvoz dmtz potrubi a armatur na skladku KPL 1,000
25 230086115 Demontaz plastového potrubi dn do 110 mm M 617,000
24+78+156+359=617,000 [A]
Celkem: A=617,000 [B]
26 230120041 Cisténi potrubi profukovanim nebo proplachovanim DN 32 M 102,000
24+78=102,000 [A]
Celkem: A=102,000 [B]
27 230120043 Cisténi potrubi profukovanim nebo proplachovanim DN 50 M 515,000
156+359=515,000 [A]
Celkem: A=515,000 [B]
31 230205025 Montéz potrubi plastového svafované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 M 102,000
mm en 3,0 mm
24+78=102,000 [A]
Celkem: A=102,000 [B]
33 230205035 Montaz potrubi plastového svafované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 M 515,000
mm en 4,6 mm
156+359=515,000 [A]
Celkem: A=515,000 [B]
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Firma: 5
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
Rozpocet: SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
35 230205235 Montéz trubniho dilu PE elektrotvarovky nebo svafovaného na tupo dn 50 KUS 17,000
mm en 4,5 mm
28 230230046 Hlavni tlakova zkouska vzduchem 4,0 MPa DN 50 M 617,000
24+78+156+359=617,000 [A]
Celkem: A=617,000 [B]
29 23023012R Odplynéni a inertizace potrubi do DN100 M 617,000
38 23023113R Mtz a dmtz provizorni bypass do dl. 14,0 m KPL 1,000
39 23023114R Mtz a dmtz provizorni bypass do dl. 30,0 m KPL 1,000
30 23100115R Revize, ITI HOD 10,000
37 23200101R Revize ptipojek KPL 17,000
36 286050032R T-kus 50/32/50 v¢. elektropsojek KS 17,000
32 2861340r potrubi plynovodni dn32 M 107,100
102*1.05 Prepoctené koeficientem mnozstvi=107,100 [A]
Celkem: A=107,100 [B]
34 2861343R potrubi plynovodni dn50 M 540,750
515*1.05 Piepoctené koeficientem mnozstvi=540,750 [A]
Celkem: A=540,750 [B]
23-M MontaZe potrubi
- 4 Vodorovné konstrukce
18 451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku M3 37,020
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
Rozpocet: SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0.6%0.1%(156+359)=30,900 [A]
0.6%0.1%(24+78)=6,120 [B]
Celkem: A+B=37,020 [C]
4 Vodorovné konstrukce
- 8 Trubni vedeni
19 899721111 Signaliza¢ni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi M 617,000
20 899722113 Kryti potrubi z plasttl vystraznou folii z PVC 34cm M 617,000
24+78+156+359=617,000 [A]
Celkem: A=617,000 [B]
8 Trubni vedeni
- 997 Pfesun suté
21 997006512 Vodorovné doprava suti s nalozenim a slozenim na skladku do 1 km T 67,980
asfalt 67.98=67,980 [A]
Celkem: A=67,980 [B]
22 997006519 Piiplatek k vodorovnému piemisténi suti na skladku ZKD 1 km pies 1 km T 1291,620
67.98*19 Piepoctené koeficientem mnozstvi=1 291,620 [A]
Celkem: A=1 291,620 [B]
23 997221645 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) odpadu asfaltového bez dehtu T 67,980
kod odpadu 17 03 02
997 Piesun suté
- VRN3 Zavtizeni staveni§té
40 03560003R Zatizeni staveni$té KPL 1,000
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
Rozpocet: SO 501 Ochrana plynového vedeni GasNet
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
VRN3 Zatizeni staveniSté
- VRN4 InZenyrska ¢innost
41 045002000 Kompletacni a koordina¢ni ¢innost KPL 1,000
VRN4 InZenyrska ¢innost

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.1 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 347/12_neuznatelné dle SFDI
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.1 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 347/12_neuznatelné dle SFDI
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-3 Svislé konstrukce
1 33817C SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 7,000
2 33817D VZPERY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 4,000
3 Svislé konstrukce
- 7 PridruZena stavebni vyroba
376792 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM M2 32,400
18%1,8=32,400 [A]
7 PfidruZena stavebni vyroba

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.2 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 347/13_neuznatelné dle SFDI
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.2 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 347/13_neuznatelné dle SFDI
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-3 Svislé konstrukce
1 33817C SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 12,000
2 33817D VZPERY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 4,000
3 Svislé konstrukce
- 7 PridruZena stavebni vyroba
376792 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM M2 61,200
34%1,8=61,200 [A]
7 PfidruZena stavebni vyroba

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.3 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 381/6_neuznatelné dle SFDI
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




>
"“ Aspe Firma:

2
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.3 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 381/6_neuznatelné dle SFDI
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-3 Svislé konstrukce
1 33817C SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 32,000
2 33817D VZPERY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 8,000
3 Svislé konstrukce
- 7 PridruZena stavebni vyroba
376792 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM M2 172,800
96*1,8=172,800 [A]
7 PfidruZena stavebni vyroba

Celkem:




>
"é‘ Aspe Firma:

Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.4 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 381/5_neuznatelné dle SFDI
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




>
"“ Aspe Firma:

2
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.4 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 381/5_neuznatelné dle SFDI
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-3 Svislé konstrukce
1 33817C SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 14,000
2 33817D VZPERY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 6,000
3 Svislé konstrukce
- 7 PridruZena stavebni vyroba
376792 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM M2 66,600
37%1,8=66,600 [A]
7 PfidruZena stavebni vyroba

Celkem:




>
"é‘ Aspe Firma:

Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.5 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 381/3_neuznatelné dle SFDI
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




>
"“ Aspe Firma:

Strana: 2
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.5 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 381/3_neuznatelné dle SFDI
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-3 Svislé konstrukce
1 33817C SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 4,000
2 33817D VZPERY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 2,000
3 Svislé konstrukce
- 7 PridruZena stavebni vyroba
376792 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM M2 9,900
5,5%1,8=9,900 [A]
4 76796 VRATA A VRATKA M2 9,000
5%1,8=9,000 [A]
7 PiidruZena stavebni vyroba

Celkem:
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"é‘ Aspe Firma:

Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.6 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 432/1_neuznatelné dle SFDI
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




>
"“ Aspe Firma:

2
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.6 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 432/1_neuznatelné dle SFDI
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-3 Svislé konstrukce
1 33817C SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 10,000
2 33817D VZPERY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 4,000
3 Svislé konstrukce
- 7 PridruZena stavebni vyroba
376792 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM M2 48,600
27%1,8=48,600 [A]
7 PfidruZena stavebni vyroba

Celkem:
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"é‘ Aspe Firma:

Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.7 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 432/3 neuznatelné dle SFDI
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




>
"“ Aspe Firma:

2
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.7 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 432/3_neuznatelné dle SFDI
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-3 Svislé konstrukce
1 33817C SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 7,000
2 33817D VZPERY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 4,000
3 Svislé konstrukce
- 7 PridruZena stavebni vyroba
376792 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM M2 28,800
16*1,8=28,800 [A]
7 PfidruZena stavebni vyroba

Celkem:




[
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.8 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 45/3_neuznatelné
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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"é‘ Aspe Firma:

Strana:

2

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.02.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
SO 701 Nahradni oploceni

701.8 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 45/3_neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

1 014101 A

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU - zemina
2,55=2,550 [A]

M3

2,550

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

2 13273

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I

17%1,25%0,6=12,750 [A]
-2,55=-2,550 [B] piebytek zeminy na skladku
Celkem: A+B=10,200 [C]

M3

10,200

3 132738

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM

odvoz na skladku

vykop - zasyp
12,75-10,2=2,550 [A]

M3

2,550

4 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

ulozZeni na skladku

2,55=2,550 [A]

M3

2,550

5 17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM
17*1,25%0,6-17%0,25%0,6=10,200 [A]

M3

10,200

1 Zemni prace

-2 Zaklady

6 27157

POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA TEZENEHO

M3

0,383
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Strana:

3

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce

Objekt:

Datum: 09.02.2021

Cas:

Por.¢c. Polozka

SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet:

701.8 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 45/3_neuznatelné

Typ Nazev

MJ
17%0,45%0,05=0,383 [A]

Pocet MJ

J.cena

13:25:23

Celkem

7 27211

ZAKLADY Z DILCU BETONOVYCH

M3
- plotovy zaklad (podezdivka) z betonu, ztraceného bednéni, nebo dilcu

- zvolenou technologii si urci zhotovitel (odsouhlasi objednatel) a promitne do
jednotkové ceny poloZky

17%0,25%1=4,250 [A]

Zaklady

4,250

Svislé konstrukce

8 33817C

SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK

KS
- sloupky zabetonované, nebo dodate¢né kotvené do podezdivky

- zvolenou technologii si urci zhotovitel (odsouhlasi objednatel) a promitne do
jednotkové ceny polozky

Svislé konstrukce

7,000

PiidruZena stavebni vyroba

9 76291R

DREVENE OPLOCENI - MONTAZ S PRESUNEM M2
- zpétna montaz stavajiciho oploceni (plarikova pole)

- polozky tesaFskych konstrukci zahrnuji kompletni konstrukci, v€etné Uprav feziva
(i impregnaci, povrchové Upravy a pod.), spojovaci a ochranné prostfedky,

upevnovaci prvky, lemovani, liStovani, sparovani, i natér konstrukci, véetné Gpravy
povrchu pfed natérem.

16*1,8=28,800 [A]

Pi¥idruZena stavebni vyroba

28,800

Ostatni konstrukce a prace
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Strana: 4
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 701 Nahradni oploceni
Rozpocet: 701.8 Nahradni oploceni_oploceni pozemku 45/3_neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 966841 ODSTRANEN{ OPLOCEN{ DREVENEHO M 16,000
- demontaz a uskladnéni stavajiciho oploceni (plarikova pole) pro zpétnou montaz

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 801 Vegetacéni upravy- kraj
Rozpocet: SO 801 Vegetacni tipravy- kraj
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




1y
"“ Aspe Firma: 2
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 801 Vegetaéni upravy- kraj
Rozpocet: SO 801 Vegetaéni upravy- kraj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
1 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 1 060,000
rovina
2 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 4 508,000
svah
318247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 22 272,000
4* pol. 18241+18242
4 183311 SADOVNICKE OBDELANI PUDY MECHANICKY M2 5 568,000
plocha humusovani
5 183511 CHEMICKE ODPLEVELEN{ CELOPLOSNE M2 8 352,000
1,5* (pol. 18241+18242)
1 Zemni prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 802 Vegetacni tipravy- obec
Rozpocet: 802.1 Vegetacni ipravy- obec_neuznatelné dle SFDI
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




1y
"é‘ Al Firma: 2
spe
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 802 Vegetaéni upravy- obec
Rozpocet: 802.1 Vegetacni ipravy- obec_neuznatelné dle SFDI
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace

1 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 561,000
rovina

2 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 789,000
svah

318247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 5 400,000
4* pol. 18241+18242

4 183311 SADOVNICKE OBDELANI PUDY MECHANICKY M2 1 350,000
plocha humusovani

5 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 2 025,000
1,5* (pol. 18241+18242)

1 Zemni prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 802 Vegetacni tipravy- obec
Rozpocet: 802.2 Vegetacni ipravy- obec_neuznatelné
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: .
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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<\ Aspe Firma: . Strana: 2
3.6.1.10 Datum: 09.02.2021 Cas: 13:25:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16-433-2 11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
Objekt: SO 802 Vegetaéni upravy- obec
Rozpocet: 802.2 Vegetacni upravy- obec_neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
1 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 48,000
rovina
2 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 192,000
4* pol. 18241+18242
3 183311 SADOVNICKE OBDELANI PUDY MECHANICKY M2 48,000
plocha humusovani
4 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 72,000
1,5% (pol. 18241+18242)
1 Zemni prace

Celkem:




