



POZN. Zhotovitel stavby má možnost volby technologického postupu při ukládání kanalizace dle vlastních možností.

a.	Doplnění ukládání kanalizace do otevřeného výkopu.	19.11.2020	Gloserová
IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL



266 01 Beroun 2, V Hlínkách 1548 +42 311 740 111  
www.spektra-beroun.cz spektra@spektra-beroun.cz

- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Odběratel	Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
-----------	---

Zakázka

KRÁLŮV DVŮR – OBCHVAT – II. část

Stupeň	Projekt pro provedení stavby	Datum 01/2020	Z.č. 4585–08–031
Objekt	SO 301 – Dešťová kanalizace	Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar
Část	B. STAVEBNÍ ČÁST	Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Dejdar
Díl		Projektant	p. Obezín, Ing. Šebesta
Název výkresu <b>PŘÍČNÉ ŘEZY A19, A25, A33 – – otevřený výkop</b>		Formát 2 A4	Číslo výkresu <b>301.5.1.a</b>
		Měřítko 1 : 100	
Soubor : Z:\2020\KD_Obchvat_IL\cast_PDPs\Projekt_PDPs\B_Stavebni_cast\300\301_4 5 PRICNE REZY_otevreny_vykop.dwg		Datum vykreslení : 23 11 2020 14:5323	