

Spektra, spol. s r.o.

Zakázka:

KRÁLŮV DVŮR – OBCHVAT – II. část

Investor:

Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zakázkové číslo:

4585-08-031

Stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

Část:

B. STAVEBNÍ ČÁST

Díl:


000 – Objekty přípravy staveniště

Objekt:

SO 003 – Demolice hal

Obsah části dokumentace SO 003

Označení	Název	Formát
003.1.	Textová část	22
003.2.	Situace stavby /demolice/ - koordinační situační výkres	6
003.3.	Otevřený přístřešek – půdorysy, řezy /stávající stav/	18
003.4.	Otevřený přístřešek – pohledy /stávající stav/	6
003.5.	Hala – půdorysy /stávající stav/	8
003.6.	Hala – příčný řez konstrukcí D-D /stávající stav/	6
003.7.	Hala – pohledy /stávající stav/	6
003.8.	Fotodokumentace stavby /stávající stav/	6
CELKEM		78

<div> spektra spol. s r. o.</div> <div>Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9003, ČSN EN ISO 14 003 a OHSAS 18 003</div>		Jednatel společnosti:	Ing. Martin Dejdar
		Hlavní inženýr projektu:	Ing. Martin Dejdar
		Vypracoval:	Ing. Vladimír Votruba
Odběratel/Investor:		Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr	
Zakázka:	KRÁLŮV DVŮR – OBCHVAT – II. část		
Stavba:		Stran:	78 A4
Objekt:	B. STAVEBNÍ ČÁST	Datum:	01/2020
Část:	000 – Objekty přípravy staveniště	Zak. číslo:	4585 – 08 – 031
Díl:	SO 003 – Demolice hal	Stupeň:	Projekt pro provedení stavby
Obsah:	DEMOLICE HAL		003.