



POZN. Zhotovitel stavby má možnost volby technologického postupu při ukládání kanalizace dle vlastních možností.

a.	Doplnění ukládání kanalizace do otevřeného výkopu.	19.11.2020	Gloserová
IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL



266 01 Beroun 2, V Hlídkách 1548 +42 311 740 111
www.spektra-beroun.cz spektra@spektra-beroun.cz

- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Odběratel	Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
Zakázka	KRÁLŮV DVŮR – OBCHVAT – II. část

Stupeň	Projekt pro provedení stavby	Datum	01/2020	Z.č.	4585–08–031
Objekt	SO 301 – Dešťová kanalizace	Jednatel společnosti		Ing.	Martin Dejdar
Část	B. STAVEBNÍ ČÁST	Hlavní inženýr projektu		Ing.	Martin Dejdar
Díl		Projektant		p.	Obezín, Ing. Šebesta

Název výkresu	Formát	Číslo výkresu
PŘÍČNÉ ŘEZY A3, A11, A14 – – otevřený výkop	2 A4	301.4.1.a.
	Měřítko	
	1 : 100	

Soubor	Z:_2020\KD_Obchvat_II_cast_POPS\Projekt_POPS\B_Stavebni_cast\300\301_4 5 PRICNE REZY_otevreny_vykop.dwg	Datum vykreslení	23 11 2020 14:5323
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------