



POZNÁMKA:

1. Rekonstrukce mostu bude probíhat za plné uzavírky komunikace III/6031 na mostě ev. č. 6031-4 a omezeného provozu na I/3.
2. Omezení provozu na I/3 bude provedeno po nejkratší nutnou dobu pro práce pod mostem, především pro provedení zemních prací, čištění a sanaci pohledu nosné konstrukce a provedení dlažeb.

PDPS SO 901

Souřadný systém JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
02					
01					
00					
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
Objednatel			Razítko		
<div><div></div><div>Středočeský kraj</div></div>			<div>Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz</div>		
			Kontroloval Datum Podpis		
Projektant					
<div><div>M</div><div>M</div><div>MOTT MACDONALD</div></div>			<div>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká Republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic</div>		
Kraj: Středočeský Obec: Senohraby Katastrální území: Senohraby					
Akce					
III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev. č. 6031-4-PD					
Část dokumentace					
C.4 Dopravně inženýrská opatření					
SO/PS					
SO 901					
Dopravně inženýrská opatření					
Projektant	Ing. M. Petřík	<div></div>	Hlav. inž. proj.	Ing. P. Nehasil	<div></div>
Vypracoval	Ing. M. Petřík	<div></div>	Schválil	Ing. P. Nehasil	<div></div>
Kontrola	Ing. M. Drahorád, Ph.D.	<div></div>			
Název přílohy				Měřitko	Č. kopie
Objízdné trasy					
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize	
PDPS	379843BR02	C.4		002	00