

## ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

ve smyslu § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) pověřena k hodnocení nabídek dle § 42 odst. 1 zákona zpracovala dne 14. 10. 20 tuto zprávu o hodnocení nabídek.

### 1. Identifikace zadávacího řízení

Zadavatel:	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS
Druh veřejné zakázky:	služby
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	8.6.2020
Registrační číslo veřejné zakázky:	vz-336/20

### 2. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

Na hodnocení se podíleli tyto členové komise:

Jméno a příjmení člena komise	Vztah člena komise k zadavateli
Oldřich Vondruška	zaměstnanec
Ludmila Poupětová	zaměstnanec
Mgr. Kolocová Sabina	zaměstnanec
Tomáš Račák	zaměstnanec
Miroslav Dostál	zaměstnanec

### 3. Seznam hodnocených nabídek

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	<b>IBR + BUNG CZ + SG</b> se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 IČ: 250 23 446 <b>IBR Consulting, s.r.o.</b> se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 IČ: 250 23 446 <b>BUNG CZ s.r.o.</b> se sídlem: Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2

	<p>IČ: 274 54 576  <b>SG Geotechnika a.s.</b>  se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5  IČ: 411 92 168  <b>Inženýring dopravních staveb a.s.</b>  se sídlem: Branická 514/140, 147 00 Praha 4  IČ: 053 15 522</p>
<b>Údaje z nabídky</b>	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	80.673.600,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	9 bodů

<b>Nabídka s pořadovým č. 2</b>	
Identifikační údaje účastníka:	<p><b>PRAGOPROJEKT/INFRAM – TDS a BOZP ve Středočeském kraji</b>  se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  IČ: 452 72 387  <b>PRAGOPROJEKT, a.s.</b>  se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  IČ: 452 72 387  <b>INFRAM a.s.</b>  se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9  IČ: 250 70 282</p>
<b>Údaje z nabídky</b>	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	77.595.000,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	38 bodů

<b>Nabídka s pořadovým č. 3</b>	
Identifikační údaje účastníka:	<p><b>TDS STŘ. KRAJ, KSÚS 2020, SAFETY-SHP-4ROADS-AFRY</b>  se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  IČ: 285 71 690  <b>SAFETY PRO s.r.o.</b>  se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  IČ: 285 71 690/  <b>SHP TS s.r.o.</b>  se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno  IČ: 283 42 771  <b>4roads s.r.o.</b>  se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6  IČ: 063 27 354  <b>AFRY CZ s.r.o.</b>  se sídlem: Magistrů 1257/13, 140 00 Praha 4  IČ: 453 06 605</p>

<b>Údaje z nabídky</b>	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	83.088.600,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	49 bodů

<b>Nabídka s pořadovým č. 4</b>	
Identifikační údaje účastníka:	<p><b>HBH / APIS / GEOTest / GEOSTAR</b> se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno IČ: 449 61 944</p> <p><b>HBH Projekt spol s.r.o.</b> se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno IČ: 449 61 944</p> <p><b>Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.</b> se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 IČ: 618 53 267</p> <p><b>GEOTest a.s.</b> se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno IČ: 463 44 942</p> <p><b>GEOSTAR spol s.r.o.</b> se sídlem: Tuřanka 240/111, 627 00 Brno IČ: 136 90 337</p>
<b>Údaje z nabídky</b>	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	84.294.000,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	18 bodů

<b>Nabídka s pořadovým č. 5</b>	
Identifikační údaje účastníka:	<p><b>SGS-IBH-PX TDS KSUS</b> se sídlem: K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5 IČ: 485 89 241</p> <p><b>SGS Czech Republic s.r.o.</b> se sídlem: K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5 IČ: 485 89 241</p> <p><b>IBH spol s.r.o.</b> se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno IČ: 475 40 966</p> <p><b>Pontex spol s.r.o.</b> se sídlem: Bezová 1658/1, 174 00 Praha 4 IČ: 475 40 966</p>
<b>Údaje z nabídky</b>	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	85.501.500,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	13 bodů

<b>Nabídka s pořadovým č. 6</b>	
Identifikační údaje účastníka:	<p><b>Společnost Mott MacDonald – Infraprojekt – Road Control</b> se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 IČ: 485 88 733</p> <p><b>Mott MacDonald CZ spol s.r.o.</b> se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 IČ: 485 88 733</p> <p><b>INFRAPROJEKT s.r.o.</b> se sídlem: Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno IČ: 044 76 476</p> <p><b>Road control systém a.s.</b> se sídlem: Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava IČ: 277 96 558</p>
<b>Údaje z nabídky</b>	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	64.146.600,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	30 bodů

<b>Nabídka s pořadovým č. 7</b>	
Identifikační údaje účastníka:	<p><b>SUDOP-GROUP &amp; FRAM Consult – KSÚS Stř.kr - TDI</b> se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČ: 452 72 891</p> <p><b>PUDIS a.s.</b> se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČ: 452 72 891</p> <p><b>KOMOVIA s.r.o.</b> se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 IČ: 043 63 795</p> <p><b>IPSUM CZ s.r.o.</b> se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 IČ: 257 01 347</p> <p><b>FRAM Consult a.s.</b> se sídlem: Husitská 42/22, 130 00 Praha 3 IČ: 649 48 790</p> <p><b>SUDOP PRAHA a.s.</b> se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 IČ: 257 93 349</p> <p><b>Dopravoprojekt Brno a.s.</b> se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno - Veverčí IČ: 463 47 488</p> <p><b>GeoTec-GS, a.s.</b> se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 IČ: 251 03 431</p>
<b>Údaje z nabídky</b>	

Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	76.696.200,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	22 bodů

#### 4. Popis hodnocení

Komise provedla hodnocení nabídek dle základního hodnotícího kritéria, které je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídek, která je v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnocena podle dvou kritérií – nabídkové ceny bez DPH a Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky v poměru 60:40.






**Hodnocení je uvedeno v příloze tohoto protokolu – formulář pro hodnocení dle ekonomické výhodnosti.**

Shora uvedeným způsobem hodnocení nabídek došla komise k tomuto výslednému srovnání: ora uvedeným způsobem hodnocení nabídek došla komise k tomuto výslednému srovnání:

Pořadí nabídek	Pořadové číslo nabídky	Účastník	Celkový výsledný počet bodů
1.	3.	TDS STŘ. KRAJ, KSÚS 2020, SAFETY-SHP-4ROADS-AFRY	86
2.	6.	Společnost Mott MacDonald – Infracprojekt – Road Control	84
3.	2.	PRAGOPROJEKT/INFRAM – TDS a BOZP ve Středočeském kraji	81
4.	7.	SUDOP-GROUP & FRAM Consult – KSÚS Stř.kr - TDI	68
5.	4.	HBH / APIS / GEOtest / GEOSTAR	60
6.	5.	SGS-IBH-PX TDS KSUS	56
7.	1.	IBR + BUNG CZ + SG	55

Komise se na shora uvedeném shodla a jednomyslně usnesla.

V Říčanech dne 4.6.20

Jméno a příjmení člena komise	Podpis
Oldřich Vondruška	
Ludmila Poupětová	
Mgr. Kolocová Sabina	
Tomáš Račák	
Miroslav Dostál	



## EKONOMICKÉ HODNOCENÍ a CELKOVÉ HODNOCENÍ

Název dodavatele	Nubítková cena bez DPH	Celkový počet dosažených bodů	Poradit. úř. počet bodů	Před. počet podkriterií kvalita	Před. počet podkriterií cena	Počet bodů celkem	FINÁLNÍ POŘADÍ
<b>PŘEDKVALIFIKAČNÍ KRITERIÁ</b>	95 000 000	X	X	X	X	X	X
HBH	84 294 000	18	5	15	46	60	5
IBR	80 673 600	9	7	7	48	55	7
PGP	77 595 000	38	2	31	50	81	3
PUDIS	76 596 200	22	4	18	50	68	4
SAFETY	83 088 600	49	1	40	46	86	1
SGS	85 501 500	13	6	11	45	56	6
<b>HBH</b>	<p>Podle čísla realizované výmly:</p> <p>Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdí</p> <p>Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)</p> <p>Asistent specialista geotechnika</p> <p>Asistent specialista vodohospodářské objekty</p> <p><b>Celkový součet bodů za HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTI OSOB</b></p> <p>Dosažený celkový počet bodů za pozici</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>0</p> <p><b>48</b></p>						
<b>IBR</b>	<p>Podle čísla realizované výmly:</p> <p>Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdí</p> <p>Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)</p> <p>Asistent specialista geotechnika</p> <p>Asistent specialista vodohospodářské objekty</p> <p><b>Celkový součet bodů za HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTI OSOB</b></p> <p>Dosažený celkový počet bodů za pozici</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p> <p><b>9</b></p>						
<b>MOT</b>	<p>Podle čísla realizované výmly:</p> <p>Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdí</p> <p>Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)</p> <p>Asistent specialista geotechnika</p> <p>Asistent specialista vodohospodářské objekty</p> <p><b>Celkový součet bodů za HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTI OSOB</b></p> <p>Dosažený celkový počet bodů za pozici</p> <p>12</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>4</p> <p><b>30</b></p>						
<b>PGP</b>	<p>Podle čísla realizované výmly:</p> <p>Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdí</p> <p>Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)</p> <p>Asistent specialista geotechnika</p> <p>Asistent specialista vodohospodářské objekty</p> <p><b>Celkový součet bodů za HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTI OSOB</b></p> <p>Dosažený celkový počet bodů za pozici</p> <p>12</p> <p>14</p> <p>11</p> <p>1</p> <p><b>38</b></p>						
<b>PUDIS</b>	<p>Podle čísla realizované výmly:</p> <p>Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdí</p> <p>Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)</p> <p>Asistent specialista geotechnika</p> <p><b>Celkový součet bodů za HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTI OSOB</b></p> <p>Dosažený celkový počet bodů za pozici</p> <p>8</p> <p>0</p> <p>13</p>						

Asistent specialista vodohospodářské objekty	1
<b>Celkový součet bodů ze HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB:</b>	<b>22</b>

**SAFETY**

	Počet bodů za kvalifikaci a zkušenosti osob:	Počet bodů za počet osazených osob:
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ocelové a zdi	25	
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	37	
Asistent specialista geotechnika	7	
Asistent specialista vodohospodářské objekty	0	
<b>Celkový součet bodů ze HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB:</b>	<b>49</b>	

**SGS**

	Počet bodů za kvalifikaci a zkušenosti osob:	Počet bodů za počet osazených osob:
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ocelové a zdi	9	
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	2	
Asistent specialista geotechnika	2	
Asistent specialista vodohospodářské objekty	0	
<b>Celkový součet bodů ze HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB:</b>	<b>13</b>	



# NABÍDKOVÉ CENY DODAVATELŮ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ

Název dodavatele Firmová zkratka	Nabídková cena bez DPH	Pořadí NE nabídkové ceny	% z průměrné nabídkové hodnoty (1)	Koeficient	Podleřien tes MMNC	Druhý bezpečný list	Přizpůsobení počet bodů dílčích kritérií
HBH	55 000 000 84 294 000	X 6	88,73%	NE		46	
IBR	80 673 600	4.	84,92%	NE		48	Navrhuje se dotázat se uchazeče na zdvojnásobení MMNC
MOE	64 146 600	1.	67,52%	ANO rozbór na listu "MOE"		50	
PGP	77 595 000	3.	81,58%	NE		50	
PUDIS	76 695 200	2.	80,73%	NE		46	
SAFETY	83 088 600	5.	87,46%	NE		46	
SGS	85 501 500	7.	90,00%	NE		45	

## Ověření MMNC - doplňující ověření

Jako podpůrné vodítko provedla komise kontrolní propočty „bezpečné ceny“ dle doporučení expertní skupiny (MMR, CACE, KAVZ, ze dne 14/1/2013), kterou lze chápat na úrovni alespoň 90% z průměru nabídek a ceny obvyklé. V případě nižších nabídkových cen se významně zvyšuje riziko, že jde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

CB=α\*

CB=α\*

Kde

CB – cena bezpečná

CI – nabídkové ceny, i ∈ (1, n)

N – počet nabídek

CO – cena obvyklá

A – koeficient bezpečnosti, hodnotou 0,9 značí 90% z průměru všech cen

Po dosažení CB = 147 455 028 Kč bez DPH, tj. pokles ceny o více jak 23% lze považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Výpočet:

cena bezpečná

nabídkové ceny (suma)

cena obvyklá

počet nabídek (n+1)

koeficient bezpečnosti (0,9 znamená 90% z

průměru všech cen)

72 786 994  
646 995 500  
95 000 000  
8  
1

Na základě výše uvedeného dospěla komise k závěru, že je nutné ověřit způsob ocenění u dodavatele Společnosti SGS s ohledem na podeřzení z uplatnění MMNC v nabídce. Rozbor viz list "Rozbor MMNC"



**„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS“**

A.1 Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody  
zelená doplnění uchazeč

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní*	Denní sazba**)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		
<b>A) Technická dozorčí správa :</b>					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	50	21	1050	7 500	7 875 000
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A)	15	21	315	7 500	2 362 500
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	70	21	1470	6 500	9 555 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	38	21	798	6 500	5 185 000
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	70	21	1470	6 500	9 555 000
Asistent specialista geotechnika	9	21	189	7 500	1 417 500
Asistent specialista zeměměřičství	15	21	315	7 500	2 362 500
Asistent specialista pro vodohospodářské objekty	8	21	168	7 500	1 260 000
Asistent specialista trubní vedení	8	21	168	7 500	1 260 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	10	21	210	7 500	1 575 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	6 500	6 552 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	6 500	6 552 000
Pomocný pracovník pro inženýring	10	21	210	7 500	1 575 000
Koordinátor BOZP	160	21	3360	7 500	25 200 000
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>83 086 500</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	6 500	4 914 000
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	6 500	4 914 000
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody	8	21	168	6 500	1 092 000
Expert - elektrotechnická zařízení	8	21	168	6 500	1 092 000
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>12 012 000</b>
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>83 086 500</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>12 012 000</b>
<b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ</b>					<b>95 098 500</b>
<b>DPH (21%)</b>					<b>19 970 685</b>
<b>Celkem vč. DPH:</b>					<b>115 069 185</b>

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové dohody. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové dohody změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon trvalého stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, správní režie firmy, apod.



**„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS“**

**A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody zelené-doplňní uchazeč**

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní*)	Denní sazba**)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		
<b>A) Technická dozorčí správa :</b>					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	30	21	630	8 000	5 040 000
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A)	10	21	210	8 000	1 680 000
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	48	21	1008	7 500	7 560 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	37	21	777	8 000	6 216 000
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	48	21	1008	7 500	7 560 000
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	8 000	1 344 000
Asistent specialista zeměměřičství	15	21	315	8 000	2 520 000
Asistent specialista pro vodohospodářské objekty	8	21	168	8 000	1 344 000
Asistent specialista trubní vedení	8	21	168	7 500	1 260 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	10	21	210	7 500	1 575 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	7 500	7 560 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	7 500	7 560 000
Pomocný pracovník pro inženýring	10	21	210	7 500	1 575 000
Koordinátor BOZP	120	21	2520	7 000	17 640 000
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>70 434 000</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	7 500	5 670 000
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	7 500	5 670 000
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody	8	21	168	7 500	1 260 000
Expert - elektrotechnická zařízení	8	21	168	7 500	1 260 000
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>13 860 000</b>
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>70 434 000</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>13 860 000</b>
<b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ SÁBÍTKOVÁ CENA, KTERA BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ</b>					<b>84 294 000</b>
<b>DPH (21%)</b>					<b>17 701 740</b>
<b>Celkem vč. DPH:</b>					<b>101 995 740</b>

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové dohody. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové dohody změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon trvalého stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, správní režie firmy, apod.



**„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS“**

A.1 Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody  
záloh-doplní uchazeč

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní <sup>*)</sup>	Denní sazba <sup>**)</sup>	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		
<b>A) Technická dozorčí správa :</b>					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	30	21	630	7 200	4 536 000
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A)	10	21	210	7 200	1 512 000
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	48	21	1008	7 200	7 257 600
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	37	21	777	7 200	5 594 400
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	48	21	1008	7 200	7 257 600
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	7 200	1 209 600
Asistent specialista zeměměřičství	15	21	315	7 200	2 268 000
Asistent specialista pro vodohospodářské objekty	8	21	168	7 200	1 209 600
Asistent specialista trubní vedení	8	21	168	7 200	1 209 600
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	10	21	210	7 200	1 512 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	7 200	7 257 600
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	7 200	7 257 600
Pomocný pracovník pro inženýring	10	21	210	7 200	1 512 000
Koordinátor BOZP	120	21	2520	7 200	18 144 000
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>67 737 600</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	7 000	5 292 000
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	7 000	5 292 000
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody	8	21	168	7 000	1 176 000
Expert - elektrotechnická zařízení	8	21	168	7 000	1 176 000
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>12 936 000</b>
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>67 737 600</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>12 936 000</b>
<b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ</b>					<b>80 673 600</b>
<b>DPH (21%)</b>					<b>16 941 456</b>
<b>Celkem vč. DPH:</b>					<b>97 615 056</b>

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové dohody. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové dohody změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon trvalého stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, správní režie firmy, apod.









**„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS“**

A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody  
zeleně-doplňtí uchazeč

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní*	Denní sazba**)	Cena
	měsíců	v měsících	celkem		
<b>A) Technická dozorní správa 1</b>					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	30	21	630	7 500	4 725 000
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A)	10	21	210	7 500	1 575 000
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	48	21	1008	6 500	6 552 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	37	21	777	7 500	5 827 500
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	48	21	1008	6 500	6 552 000
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	7 500	1 260 000
Asistent specialista zeměměřičství	15	21	315	7 500	2 362 500
Asistent specialista pro vodohospodářské objekty	8	21	168	7 500	1 260 000
Asistent specialista trubní vedení	8	21	168	7 500	1 260 000
Asistent specialista v oboru elektro (síňo a slaboproud)	10	21	210	7 500	1 575 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	7 000	7 056 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	7 000	7 056 000
Pomocný pracovník pro inženýring	10	21	210	7 500	1 470 000
Koordinátor BOZP	120	21	2520	7 500	18 900 000
<b>A) Technická dozorní správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>67 431 000</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	5 500	4 158 000
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	5 500	4 158 000
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody	8	21	168	5 500	924 000
Expert - elektrotechnická zařízení	8	21	168	5 500	924 000
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>10 164 000</b>
<b>A) Technická dozorní správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>67 431 000</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>10 164 000</b>
<b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ</b>					<b>77 595 000</b>
<b>DPH (21%)</b>					<b>16 294 950</b>
<b>Celkem vč. DPH:</b>					<b>93 889 950</b>

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové dohody. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové dohody změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon trvalého stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, správní režie firmy, apod.



**„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS“**

A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody  
zeleně-doplně uchazeč

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní <sup>*</sup>	Denní sazba <sup>**</sup> )	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		
<b>A) Technická dozorčí správa :</b>					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	30	21	630	7 400	4 662 000
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A)	10	21	210	7 400	1 554 000
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	48	21	1008	6 800	6 854 400
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	37	21	777	7 400	5 749 800
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	48	21	1008	6 800	6 854 400
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	6 800	1 142 400
Asistent specialista zeměměřičství	15	21	315	6 800	2 142 000
Asistent specialista pro vodohospodářské objekty	8	21	168	6 800	1 142 400
Asistent specialista trubní vedení	8	21	168	6 800	1 142 400
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	10	21	210	6 800	1 428 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	6 600	6 652 800
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	6 600	6 652 800
Pomocný pracovník pro inženýring	10	21	210	6 600	1 386 000
Koordinátor BOZP	120	21	2520	6 800	17 136 000
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>64 499 400</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	6 600	4 989 600
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	6 600	4 989 600
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody	8	21	168	6 600	1 108 800
Expert - elektrotechnická zařízení	8	21	168	6 600	1 108 800
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>12 196 800</b>
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>64 499 400</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>12 196 800</b>
<b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ</b>					<b>76 696 200</b>
<b>DPH (21%)</b>					<b>16 106 202</b>
<b>Celkem vč. DPH:</b>					<b>92 802 402</b>

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové dohody. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové dohody změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon trvalého stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, správní režie firmy, apod.



**„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS“**

A.1 Soupis práce vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody  
zeleně-doplní uchazeč

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní*) celkem	Denní sazba**) KČ	Cena KČ
<b>A) Technická dozorčí správa :</b>					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	30	21	630	8 800	5 544 000
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A)	10	21	210	7 800	1 638 000
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	48	21	1008	7 800	7 862 400
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	37	21	777	8 800	6 837 600
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	48	21	1008	7 800	7 862 400
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	7 800	1 310 400
Asistent specialista zeměměřičství	15	21	315	6 200	1 953 000
Asistent specialista pro vodohospodářské objekty	8	21	168	5 200	1 041 600
Asistent specialista trubní vedení	8	21	168	6 200	1 041 600
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	10	21	210	6 200	1 302 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	6 200	6 249 600
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	6 200	6 249 600
Pomocný pracovník pro inženýring	10	21	210	6 200	1 302 000
Koordinátor BOZP	120	21	2520	8 800	22 176 000
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>72 370 200</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	5 800	4 384 800
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	5 800	4 384 800
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody	8	21	168	5 800	974 400
Expert - elektrotechnická zařízení	8	21	168	5 800	974 400
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>10 718 400</b>
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>72 370 200</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>10 718 400</b>
<b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BÍDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ</b>					<b>83 088 600</b>
<b>DPH (21%)</b>					<b>17 448 606</b>
<b>Celkem vč. DPH:</b>					<b>100 537 206</b>

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové dohody. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové dohody změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon trvalého stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, správní režie firmy, apod.





**„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS“**

A.1 Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody  
zelené doplněné uchazeč

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní*) celkem	Denní sazba**) Kč	Cena Kč
<b>A) Technická dozorní správa :</b>					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	30	21	630	9 000	5 670 000
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A)	10	21	210	8 000	1 680 000
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	48	21	1008	8 000	8 064 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	37	21	777	9 000	6 993 000
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	48	21	1008	8 000	8 064 000
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	7 500	1 260 000
Asistent specialista zeměměřičství	15	21	315	7 500	2 362 500
Asistent specialista pro vodohospodářské objekty	8	21	168	8 000	1 344 000
Asistent specialista trubní vedení	8	21	168	8 000	1 344 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	10	21	210	8 000	1 680 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	8 000	8 064 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	6 000	6 048 000
Pomocný pracovník pro inženýring	10	21	210	8 000	1 680 000
Koordinátor BOZP	120	21	2520	8 000	20 160 000
<b>A) Technická dozorní správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>74 413 500</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	6 000	4 536 000
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	6 000	4 536 000
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody	8	21	168	6 000	1 008 000
Expert - elektrotechnická zařízení	8	21	168	6 000	1 008 000
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>11 088 000</b>
<b>A) Technická dozorní správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>74 413 500</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>11 088 000</b>
<b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOČENÍ</b>					<b>85 501 500</b>
<b>DPH (21%)</b>					<b>17 955 315</b>
<b>Celkem vč. DPH:</b>					<b>103 456 815</b>

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové dohody. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové dohody změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon trvalého stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, správní režie firmy, apod.

V Praze dne 8.7.2020

RNDr. Jan Chochol, jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.  
za SGS-IBH-PX TDS SC

