

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS“

ÚČASTNÍK	HBH / APIS / GEOtest / GEOSTAR	
POŘADOVÉ ČÍSLO NABÍDKY	4	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
HBH Projekt spol s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 1.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 1.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 1.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020	✓

	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 1.7.2020	
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 1.7.2020	✓
GEOtest a.s.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
GEOSTAR spol s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 1.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 1.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 1.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 1.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 1.7.2020	✓

	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	<p>HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020</p> <p>Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 1.7.2020</p> <p>GEOtest a.s. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020</p> <p>GEOSTAR spol s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020</p>	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě, (ii) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (iii) výkon zeměměřických činností, (iv) geologické práce	<p>(i) HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020</p> <p>(ii) HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020</p> <p>(iii) HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020</p> <p>(iv) GEOtest a.s. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020</p>	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: a. projektová činnost ve výstavbě; b. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; c. výkon zeměměřických činností; d. geologické práce 2. osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích nebo Oprávnění MD 3. osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro zeměměřické činnosti; 4. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oblasti BOZP; 5. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru elektrotechnika 6. osvědčení prokazující odbornou způsobilost k provádění průzkumných a diagnostických prací	<p>1. a – HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020</p> <p>1. b – HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020</p> <p>1. c – HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020</p> <p>1. d – GEOtest a.s. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020</p> <p>2. – HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020</p> <p>3. – HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020</p>	✓

<p>7. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru přejímky ocelových konstrukcí 8. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru protikorozní ochrany</p>	<p>4. – HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 5. – HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 6. – GEOtest a.s. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020 7. – HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 8. - HBH Projekt spol s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020</p>	
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE	–	
NEBYLA POŽADOVÁNA	–	
TECHNICKÁ KVALIFIKACE	✓	
Členové týmu Seznam techniků		
1) Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů (2 osoby)	<p>Ing. Zdeněk Marek Ref. zakázka – I/11 Ostrava – Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava</p> <p>Ing. Ing. Dagmar Fidrová Ref. zakázka – Dálnice D1 stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice</p>	✓
2) Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	<p>Ing. Jiří Valášek Ref. zakázka – „Dálnice D47, stavba 47091.2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba SO 201“ Délka přemostění 589 m</p> <p>Ing. Jaroslav Švec Ref. zakázka – Dálnice D1 stavba 0133 Vyškov – Mořice, Estakád přes řeku Tišinku a trať ČD Délka přemostění 258 m</p> <p>Ing. Petr Andryšek Ref. zakázka – Dálnice D1 Jánovice – Jablonov, II. úsek Délka přemostění 365 m</p> <p>Další osoby uvedeny na seznamu techniků</p>	✓
2) Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	<p>Ing. Miroslav Lindovský Ref. zakázka – Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava Délka přemostění 327 m</p>	

3) Pomocný asistent pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	Ing. Radek Šindel Ref. zakázka – „Dálnice D1 ÚSEK18-MÚK Měřín – MÚK V. Meziříčí - západ“	✓
4) Expert pro mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Stanislav Brtáň Ref. zakázka – Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat Délka přemostění 566 m	✓
5) Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Ing. Martin Kruťa Ref. zakázka – Dálnice D47 stavba 47091.1 Hrušov – Bohumín, I. stavba Stavební náklady 3,040 mld. Ing. Miloš Drábek Ref. zakázka – Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 2. etapa Stavební náklady 0,549 mld. Ing. Tomáš Trčka Ref. zakázka – Dálnice D47 stavba 47091.1 Hrušov – Bohumín, I. stavba 3,040 mld.	✓
6) Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Ing. Roman Přeslička Ref. zakázka – Dálnice D47, stavba 4705 Bělotín – Hladké Životice Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 3,640 mld. Kč	✓
7) Expert pro pozemní komunikace	Ing. Petr Sabadáš Ref. zakázka – Silnice I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 1,907 mld.	✓
8) Asistent specialista geotechnika	Ing. Hynek Janků, PhD. Ref. zakázka – „Dálnice D1 0133 Vyškov - MOřice“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 4,780 mld. Kč	✓
9) Asistent specialista zeměměřičství	Ing. Josef Zachař Ref. zakázka – I/11 Ostrava – Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava Stavební náklady stavby 2,449 mld. Kč Poddodavatel Ing. Josef Žižka Ref. zakázka – Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B Stavební náklady stavby 9,053 mld. Kč Poddodavatel	✓
10) Koordinátor BOZP	Ing. Dalibor Alter Ref. zakázka – I/11 Ostrava – Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava Stavební náklady stavby 2,449 mld. Kč Poddodavatel	✓
11) Asistent specialista trubní vedení	Marek Hanáček	✓

	Ref. zakázka – Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 4,740 mld. Kč	
12) Asistent specialista vodohospodářské objekty	Ing. Milena Slováčková Ref. zakázka – Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Běloutín TDI Stavební náklady stavby 7,010 mld. Kč	✓
13) Expert v oboru vodohospodářské stavby a produktovody	Ing. Jan Ocásková Ref. zakázka – Dálnice D55 5507 Babice – Staré Město Stavební náklady 3,138 mld. Kč	✓
14) Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	Ing. Jiří Bartoň Ref. zakázka – Dálnice D1 stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Běloutín Stavební náklady stavby 70,10 mld. Kč	✓
15) Expert – elektrotechnická zařízení	Ing. Pavel Gerych Ref. zakázka – D1 stavba 0133 Vyškov - Mořice Stavební náklady 4,740 mld. Kč	✓
16) Pomocný pracovník pro inženýring	Ing. Alena Damková Ref. zakázka – Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Běloutín Délka komunikace 14,3 km	✓
Seznam významných služeb		
3 (tři) zakázek týkajících se výkonu <u>stavebního dozoru</u> na novostavbě nebo rekonstrukci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace včetně všech souvisejících stavebních objektů délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.	1) Silnice I/11 Ostrava, Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava Délka 6,7 km Dokončení 12/2015 2) Dálnice D47 stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Běloutín Čtyřpruhová PK délky 15,4 km Dokončení 10/2016 3) Dálnice D1 ÚSEKS 18 – MÚK Měřín – MÚK V. Meziříčí - západ Čtyřpruhová komunikace délky 7,2 km Dokončení 11/2017 - doloženy i další reference v rámci seznamu	✓
3 (tři) zakázek týkajících se výkonu <u>stavebního dozoru</u> na novostavbě nebo rekonstrukci jednopolového nebo vícepolového mostu/estakády na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 70 m pro každou z uvedených zakázek. <i>(pozn. pro dodavatele: Pokud je součástí jedné stavby více mostních objektů splňujících výše uvedené kritérium, tj. délku 70 m, zadavatel uzná tyto mosty jako samostatnou zakázku.)</i>	1) Dálnice D47 stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Běloutín Délka přemostění 478 m Dokončení 10/2016 2) Dálnice D1 stavba 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou Délka přemostění 211 m Dokončení 12/2019	✓

	<p>3) Silnice I/11 Opava severní obchvat – východní část Délka přemostění 127 m Dokončení 10/2019</p> <p>- doloženy i další reference v rámci seznamu</p>	
<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu <u>koordinátora BOZP</u> na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.</p> <p><i>(pozn. pro dodavatele: Zadavatel požaduje prokázání reference na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby <u>nikoliv</u> výkon koordinátora BOZP v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení).</i></p>	<p>1) Silnice I/11 Ostrava, Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava Délka PK 6,7 km Dokončení 12/2019</p> <p>2) „Dálnice D1 ÚSEKS 18 – MÚK Měřín – MÚK V. Meziříčí - západ“ Výkon TDI a koordinátora BOZP Dokončení 11/2017</p> <p>3) D1 ÚSEK 20 – MÚK V. Meziříčí – východ – MÚK Lhotka Výkon TDI a koordinátora BOZP Dokončení 08/2018</p>	✓
<p>3 (tří) zakázek týkajících se výkonu <u>geodeta ÚOZI</u> (úředně oprávněného zeměměřiče investora) na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu</p>	<p>1) „Silnice I/11 Ostrava, Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava“ Zeměměřičské činnosti ÚOZI Dokončení 12/2015</p> <p>2) „D1 ÚSEK 20 – MÚK V. Meziříčí – východ – MÚK Lhotka“ Zeměměřičské činnosti ÚOZI Dokončení 12/2017</p> <p>3) „D1 Modernizace úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí – východ – EXIT 153 Lhotka“ Zeměměřičské činnosti ÚOZI Dokončení 09/2018 Délka 6,7 km</p>	✓
<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu technické asistence staveb minimálně dvoupruhových pozemních komunikací</p>	<p>1) D1, D0, D5 úsek výstavby dálnice ZP Výkon činnosti technické asistence stavby Dokončení 12/2018</p> <p>2) Technická asistence v rámci administrace nároků zhotovitele vznesených dle VOP/ZOP v gesci Úseku výstavby silnic ŘSD Závod Praha Výkon činnosti technické asistence Dokončení 12/2018</p>	✓
<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy na novostavbě nebo rekonstrukci minimálně dvoupruhové pozemní</p>	<p>1) Dálnice D1 stavba 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou</p>	✓

komunikace včetně všech souvisejících stavebních objektů délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.	Inženýrská činnost směřující k pravomocnému SP Dokončení 12/2015 2) Dálnice D1 stavba 0136 Říkovice - Přerov Výkon IČ k SP včetně majetkoprávního vypořádání Dokončení 12/2015	
1 (jedné) zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru na novostavbě nebo rekonstrukci ocelového mostu/estakády na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci.	1) Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava Činnost stavebního dozoru Dokončení 10/2015 2) Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava TDI SO 207 Výkon TDI na rekonstrukci mostu Dokončení 10/2015	✓
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		–
Přehled nástrojů nebo pomůcek		
NEBYLO POŽADOVÁNO		–
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 5.4 ZD	1) Arrano Group s.r.o. 2) GEOS SILENSIA s.r.o. 3) HiGeo s.r.o. 4) KONTROL SERVIS s.r.o. 5) Link projekt s.r.o.	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020 2) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 29.6.2020 3) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020 4) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 29.6.2020 5) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	1) koordinátor BOZP 2) asistent specialista zeměměřičství 3) asistent specialista zeměměřičství 4) asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce, asistent specialista protikorozní	✓

	ochrany, asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí 5) expert pro mosty a inženýrské konstrukce	
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020 2) Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ze dne 19.5.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Ivo Čevora – ze dne 19.5.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Michal Jašek – ze dne 20.5.2020, Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 22.5.2020, Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 1.7.2020, Potvrzení o stavu nedoplatků Okresní správy sociálního zabezpečení Opava ze dne 1.6.2020, Výpis z obchodního rejstříku ze dne 29.6.2020, Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 29.6.2020 3) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020 4) Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ze dne 2.7.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Ondřej Odlevák – ze dne 2.7.2020, Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 2.7.2020, Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 1.7.2020, Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Frýdek-Místek ze dne 2.7.2020, Výpis z obchodního rejstříku ze dne 29.6.2020, Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 29.6.2020 5) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	1) Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 30.6.2020 2) Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 1.7.2020 3) Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 7.7.2020 4) Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 1.7.2020 5) Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 1.7.2020	✓

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky		
smlouva či doklad osvědčující, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně	Smlouva o společnosti ze dne 7.7.2020	✓
FORMULÁŘ 2.3 PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET OSOB ČINNÝCH PRO DODAVATELE ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY		
zaměstnanci	2019 – 132 2018 – 133 2017 - 122	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti	Smlouva o společnosti ze dne 7.7.2020, čl. 4.3	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Plná moc ze dne 7.7.2020	✓

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS“

ÚČASTNÍK	PGP/INFRAM	
POŘADOVÉ ČÍSLO NABÍDKY	2	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
PRAGOPROJEKT, a.s.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 17.6.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 17.6.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 17.6.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 17.6.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 17.6.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
INFRAM, A.S.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 29.6.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 29.6.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 29.6.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 29.6.2020	✓

	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 29.6.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	PRAGOPROJEKT, a.s. – Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	INFRAM a.s. – Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě, (ii) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (iii) výkon zeměměřických činností, (iv) geologické práce	(i) PRAGOPROJEKT, a.s. (ii) PRAGOPROJEKT, a.s. (iii) PRAGOPROJEKT, a.s. (iv) PRAGOPROJEKT, a.s.	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: a. projektová činnost ve výstavbě; b. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; c. výkon zeměměřických činností; d. geologické práce 2. osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích nebo Oprávnění MD 3. osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro zeměměřické činnosti; 4. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oblasti BOZP; 5. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru elektrotechnika 6. osvědčení prokazující odbornou způsobilost k provádění průzkumných a diagnostických prací 7. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru přejímky ocelových konstrukcí 8. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru protikorozní ochrany	1. a – PRAGOPROJEKT, a.s. 1. b – PRAGOPROJEKT, a.s. 1. c – PRAGOPROJEKT, a.s. 1. d – PRAGOPROJEKT, a.s. 1. e – PRAGOPROJEKT, a.s. 2. – PRAGOPROJEKT, a.s. 3. – PRAGOPROJEKT, a.s. 4. – PRAGOPROJEKT, a.s. 5. – INFRAM a.s. 6. – INFRAM a.s. 7. – INFRAM a.s. 8. - INFRAM a.s.	✓
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE		–
NEBYLA POŽADOVÁNA		–
TECHNICKÁ KVALIFIKACE		✓
Členové týmu Seznam techniků		

1) Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů (2 osoby)	<p>Bohumil Nohynek Ref. zakázka – Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí</p> <p>Karel Ďásek Ref. zakázka – Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí</p> <p>Pavla Koudelková Ref. zakázka – Dálnice D1, úsek 0131.1 II Mořice - Kojetín</p>	✓
2) Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	<p>Ing. František Husák Ref. zakázka – „Silniční okruh kolem Prahy stavba 514 Lahovice – Slivenec, estakáda přes údolí Berounky“ Délka přemostění 1 589,59m</p> <p>Stanislav Pukl Ref. zakázka – Dálnice D47 SO 210 Most na D1 přes silnici III/46427 Délka přemostění 641 m</p> <p>Radek Náplava Ref. zakázka – II/11 Oldřichovice – Bystřice, SO 204, most přes MK s Tisovský potok Délka přemostění 164</p>	✓
3) Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	<p>Ing. Bedřich Sixta Ref. zakázka – „Rychlostní komunikace R48 Dobrá – Tošanovice – Žukov“ Estakáda o délce 703,5 m</p>	✓
4) Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	<p>Ivan Hlávka Ref. zakázka – I/38 Kolín – obchvat - TDI Délka přemostění 396,3 m</p>	✓
5) Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	<p>Ing. Jan Volek Ref. zakázka – „II/268 Mnichovo Hradiště, rekonstrukce mostu ev. č. 268-006“ Délka přemostění 148,365m</p>	✓
6) Expert pro mosty a inženýrské konstrukce	<p>Lukáš Baffi Ref. zakázka – R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD Délka přemostění 1049 m</p>	✓
7) Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	<p>Irena Krtyžanková Ref. zakázka – Stavba I/48 Tošanovice – Žukov Stavební náklady 1.841.000.000,00 Kč</p>	✓
7) Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	<p>Eva Hodorová Ref. zakázka – I/11 Oldřichovice – Bystřice Stavební náklady 1,697 mld</p>	✓
7) Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	<p>Petr Suchánek Ref. zakázka – D3 0309/III Borek - Úsilné Stavební náklady 717 mld</p>	✓

8) Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Pavel Štěpaník Ref. zakázka – I/38 Přední Lhota – Pňov, Předhradí Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 65 mil	✓
9) Expert pro pozemní komunikace	Ing. Dominika Urbanová Ref. zakázka – Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 1,822 mld.	✓
10) Asistent specialista geotechnika	Ing. Jiří Pavelka Ref. zakázka – „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, Výkon technického dozoru stavby a správce stavby“ Stavba 0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 4 881 656 230,00 Kč	✓
10) Asistent specialista geotechnika	Richard Malát Ref. zakázka – D8, stavba D805, část A-F, TDI Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 9 850 mld Kč	✓
11) Asistent specialista zeměměřičství	Zdeněk Štefka Ref. zakázka – Silniční okruh kolem Prahy stavba 514 – Lahovice – Slivenec Stavební náklady stavby 7,448 mld. Kč poddodavatel	✓
12) Koordinátor BOZP	Ing. Václav Vaněček Ref. zakázka – D3 stavba 0309/III Borek - Úsilné Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 717 mld Kč	✓
12) Koordinátor BOZP	Eduard Chalupa Ref. zakázka – R6 Lubenec - Bošov Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 1,498 mld Kč	✓
13) Asistent specialista trubicí vedení	Jan Pánek Ref. zakázka – I/11 Oldřichovice – Bystřice, TDI Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 1 697 mil. Kč	✓
14) Asistent specialista vodohospodářské objekty	Boris Vološ Ref. zakázka – D8 stavba D805, část A-F TDI, stavební náklady stavby 9 850 mil. Kč	✓
15) Expert v oboru vodohospodářské stavby a produktovody	Ing. Jiří Čermák Ref. zakázka – Dálnice D11, stavba 1105-2, Osičky – Hradec Králové Stavební náklady 1,235 mld Kč	✓
16) Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	Jan Černý Ref. zakázka – Pražský okruh, ÚSEK 512 D1 – Vestec Stavební náklady 4 539 mil. Kč	✓
17) Expert – elektrotechnická zařízení	Ing. Oldřich Novotný Ref. zakázka – „SOKP st. 518, Ruzyně-Suchdol, náklady 17,863 mld. Kč“	✓

18) Pomocný pracovník pro inženýring	Milan Pour Ref. zakázka – Dálnice D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec, inženýrská činnost, majetkoprávní zajištění Stavební náklady 1,716 mil Kč, délka 5,125 km	✓
18) Pomocný pracovník pro inženýring	Michal Krška Ref. zakázka – I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava Stavební náklady 3 622 mil. Kč, délka 9,75 km	✓
Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)		
3 (tří) zakázek týkajících se výkonu <u>stavebního dozoru</u> na novostavbě nebo rekonstrukci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace včetně všech souvisejících stavebních objektů délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.	PRAGOPROJEKT, a.s. – Seznam významných služeb 1) „Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí“ Novostavba dálnice (I. třídy) kat. D27,5/120, stavba 0307A vč. úseků B, C, délky 16,295 km Dokončení TDS 12/2015 2) „Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí“ Novostavba dálnice (I. třídy) kat. D27,5/120, stavba 0308A vč. úseku B, délky 8,715 km Dokončení TDS 12/2015 3) „R 48 – I/11 Mokré Lazce-hranice okresu Opava, Ostrava“ Čtyřpruhová komunikace délky 9.75 km Dokončení 12/2016 - doloženy i další reference v rámci seznamu	✓
3 (tří) zakázek týkajících se výkonu <u>stavebního dozoru</u> na novostavbě nebo rekonstrukci jednopolového nebo vícepolového mostu/estakády na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 70 m pro každou z uvedených zakázek. <i>(pozn. pro dodavatele: Pokud je součástí jedné stavby více mostních objektů splňujících výše uvedené kritérium, tj. délku 70 m, zadavatel uzná tyto mosty jako samostatnou zakázku.)</i>	PRAGOPROJEKT, a.s. – seznam významných služeb 1) „Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí“ Novostavba mostního objektu délky 552,8 m Dokončení TDS 12/2015 2) „Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí“ Novostavba mostního objektu délky 748,7 m (Most přes Černovický potok) Dokončení TDS 12/2015 3) „Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí“ Novostavba mostního objektu délky 1.063 m (Most přes Lužnici) Dokončení TDS 12/2015 4) „II-329 Poděbrady, most přes ČD-TDI“	✓

	<p>Mostní objekt SO 201 délky 213,7 m Dokončení 11/2015</p> <p>5) I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028, asistent správce stavby a TDI, obloukový most na silnici I. třídy vč. dvoupruhové komunikace, délka přemostění 537,85 m</p> <p>- doloženy i další reference v rámci seznamu</p>	
<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu <u>koordinátora BOZP</u> na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu. <i>(pozn. pro dodavatele: Zadavatel požaduje prokázání reference na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby <u>nikoliv</u> výkon koordinátora BOZP v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení).</i></p>	<p>PRAGOPROJEKT, a.s. – seznam významných služeb</p> <p>1) „I/34 Božejov – Ondřejov - Plehřimov“ Výkon funkce TDI včetně koordinátora BOZP Dokončení 11/2017</p> <p>2) „D1 ÚSEK 3-MÚK Hvězdonice – MÚK Ostředek, TDI“ Výkon TDI a koordinátora BOZP Dokončení 02/2017</p> <p>- doloženy i další reference v rámci seznamu</p>	✓
<p>3 (tří) zakázek týkajících se výkonu <u>geodeta ÚOZI</u> (úředně oprávněného zeměměřiče investora) na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu</p>	<p>PRAGOPROJEKT, a.s. – seznam významných služeb</p> <p>1) „I/34 Božejov-Ondřejov-Pelhřimov, kontrolní činnost ÚOZI-O“ Kontrolní měření dílčích částí stavby dle pokynů objednatele nebo TDI. Dokončení 12/2017</p> <p>2) „I/34 Božejov-Ondřejov-Pelhřimov, kontrolní činnosti ÚOZI-O“ Výkon geodetických činností na stavbě Dokončení 07/2016</p> <p>3) „Modernizace dálnice D1, úsek 4“ Kontrola činnosti ÚOZI stavbě Dokončení 12/2018 Délka 7,2 km</p> <p>4) „Modernizace dálnice D1, úsek 3“ Kontrola činnosti ÚOZI stavbě Dokončení 12/2017 Délka 5,0 km</p> <p>5) „Dálnice D3, stavba 309/III“</p>	✓

	<p>Kontrola činnosti ÚOZI stavbě Dokončení 12/2017 Délka 3,2 km</p> <p>6) „Dálnice D3, stavba 309/I“ Kontrola činnosti ÚOZI stavbě Dokončení 02/2015 Délka 3,2 km</p>	
<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu technické asistence staveb minimálně dvoupruhových pozemních komunikací</p>	<p>PRAGOPROJEKT, a.s. – seznam významných služeb</p> <p>1) „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava, Vyhodnocování souhrnných/dílčích zpráv zhotovitele o jakosti díla“ Technická asistence Dokončení 12/2015</p> <p>2) „D1 modernizace – úsek 09 – EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice, Vyhodnocování souhrnných/dílčích zpráv zhotovitele o jakosti díla“ Technická asistence Dokončení 12/2015</p> <p>3) „Technická pomoc objednateli v rámci provedení kontroly vybraných dílčích staveb akce Odstranění povodňových škod na stavbách Středočeského kraje“ Technická asistence Dokončení 11/2015</p> <p>4) „D3 0308C Veselé nad Lužnicí - Bošilec“ Technická asistence Dokončení 12/2019</p> <p>- doloženy i další reference v rámci seznamu</p>	✓
<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy na novostavbě nebo rekonstrukci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace včetně všech souvisejících stavebních objektů délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.</p>	<p>PRAGOPROJEKT, a.s. – seznam významných služeb</p> <p>1) D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/AD Výkon IČ k SP včetně majetkoprávního vypořádání Dokončení 03/2019</p> <p>2) R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD</p>	✓

	Výkon IČ k SP včetně majetkoprávního vypořádání Dokončení 12/2018 3) D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Loket Výkon IČ k SP Dokončení 12/2018	
1 (jedné) zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru na novostavbě nebo rekonstrukci ocelového mostu/estakády na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci.	INFRAM, a.s. – seznam významných služeb 1) I/43 Brno most ev.č. 43-002 Výkon TDI na rekonstrukci mostu Dokončení 06/2015 2) Modernizace D1 úsek 04-EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov Výkon TDI Dokončení 04/2019	✓
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		–
Přehled nástrojů nebo pomůcek		
NEBYLO POŽADOVÁNO		–
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 5.4 ZD	GRID a.s. - IČ 612 51 437	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	Výkon zeměměřičských činností	✓
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	Formulář č. 1.1 – konsolidované čestné prohlášení Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.6.2020	✓
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	Smlouva o uzavření budoucí poddodavatelské smlouvy ze dne 17.6.2020	✓
Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky		

smlouva či doklad osvědčující, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně	Smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 7.7.2020	✓
FORMULÁŘ 2.3 PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET OSOB ČINNÝCH PRO DODAVATELE ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY		
zaměstnanci	PRAGOPROJEKT, a.s. zaměstnanci - 201 INFRAM, a.s. zaměstnanci - 71	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti	Smlouva o sdružení ve společnosti, čl. III odst. 2	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Plná moc ze dne 7.7.2020	✓

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS“

ÚČASTNÍK	TDS STŘ. KRAJ, KSÚS 2020, SAFETY-SHP-4ROADS-AFRY	
POŘADOVÉ ČÍSLO NABÍDKY	3	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST		✓
SAFETY PRO s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 9.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 9.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 9.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 9.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 9.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020	✓
SHP TS s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 13.7.2020 Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ze dne 13.7.2020 Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Filip Hustý ze dne 13.7.2020 Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Ilja Hustý ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 13.7.2020 Potvrzení Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ze dne 9.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 13.7.2020	✓

	Čestné prohlášení ze dne 13.7.2020	
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 13.7.2020 Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení Brno ze dne 7.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 13.7.2020 Výpis z obchodního rejstříku ze dne 13.7.2020 Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 13.7.2020	✓
4roads s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020	✓
AFRY CZ s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 22.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 22.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 22.6.2020	✓

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 22.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 22.6.2020	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	SAFETY PRO s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020 SHP TS s.r.o. - Výpis z obchodního rejstříku ze dne 13.7.2020 4roads s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.6.2020 AFRY CZ s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 22.6.2020	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě, (ii) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (iii) výkon zeměměřických činností, (iv) geologické práce	(i) SAFETY PRO s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020 (ii) SAFETY PRO s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020 (iii) SAFETY PRO s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020 (iv) SAFETY PRO s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: a. projektová činnost ve výstavbě; b. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; c. výkon zeměměřických činností; d. geologické práce 2. osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích nebo Oprávnění MD 3. osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro zeměměřické činnosti; 4. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oblasti BOZP;	1. a – SAFETY PRO s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020 1. b – SAFETY PRO s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020 1. c – SAFETY PRO s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020 1. d – SAFETY PRO s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020 2. – SAFETY PRO s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020	✓

5. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru elektrotechnika	3. – SAFETY PRO s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020	
6. osvědčení prokazující odbornou způsobilost k provádění průzkumných a diagnostických prací	4. – SAFETY PRO s.r.o.– Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2.7.2020	
7. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru přejímky ocelových konstrukcí	5. – SHP TS s.r.o.	
8. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru protikorozní ochrany	6. – SHP TS s.r.o.	
	7. – SHP TS s.r.o.	
	8. - SHP TS s.r.o.	
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE		–
NEBYLA POŽADOVÁNA		–
TECHNICKÁ KVALIFIKACE		✓
Členové týmu Seznam techniků		
1) Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů (2 osoby)	Ing. Pavel Janoš Ref. zakázka – R48 Rybí – MÚK Rychaltice Ing. Zdeněk Severín Ref. zakázka – Silnice II/452 Bruntál - Mezina	✓
2) Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Ing. Milan Šandera Ref. zakázka – „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec – čtyřpruhová PK“ Délka přemostění 258,77 m Ing. Filip Hustý Ref. zakázka – Dálnice D47, stavba D4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín Délka přemostění 478,40 m Ing. Ing. Petr Fryčák Ref. zakázka – Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec – čtyřpruhová PK Délka přemostění 258,77 m	✓
2) Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	Ing. Pavel Michalčák Ref. zakázka – Silnice III/15280 Modřice, most ev.č. 15280 Délka přemostění 70 m Ing. Petr Neuvald Ref. zakázka – Výrova a montáž OK, ul. Českobratrská Délka přemostění 2x239,6 m	
3) Pomocný asistent pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	Ing. František Kadrupec Ref. zakázka – „III/41311 Oleksovice most ev.č. 41311-2“	✓
4) Expert pro mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Petr Čihák Ref. zakázka – I/55 MÚK s ČD, Přerov - Předmostí Délka přemostění 496,4 m	✓

<p>5) Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)</p>	<p>Ing. Tomáš Mráček Ref. zakázka – Dálnice D47, stavba D47091/1 Hrušov – Bohumín, 1. stavba – čtyřpruhová PK Stavební náklady 2.622.300.000,00 Kč</p> <p>Ing. Tomáš Cibulka Ref. zakázka – Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Seleneč – čtyřpruhová PK Délka přemostění 258,77 m</p> <p>Ing. Hynek Válek Ref. zakázka – Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Seleneč – čtyřpruhová PK Délka přemostění 258,77 m</p>	<p>✓</p>
<p>6) Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)</p>	<p>Ing. Marek Zukal Ref. zakázka – Silnice I/42 Brno VMO Dobrovského B Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 9 mld. Kč</p> <p>Jakub Kaprel Ref. zakázka – D1 modernizace – úsek 03, Exit 29 Hvězdovice – Exit 34 Ostředek Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 549 mil. Kč</p> <p>Daší osoby uvedeny na seznamu techniků</p>	<p>✓</p>
<p>7) Expert pro pozemní komunikace</p>	<p>Ing. Vladimír Hlásek Ref. zakázka – Dialnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 11.474.094,97 Kč</p>	<p>✓</p>
<p>8) Asistent specialista geotechnika</p>	<p>Ing. Jiří Hudek CSc. Ref. zakázka – „D8 – stavba 807 – Trmice – hranice regionu Ústí nad Labem – čtyřpruhová PK kategorie D28/100, D27,5/120“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 7.600.000,00 Kč</p> <p>Ing. Jan Provazník Ref. zakázka – „D47 4707 Bílovice – Ostrava, Rudná GT monitoring“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 6 041 000 000,00 Kč</p>	<p>✓</p>
<p>9) Asistent specialista zeměměřičství</p>	<p>Ing. Ivo Čevora Ref. zakázka – Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okr. Opava, Ostrava Stavební náklady stavby 3.622.259.980,00 Kč poddodavatel</p>	<p>✓</p>
<p>10) Koordinátor BOZP</p>	<p>Ing. Jiří Smékal Ref. zakázka – Dálnice D1, stavba 0,135 Kroměříž východ - Říkovice</p>	<p>✓</p>

	<p>Stavební náklady stavby 4,988 mld. Kč</p> <p>Ing. Tomáš Svozílek Ref. zakázka – II/408 Suchohrdly – Přímětice – I/38 průtahy Stavební náklady stavby 61 400 000,00. Kč</p>	
11) Asistent specialista trubní vedení	<p>Ing. Dušan Minárik Ref. zakázka – Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec – čtyřpruhová PK Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 6.670.842.160,00 Kč</p>	✓
12) Asistent specialista vodohospodářské objekty	<p>Ing. Milena Slováčková Ref. zakázka – Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Běloutín TDI Stavební náklady stavby 7,010 mld. Kč</p> <p>Ing. Petr Horký Ref. zakázka– Dialnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka Stavební náklady 11.474.621.411,00</p>	✓
13) Expert v oboru vodohospodářské stavby a produktovody	<p>Ing. Josef Doležal Ref. zakázka – Přeložka silnice II/156 a II/157 Stavební náklady 250 000 000,00 Kč</p> <p>Ing. Petr Horký Ref. zakázka– Dialnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka Stavební náklady 11.474.621.411,00</p>	✓
14) Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	<p>Ing. Karel Šafář Ref. zakázka – Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice Stavební náklady stavby 4,988 mld. Kč</p>	✓
15) Expert – elektrotechnická zařízení	<p>Ing. Olga Šmahlíková Ref. zakázka – Silnice R48 Rybí – MÚK Rychaltice Stavební náklady 3.262.000.000,00 Kč</p>	✓
16) Pomocný pracovník pro inženýring	<p>Ing. Radek Sovička Ref. zakázka – Dálnice D47 stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Běloutín Stavební náklady 7.010.500.000,00 Kč</p>	✓
Seznam významných služeb		
3 (tři) zakázek týkajících se výkonu <u>stavebního dozoru</u> na novostavbě nebo rekonstrukci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace včetně všech souvisejících stavebních objektů délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.	<p>1) Rýchlostná cesta R2 Zvolen – východ - Pstruša Délka 7,850 km Dokončení 31.5.2017</p> <p>2) D2 –Rekonstrukce vozovky CB vozovky v km 11,9-3,2 vlevo Čtyřpruhová komunikace délky 8,700 km Dokončení 12/2017</p>	✓

	<p>3) D2 – Rekonstrukce CB vozovky v km 3,20-9,70 vpravo Čtyřpruhová komunikace délky 6,400 km Dokončení 09/2019</p> <p>- doloženy i další reference v rámci seznamu</p>	
<p>3 (tři) zakázek týkajících se výkonu <u>stavebního dozoru</u> na novostavbě nebo rekonstrukci jednopolového nebo vícepolového mostu/estakády na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 70 m pro každou z uvedených zakázek.</p> <p><i>(pozn. pro dodavatele: Pokud je součástí jedné stavby více mostních objektů splňujících výše uvedené kritérium, tj. délku 70 m, zadavatel uzná tyto mosty jako samostatnou zakázku.)</i></p>	<p>1) R2 Zvolen východ – Pstruša SO 203-00 Délka přemostění 86,5 m Dokončení 31.5.2017</p> <p>2) R2 Zvolen východ – Pstruša SO 209-00 Délka přemostění 200 m Dokončení 31.5.2017</p> <p>3) R2 Zvolen východ – Pstruša SO 210-00 Délka přemostění 448 m Dokončení 31.5.2017</p> <p>- doloženy i další reference v rámci seznamu</p>	✓
<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu <u>koordinátora BOZP</u> na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.</p> <p><i>(pozn. pro dodavatele: Zadavatel požaduje prokázání reference na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby <u>nikoliv</u> výkon koordinátora BOZP v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení).</i></p>	<p>1) R2 Zvolen východ – Pstruša Délka PK 7,850 km Dokončení 31.5.2017</p> <p>2) „D55 Otrokovice - obchvat“ Výkon TDI a koordinátora BOZP Dokončení 31.7.2017</p>	✓
<p>3 (tři) zakázek týkajících se výkonu <u>geodeta ÚOZI</u> (úředně oprávněného zeměměřiče investora) na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu</p>	<p>1) I/11 Mokré Lazce – hranice okr. Opava, Ostrava Výkon činnosti ÚOZI Délka stavby 9,7 km</p> <p>2) I/11 Ostrava, Rudná – hranice okr. Opava, Ostrava Výkon činnosti ÚOZI Délka stavby 6,6 km</p> <p>3) D1 úsek 18, MÚK Měřín – MÚK V. Meziříčí – západ Výkon činnosti ÚOZI Délka stavby 7,2 km</p> <p>4) D1 úsek 20. MÚK V. Meziříčí východ – MÚK Lhotka Výkon činnosti ÚOZI Délka stavby 6,7 km</p>	✓

<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu technické asistence staveb minimálně dvoupruhových pozemních komunikací</p>	<p>1) R2 Zvolen východ – Pstruša Výkon činnosti technické asistence stavby Dokončení 31.5.2017</p> <p>2) II/113 Mukařov – Struhařov Výkon činnosti technické asistence Dokončení 16.12.2019</p> <p>3) D2 Rekonstrukce CB vozovky v km 3,20 – 9,70 vpravo Výkon činnosti technické asistence Dokončení 09/2019</p>	<p>✓</p>
<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy na novostavbě nebo rekonstrukci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace včetně všech souvisejících stavebních objektů délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.</p>	<p>1) R2 Zvolen východ – Pstruša Zastupování Objednatele s orgány státní a veřejné správy Dokončení 31.5.2017</p> <p>2) II/116 Mukařov - Struhařov Výkon IČ k SP včetně majetkoprávního vypořádání Dokončení 16.12.2019</p>	<p>✓</p>
<p>1 (jedné) zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru na novostavbě nebo rekonstrukci ocelového mostu/estakády na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci.</p>	<p>1) R2 Zvolen východ – Pstruša Činnost externího stavebního dozoru Dokončení 31.5.2017</p>	<p>✓</p>
<p>Popis opatření dodavatele k zajištění kvality</p>		
<p>NEBYLO POŽADOVÁNO</p>		<p>–</p>
<p>Přehled nástrojů nebo pomůcek</p>		
<p>NEBYLO POŽADOVÁNO</p>		<p>–</p>
<p>PODDODAVATELÉ</p>		
<p>seznam poddodavatelů dle čl. 5.4 ZD</p>	<p>1) GEOS SILENSIA s.r.o. 2) Contract Management a.s.</p>	<p>✓</p>
<p>splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele</p>	<p>1) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 11.6.2020 2) Výpis z obchodního rejstříku ze dne 19.5.2020</p>	<p>✓</p>
<p>splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele</p>	<p>1) výkon činnosti ÚOZI 2) výkon technické asistence staveb</p>	<p>✓</p>
<p>splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele</p>	<p>1) Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Václav Větrovský ze dne 15.5.2020, Potvrzení Pražské</p>	<p>✓</p>

	<p>správa sociálního zabezpečení ze dne 11.5.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ze dne 12.5.2020, Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 11.6.2020, Konsolidované čestné prohlášení ze dne 1.7.2020, Potvrzení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 6.4.2020, Výpis z obchodního rejstříku ze dne 11.6.2020</p> <p>2) Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 1.7.2020, Výpis z obchodního rejstříku ze dne 19.5.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Ivo Čevora ze dne 19.5.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Michal Jašek ze dne 20.5.2020, Konsolidované čestné prohlášení ze dne 1.7.2020, Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 19.5.2020, Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Opava ze dne 1.6.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ze dne 19.5.2020</p>	
<p>písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka</p>	<p>1)Písemný závazek ze dne 1.7.2020 2)Písemný závazek ze dne 3.7.2020</p>	✓
<p>Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky</p>		
<p>smlouva či doklad osvědčující, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně</p>	<p>Smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 13.7.2020</p>	✓
<p>FORMULÁŘ 2.3 PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET OSOB ČINNÝCH PRO DODAVATELE ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY</p>		
<p>zaměstnanci</p>	<p>SAFETY PRO s.r.o. - 43 4roads s.r.o. - 18</p>	✓
<p>FORMÁLNÍ POŽADAVKY</p>		
<p>Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti</p>	<p>Smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 13.7.2020</p>	✓

Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Plná moc ze dne 13.7.2020	✓
---------------------------------------	---------------------------	---

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS“

ÚČASTNÍK	SGS-IBH-PX TDS KSUS	
POŘADOVÉ ČÍSLO NABÍDKY	5	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
SGS Czech Republic s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 8.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
IBH spol s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ze dne 29.6.2020 Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Miroslav Bureš ze dne 29.6.2020 Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Lubomír Beneš ze dne 29.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ke spotřební dani)	Potvrzení finančního úřadu pro Středočeský kraj ze dne 22.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 1.7.2020	✓

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Kladno ze dne 23.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Výpis z obchodního rejstříku ze dne 29.6.2020 Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 29.6.2020	✓
Pontex spol s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 3.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 3.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 3.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 3.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení ze dne 3.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 IBH spol s.r.o. - Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 29.6.2020 Pontex spol s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě, (ii) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (iii) výkon zeměměřických činností, (iv) geologické práce	(i) SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 (ii) SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓

	(iii) SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 (iv) SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: a. projektová činnost ve výstavbě; b. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; c. výkon zeměměřických činností; d. geologické práce 2. osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích nebo Oprávnění MD 3. osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro zeměměřické činnosti; 4. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oblasti BOZP; 5. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru elektrotechnika 6. osvědčení prokazující odbornou způsobilost k provádění průzkumných a diagnostických prací 7. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru přejímky ocelových konstrukcí 8. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru protikorozní ochrany	1. a – SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 1. b – SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 1. c – SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 1. d – SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 2. – SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 3. – SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 4. – SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 5. – SGS Czech Republic s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 6. – Pontex spol s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 7. – Pontex spol s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020 8. - Pontex spol s.r.o. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.7.2020	✓
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE		–
NEBYLA POŽADOVÁNA		–
TECHNICKÁ KVALIFIKACE		✓
Členové týmu Seznam techniků		

1) Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů (2 osoby)	Zdeněk Drmota Ref. zakázka – I/4 Hranice Prahy – Jíloviště PS Ing. Vlasta Doležalová Ref. zakázka – D8 oprava AB vozovky v km 5,151 až -2,248 L	✓
2) Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Ing. Martin Vavřena Ref. zakázka – „I/7 Hořešovice, most ev.č. 7-031a – výměna mostních závěrů a oprava mostu“ Délka přemostění 228 m	✓
2) Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	Ing. Petr Matoušek Ref. zakázka – I/34 Rouštany – Pohled, most přes údolí Roušťanského potoka Délka přemostění 127 m	
3) Pomocný asistent pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	Ing. Štěpán Míka Ref. zakázka – „D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové SO 213“	✓
4) Expert pro mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Jiří Ehrenberg Ref. zakázka – I/35 Hořice, most ev.č. 35-069 Délka přemostění 446,30 m - další osoby doloženy na seznamu techniků	✓
5) Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Ing. Milan Kodet Ref. zakázka – Modernizace D1 – úsek 6, Psáře - Soutice Stavební náklady 1.293.000.000,00 Kč	✓
6) Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Ing. Otakar Loch Ref. zakázka – Dálnice D3 – Žilina – Strážov – Žilina - Brodno Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 6.502.000,00 Kč - další osoby doloženy na seznamu techniků	✓
7) Expert pro pozemní komunikace	Ing. Petr Hájek Ref. zakázka – D10 Radonice – Svěmyslice LS Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 127 mil. Kč	✓
8) Asistent specialista geotechnika	RNDr. Ondřej Babor Ref. zakázka – „Rychlostní komunikace R1 Žarnovica – Šášovské - Podhradie“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 3.961.000.000,00 Kč	✓
9) Asistent specialista zeměměřičství	Ing. Daniel Janoušek Ref. zakázka – Rychlostní komunikace R1 Žarovnice – Šáškovské Podhradie Stavební náklady stavby 3.961.000.000,00 Kč	✓
10) Koordinátor BOZP	Ing. Ing. Filip Poříz Ref. zakázka – Dálnice D3 – Tábor – Veselí nad Lužnicí Stavební náklady stavby 9.498.000.000,00 Kč	✓
11) Asistent specialista trubní vedení	Jan Matoušek Ref. zakázka – I/77 Bardějov, jihozápadní obchvat Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 692.000.000,00 Kč	✓

12) Asistent specialista vodohospodářské objekty	Ing. Michal Chramosta Ref. zakázka – II/236 Lány, obchvat II. etapa, 2. část Stavební náklady stavby 168,7 mil Kč	✓
13) Expert v oboru vodohospodářské stavby a produktovody	Ing. Michal Chramosta Ref. zakázka – Kanalizace a ČOV Velká Dobrá Stavební náklady stavby 105 mil.	✓
14) Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	Václav Kermes Ref. zakázka – II/236 Lány, obchvat II. etapa, 2. část Stavební náklady stavby 168,7 mil Kč	✓
15) Expert – elektrotechnická zařízení	Ing. Jan Vybíral Ref. zakázka – Rekonstrukce a novostavba dálnice Baku – státní hranice s Ruskou federací Stavební náklady 3.880.000.000,00 Kč	✓
16) Pomocný pracovník pro inženýring	Ing. Alena Korešová (Hamanová) Ref. zakázka – Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí Délka komunikace 9.498.000.000,00 Kč - další osoby doloženy na seznamu techniků	✓
Seznam významných služeb		
3 (tři) zakázek týkajících se výkonu <u>stavebního dozoru</u> na novostavbě nebo rekonstrukci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace včetně všech souvisejících stavebních objektů délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.	1) Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí Délka 25 km Dokončení 12/2015 2) Modernizace D1 – úsek 05, EXIT 41 – Šternov – EXIT 49 Psáře Délka 7 250 m Dokončení 1/2016 3) Modernizace D1 – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava Délka 8 500 m Dokončení 03/2016 - doloženy i další reference v rámci seznamu	✓
3 (tři) zakázek týkajících se výkonu <u>stavebního dozoru</u> na novostavbě nebo rekonstrukci jednopolového nebo vícepolového mostu/estakády na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 70 m pro každou z uvedených zakázek. <i>(pozn. pro dodavatele: Pokud je součástí jedné stavby více mostních objektů splňujících výše uvedené kritérium, tj. délku 70 m, zadavatel uzná tyto mosty jako samostatnou zakázku.)</i>	1) Dálnice D1 Budimír – Bídovice SO 216 Délka přemostění 241 m Dokončení 05/2019 2) Dálnice D1 Budimír – Bídovice SO 220 Délka přemostění 310 m Dokončení 05/2019 3) Dálnice D1 Budimír – Bídovice SO 215 Délka přemostění 242 m Dokončení 05/2019 - doloženy i další reference v rámci seznamu	✓

<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu <u>koordinátora BOZP</u> na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu. <i>(pozn. pro dodavatele: Zadavatel požaduje prokázání reference na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby <u>nikoliv</u> výkon koordinátora BOZP v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení).</i></p>	<p>1) Dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí Délka PK 25 km Dokončení 12/2015</p> <p>2) Modernizace D1 – úsek 05, EXIT 41 – Šternov – EXIT 49 Psáře Délka 7 250 m Dokončení 01/2016</p> <p>3) Modernizace D1 – Úsek 06, EXIT 49 – Psáře – EXIT 56 Soutice Výkon TDI a koordinátora BOZP Dokončení 12/2018</p>	<p>✓</p>
<p>3 (tří) zakázek týkajících se výkonu <u>geodeta ÚOZI</u> (úředně oprávněného zeměměřiče investora) na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu</p>	<p>1) „Modernizace D1 – úsek 05, EXIT 41 – Šternov – EXIT 49 Psáře“ Zeměměřičské činnosti ÚOZI Dokončení 01/2016</p> <p>2) „Modernizace D1 – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava“ Zeměměřičské činnosti ÚOZI Dokončení 03/2016</p> <p>3) „Modernizace D1 – Úsek 06, EXIT 49 – Psáře – EXIT 56 Soutice“ Zeměměřičské činnosti ÚOZI Dokončení 12/2018</p>	<p>✓</p>
<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu technické asistence staveb minimálně dvoupruhových pozemních komunikací</p>	<p>1) D49 4901 Hulín - Fyršták Výkon činnosti technické asistence stavby Dokončení 31.12.2018 poddodavatel</p> <p>2) Technická asistence – řízení a posouzení variací pro akci I/16 Slaný Velvary Výkon činnosti technické asistence Dokončení 31.12.2020 poddodavatel</p>	<p>✓</p>
<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy na novostavbě nebo rekonstrukci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace včetně všech souvisejících stavebních objektů délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.</p>	<p>1) II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6 Inženýrská činnost směřující k pravomocnému SP Dokončení 10/2018</p> <p>2) II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice – Rekonstrukce – I. etapa Výkon IČ k SP včetně majetkoprávního vypořádání Dokončení 30.6.2017</p>	<p>✓</p>

	- doloženy i další reference v rámci seznamu	
1 (jediné) zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru na novostavbě nebo rekonstrukci ocelového mostu/estakády na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci.	1) Dálnice D1 Budimír - Bídovice Činnost správce stavby a technických dozorů stavby Dokončení 09/2019	✓
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		—
Přehled nástrojů nebo pomůcek		
NEBYLO POŽADOVÁNO		—
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 5.4 ZD	1) INSET s.r.o. 2) Contract Management a.s.	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 7.7.2020 2) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 29.6.2020	✓
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	1) geotechnický průzkum 2) technická asistence	✓
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	1) Konsolidované čestné prohlášení ze dne 7.7.2020 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 7.7.2020 2) Konsolidované čestné prohlášení ze dne 1.7.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Václav Větrovský ze dne 15.5.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ze dne 12.5.2020, Potvrzení finančního úřadu pro hlavní město Praha ze dne 13.7.2020, Potvrzení pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 11.5.2020, Výpis z obchodního rejstříku ze dne 11.7.2020, Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 11.6.2020	✓

písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	1) Písemný závazek ze dne 27.11.2020 2) Písemný závazek ze dne 30.11.2020	✓
Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky		
smlouva či doklad osvědčující, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně	Smlouva o společnosti ze dne 2.7.2020	✓
FORMULÁŘ 2.3 PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET OSOB ČINNÝCH PRO DODAVATELE ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY		
zaměstnanci	SGS Czech Republic s.r.o. - 31 IBH spol s.r.o. – 20 Pontex spol s.r.o. - 83	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti	Smlouva o společnosti ze dne 2.7.2020, čl. IV	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Smlouva o společnosti ze dne 2.7.2020, čl. III	✓

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

ÚČASTNÍK	SUDOP-GROUP & FRAM Consult – KSÚS Stř.kr - TDI	
POŘADOVÉ ČÍSLO NABÍDKY	7	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
PUDIS a.s.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 1.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 1.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 1.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 1.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 1.7.2020	✓
KOMOVIA s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 2.7.2020	✓
IPSUM CZ s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis SKD ze dne 28.5.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis SKD ze dne 28.5.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis SKD ze dne 28.5.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis SKD ze dne 28.5.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis SKD ze dne 28.5.2020	✓
GEOTec-GS, a.s.		

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 2.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 2.7.2020	✓
SUDOP PRAHA a.s.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 1.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 1.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 1.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 1.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 1.7.2020	✓
Dopravoprojekt Brno a.s.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 15.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 15.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 15.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 15.6.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 15.6.2020	✓
FRAM Consult a.s.		

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 8.7.2020	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Konsolidované čestné prohlášení Výpis ze SKD ze dne 8.7.2020	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	SUDOP PRAHA a.s. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	KOMOVIA s.r.o. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	IPSUM CZ s.r.o. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	GEOTec-GS, a.s. – Výpis SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	PUDIS a.s. a.s. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	Dopravoprojekt Brno a.s.	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	FRAM Consult a.s. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě, (ii) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (iii) výkon zeměměřických činností, (iv) geologické práce	(i) SUDOP PRAHA a.s., KOMOVIA s.r.o., IPSUM CZ s.r.o., GEOTec-GS, a.s., PUDIS a.s., Dopravoprojekt Brno a.s., FRAM Consult a.s. (ii) SUDOP PRAHA a.s., KOMOVIA s.r.o., IPSUM CZ s.r.o., PUDIS a.s., Dopravoprojekt Brno a.s., FRAM Consult a.s. (iii) SUDOP PRAHA a.s., KOMOVIA s.r.o., GEOTec-GS, a.s., PUDIS a.s., Dopravoprojekt Brno a.s. (iv) SUDOP PRAHA a.s., KOMOVIA s.r.o., GEOTec-GS, a.s., Dopravoprojekt Brno a.s.	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: a. projektová činnost ve výstavbě; b. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; c. výkon zeměměřických činností;	1. a SUDOP PRAHA a.s. KOMOVIA s.r.o. PUDIS a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. FRAM Consult a.s.	✓

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

<p>d. geologické práce</p> <p>2. osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích nebo Oprávnění MD</p> <p>3. osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro zeměměřičské činnosti;</p> <p>4. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oblasti BOZP;</p> <p>5. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru elektrotechnika</p> <p>6. osvědčení prokazující odbornou způsobilost k provádění průzkumných a diagnostických prací</p> <p>7. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru přejímky ocelových konstrukcí</p> <p>8. osvědčení prokazující odbornou způsobilost v oboru protikorozní ochrany</p>	<p>1. b SUDOP PRAHA a.s. KOMOVIA s.r.o. PUDIS a.s. a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. FRAM Consult a.s.</p> <p>1. c SUDOP PRAHA a.s. IPSUM CZ s.r.o. PUDIS a.s.</p> <p>1. d SUDOP PRAHA a.s.</p> <p>1. e SUDOP PRAHA a.s. GEOTec-GS, a.s.</p> <p>2. SUDOP PRAHA a.s. GEOTec-GS, a.s.</p> <p>3. SUDOP PRAHA a.s. PUDIS a.s.</p> <p>4. SUDOP PRAHA a.s.</p> <p>5. IPSUM CZ s.r.o.</p> <p>6. IPSUM CZ s.r.o.</p> <p>7. ViaKOnt s.r.o.</p> <p>8. ViaKOnt s.r.o.</p>	
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE		
NEBYLA POŽADOVÁNA		-
TECHNICKÁ KVALIFIKACE		✓
Členové týmu		
1) Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	Ing. Roman Klímt Ref. zakázka Dálnice D3 – Tábor Veselí nad Lužnicí	✓

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

	Kontrola a monitoring Ing. Miroslav Vlček Ref. zakázka I/3 Bystřice – Tábor, oprava komunikace Kontrola finanční prostavěnosti díla, kvalitativní kontrola	
2) Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Ing. Karel Tittelbach Ref. zakázka – „D7 Postoloprty – MÚK Bítovozeves - TDS“ Délka mostu 78 m Další osoby uvedeny v seznamu techniků	✓
3) Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	Ing. Martina Mrvová Ref. zakázka – „Dálnice D-4708,2 – MÚK Rudná – Hrušov – 2. stavba“ Délka přemostění	✓
5) Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Pavel Šeda Ref. zakázka – „Dostavba estakády Opatovice nad Labem“ Délka mostu 1.184 m	✓
6) Expert pro mosty a inženýrské konstrukce	Doc. Ing. Pavel Ryjáček, PhD. Ref. zakázka – „II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa, DSP/IČ k SP Délka přemostění 378 m	✓
7) Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Ing. Petr Jelínek Ref. zakázka – „Modernizace dálnice D1 úsek 09“ Stavební náklady 624,9 mil Kč bez DPH Další osoby uvedeny v seznamu techniků	✓
8) Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Ing. Jan Bardaševský Ref. zakázka – „Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Ostrava - Opava“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 41 mil bez DPH	✓
9) Expert pro pozemní komunikace	Ing. Michal Turek Ref. zakázka – „R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 4 646 000 000 Kč bez DPH	✓
10) Asistent specialista geotechnika	Ing. Michal Hartman Ref. zakázka – „Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) dálnice D1 – Jesenice - Vestec“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 4,54 mld bez DPH	✓
11) Asistent specialista zeměměřičství	Ing. Ondřej Macourek Ref. zakázka – „Přeložka silnice I/6 Praha - Pavlov“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 2 610 975 000 Kč bez DPH	✓
12) Koordinátor BOZP	Ing. Ondřej Patera Ref. zakázka – „Dálnice D3 – Tábor – Veselí nad Lužnicí“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 12 mld Kč bez DPH	✓

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

13) Asistent specialista trubní vedení	Mgr. Evžen Hollmann Ref. zakázka – „I/61 Kladno – exit R7 etapa I. oprava komunikace“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 36,7 mil. Kč bez DPH	✓
14) Asistent specialista vodohospodářské objekty	Ing. Karel Žížka Ref. zakázka – „Kanalizace – Krásná Lípa II. etapa“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 82.947.996,- Kč bez DPH	✓
15) Expert v oboru vodohospodářské stavby a produktovody	Ing. Richard Kuk Ref. zakázka – „Městský okruh stavba č. 0065 Strahovský tunel 2B“ Finanční objem stavby 3 mld. Kč bez DPH	✓
16) Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	Ing. Ivo Jeřábek Ref. zakázka – „D8 – přeložka linek 35 kV na Severním křídle lomu DB, včetně přílehlé PK“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 39 974 000,00 Kč bez DPH	✓
17) Expert – elektrotechnická zařízení	Ing. Karel KOšář Ref. zakázka – „D7 Chlumčany zkapacitnění * část odpočívky Smolnice (DÚR)“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 110 mil. Kč bez DPH	✓
18) Pomocný pracovník pro inženýring	Ing. Iveta Tichá Ref. zakázka – „I/61 Kladno – exit R7 etapa I., oprava komunikace“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 36,7 mil. Kč bez DPH	✓
Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)		
3 (tří) zakázek týkajících se výkonu <u>stavebního dozoru</u> na novostavbě nebo rekonstrukci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace včetně všech souvisejících stavebních objektů délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.	<p>1) D1 úsek 10 MÚK Hořice – MÚK Koberovice Dálnice D1 úsek 6 497 m Dokončení 05/2019</p> <p>2) D1 modernizace úsek 9, EXIT 66 – Loket – EXIT 75 Hořice Dálnice D 28/120 délky 9 600 m Dokončení 05/2015</p> <p>3) I/3 Bystřice – Tožice, oprava komunikace Dvoupruhová PK o délce 6,1 km Dokončení 8/2019</p> <p>4) Opravy silnic I/13, I/15, I/30 – výkon TDS + BOZP – I. Vlna Dvoupruhová komunikace o délce 10,38 km Dokončení 08/2018</p>	✓

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

<p>3 (tří) zakázek týkajících se výkonu <u>stavebního dozoru</u> na novostavbě nebo rekonstrukci jednopolového nebo vícepolového mostu/estakády na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 70 m pro každou z uvedených zakázek.</p> <p><i>(pozn. pro dodavatele: Pokud je součástí jedné stavby více mostních objektů splňujících výše uvedené kritérium, tj. délku 70 m, zadavatel uzná tyto mosty jako samostatnou zakázku.)</i></p>	<p>Další referenční zakázky doloženy v seznamu služeb</p> <p>1) „D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves - TDS“ Čtyřpruhová komunikace o délce 3 700 m, vícepolový most 78 m / dálnice Dokončení 2018</p> <p>2) „I/62 Děčín – Vilsnice, přemostění 228,80 m“ Nový úsek směrové nerozdělené dvoupruhové komunikace Dokončení 06/2018</p> <p>3) „I/63 Řehlovice, most ev.č. 63-006..1 a 2“ Most v extravilánu obce Řehlovice, délka přemostění 231,15 m Dokončení 09/2019</p> <p>4) „I/13 Děčín, ost ev.č. 13-085c 2 Severní most“ Most v intravilánu města Děčín Dokončení 09/2019</p> <p>Další referenční zakázky doloženy v seznamu služeb</p>	<p>✓</p>
<p>2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu <u>koordinátora BOZP</u> na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.</p> <p><i>(pozn. pro dodavatele: Zadavatel požaduje prokázání reference na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby <u>nikoliv</u> výkon koordinátora BOZP v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení).</i></p>	<p>1) „D1 úsek 10 MÚK Hořice MÚK Koberovice“ Čtyřpruhová komunikace délky 6 497 m Dokončení 05/2019</p> <p>2) „D1 modernizace ÚSEK 9, EXIT 66 Locket – EXIT 75 Hořice“ Čtyřpruhová komunikace o délce 9 600 m Dokončení 05/2015</p> <p>Další referenční zakázky doloženy v seznamu služeb</p>	<p>✓</p>
<p>3 (tří) zakázek týkajících se výkonu <u>geodeta ÚOZI</u> (úředně oprávněného zeměměřiče investora) na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu</p>	<p>1) „D1 úsek 10 MÚK Hořice MÚK Koberovice“ Čtyřpruhová komunikace délky 6 497 m Dokončení 05/2019</p> <p>2) „I/38 Mirošovice – Benešov, uspořádání 2+1 – výkon technického dozoru – RS-MT“ Komunikace o délce 14,3 km Dokončení 09/2017</p>	<p>✓</p>

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

	3) „D1 modernizace ÚSEK 9, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice“ – stavební dozor. Koordinátor BOZP Čtyřpruhová komunikace o délce 9 600 m Dokončení 05/2015	
2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu technické asistence staveb minimálně dvoupruhových pozemních komunikací	1) Kontrola a monitoring stavebního projektu Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí Kontrola a monitoring 2) D49 4901 Hulín – Fryšták, technická asistence v rámci obnovení realizace stavby 3) D0 ul. Na Radosti napojení na SOKP, technická asistence v rámci administrace ZBV	
2 (dvou) zakázek týkajících se výkonu IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy na novostavbě nebo rekonstrukci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace včetně všech souvisejících stavebních objektů délky alespoň 4,5 km pro každou stavbu.	1) I/61 Kladno – exit R7 etapa I. oprava komunikace IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy Komunikace I. tříd, délka 5 km 2) D3 0310/2 Hodějovice – Třebonín, DSP/IČ-SP, AD IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy Čtyřpruhová PK o délce 12,536 km 3) Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti R6 Nové Strašecí – Řevničov, aktualizace DSP+IČ Čtyřpruhová PKo délce 5,55 km	
1 (jediné) zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru na novostavbě nebo rekonstrukci ocelového mostu/estakády na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci.	1) II/337, most ev.č. 337-007 Močovice – TDS+BOZP Dvoupruhová pozemní komunikace Stavební dozor, koordinátor BOZP	
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		–
NEBYLO POŽADOVÁNO		–
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 5.4 ZD	1) Contract management a.s. 2) ViaKont.s.r.o.	✓

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	1) Výpis z obchodního rejstříku 2) Výpis z obchodního rejstříku ze dne 1.7.2020	—
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	1) Výkon technické asistence staveb 2) Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	—
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	1) Konsolidované čestné prohlášení, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 7.7.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob Contract Management a.s. ze dne 12.5.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob Václav Větrovský ze dne 15.5.2020, Potvrzení finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 6.4.2020, potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 11.5.2020 2) Konsolidované čestné prohlášení ze dne 29.6.2020, Výpis z obchodního rejstříku ze dne 1.7.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ViaKont s.r.o. ze dne 29.6.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob Martina Mrvová ze dne 29.6.2020, Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob René Siostrzonek ze dne 26.9.2020, Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 1.4.2020, Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 1.4.2020	—
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	1) smlouva o spolupráci ze dne 2.7.2020 2) Smlouva o spolupráci ze dne 2.7.2020	—
Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky		
smlouva či doklad osvědčující, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně	Smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 7.7.2020	✓
FORMULÁŘ 2.3 PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET OSOB ČINNÝCH PRO DODAVATELE ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY		

Výsledek posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele

zaměstnanci	zaměstnanci – 70, 69, 73 PUDIS a.s. zaměstnanci – 7, 7, 7 KOMOVIA s.r.o. zaměstnanci – 8, 11, 19 IPSUM s.r.o. zaměstnanci – 271, 276, 276 SUDOP PRAHA a.s. zaměstnanci – 57, 67, 77 – GeoTec-GS a.s.	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti	Smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 7.7.2020, čl. II, odst. 4	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Plná moc ze dne 1.7.2020	✓