

Akce:

## II/331 STARÁ BOLESLAV, OBCHVAT

Investor:

**Středočeský Kraj**

Zborovská 11, 150 21 Praha

**Středočeský kraj**

Zastoupen:

**KSÚS Středočeského kraje, p.o.**

Zborovská 11, 150 21 Praha



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	08 097 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		736662206, phr@pontex.cz	
		Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
			736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. J. ČAMROVÁ	Vypracoval:	Ing. Lubomír HOŠEK	
			724553360, lho@pontex.cz	

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Stará Boleslav	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/331 STARÁ BOLESLAV, OBCHVAT			Datum	Stupeň
Část:	A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			02/2020	PDPS
Příloha:	BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ			Souprava	Č. přílohy
					A.4

Bilance zemních prací		Násyp	Aktivní zóna	Výkop
Stavební objekt		[m³]	[m³]	[m³]
SO 001	Příprava území	0	0	0
SO 101	Komunikace obchvatu II/331	11339	12827	35540
SO 102	Přístupová komunikace k garážím	0	177	139
SO 103	Napojení ulice Třebízského	322	321	197
SO 104	Napojení ulice Lhotecká	364	459	715
SO 105	Napojení původní silnice II/331	27	622	540
SO 108	Propustek v napojení ulice Lhotecké vpravo	0	0	51
SO 110	Sjezdy na pole	134	166	158
SO 111	Dopravní značení	0	0	0
SO 191	Provizorní rozšíření vozovky v KÚ	53	128	72
SO 302	Křížení s kanalizací v km 0,403	43	0	102
SO 303	Křížení s kanalizací v km 1,350	340	0	394
SO 304	Úprava a ochrana vodovodu v km 0,607	25	0	34
SO 305	Přeložka vodovodu v km 0,976			
SO 401.1	Úprava a ochrana sdělovacích kabelů (VUSS)	34	0	47
SO 408	Veřejné osvětlení	77	0	117
SO 421	Přeložka odběrného zařízení nn v km 0,986	4	0	6
SO 422	Přeložka odběrného zařízení nn v km 1,360	4	0	5
SO 423	Přeložka odběrného zařízení nn v km 1,368	36	0	48
SO 451	Světelná dopravní signalizace	29	0	43
SO 701	Úprava oplocení skládky na sutě a odpad v km 1,400 vlevo	0	0	0
SO 702	Úprava oplocení skládky zeminy v km 1,425 vpravo	0	0	0
SO 703	Protihluková stěna v úseku km 0,190 - 0,367	0	0	114
SO 704	Protihluková stěna v úseku km 0,988 - 1,115	0	0	28
SO 801	Sadové úpravy	0	0	0
SO 802	Rekultivace ploch rušených komunikací	0	0	0
SO 803	Rekultivace ploch dočasného záboru	0	0	0
SO 901	Dopravně-inženýrská opatření	0	0	0
Celkem součet		12832	14700	38350
		27532		38350

Bilance ornice	Skrývka ornice	Rozprostření ornice
Stavební objekt	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
SO 001 Příprava území	21456	0
SO 101 Komunikace obchvatu II/331	0	0
SO 102 Přístupová komunikace k garážím	0	0
SO 103 Napojení ulice Třebízského	0	0
SO 104 Napojení ulice Lhotecká	0	0
SO 105 Napojení původní silnice II/331	0	0
SO 108 Propustek v napojení ulice Lhotecké vpravo	0	0
SO 110 Sjezdy na pole	0	0
SO 111 Dopravní značení	0	0
SO 191 Provizorní rozšíření vozovky v KÚ	0	0
SO 302 Křížení s kanalizací v km 0,403	0	0
SO 303 Křížení s kanalizací v km 1,350	0	0
SO 304 Úprava a ochrana vodovodu v km 0,607	0	0
SO 305 Přeložka vodovodu v km 0,976	0	0
SO 401.1 Úprava a ochrana sdělovacích kabelů (VUSS)	0	0
SO 408 Veřejné osvětlení	0	0
SO 421 Přeložka odběrného zařízení nn v km 0,986	0	0
SO 422 Přeložka odběrného zařízení nn v km 1,360	0	0
SO 423 Přeložka odběrného zařízení nn v km 1,368	0	0
SO 451 Světelná dopravní signalizace	0	0
SO 701 Úprava oplocení skládky na sutě a odpad v km 1,400 vlevo	0	0
SO 702 Úprava oplocení skládky zeminy v km 1,425 vpravo	0	0
SO 703 Protihluková stěna v úseku km 0,190 - 0,367	0	0
SO 704 Protihluková stěna v úseku km 0,988 - 1,115	0	0
SO 801 Sadové úpravy	0	4121
SO 802 Rekultivace ploch rušených komunikací	0	1200
SO 803 Rekultivace ploch dočasného záboru	0	2716
SO 901 Dopravně-inženýrská opatření	0	0
Celkem součet	21456	8036
	13420	