

Akce:

II/331 STARÁ BOLESLAV, OBCHVAT

Investor:

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha

Středočeský kraj

Zastoupen:


KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	08 097 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. J. ČAMROVÁ			
	724011007, jca@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Stará Boleslav	Kraj:	Středočeský
Akce: II/331 STARÁ BOLESLAV, OBCHVAT				Datum	Stupeň
				02/2020	PDPS
				Souprava	Č. přílohy

STAVBA:	II/331 STARÁ BOLESLAV, OBCHVAT	
STUPEŇ:	PDPS	
číslo	příloha	
A	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	
A.1	Průvodní zpráva	
A.2	Přehledná situace	1:5000
A.3.1	Koordinační situace - část 1/2	1:1000
A.3.2	Koordinační situace - část 2/2	1:1000
A.4	Bilance zemních prací	
A.5	Zásady organizace výstavby	
B	STAVEBNÍ ČÁST	
B.0.1	SO 001 - Příprava území	
B.1.1	SO 101 - Komunikace obchvatu II/331	
B.1.2	SO 102 - Přístupová komunikace k garážím	
B.1.3	SO 103 - Napojení ulice Třebízského	
B.1.4	SO 104 - Napojení ulice Lhotecká	
B.1.5	SO 105 - Napojení původní silnice II/331	
B.1.6	SO 108 - Propustek v napojení ulice Lhotecké vpravo	
B.1.7	SO 110 - Sjezdy na pole	
B.1.8	SO 111 - Dopravní značení	
B.1.9	SO 191 - Provizorní rozšíření vozovky v KÚ	
B.3.1	SO 302 - Křížení s kanalizací v km 0,403	
B.3.2	SO 303 - Křížení s kanalizací v km 1,350	
B.3.3	SO 304 - Úprava a ochrana vodovodu v km 0,607	
B.3.4	SO 305 - Přeložka vodovodu v km 0,976	
B.4.1	SO 401.1 - Úprava a ochrana sdělovacích kabelů (VUSS)	
B.4.2	SO 408 - Veřejné osvětlení	
B.4.3	SO 421 - Přeložka odběrného zařízení nn v km 0,986	
B.4.4	SO 422 - Přeložka odběrného zařízení nn v km 1,360	
B.4.5	SO 423 - Přeložka odběrného zařízení nn v km 1,368	
B.4.6	SO 451 - Světelná dopravní signalizace	
B.7.1	SO 701 - Úprava oplocení skládky na sutě a odpad v km 1,400 vlevo	
B.7.2	SO 702 - Úprava oplocení skládky zeminy v km 1,425 vpravo	
B.7.3	SO 703 - Protihluková stěna v úseku km 0,190 - 0,367	
B.7.4	SO 704 - Protihluková stěna v úseku km 0,988 - 1,115	
B.8.1	SO 801 - Sadové úpravy	
B.8.2	SO 802 - Rekultivace ploch rušených komunikací	
B.8.3	SO 803 - Rekultivace ploch dočasného záboru	
B.9.1	SO 901 - Dopravně-inženýrská opatření	
C	TECHNOLOGICKÁ ČÁST	(neobsazeno)
D	SOUPIS PRACÍ	
E	ROZPOČET	