



### ČÁST D.1

#### SO 102.2

Zhotovitel: PO: PRAGOPROJEKT, a.s., K Rybářce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, doložka schránka: 44h/4 Zpracovatelský útvar: Ateliér Liberec – Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec 1, Tel.: 485 234 511, E-mail: milan.strnad@pragoprojekt.cz

Navrh/Upřesnění: Ing. Václav PETRČEK podpis: <i>[Signature]</i>	Zodpovědný projektant: Ing. Milan STRNAD podpis: <i>[Signature]</i>	Ředitel ateliéru Liberec: Ing. Milan STRNAD podpis: <i>[Signature]</i>
Technická kontrola: Ing. David BOČÁNEK podpis: <i>[Signature]</i>	Hlavní inženýr projektu: Ing. Milan STRNAD podpis: <i>[Signature]</i>	

Kraj: STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky: 18-267-2-001
Místo stavby: JÍLOVÉ U PRAHY	Číslo akce: 06-259
Objednatel: Knapká správa a údržba silnic Středočeského újeje, p.o., Zborovské 81/11, 150 21 Praha 5	Datum: 12/2020
Název stavby: II/105 - SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY II. ETAPA (km 0,400 - KÚ)	Formát: 9x44
Objekt: SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY, II. ETAPA	Měřítko: 1:100
Příloha: PŘÍČNÉ ŘEZY KM 0,980 - 1,240	Stupeň: PDPS
	Číslo přílohy: 5.5

© 1993-2017 Pragoprojekt, a.s. Všechna práva vyhrazena.