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a) Identifikační údaje objektu 

Stavba 

Název akce: III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice 

Název SO: SO 103 Silnice III/6031 SEVER 

Místo stavby: Středočeský kraj 

 Okres Benešov 

Katastrální území: Pyšely (737054), Pětihosty (747491) 

Označení pozemní komunikace: III/6031 

Předmět projektové dokumentace: údržba 

 

Objednatel dokumentace 

Název a adresa objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 
Zborovská 81/11 
150 21 Praha 5 
IČ: 00066001, DIČ: CZ 00066001 

 

Zhotovitel dokumentace (projektant) 

Název a adresa zhotovitele: 4roads s.r.o. 
Jugoslávských partyzánů 1426/7 
160 00 Praha 6 
IČ: 06327354 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Svoboda (č. a. 0014210) 

Zpracovatel objektů pozemních komunikací: Ing. Jan Lambert 

 Ing. Štěpán Hlaváč 
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Projekt je koncipován jako obnova stávajících krytových vrstev komunikace III/6031 ve stupni PDPS. 

Obnova krytových vrstev severního úseku silnice III/6031 je jedním z hlavních objektů stavby. Náplní 
objektu je údržba silnice v celé šíři 5-6 m a pročištění stávajícího systému odvodnění. V trase silnice se 
nachází úrovňové křižovatky s obslužnými místními komunikacemi. Na komunikaci je dále napojena řada 
sjezdů na přilehlé pozemky nebo účelové komunikace. Celkově se jedná o 1,646 km výměny krytu vozovek. 
Začátek úseku (ZÚ SO103) km 0,000 (provozní staničení km 2,234) navazuje na projekt „Pyšely – okružní 
křižovatka III/6031 x III/1096“, konec úseku (KÚ SO103) je v km 1,646 (provozní staničení km 3,880) na 
pracovní spáře na hranici okresu. 

Situační řešení 

Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci v šířce zpevnění 5,0 - 6,0m. Trasa vede částečně 
intravilánem Pyšel a hospodářskou a zalesněnou krajinou.  

Obnova krytových vrstev severního úseku silnice III/6031 zachovává stávající směrové vedení 
komunikace. Začátek úseku je situován v km 0,000 00 (provozní staničení km 2,234). Komunikace III/6031 
vede zastavěným územím Pyšel a dále pak nezastavěnou oblastí a hospodářskou krajinou. Na předmětném 
úseku křižuje trasa čtyři propustky v rámci stavby dojde k opravě čel propustku v km 1,285. Na silnici jsou 
přímo napojeny hospodářské sjezdy a vstupy na soukromé pozemky. Tyto budou rovněž v nezbytně nutném 
rozsahu upraveny a výškově napojeny. Obrusná vrstva bude v nejnutnější míře vyměněna, doplněna nebo 
v případě dlažby dojde k přeskládání a výškové úpravě. Obrusná vrstva bude z asfaltových směsí, shodná 
s obrusnou vrstvou řešeného úseku, nezpevněné sjezdy budou dosypány a zhutněny z R-mat. 

Směrové prvky oblouků jsou navrženy s ohledem na režim projektu – údržba krytu a zachování 
stávajícího vedení. Konstrukce vozovky je netuhá s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu ACO 11+. 
Celková tloušťka konstrukce vozovky je rozdílná dle závěrů diagnostického průzkumu, v souladu s TP 170 
ve vztahu k dopravnímu zatížení nákladních vozidel. Niveleta je vedena s ohledem na stávající výškové 
řešení komunikace a podélné odvodnění. 

Výškové řešení 

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení silnice. Niveleta kopíruje stávající 
stav s rozdílem od 0 do + 20 mm. 

Podélné a příčné sklony vycházejí ze stávajících sklonů komunikace.  

V rámci pokládky krytu bude provedena výšková úprava poklopů a mříží. 

Příčné uspořádání 

Příčné uspořádání komunikace neodpovídá žádné normové návrhové kategorii, projekt vychází z 
příčného uspořádání stávající komunikace s ohledem na stávající šíři zpevnění 5 - 6 m a dopravní význam 
komunikace. V intravilánových částech odpovídá komunikace kategorii MO2 -/6,5/50 dle ČSN 73 6110. 

Uspořádání koruny je následující: 

Jízdní pruhy    2x 2,50 - 3,00 = 5,0 - 6,0 m 

Stávající odvodňovací proužky  2x 0,30 = 0,60 m 

Nezpevněná krajnice   2x 0,50 = 1,0 m 

Šířka koruny    6,0 - 7,0 m 

Základní příčný sklon stávající vozovky je 2,50% (2,00%), trasa v oblouku je vedena jednostranným 
dostředným sklonem. Vzhledem k charakteru projektu – údržba krytových vrstev – jsou příčné sklony 
zachovány stávající. 

V místech výrazného propadu okrajů komunikace je navržena reprofilace příčného řezu. Stávající 
vozovka vychází z historické konstrukce, kde příčný řez tvoří klenbu. Tato bude vyrovnána do 
požadovaného příčného sklonu 2,50%, viz Vzorový příčný řez. 

Nezpevněné krajnice budou provedeny z R-mat v tl. 0,15m. 

Protihlukové stěny 

Součástí projektu nejsou protihlukové stěny. 

Svodidla 

Součástí projektu nejsou svodidla. 
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Sjezdy 

Sjezdy na pozemky nebo účelové komunikace budou zachovány ve stávajících místech k možnosti 
napojení stávajících pozemků. U zpevněných sjezdů na rozhraní komunikace bude provedena pracovní 
spára proříznutím, vyčištěním a zalitím zálivky za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1. Liniové prvky 
odvodnění budou pročištěny. Stávající nezpevněné sjezdy na účelové komunikace budou dosypány R-
materiálem pro možnost napojení na komunikaci. U zpevněných sjezdů bude obnovena min. obrusná vrstva 
(ACO nebo dlažba) – dojdeli k nutnosti výškové úpravy napojení nebo zásahu do prostoru vjezdu.  

V intravilánových oblastech není v rámci provádění možné vyloučit zásah do stávajících vjezdů na 
soukromé pozemky. Zhotovitel zajistí takové opatření a technologický postup prací, aby nedocházelo 
k poškození a vylamování stávajících obrub a poškození vjezdu. 

Dojdeli k zásahu do sjezdů na soukromé pozemky, bude obrusná vrstva v nejnutnější míře vyměněna, 
doplněna nebo v případě dlažby dojde k přeskládání a výškové úpravě. Obrusná vrstva bude z asfaltových 
směsí, shodná s obrusnou vrstvou řešeného úseku, nezpevněné sjezdy budou dosypány a zhutněny z R-
mat. U dlážděných sjezdů dojde k výškové úpravě a přeskládání, v případě poškozené dlažby bude tato 
vyměněnaza shodný typ. Přesné množství bude zjištěno na stavbě dle skutečného stavu a rozsah výměny 
bude odsouhlasen TDI, dtto pro úpravu nebo výměnu obrub na sjezdech. Projekt nepředpokládá 
v intravilánových oblastech nutnost zásahu do soukromých sjezdů. 

Na sjezdech na účelové komunikace budou doplněny červené směrové sloupky Z11 c,d. 

V případě potřeby bude vyčištěn systém liniového odvodnění (propustky pod sjezdy). 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Použité projektové podklady 

• Zpráva z diagnostiky vozovek (ALGEO TEST s.r.o., 2020) 
 Příloha „E.3 Diagnostika vozovky“ 

• Geodetické zaměření (ZKPL s.r.o., 2019) 
 Příloha „E.2 Geodetický podklad pro projektovou činnost“ 

• Výrobní výbory a požadavky investora 
 Příloha „E.4 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování projektu“ 

• Katastrální mapa zájmového území 
 Součást přílohy „C.2 Koordinační situační výkres“ 

• Vyjádření jednotlivých správců sítí k technické infrastruktuře, zákres vedení IS 
 Příloha „F.2.1 Průzkum inženýrských sítí“ 
 Zakresleny v příloze „C.2 Koordinační situační výkres“ 

• Místní šetření 

Vyhodnocení 

Diagnostika: 

Na posuzovaném úseku se vyskytuje značné množství poruch ve formě ztráty makrotextury, 
mozaikových trhlin a olamování okrajů vozovky. V menší míře byly zjištěny poruchy charakteru rozvětvených 
podélných trhlin, příčných trhlin, vysprávek, místních poklesů a výtluků. 

 

Tab. 1: Přehled hlavních poruch povrchu 
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Stávající konstrukce vozovky 

Na posuzovaném úseku byly provedeny čtyři kopané sondy a jedenáct vrtaných sond. Jejich cílem bylo 
stanovit složení stávající konstrukce vozovky, které bude sloužit jako podklad pro návrh nové skladby 
konstrukce vozovky pro opravu komunikace. Vrtané sondy byly provedeny pro zjištění stavu konstrukce 
asfaltem stmeleného souvrství. 

Celková tloušťka asfaltem stmelených vrstev v kopaných a vrtaných sondách se pohybovala od 87 mm 
do 195 mm, ty byly realizovány na prolévané vrstvě typu makadam nebo na asfaltem nestmelených 
vrstvách. 

Rozsah laboratorních zkoušek provedených na obrusné vrstvě odpovídá předpokladu, že obrusná 
vrstva bude v celé délce trasy vyměněna. Tloušťka obrusné vrstvy se pohybuje od 25 mm do 70 mm. 
Lokálně byl na ní realizován nátěr. Spojení mezi obrusnou a ložnou vrstvou je vyhovující ve vývrtech č. V1 
až V4, V6, V7 a V10. Ve vývrtech č. V5, V8, V9 a V1 nebyla ložní a obrusná vrstva spojeny. Obrusná vrstva 
je tvořena asfaltovou směsí s maximální velikostí zrna 11 mm, s největší pravděpodobností se jedná o 
asfaltovou směs typu ABS nebo ACO. 

Zjištěná tloušťka ložní vrstvy se pohyboval mezi 32 mm až 89 mm. Spojení ložní a podkladní vrstvy 
nebylo dostačující resp. vrstvy nebyly spojeny v případě vývrtů č. V3 (km 1.150) a V4 (km 1.400). Ložní 
vrstva je tvořena asfaltovou směsí ACL 16 + resp. ACL 22+ a vrstvou ABJ. Zjištěná mezerovitost asfaltové 
vrstvy byla 7,0 % až 11,9%, ložní vrstva ve vývrtu č. V8 nebyla dostatečně zhutněna. Vzhledem k těmto 
zjištěním doporučujeme odfrézovat ložní vrstvu v celé trase opravy. 

Tloušťka podkladní vrstvy se pohybovala od 25 mm do 85 mm. Ve vývrtech č. V6, V8 a V9 nebyla 
podkladní vrstva zachycena. Lokálně byla asfaltem stmelená vrstva tvořena i zcela nevhodnou asfaltovou 
směsí typu ABJ. 

Ve vývrtech č. V1, V2, V10 a V11 byl pod podkladními asfaltem stmelenými vrstvami zachycen 
penetrační makadam. 

Nestmelené podkladní vrstvy jsou tvořeny zrnitým materiálem s proměnlivou maximální velikostí zrna. 
Tloušťka nestmelených vrstev byla od 70 mm až do 160 mm. 

V sondách S3 a S4 byl pod nestmelenými vrstvami nalezen štět. 

Aktivní zóna vozovky je tvořena jílovitopísčitými zeminami, laboratorně klasifikované jako písek jílovitý 
S5 SC. Jde o zeminu namrzavou, která je podmínečně vhodná do aktivní zóny vozovky. 

Přítomnost PAU 

U získaných vývrtů byly vizuálně určeny rozhraní asfaltových vrstev, změřena jejich tloušťka a poté byly 
tyto jednotlivé vrstvy mechanicky odděleny. Vzorky byly dodány do akreditované laboratoře ALS Czech 
Republic, s.r.o. Příprava vzorku pro provedení laboratorních analýz byla provedena kryogenním mletím a 
drcením. 

Na základě výsledků laboratorních rozborů bylo provedeno zatřídění znovuzískané asfaltové směsi do 
kvalitativních tříd ZAS-T1 až ZAS-T4 (příloha č.1 vyhlášky č. 130/2019 Sb.) 

 

Tab. 2: Staničení a tloušťky asfaltových vrstev 
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Tab. 3: Koncentrace PAU v jednotlivých asfaltem stmelených vrstvách 

Obrusná vrstva: 

minimální tloušťka obrusné vrstvy: 50 mm 

Nejvyšší koncentrace PAU v obrusné vrstvě byla zjištěna ve vývrtu V5, tento vzorek 

vyhovuje kritériím pro zatřídění znovuzískaných asfaltových směsí do třídy ZAS-T2. 

Ložní vrstva: 

minimální tloušťka ložní vrstvy: 40 mm 

Nejvyšší koncentrace PAU v ložní vrstvě byla zjištěna ve vývrtu V7, tento vzorek 

vyhovuje kritériím pro zatřídění znovuzískaných asfaltových směsí do třídy ZAS-T4. 

Podkladní vrstva: 

minimální tloušťka podkladních vrstev: 20 mm 

Analyzované vzorky podkladní vrstvy z vývrtů V5 a V7 vyhovují kritériím pro zatřídění 

znovuzískaných asfaltových směsí do třídy ZAS-T4. 

 

Seznam inženýrských sítí: 

 Nadzemní silové vedení VVN – ČEPS, a.s. 

 Podzemní silové vedení NN – ČEZ Distribuce a.s. 

 Podzemní silové vedení VN – ČEZ Distribuce a.s. 

 Nadzemní silové vedení NN – ČEZ Distribuce a.s. 

 Nadzemní silové vedení VN – ČEZ Distribuce a.s. 

 Nadzemní silové vedení VVN – ČEZ Distribuce a.s. 

 Podzemní sdělovací vedení metalické – Telia Carrier Czech Republic a.s. 

 Podzemní sdělovací vedení metalické – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 Podzemní sdělovací vedení optické – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 Nadzemní sdělovací vedení metalické – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
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 Středotlaký plynovod – GasNet, s.r.o. 

 Vysokotlaký plynovod – GasNet, s.r.o. 

 Vysokotlaký plynovod – NET4GAS, s.r.o. 

 Vodovod – Pyšely 

 Kanalizace - Pyšely 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavební objekt SO 103 směrově a výškově navazuje na související projekt „Pyšely – okružní 
křižovatka III/6031 x III/1096“. 

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Všechny uvedené konstrukce vozovek byly navrženy dle TP 170 na základě výpočtu TNVcd a Ncd 
a diagnostiky vozovek. 

 

Návrh konstrukce vozovky, skladba č. 1, úsek km 0,000 – 0,989 

Návrh konstrukce vozovky dle TP170 pro životnost 10 - 15 let: 

Odfrézování stávajících AC vrstev na úroveň – 160 mm od nivelety s vyrovnávkou povrchu. Provede se 
důkladné očištění povrchu a vizuální prohlídka. V případě výrazných nerovností a výtluků bude rozhodnuto o 
dalším postupu sanací, viz níže, za souhlasu TDI dle skutečně zastiženého stavu. 

Konstrukce 1 – vozovka s krytem z asfaltových vrstev: 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11 + 50/70  40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
Spojovací postřik   PS-C    0,40 kg/m2 ČSN EN 12271, ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16 +  50/70  50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
Spojovací postřik   PS-C    0,40 kg/m2 ČSN EN 12271, ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16 +  50/70  70 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
Spojovací postřik   PS-C    0,60 kg/m2 ČSN EN 12271, ČSN 73 6129 
Celkem       min. 160 mm 

 

Návrh konstrukce vozovky, skladba č. 2, úsek km 0,989 – 1,646 

Návrh konstrukce vozovky dle TP170 pro životnost 10 - 15 let: 

Odfrézování stávajících AC vrstev na úroveň – 70 mm od nivelety s vyrovnávkou povrchu. Provede se 
důkladné očištění povrchu a vizuální prohlídka. V případě výrazných nerovností a výtluků bude rozhodnuto o 
dalším postupu sanací, viz níže, za souhlasu TDI dle skutečně zastiženého stavu. Nadvýšení nivelety oproti 
stávajícímu stavu + 20 mm. 

Konstrukce 2 – vozovka s krytem z asfaltových vrstev: 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11 + 50/70  40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
Spojovací postřik   PS-C    0,40 kg/m2 ČSN EN 12271, ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16 +  50/70  50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
Spojovací postřik   PS-C    0,60 kg/m2 ČSN EN 12271, ČSN 73 6129 
Celkem       min. 90 mm 

 

Odfrézování stávajícího krytu z asfaltových směsí bude prováděno po vrstvách. 

Dle diagnostického průzkumu byla ve vrtu v km 1,215 (km 3,450 provozního staničení) zastižena ložní 
a podkladní vrstva s obsahem PAU ve třídě ZAS-T4. Předpoklad výskytu podkladních vrstev s obsahem 
PAU je v km 0,815 – 1,646. V tomto úseku dojde dle navržené skladby vozovky k zásahu do ložné a 
případně i podkladní vrstvy s obsahem PAU, v takovém případě bude s vyzískaným materiálem ve třídě 
ZAS-T4 nakládáno, jako s nebezpečným odpadem. 

Pod odkrytou plochou by se dle diagnostického průzkumu měli vyskytovat podkladní vrstvy z PM. Tyto 
budou v případě potřeby příčně reprofilovány a přehutněny na min Edef,2 = 90 -100 MPa.  Na celý povrch 
bude položen postřik z aktionaktivní asfaltové emulze v množství 5 kg/m2 a dále proběhne pokládka 
kameniva frakce 8/11 v množství 6 kg/m2. Posléze dojde k celému přehutnění vrstvy. V případně výskytu 
větších frakcí, které by způsobyly nadměrné protékání emulze do podkladu, bude povrch nejprve utažen 
pomocí rozprostření a přehutnění ŠD 0/32 nebo 0/16 dle stavu zjištěného po odkrytí. Na takto připravenou 
plochu bude položena konstrukce krytu, viz výše. 
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Vzhledem k tomu, že nelze přesně stanovit rozsah takto postižených míst, budou veškeré úpravy 
podléhat odsouhlasení TDI na základě skutečně zjištěného stavu na místě a po zaměření přesných rozsahů 
ploch. 

Napojení stmelených i nestmelených vrstev proběhne zazubením, pracovní spáry budou proříznuty a 
ošetřeny dle TP 115 a zality zálivkou N2 za horka. 

Přechody mezi jednotlivými konstrukcemi a v místech napojení okolních komunikací budou provedeny 
po vrstvách pomocí stupňů. Stupně budou provedeny ve sklonu 5:1 a s přesahem 0,30 m oproti vrstvě 
předchozí. 

Zemní práce 

Vzhledem k lokálním místům, kde dochází k odtrhávání koruny silničního tělesa, budou provedeny 
případné zemní stupně pro novou aktivní zónu dle ČSN 73 6133 v místech sanací krajnic. Zemní stupně 
budou provedeny tak, že dojde po odfrézování stmelených vrstev vozovky k odbourání podkladních vrstev a 
odtěžení zemních stupňů s odskoky ve sklonu 5:1 0,30 – 0,50/0,30 – 0,50 m. 

Odskoky budou provedeny dle situace zjištěné na místě. Zpětné provedení násypu bude provedeno z 
vhodných zemin dle ČSN 73 6133 se zhutněním na 100% PS. V případě větších výkopových prací mimo 
rozsah stávajících zemin tvořících stávající aktivní zónu bude provedena aktivní zóna nová z vhodného 
materiálu do AZ nebo z upraveného materiálu tak, aby splňoval podmínky dle ČSN 73 6133 a TP 170. AZ 
bude hutněna na 100% PS nebo na ID = 0,90 (dle materiálu). Na pláni musí být dosaženo modulu 
přetvárnosti min. Edef,2 = 45 MPa a min. CBR = 15%. Vzájemný poměr Edef,2/Edef,2 < 2,5. Hutnění bude 
probíhat dle TKP a ČSN 73 6133 max po 300 mm. 

V případě menšího rozsahu odkopu bude AZ přehutněna tak, aby bylo dosaženo požadovaných 
parametrů pro zemní pláň. V případě zastižení zemin, na kterých těchto parametrů nelze dosáhnout, bude 
provedeno zlepšení těchto zemin pomocí vhodných hydraulických pojiv na základě laboratorní zkoušky. 
Rozsah a přesné množství úprav bude podléhat odsouhlasení TDS na základě zastižených podmínek při 
výstavbě. 

Konstrukce vozovky bude provedena z ŠDA 0/32 v tl. 2x 150 mm, min však 250 mm v souladu s ČSN 
73 6185, modul přetvárnosti Edef,2 = 70 MPa na první vrstvě ŠD a Edef,2 = 100 MPa na druhé vrstvě ŠD. Na 
takto připravený povrch bude položena stmelená konstrukce krytu. 

V případě vhodnosti, lze do úprav použít vyzískaný materiál z konstrukce vozovky a zemního tělesa, 
který musí být předrcen a homogenizován. Vhodnost zpětného použití bude stanovena na základě 
laboratorních zkoušek a odsouhlasena TDS. 

Před provedením výkopů budou provedeny na křižujících trasách vedení IS ruční sondážní odkopy pro 
ověření hloubky krytí. 

Vzhledem k charakteru projektu a zachování stávajícího vedení trasy nejsou dále předpokládány 
významné zemní práce. Kromě sanace krajnic bude zemní práce tvořit pouze pročištění příkopů. 

Aktivní zóna 

Případná sanace aktivní zóny v místech sanace krajnic se provede vhodnou úpravou stávající zeminy 
dle ČSN 73 6133 nebo odtěžením nevhodné zeminy do hloubky 0,5 m pod úroveň budoucí zemní pláně. Na 
urovnanou a zhutněnou parapláň bude uložena aktivní zóna ze zeminy vhodné do aktivní zóny (Edef,2 ≥ 45 
MPa, CBR ≥ 15 %, zhutněna na 100 % PS) dle ČSN 73 6133. 

Opravy 

Pro oba úseky platí následný postup opravy degradovaných ploch, viz níže. 

Vyrovnání příčného sklonu: 

V místech výrazně propadlých krajů vozovky bude navržena vyrovnávka příčného sklonu pomocí jedné 
nebo dvou proměnných klínových vrstev z asfaltové stabilizace SA 50 70/100 v tl. 40 – 100 mm dle TP 
PSVS č. 2/08. Po odfrézování povrchu, očištění a ošetření, pokládce spojovacího postřiku PS-C v množství 
0,40 kg/m2 bude položena tato vrstva v rozsahu dle Vzorového příčného řezu a Charakteristických příčných 
řezů. Na tuto vrstvu bude dále položen zbytek souvrství vozovky. 

Sanace výtluků a degradace povrchu: 

Sanace bude provedena tak, že bude okolí postiženého místa vyfrézováno na průměrnou hloubku min. 
40 mm. Provede se očištění a případné urovnání podkladu, případně přehutnění. Ve vyfrézovaném místě po 
výtluku bude na ploše položen postřik kationaktivní emulzí PS-CP 0,40 kg/m2 a pložena vyrovnávací vrstva 
(plomba) z asfaltové stabilizace SA 40 TP PSVS č. 2/08.  
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V případě zásahu do podkladních nestmelených vrstev vlivem rozdílných tlouštek konstrukce bude 
provedena urovnávka na požadovanou hloubku odstranění vrstev a přehutnění případně bude provedena 
plomba pomocí asfaltové stabilizace SA 40 TP PSVS č. 2/08 v průměrné tl. min. 40 mm, viz výše.  

Rozsah sanace povrchu bude podléhat schválení TDI na základě skutečně zjištěného stavu na stavbě 
po odfrézování. 

Sanace trhlin: 

Trhlina v ploše se upraví následovně dle zásad TP 115.  

 Trhlina se profrézuje tak, aby vznikla komůrka šířky 10 - 30 mm a hloubky 25 – 40 mm dle šířky 
trhliny 

 Komůrka se vyčistí a provede se penetrační adhezní nátěr 

 Takto připravená drážka se zalije asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka, (vlastnosti hmoty 
musí splňovat TP 115) s posypem horkým kamenivem 2/4. 

Na takto ošetřené trhliny se pokládají další vrstvy konstrukce vozovky, viz výše.  

Rozsah množství sanace podléhá schválení TDI dle skutečně zjištěného stavu po odfrézování 
konstrukce. 

Sanace krajnic: 

V místech poruch krajnic vozovky bude provedena celková sanace podkladních vrstev krajů vozovky. 
Sanace bude provedena tak, že dojde k dalšímu odfrézování asfaltových vrstev v šířce 1,2 m od kraje 
vozovky do hloubky 50 mm pro vrstvu ACP (pouze u úseků bez nové vrstvy z ACP). Následně budou 
odtěženy vrstvy vozovky do hloubky 300 mm s odskokem ve sklonu 5:1 0,30-0,50m od předchozí vrstvy. Na 
odkryté pláni budou provedeny úpravy pro dosažení aktivní zóny dle ČSN 73 6133 a TP 170. AZ bude 
hutněna na 100% PS nebo na ID = 0,90 (dle materiálu). Na pláni musí být dosaženo modulu přetvárnosti 
min. Edef,2 = 45 MPa a min. CBR = 15%. Vzájemný poměr Edef,2/ Edef,1 < 2,5. Hutnění bude probíhat dle 
TKP a ČSN 73 6133 max po 300 mm Konstrukce vozovky bude provedena z ŠDA 0/32 v tl. 2x 150 mm, min 
však 250 mm v souladu s ČSN 73 6185, modul přetvárnosti Edef,2 = 70 MPa na první vrstvě ŠD a Edef,2 = 
100 MPa na druhé vrstvě ŠD. Na takto připravený povrch bude položena stmelená konstrukce krytu včetně 
podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm v šířce min. 1,2 m. 

Předpokládaný rozsah sanace: 

Levá strana komunikace Pravá strana komunikace 

km 0,930 – 1,100 km 0,990 – 1,200 

km 1,135 – 1,195 km 1,220 – 1,230 

km 1,235 – 1,280 km 1,250 – 1,280 

km 1,290 – 1,315 km 1,355 – 1,435 

km 1,405 – 1,525 km 1,600 – 1,645 

km 1,545 – 1,590  

km 1,600 – 1,645  

Rozsah sanace krajnic bude podléhat schválení TDS na základě skutečně zjištěného stavu na stavbě 
po odfrézování. 

Oprava odvodňovacích proužků z kamenných dlažebních kostek a obrub: 

V intravilánových oblastech není v rámci provádění možné vyloučit zásah do stávajících odvodňovacích 
proužků z kamenné dlažby a do betonových obrub a chodníků nebo vjezdů na soukromé pozemky. 
Zhotovitel zajistí takové opatření a technologický postup prací, aby nedocházelo k nadměrnému poškození a 
vylamování stávající dlažby odvodňovacích proužků a obrub. V případě, že bude nutné provést 
znovuusazení dlažebních prvků odvodňovacích proužků, bude tak provedeno do betonového lože min. tl. 
0,10m z C20/25 XF3. V případě, že bude nutné provést výměnu obrub, budou použity nové betonové nebo 
stávající kamenné (případně kamenné krajníky) obruby do betonového lože min. tl. 0,10m z C20/25 XF3. 
Nášlap obrub bude dle stávajícího stavu. Stávající dlažba bude poté přeskládána. Přesný rozsah výměny 
obrub podléhá odsouhlasení TDI na základě skutečně zjištěného stavu při realizaci. V případě zásahu do 
chodníků bude přeskládáním obnovena dlážděná krytová vrstva. 
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f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

Režim odvodnění není předmětnou údržbou měněn. Srážková voda je pomocí podélného a příčného 
sklonu komunikace odváděna do liniového systému odvodnění – povrchové otevřené příkopy a stávající 
dešťová kanalizace. 

Stávající podélné příkopy a propustky budou pročištěny. Při pročištění příkopů musí být dbáno zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k obnažení a poškození podzemních vedení IS. Před započetím prací musí být 
proveden kontrolní ruční odkop. 

Propustek v km 1,285 DN 500 

Na trase se v km 1,285 vyskytuje propustek křižující trasu s poškozenými čely. V rámci stavby dojde ke 
kompletnímu vyčištění trouby, koryta a okolí vtoku od náletových porostů, travin a půdních nánosů. Čela 
budou očištěna a dojde k odstranění uvolněného a porušeného materiálu a provede se odstranění 
stávajícího zábradlí. Na očištěných čelech se provede aplikace adhezního můstku a reprofilace vhodnou 
vysokopevnostní sanační hmotou na bázi cementu. Zhotoví se nové ocelové zábradlí z trubek D40/3, žárový 
pozink pro venkovní expozici, geometrie shodná se stávajícím řešením, kotevní desky P7-100/140, kotvení á 
2xM12 – lepená kotva do hloubky 100mm, podlití kotevních desek vhodnou zálivkovou maltou na bázi 
cementu. Provedou se terénní úpravy kolem vtoku a výtoku a úprava a modelace svahu a koryta. Odláždění 
vtoku i výtoku bude očištěno a nově vyspárováno MC 25 XF4. 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku 

Dopravní značení 

Dopravní značení (vodorovné a svislé) bude doplněno v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb., TP 65, TP 
133. Po celé délce trasy v extravilánu budou doplněny směrové sloupky Z 11 a,b (dle TP 58). Na sjezdech 
na účelové komunikace budou osazeny červené směrové sloupky Z 11 g. 

SDZ bude ponecháno ve stávajícím stavu. 

Vodorovné dopravní značení bude spočívat v obnově stávajícího ve shodném rozsahu a doplnění 
vodících proužků V4 (0,125), V2b (1,5/1,5/0,125) atd. Bude provedeno ve dvou fázích. Po pokládce nové 
obrusné vrstvy v barvě a po zaježdění v plastu dle ČSN EN 1436 a v souladu s TP 133. V intravilánu bude 
provedeno jako nehlučné, v extravilánu profilované zvučící. 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Výstavba bude probíhat po etapách při uzavírce vždy poloviny komunikace. 

Etapizace výstavby (postupné uvádění do provozu) je uvažována v případě křižujících silnic, přeložek 
inženýrských sítí, návazností místních komunikací zajišťujících přístupy k objektům a pozemkům. 
Předpokládaný postup výstavby je řešen v části B.8 – Zásady organizace výstavby, Souhrnné technické 
zprávy. Podrobné dopravně-inženýrské opatření počas výstavby zajistí Zhotovitel stavby. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je 
uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu 
života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické 
normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s 
hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a 
jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při 
stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat 
tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích 
pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění 
ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a 
montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních 
právních předpisů, zahrnujících mimo jiné: 

- požadavky na zajištění staveniště 
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- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi 

- skladování a manipulace s materiálem 

- zemní a výkopové práce 

- betonářské, železářské a zednické práce 

- montážní a bourací práce 

- svařování a nahřívání živic 

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 
zavedení signálů. 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

• Zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Vyhláška č. 87/2000 Sb., stanovení požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Podrobný popis BOZP je řešen v příloze Souhrnné technické zprávy „B.8 Zásady organizace výstavby.“ 

i) Vazba na případné technologické vybavení 

Stávající inženýrské sítě 

V prostoru staveniště se nacházejí stávající inženýrské sítě, do kterých nebude nijak zasahováno. 
Hloubka podzemních inženýrských sítí bude ověřena ručním odkopáním.  

Vedení inženýrských sítí je zakresleno na základě podkladů od jednotlivých správců v koordinační 
situaci. Poloha sítí je pouze orientační. Zhotovitel musí přijmout opatření pro práci v ochranných pásmech 
IS. 

Před zahájením stavebních prací na objektu je třeba zajistit vytýčení všech inženýrských sítí správci 
těchto sítí. 

Stavební objekty 

SO 101, 102, 103 a 121 jsou hlavními objekty stavby a mají prakticky vazbu na všechny ostatní objekty. 

Technologická vybavení se na stavbě nevyskytují. 
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Ostatní objekty 

V rámci údržbových prací nevznikají jiné stavební objekty. 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí 
a průřezů 

Směrové a výškové výpočtu pro návrh trasy jsou součástí použité aplikace AutoCad Civil 3D 2019. 
Souřadnice hlavních bodů trasy jsou vypočítány v souřadném systému S-JTSK, výšková soustava Bpv. 

Výpočty pro posouzení navrhované konstrukce vozovky se nachází v příloze „E.3 Diagnostika 
vozovky.“ 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Součástí SO nejsou chodníky, ani přechody pro chodce (pouze obnova vodorovného značení 
stávajících přechodů) ani jiné komunikace pro pěší, a tudíž objekt neřeší dodržení podmínky vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Jedná se o údržbu stávajících krytových vrstev komunikace. Do přidruženého dopravního prostoru 
nebude zasahováno, vyjma technologicky nutného napojení. Stávající dopravní režim chodců není stavbou 
měněn. 

 

 

 

 

V Praze, 07/2020 Ing. Jan Lambert 
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