

Obsah PD:

- A** Průvodní zpráva
- B.1** Přehledná situace
- B.2** Koordinační situace, vč. Záborového elaborátu
- C** Stavební část - SO 201 - Most ev. č. 245-009a
  - C.1 Technická zpráva
  - C.2 Stávající stav
  - C.3 Nový stav
  - C.4 Vytyčovací schéma
  - C.5 Výkopový plán a založení
  - C.6 Tvar spodní stavby a nosné konstrukce
  - C.7 Soubor detailů provedení
- D** Technologická část (s ohledem na typ stavby neobsazeno)
- E** Zásady organizace výstavby (viz A - Průvodní zpráva)
- F** Doklady (viz PD DSP)
- G** Soupis prací

KRAJ: CZ020 Středočeský

OBEC: 537993 Vykáň

Katastr.území: 787558 Vykáň

STAVBA:

## II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a

OBJEDNATEL STAVBY:



**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje p.o.**  
Se sídlem Zborovská 11  
150 21, Praha 5  
IČ: 00066001

RAŽÍTKO, DATUM, PODPIS:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



**CR PROJECT s.r.o.**  
Pod Borkem 319  
293 01 Mladá Boleslav  
IČ: 27086135  
ČÍSLO ZAKÁZKY: P2016-014

RAŽÍTKO, DATUM, PODPIS:

VYPRACOVAL:

**ING.DAVID KŘEMEČEK**  
IČ: 74953508, DIČ: CZ7209060067

KONTAKTY:

K PŘEHRADĚ 30  
360 07 KARLOVY VARY  
+420 777 255 834 david.kremecek@gmail.com

DATUM: 06/2017

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:

STUPEŇ PD: PDPS

**2016-08**

STAVBA:

## II/245 VYKÁŇ, MOST EV.Č. 245-009a

PARÉ: