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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 
 

1.1 Označení stavby a objektu 

Název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic 

Objekt: SO 301 Kanalizace dešťová - II/605, km 0,000–1,440 

Místo stavby SO: Středočeský kraj 

 město Beroun 

Katastrální území SO: Beroun (602868) 

1.2 Objednatel 

1.2.1  Objednatel stavby Středočeský kraj 

 Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 IČO: 70 891 095 

1.2.2  Následný vlastník SO Středočeský kraj 

 Zborovská 11, 150 21 Praha 5rum 

 IČO: 70 891 095 

1.2.3  Následný správce SO Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

 Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 IČO: 70 890 749 

1.3 Zhotovitel SO 

1.3.1 Název, adresa, IČO 

 NOVÁK & PARTNER, s.r.o. 

 V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 

 IČO: 48 585 955, DIČ: CZ 48 585 955 

Projektant SO Ing. Martin Máša 

Technická kontrola Ing. Pavel Drašar 

 Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

Hlavní inženýr projektu Ing. Martin Máša, 

 Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

1.4 Stupeň PD PDPS 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Jedná se o rekonstrukci stávající odvodňovacího systému komunikace II/605 mezi km 

0,000-1,440 v katastru města Beroun. V současné době je tato silnice převážně odvodňována 

do souběžných, vesměs v minimálním spádu vedených příkopů. Tím dochází při větších 

srážkových stavech k situaci, kdy se dešťová voda spíše pomalu vsakuje v blízkosti 

komunikace, případně stéká na pozemky sousedních nemovitostí, než aby odtékala do 

vhodných recipientů. Pro odvodnění komunikace rovněž částečně slouží uliční vpusti, napojené 

do blízkých stok jednotného městského kanalizačního systému – jedná se o stoky „A“ DN 500 

až 800 a „F“ DN 600 až 1100. Tyto stoky jsou po určitých úsecích odlehčovány do řeky Litavky. 

Část povodí této komunikace také spadá přímo k Dibeřskému potoku, který je jediným větším 

recipientem, křížícím silnici II/605. 

 

V km 1,058 – 1,350 je navržena kanalizační stoka s označením „A4a“. Začátek úseku začíná 

v km 0,000 kde je provedeno napojení na stávající kanalizační stoku s označením „YgFIV“. 

Konec úseku je v km 0,30231. Na navrhovanou kanalizační stoku či stávající stoky jsou 

napojeny nové uliční vpusti. Napojení je provedeno buď do kanalizační šachty, či přes odbočku 

napřímo do potrubí. Celkem je v tomto úseku navrženo 21 ks uličních vpustí. Přípojky uličních 

vpustí jsou navrženy plastové DN 200. V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy 

revizní šachty, ve většině případů se jedná o DN 1000. Celková délka navrhované kanalizační 

stoky činí 302,31, materiál PP DN 300. Podélný sklon se pohybuje v rozmezí hodnot 8,3 – 

13,0 ‰.  

V km 1,400 – 1,468 je navržena kanalizační stoka s označením „A5b“. Začátek úseku začíná 

v km 0,000 kde je provedeno napojení na stávající kanalizační stoku s označením „F DN 1200“. 

Na navrhovanou kanalizační stoku či stávající stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. Napojení 

je provedeno buď do kanalizační šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. Celkem je v tomto 

úseku navrženo 3 ks uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy plastové DN 200. 

V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy revizní šachty, ve většině případů se jedná 

o DN 1000. Celková délka navrhované kanalizační stoky činí 67,87, materiál PP DN 300. 

Podélný sklon činí 4,6 ‰. 

V km 1,049 je navržen posun dešťového oddělovače do středu navržené okružní křižovatky 

včetně přepojení kanalizace. Přepojení kanalizace je patrné ze situace a šachta dešťového 

oddělovače je znázorněna v samostatné příloze č. 8. Profily přepojované kanalizace jsou 

DN 1200 délky 16 m, DN 1000 délky 26 m a DN 300 délky 17 m. V souvislosti s dešťovým 

oddělovačem budou zřízeny tři revizní kanalizační šachty, 1x pro DN 300 (označena jako Š1O) 

a 2x pro DN 1000. Z důvodu zachování funkčnosti kanalizace je nutné ji dočasně přepojit. 

Provizorní přepojení kanalizace DN 300 je uvažováno v délce 15m. 

 

Rozsah objektu: 

Oddělovací šachta potrubí ŽB DN 1200  16,00 m 

potrubí PP DN 1000 26,00 m 

potrubí PP DN 300  17,00 m 

potrubí PP DN 300 (přepojení) 15,00 m 

Stoka A4a  potrubí PP DN 300  302,31 m 

Stoka A5b  potrubí PP DN 300  67,87 m 

Přípojky  potrubí PLAST DN 200  138,00 m 

Uliční vpusti 30 ks 

Revizní šachty 11 ks 

Revizní šachty na DN 1000 2 ks 
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3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

Křížení a souběhy se stávajícími a navrženými podzemními vedeními jsou vyznačeny v 

situacích a v podélných profilech. Při kříženích a soubězích musí být dodržena jednotlivá 

ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005. 

Stávající podzemní zařízení byla zjišťována v rámci celé akce, nebyla tedy zjišťována ani 

ověřována v rámci tohoto objektu. 

Upozorňujeme na nutnost vytyčení podzemních zařízení před započetím stavby 

jednotlivými správci podzemních zařízení. 

4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, 

zvláště ne ropnými. Prováděcí firma zabezpečí techniku proti úkapům olejů a ropných látek. 

K ovlivnění povrchové a podzemní vody při běžném provozu nedojde, stavba neprodukuje 

škodliviny. Havarijní stavy budou řešeny v souladu s platnou legislativou. 

5. ÚDAJE O HYDROTECHNICKÝCH VÝPOČTECH 
 

Hydrotechnické výpočty jsou k tomuto stavebnímu objektu na vyžádání u projektanta. 

6. POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, 

DOPRAVĚ 
 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném 

znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. 

Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do stavby bude doložení dokladu 

o posouzení shody výrobku. 

Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě 

liniové stavby se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě technického vybavení, §9 

Mechanická odolnost a stabilita, §15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb, §17 

Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb. 

 

MATERIÁL: 

- potrubí hlavní stoky - potrubí stok je navrženo z plastového potrubí v profilu DN 300 dle 

DIN, min. SN 12 kN/m2. Přípojky jsou navrženy z plastového potrubí DN 200, SN 16 kN/m2. 

- revizní šachty - použití kruhových prefabrikovaných šachet, z dílců podle DIN 4034.1, 

kompaktní jednolitá šachtová dna kruhového profilu DN 1000 mm, z betonu pro stupeň 

agresivity XF4, (běžně dodáván XD2). V případě použití standardního šachtového dna bude 

kyneta opatřena plastovou výstelkou. Spoje mezi jednotlivými šachtovými díly budou řešeny 

jako vodotěsné, bude použito pryžové elastomerové těsnění dodávané výrobcem dle ČS EN 

681-1. Šachty budou vybaveny stupadly dle ČSN 75 61 01, jejichž vzájemná vzdálenost 

nepřesáhne hodnotu 250-300 mm. Šachty budou splňovat ČSN EN 1917. 

- Poklopy revizních šachet (dle ČSN EN 124): 1) ve vozovce: D400, z tvárné litiny se 

zabezpečením proti vyskočení, s pantem a bezpečnostním zámkemobrtlík, 2) poklopy mimo 

vozovku: min. B125, nekovový poklop se zámkemobrtlík, 3) poklopy mimo trasu v rozsahu 

A15÷D400: (třída zatížení dle konkrétního umístění), litinové s betonovou výplní nebo 

celolitinové B125 event. s pantem nebo jen lehké betonové nebo nekovové poklopy, pokud jsou 
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šachty vytaženy 0,5 m nad terén, stačí poklopy nekovové třídy A, poklopy v příkrých svazích 

(např. násypy): litinové poklopy opatřeny nerozebíratelným pantem proti zcizení, s aretací při 

inspekční poloze nebo lehké nekovové (stačí zde poklopy třídy A). 

- Uliční vpusti celoprefabrikované uliční vpustí s koši na bahno UC3 v. 575 mm pro mříž 

500x300 mm, bez kónusu, s litinovou lomenou nebo rovnou vtokovou mříží 300/500mm pro 

třídu zatížení D 400, s pantem a se zámkem. Vpusti budou sestaveny z prefabrikátů, dílců dle 

normy DIN 4052. Sestava jednotlivých dílců bude navržena s ohledem na případné zaústění 

drenáže odvodnění pláně a možné gravitační vyústění. 

7. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
 

Nástup a doba výstavby objektu ve vztahu k ostatním objektům stavby je řešena v ZOV. Stejně 

tak přístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie, technologie stavebních prací jsou řešeny 

v ZOV pro celou stavbu II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnice. Tento stavební objekt 

musí být prováděn v součinnosti s navazujícími objekty. 

Hloubení rýh bude prováděno se svislými stěnami. Svislý výkop je nutné pažit dle TKP 4 

(doporučení projektanta - pažení od hloubky rýhy 1,2 m). Minimální šířka rýhy musí odpovídat 

ČSN EN 1610, čl. 6.2.2. Po provedení výkopu se upraví dno rýhy, které musí tvořit rostlá 

neporušená zemina nebo zemina zhutněná na min. 95% PS. Úprava dna rýhy znamená jeho 

urovnání, zhutnění, upravení do požadovaného sklonu a odstranění vyčnívajících kamenů. 

Zhotovitel stavby pak požádá správce stavby o její odsouhlasení. 

Pokud je dno rýhy pod úrovní hladiny podzemní vody, provede se v rohu drenážní rýha s 

drenážní trubkou DN 100 ve štěrkovém obsypu, štěrková vrstva o tl. 5-10 cm se provede na 

celou šířku rýhy. Drenáž funguje buď gravitačně, nebo se voda odčerpává z jímek, do kterých 

je drenáž zaústěna. Funkce drenáže ve dně rýhy končí po vybudování stoky. Po ukončení 

odvodňování rýhy se musí dostatečně uzavřít všechny stavební dočasné drenáže. 

V případě, že budou ve dně zastiženy neúnosné zeminy, bude třeba neúnosnou vrstvu odstranit 

a to v min. tloušťce 200 mm a nahradit ji zhutněným štěrkopískovým ložem o maximální 

velikosti zrn do 8 mm (frakce 0-8 mm). 

Na upravené a odvodněné dno rýhy se zřídí podkladní lože tl. min. 100 mm z jemnozrnného 

nesoudržného materiálu (štěrkopísek, písčitá nebo hlinitopísčitá zemina se zrny do 8 mm). 

Při pokládání trub se v loži pod hrdly vytvoří montážní jamky tak, aby bylo zajištěno podepření 

trub po celé délce. Spodní plocha trub musí plně ležet na správně urovnaném a upraveném loži. 

Po stranách potrubí je vhodné vytvořit podsypové klíny, které se upěchují. Klíny zajistí široký 

roznášecí úhel a oporu potrubí při následném hutnění obsypu. U spojů trub je důležité dodržet 

postup provádění spoje s použitím prvků ke spojování podle typu spoje a podle technologických 

předpisů montáže jednotlivých druhů potrubí. Nepřipojené odbočky musí být před započetím 

zásypu zaslepeny zátkami a vodotěsně zatmeleny. Trouby se vždy kladou od nejnižšího konce 

hrdlem proti sklonu. Při napojení na revizní šachty budou instalovány šachtové vložky. 

Před provedením bočního obsypu může být provedena pro potřeby zhotovitele a na jeho 

náklady předběžná zkouška vodotěsnosti. Obsyp se provádí vhodným kvalitním nesoudržným 

materiálem dle TKP kap. 4, čl. 4.3.10. (písek, štěrkopísek, lomová výsivka. Při použití lomové 

výsivky je nutné, aby obsahovala i prachovou frakci pro snadnější hutnění, např. 0-8 mm). Max. 

velikost zrn je stanovena podle konkrétního potrubí. Obsyp se provádí za současného hutnění 

po vrstvách tl. max. 150 mm (u profilů od DN 600 max. 250 mm) a do výšky alespoň 300 mm 

nad vrchol potrubí na 95% PS (ID= 0,75), ve volném terénu 92% PS (ID=0,7). Toto zhutnění 

je vyhovující pro běžné podmínky – štěrkopísek, výška krytí 1,3-4 m. Pro dosažení požadované 

míry zhutnění doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění, který zohlední 

používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu. Pažení se s postupujícím zásypem 

odstraňuje. Uvnitř bezpečnostního pásma – 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze 
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lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnící technika se používá až od 1 m 

nad potrubím. 

 

Zásyp potrubí – nad rýhou bude vybudována zpevněná plocha: 

K zásypu je možné použít štěrkopísku nebo vhodných hlinitopísčitých zemin ve smyslu ČSN 

73 6133, TP 146 a TKP 3. Použití konkrétního zásypového materiálu povoluje 

objednatel/správce stavby, který si může vyhradit provedení laboratorních zkoušek 

zhutnitelnosti zásypového materiálu. Zásyp je nutno hutnit po vrstvách tl. max. 150 mm tak, 

aby zhutněná zemina měla alespoň parametry jako zemina na bocích rýhy, minimálně však 

podle TKP 3 a TKP 4. 

Zásyp se rozumí do úrovně pláně komunikace. Nad touto úrovní jde již o konstrukční vrstvy 

vozovky. V aktivní zóně pozemní komunikace je třeba hutnit dle požadavků TKP 4. 

 

Zásyp potrubí – nad rýhou nebude vybudována zpevněná plocha: 

K zásypu se použije materiál s vlastnostmi dle kap. 4 TKP, čl. 4.3.10. Pokud se použije zeminy 

ze zemníku nebo jiného výkopu, nesmí se při záhozu rýh na zemědělské půdě použít štěrku, 

štěrkopísku, písku, haldoviny, navážky, jílů, slínů, pokud vlastník pozemku s těmito materiály 

nevysloví souhlas. Maximální velikost zrna zásypu je 80 mm. Zásyp nutno hutnit ve vrstvách 

tl. max. 300 mm. Hutnění zásypu rýh je nutno zajistit vhodnou mechanizací odsouhlasenou 

objednatelem/správcem stavby. Ve vozovkách bude zásyp pod aktivní zónou hutněn na min. 

95% PS, v aktivní zóně na min. 100% PS. Mimo silniční těleso je min. míra zhutnění 92% PS. 

Veškeré škody způsobené pohybem vozidel a stavebních strojů přes stavební rýhy jdou k tíži 

zhotovitele. 

Další vrstvy nad zásypem (ornice, podkladní vrstvy vozovek, apod.) smí zhotovitel provádět po 

souhlasu objednatele/správce stavby. 

Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odborný dohled výrobce nebo průkaz způsobilosti 

odborných pracovníků zhotovitele odvodňovacích trub a příslušenství při odběru dodávky, 

uskladnění osazování, montáži a zkoušení odvodnění. 

Všeobecně bude potrubí ukládáno podle ČSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146. Současně 

musí být také dodrženy podmínky pokládky výrobce konkrétního potrubí. 

 

Po skončení výstavby bude na kanalizačním potrubí, šachtách i přípojkách provedena zkouška 

vodotěsnosti dle TKP kap.3, ZTKP a ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a 

jejich zkoušení, vydaná v dubnu 1999 s účinností od 1.5.1999. Ve smyslu ČSN EN 1610 byla 

s účinností od 1.11.2004 novelizovaná národní norma ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok 

a kanalizačních přípojek. Podle této novelizované normy lze ověřovat vodotěsnost stok, objektů 

na stokách a přípojek vzduchem. 

Na kanalizačním potrubí bude provedena kamerová prohlídka s vyhodnocením závad, včetně 

vyhodnocení tvarových deformací u plastového potrubí. Obdobnou kamerovou prohlídku 

provede objednatel (příslušný provozní úsek) před ukončením záruky. Tvarové deformace 

potrubí přes 4% u převzetí a přes 7% před koncem záruky jsou závadou a investor je bude 

požadovat opravit. Pro trubní kanalizace a propustky musí být z důvodů potřeby jednotné 

archivace TV prohlídek data exportována podle rozhraní ISYBAU 2006 či novější verzi. 

Součástí videoinspekce je také protokolární popis. 

O všech zkouškách musí být vystaven doklad, který bude součástí stavebního deníku. 

Protokoly o zkoušce musí být součástí předávací dokumentace. 

Vytýčení objektu bude provedeno v souřadnicích JTSK a výškách Bpv. 



II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic  NOVÁK & PARTNER, s. r. o. 

PDPS  Středočeský kraj 
 

SO 301 Kanalizace dešťová - II/605, 7 Technická zpráva 

 km 0,000-1,440 

8. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 

Netýká se stavby tohoto objektu. 

9. HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Po uvedení do provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na životní prostředí, 

neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. 

Při realizaci stavby nesmí ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, 

zvláště ropnými. 

Během stavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je povinen 

během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, 

nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních 

a hygienických předpisů platných v době provádění stavby a dodržovat schválené 

technologické postupy pro jednotlivé stavební práce. 

Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se 

mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 

koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 

zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 

zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo 

jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 

Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 

bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí 

zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. Dále je zhotovitel povinen 

zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. Zejména se jedná o práce 

betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, 

montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem. 

Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v 

ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. 

Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení. V 

místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční 

provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění staveniště 

předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při provozu a 

používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky na organizaci 

práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (zejména články II až 

VIII, které se zabývají zemními pracemi). 

Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich 

správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. Upozorňujeme na 

povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a 

jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a 

opatření pro zajištění těchto sítí. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při přípravě a provádění stavebních a 

montážních prací a používání technických zařízení je třeba respektovat ustanovení závazných 

předpisů, zejména pak: 
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Zákony 

1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,  

HLAVA II  PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY, Díl 6, 7 a 8 

2) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

3) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

Základní prováděcí právní předpis k zákonu č. 309/2006 Sb. 

4) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb., včetně příloh 

č. 1 - 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních 

předpisů v platném aktuálním znění, zahrnujících mimo jiné: 

- požadavky na zajištění staveniště 

- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi 

- skladování a manipulace s materiálem 

- zemní a výkopové práce 

- betonářské, železářské a zednické práce 

- montážní a bourací práce 

- svařování a nahřívání živic 

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví 

Ostatní právní předpisy k bezpečnosti a k ochraně zdraví při výstavbě 

dále je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, které nejsou citovány 

v předchozím NV č. 591/2006 Sb. a které byly od jeho vydání aktualizovány: 

5) Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na 

pracovištích obdobného charakteru 

6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů 

7) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu, ve znění NV č.170/2014 Sb. 

8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

9) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

10) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Ostatní právní předpisy vztahující se k výstavbě objektu: 

11) Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

12) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

13) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
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pozdějších předpisů 

14) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 

vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

15) Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, 

zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. 

Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky 

vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 

prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 

opatření. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 

10. VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE 
 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka pozemků, s požadavky 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol II až VIII a s požadavky ČSN 

EN 1610. 

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 

v souladu s vyjádřeními jejich správců. 

V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. mají být veškeré výkopy hlubší než 1,3 

m paženy tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ve výkopech. Okraje výkopu nesmí být 

zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 

Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN 73 3050 a zejména 

TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 

komunikací. 

11. OCHRANA PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ 

Stavební objekt 301 nebude vystaven zvýšeným vlivům agresivního prostředí. Agresivní 

vlivy budou spíše způsobeny zimní údržbou při používání chemických posypových látek. Proto 

je u všech betonových konstrukcí předepsán požadavek na odolnost proti těmto vlivům. 

Povrchovou úpravou budou chráněny také všechny kovové části. 

 

V Praze, březen 2019 Ing. Martin Máša 
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