




3.1.3 Datum: 18.2.2021 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

15:56:36

Strana: 1Aspe

Stavba: 19155Nymburk_CD - II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] :  ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

  SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

 SO 110 - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------

  SO 110 - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------

 SO 201 - Most přes dráhu ------------- --------------------------

  SO 201 - Most přes dráhu ------------- --------------------------

 SO 402 - Přeložka veřejného osvětlení ------------- --------------------------

 SO 403 - Přeložka telekomunikačních kabelů ------------- --------------------------

  SO 403 - Přeložka telekomunikačních kabelů ------------- --------------------------



Aspe Strana: 1
Čas:  9:19:5425.2.2021Datum:3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 19155Nymburk_D

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

28.1.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19155Nymburk_D
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
dle TKP, ZTKP

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19155Nymburk_D
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________

dle TKP, včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky 
č. 130/2019 sb. v aktuálním znění vč.vrtů a odběru vzorků

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

5 02710R A PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

6 02710R B PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS KPL 1,000 ____________ ____________
cca 2 km

Cenová soustava:  - 

7 027212 A POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF 
TRATI

DEN 3,375 ____________ ____________

Denní kolejové a napěťové výluky

výlukové časy jsou zde uvedeny s 50% rezervou
plán výluk - kolej 1,2 - 3200 Kč/hod, kolej 3a - 1550 Kč/hod, kolej 4 - 550 Kč/hod
54hod*1,5/24=3,375 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

8 027212 B POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF 
TRATI

DEN 8,875 ____________ ____________

Noční kolejové a napěťové výluky

výlukové časy jsou zde uvedeny s 50% rezervou
plán výluk - poloviční cena denních výluk
142hod*1,5/24=8,875 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

9 02722R A POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY VLAKŮ MIN 4 860,000 ____________ ____________
Pomalá jízda denní
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II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19155Nymburk_D
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výlukové časy jsou zde uvedeny s 50% rezervou
plán výluk - plán výluk - 110 Kč/hod a 100 m délky
540*1,5*6=4 860,000 [A]

Cenová soustava:  - 

10 02722R B POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY VLAKŮ MIN 25 020,000 ____________ ____________
Pomalá jízda noční

výlukové časy jsou zde uvedeny s 50% rezervou
plán výluk - plán výluk - 55 Kč/hod a 100 m
278*1,5*60=25 020,000 [A]

Cenová soustava:  - 

11 02723R PROJEDNÁNÍ VÝLUK ZHOTOVITE KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

12 02724R NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

13 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

14 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________

diagnostický průzkum po odbourání a otryskání, vč. kotevních oblastí a předpínací 
výztuže v čelech NK, na bocích stativ pilířů,  kontrola dutin a pod
vč.vyhodnocení
rozsah prací diagnostiky je stanoven v samostatné příloze

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

15 02861 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 
POVRCHU

KPL 1,000 ____________ ____________
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II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19155Nymburk_D
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Měření před zahájením stavby a v průběhu stavby

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

16 02861 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 
POVRCHU

KPL 1,000 ____________ ____________

Měření po dokončení stavby

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

17 02861 C PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 
POVRCHU

KPL 1,000 ____________ ____________

Obnova stávajícího zařízení trvalých rozvodů a nedestruktivní diagnostiky koroze 
výztuže

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

19 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

18 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení stávajících IS

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

20 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

21 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________

zaměř.NK po odbourání, zaměř.opěr po odbourání, zaměření povrchu spřahující
desky + ložné vrstvy + obrusné vrstvy, vč.vytvoření digitálního modelu
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II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19155Nymburk_D
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

22 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.)

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

23 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

VTD pažení ze zápor, zábradlí, MZ, blud.proudy
a další případná VTD

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

24 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

25 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

26 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________
Ve 12-ti vyhotoveních

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

27 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace
přilehlých ploch, okolí a konstrukcí

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19155Nymburk_D
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________
Povodňový a havarijní plán

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

29 02960 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________
Geotechnický dohled

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

30 02960 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________
Drážní dozor

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

31 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________
Označení stavby dle směrnic investora

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

32 02992R NÁKLADY NA KOORDINACI PŘELOŽKY CETIN KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

33 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po
celou dobu její výstavby

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19155Nymburk_D
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu

SO 110

Objekt: SO 110

Stavba: 19155Nymburk_D

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

28.1.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19155Nymburk_D
SO 110
SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 
zařízení (např. zvětšené
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po
dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská 
opatření v
průběhu celé stavby.
vč.případné pasportizace v okolí stavby, objízdných tras či dopravního značení
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Komunikace5

2 57792B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM M2 1 080,000 ____________ ____________
oprava objízdných tras - odhad 1,5% plochy objízdné komunikace   7200,0*10,0*0,015=1 080,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Most přes dráhu

Most přes dráhu

Rozpočet:

II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 19155Nymburk_D

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

2 155,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

28.1.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes dráhu
Most přes dráhu
Most přes dráhu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19155Nymburk_D
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 279,206 ____________ ____________

pol.113328  65,283*2,0=130,566 [A]
pol.131738  74,32*2,0=148,640 [B]
Celkem: A+B=279,206 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 6,106 ____________ ____________

pol.113138  2,544*2,4=6,106 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 106,513 ____________ ____________

pol.113358  32,641*2,3=75,074 [A]
pol.11351B  173,82*0,05*0,2*2,3=3,998 [B]
pol.966158  11,931*2,3=27,441 [C]
Celkem: A+B+C=106,513 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

4 015140R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 896,748 ____________ ____________

beton železový, předpjatý

pol.966118  43,638*2,5=109,095 [A]
pol.966168  (256,497+58,564)*2,5=787,653 [B]
Celkem: A+B=896,748 [C]

Cenová soustava:  - 

5 015420 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T 53,556 ____________ ____________
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pol.97817  2231,504*0,01*2,4=53,556 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

6 015570 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03*  
ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY

T 9,697 ____________ ____________

povrch chodníků tl.5 mm (pol.93827)   808,072*0,005*2,4=9,697 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

7 015760 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  
IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T 8,316 ____________ ____________

pol.938552  748,43*50kg/m2*0,001*0,2=7,484 [A]
pol.938652  83,197*50kg/m2*0,001*0,2=0,832 [B]
Celkem: A+B=8,316 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
plán sledování a údržby mostu

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1. HMP vč.zpřístupnění

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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11 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 2,544 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

okolo pilíře3 pod mostem  3,0*3,0*0,04*2=0,720 [A]
okolo MZ šířky 300 mm  9,5*0,3*2*0,04*8=1,824 [B]
Celkem: A+B=2,544 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

12 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 65,283 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

chodníky tl.200 mm   (2,4-0,25)*0,2*(80,8+34,35+36,67)=65,283 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

13 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 
20KM

M3 32,641 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

chodník tl.100 mm  (2,4-0,25)*0,1*(80,8+34,35+36,67)=32,641 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

14 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 173,820 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

podél chodníku mimo most  80,8+34,35+36,67=151,820 [A]
u pilířů pod mostem - pil.2,4,5  2,0*4*2,5=20,000 [D]
u křídel op.1  1,0*2=2,000 [B]
Celkem: A+D+B=173,820 [E]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

15 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 59,968 ____________ ____________
na skládku - odhad 20 km
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podél chodníku mimo most  173,82*0,05*0,2*2,3*15=59,968 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

16 113531 A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 1KM

M 418,690 ____________ ____________

silniční kotvený obrubník OP3 na mostě - vč.očištění, použije se zpět

na mostě, křídlech a zdi 169,94+165,2+83,55=418,690 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

17 113531 B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 1KM

M 146,260 ____________ ____________

nekotvený obrubník OP3 mimo most - vč.očištění, použije se zpět

chodník mimo most  75,24+34,35+36,67=146,260 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

18 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 775,700 ____________ ____________
Povinný odkup zhotovitelem

na mostě a nad výkopem tl.80 mm   9,5*0,08*(162,0+4,5*2)=129,960 [A]
mimo most (předpolí + sjezdy) dl.1,751km tl.40 mm  (17150,0m2+618,0m2-9,5*(162,0+4,5*2))*0,04=645,740 [B]
Celkem: A+B=775,700 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

19 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 309,000 ____________ ____________

napojení vozovky (sjezdy)

11+11+20+9+35+55+40+13+16+14+19+9*4+10*3=309,000 [B]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

20 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 18,240 ____________ ____________
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podél chodníku - použije se zpět

podél chodníku  0,8*152,0*0,15=18,240 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

21 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 63,203 ____________ ____________
zemina na zásyp

63,203=63,203 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

22 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 63,203 ____________ ____________
vč.odvozu na meziskládku

pro schodiště  4,6*4,6*2,3*2=97,336 [A]
odpočet základ  -34,133=-34,133 [B]
Celkem: A+B=63,203 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

23 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 74,320 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku

výkop za opěrami  4,0*0,8*(12,6+10,0)=72,320 [A]
obnova jímek u op.1  1,0*1,0*1,0*2=2,000 [B]
Celkem: A+B=74,320 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

24 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 199,060 ____________ ____________
ponechá se v místě výkopu - použije se zpět

viz tab.opravy spodní stavby  126,1=126,100 [A]
pro zákl.pas chodníku  1,2*0,4*152,0=72,960 [D]
Celkem: A+D=199,060 [E]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 74,320 ____________ ____________
74,32=74,320 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 258,663 ____________ ____________
zemina z výkopu

viz tab.opravy spodní stavby  122,5=122,500 [A]
zákl.pas chodníku  1,2*0,4*152,0=72,960 [B]
základy schodiště  63,203=63,203 [C]
Celkem: A+B+C=258,663 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

27 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 121,600 ____________ ____________
podél chodníku  0,8*152,0=121,600 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

28 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 121,600 ____________ ____________
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

29 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 2,655 ____________ ____________
vč.dren.profilu

podélné žebro 0,15*0,04*162,0*2=1,944 [A]
okolo odv.trubiček 0,45*0,4*0,07*18=0,227 [B]
okolo odvodňovačů 0,15*0,04*3*10=0,180 [C]
příčné žebro před dilatacemi  0,1*0,04*9,5*8=0,304 [D]
Celkem: A+B+C+D=2,655 [E]
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Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

30 22695R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNÉ (POHLEDOVÁ PLOCHA) M2 50,275 ____________ ____________
kompletní - viditelná pohledová plocha

op.1  4,1*6,35=26,035 [A]
schodiště pil.,8  2,4*10,1=24,240 [B]
Celkem: A+B=50,275 [C]

Cenová soustava:  - 

31 261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM M 7,800 ____________ ____________
odvrtání dutin

v nosnících  0,1*13*6=7,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

32 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 68,000 ____________ ____________
pro trubičky odvodnění

pro trubičky odvodnění  0,85*80=68,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

33 26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 
V D DO 100MM

M 9,520 ____________ ____________

odvrtání dutin

v monolitu zdola  (0,14+0,54)*0,5*7*4=9,520 [B]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

34 26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 
V D DO 150MM

M 8,400 ____________ ____________

odvrtání dutin
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v monolitu zhora  0,3*7*4=8,400 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

35 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 55,114 ____________ ____________

C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.nátěru
zasypaných ploch proti zemní vlhkosti

základová patka schodiště
u pil.4  2,5*2,5*1,0+1,8*1,8*1,305=10,478 [A]
u pil.8  3,0*2,5*1,0+1,8*1,8*1,35=11,874 [B]
Celkem schodiště: A+B=22,352 [C]
základový pás předpolí  
0,4*0,56*(75,24+34,35+36,67)=32,762 [D]
Celkem: C+D=55,114 [E]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

36 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 7,299 ____________ ____________
odhad 180 kg/m3 (100 kg/m3)

schodiště  22,352*0,180=4,023 [A]
základový pás předpolí  32,762*0,1=3,276 [B]
Celkem: A+B=7,299 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

37 285392 A DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
16MM DO VRTŮ

KUS 3 342,000 ____________ ____________

Výztuž prof.12 mm
dodání výztuže, provedení vrtu, vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její
zalepení předepsaným pojivem

viz tab.opravy spodní stavby  
obet.plocha  2600=2 600,000 [A]
okraje  742=742,000 [B]
Celkem: A+B=3 342,000 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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38 285392 B DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
16MM DO VRTŮ

KUS 826,000 ____________ ____________

Výztuž prof.16 mm
dodání výztuže, provedení vrtu, vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její
zalepení předepsaným pojivem

viz tab.opravy spodní stavby
paty, ZZ, křídla, zeď  826=826,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

39 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 0,480 ____________ ____________
0,5*0,12*8,0=0,480 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

40 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 1 968,000 ____________ ____________
kompletní vč.vrtání a vlepení, 2 ks po 2m na NK, vč.PKO

odhad 6 kg/kus  82*2*6,0*2=1 968,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

41 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 249,701 ____________ ____________
C30/37 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac.,smršť. a dilat. spar

římsy na mostě  (0,25*0,5+1,82*0,22)*(169,94+162,2)=174,506 [A]
římsa na zdi  0,9m2*83,55=75,195 [B]
Celkem: A+B=249,701 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

42 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 49,940 ____________ ____________
Odhad 200 kg/m3
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249,701*0,200=49,940 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

43 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 37,087 ____________ ____________
C30/37 XF2 vč.letopočtu opravy

křídla a nová záv.zídka  
op.1  0,45*1*12,6+2*1,62*0,5=7,290 [G]
op.10  0,45*1*10,15+1,21*0,93*1,15+1,25*1*2,3=8,737 [H]
Celkem křídla: G+H=16,027 [I]
obetonování viditelných ploch v tl.150 mm - viz tab.opravy spodní stavby
op.1  1,89=1,890 [D]
op.10  19,17=19,170 [E]
Celkem obetonování: D+E=21,060 [F]
Celkem: I+F=37,087 [J]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

44 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 5,934 ____________ ____________
Vázaná výztuž nebo Kari síť - 160 kg/m3

37,087*0,160=5,934 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

45 334325R MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 65,140 ____________ ____________

C30/37 XF2 - obetonování ploch v tl.150 mm, vč.nátěru zasypaných ploch proti 
zemní vlhkosti
zvýšená pracnost

viz tab.opravy spodní stavby  86,2-21,06=65,140 [A]

Cenová soustava:  - 

46 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 7,817 ____________ ____________
Vázaná výztuž nebo Kari síť - odhad 120 kg/m3
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65,14*0,120=7,817 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

47 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 11,280 ____________ ____________
C30/37 XF2

3,0*0,2*9,4*2=11,280 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

48 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 1,692 ____________ ____________

odhad 150 kg/m3

11,28*0,150=1,692 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

49 428400 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA KUS 26,000 ____________ ____________
otryskání a konzervace

pil.5 a pil.8  13*2=26,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

50 43194B SCHODIŠŤ KONSTR Z OCELI S 355 T 28,006 ____________ ____________

Z oceli S355 JO
Kompletní vč.PKO

u pil.4  13,671=13,671 [A]
u pil.8  14,335=14,335 [B]
Celkem: A+B=28,006 [C]
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Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

51 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 8,003 ____________ ____________
C12/15 X0 - podkladní beton

pod základový pás předpolí  0,7*0,05*(34,35+36,67+75,34)=5,123 [A]
pod přechodové desky  3,0*0,05*9,6*2=2,880 [B]
Celkem: A+B=8,003 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

52 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 13,000 ____________ ____________
kačírek

u pilířů - mezi obrubníky  2,0*2,0*0,2*2*5=8,000 [A]
op.10  15,0*1,0*0,2=3,000 [B]
Celkem: A+B=11,000 [C]
obnova jímek u op.1  1,0*1,0*1,0*2=2,000 [D]
Celkem: C+D=13,000 [E]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

53 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 142,303 ____________ ____________
oprava vyrovnávací vrstvy - odhad 40% plochy mostu, prům.tl.161 mm  13,64*162,0*0,161*0,4=142,303 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

54 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 21,345 ____________ ____________
odhad 150 kg/m3

142,303*0,150=21,345 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

55 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 45,200 ____________ ____________
pod přech.desky  4,0*0,5*(12,6+10,0)=45,200 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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56 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 10,000 ____________ ____________

- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu 
(bez dodávky nového), očištění
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar

u opěry 1   0,6*15,0+0,5*1,0*2=10,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

57 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 80,000 ____________ ____________
SC C 8/10

nad výkopem za opěrami  4,0*10,0*2=80,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

58 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 250,503 ____________ ____________
ŠD tl.200 mm

chodníky  1,65*(80,8+34,35+36,67)=250,503 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

59 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 92,000 ____________ ____________
ŠD tl.250 mm

nad výkopem za opěrami  4,0*11,5*2=92,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

60 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 17 853,500 ____________ ____________
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PS-EP 0,35 kg/m2

pod obrusem na mostě  9,5*162,0=1 539,000 [A]
pod ložnou nad výkopem 9,5*4,5*2=85,500 [B]
mimo most (předpolí + sjezdy) dl.1,751km k dilataci 17150,0m2+618,0m2-9,5*162,0=16 229,000 [C]
Celkem: A+B+C=17 853,500 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

61 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 
70MM

M2 76,000 ____________ ____________

ACL 22 S

nad výkopem za opěrami  4,0*9,5*2=76,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

62 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
70MM

M2 76,000 ____________ ____________

ACP 22 S

nad výkopem za opěrami  4,0*9,5*2=76,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

63 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 
40MM

M2 17 606,000 ____________ ____________

SMA

na mostě mezi dilatace  9,5*162,0=1 539,000 [A]
odpočet odvod.proužek  -0,5*2*162,0=- 162,000 [B]
vozovka na předpolích (1,751 km minus most)  17150,0+618,0-1539,0=16 229,000 [C]
Celkem: A+B+C=17 606,000 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

64 575E43 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11  TL. 35MM 
MODIFIK

M2 162,000 ____________ ____________
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odvodňovací proužek (tl.30mm - 40mm)

na mostě mezi krajní dilatace  0,5*162,0*2=162,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

65 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11  TL. 40MM 
MODIFIK

M2 1 603,600 ____________ ____________

na mostě mezi krajní dilatace  9,5*(162,0+1,0*2)=1 558,000 [A]
okolo MZ šířky 300 mm  9,5*0,3*2*8=45,600 [B]
Celkem: A+B=1 603,600 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

66 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 19 164,000 ____________ ____________
na MA a SMA

na MA  1558,0=1 558,000 [A]
na SMA  17606,0=17 606,000 [B]
Celkem: A+B=19 164,000 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

67 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z KAM

M2 250,503 ____________ ____________

zámková dlažba tl.60 mm do lože z kam.drti tl.40 mm

chodníky  1,65*(80,8+34,35+36,67)=250,503 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

68 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 100,000 ____________ ____________

- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu 
(bez dodávky nového), očištění
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar

betonová přídlažba, vodící proužek - oprava   200,0*0,5=100,000 [A]
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Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

69 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

M2 293,685 ____________ ____________

viz tab.opravy spodní stavby - stativa - odhad 80% plochy  182,7=182,700 [A]
NK - boky a podhled -  odhad 5% plochy  221,97*0,5=110,985 [B]
Celkem: A+B=293,685 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

70 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 
40MM

M2 156,685 ____________ ____________

viz tab.opravy spodní stavby - stativa - odhad  20% plochy  45,7=45,700 [A]
NK - boky a podhled -  odhad 5% plochy  221,97*0,5=110,985 [B]
Celkem: A+B=156,685 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

71 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

M2 331,452 ____________ ____________

oprava vyrovnávací vrstvy - odhad 15% plochy  13,64*162,0*0,15=331,452 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

72 626221 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 
DO 40MM

M2 331,452 ____________ ____________

oprava vyrovnávací vrstvy -  odhad 15% plochy  13,64*162,0*0,15=331,452 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

73 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 2 517,146 ____________ ____________
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viz trzskání spodní stavby  748,4=748,400 [B]
sanace a dobet.spřah.desky a NK   221,97+13,64*162,0*0,4+13,64*162,0*0,3=1 768,746 [C]
Celkem: B+C=2 517,146 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

74 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 228,400 ____________ ____________
stativa 182,7+45,7=228,400 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

75 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 83,197 ____________ ____________
pasivační nátěr výztuže - čistá plocha výztuže

viz tab.opravy spodní stavby  61,0=61,000 [A]
NK - odhad 10% z plochy tryskání   221,97*0,1=22,197 [B]
Celkem: A+B=83,197 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

76 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 353,080 ____________ ____________
odhad

3*3*0,52*1+13,6*10+50,4+162=353,080 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

77 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 712,800 ____________ ____________
Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou

2,2*162,0*2=712,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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78 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 2 247,872 ____________ ____________

13,64*(162,0+1,4*2)=2 247,872 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

79 74C90R UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ KPL 1,000 ____________ ____________

ukolejnění provizorních konstrukcí a definitivní ukolejnění včetně vodivých částí vč. 
posouzění a schválení SŽ a projektové dokumentace

Cenová soustava:  - 

80 78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2 2,867 ____________ ____________
Nová PKO kotev předpětí stativ

(0,14*0,28+0,06*(0,28*2+0,14*2))*4*8=2,867 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

81 78380R INHIBITOR KOROZE M2 228,400 ____________ ____________
plocha stativ  228,4=228,400 [A]

Cenová soustava:  - 

82 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 228,400 ____________ ____________
 hydrofobní impregnace

plocha stativ  228.4=228,400 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

83 78382 A NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 123,120 ____________ ____________
boky spřah.desky  (0,21+0,17)*162,0*2=123,120 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

84 78382 B NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 221,970 ____________ ____________
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NK - viz sanované plochy  221,97=221,970 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

85 84913 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN 
DO 150MM

M 57,200 ____________ ____________

příl.D2.14 - svislé svody od odvodňovačů  (0,5+6,5+7,6+7,7+6,3)*2=57,200 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

86 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 2 949,630 ____________ ____________
Prům.75 mm

v římsách na mostě  4*(169,4+1,0*2)+7*(165,19+1,0*1)=1 848,930 [A]
v římse na zdi  7*(83,55+1,0*1)=591,850 [B]
pro VO 1*(169,4+75,24+34,35+36,67+165,19+2*0,5*24+2*1,0*2)=508,850 [C]
Celkem: A+B+C=2 949,630 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

87 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 250,740 ____________ ____________
na mostě i zdi - vpravo

165,19+83,55+1,0*2=250,740 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

88 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 67,000 ____________ ____________
šachty a vpustě UV

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

89 89924R ŠACHTY A VPUSTĚ UV - OPRAVA KUS 5,000 ____________ ____________
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Cenová soustava:  - 

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

90 9111A1R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 146,260 ____________ ____________
Kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO

mimo most  75,24+34,35+36,67=146,260 [A]

Cenová soustava:  - 

91 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 146,260 ____________ ____________
vč.odvozu

mimo most  75,24+34,35+36,67=146,260 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

92 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 418,690 ____________ ____________
Kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO

na mostě, křídlech a zdi 169,94+165,2+83,55=418,690 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

93 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 489,690 ____________ ____________
vč.odvozu

na mostě a křídlech a zdi 169,94+165,2+83,55=418,690 [A]
na schodištích  71,0,=71,000 [B]
Celkem: A+B=489,690 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

94 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 38,000 ____________ ____________
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v nerezovém provedení

římsy  (10+9)*2=38,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

95 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
kompletní vč.uchycení

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

96 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 985,250 ____________ ____________

dělící čára - na mostě  0,125*162,0=20,250 [B]
vodící pruhy na dl.1,13 km  2*0,25*1130,0=565,000 [D]
předmostí - přechody, pakk.stání, stíny - 1,75 km odhad  400,0=400,000 [C]
Celkem: B+D+C=985,250 [E]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

97 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

M2 985,250 ____________ ____________

dělící čára - na mostě  0,125*162,0=20,250 [B]
vodící pruhy na dl.1,13 km  2*0,25*1130,0=565,000 [D]
předmostí - přechody, pakk.stání, stíny - 1,75 km odhad  400,0=400,000 [C]
Celkem: B+D+C=985,250 [E]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

98 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 10,000 ____________ ____________

doplnění přídlažby - vodícího proužku - 10% plochy

předpolí - viz pol.587205  100,0*0,1=10,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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99 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 99,000 ____________ ____________

betonový obrubník - do beton.lože

pil.3  2,0*2=4,000 [A]
pil.2,4,5,8,9  2,0*4*2*5=80,000 [B]
op.10  15,0=15,000 [C]
Celkem: A+B+C=99,000 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

100 917426 A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 418,690 ____________ ____________

silniční kotvený kamenný obrubník - osazení stávajících do platmalty 
vč.příp.doplnění zničených

na mostě a zdi  169,94+165,2+83,55=418,690 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

101 917426 B CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 146,260 ____________ ____________

silniční nekotvený kamenný obrubník - osazení stávajících do beton.lože 
vč.příp.doplnění zničených

chodník mimo most  75,24+34,35+36,67=146,260 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

102 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 461,000 ____________ ____________

napojení vozovky (sjezdy)  11+11+20+9+35+55+40+13+16+14+19+9*4+10*3=309,000 [B]
okolo MZ  9,5*2*8=152,000 [C]
Celkem: B+C=461,000 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

103 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
400MM2

M 324,000 ____________ ____________

podél odvod.proužku  162,0*2=324,000 [B]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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104 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
800MM2

M 309,000 ____________ ____________

napojení vozovky (sjezdy)

11+11+20+9+35+55+40+13+16+14+19+9*4+10*3=309,000 [B]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

105 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
1000MM2

M 561,950 ____________ ____________

podél obrubníků u vozovky 169,94+162,2+83,55+75,24+34,35+36,67=561,950 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

106 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 
PRŮŘEZU DO 400MM2

M 418,690 ____________ ____________

u obrubníku na chodníku - na mostě a zdi  169,94+165,2+83,55=418,690 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

107 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 113,120 ____________ ____________

kompletní vč.zálivek a pod.
PŮDORYSNÁ DÉLKA

14,14*8=113,120 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

108 932111 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2 112,000 ____________ ____________
nová,celá plocha plná

2,0*(2*22,0+2*6,0)=112,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

109 932122 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ M2 90,200 ____________ ____________
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vč.odvozu a uložení na skládku

(1,2+1,0)*(4*5,0+10,0+11,0)=90,200 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

110 935213 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 2,000 ____________ ____________

rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu 
(bez dodávky nového), doprava, složení, očištění, dodání a rozprostření materiálu 
pro lože

u op.1  1,0*2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

111 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 10,000 ____________ ____________
kompletní, atypický

5*2=10,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

112 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

KUS 80,000 ____________ ____________

kompletní

příl.D2.14  80=80,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

113 93827 BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK M2 3 011,272 ____________ ____________
broušení spřažené desky (zbytky izolace), chodníku od nátěru

horní povrch NK  13,6*162,0=2 203,200 [A]
chodník  (2,3-0,25-0,12)*(169,94+165,2+83,55)=808,072 [B]
Celkem: A+B=3 011,272 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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114 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 
BARŮ

M2 19,950 ____________ ____________

očištění úložných prahů

opěry  0,75*13,3*2=19,950 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

115 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

M2 2 425,170 ____________ ____________

vč.mechanické přípravy podkladu

horní povrch NK  13,6*162,0=2 203,200 [A]
boky a spodní povrch NK - 10% plochy   (0,7+13,3+0,7)*(162,0-1,1*10)*0,1=221,970 [B]
Celkem: A+B=2 425,170 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

116 938544 A OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 
BARŮ

M2 748,400 ____________ ____________

vč.mechanické přípravy podkladu

viz tab.opravy spodní stavby  748,4=748,400 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

117 938544 B OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 
BARŮ

M2 225,860 ____________ ____________

Otryskání žulových obrub

(169,94+165,2+83,55+75,24+34,35+36,37)*(0,25+0,15)=225,860 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

118 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 
PÍSKEM

M2 748,400 ____________ ____________

očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu, vč.pročištění 
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a odvozu (20% na skládku nebezpečného odpadu, 80% k dalšímu využití)

viz tab.opravy spodní stavby  748,4=748,400 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

119 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 282,970 ____________ ____________

očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu, vč.pročištění 
a odvozu (20% na skládku nebezpečného odpadu, 80% k dalšímu využití)

viz tab.opravy spodní stavby  61,0=61,000 [A]
NK -10% z plochy tryskání   221,97=221,970 [B]
Celkem: A+B=282,970 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

120 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 525,000 ____________ ____________

zřízení, odstranění vč.odvozu
mezi pracovním prostorem a drahou

15,0*7,0*5=525,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

121 94490R OCHRANNÁ KONSTRUKCE - PRACOVNÍ LÁVKA M 335,000 ____________ ____________

vč.uchycení k NK, nad drahou vodotěsná
slouží i pro bednění říms

na mostě  170,0+165,0=335,000 [A]

Cenová soustava:  - 

122 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 43,638 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

římsové prefabrikáty  0,12*0,65*(169,94*2-4,25)=26,179 [A]
přechodové desky opěr  (0,2*0,3+2,85*0,25)*(12,6+10,0)=17,459 [B]
Celkem: A+B=43,638 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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123 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 11,931 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

podkl.blok pod obrubníkem na zdi  0,68*0,21*83,55=11,931 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

124 966168 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 256,497 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

římsy vč.chrániček na mostě  (2,3-0,12-0,25)*0,23*(169,94+165,19)=148,764 [A]
římsa na zdi  1,11m2*83,55=92,741 [B]
záv.zídky opěr  0,4*(1,1-0,25)*14,1*2=9,588 [C]
křídla opěr  1,0*1,6*0,35*2+1,6*0,85*(1,0+2,15)=5,404 [D]
Celkem: A+B+C+D=256,497 [E]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

125 966168 B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 58,564 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

schodiště - 2 kusy
základ  3,24*1,6*1,0=5,184 [A]
pilíř  2,24*0,6*9,75=13,104 [B]
podesty  3,9*1,5*0,35*3=6,143 [C]
schody  1,65*3,92*0,25*3=4,851 [D]
Celkem: (A+B+C+D)*2=58,564 [E]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

126 96785D VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 
0,06M2

M 97,020 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

na celou šířku  (14,1-0,12*2)*7=97,020 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

127 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS 10,000 ____________ ____________
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vč.odvozu a uložení na skládku

5*2=10,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

128 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 47,860 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku - litinové potrubí - vč.objímek, kolen a pod.

svislý svod  0,51*2+0,76*14+1,01*12+3,01*8=47,860 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

129 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 2 231,504 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

13,64*(162,0+0,8*2)=2 231,504 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

v tištěné a digitální formě

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 16,800 ____________ ____________
přebytečná zemina

0,35*0,2*240=16,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,376 ____________ ____________
pro stožáry

0,6*0,6*1,1*6=2,376 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 84,000 ____________ ____________
pro uzemnění a kabelovou trasu

uzemnění:
0,35*0,5*8*30=42,000 [A]
kab. trasa:
0,35*0,5*240=42,000 [B]
Celkem: A+B=84,000 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 67,200 ____________ ____________

0,35*0,5*8*30=42,000 [A]
0,35*(0,5-0,2)*240=25,200 [B]
Celkem: A+B=67,200 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,800 ____________ ____________
pískové lože

0,35*0,2*240=16,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

7 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 2,376 ____________ ____________
betonový základ stožáru

0,6*0,6*1,1*6=2,376 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Základy2 ____________

Přidružená stavební výroba7

8 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 240,000 ____________ ____________
červená

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

9 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 160,000 ____________ ____________
drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek a PKO
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svislý svod po pilíři mostu
16*10=160,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

10 741911 a UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 15,000 ____________ ____________

drát FeZn pr. 10 mm
propojení stožáru a strojeného zemniče, mimo most
včetně svorek a jejich PKO

10*1,5=15,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

11 741911 b UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 450,000 ____________ ____________

pásek FeZn 30/4 mm
strojrný zemnič uložený do výkopu
včetně svorek a jejich PKO

8*30=240,000 [A]
70*2=140,000 [B]
35*2=70,000 [C]
Celkem: A+B+C=450,000 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

12 741I03 ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ UZAVŘENÉ V PLASTOVÉM POUZDRU KUS 16,000 ____________ ____________
jiskřiště dle TP 124 (nemusí být v plastovém pouzdře)

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

13 742G11 a KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 
MM2

M 90,900 ____________ ____________

kabel CYKY 2-Ox1,5
včetně ukončení

18*5*1,01=90,900 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 742G11 b KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 
MM2

M 52,500 ____________ ____________

kabel CYKY 3-Jx1,5
včetně ukončení

10*5*1,05=52,500 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

15 742G11 c KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 
MM2

M 31,500 ____________ ____________

kabel CYKY 3-Jx2,5
napájení svítidel na schodišti
včetně ukončení

15*2*1,05=31,500 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

16 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 949,200 ____________ ____________

kabel CYKY 4-Jx10 mm
včetně ukončení

definitivní
((282+282)+28*(2+2)+4*7)*1,05=739,200 [A]
provizorní
200*1,05=210,000 [B]
Celkem: A+B=949,200 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

17 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS 2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

18 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 760,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž kabelu nn, včetně odvozu a likvidace

560+200=760,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

20 743121 b OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 
M

KUS 22,000 ____________ ____________

včetně nátěru
přírubový, výška 5 m

18+4=22,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

19 743121 a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 
M

KUS 6,000 ____________ ____________

včetně nátěru
vetknutý, výška 5 m

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

21 743151 a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 
JISTÍCÍMI PRVKY

KUS 10,000 ____________ ____________

s řadovými svorkami

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

22 743151 b OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 
JISTÍCÍMI PRVKY

KUS 18,000 ____________ ____________

ve II. třídě ochrany

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

23 743551 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W KUS 14,000 ____________ ____________
na schodiště
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7+7=14,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

24 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS 28,000 ____________ ____________
osvětlení silnice

28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

25 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 28,000 ____________ ____________
předání správci

28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

26 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 28,000 ____________ ____________

předání majetkovému správci

28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

27 743Z72 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ KUS 2,000 ____________ ____________
včetně odvozu a likvidace

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

28 744121 ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 
MODULŮ

KUS 2,000 ____________ ____________

rozvaděč schodiště
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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29 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY,
PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS.

KUS 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

30 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 36,000 ____________ ____________
chráničky 40/33 do základu

6*6=36,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

31 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 200,000 ____________ ____________
chránička UV stabilní, pro uložení provizorního kabelu

200=200,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

32 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 4,800 ____________ ____________
pouzdro základu, včetně otoru pro protažení kabelů

0,8*6=4,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 001 Cena celkem KPL 1,000 ____________ ____________

cena je stanovena dle projektové kalkulace správce, uchazeč ponechá uvedenou 
cenu 2 118 613,00 Kč, bude fakturováno dle skutečnosti (uchazeč má veškeré 
náklady na koordinační činnost, včetně bankovních nákladů a poplatků obsaženu 
v položce č. 32 v objektu 000).

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Rozpis pr ůzkumu p ředepjaté konstrukce v rámci stavby:

pol. Název dílčí činnosti

odhadovan

á četnost 

jednotek m.j.

cena za 

m.j.

CENA

celkem

1 Diagnostický průzkum

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242 10 ks 0

Orientační zjištění obsahu chloridů 60 vzorek 0
Korozní potenciálová mapa betonářské i 
předpínací výztuže výztuže podle ASTM C 876-
09 40 hod 0
 Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s 
dokumentací  vč. Odborné sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty, ve smyslu TKP 31 20 sonda 0
Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 
spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m 
nedestruktivně elektromagnetickou nebo 
radarovou metodou jiná plocha zk. místa se pro 
ocenění stanoví lineární interpolací nebo 
extrapolací

20 zk. m.

0

Pojízdná laboratoř 200 km 0

Fotodokumentace 1 sada 0

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku 
s fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty

5 zk. m.

0

Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých konstrukcí vč. vrtaného 
prostupu pro kameru průměru 150 mm

24 vstup
0

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých konstrukcí, vč. vybourání 
prostupu pro vstup pracovníka (dle Metodiky 
ŘSD 2015)

4
dutina v 
jednom 

poli
0

Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí 

mostu (čela stativ) a kontrola obnažených 

kotev příčného předpětí. 60 hod 0

2 Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma 
poškození, průsaků atd.), stanovení příčin 
závad včetně všech závad z prohlídky 30 hod 0
Návrh doporučení pro sanace s odhadem 
životnosti autorizovaným inženýrem 10 hod 0

Vypracování protokolu o provedeném 

průzkumu

20 hod 0

Reprografie 3 ks 0

Celkem bez DPH 0

Náklady na zpřístupnění stavby a výluky jsou již zahrnuty v položkách stavby.

Nymburk - most přes železniční trať


