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III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

Zpracování kontrolního a zkušebního plánu, provádění a vyhodnocení nezbytných 

zkoušek podle KZP, sondy pro určení tloušťky nad mostem a propustky.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění a ochranna IS po celou dobu stavby. Zajištění aktualizace vyjádření o 

existenci sítí a dalších nezbytných povolení nutných pro realizaci stavby, zejména 

souhlas s činností v ochranném pásmu sítí. Vč. případné výškové úpravy 

povrchových znaků

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytýčení inženýrských sítí

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, vč. vytyčení hranic pozemků.

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (bude sloužit jako podklad 

DSPS)

Čerpáno na pokyn TDI

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02913R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAČKA ČESKÝCH TURISTŮ KPL  1,000 ____________ ____________

Předpokládá se zrušení vybraných turistických značek KČT, které jsou umístěny 

na stávajících sloupcích dopravních značek. Tyto dotčené turistické značky budou 

zhotovitelem stavby obnoveny na vhodných místech v původním rozsahu tak, aby 

byla zachována celistvost navigačního systému.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje schválené značky pro sledování přetvoření

 7 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  3,000 ____________ ____________

Bezpečné ochránění bodů bodového pole Zeměměřičského úřadu a ostatních 

vytyčovacích prvků, a to po celou dobu výstavby.

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

 8 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Ochrana dřevin podél trasy dle místní prohlídky

Čerpáno se souhlasem TDI

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL  1,000 ____________ ____________

Ochrana pomníků podél trasy 
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III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čerpáno se souhlasem TDI

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

 10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek stanovených zadávací dokumentací. 

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání v elektonické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, DGN,XLS, DOC, apod.)

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 14 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb. 

Čerpání na pokyn TDI

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Pasport přístupových komunikací a objektů podél trasy

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________
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III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PUBLICITA BĚHEM STAVBY 

informační tabule (billboard), specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž 

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. 

Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude 

upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby 

splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného 

odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace 

stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému 

uchazeči před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná 

povolení k umístění informační tabule.

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 14 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  45,000 ____________ ____________

Uvedené množství je pouze předpokládané vč. likvidace. 

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI.

45=45,000 [A]

Celkem: A=45,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 15 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  15,000 ____________ ____________

Uvedené množství je pouze předpokládané vč. likvidace. 
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III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI.

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:
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III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 989,708 ____________ ____________

Zemina (2,0 t/m3)

12273: 3581,01=3 581,010 [A]

129945: 3,14*0,15*0,15*6*0,5=0,212 [E] (Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI)

129946: 3,14*0,2*0,2*16,8*0,5=1,055 [F] (Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI)

129957: 3,14*0,25*0,25*7,5*0,25=0,368 [G] (Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI)

12996: (B)3,14*0,4*0,4*10,5+(C)3,14*0,4*0,4*9*0,25=6,406 [H] (Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI)

12373: 405,803=405,803 [J] (Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI)

Celkem: (A+E+F+G+H+J)*2,0=7 989,708 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1 132,390 ____________ ____________

Nákup a dovoz ornice na místo rozprostření

K položce 18220

1132,39=1 132,390 [A]

Celkem: A=1 132,390 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 655,934 ____________ ____________

Frézování vč. odvozu a uložení

Povinný odkup zhotovitelem

Plocha odečtena digitálně ze situace

tl. 40mm: (16232,1+31,8)*0,04=650,556 [A]

tl. 60mm: (16735,3+21)*0,06=1 005,378 [C]

Celkem: A+C=1 655,934 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  113,400 ____________ ____________

Frézování drážky mezi asfaltovým krytem a římsou vč. likvidace 

Zálivka v položce 931325

Délka odečtena digitálně ze situace

113,4=113,400 [A]

Celkem: A=113,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  3 581,010 ____________ ____________

Reprofilace příkopu, vč. odstranění nezpevněné krajnice, vč. odstranění drnů vč. 

odstranění kamenných či betonových patníků a případných zbytků základů po 

dopravních značkách či bilboardech

Vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20km

Uložení na skládku v položce 17120, Poplatek za skládku uveden v položce 

014102.1

3581,01=3 581,010 [A]

Celkem: A=3 581,010 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  405,803 ____________ ____________

Sanace aktivní zóny tl. 500mm  vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad 

do 20km

Uložení výkopku na skládku v položce 17120, Poplatek za skládku uveden v 

položce 014102.1

Předpoklad 5% z celkové plochy

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

16232,1*0,05*0,5=405,803 [A]

Celkem: A=405,803 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  6,000 ____________ ____________

Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Předpoklad zanesení 50%

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

Délky odečteny digitálně ze situace

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  16,800 ____________ ____________

Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Předpoklad zanesení 50%

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

Délky odečteny digitálně ze situace

16,8=16,800 [A]

Celkem: A=16,800 [B]
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Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  7,500 ____________ ____________

Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Předpoklad zanesení 25%

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

Délky odečteny digitálně ze situace

(A) - km 2,532

(A)7,5=7,500 [A]

Celkem: A=7,500 [B]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 10 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  19,500 ____________ ____________

Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Předpoklad zanesení (B) 100%, (C) 25%

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

Délky odečteny digitálně ze situace

B - km 1,747

C - km 3,050

(B)10,5+(C)9=19,500 [A]

Celkem: A=19,500 [B]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 986,813 ____________ ____________

K položce 12273, 12373



Aspe Strana: 7

Čas:  8:46:1417.03.2021Datum:3.6.1.10

III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12373: 405,803=405,803 [A] (Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI)

12273: 3581,01=3 581,010 [B]

Celkem: A+B=3 986,813 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  758,920 ____________ ____________

Dosypávka pod krajnice z nezamrzavé zeminy

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

758,92=758,920 [A]

Celkem: A=758,920 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu



Aspe Strana: 8

Čas:  8:46:1417.03.2021Datum:3.6.1.10

III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  811,605 ____________ ____________

Sanace aktivní zóny

Předpoklad 5% z celkové plochy

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

16232,1*0,05=811,605 [A]

Celkem: A=811,605 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  1 132,390 ____________ ____________

Rozprostření ornice tl. 100 mm

Pořízení a dovoz ornice v položce 014211

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

1132,39=1 132,390 [A]

Celkem: A=1 132,390 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  11 323,900 ____________ ____________

k položce 18220

11323,9=11 323,900 [A]

Celkem: A=11 323,900 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________
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Základy2

 16 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  405,803 ____________ ____________

Sanace aktivní zóny tl. 500mm

Předpoklad 5% z celkové plochy

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

16232,1*0,05*0,5=405,803 [A]

Celkem: A=405,803 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 17 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,600 ____________ ____________

Betonové lože tl. 100 mm z betonu C20/25-XF3

K položce 465512

Plocha odečtena digitálně ze situace

tl. 100mm: (2*9+2*9+2*10)*0,1=5,600 [B]

Celkem: B=5,600 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  11,200 ____________ ____________

Dlažba z lomového kamene tl. 200mm vč. vyspárování cementovou maltou 

M25-XF4

Plocha odečtena digitálně ze situace

tl. 200mm: (2*9+2*9+2*10)*0,2=11,200 [B]

Celkem: B=11,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  704,656 ____________ ____________

Doplnění ŠD fr. 0/32 pro recyklaci stávajících vrstev na místě technologií za 

studena (předpoklad 20 % z celkového objemu). 

Čerpáno bude v rozsahu dle průkazní zkoušky.

17616,4*0,20*0,20=704,656 [A]

Celkem: A=704,656 [B]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 567544.R1 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  17 616,400 ____________ ____________

RS 0/32CA dle TP 208.

Materiály předepsané pro recyklaci za studena (doplnění ŠD, asfaltové pojivo a 

cement) vykázány v samostatných položkách. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Vozovka: 17599=17 599,000 [A]

Sjezdy: 17,4=17,400 [B]

Celkem: A+B=17 616,400 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 567544.R2 ASFALTOVÉ POJIVO T  324,142 ____________ ____________

Asfaltové pojivo pro vrstvu recyklace - pěnoasfalt, asfaltová amulze - 4 % - 

zbytkového množství. 

Předpoklad max. objemové hmotnosti 2,3 t/m3.

Čerpáno bude v rozsahu dle průkazní zkoušky.

17616,4*0,20*0,04*2,3=324,142 [A]

Celkem: A=324,142 [B]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 22 567544.R3 CEMENT T  324,142 ____________ ____________

Pro vrstvu recyklace. Cement - 4 %. 

Předpoklad max. objemové hmotnosti 2,3 t/m3. 

Cement dle ČSN EN 197-1, třída min. 32,5.

Čerpáno bude v rozsahu dle průkazní zkoušky.

17616,4*0,20*0,04*2,3=324,142 [A]

Celkem: A=324,142 [B]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  4 423,700 ____________ ____________

Asfaltový recyklát fr. 0/22 tl.100 mm 

Plocha odečtena digitálně ze situace

4423,7=4 423,700 [A]

Celkem: A=4 423,700 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16 788,100 ____________ ____________

PS-C 0,35kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

pod ACO: 16735,3+52,8=16 788,100 [A]

Celkem: A=16 788,100 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  17 727,800 ____________ ____________

PS-C 0,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

pod ACL: 17693+34,8=17 727,800 [B]

Celkem: B=17 727,800 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  105,000 ____________ ____________

Výztužná vrstva z geokompozitu

105=105,000 [A]

Celkem: A=105,000 [B]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 27 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  651,396 ____________ ____________

ACO 11 50/70

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 16232,1*0,04=649,284 [A]

Sjezdy: 52,8*0,04=2,112 [B]

Celkem: A+B=651,396 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3  1 006,206 ____________ ____________

ACL 16 50/70

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 16735,3*0,06=1 004,118 [A]

Sjezdy: 34,8*0,06=2,088 [B]

Celkem: A+B=1 006,206 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  66,100 ____________ ____________

Zálivka drážky

Řezání drážky v položce 919111

Délka odečtena digitálně ze situace

66,1=66,100 [A]

Celkem: A=66,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 30 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  32,000 ____________ ____________
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Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sanace čela propustku min. tl. 20mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Čerpání se souhlasem TDI

(A)2*3*2,5+(B)2*2,5*1,7+(C)2*2,5*1,7=32,000 [A]

Celkem: A=32,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 31 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  32,000 ____________ ____________

Sanace čela propustku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Čerpání se souhlasem TDI

(A)2*3*2,5+(B)2*2,5*1,7+(C)2*2,5*1,7=32,000 [A]

Celkem: A=32,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 32 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  32,000 ____________ ____________

Sanace čela propustku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Stupeň odrezení výztuže 02-03 dle ČSN 03 8221

Jednosložková ochrana výztuže

Čerpání se souhlasem TDI

(A)2*3*2,5+(B)2*2,5*1,7+(C)2*2,5*1,7=32,000 [A]

Celkem: A=32,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
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2019/0058
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 33 783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM 

METALIZACÍ

M2  13,200 ____________ ____________

Plocha představuje orientační údaj, zábradlí je tvořeno svislou výplní, půdorysná 

délka zábradlí 12 m, výška 1,1 m. 

Fakturována bude celá částka, jedná se o kompletní PKO stávajícího zábradlí, v 

rámci nacenění je nutné zohlednit skutečnou plochu zábradlí.

12*1,1=13,200 [A]

Celkem: A=13,200 [B]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  3,300 ____________ ____________

Zábradlí vč. PKO

Délka odečtena digitálně ze situace

3,3=3,300 [A]

Celkem: A=3,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 35 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  7,600 ____________ ____________
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Oprava komunikace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Povinný odkup materiálu (kov) zhotovitelem

Délka odečtena digitálně ze situace

7,6=7,600 [A]

Celkem: A=7,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 36 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  336,000 ____________ ____________

Svodidlo H1 vč. náběhů

Délka odečtena digitálně ze situace

76+76+108+76=336,000 [A]

Celkem: A=336,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 37 9113B2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ 

S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  218,000 ____________ ____________

Montáž stávajícího svodidla u Nového rybníka s výškovou úpravou dle nového 

povrchu vozvoky. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

100+118=218,000 [A]

Celkem: A=218,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 38 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  218,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího svodidla u Nového rybníka pro usnadnění realizace 

(manipulace) stavby, následně zpětná montáž (pol. 9113B2) s výškovou úpravou 

dle nového povrchu vozovky. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

100+118=218,000 [A]

Celkem: A=218,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 39 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  66,100 ____________ ____________

Řezání krytu pro technické napojení

Zálivka v položce 58910

Délka odečtena digitálně ze situace

66,1=66,100 [A]

Celkem: A=66,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 40 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  113,400 ____________ ____________

Vyplnění drážky mezi asfaltovým krytem a římsou

Drážka v položce 113765

Délka odečtena digitálně ze situace

113,4=113,400 [A]

Celkem: A=113,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  32,000 ____________ ____________

Očištění čel propustků

Plocha odečtena digitálně ze situace

Čerpání se souhlasem TDI

(A)2*3*2,5+(B)2*2,5*1,7+(C)2*2,5*1,7=32,000 [A]

Celkem: A=32,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje dopravně-inženýrská opatření v průběhu celé stavby ve všech 

etapách realizace, včetně dopravních značek a zařízení a všech souvisejících 

prací po celou dobu trvání stavby. Zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. 

osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Součástí je nezbytné 

provizorní vodorovné dopravní značení, jeho instalace, udržování ve funkčním 

stavu, odstranění. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní 

zařízení (např. citybloky, provizorní svodidla, světelná výstražná zařízení, 

směrovací desky, vodicí tabule, apod.), oplocení a všechny související práce po 

celou dobu trvání stavby, včetně dodání, osazení a demontáže s odvozem. 

Součástí položky je i údržba a péče o dopravně-inženýrská opatření v průběhu 

celé stavby, vč. realizace případných nezbytných změn po dobu stavby. Součástí 

je vyznačení objízdných tras v závislosti na prováděné činnosti. Součástí položky 

je vyřízení DIR, včetně jeho projednání. DIO bude koordinováno a upraveno dle 

postupu prací zvoleného zhotovitelem stavby, bude provedeno dle schváleného 

návrhu řešení dotčenými orgány. Zpracování konkrétního návrhu DIO je součástí 

položky. Součástí je regulace provozu regulovčíky v průběhu provádění prací, 

zejména v dopravních špičkách.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  102,600 ____________ ____________

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

K položce 11332

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

54*1,9=102,600 [A]

Celkem: A=102,600 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  20,000 ____________ ____________

Uvedené množství je pouze předpokládané. vč. likvidace. 

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI.

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 3 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  10,000 ____________ ____________

Uvedené množství je pouze předpokládané. vč. likvidace. 

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI.

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  54,000 ____________ ____________

Sanace vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

5400*0,2*0,05=54,000 [A]

Celkem: A=54,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  540,000 ____________ ____________

Povinný odkup zhotovitelem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

5400*0,1=540,000 [A]

Celkem: A=540,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 6 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  54,000 ____________ ____________

Sanace vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

5400*0,2*0,05=54,000 [A]

Celkem: A=54,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 7 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 350,000 ____________ ____________

R-Mat fr. 0/22 tl.100mm

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI.

2*900*0,75=1 350,000 [A]

Celkem: A=1 350,000 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 400,000 ____________ ____________

PI-C 1,0 kg/m2

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

5400=5 400,000 [A]

Celkem: A=5 400,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 400,000 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,35 kg/m2

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

5400=5 400,000 [A]

Celkem: A=5 400,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 10 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  216,000 ____________ ____________

ACO 11 50/70

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

5400*0,04=216,000 [A]

Celkem: A=216,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3  324,000 ____________ ____________

ACL 16 50/70

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

5400*0,06=324,000 [A]

Celkem: A=324,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  90,000 ____________ ____________

K pol. 919111

Předpoklad

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

90=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Strana: 6

Čas:  8:46:1417.03.2021Datum:3.6.1.10

III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0058

SO 186

SO 186

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 13 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  90,000 ____________ ____________

K položce 58910

Předpoklad

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

90=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  215,000 ____________ ____________

Z11a/b

Dle TZ SO190

215=215,000 [A]

Celkem: A=215,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  10,000 ____________ ____________

Z11g

Dle TZ SO190

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 3 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  4,000 ____________ ____________

Dle TZ SO190

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 4 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  36,000 ____________ ____________

Z11a/b

Dle TZ SO190
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36=36,000 [A]

Celkem: A=36,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 5 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  240,000 ____________ ____________

Dle TZ SO190

240=240,000 [A]

Celkem: A=240,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů

 6 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  36,000 ____________ ____________

Dle TZ SO190

36=36,000 [A]

Celkem: A=36,000 [B]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 7 91267R1 ODRAZKY (REFLEXNÍ PÁSKY) NA ZÁBRADLÍ KUS  10,000 ____________ ____________

Dle TZ SO190

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 8 91267R2 REFLEXNÍ PÁSKY M  277,000 ____________ ____________

Reflexní pásky na svodidla do prolisu svodnice dle požadavku PČR. Retroreflexní 

fluorescenční fólie, pásky min. 100 mm široké, 1 ks délky 1 m, optická účinnost 

činné plochy RA3. Podklad reflexních pásků hliníkový plech min. tl. 1 mm.

Čerpáno bude dle skutečnosti se souhlasem TDI.

554/2=277,000 [A]

Celkem: A=277,000 [B]
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Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 9 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  26,000 ____________ ____________

Dle TZ SO190

26=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 10 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  33,000 ____________ ____________

Povinný odkup materiálu (kov) zhotovitelem

Dle TZ SO190

33=33,000 [A]

Celkem: A=33,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 11 914321 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  19,000 ____________ ____________

Dle TZ SO190

19=19,000 [A]

Celkem: A=19,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 12 914721 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  12,000 ____________ ____________

Dle TZ SO190

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 13 914723 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Povinný odkup materiálu (kov) zhotovitelem

Dle TZ SO190

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 14 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  39,000 ____________ ____________

vč. zemních prací a bet. patky

Dle TZ SO190

39=39,000 [A]

Celkem: A=39,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 15 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  22,000 ____________ ____________

Vč. odstranění a likvidace bet. patky a skládkovného

Povinný odkup materiálu (kov) zhotovitelem

Počet odečten digitálně ze situace

22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 16 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  757,250 ____________ ____________

vč. předznačení

Dle TZ SO190

V2b (1,5/1,5/0,25): 66/2*0,25=8,250 [A]

V4 (0,125): 5992*0,125=749,000 [B]

Celkem: A+B=757,250 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 17 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  757,250 ____________ ____________

Definitivní dopravní značení

Délka odečtena digitálně ze situace

V2b (1,5/1,5/0,25): 66/2*0,25=8,250 [A]

V4 (0,125): 5992*0,125=749,000 [B]

Celkem: A+B=757,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


