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a) Identifikační údaje objektu 

Stavba: III/00311 Čestlice, oprava mostu ev. č. 00311-1 

Číslo objektu: SO 101 

Název: Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605 

Katastrální obec: Čestlice 

Kraj:  Středočeský 

Objednatel: Krajská zpráva a údržba silnic Středočeského kraje p.o. 
Zborovská 11, 150 21 Praha 

Investor: Krajská zpráva a údržba silnic Středočeského kraje p.o. 
Zborovská 11, 150 21 Praha 

Projektant stavby: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 
IČO 40763439, DIČ CZ40763439 

Hlavní inženýr akce: Ing. Petr Matoušek, autorizovaný inženýr pro mosty a 
inženýrské konstrukce IM00 0011839 

Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby ID00 0012819 

b) Stručný popis objektu se zdůvodněním navrženého řešení 
Charakter stavby: Liniová silniční, souvislá údržba  

Délka úpravy: 1,172 km 

 b.1) Obsah objektu a jeho umístění 

Obsahem stavebního objektu SO 101 je souvislá údržba silnice III/00311 v úseku od 
křižovatky ulic Lipová a Říčanská v obci Čestlice až po MÚK Čestlice a to včetně obnovy 
vodorovného dopravního značení. Začátek úseku odpovídá provoznímu staničení km 1,575 a 
konec úseku odpovídá provozního staničení km 2,747 silnice III/00311. 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

- Místní šetření a fotodokumentace 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 d.1)  Související objekty stavby 

SO 201 – Oprava mostu ev.č. 00311-1 

e) Návrh zpevněných ploch  

 e.1)  Situační řešení 

Směrové vedení silnice zůstává zachováno stávající a je rozděleno na 7 úseků: 
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Předmětem úseku 1 je jednopruhová okružní křižovatka, která je součástí MÚK Čestlice na 
dálnici D1 na jižní straně dálnice. Úsek se nachází v extravilánu. Součástí jsou zárodky větví 
okružní křižovatky po majetkovou hranici dle vyhlášky č. 104/97 Sb. 

Úsek 2 je mezi jižní okružní křižovatkou MÚK Čestlice a mostním objektem ev.č. 00311-1. 
Úsek 2 na začátku navazuje přímo na úsek 1, na konci navazuje na úsek komunikace na 
mostě, který je součástí SO 201. Úsek 2 se nachází v extravilánu. 

Úsek 3 je mezi mostním objektem ev.č. 00311-1 a severní okružní křižovatkou MÚK 
Čestlice. Úsek se nachází v extravilánu. Úsek 3 na začátku přímo navazuje na úsek 
komunikace na mostě (součást SO 201), na konci přímo navazuje úsek 4. 

Úsek 4 je mezi severní okružní křižovatkou MÚK Čestlice a okružní křižovatkou ulic Lipová 
a Obchodní. Součástí tohoto úseku je rovněž okružní křižovatka na MÚK a bypass zmíněné 
okružní křižovatky navazující na předchozí úsek 3. V tomto úseku přechází stavba 
z extravilánu do intravilánu obce Čestlice. 

Úsek 5 je okružní křižovatka ulic Lipová a Obchodní. Okružní křižovatka se nachází 
v intravilánu obce Čestlice. 

Úsek 6 je průtah silnice III/00311 obcí Čestlice v rozsahu ulice Lipová. Úsek navazuje přímo 
na okružní křižovatku ulic Lipová a obchodní. Konec úseku je v km 1,818 kde končí 
nezpevněné krajnice. 

Úsek 7 je průtah silnice III/00311 obcí Čestlice v rozsahu ulice Lipová. Úsek 7 navazuje 
přímo na úsek 6. V tomto úseku je vozovka lemována betonovými obrubami. Konec úseku se 
shoduje s koncem stavby a nachází se před zpomalovacím příčným prahem před křižovatkou 
s ulicí Říčanská.   

 e.2) Výškové řešení 

Výškové řešení komunikace bude zachováno stávající. 

 e.3) Uspořádání v příčném řezu 

Uspořádání komunikace v příčném řezu bude zachováno stávající. 

V mezikřižovatkových úsecích se jedná o obousměrné dvoupruhové směrově nerozdělené 
komunikace. V úsecích křižovatek se jedná o jednopruhové okružní křižovatky s dlážděným 
prstencem. V případě severní okružní křižovatky MÚK je součástí úpravy i jednosměrná 
jednopruhová větev okružní křižovatky jako bypass pro pravé odbočení ve směru na 
Dobřejovice. 

Všechny úseky jsou částečně lemovány nezpevněnými krajnicemi šířky 0,75m a částečně 
betonovými obrubami. V místě ocelového svodidla je nezpevněná krajnice rozšířena na 
1,50m. 

Betonové obruby budou obnoveny pouze v úseku 4, kde jsou v ostrůvku mezi okružním 
jízdním pásem a bypassem porušeny, budou z betonu C30/37 XF4 do lože z betonu  C20/25 
XF3. Nezpevněné krajnice budou strženy a po provedení asf. krytu vozovky budou obnoveny 
ze štěrkodrti ŠDB tl. 0,15m. 

 e.4) Konstrukce vozovky 

Stavba je rozdělena na 7 úseků podle technologie obnovy vozovky. Jedná se o tři typy 
vozovek. 
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V případě úseků 2, 6 a 7 je navržena konstrukce vozovky typu A. Jedná se o kompletní 
obnovu krytových vrstev a sanaci podkladní asfaltové vrstvy v 25% plochy. 
Konstrukce vozovky typ A: 
Asf. beton pro obrusné vrstvy1) ACO 11+  40mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací – emulzní mod.4) PS-CP  0,35kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13808  
Asf. beton pro ložní vrstvy 2)  ACL 16+ 60mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací – emulzní5)  PS-C  0,6kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 
Asf. beton pro podkladní vrstvy 6) ACP 16+ 60mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-01 
Postřik spojovací – emulzní6)  PS-C  0,6kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 
Konstrukce vozovky celkem        160mm 

Pozn.: 
1) Pro obrusnou vrstvu bude použito modifikované silniční asfaltové pojivo PmB 45/80-55 dle 
ČSN EN 12591. Vrstva bude provedena dle ČSN 73 6121. 

2) Pro asfalt. ložní vrstvu bude použito silniční asfaltové pojivo 50/70 dle ČSN EN 12591. 
Vrstva bude provedena dle ČSN 73 6121. 

3) Pro asfalt. podkladní vrstvu bude použito silniční asfaltové pojivo 50/70 dle ČSN EN 
12591. Vrstva bude provedena dle ČSN 73 6121. 

4) Spojovací postřik bude proveden z modifikované kationaktivní emulze dle ČSN 73 6132 
a ČSN EN 13808 

5) Spojovací postřik bude proveden z kationaktivní emulze dle ČSN 73 6132 a ČSN EN 13808 
vozovek. 
6) Vrstva bude použita jako sanační vrstva poruch v ponechaném podkladu. Po provedení 

celoplošného frézování bude provedena pochůzka a vyznačení poruch, které bude nutné 
sanovat. Následně bude provedeno frézování v rozsahu pro provedení sanační vrstvy, 
spojovací postřik a pokládka vrstvy.  

 
V případě úseků 1, 3 a 5 je navržena konstrukce vozovky typu B. Jedná se o kompletní 
obnovu obrusné vrstvy vozovky. 
Konstrukce vozovky typ B: 
Asf. beton pro obrusné vrstvy1) ACO 11+  40mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací – emulzní mod.4) PS-CP  0,6kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 
Konstrukce vozovky celkem        40mm 
 
V případě úseku 4 je navržena konstrukce vozovky typu C. Jedná se o kompletní obnovu 
obrusné vrstvy a lokální sanaci ložní asfaltové vrstvy. 
Konstrukce vozovky typ C: 
Asf. beton pro obrusné vrstvy1) ACO 11+  40mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací – emulzní mod.4) PS-CP  0,6kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13808  
Asf. beton pro ložní vrstvy 6)  ACL 16+ 60mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací – emulzní6)  PS-C  0,6kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 
Konstrukce vozovky celkem        100mm 

Ve všech pracovních spárách v obrusné vrstvě bude profrézována drážka o šířce min. 10mm 
na hloubku min. 25mm, pečlivě vyčištěna a zalita zálivkou za horka z modifikovaného asfaltu 
typu N2 dle ČSN EN 14 188-1.  
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Na styku obrusné vrstvy s betonovými obrubníky bude profrézována drážka o šířce 
min. 12mm na hloubku obrusné vrstvy, pečlivě vyčištěna a zalita zálivkou za horka 
z modifikovaného asfaltu typu N1 dle ČSN EN 14 188-1.  

Pokládka všech vrstev je možná pouze na očištěný povrch zbavený všech volných a snadno 
odstranitelných částic. 

 e.5)  Příprava území  

Příprava území v rámci tohoto objektu zahrnuje frézování asfaltových vrstev vozovky 
v proměnné tloušťce dle úseku a typu obnovy vozovky. Dále je součástí přípravy území 
rovněž stržení nezpevněných krajnic a sejmutí drnu podél obnovovaného obrubníku. 

Veškerý materiál vyzískaný při frézování vozovky bude předmětem zpětného odkupu 
zhotovitelem. Ostatní materiál vyzískaný při přípravě území bude nevhodný k dalšímu použití 
a bude uložen na skládku. 

 e.6)  Zemní práce  

e.6.1) Dokončovací práce 

Trávník může zakládat pouze odborná organizace, která má platné oprávnění k provádění 
těchto prací. Základním předpisem pro založení trávníku jsou TP 99 a TKP 13. Trávník je 
nutno založit tak, aby splňoval parametry stanovené těmito předpisy. Trávník je nezbytné 
zakládat za vhodných vegetačních a klimatických podmínek.  

Na terén bude rozprostřena zemina v kvalitě ornice (náhrada ornice) tl. 0,15m s vytříděním 
zrn větších než 32mm. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy připravit pro 
výsev, tzn. nakypřit, urovnat, vysbírat kameny a pohnojit. Následně bude provedeno osetí 
travním semenem, zapravení do půdy a zaválení válcem (přibližně 80kg). Součástí je i zalití a 
první pokosení. Výsev je nutné provádět ve vhodných agrotechnických termínech (březen – 
květen nebo září – říjen).  

Pokud nelze založit trávník hned po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období) a 
připravené plochy se zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení ploch totální 
herbicid. Plochy zaplevelené jednoletými plevely stačí posekat. Toto se však musí provést 
dříve, než se jednoleté plevele vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým hustým 
plevelem není přípustné. V případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je 
zaplevelený i po pokosení, použijí se pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. 
Na ložiska vytrvalých plevelů se použije přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník 
splňoval parametry dané TKP. V zásadě je nutno technologický postup pří zemních pracích a 
zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití chemických prostředků minimalizovalo a 
použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých 
plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí trávníku. K chemickému odplevelení je 
možné použít pouze registrované přípravky, které mohou být aplikovány pouze oprávněnou 
osobou.  

Pro obnovu trávníku je navržena následující travní směs:  

25% kostřava červená výběžkatá Rosana  

10% kostřava červená trsnatá Ferota  

10% kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská (Valašská)  

35% kostřava ovčí Jana  
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20% lipnice smáčknutá Razula  

Výsevek bude proveden v množství 18g/m2 . V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 2x. 
Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev 
nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry dle TKP. 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
pozemní komunikace 

Odvodnění komunikace zůstává zachováno.  

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 

 g.1) Dopravní značení  

Přechodné dopravní značení pro zajištění organizace dopravy během výstavby není 
předmětem tohoto stavebního objektu. 

Stávající svislé dopravní značení zůstane zachováno. 

Součástí této stavby je vodorovné trvalé dopravní značení, které bude obnoveno dle 
stávajícího vodorovného dopravního značení. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou fázích. V první fázi těsně po dokončení 
pokládky vozovky bude provedeno z rozpouštědlových barev. Následně po uplynutí zimního 
období nebo alespoň 3 měsíce od pokládky obrusné vrstvy bude obnoveno z vícesložkových 
plastů nanášených za studena. Podélné a příčné čáry je nutné provést v kombinované úpravě 
tak, aby byly zajištěny protismykové vlastnosti povrchu a odtok vody z vozovky. Provádění 
vodorovného dopravního značení je možné pouze na důkladně zametený a očištěný povrch. 

Podélné čáry budou ve finální úpravě se strukturálním povrchem. Ostatní vodorovné dopravní 
značení bude provedeno v hladké úpravě. 

 g.2) Směrové sloupky  

Směrové sloupky budou osazeny na hranu koruny tak, aby vymezovaly volnou šířku 
komunikace. Budou osazeny sloupky bílé (Z11a,b) a červené barvy (Z11g). Vzájemná 
vzdálenost směrových sloupků bílé barvy se řídí požadavky ČSN 73 6101 dle křivosti 
směrového vedení, tj.: 

- Pro přímé a směrové oblouky o poloměru  R≥1250 ve vzdálenostech 50m 

- pro směrové oblouky o poloměru   R≥850  ve vzdálenostech 40m 

       R≥450  ve vzdálenostech 30m 

       R≥250  ve vzdálenostech 20m 

R≥50  ve vzdálenostech 10m 

R≤50  ve vzdálenostech 5m 

Červené sloupky budou osazeny na obou stranách všech sjezdů. 

Budou použity plastové sloupky výšky 0,80m nad korunou vozovky. Patky budou osazeny do 
vrtu průměru 0,350m tak, aby při zhotovení krajnice ze štěrkodrti horní okraj převyšoval 
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krajnici o cca 0,05m. Po osazení patky bude vrt vyplněn betonem C30/37 XF4 do úrovně -
0,20m po úroveň horní hrany patky. 

 g.3) Svodidla  

Pro provedení AHV bude nutné demontovat pásnice stávajících ocelových svodidel. Po 
provedení prací budou pásnice vráceny. 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu  

Bude provedena výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí. 

i) Vazba na případné technologické vybavení  

Technologické vybavení není součástí.  

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí 

Nejsou. 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Předmětem této stavby nejsou pozemní komunikace vyjmenované v §4 vyhlášky č. 398/2009 
sb. v aktuální znění. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není předmětem této 
stavby. 
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