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A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje:
1.1 Údaje o stavbě
Název akce:  Název akce: Vestavba lůžkového výtahu
Místo stavby:     k.ú. Lysá nad Labem,  Zámek 1/21,  pozemek parc.č. 1
1.2 Údaje o stavebníkovi
Investor:                      Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
Uživatel a objednatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Sídlo:                          Zámek 1/21, 28922 Lysá nad Labem 

1.3 Údaje o zpracovateli PD
Hlavní projektant stavební části :
Agora - arch. a stavební atelier s.r.o., U Soudu 536/6a, Liberec 2
IČ 40230155
Vedoucí projektant:  Ing. arch. Zrník Milan, číslo autorizace ČKA 0603
Projektant statické části: Ing. Kafka Jiří, číslo autorizace ČKAIT 0500013

2. Seznam vstupních podkladů
- Zadání investora
- Záměr pro zpracování PD a stanovení podmínek NPÚ (Odborné vyjádření podle ust. §
14 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů) z 25.4.2013
- Snímek katastrální mapy 
- Informace z katastru nemovitostí 

3. Údaje o území
a) Rozsah řešeného území v rámci parcely č. 1 - 80m2

b) Stávající stav objektu i území umožňuje navrženou úpravu výtahu. Vymezená plocha
v objektu je součástí nemovité kulturní památky,
c) Odtokové poměry území se stavbou nemění
d) Z hlediska územního řešení a souladu s ÚPD se nemění charakter funkčního využití
objektu.
e) Stavba je v souladu se záměrem investora uvedeným ve výzvě  k veřejné zakázce
malého rozsahu 
f)  Projekt  pro  stavební  řízení  a  realizaci  odstranění  stavby  respektuje  požadavky
Vyhlášky  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  268/2009  Sb.  ze  dne  12.  srpna  2009  o
technických požadavcích na stavby a dále  Nařízení  vlády 361/2007 Sb,  stanovující
podmínky ochrany zdraví při práci.
g) V PD jsou zapracovány podmínky jednotlivých stanovisek DOSS
i) Podmiňující investice – úprava prostoru půdy a přeložení části rozvodu požární vody. 
j) Dotčená parcela
- p.č.  st.  1 (zastavěná plocha a nádvoří)  majitel  Středočeský kraj,  Zborovská 81/11,
Smíchov, 15000 Praha 

4. Údaje o stavbě
a) Charakter stavby – vestavba nového výtahu v prostoru současného výtahu. 
b) Původní středověký hrad byl v 16. století přestavěn renesančně, v 17. a 18. století
barokně a v 19. století klasicistně, od roku 1961 slouží jako domov důchodců. V objektu
jsou  dochované  nástropní  malby  v  několika  hlavních  sálech  severního  křídla.  Tyto
fresky pochází z doby, kdy vlastnil panství František Antonín Špork. 
c) Stavba má trvalý charakter
d)  Stavba  je  chráněná  z  hlediska  jiných  předpisů  –  objekt  je chráněnou  kulturní
památkou, katalogové číslo: 132685 památková ochrana: KP, PZ číslo ÚSKP: 21770/2-
1868.
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e) Opatření pro osoby se sníženou pohybovou schopností a se sníženou orientací ve
smyslu Vyhl. 369/2001 a 492/2006 Sb. 
Provoz v  objektu  v  současné době neumožňuje  bezbarierový  přístup  pro  osoby se
sníženou  pohyblivostí  v  celém  prostoru.  Součástí  navržené  úprav  je  nový  výtah
umožňující dopravu osob se sníženou pohyblivostí a rovněž lůžek s ležícími klienty ve
větší části zámku.
f) V projektové dokumentaci jsou zahrnuty požadavky DOSS, především HZS Nymburk
g) Nejsou známy úlevy
h) Kapacitní údaje
Výtah:
Kabina: šířka x hloubka x výška 1600 x 2400 x 2300 mm
Nosnost 1850 kg
Počet osob 24
Rychlost 1.0 m/s
Jmenovitý výkon motoru PMN 13.6 kW
Plocha staveniště celkem  60,0 m2

-     Obestavěný prostor  stavby                1 350,0 m3

Celkový  osob  v objektu:  120  osob  se  sníženou  pohybovou  schopností  nebo
neschopných samostatného pohybu (13 pokojů přízemí, 16 pokojů ve 2.NP a 12 pokojů
3.NP). V objektu je v denní  pracovní  době cca 30 osob zaměstnanců,  v noční době
pouze 3 zaměstnanci.  
i) Orientační potřeba médií:
Elektrická energie – orientační spotřeba výtahu  5 000 kWh/rok
j)  Lhůta výstavby: 3 měsíce 
Zpracování projektu pro stavební řízení:             09/2016
Zahájení stavby:              04/2017
Dokončení stavby:          07/2017
k)  Orientační náklady stavby bez DPH 21 % –  3,5 milionů Kč

5.  Rozdělení na stavební objekty a provozní soubory
SO 1  - Vestavba výtahu

B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
a) Charakteristika území stavby   
Objekt  Zámku, ve kterém se nachází  domov seniorů Domov na Zámku se nachází
v areálu zámku. Výtah je nyní umístěn v severním (hlavním) křídle v blízkosti hlavního
schodiště,  které je   přístupné z prostoru nádvoří.  Budova je  na vrcholu kopce a je
jednou z hlavních historických dominant města. 
b) Závěry z geologického hlediska  
Z regionálně geologického hlediska se lokalita  nachází  v  tzv.  Středočeské tabuli  -  v
oblasti  s podložím budovaným spodnoturonskými slínovci  a  opukami,  pleistocénními
fluviálními sedimenty a holocénními jíly a písčitými štěrky.
Vzhledem  k  tomu,  že  dochází  k  vnitřní  úpravě  s  minimem  zásahů  do  původních
konstrukcí  založení  výtahové  šachty bude na stabilizované podkladní  vrstvy,  nejsou
geologické poměry pro návrh v tomto případě rozhodující.
c)  Údaje  o  ochranných  pásmech –  objekt  je  památkově  chráněný  a  je  v  prostoru
Městské památkové zóny.
d) Lokalita není v záplavovém a ani poddolovaném území.
e) Vliv stavby na okolní životní prostředí
Dle zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí 49/2010 Sb, příloha
11 nepodléhá tato stavba vzhledem k rozsahu prací zjišťovacímu řízení.
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f)  Požadavky na sanace -  Před zahájením odstraňování části stavby (původní výtah,
zvětšení průchodu stropy) bude po vyklizení prostoru provedeno dočasné odpojení od
médií v tomto prostoru. 
g) Odnětí ze ZPF –  jedná se o stavbu uvnitř objektu a není nutný výpočet odnětí ZPF.
h) Územně technické podmínky - z hlediska připojení na jednotlivá média je staveniště
již  vyřešeno,  objekt  je  napojen  na  základní  sítě  technické  infrastruktury.  Je  nutné
provést pouze úpravu napojení na stávající rozvody NN v objektu. 
Přístup na lokalitu pro stavební činnost bude stávajícím vjezdem podél jižního průčelí.
i) Časové vazby s okolní výstavbou
Úprava budovy nemá přímý vztah k okolní zástavbě a nepředpokládáme střet zájmů
investora a uživatelů okolních parcel. 
2. Celkový popis stavby
2.1 Účel 
V současné  době  jsou prostory v  zámku využívány pro  potřebu  domova  důchodců.
Využití  celé  budovy k  těmto  účelům zachovává  (konzervuje)  stav,  neboť  budova  je
průběžně udržována. 
Cílem vestavby nového výtahu je dodržení standartu kladeného na domovy seniorů při
zachování  historických  hodnot  stavby  co  nemenším  zásahem  do  stavebních
konstrukcí. Vzhledem k tomu, že prostorové parametry neumožňují umístění 2 výtahů,
jedná se náhradu současného výtahu z 60.let novým výtahem umožňujícím přepravu
osob na  vozíku  i  na  lůžku.  Současně  bude mít  výtah  evakuační  funkci  s  vlastním
náhradním zdrojem.  Oprava bude sestávat z prací stavebně montážních, montážních
prací na technologii  výtahu a UPS a doplňkově i  z prací restaurátorských, které se
budou navazovat na úpravu klenby především v 1.NP a ve vazbě na strop ve 2. a 3.NP.

2.2 Urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanistické řešení - z urbanistického hlediska nedochází ke změně.
b) Architektonické řešení v interierové části řešení navazuje na původní historické prvky.
Jednotlivé kroky obnovy objektu budou dále upřesňovány se zástupci NPÚ.

2.3. Provozní řešení
Projekt řeší pouze úpravu provozu – zkapacitnění a zvětšení možností přepravy klientů
ve vertikálním směru. Provozní podmínky upřesní provozovatel objektu.
2.4 Bezbarierové užívaní stavby   ve smyslu Vyhl.   398/2009 Sb.:
Provoz v  objektu  v  současné době neumožňuje  bezbarierový  přístup  pro  osoby se
sníženou  pohyblivostí  v  celém  prostoru.  Součástí  navržené  úprav  je  nový  výtah
umožňující dopravu osob se sníženou pohyblivostí a rovněž lůžek s ležícími klienty ve
větší části zámku.
2.5 Bezpečnosti práce při provozu objektu
Před  uvedením  objektu  do  zkušebního  provozu  musí  být  respektovány  zásady
bezpečnosti práce podle platných nařízení.  Pro provoz výtahu a UPS bude zpracován
provozní plán, plán požární ochrany a další dle platných předpisů.
Elektrorozvaděče a požární únikové cesty a ostatní místa se zvýšeným nebezpečím
budou označena platnými bezpečnostními tabulkami. 
Celý  objekt  včetně  venkovních  ploch  bude  udržován  čistý  a  bude  zpracován  plán
bezpečnosti  práce a provozu v souladu s platnými  předpisy.  V prostoru kanceláře  je
telefonní linka.
2.6  Zásady technického řešení
a. Popis objektu
V současné  době  jsou prostory v  zámku využívány pro  potřebu  domova  důchodců.
Zámek je zděný objekt ve tvaru nepravidelné podkovy. Hlavní čelní trakt je třípodlažní a
je z části podsklepen. Levý boční trakt je rovněž třípodlažní, pravý trakt je dvojpodlažní,
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přičemž tyto  jsou nepodsklepené. Objekt má celkovou plošnou rozlohu zastavěného
území 2.274 m2. Objekt je z technického hlediska v dobrém stavu, neboť budova je
průběžně udržována. 
Cílem vestavby nového výtahu je dodržení standartu kladeného na domovy seniorů při
zachování  historických  hodnot  stavby  co  nemenším  zásahem  do  stavebních
konstrukcí. Vzhledem k tomu, že prostorové parametry neumožňují umístění 2 výtahů,
jedná se náhradu současného výtahu novým výtahem umožňujícím přepravu osob na
vozíku i na lůžku.  Současně bude mít výtah evakuační funkci s vlastním náhradním
zdrojem. 
Oprava bude sestávat z prací stavebně montážních, montážních prací na technologii
výtahu a UPS a doplňkově i z prací restaurátorských, které se budou navazovat na
úpravu klenby především v 1. a 2.NP.
Interiér řešeného prostoru je v 1.NP klenutý s křížovou klenbou, směrem ke kanceláři
jsou novodobá sklobetonová okna. V dalších podlažích je plochý strop napojený na
stěnu s náběhem od římsy.
Další popis je uveden ve stavebně technickém průzkumu. Tato příloha je součástí této
projektové dokumentace.
b. Dispoziční  řešení 
Objekt slouží k ubytování seniorů a k jejich sociální péči. Převážnou část všech podlaží
zaujímají  ubytovací  pokoje,  dále  jídelny,  společenské  sály,  rehabilitační  prostory  a
místnosti personálu. Projekt řeší pouze stavební úpravy stávající stavby bez zásadního
vlivu na dispoziční řešení. Současně budou zachovány historické dveře v jednotlivých
podlažích do prostoru s výtahem.

c. Základní popis stavebně konstrukčního řešení 
Základním bodem je provedení vybourání stávající výtahové šachty a stavba – montáž
nové  šachty  včetně  místnosti  náhradního  zdroje.  Při  realizaci  je  nutné  statického
zajištění kleneb v 1.NP a stropů objektu v dalších podlažích. Technický stav stávajících
částí stavby je uspokojivý.

2.7 Základní charakteristika  technických a  technologických zařízení 
Základní koncepce technického řešení je zachována, dochází k její modernizaci. Bude
upravena elektroinstalace, kde bude upraveno napájení výtahu a UPS, bude doplněno
osvětlení. 
2.8 Požárně bezpečnostní řešení stavby
Řešení výtahu doplní současnou koncepci řešení požární ochrany, která se nemění.
Stavebními úpravami bude požární úsek výtahu i UPS oddělen od prostor haly i krovu.
2.9 Z  ásady hospodaření s energiemi 
Vestavba výtahu nemá větší vliv na tepelnou bilanci objektu. Pouze v podkroví bude
zateplena místnost s UPS, která bude pro letní provoz doplněna klimatizací.
2.10 Hygienické požadavky na stavbu
Při provozu i stavbě budou dodrženy především:
- Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů 258/2000
- Nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci č. 591/2006 Sb.
Materiály - při realizaci úprav nebudou používány materiály bez atestu, nebo materiály s
obsahem  azbestu. Materiály  s  obsahem  azbestu  nebyly  při  stavebně  technickém
průzkumu na výtahu nalezeny.
Řešení likvidace odpadů
Komunální odpad bude i  nadále uskladňován v nádobě na odpad (popelnice) a bude
odvážen odbornou firmou. V prostoru parku budou 2 odpadkové koše.
Stavba nemá žádné jiné negativní vlivy na okolní životní prostředí.
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2.11  Návrh ochrany před negativními vlivy vnějšího prostředí
Ochranu před hlukem a dalšími vnějšími vlivy zajišťují masívní konstrukce objektu.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu
Napojení na stávající rozvody elektrické energie, plynu, vody a kanalizace se nemění,
dochází pouze k úpravě uvnitř objektu.
B.4  Dopravní řešení a doprava v klidu
Dopravní  komunikační  napojení  stavby  bude  stávajícím  vjezdem do  areálu  zámku.
Provoz  při  výstavbě  bude  respektovat  podmínky  stavebního  povolení  vydaného
stavebním  úřadem  a  bude  zajištěna  bezpečnost  současného  provozu  v  objektu  a
v okolí stavby. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Součásti stavby není zásah do prostoru zahrady.

B.6  Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana
Dle zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí 49/2010 Sb, příloha
11 nepodléhá tato stavba vzhledem k rozsahu prací zjišťovacímu řízení. 

B.7  Řešení ochrany obyvatelstva 
Realizace  úprav  není  v  rozporu  s  „Plánem  civilní  ochrany  města“  a  se  zákonem
č.239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému (IZS) středočeského kraje. 
B.8    Zásady organizace výstavby
a) Sítě technické infrastruktury a potřeba médií
Napojovací body na stávající rozvody v objektu médií určí investor. Jednotlivá známá
vedení rozvodů instalací budou před zahájením stavebních prací vytyčena.
b  ) Napojení na komunikace 
Staveniště se nachází v areálu zámku s dobrou vazbou na komunikační síť. 
c) Vliv provádění stav  by na okolí
Výstavba  nezasáhne  cizí  pozemky.  Bude  zajištěno  čištění  veřejných  komunikací
v případě jejich  znečištění.  Realizace však  bude probíhat  při  současném provozu v
dalších prostorách.
d) Ochrana okolí stavby
Požadavky na kácení nejsou, odnětí ze ZPF není. Stavba bude prováděna v době od 7
do  18  hodin  tak,  aby  nebyla  překročena  hladina  akustického  hluku  ve  stávajících
pokojích.
e) Zábor staveniště - V situaci je vyznačen rozsah staveniště. Staveniště v objektu bude
od dalších prostor objektu po dobu výstavby dočasně uzavřeno.
f) Odpady a emise ze stavební činnosti
Sociální zařízení zaměstnanců bude ve vyčleněném prostoru v objektu. Pro dočasné
uložení stavebního odpadu bude využívaný vymezený volný prostor dvora a stávající
objekt.
Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby a způsob jejich likvidace 
Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány dle Zákona o odpadech. Dodavatel stavby
zajistí uložení na povolené, řízené skládky, obaly se zbytky barev budou zařazeny dle
Vyhl. 381/01 Sb. jako nebezpečné a budou likvidovány rovněž dle Zákona o odpadech
(185/2001 Sb.). Komunální odpad, vzniklý při provozu stavby, bude odvážen na řízenou
skládku (zajistí stavebník nebo speciální firma)
Dle třídníku odpadů budou   Skupina 17: Stavební a demoliční odpady
č. 17 01 04 Směsné stavební a demoliční odpady
Stavební suť a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupně při stavbě.
Nezávadný odpad stavební suti bude tento odpad zneškodněn oprávněnou firmou nebo
odvezen na povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení
nebo  po  dohodě  s  dodavatelem  stavby  před  zahájením  stavby.  Ostatní  odpady
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vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných předpisů. 
g) Bilance zemních prací
Zemní práce budou minimální – jedná se o cca 5 m3 při hloubení výtahové šachty.
h) Zásady   bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- Základním požadavkem je splnění podmínek pro stavbu při současném provozu v
objektu zámku a podmínek pro práci v nemovité kulturní památce.
Před započetím prací je třeba provést vytýčení rozvodů médií. Otevřené , prostory se
změnou výšek budou zajištěny ochranným zábradlím a budou označeny dle platných
předpisů
-  Stavba  bude  realizována  dle  platného  stavebního  povolení,  pro  realizaci  bude
zpracován plán kontrolních prohlídek.
-  Pro  stavbu mohou  být  použity  jen  takové  výrobky a  konstrukce,  jejichž  vlastnosti
z hlediska  způsobilosti  stavby  pro  navržený  účel  zaručují,  že  stavba  při  správném
provedení  a  běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na
mechanickou  pevnost  a  stabilitu,  požární  bezpečnost,  hygienu,  ochranu  zdraví  a
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku.
- Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné předpisy a normy
související s technologií a bezpečností práce.
-  Při  provádění  stavby  je  nutné  dodržovat  podmínky  a  požadavky  podle  zákona
č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při
činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění
dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci).  Na  stavbě  musí  být
respektovány  zásady  bezpečnosti  práce  podle  nařízení  591/2006  Sb  o  bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Nebezpečí a rizika na této stavbě jsou řešeny v oddílech z     Nařízení 591/2006 Sb:
§ 2 -(1)  Zhotovitel  při  uspořádání  staveniště dbá,  aby byly  dodrženy požadavky na
pracoviště  stanovené  zvláštním právním předpisem 3)  a  aby staveniště  vyhovovalo
obecným požadavkům na výstavbu podle  zvláštního právního předpisu  4)  a  dalším
požadavkům  na  staveniště  stanoveným  v  příloze  č.  1  nařízení;  je-li  pro  staveniště
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"),
uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.
(2)  Zhotovitel  vymezí  pracoviště  pro  výkon  jednotlivých  prací  a  činností;  přitom
postupuje  podle  zvláštních  právních  předpisů  upravujících  podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci 5).
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2
odpovídá  zhotovitel,  kterému  bylo  toto  staveniště,  popřípadě  pracoviště,  předáno  a
který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti,
jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví fyzických osob
zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.
§ 3 Zhotovitel zajistí, aby:
a) při  provozu a používání strojů a technických zařízení  (dále jen "stroje"),  nářadí a
dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů
dodržovány  bližší  minimální  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci
stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze
č.3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.
§  4  Jestliže  po  omezenou  dobu,  zejména  v  závislosti  na  postupu  stavebních  a
montážních prací nebo při  udržovacích pracích,  není  možno zajistit,  aby práce byly
prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu 3), a
jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu
fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky,  zajistí  zhotovitel  bezpečné
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provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky
zvláštního právního předpisu 13).
§ 5 Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby
povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č.4.
§  6  Práce  a  činnosti  vystavující  fyzickou  osobu  zvýšenému  ohrožení  života  nebo
poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha
č. 5 k tomuto nařízení.
Při zjištění odchylek od projektovaných předpokladů bude vyzván k vyjádření projektant
– statik a bude upraveno řešení.

i  )   Zařízení staveniště
Pro zařízení staveniště bude částečně využitý stávající prostor dvora, kde je i dostatek
ploch pro uložení stavebních materiálů typu HSV. V objektu bude vyčleněn prostor pro
kancelář stavby, sociální zařízení pracovníků stavby a sklad PSV materiálů.
k) postup   výstavby 
Zahájení stavby:      11/2016
Dokončení stavby      02/2017
Lhůta výstavby:      4 měsíce
Etapy výstavby: Stavba bude realizována v jedné etapě.

C. Situační výkresy
V příloze C1 je zákres do katastrální mapy v měřítku 1:1000.

D  . Dokumentace objektu SO 01
1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení 
a)  Účel úpravy části objektu 
V současné  době  jsou prostory v  zámku využívány pro  potřebu  domova  důchodců.
Využití  celé  budovy k  těmto  účelům zachovává  (konzervuje)  stav,  neboť  budova  je
průběžně udržována. 
Cílem vestavby nového výtahu je dodržení standartu kladeného na domovy seniorů při
zachování  historických  hodnot  stavby  co  nemenším  zásahem  do  stavebních
konstrukcí. Vzhledem k tomu, že prostorové parametry neumožní umístění 2 výtahů,
jedná se náhradu současného výtahu novým výtahem umožňujícím přepravu osob na
vozíku i na lůžku. Výtah bude mít i evakuační funkci s vlastním náhradním zdrojem. 
Oprava bude sestávat z prací stavebně montážních, montážních prací na technologii
výtahu a UPS a doplňkově i z prací restaurátorských, které se budou navazovat na
úpravu klenby především v 1. a 2.NP.
b)  Dispoziční a funkční řešení
Projekt řeší úpravu objektu v prostoru po levé straně schodišťového prostoru. V této
části je objekt postaven jako třítrakt, dle dostupných informací zde není podsklepen a
má 3 podlaží a velký podkrovní prostor. Výtah je umístěn ve středním traktu a navazuje
v přízemí na hlavní vstupní prostor. V dalších podlažích je výtah umístěný v samostatné
hale navazující na komunikační trakt vedený podél nádvorní obvodové zdi.
c) Stavebně technické řešení
c.1  demontáž a bourání současné výtahové šachty
Základním  předpokladem  výstavby  nového  výtahu  je  demontáž  technologie
současného  výtahu,  zbourání  výtahové  šachty  a  kabelové  šachty.  Při  provádění
bouracích prací bude stávající stropní konstrukce v jednotlivých podlažích podchycena
– viz konstrukční část. V 1.NP bude provedena dílčí demontáž rozvodu požární vody a
její posunutí o cca 1,2m mimo prostor šachty. Pro přípojku z 1.PP NN budou provedeny
dílčí prostupy.
c.2  Nové konstrukce a prvky
Nová  nosná  konstrukce  výtahové  šachty  a  místnosti  UPS  bude  tvořena  ocelovou
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konstrukcí z válcovaných profilů a bude založená na železobetonovém základě. Dále
budou v prostoru klenby vloženy pomocné prvky, Podrobné řešení viz konstrukční část.
c.3  Oprava vnitřních omítek
Po provedení bouracích prací a realizace nové výtahové šachty, po provedení dalších
oprav statického charakteru (oprava a stabilizace klenby v 1.NP) lze zahájit opravy a
doplnění  vnitřních  povrchů.  Oprava  ve  větší  části  provedena zednickým způsobem,
pouze u říms  a klenby restaurátorským způsobem. 
Detailní způsob oprav odsouhlasí zástupce NPÚ.
c.4  Obnova a doplnění podlahových konstrukcí
Podlahové  konstrukce  upravovaných  prostor  budou  ponechány,  pouze  na  styku  s
konstrukcí šachty budou doplněny soklovou lištou.
Další podrobnosti jsou uvedeny v legendách na výkresech půdorysů podlaží, ve výpisu
skladeb a v tabulkách.

c.5  Podhledy
Vzhledem k vedení instalací bude v prostoru UPS instalován lehký podhled z SK desek
typu RED. 
Sádrokartonové podhledy budou  pod tepelnou izolací obsahovat parotěsnou fólii. 
c.6  Doplnění a oprava dřevěných prvků výplní otvorů   a nová prosklená stěna
Současné dřevěné dveře jsou většinou původní masivní (pravděpodobně dub) tl.32mm.
Některé  dveře  novodobé  budou  v  souladu  zkontrolovány,  doplněny  dle  požárních
požadavků  nebo  případně  nahrazeny  obdobnými  replikami  s  požadovanou  požární
odolností. Požární dveře do prostoru UPS budou do prostředí s rozdílnou teplotou.
Stávající dveře mimo interierových jsou poškozeny v celé ploše a především ve spodní
částí  křídel.  V  současné  době  je  ještě  možná  oprava  (kromě dveří  ve  sklepě).  Po
provedené celkové opravě mohou nadále plnit svou funkci.  
Na základě úpravy vnitřních prostor dle požadavku zprávy PBŘ  budou osazeny nové
požární  dveře a ve  2.NP a 3.NP bude instalována v chodbě pro oddělení  prostoru
výtahu nová prosklená stěna s dveřmi s předepsanou požární odolností.
Okna
Současná vnitřní okna v objektu jsou v hale před výtahem 1.NP sklobetonová, v dalších
podlažích  jsou v  hale  před výtahem dřevěná jednoduchá původní,  vyklápěcí.  Okna
budou zachovány, sklobetonová konstrukce bude opatřena protipožárními deskami.
c.7 Izolace tepelné
Nad prostorem s UPS v podkroví bude nad novými sádrokartonovými podhledy  bude
položena minerální (kamenná) tepelná izolace celkové tloušťky 200 mm s hodnotou 
max. λD 0,039 W.m-1.K-1.
c.8 Izolace proti vodě
Ochrana proti vodě a zemní vlhkosti bude ve výtahové šachtě pod úrovní podlahy 1.NP
a  je navržena těsnícími cementy a případně bitumenovými stěrkami.
c.9 Konstrukce ostatní
- Výtah s evakuační funkcí bude umístěn v prostoru dnešního výtahu v nové výtahové
šachtě.  Výtah  je  bez  strojovny  pod  stropem,  s  protiváhou  na  straně.  Technologie
zařízení bude v souladu s normou EN 81-20/50.  Základní předpokládané parametry:

Nosnost 1850 kg
Počet osob 24
Rychlost 1.0 m/s
Jmenovitý výkon motoru PMN 13.6 kW
Řízení Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice 1KA
Počet jízd za hodinu 180
Počet stanic 4, Počet nástupišť 4
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Hlavní přívod 400 V, 50 Hz
Zdvih 16,34 m
Prohlubeň 1300 mm
Hlava šachty 3950 mm
Šachta: šířka x hloubka 2350 x 2800 mm
Kabina: šířka x hloubka x výška 1600 x 2400 x 2300 mm
Dveře: šířka x výška 1300 x 2100 mm
Typ dveří Centrální otevírání dveří se čtyřmi panely
Stěny kabiny Nerezová ocel broušená 
Stěny kabiny Nerezová ocel broušená 
Strop kabiny Lakovaný plech  tmavě modrá RAL 5003
Kabinové dveře Plné panely
Podlaha kabiny Protiskluzová guma šedá 
Osvětlení kabiny LED nepřímé
Madlo Umístěno na zadní stěně, ø 35 mm, nerez brus
Šachetní dveře Centrální otevírání dveří se čtyřmi panely
Pož. odolnost šachetních dveří Požární odolnost dle EN81-58 / EW60
Tesařské konstrukce:
Jedná se o realizaci úprav prostupu přes stávající dřevěné trámové stropní konstrukce 
nad 2.NP a 3.NP.
Zámečnické  konstrukce
Tvoří především nová nosná konstrukce šachty včetně podchycení klenby v 1.NP. Tyto
konstrukce budou z válcovaných profilů, především U 120. Další konstrukcí bude nové
přístupové schodiště  včetně zábradlí k prostoru UPS nad výtahovou šachtou.
Ostatní výrobky
V objektu bude několik skupin dalších výrobků sloužících k zajištění provozu. Většina
těchto výrobků bude součástí subdodávek u kompletizační činnosti.
-  Jedná o označení  místností,  informační  značky a označení,  hasící  přístroj  a  pod.
Informační značky (označení úniku). Označení z hlediska bezpečnosti provozu budou
odpovídat  Nařízení  vlády  11/2002  Sb  a  budou  provedeny  zvýrazňujícími  nebo
fotolumiscenčními fóliemi, tak i pevnými tabulkami.
- Systém odvětrání   výtahová šachta bude odvětrána do prostoru půdy, odvětrávací
otvory o ploše 1% plochy výtahové šachty budou opatřeny požární klapkou.
- Klimatizace – prostor UPS v letním období ochlazovat (pro  cca 4 měsíce v roce) a
proto  bude  opatřen  malou  klimatizační  jednotkou.  Nutno  instalovat  klimatizační
jednotku, která je vybavena systémem automatického odpařování kondenzátu - většina
kondenzátu je použita na chlazení cívky kondenzátoru, zbytek se odpaří do vzduchu. Je
nutno trubici pro odvod horkého vzduchu vyvést mimo klimatizovaný prostor do prostoru
půdy. Napětí 230 V, chladicí výkon 0,9 kW, elektrický příkon chlazení 0,36 kW. Průměr
hadice  pro  odvod  horkého  vzduchu  130mm.  V  zimním období  bude  zdrojem tepla
odpadní teplo z provozu UPS a teplo prostupující z výtahové šachty. 
- Náhradní zdroj (UPS)
Záložní zdroj bude tvořit  soustava UPS s výkonem 40kVA/36kW bateriový stojan se
100% bateriovou zálohou 60min.  Bude použita  beztransformátorová topologie  UPS.
Baterie uloženy v baterierovém stojanu s rozměrem 1830 x 600 x 1300 mm o hmotnosti
do  váze  1200kg.  Soustava  bude  umístěna  v  samostatné  místnosti  nad  výtahovou
šachtou. Soustava bude provedena dle EN62040-2 a bude mít  na vstupu i  výstupu
hodnotu 380-400 VAC (V), 3-fáze a 4 vodiče. 
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