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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby JO_prava mostu ev.¢. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad JKSO
izerou
ECO
Misto Benatky nad Jizerou
ICO DIC
Objednatel StrfedoCesky kraj
. Cz4527
Projektant PUDIS a.s. 45272891 2891
Zhotovitel
Zpracoval B.Gruntoradova
Rozpocet Cislo Dne Cz-CPV
‘ ‘15. 10. 2020 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B Doplitkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 {HSV  Dodavky 8 {Prace prescas 0,00 | 13| Zafizeni stavenisté
2 Montaz 9 {Bez pevné podl. 0,00 | 14{VRN 2
3 |PSV  |Dodavky 10 | Kulturni pamatka 0,00 |15 Uzemni viivy
4 Montaz 1 0,00 | 16 Provozni vlivy
5 i"M" Dodavky 17:VRN 5
6 Montaz 18 VRN z rozpoctu
7 {ZRN (. 1-6) 12 DN (i. 8-11) 19:VRN (¥. 13-18)
20i{HZS 21 {Kompl. ginnost 22 | Ostatni naklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0
zakladni 21,0
Cena s DPH
E Pfipoéty a odpoéty
Doda zadavatel
Klouzava dolozka

Zvyhodnéni
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Souhrnny rozpocet stavby

Nazev stavby:

Oprava mostu ev.¢€. 272-011 most pies Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Misto: Benatky nad Jizerou
Zpracoval: B.Gruntoradova ICO: DIC:
Stavbyvedouci: Dne: 15.10. 2020
Cena celkem bez DPH 0,00
DPH 15 % 0,00 0,00
21 % 0,00 0,00
Cena celkem s DPH 0,00
Objednatel: Zhotovitel: Projektant:
StfedoCesky kraj PUDIS a.s.
ICO DIC ICO DIC ICO DIC
45272891 CZ45272891
Razitko a podpis Razitko a podpis Razitko a podpis
Rekapitulace nakladu dle hlavv CZK

Naklady na

Naklady investi€ni vystavby

stavebni ¢ast | technolog. ¢ast

celkem

Naklady z Celkové

inv. prostredi naklady

Rekapitulace nakladii stavby

B. Provozni soubory

PS-montaz z rozpoctu

PS-dodavka z rozpoctu

C. Stavebni objekty

ZRN

HSV-montaz z rozpoctu

HSV-dodavka z rozpoctu

PSV-montaz z rozpoctu

PSV-dodavka z rozpoctu

M-montaz z rozpoctu

M-nosny materiél z rozpoctu

M-dodavka z rozpoctu

HZS z rozpoctu

F. Vedlejsi naklady

VRN z rozpoctu

G. Ostatni naklady

Ostatni naklady z rozpoctu

Ostatni naklady

L. Kompletac€ni €innost

Kompletacni €innost z kryciho listu rozpoctu

Zpracovano systémem KROS 4
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Rekapitulace objektl stavby

Stavba: Oprava mostu ev.¢€. 272-011 most pfes Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objednatel: Stfedocesky kraj
Zhotovitel: Zpracoval: B.Gruntoradova
Misto: Benatky nad Jizerou Datum: 15.10. 2020
Kod Zakazka Cena bez DPH DPH snizené DPH zakladni Cena s DPH Ostatni ZRN HZS VRN KC
Benatky_na|Oprava mostu ev.¢. 272-011 most pres Jizeru v
d_Jizerou |Benatkach nad Jizerou
001 001 - VSeobecné polozky
SO 101 SO 101 - Uprava komunikace
SO 201 - Most ev.¢. 272-011 pres Jizeru v Benatkach
SO 201 nad Jizerou
SO 901 SO 901 - DIO - Dopravné inZzenyrska opatreni
Celkem
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Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: 001 - VSeobecné polozky

Zpracoval: B.Gruntoradova

Datum: 15.10. 2020

. X ’ MnozZstvi Jednotkova cena . .
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
VRN VedlejSi rozpoctové naklady
VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace
soub
1|R 012103000 Geodetické prace pred vystavbou or 1,000
zaméreni a vyty&eni IS pred zapocetim vykopovych praci a pfed zvednutim
OK mostu
soub
2|R 012103000a Geodetické prace pred vystavbou or 1,000
zaméreni mostu
soub
3R 012203000 Geodetické prace pfi provadéni stavby or 1,000
zaméreni v prabéhu rekonstrukce mostu
soub
4R 012303000 Geodetické prace po vystavbé or 1,000
zaméreni skutecného stavu
soub
5R 013203001R Fotodokumentace stavby or 1,000
fotodokumnetace stavajiciho stavu pred rekonstrukci
soub
6|R 013203002R Dokumentace DIO or 1,000
Projednéni a schvéleni dokumentace DIO vé. vydéani DIR
soub
7R 013244000 Dokumentace pro provadéni stavby or 1,000
soub
8/R 013254000 Dokumentace skuteéného provedeni stavby or 1,000
R 013274000R Vypracovéani mostniho listu kus 1,000
VRN2 Priprava stavenisté
soub
10|R 022003001R Ochrana konstrukcei or 1,000
Ochrana a zabezpedeni stéavajicich IS na mosté a na stavenisti
VRN3 Zafizeni stavenisté
soub
11|R 032603000a Ostatni naklady or 0,015
néklady na vybaveni, zabezpeceni, prondjmy a zruseni zafizeni stavenisté
1,5% z ceny SN pro SO 101
soub
12|R 032603000b Ostatni naklady or 0,015
néklady na vybaveni, zabezpeceni, pronéjmy a zruseni zafizeni stavenisté
1,5% z ceny SN pro SO 201
3R 034503000 | Informacni tabule na stavenisti kus | 2,000] |
Informacni tabule s ndzvem stavby, zhotovitele, projektanta, investora, s
terminem zacétku a dokonc&eni rekonstrukce mostu atp...
zffizeni a odstranéni, udrzba
| 14R (034503001R | Informacni tabule kus | 1,000 |
trvalé informacni tabule o spolufinancovani stavby z fondu EU (IROP) v¢.
upevnéni k zabradli nebo ukotveni jinym zplsobem se zabezpecenim proti
zcizeni
‘ 15‘ R ‘034503002R ‘Omluvné tabule - prjezd staveni$tém ‘kus ‘ 2,000‘ ‘

Zpracovano systémem KROS 4

zffizeni a odstranéni, udrzba
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Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

ZADANI S VYKAZEM VYMER

Objekt: 001 - VSeobecné polozky

Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

Zpracoval: B.Gruntoradova

Datum: 15.10. 2020

. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
VRN4 Inzenyrska €innost
16/R 042603001R Plan sledovani a udrzby mostu kus 1,000
17|R 042703000 technické pozadavky na vyrobky kus 1,000
Technologicky predpis na postup vymény loZisek, véetné zdvihu
konstrukce a zabezpeceni jeji stability
soub
18|R 043002001R ZkouSky a ostatni méfeni or 1,000
Zkou$eni konstrukci a praci nezavislou zkusebnou
soub
19|R 043002002R Zkousky a ostatni méfeni or 1,000
Zkouseni materialt nezavislou zku$ebnou
VRN7 Provozni vlivy
soub
20|R 079002000 Ostatni provozni vlivy or 0,050

Zpracovano systémem KROS 4

Prirézka 5% z celkovych SN za préaci ve ztizenych podminkach

Celkem
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Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 101 - Uprava komunikace

Zpracoval: Ing. P.Axmanova

Datum: 15.10. 2020

Zpracovano systémem KROS 4

Strana1 z7

. X ’ MnozZstvi Jednotkova cena . .
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace

QOdstranéni podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného

1R 113107023 tl 300 mm pfi pfekopech inz siti m2 8,000
Vykopani jamy pro novou uliéni vpust (pfesun UV) a pripojku véetné
naloZeni na dopravni prostfedek
7*1 "délka pfipojky x $itka - dle situace 7,000
11 "UV 1,000
Soucet 8,000
QOdstranéni podkladu plochy do 15 m2 Ziviénych tl 50 mm

2|R 113107041 pfi pfekopech inz siti m2 8,000
vcetné naloZeni na dopravni prostredek
8 "plocha pro pfipojku a novou UV - dle pol. €. 113107023 8,000
Odstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 Ziviénych tl 50

3|R 113107181 mm m2 110,500
vcetné naloZeni na dopravni prostredek
55,56+55 "vysazené chodnikové plochy 110,500
QOdstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 Zivi¢nych tl 100

4R 113107182 mm m2 73,600
Odstranéni krytu kolem IS a obrub, docisténi po odfrézovani. véetné
naloZeni na dopravni prostfedek
1*3 "docisténi kolem $achet - odhad plochy x pocet $achet 3,000
1*6 "docisténi kolem vpusti - odhad plochy x pocet vpusti 6,000
(217+39+64+3)*0,2 "docisténi kolem obrub - délka obrub x
Sitka 64,600
Soucet 73,600
Frézovani zivicného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000

5 R 113154363 m2 s prekazkami v trase m2 399,000
odfrézovani dalSich 50 mm Ziviéného krytu vozovky na zékladé vizuélni
prohlidky po odfrézovani prvni vrstvy - cca 30% z celkové plochy,
vyfrézovany materiél (ktery nebude pouZit zpétné na stavbé) odkoupi
zhotovitel véetné odvozu
1330,0*0,3 "celkova plocha vozovky dle pol. 113154364 x
30% 399,000
Frézovani zivicného krytu t 100 mm pruh § 2 m pl do 10000

6|R 113154364 m2 s pfekazkami v trase m2 1440,500
Vyfrézovany materiél (ktery nebude pouZit zpétné na stavbé) odkoupi
zhotovitel véetné odvozu
1330 "plocha dle situace (nova vozovka) 1 330,000
55,56+55 "vysazené chodnikové plochy 110,500
Soucet 1440,500

‘ 7‘ R ‘113201 112 ‘Vytrha’ni obrub silni€nich leZatych ‘m 42,000‘
Vyskova uprava obrubnikd, vytrhané obrubniky zistanou ponechany v
misté stavby pro zpétné osazeni, poskozené obruby budou uloZeny na
skladku, vytrhani véetné naloZeni na dopravni prostredek
39 "kamenna obruba 39,000
3 "betonova obruba 3,000
Soucet 42,000
\ 8|R 113202111 [Vytrhani obrub krajniku obrubniku stojatych Im 281,000

Vyskova uprava obrubnikd, vytrhané obrubniky zistanou ponechany v
misté stavby pro zpétné osazeni, poskozené obruby budou uloZeny na
skladku, vytrhani véetné naloZeni na dopravni prostredek
217 "kamenna obruba 217,000




Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 101 - Uprava komunikace

Zpracoval: Ing. P.Axmanova

Datum: 15.10. 2020

Zpracovano systémem KROS 4
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. X . MnozZstvi Jednotkova cena . .
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
64 "betonova obruba 64,000
Soucet 281,000
Hloubeni jam zapazenych v horniné tfidy tézZitelnosti I,
9|R 131151203 skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojné m3 16,000
Vykopani jamy pro novou uliéni vpust (pfesun UV) a pripojku
7*1*2 "délka pfipojky x Sitka x hloubka - dle situace 14,000
1*1*2 "UV - délka x $itka x hloubka 2,000
Soucet 16,000
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
10|R 162751117 horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 m3 14,000
Odvoz prebytecné zeminy
7*1*2 "délka pFipojky x Sitka x hloubka - dle pol. €.
131151203 14,000
Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z
horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m pfes
11|R 162751119 10000 m m3 140,000
Odvozné vzdalenost 20 km - dle pol. ¢. 162751117 x koef. 10
14*10 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 140,000
Ulozeni sypaniny z hornin nesoudrznych a sypkych do
12|R 171152111 nasypu zhutnénych v aktivni zéné silnic a dalnic m3 3,500
Obnova aktivni zény po osazeni pripojky
7*1*0,5 "délka x $itka x hloubka (dle pol. €. 175102101) 3,500
‘ 13‘ R ‘ 171201201 UloZeni sypaniny na skladky ‘mS 14,000
dle pol. & 162751117
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a
14|R 171201221 kameni koéd odpadu 17 05 04 t 28,000
dle pol. &. 162751117 x koef. prepoctu na tuny 2,0
14*2 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 28,000
Zasyp jam, Sachet a ryh do 30 m3 sypaninou se zhutnénim
15|R 174102101 pfi pfekopech inZzenyrskych siti m3 2,000
Presun UV - zésyp jamy po staré UV, dle pol. ¢. 131151203
1*1*2 "UV - délka x $itka x hloubka 2,000
Obsypani potrubi pfi pfekopech inZ siti ruéné objem do 10
16|R 175102101 m3 zhortt.1az4 m3 7,700
Obsyp pfipojky
7*1*1,1 "délka x Sitka x hloubka 7,700
7l 58331200 stérkopisek netfidény zasypovy 't 15,400|
7,7*2 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 15,400
Uprava plané v horniné tFidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se
18|R 181951112 zhutnénim m2 7,000
Pripojka UV
7*1 "délka x Sitka 7,000
5 Komunikace pozemni
. 19R 564231111 [ Podklad nebo podsyp ze Stérkopisku SP tl 100 mm m2 7,000] |
Podklad pod pripojku
7*1 "délka dle pol. €. 871310320 x Sitka 7,000
‘ 20‘ R ‘564861 111 ‘Podklad ze $térkodrté SD t1 200 mm ‘m2 110,500‘ ‘
Docasny zasyp z recyklatu (vysazena chodnikové plocha)
55+55,5 "vysazené chodnikové plochy - dle situace 110,500
‘ 21 ‘R ‘56491 1411 ‘Podklad z asfaltového recyklatu tl 50 mm ‘m2 272,000‘ ‘
Docasny zasyp z recyklatu (za obrubou a vysazena chodnikovéa plocha),
bude pouzit material odfrézovany ze stavby
(217+39+64+3)*0,5 "délka obrub x Sitka 161,500




Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 101 - Uprava komunikace

Zpracoval: Ing. P.Axmanova

Datum: 15.10. 2020

. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
55+55,5 "vysazené chodnikové plochy - dle situace 110,500
Soucet 272,000
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
22|R 565135121 kamenivo OKS) t 50 mm § pfes 3 m m2 399,000
doplnéni podkladni vrstvy ACP 16+ dle pol. 113154363
Vyspraveni podkladu po pfekopech ing siti plochy do 15 m2
23|R 566901134 Stérkodrti tl. 250 mm m2 7,000
Pripojka UV, dle pol. ¢. 566901161
Vyspraveni podkladu po pfekopech ing siti plochy do 15 m2
24/R 566901161 obalovanym kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 7,000
Pripojka UV
7*1 "délka x Sitka 7,000
| 25R 572531131 Oprava trhlin asfaltovou sanagni hmotou § do 40 mm m 665,000]
OSetreni pripadnych trhlin po odfrézovéni, odhad 50% plochy & 1m/m2
1330*0,5 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 665,000
Postfik ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnoZstvi 0,30
26|R 573231106 kg/m2 m2 1.330,000
nad vrstvou ACL, dle pol. ¢. 577134121
Postfik ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnoZstvi 0,60
27|R 573231109 kg/m2 m2 1.330,000
pod vrstvou ACL, dle pol. ¢. 577134121
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | tl 40 mm
28R 577134121 § pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1.330,000
ACO 11+ tl. 40 mm, plocha dle pol. ¢. 113154364
Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) tl 60 mm § pies 3
29|R 577155122 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1.330,000
dle pol. & 577134121
8 Trubni vedeni
MontéaZz kanaliza¢niho potrubi hladkého plnosténného SN
30|R 871310320 12 z polypropylenu DN 150 m 7,000
Montaz pripojky UV véetné spojovacich materiald, dle situace
trubka kanalizacni PP plnosténna tfivrstvd DN
31 28617025 150x1000mm SN12 m 1,000
trubka kanalizacni PP plnosténna tfivrstvd DN
32 28617031 150x3000mm SN12 m 6,000
33|R 895940000R Vybourani vpusti kanalizaéni uliéni z betonovych dilct kpl 1,000
Ztizeni vpusti kanaliza¢ni uli¢ni z betonovych dilct typ
34|R 895941111 UV-50 normalni kus 1,000
Kompetni provedeni nové vpusti (pfesun UV) véetné zasypu, veskeré
manipulace a navrtavky
‘ 35 ‘ ‘ 59223825 ‘ vpust uli¢ni skruZ betonova /skruz/ 290x500x50mm ‘kus 3, 000‘ ‘
dle pol. & 895941111
‘ 36‘ ‘59223824 ‘vpust’ ulicni skruz betonova 590x500x50mm s vytokem ‘kus 1 ,000‘ ‘
dle pol. & 895941111
Y 59223821 |vpust ulicni prstenec betonovy 180x660x100mm kus 1,000 |
dle pol. & 895941111
‘ 38‘ ‘59223823 ‘vpust’ ulicni dno betonové 626x495x50mm ‘kus 1 ,000‘ ‘
dle pol. & 895941111
Osazeni mfizi litinovych véetné raml a kosu na bahno pro
39|R 899204112 tfidu zatizeni D400, E600 kus 1,000
40 28661938 miiz litinova kus 1,000
dle pol. & 895941111
‘ 41‘ ‘ 55241001 kos kalovy pro silnicni vpust ‘kus 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

dle pol. & 895941111
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Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 101 - Uprava komunikace

Zpracoval:
Datum:

Ing. P.Axmanova
15.10. 2020

. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani

Vyskova uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm

42|R 899231111 zvySenim mrize kus 5,000
dle situace
Vyskova uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm

43|R 899331111 zvy$enim poklopu kus 3,000
dle situace

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

Montéaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami

44|R 914111111 na sloupek nebo konzolu kus 4,000
Montéz novych dopr. znacek IP6, kompletni provedeni

45 404442310R znacka svislé reflexni AL- NK 500 x 500 mm kus 4,000
Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m s

46|R 914511112 betonovym zakladem a patkou kus 4,000
Montéz novych dopr. znacek IP6, kompletni provedeni

47 40445225 sloupek pro dopravni znacku Zn D 60mm v 3,56m kus 4,000

48 40445253 vic¢ko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000

49 40445256 svorka upinaci na sloupek dopravni znacky D 60mm kus 4,000

50 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 4,000
Vodorovné dopravni znaceni Sitky 125 mm retroreflexni

51|R 915111112 bilou barvou délici ¢ary souvislé m 161,000
I. faze VDZ, délka dle situace
24+24+31+56+10+16 "V1a (0,125) - plocha dle situace 161,000
Vodorovné dopravni znaceni Sitky 125 mm retroreflexni

52|R 915111116 Zlutou barvou délici ¢ary souvislé m 34,000
I. faze VDZ,délka dle situace
17+17  "V12a(0,125) - plocha dle situace 34,000
Vodorovné dopravni znaceni Sitky 125 mm retroreflexni

53R 915111122 bilou barvou délici ¢ary pferuSované m 11,000
I. faze VDZ, délka dle situace
11 "V1b (0,5/0,5/0,125) - plocha dle situace 11,000
Vodorovné dopravni znaceni Sitky 250 mm retroreflexni

54/ R 915121112 bilou barvou vodici ¢ary m 264,500
I. faze VDZ, délka dle situace
(5+7+10+30+19+16)+(16+11+57+55) "V4 (0,25) - dle
situace 226,000
(18+19+40)*0,5 "V10d (0,5/0,5/0,25) - dle situace x
kadence ¢ary 0,5 38,500
Soucet 264,500
Vodorovné dopravni znaceni retroreflexni bilou barvou

55|R 915131112 prechody pro chodce, Sipky nebo symboly m2 28,000
I. faze VDZ, plocha dle situace
3,5 "V13a- plocha dle situace 3,500
7*0,5*4 "V7 $.4 m - pocCet pruht x $ifka x délka 14,000
7*0,5*3 "V7 §.3 m - pocet pruht x Sitka x délka 10,500
Soucet 28,000
Vodorovné dopravni znaceni retroreflexnim bilym plastem

56|R 915211112 délici ¢ary souvislé Sitky 125 mm m 161,000
Il. faze VDZ, plocha dle pol. ¢. 915111112
Vodorovné dopravni znaceni retroreflexnim Zlutym plastem

57|R 915211116 délici ary souvislé Sitky 125 mm m 34,000
Il. faze VDZ, plocha dle pol. &. 915111116
Vodorovné dopravni znaceni retroreflexnim bilym plastem

58 R 915211122 délici ¢ary preruSované $irky 125 mm m 11,000

Zpracovano systémem KROS 4
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Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 101 - Uprava komunikace

Zpracoval:
Datum:

Ing. P.Axmanova
15.10. 2020

. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
Il. faze VDZ, plocha dle pol. ¢. 915111122
Vodorovné dopravni znaceni bilym plastem vodici ¢ary Sifky
59|R 915221112 250 mm retroreflexni m 264,500
Il. faze VDZ, dle pol. & 915121112
Vodorovné dopravni znaceni retroreflexnim bilym plastem
60|R 915231112 prechody pro chodce, Sipky nebo symboly m2 28,000
Il. faze VDZ, dle pol. & 915131112
‘ 61 ‘R ‘91 5611111 Predznaceni vodorovného liniového znaceni ‘m 470,500
161 "dle pol. €. 915111112 161,000
34 "dle pol. €. 915111116 34,000
11 "dle pol. €. 915111122 11,000
264,5 "dle pol. €. 915121112 264,500
Soucet 470,500
‘ 62‘ R ‘91 5621111 Predznaceni vodorovného plosneho znaceni ‘m2 ‘ 28,000‘
dle pol. & 915131112
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového lezatého s bo¢ni
63|R 916131113 opérou do loZe z betonu prostého m 3,000
Vy$kové Uprava obrubniku - zpétné osazeni do loZe z betonu C 25/30-XF3n
s bocni opérou
3 "dle pol. €. 113201112 3,000
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s bo¢ni
64|R 916131213 opérou do loZe z betonu prostého m 64,000
Vy$kové Uprava obrubniku - zpétné osazeni do loZe z betonu C 25/30-XF3n
s bocni opérou
64 "dle pol. €. 113202111 64,000
65 ‘ ‘ 59217031 obrubnik betonovy silniéni 1000x150x250mm ‘ m 10, 000‘
Pripadné doplnéni chybéjicich kusti nebo vyména poskozenych
Osazeni obrubniku kamenného lezatého s bo¢ni opérou do
66|R 916241113 loZe z betonu prostého m 39,000
Vy$kové Uprava obrubniku - zpétné osazeni do loZe z betonu C 25/30-XF3n
s bocni opérou
39 "dle pol. €. 113201112 39,000
Osazeni obrubniku kamenného stojatého s bo¢ni opérou do
67|R 916241213 loZe z betonu prostého m 217,000
Vy$kové Uprava obrubniku - zpétné osazeni do loZe z betonu C 25/30-XF3n
s bocni opérou
217 "dle pol. €. 113202111 217,000
‘ 68‘ ‘ 58380003 obrubnik kamenny Zulovy pfimy ‘ m 15, 000‘
Hmotnost: 150 kg/bm
Pfipadné doplnéni chybéjicich kust
Rezani spar pro vytvoreni komurky § 20 mm hl 40 mm pro
69|R 919112233 tésnici zalivku v Zivicném krytu m 875,000
Profiznuti a nasledné zaliti (pol. ¢. 919121132) spary pro napojeni nového
stavu na stavajici a pracovni spary, dle situace
350 "profiznuti podél obrub a spary na ZU, KU a v
kfizovatce pred frézovanim 350,000
350 "profiznuti podél obrub a napojeni na stav. stav 350,000
156+2*9,5 "podélna a pfitné pracovni spary 175,000
Soucet 875,000
Tésnéni spar zalivkou za studena pro komurky § 20 mm hl
70/R 919121132 40 mm s tésnicim profilem m 525,000
350 "profiznuti podél obrub a napojeni na stav. stav - dle
pol. €. 919112233 350,000
156+2*9,5 "podélna a piicné pracovni spary - dle pol. €.
919112233 175,000
Soucet 525,000

Zpracovano systémem KROS 4
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Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 101 - Uprava komunikace

Zpracoval: Ing. P.Axmanova

Datum: 15.10. 2020

. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu Ziviéného tl
71|R 919731122 do 100 mm m 350,000
Zarovnani sty¢né plochy po odfrézovani, dle situace
Cisténi vozovek metenim ruéné podkladu nebo krytu
72|R 938909331 betonového nebo Ziviéného m2 1.330,000
Ocisténi povrchu po odfrézovani, dle pol. ¢. 113154364
Odstranéni znacek dopravnich nebo orientacnich se sloupky
73|R 966006132 s betonovymi patkami kus 4,000
Odstranéni znacek IP6, vietné naloZeni na dopr. prostiedek a veSkerou
manipulaci
QOdstranéni svislych dopravnich znacek ze sloupt, sloupk
74|R 966006211 nebo konzol kus 4,000
Odstranéni znacek IP6 ze sloupku, véetné naloZeni na dopr. prostredek a
veskerou manipulaci
‘ 75‘ R ‘979024443 Ocisténi vybouranych obrubnikl a krajniku silniénich ‘m 323,000
42  "dle pol. €. 113201112 42,000
281 "dle pol. €. 113202111 281,000
Soucet 323,000
997 Presun suté
‘ 76‘ R ‘997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materiali do 1 km ‘t 54,735
V¢etné sloZeni z dopr. prostredku a uloZeni na skladku
3,2 "drcené kamenivo - hmotnost suti dle pol. 113107023 3,200
0,784 "Zivice po prekopech - hmotnost suti dle pol.
113107041 0,784
10,829 "Zivice z chodnikl - hmotnost suti dle pol.
113107181 10,829
13,322 "Zivice kolem obrub - hmotnost suti dle pol.
113107182 13,322
1330%0,02 "zametena Zivice po odfrézovani - hmotnost suti
dle pol. 938909331 26,600
Soucet 54,735
Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych
77|R 997221559 materialu t 1 039,965
Odvoz do 20 km - dle pol. ¢. 997221551 x koef. 19
54,735*19 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 1 039,965
‘ 78‘ R ‘997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km ‘t 69,785‘
Odvoz a uloZeni betonovych obrubnikii pro dal$i pouZiti na meziskladku a
poskozenych betonovych obrubniki na skladku
"na meziskladku
(42-15)*0,29 "silni¢ni obrubniky - jednotkova hmotnost suti
dle pol. 113201112 7,830
(281-10)*0,205 "sil. obrubniky - jednotkova hmotnost suti
dle pol. 113202111 55,555
Mezisoucet 63,385
"na skladku
10%0,205 "pocet dle pol. €. 916131213 a 592174650 x
koef. pfepoctu na tuny 2,050
15%0,29 "pocet dle pol. ¢. 916241213 a 58380003 x koef.
prepoctu na tuny 4,350
Mezisoucet 6,400
Soucet 69,785
Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych
79|R 997221569 materialu t 121,600

Zpracovano systémem KROS 4
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Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 101 - Uprava komunikace

Zpracoval: Ing. P.Axmanova

Datum: 15.10. 2020

. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
"na skladku
10%0,205 "pocet dle pol. €. 916131213 a 592174650 x
koef. pfepoctu na tuny 2,050
15%0,29 "pocet dle pol. ¢. 916241213 a 58380003 x koef.
prepoctu na tuny 4,350
Soucet 6,400
6,4*19 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 121,600
‘ 80‘ R ‘997221571 Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km ‘t 0,344‘
Odvoz odstranénych znacek IP6, sloZeni a uloZeni na predepsané misto,
dle pol. & 997221571 x koef. 0,082
4*0,082 "sloupky DZ s bet. patkami 4 ks dle pol. 0,328
4*0,004 "znacky ocel dle pol. 966006211 0,016
Soucet 0,344
‘ 81 ‘R ‘997221579 Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot‘t 6,536‘

Odvoz do 20 km - dle pol. ¢. 997221571 x koef. 19
0,344*19 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 6,536
Poplatek za uloZeni na skladdce (skladkovné) stavebniho

82|R 997221615 odpadu betonového kéd odpadu 17 01 01 t 6,400
Poplatek za uloZeni betonovych obrubnikii na skladku, dle pol. ¢.
997221561
4,35+2,050 "bet. a Zul. obrubniky dle pol. 997221561 6,400
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu

83|R 997221645 asfaltového bez dehtu kdd odpadu 17 03 02 t 51,535
0,784 "Zivice po prekopech - hmotnost suti dle pol.
113107041 0,784
10,829 "Zivice z chodnikl - hmotnost suti dle pol.
113107181 10,829
13,322 "Zivice kolem obrub - hmotnost suti dle pol.
113107182 13,322
1330*0,02 "zametena Zivice po odfrézovani - hmotnost suti
dle pol. 938909331 26,600
Soucet 51,535
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a

84/R 997221655 kameni kod odpadu 17 05 04 t 3,200
3,2 "drcené kamenivo - hmotnost suti dle pol. 113107023 3,200

998 Presun hmot

PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene,

85/R 998225111 monolitickym betonovym nebo Zivicnym t 79,420
Celkem
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Objednatel: StfedoCesky kraj
Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Zpracoval: B.Gruntoradova

Datum: 15.10. 2020

C. KCN Kéd polozky

Popis MJ

Mnozstvi
celkem

Jednotkova cena
zadani

Celkova cena zadani

HSV

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

1R 111251101

QOdstranéni kiovin a strom( primeéru kmene do 100 mm i s
kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2
strojné m2

39,000

v¢. naloZeni na dopravni prostiedek
"odstranéni naletovych kfovin podél kfidel obou opér - cca

13*3*4*0,25 "ccadl. x cca §. x 4 kfidla x 25% - dle
pudorysu D2.2 - dig.odméreno

39,000

\ 2[R 111251111

Drceni ofezanych vétvi D do 100 mm s odvozem do 20 km ‘mS

4,875

Stépkovani naletovych kiovin dle pol. 111251101 - pfedpoklad cca 0,125
ma3 dfevni hmoty/1 m2, nasobeno koef. 0,125
podrceny material si zhotovitel poneché nebo odproda

39*0,125 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi

4,875

3|R 113107112

QOdstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva téZzeného tl
200 mm m2

8,000

odstranéni podkladni vrstvy chodnikt na pfedpoli - odméreno dle vykr.
D2.2,D2.8

Préce musi byt provadény vyhradné ruénimi metodami za pouZiti ru¢ni
techniky vzhledem k pritomnosti inZenyrskych siti pod chodnikem.

Pfi vykopech chodnikového souvrstvi musi byt zajisténa ochrana
inZenyrskych siti dle pokynt jednotlivych spravct siti.

8,0 "podklad stavajiciho chodniku za O1 v misté
budouciho revizniho schodisté - dig. odméF. plocha

8,000

4R 113107113

QOdstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva téZzeného tl
300 mm m2

132,840

odstranéni podkladni vrstvy chodnikt na pfedpoli - odméreno dle vykr.
D2.2,D2.8

Préce musi byt provadény vyhradné ruénimi metodami za pouZiti ru¢ni
techniky vzhledem k pritomnosti inZenyrskych siti pod chodnikem.

Pfi vykopech chodnikového souvrstvi musi byt zajisténa ochrana
inZenyrskych siti dle pokynt jednotlivych spravct siti.

2,0%(14,01+9,7)*2 "za O1-§.xdl.
2,0*9,5*2 "za O2 - dtto
Soucet

94,840
38,000
132,840

5|R 113107132

Qdstranéni podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300
mm m2

58,590

rozebrani ¢asti betonovych dlazeb v¢. bet. loZe pred opérami mostu; tl.
dlazby vé. bet. loze 250 mm

odméreno dle vykr. D2.8

(1,9+0,7)*13,5 "odbourani dlazby pro nové revizni
chodniky pied opérami O1, O2 - soucet §. x dl.
(5,1+3,6)*13,5*0,2 "rozebrani ¢asti poskozené dlazby
pred O1, O2 - cca 20% - soucet dl. x §. x 20%

Soucet

35,100

23,490
58,590

G‘R ‘113107163

QOdstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 z kameniva
drceného tl 300 mm m2

96,500

Bouréni podkladnich vrstev vozovky na predpoli za O2 - dle pol. 113107184
Préce musi byt provadény vyhradné ruénimi metodami za pouZiti ru¢ni
techniky vzhledem k pritomnosti inZenyrskych siti.

Pii vykopech vozovkového souvrstvi musi byt zajiSténa ochrana
inZenyrskych siti dle pokynt jednotlivych spravct siti.

7R 113107184

QOdstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 Zivi¢nych tl 200
mm m2

96,500

Zpracovano systémem KROS 4
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ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

Zpracoval: B.Gruntoradova

Datum: 15.10. 2020

. X ’ MnozZstvi Jednotkova cena . .
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
bouréani podkladnich vrstev vozovky na predpoli za O2
Préce musi byt provadény vyhradné ruénimi metodami za pouZiti ru¢ni
techniky vzhledem k pritomnosti inZenyrskych siti.
Pfi vykopech vozovkového souvrstvi musi byt zajiSténa ochrana
inZenyrskych siti dle pokynt jednotlivych spravct siti.
96,5 "zaO2 -dig. odmér. z vykr. d2.2 96,500
QOdstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl
8|R 113107223 300 mm m2 225,245
bouréni podkladnich vrstev vozovky na predpoli za O1 - dle pol. 113107244
Préace budou muset byt provadény vyhradné ru¢nimi metodami za pouZiti
ruéni techniky vzhledem k pfitomnosti inzenyrskych siti.
Pfi vykopech vozovkového souvrstvi musi byt zajiSténa ochrana
inZenyrskych siti dle pokynt jednotlivych spravct siti.
‘ g‘R ‘113107244 ‘Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 Ziviénych tl 200 mm ‘m2 ‘ 225,245
bourani podkladnich vrstev vozovky na piedpoli za O1
9,5%(14,01+9,7) "za O1 -$§. x dl. dle vykr. D2.2 225,245
Frézovani zivicného krytu t 40 mm pruh § 1 m pl do 500 m2
10|R 113154122 bez pfekazek v trase m2 185,700
Odfrézovani stavajiciho Zivicného povrchu z chodnikového plechu -
vyfrézovany materiél (ktery nebude pouZit zpétné na stavbé) odkoupi
zhotovitel véetné odvozu
2,0*46,425*2 "$. x dI. dle vykr. D2.2 185,700
Frézovani zivicného krytu tl 100 mm pruh § 1 m pl do 500
11/R 113154124 m2 bez prekazek v trase m2 903,623
Vyfrézovany materiél (ktery nebude pouZit zpétné na stavbé) odkoupi
zhotovitel véetné odvozu
9,5*46,425 "vozovka na mosté - §. x dl. dle vykr. D2.2 441,038
9,5%(14,01+9,7) "vozovka na predpoli za O1 - dtto 225,245
96,5 "vozovka na pfedpoli za O2 - dig. odmé¥. z vykr. D2.2 96,500
Mezisoucet 762,783
2,0%(14,01+9,7)*2 "chodniky na pfedpoli za O1 - dtto 94,840
2,0*9,5*2 "chodniky na pfedpoli za O2 - dtto 38,000
8,0 "stavajici chodnik za O1 v misté budouciho revizniho
schodisté - dig. odméF. plocha 8,000
Mezisoucet 140,840
Soucet 903,623
 12R 113202111 [Vytrhani obrub krajniku obrubniku stojatych m | 66,420]
demontaz stavajicich silnicnich obrubniki pro vy$kovou tpravu, vé.
naloZeni na dopravni prostfedek
(14,0149,7)*2 "chodniky na pfedpoli za O1 - dig. odmét. z
vykr. D2.2 47,420
9,5*2 "chodniky na pfedpoli za O2 - dtto 19,000
Soucet 66,420
‘ 13‘ R ‘121 151105 ‘Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 300 mm ‘mz ‘ 156,000‘
Vv¢. uloZeni na hromady nebo mezideponii pro zpétné pouZiti
"sejmuti ornice podél kiidel obou opér v tl. 300 mm (dle TZ)
13*3*4 "dl. x cca $. x 4 kfidla - dle vykr. D2.8 -
dig.odméfeno 156,000
Vykopavky v zemniku na suchu v horniné tfidy téZitelnosti I,
14|R 122151402 skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojné m3 46,800
vykopavka ornice z hromad nebo mezideponie pro zpétné ohumusovani dle
pol. 182351025
156*0,3 "plocha x tl. 46,800
Vykopavky v zemniku na suchu v horniné tfidy téZitelnosti I,
15/R 122151403 skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojné m3 146,045
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ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

Zpracoval:
Datum:

B.Gruntoradova
15.10. 2020

C.

KCN

Kéd polozky

Mnozstvi

Popis MJ celkem

Jednotkova cena
zadani

Celkova cena zadani

16|R

122659001R

Poplatek za zemnik ‘t ‘ 292,090

velmi vhodné zemina pro nésyp a zésyp dle CSN 72 1002, vynésobeno
koef. 2,0 (2,0 /m3)

74,17 "objem zeminy pro nasyp bokU kfidel a zasyp za op.
zidkou dle pol. 171151103 74,170

71,875 "objem zeminy pro zasyp za opérou dle pol.
174101101 71,875

Soucet 146,045
146,045*2 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 292,090

17|R

122251403

Vykopavky v zemniku na suchu v horniné tfidy téZitelnosti I,
skupiny 3 objem do 100 m3 strojné m3 60,231

vykopavky z mezideponie

60,231  "zemina pro zpétny zasyp zakladu opér dle pol.
174101101a 60,231

18R

130901121

Bourani kci v hloubenych vykopavkach ze zdiva z betonu
prostého ruéné m3 12,847

v¢. naloZeni suti na dopravni prostiedek

Préace na bourani budou muset byt provadény vyhradné ru¢nimi metodami
za pouZiti ruéni bouraci techniky vzhledem k pritomnosti inZzenyrskych siti a
horsi pristupnosti do prostoru pod most.

Pri bouréani musi byt zajisténa ochrana inZenyrskych siti dle pokynt
Jednotlivych spravcu siti.

odméreno dle vykr. D2.8

0,15*9,45*3,825*1,1 "podkl. beton pod prechod. deskou
za O1 - prfedpokladana tl. x . x dlI. 5,964

0,15*10,0*3,825*1,1 "podkl. beton pod prechod. deskou
za O2 - dtto 6,311

0,2*0,65*1,0*4*1,1 "podkl. beton pod zaklady kf¥idel -
predpoklad - tl. x §. x dI. x pocet 0,572

Soudet 12,847

19R

130901123

Bourani kci v hloubenych vykopavkach ze zdiva ze ZB nebo
predpjatého ruéné m3 83,084

v¢. naloZeni suti na dopravni prostiedek

Préace na bouréni budou muset byt provadény vyhradné ru¢nimi metodami
za pouZiti ruéni bouraci techniky vzhledem k pritomnosti inZzenyrskych siti a
horsi pristupnosti do prostoru pod most.

Pri bouréani musi byt zajisténa ochrana inZenyrskych siti dle pokynt
Jednotlivych spravcu siti.

odméreno dle vykr. D2.8

0,2*(9,45+10,0)*3,825*1,1 "prechodova deska za O1, 02

- tl. x soucet $. x dI. 16,367
1,1*13,5*2*1,1 "zavérné zidky O1, O2 - dig. plocha v

podél.fezu x dl.opér x 2 ks 32,670
14,9%0,5*4*1,1 "kfidla a boky uloznych praht O1, O2 - dig.

plocha v podél.fezu x tl. dle TZ x 4 ks 32,780
0,2*0,3*4,8*4*1,1  "fimsy na kfidlech (vnéjsi pfesah) - §. x

tl. (odhad) x dI. x 4 ks 1,267
Soucet 83,084

20|R

131213101

Hloubeni jam v soudrznych horninach tfidy tézitelnosti I,
skupiny 3 ruéné m3 322,423

Zpracovano systémem KROS 4

v¢. naloZeni na dopravni prostiedek

Préace budou muset byt provadény vyhradné ru¢nimi metodami za pouZiti
rucni techniky vzhledem k pfitomnosti inzenyrskych siti.

Pfi vykopech musi byt zajisténa ochrana inZenyrskych siti dle pokynt
Jednotlivych spravcu siti.

"vykop za opérami dle vykr. D2.8

8,7*(14,7+1,7)*2*1,15 "za O1 a O2 - dig.odmé¥.plocha v

podél.fezu x §. vykopu 328,164

(1,7+0,4)*6,5*0,9*1,15 "pro opérnou zidku za O1 - §. x dl.

x hl. vykopu 14,128
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3,3*1,7*4*1,15  "boky opér O1 a O1 - dig.odméf.plocha v
podél.fezu x §. x 4 kfidla 25,806
-(12,847+16,367+32,780) "odecet stavajicich pfechod.
desek a kidel dle pol. 130901121 a ¢ast pol. 130901123 -61,994
Mezisoucet 306,104
"vykop pfed opérami dle vykr. D2.8
0,5*(14,7+0,8)*1,15 "pfed O1 8,913
0,4*(14,7+1,4)*1,15 "pfed O2 7,406
Mezisoucet 16,319
Soucet 322,423
‘ 21 ‘R ‘151201201 Zfizeni zatazného paZeni stén vykopu hl do 4 m ‘m2 ‘ 19,080‘

1,2*6,9 "pazeni pro novou opérnou zidku za O1 8,280
1,2*4,5*2  "pazeni pro ochranu sloupt VO za 02 10,800
Soucet 19,080

22|R 151201211 Qdstranéni pazeni stén zatazného hl do4 m m2 19,080
Svislé premisténi vykopku z horniny tfidy téZitelnosti Il,

23|R 161151113 skupiny 4 a 5 hl vykopu pfes 4 do 8 m m3 95,931
sviské premisténi vybourané bet. a Zelbet. suté z vykopl
12,847 "bet. konstrukce ve vykopu dle pol. 130901121 12,847
83,084 "Zelbet. konstrukce ve vykopu dle pol. 130901123 83,084
Soucet 95,931
Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z

24/R 162351103 horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 m3 214,062
vodorovné premisténi sejmuté ornice a zeminy pro zpétny zasyp na
mezideponii a zpét - nasobeno koef. 2"
156,0*0,3 "sejmuta ornice dle pol. 121151105 - plocha x 46,800
60,231 "zemina pro zpétny zasyp zakladu opér dle pol.
174101101a 60,231
Soucet 107,031
107,031*2 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 214,062
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z

25|R 162751117 horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 m3 262,192
odvoz prebytku zeminy a nanost na skladku dle pol. 171251201
Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z
horniny tfidy tézZitelnosti I, skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m pfes

26|R 162751119 10000 m m3 2621,920
celk. vzdélenost skladky cca 20 km - mnoZstvi prebytku dle pol. 162751117
X koef. 10
262,192*10 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 2621,920
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z

27|R 162751137 horniny tfidy téZitelnosti Il, skupiny 4 a 5 m3 95,931
bet. a Zelbet. konstrukce dle pol. 161151113 - odvoz na skladku
Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z
horniny tfidy téZitelnosti Il, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m pfes

28R 162751139 10000 m m3 959,310
celk. vzdalenost skladky cca 20 km - mnoZstvi bet. suti dle pol. 162751137
X koef. 10
95,931*10 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 959,310
UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypu

29/R 171151103 zhutnénych m3 74,170

Zpracovano systémem KROS 4

zasyp boku kridel a opérné zidky 3
Nakoupeny materiél - zemina velmi vhodna do nasypt dle CSN 72 1002,
mira zhutnéni min. D=100%, hutnéno po vrstvach max. 300 mm

(0,6*0,7+0,7*0,7/2)*8,0*1,15 "bok levého kfidla O1 6,118
(0,6*1,5+1,5*1,5/2)*10,0*1,15 "bok pravého kridla O1 23,288
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(0,6*1,3+1,3%1,3/2)*8,5*1,15  "bok levého kfidla O2 15,884
(0,6*1,3+1,3*1,3/2)*8,4*1,15 "bok pravého kfidla O2 15,698
(14,128-2,665)*1,15 "zasyp opérné zidky - vykop pro
op.zidku dle pol. 131203101 minus vloZzena kce OZ dle pol.
327323128 13,182
Soucet 74,170
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a
30|R 171201221 kameni koéd odpadu 17 05 04 t 524,384
prebytek vykopu dle pol. 171251201 x koef. pfepoctu na tuny 2,0
262,192*2 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 524,384
‘ 31 ‘R ‘171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky ‘mS ‘ 262,192‘
prebytek vykopu na trvalou skladku
322,423 "celkovy vykop dle pol. 131203101 322,423
-60,231 "odecet zpétného zasypu dle pol. 174101101a -60,231
Soucet 262,192
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se
32|R 174101101 zhutnénim m3 71,875
Nakoupeny materiél - zasyp za opérou nad tésnici vrstvou ze zeminy velmi
vhodné do nésypti dle CSN 72 1002, mira zhutnéni min. D=100%, hutnéno
po vrstvach max. 300 mm
2,6*12,5*1,15 "za O1 - dle vykr. D2.3 - dig.odmé¥.plocha x
dl. 37,375
2,4*12,5*1,15 "za O2 - dle vykr. D2.3 - dtto 34,500
Soucet 71,875
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektll sypaninou se
33|R 174101101a zhutnénim m3 60,231
material z vykopu - zasyp zakladu za opérou pod tésnici vrstvou, min. mira
zhutnéni 1=0,75-0,80 nebo D=95%
1,95%12,5*1,15 "za O1 - dle vykr. D2.3 - dig.odmé¥.plocha
xdl. 28,031
2,24*12,5*1,15 "za O1 - dle vykr. D2.3 - dtto 32,200
Soucet 60,231
Obsypani potrubi pfi pfekopech inZ siti ruéné objem do 10
34/R 175102101 m3 zhortt.1az4 m3 29,767
obsyp stavajici vodovodni pripojky a stavajicich IS pod chodniky
0,7*1,0%(6,0+7,0)-(PI*0,25*0,25*(6,0+7,0)) "obsyp stav.
vodovod. potrubi - v. x §. x soucet dl. za 01,02 - odecet
objemu potrubi 6,547
0,3*1,5*28,0*2*0,6 "obsyp stavajicich IS pod chodniky za
01 -v.x 8. xdl x2 chodniky x 60% (60% = uvaZované
mnozstvi po odeétu objemu potrubi) 15,120
0,3*1,5*15,0*2*0,6 "obsyp stavajicich IS pod chodniky za
02 - dtto 8,100
Soucet 29,767
‘ 35 ‘ ‘58331200 Stérkopisek netfidény zasypovy ‘t ‘ 59, 534‘
29,767*2 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 59,534
Rozprostfeni ornice pl do 100 m2 ve svahu pfes 1:5 tl vrstvy
36|R 182351025 do 300 mm strojné m2 156,000
zpétné ohumusovani svahi podél kridel v&. rozprostieni event. prebytku
ornice v bezprostredni blizkosti stavby
"zpétné ohumusovani podél kfidel
13*3*4 "dl. x cca $. x 4 kfidla 156,000
37|R 183405211 Vysev travniku hydroosevem na ornici m2 156,000
38 00572410 0sivo smés travni parkova kg 3,900
156*0,025 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 3,900

Zpracovano systémem KROS 4
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Chemické odpleveleni pred zaloZenim kultury nad 20 m2
39|R 184802211 postfikem na Siroko ve svahu do 1:2 m2 156,000
40|R 185803112 Osetreni travniku shrabanim ve svahu do 1:2 m2 156,000
Pokoseni se shrabanim, naloZzenim shrabu na dopravni prostredek
s odvezenim do vzdéalenosti 20 km a vyloZenim shrabu
4R 185804312 Zaliti rostlin vodou plocha pres 20 m2 m3 4,680
zaliti nové vysazenych travniki - 10 I/m2 - 3x zélivka (plocha x koef. 0,03)
156*0,03 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 4,680
2 Zakladani
‘ 42‘ R ‘212341 111 Obetonovani drenaznich trub mezerovitym betonem ‘mS 3,000
drendaz rubu opér
0,4*0,3*12,5*2 "$.xv.xdl. x 2 opéry 3,000
Odvodnéni mostni opéry - Zlab Ulozného prahu z plastovych
43|R 212791111 trub DN 75 m 9,100
odvodnéni kapsy pro zvedaci lisy
(2,2+2,35)*2 "soucet dl. trubky na O1 a O2 x 2 ks/opéru 9,100
Odvodnéni mostni opéry - drenazni plastové potrubi HDPE
44|R 212792312 DN 160 m 45,000
12,5*2 "perforovana drenazni trubka DN 150 - dl. x 2 25,000
5,0*2*2 "hladka trubka DN 150 pro vyUsténi drenaze
kridly opér - dl. (odhad) x 2 kfidla x 2 opéry 20,000
Soucet 45,000
‘ 45‘R ‘2129721 13 Oplasténi drenaznich trub filtracni textilii DN 160 ‘m 25,000‘
12,5*2  "dl. mezi kfidly x 2 péry 25,000
Zakladové pasy, prahy, vénce a ostruhy z betonu prostého
46|R 274311124 C 12/15 m3 12,363
"zaklad pod drenazi za opérou
0,43*12,5*2*1,15 "dle D2.3, 6, 7 - dig.prufez x dl. opéry x
2 opéry x rezerva na vyspadovani 12,363
G 275311124 | Zakladové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 [m3 0,384] \
"zakonéeni vyusténi drenaze za opérou tzv. kaplickou
0,4*0,4*0,6*4 "$.xv.xdl. x4 ks 0,384
| 48R 275311127 | Zakladové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 4,425] |
betonové patka pro palisédovou sténu - dl. stény dle pol. 339921132 x
koef. 0,15 (0,15m3/bm stény - dig.odmér. plocha z detailu 12)
29,5*0,15 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 4,425
‘ 49‘ R ‘2753541 1" ‘Bednéni zéakladovych patek - zfizeni ‘m2 23,588‘ ‘
(0,4*0,6"4+0,4*0,4*2)*4*1,15 "bednéni tzv. kaplicek pro
vyusténi drenaze za opérou 5,888
0,3*29,5*2 "bednéni podkl. betonu pro palisadovou sténu 17,700
Soucet 23,588
‘ 50‘ R ‘27535421 1 ‘Bednéni zakladovych patek - odstranéni ‘m2 23,588‘ ‘
3 Svislé a kompletni konstrukce
‘ 51‘R ‘317321118 ‘Mostnifimsy ze 7B C 30/37 ‘ms 15,143‘ ‘
V€. stridze
0,59*4,795*2  "fimsy pfimé na kfidlech O1 -
dig.odméf.plocha x dI. x 2 kFidla 5,658
0,59*4,99 "fimsa na opérné zidce u O1 - dig.odméf.plocha
xdl. 2,944
0,59*4,82*2*1,15 "fimsy v oblouku na kfidlech O2 -
dig.odméf.plocha x dI. x 2 kFidla 6,541

Zpracovano systémem KROS 4
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. X . MnozZstvi Jednotkova cena . .
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
Soucet 15,143
52‘ R ‘317353121 ‘Bednéni mostnich fims vSech tvard - zfizeni ‘m2 ‘ 36,745‘
((0,6+0,3+0,2)*4,795*2+0,59*4)*1,15  "fimsy pfimé na
kridlech O1 - soucet v. x dl. x 2 kfidla + boky 14,845
((0,6+0,3+0,2)*4,99+0,59)*1,15 "fimsa na opérné zidce u
01 - dtto 6,991
((0,6+0,3+0,2)*4,82*2+0,59*4)*1,15 "fimsy v oblouku na
kfidlech O2 - dtto 14,909
Soucet 36,745
Pfiplatek k bednéni mostni fimsy za bednéni oblouku R do
53|R 317353191 200 m m2 14,909
14,909 "fimsy v oblouku na kfidlech O2 - dle pol.
317353121 14,909
54|R 317353221 Bednéni mostnich fims vSech tvarl - odstranéni m2 36,745
55/R 317353311 Vlozeni matrice do bednéni mostnich fims m2 0,560
matrice v bednéni fims s vyznacenim letopoctu rekonstrukce mostu
0,35*0,8*2 "v.xdl. x2 ks (po 1 ks na kazdé opére) 0,560
56/R 317361116 Vyztuz mostnich fims z betonafské oceli 10 505 ] 2,423]
cca 160 kg/m3 betonu - dle pol. 317321118 x koef. 0,16
15,143*0,16 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 2,423
Vyplfi spar monolitické fimsy tmelem polyuretanovym Sitky
57|R 317661141 spary do 15 mm m 3,400
spara mezi fimsou na O1 a opérnou zidkou
3,4 "odméfeno z detailu 07 3,400
58R 327323128 [Op&me zdi a valy ze 7B . C 30/37 m3 | 2,665 \
opérna zidka - prodlouZeni levého kfidla
0,5%(1,096+1,040)/2*4,99 "dle vykr. D2.6 - tl. x prim. v. x
dl. 2,665
59‘ R ‘327351211 ‘Bednéni opérnych zdi a valu svislych i sklonénych zfizeni ‘m2 13,915‘
(5,01,1+0,5*1,1)*2*1,15  "dfik opérné zidky - (dl. x v. +
bok) x 2 (lic a rub) 13,915
Bednéni opérnych zdi a valu svislych i sklonénych
60/R 327351221 odstranéni m2 13,915
Vyztuz opérnych zdi a valt D nad 12 mm z betonarské oceli
61/R 327361016 10 505 t 0,493
cca 185 kg/m3 betonu - mnozstvi dle pol. 327323128 x koef. 0,185
2,665*0,185 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 0,493
‘ 62‘ R ‘3343231 18 ‘Mostni opéry a Ulozné prahy ze ZB C 30/37 ‘mS ‘ 17,463‘
rozsifeni rubu a lice opéry, uprava povrchu tloZného prahu dle vykr. D2.6,
7
0,275*(2,46+2,62)*12,5 "obetonovani tloZznych prahd O1,
02 - §. x soucet v. x dl. opéry 17,463
‘ 63‘ R ‘334323218 ‘Mostni kfidla a zavérné zidky ze ZB C 30/37 ‘mS ‘ 71 ,496‘
"kfidla
15,7#0,5*2*1,1 "kfidla na O1 - dig.odméf.plocha x tl. x 2 ks 17,270
16,8*0,5*2*1,1 "kfidla na O2 - dig.odméF.plocha x tl. x 2 ks 18,480
Mezisoucet 35,750
"zavérné zidky
0,25*(0,956+0,911)*12,5 "spodni ¢ast zav.zidky za rubem
opér O1, 02 - §. x soucet v. x dl. opéry 5,834
16,24*0,6*1,1 "dfik zav.zidky O1 mezi Uloz.prahem a
ozubem - dig.odméf.plocha x tl. 10,718
16,6870,6%1,1 "dfik zav.zidky O2 mezi Uloz.prahem a
ozubem - dig.odméf.plocha x tl. 11,009
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(0,22+0,25)*12,5 "horni ¢ast zav.zidky (s ozubem) O1, O2
- soucet dig.odméf.ploch x dl. opéry 5,875
Mezisoucet 33,436
0,3*0,308*12,5*2 "dobetonavka zav.zidky po osazeni
mostnich zavéru - §. x v. xdl. x 2 ks 2,310
Soucet 71,496
Bednéni systé[nové mostnich opér a uloznych praht

64| R 334351115 z palubek pro ZB - zfizeni m2 82,103
(2,46+2,62)*12,5%1,15 "lic Uloznych prahd O1, O2 -
soucet v. x dl. opéry 73,025
(0,275*2*(2,46+2,62))*1,15 "boky dobetonavky uloznych
prahi O1, O2 - 2x §. x soucet v. 3,213
(0,25%4%(2,1+2,3)+0,25*0,7*4)*1,15 "kapsy pro zvedaci
lisy - v. x4 ks/1op. x soucet dl. + zadni ¢ela x 4 ks 5,865
Soucet 82,103
Priplatek k systémovému bednéni opér a tloznych prahl za

65/R 334351193 vyklenek hloubky pfes 150 mm m 5,865
5,865 "kapsy pro zvedaci lisy dle pol. 334351115 5,865
Bednéni systémové mostnich opér a GloZznych praht

66|R 334351214 z palubek - odstranéni m2 82,103
Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového

67|R 334352111 bednéni s vyplni z pfeklizek - zfizeni m2 182,324
"kfidla - rub
(15,7+0,5*7,1)*2*1,1  "kfidla na O1 - dig.odméf.plocha + tl.
hrany x dl. zadni hrany x 2 kfidla 42,350
(16,9+0,5*7,4)*2*1,1  "kfidla na O2 - dtto - bed 45,320
Mezisoucet 87,670
"zavérné zidky - rub
2,6*12,5*2*1,1  "rub opéry (zav.zidky) O1, 02 - v. xdl. x 2
opeéry 71,500
(0,6*2,3+0,8*0,6)*4 "bok opéry (zav.zidky) O1, 02 - §. x v.
dfiku x §. x v. roz$ifeni (ozub) x 4 boky 7,440
Mezisoucet 78,940
((0,32%4+1,5*2)*(0,73+0,71))*1,1  "vyfez pro prostup IS
zavérnou zidkou - v. x 4ks/op x soucet dl. 01, 02 6,780
(0,31*12,5+0,3*0,31*2)*2*1,1  "(dobetonavka MZ - v. x dl.
+ boky) x 2 opéry 8,934
Soucet 182,324
Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového

68|R 334352112 bednéni s vyplIni z palubek - zfizeni m2 158,424
"kfidla - lic
(15,7+0,5%6,4)*2*1,1  "kfidla na O1 - dig.odméf.plocha + tl.
hrany x dl. pfedni hrany x 2 kfidla 41,580
(16,9+0,5%6,8)*2*1,1  "kfidla na O2 - dtto 44,660
Mezisoucet 86,240
"zavérné zidky
2,3*12,5*2*1,1  "lic opéry O1, O2 - v. v€. ozubu x dI. x 2
opeéry 63,250
Mezisoucet 63,250
(0,31*12,5+0,31*0,3*2)*2*1,1  "dobetonavka zav.zidky po
osazeni MZ - (v. x dl. + Cela) x 2 opéry 8,934
Soucet 158,424
Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového

69 R 334352211 bednéni s vyplni z pfeklizek - odstranéni m2 182,324
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Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového
70/R 334352212 bednéni s vyplini z palubek - odstranéni m2 158,424
Vyfez bednéni pro prostup trub betonovou konstrukci DN
71R 334359111 150 kus 20,000
4*2 "vyiez v bednéni kfidel pro prostup drenaze 8,000
4*2  "vyiez v bednéni kapli¢ek pro vyusténi drenaze 8,000
4 "vyfez v bednéni ul. prahu pro odvodnéni prahu 4,000
Soucet 20,000
Vyfez bednéni pro prostup trub betonovou konstrukci DN
72|R 334359115 600 kus 4,000
2*2 "vyfez v bednéni zav. zidky pro prostup vodovodu 4,000
73R 334361216 Vyztuz dFiku opér z betonafské oceli 10 505 ] 2,619)
vyztuz novych ¢asti uloZného prahu (¢elo opér) vé. propojovaci viepované
vyztuZe (viz detail ¢. 10) a ochranného natéru vyztuze
cca 150 kg/m3 betonu -dle pol. 334323118 x koef. 0,15
17,463*0,15 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 2,619
74R 334361226 Vyztuz kfidel, zavérnych zdi z betonafské oceli 10 505 |t 13,227]
vyztuz novych kridel a zavérnych zdi v&. propojovaci viepované vyztuze (viz
detail &. 10), tvarové Upravy ponechané ¢asti vyztuze a ochranného natéru
vyztuze
cca 185 kg/m3 betonu - dle pol. 334323218 x koef. 0,185
71,496*0,185 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 13,227
. 7sR 334791114 | Prostup v betonovych zdech z plastovych trub DN do 200 |m | 2,000] \
chrénic¢ka pro prostup drenézZe za opérou kfidly
0,5*4 "dI. chranicky (dle tl. kfidla) x 4 ks 2,000
. 78R 334791118 | Prostup v betonovych zdech z plastovych trub DN do 500 |m | 1,200] \
prostup zévérnou zidkou pro vodovod - dle vykr. D2.6, 7
0,6*2 "dI. chranicky (dle tl. zav.zidky) x 2 opéry 1,200
Osazovani betonovych palisad do betonového zakladu v
77R 339921132 fadé vysky prvku pfes 0,5do 1 m m 29,500
14,75*2 "dl. revizniho chodniku v€. schodist.podesty x 2
opeéry 29,500
‘ 78‘ ‘ 592284001R ‘ PALISADA betonova prirodni 18x12x100 cm ‘ kus ‘ 177, 000‘ ‘
pocitano 6 ks/m stény - dl. stény x koef. 6,0
29,5*6 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 177,000
| 79R 388995213 | Chranicka kabelii z trub HDPE v fimse DN 140 m | 387,000] |
pllené chrani¢ky HDPE osazené na stavajici IS bezprostiedné pro
provedeni vykopu za opérami
28,0*(5+4) "za O1 vlevo a vpravo 252,000
15,0%(5+4) "za O2 dtto 135,000
Soucet 387,000
‘ 80‘ R ‘388995215 ‘Chréniéka kabell z trub HDPE v fimse DN 200 ‘m ‘ 301 ,000‘
pllené chrani¢ky HDPE osazené na stavajici IS bezprostiedné pro
provedeni vykopu za opérami
28,0*(5+2) "za O1 vlevo a vpravo 196,000
15,0%(5+2) "za O2 dtto 105,000
Soucet 301,000
. sR 388995216R | Chranicka kabelii z trub HDPE v fimse DN 250 m | 86,000
pllené chrani¢ky HDPE osazené na stavajici IS bezprostiedné pro
provedeni vykopu za opérami
28,02 "za O1 56,000
15,02 "za 02 30,000
Soucet 86,000
82 R 388999001R Drevéného ochranné uzaviené bednéni podepiené m2 213,600
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Kompletni dodévka a montaz dfevéného ochranného uzavieného bednéni,
které bude dostate¢né podeprené a zajisti ochranu téchto siti po celou
dobu rekonstrukce (viz TZ - Pfevadéné inZzenyrské sité) - zfizeni a
odstranéni
cena v¢. podepreni a zajisténi proti posunu
"pro potrubi v misté chodniku
(1,5+0,5)*2*28,0 "za O1 vlevo a vpravo - obvod x dI. 112,000
(1,5+0,5)*2*15,0 "za O2 dtto 60,000
Mezisoucet 172,000
"pro vodovodni potrubi
0,8*4*6,0 "za O1 - odhad - obvod x dI. 19,200
0,8*4*7,0 "za O2 - odhad - obvod x dI. 22,400
Mezisoucet 41,600
Soucet 213,600
4 Vodorovné konstrukce
Mostni nosné konstrukce deskové prechodové ze ZB C
83|R 421321108 30/37 m3 23,271

beton C 30/37-XF1 (dle TZ)
0,3*4,0°4,71*2 "za O1 -tl. x 8. x dl. x 2 ks - dle vykr. D2.6 11,304
0,003*9,42 "Uprava tl. pro uloZeni na zavérnou zidku O1 -
dig.odméf.plocha x dl. desky 0,028
0,3*(19,1+420,6) "za O2 - tl. x dig.odmé¥. plocha - dle vykr.
D2.7 11,910
0,003*9,6 "uprava tl. pro uloZeni na zavérnou zidku O2 -
dig.odméf.plocha x dl. desky 0,029
Soucet 23,271

| s4R 421351112 [Bednéni boku prechodové desky konstrukei mostii - zfizeni [m2 | 14,619]
0,3*(4,1*3+4,71*2)*1,1 "za O1 - v. x soucet dI. - dle vykr.
D2.2 7,168
0,3*(4,1*3+4,83+5,45)*1,1 "za O2 - dtto 7,451
Soucet 14,619
Bednéni bokll pfechodové desky konstrukci mostu -

85/R 421351212 odstranéni m2 14,619
86|R 421361216 Vyztuz /B prechodové desky z betonaiské oceli 10 505 t 3,258
cca 140 kg/m3 betonu - mnoZstvi dle pol. 421321108 x koef. 0,14

23,271*0,14 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 3,258
| e7R 428941132 Osazeni mostniho loziska hmcového zatizeni do 5000 kN |kus | 4,000]
Kompletni provedeni osazeni mostnich loZisek v¢. vrtd, vybouréni kapes
pro trny a jejich nasledné zaliti plastbetonem a veskerych potfebnych
materialu a praci dle detailu 01A, O1B.
Cena montéZe je navysena z divodu montaZe loZisek ve velmi ztizenych
podminkéch (nosné konstrukce je zvednuta jen o cca 20-50 mm dle stavu a
mozZnosti stavajicich siti a moznosti zhotovitele)
Mostni loZisko hrncové - vSesmérné pevné, zatizeni 3850
88 428000001R kN kus 1,000
Mostni loZisko hrncové - pficné pohyblivé, zatizeni 3850 kN
89 428000002R kus 1,000
Mostni loZisko hrncové - podélné pohyblivé, zatizeni 3850
90 428000003R kN kus 1,000
Mostni loZisko hrncové - vdesmérné pohyblivé, zatizeni
91 428000004R 3850 kN kus 1,000
92 R 429173114 Pfizvednuti a spusténi kci hmotnosti pres 100 t t 750,000
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Prizvednuti a nasledné spusténi ocelového mostniho pole
Polozka zahrnuje zvednuti nosné konstrukce synchronizovanym postupem
a takovym poctem zvedacich mechanizmi, aby nedo$lo k po$kozeni
zvedané konstrukce. Néasledné pak jeji spusténi obdobnym zpisobem.
Polozka déle zahrnuje montaz, udrzbu a demontaz pomocnych konstrukci,
napf. podpérnou skruz a jeji zékladové prvky, zvedaci mechanizmy
zajistujici synchronizaci, nutné podlozky pro opakovani pracovnich fazi
zvedani a pod.
Zdvih nosné konstrukce bude komplikovat mnoZstvi inZzenyrskych siti
uloZenych v chodnikovych konzolach mostu a také vodovodu umisténé ve
stfedu mostu mezi komorami. Predpokladé se zdvih konstrukce pouze na
nezbytné nutnou vysku o cca 20-50 mm dle stavu a moznosti stavajicich
siti a mozZnosti zhotovitele tak, aby nedoslo k poskozeni stavajicich IS.
750 "odhad hmotnosti mostovky 750,000
‘ 93‘ R ‘430321414 Schodistova konstrukce a rampa ze ZB tF. C 25/30 ‘mS 3,623‘
betonové loZe pro revizni schodisté u opér - dle detailu ¢. 11A A 11B
SP podsyp loze viz pol. 564231111
2,1*0,75*2*1,15 "O1, O2 - dig.odmé¥.plocha v podél.fezu
x 8. schodisté x 2 schodisté 3,623
Vyztuz schodiStové konstrukce a rampy svafovanymi sitémi
94/ R 430362021 Kari t 0,060
vyztuz podkladniho betonu schodisté z KARI siti - pfedpoklad 5 kg/m2
8,0*0,75*2*0,005 "O1, 02 - dl. x §. x 2 schodi§té x vaha 0,060
| osR 434121426 Osazeni ZB schodistovych stupi na desku drsnych m 15,800
7,9*2  "revizni schodi$té u obou opér 15,800
stuperi zakladovy betonovy 180x500x750 mm z betonu C
96 593737001R 30/37 kus 48,000
24*2 "po 24 ks u obou opér 48,000
Podkladni nebo vyrovnavaci vrstva z betonu C25/30 tl 100
97|R 451315111 mm m2 85,510
8,0*0,15*4*1,15 "betonové loZe pod pod obrubniky podél
reviz.schodist - dl. x 8. x 2 schodisté 5,520
1,0¥14,75*2 "bet.loZze pod dlazbou revizniho chodniku - §.
x dl. v€. schodist.podesty x 2 opéry 29,500
1,0*13,5"2 "bet. loZe pro dopInéni dlazby pod palisadou
(po odbourani puvodnich rev. chodnik) 27,000
(5,1+3,6)*13,5*0,2 "bet. loZe pro nahrazeni ¢asti
poskozené dlazby pred O1, O2 - cca 20% - soucet dl. x §. x
20% 23,490
Soucet 85,510
Podkladni nebo vypliiova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100
98|R 451315114 mm m2 77,080
"pod pfechodovymi deskami
4,04,71*2 "za O1-§.xdl. x 2 ks - dle vykr. D2.2 37,680
4,0%((4,71+4,83)/2+(4,71+5,45)/2) "za O2 - §. x soucet
prameér. délek - dle vykr. D2.2 39,400
Soucet 77,080
Podkladni nebo vypliiova vrstva z betonu C 12/15 tl do 150
99|R 451315124 mm m2 62,232
0,65*12,5*2 "pod dostavbou dfikli opér a zakladem
drenaze za opérou - §. x dl. x 2 opéry 16,250
5,19*0,7 "pod opérnou zidkou - dl. x §. 3,633
1,65%(4,795*2+4,82*2*1,15+4,99) "pod fimsami - §. x
(soucet dI. fims O1, O2 a opérné zidky) 42,349
Soucet 62,232
Podkladni vrstva plastbetonova samonivelaéni prvni vrstva tl
100 R 451475121 10 mm m2 4,000
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podliti novych hrncovych loZisek plastmaltou - dle detailu 01A a 01B
vyméra bude upresnéna dle skute¢nych rozmérii dodanych lozisek v
néasledujicim stupni PD
1,01,04 "dle vykr. D2.6, 7 - §. xdl. x4 ks 4,000
Podkladni vrstva plastbetonova samonivelaéni kazda dalSi

101|R 451475122 vrstva tl 10 mm m2 12,000
podliti hrncovych loZisek - predpoklad dal$i 3 vrstvy dle pod. 451475121
mnoZstvi dle pol. 451475121 x koef. 3,0
4*3 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 12,000
Podkladni vrstva plastbetonova drenazni prvni vrstva tl 20

102|R 451477121 mm m2 20,410
dle detaili 05, 08, 04
0,15*46,4*2 "odvodriovaci prouzek podél obrubnikd - §. x
dl. x2 ks 13,920
0,15*9,5*2 "odvodnovaci prouzek podél mostnich zavert -
§.xdl. x2 ks 2,850
0,4*(0,6-0,15)*12 "vsakovaci vrstva odvodriovacich
trubicek - 8. x dl. x 12 ks 2,160
(0,7*(0,6-0,15)-(0,5*0,26))*8 "vsakovaci vrstva mostnich
odvodriovacl - (8. x dl. - plocha odvodriovacu) x 8 ks 1,480
Soucet 20,410
Podkladni vrstva plastbetonova drenazni kazda dalSi vrstva

103|R 451477122 tl 20 mm m2 25,513
celk. tl. 456 mm - mnozstvi dle pol. 451477121 x koef. 1,25 (dal$i vrstva =
25mm, tj. 11/4tl.)
20,41*1,25 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 25,513

| 104R (451573111 [Loze pod potrubi otevieny vykop ze stérkopisku m3 21,950)

0,2*1,0*(6,0+7,0) "podsyp stavajiciho vodovodniho
potrubi - tl. x §. x soucet dl. za O1 a 02 2,600
0,15*1,56*28,0*2 "podsyp stavajicich IS pod chodniky za 12,600
0,15*1,5*15,0*2 "podsyp stavajicich IS pod chodniky za 6,750
Soucet 21,950
FiltraCni vrstvy za opérou z betonu drenazniho B 5

105|R 458311131 hutnéného po vrstvach m3 38,738
zasyp zékladu pred opérou (pod reviznim chodnikem) ze stejnozrnného
mezerovitého betonu MCB, mira zhutnéni D=98%
1,1*(13,5+1,25)*1,15 "pred O1 - dig.odméf.plocha x dl. v¢.
podesty schodisté 18,659
1,2*(13,5+1,05)*1,15 "pred O2 - dtto 20,079
Soucet 38,738
Vyplriové kliny za opérou z kameniva drceného hutnéného

106|R 458501112 po vrstvach m3 72,738
ochranny zésyp rubu opér a podkladni pfechodovy klin ze SD 0-32, mira
zhutnéni 1=0,85, hutnéno po vrstvach max. 300 mm
2,53*12,5*2*1,15 "dle vykr. D2.3 - dig.odméf.plocha x dI. x
2 opéry 72,738
Dlazba (zpevnéni) svahu u mostnich opér tl do 150 mm z

107|R 465317212 betonu prostého C 25/30 m2 79,990
1,0*14,75*2  "dl. revizniho chodniku v¢. schodist.podesty x
2 opéry 29,500
1,0*13,5*2 "doplInéni dlazby pod palisadou (po odbourani
puvodnich rev. chodnik) 27,000
(5,1+3,6)*13,5*0,2 "nahrazeni ¢asti poskozené dlazby
pred O1, O2 - cca 20% - soucet dl. x §. x 20% 23,490
Soucet 79,990
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Dlazba svahu u opér z upraveného lomového Zulového
108|R 465513156 kamene LK 20 do loZe C 25/30 plochy do 10 m2 m2 11,040
Zlabek z kamenné dlazby podél kiidel
0,3*8,0*4*1,15 "S.xdl. x 4 kfidla 11,040
5 Komunikace pozemni
‘ 109‘R ‘548900001R Zabrouseni plech( po odfiznuti (odpaleni) ‘m 273,541
180,541 "odfiznuté plechy dle pol. 767991912 180,541
46,5*2 "zabrous$eni vystupujiciho plechu po odstranéni
chodnik. vrstev na mostovce dle detailu 03A 93,000
Soucet 273,541
| 110R 564231111 Podkiad nebo podsyp ze Stérkopisku SP fl 100 mm m2 22,080]
8,0*0,75*2*1,15 "pod betonové loZe reviznich schodist -
dl. x §. x 2 schodiste 13,800
8,0%(0,3+0,15)*2*1,15 "pod Zlabkem a obrubniky podél
reviz.schodist - dtto 8,280
Soucet 22,080
_111R 564851111 Podklad ze stérkodrts SD t 150 mm m2 81,017] |
SDb tl. 150 mm - podklad chodniki dle pol.577133131R
| 112Rr 564871111 [Podkiad ze stérkodrté SD 250 mm m2 321,645] |
SDa tl. 250 mm
9,5%(14,01+9,7) "vozovka na pfedpoli za O1 - §. x dI. 225,245
96,4 "vozovka na predpoli za O2 - dig.odméf.plocha 96,400
Soucet 321,645
| 113R 564921411 Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm m2 81,017] |
R mat dle pol. 577133131R
podklad chodnikii - bude pouzit material odfrézovany ze stavby
‘ 114‘ R ‘5649521 13 ‘Podklad z mechanicky zpevnéneho kameniva MZK t1 170 ‘m2 321 ,645‘ ‘
9,5%(14,01+9,7) "vozovka na pfedpoli za O1 - §. x dI. 225,245
96,4 "vozovka na predpoli za O2 - dig.odméf.plocha 96,400
Soucet 321,645
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
115|R 565135121 kamenivo OKS) t 50 mm § pfes 3 m m2 321,645
ACP 16+ tl. 50 mm
9,5*(14,01+9,7) "vozovka na predpoli za O1 - §. x dI. 225,245
96,4 "vozovka na predpoli za O2 - dig.odméf.plocha 96,400
Soucet 321,645
Postfik ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnoZstvi 0,30
116|R 573231106 kg/m2 m2 321,645
nad vrstvou ACL, dle pol. 577155142
Postfik ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnoZstvi 0,60
117|R 573231109 kg/m2 m2 321,645
pod vrstvou ACL, dle pol. 577155142
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (ABJ) tl 40 mm § do 3
118/R 577133131R m z modifikovaného asfaltu m2 81,017
ACO 8CH tl. 40 mm
"dle vykrestu D2.2 A D2.3
1,75%(14,01+19,01) "chodniky za O1 - §. x soucet dl. 57,785
1,75%4,352*2 "chodniky za O2 - dtto 15,232
8,0 "stavajici chodnik za O1 v misté budouciho revizniho
schodisté - dig. odméF. plocha 8,000
Soucet 81,017
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Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Zpracoval: B.Gruntoradova

Datum: 15.10. 2020

. X ’ MnozZstvi Jednotkova cena . .
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkové cena zadani

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | 1 40 mm

119|R 577134141 § pres 3 m z modifikovaného asfaltu m2 321,645
9,5*(14,01+9,7) "vozovka na predpoli za O1 - §. x dI. 225,245
96,4 "vozovka na predpoli za O2 - dig.odméf.plocha 96,400
Soucet 321,645
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | 1 45 mm

120/R 577144142R § pres 3 m z modifikovaného asfaltu m2 394,613
"vozovka na mosté mezi dilatacemi dle D2.2, 3
8,5*46,425 "$. bez odvodriiovacich prouzkd x dl. 394,613
Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) tl 60 mm § pfes 3

121|R 577155142 m z modifikovaného asfaltu m2 321,645
9,5%(14,01+9,7) "vozovka na predpoli za O1 - §. x dI. 225,245
96,4 "vozovka na predpoli za O2 - dig.odméf.plocha 96,400
Soucet 321,645
Lity asfalt MA 8 (LAJ)t1 35 mm §do3 mz

122|R 578132114 nemodifikovaného asfaltu m2 46,425
odvodriovaci prouzek tl. 30-35 mm podél fims dle detailu 08
0,5*46,425*2 "na mostovce - §. x dl. x obé strany vozovky 46,425
Lity asfalt MA 11 (LAS) t 40 mm § pfes 3m z

123|R 578143233 modifikovaného asfaltu m2 441,038
ochrana izolace MA 11 IV modif. tl. 40 mm
9,546,425 "vozovka na mosté mezi dilatacemi dle D2.2, 3
-8 xdl. 441,038

6 Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplni
‘ 124‘ R ‘62861 1101 Natér betonu mostu epoxidovy 1x impregnaéni OS-A ‘m2 2,422
penetracni natér na betonovych obrubnicich opér na styku s vozovkou
0,1*4,795*2 "fimsy pfimé na kfidlech O1 - §. xdl. x 2 0.959
0,1*4,99 "fimsa na opérné zidce u O1 - §. x dl. 0,499
0,1*4,82*2 "Fimsy v oblouku na kfidlech O2 - §. x dl. x 2
kridla 0,964
Soucet 2,422
‘ 125‘ R ‘62861 1131 Natér betonu mostu akrylatovy 2x ochranny pruzny OS-C ‘m2 7,266‘

ochranny pruzny polymerovy poviak nebo impregnacni natér typu S4
betonovych obrubnikii opér nad vozovkou (zvy$ena odolnost proti mrazu a
CH.R.L.)
0,3*4,795*2 "fimsy pfimé na kfidlech O1 - §. xdl. x 2 2877
0,3*4,99 "fimsa na opérné zidce u O1 - §. x dl. 1,497
0,3*4,82*2 "fimsy v oblouku na kfidlech O2 - §. x dI. x 2
kridla 2,892
Soucet 7,266
Protikorozni ochrana OK mostu IV.1f.- otryskani povrchu

126|R 628613201R kFemicitym piskem, stfikana beze$va izolace tl. 5 mm m2 441,038
9,5*46,425 "vozovka na mosté - §. x dl. dle vykr. D2.2 441,038
Protikorozni ochrana OK mostu IV.1f.- otryskani povrchu

127|R 628613202R kfemicitym piskem, pfimopochozi izolace tl. 10 mm m2 185,700
2,0*46,425*2 "chodniky na mosté - §. x dl. dle vykr. D2.2 185,700
Protikorozni ochrana OK mostu llL.tF. - zakladni s vysokym

128|R 628613203R obsahem Zn a 2x mezivrstva epoxidovy bez metalizace m2 288,299

Zpracovano systémem KROS 4

PKO ocelové nosné konstrukce — vnitini povrchy

typ PKO dle TZ : Il B — natérovy systém v celkové tl. 280 ?m, v¢.
otryskani na stuperi Sa 2 1/2, v¢. dodavky materialu na tryskani a jeho
odklizeni

" vnitfni povrchy dle D2.3, 4 - 20% ve t. lll
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Objednatel: StfedoCesky kraj

Zhotovitel:

Misto: Benatky nad Jizerou

ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Zpracoval: B.Gruntoradova
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C. KCN

Kéd polozky

Popis MJ

Mnozstvi
celkem

Jednotkova cena
zadani

Celkova cena zadani

(1,6*4+2,75*2+0,7*8+0,4*4*2)*46,425*1,5 "dI. x dl. OK x
koef. 1,5 na dopliik. OK = cca celkova vnitfni plocha

-1441,496*0,8 "odecet 80% ve tf. IV
Soucet

1441,496
-1153,197
288,299

129|R

628613204R

Protikorozni ochrana OK mostu lILtF. - 2x mezivrstva
epoxidovy, vrchni PU natér bez metalizace m2

418,159

PKO ocelové nosné konstrukce vc. zabradli a revizni lavky — vnéjsi povrchy
typ PKO dle TZ : modifikovany | A + | special — duplexni systém
(kombinovany poviak) v celkové tl. 220 mm, vc¢. lehkého otryskani
(sweeping), v¢. dodavky materiélu na tryskani a jeho odklizeni

"vné&jsi povrchy dle vykr. D2.3, 4 - 20% ve t¥. Il

(13,724+1,6*4+2,75*2+2,2*2)*46,425*1,5 "dl. x dl. OK x
koef. 1,5 na dopliik. OK = cca celkova vnéjsi plocha

-2090,796*0,8 "odecet 80% ve tf. IV
Soucet

2 090,796
-1672,637
418,159

130|R

628613205R

Protikorozni ochrana OK mostu IV f. - z&kladni s vysokym
obsahem Zn a 2x mezivrstva epoxidovy bez metalizace m2

1153,197

PKO ocelové nosné konstrukce — vnitini povrchy

typ PKO dle TZ : Il B — natérovy systém v celkové tl. 280 ?m, v¢.
otryskani na stuperi Sa 2 1/2, v¢. dodavky materialu na tryskani a jeho
odklizeni

" vnitfni povrchy dle D2.3, 4

1441,496*0,8 "mnozstvi dle pol. 628613203R x 80% ve t.
\Y

1153,197

131|R

628613206R

Protikorozni ochrana OK mostu IV.{f. - 2x mezivrstva
epoxidovy, vrchni PU natér bez metalizace m2

1672,637

PKO ocelové nosné konstrukce vc. zabradli a revizni lavky — vnéjsi povrchy
typ PKO dle TZ : modifikovany | A + | special — duplexni systém
(kombinovany poviak) v celkové tl. 220 ?m, v¢&. lehkého otryskani
(sweeping), v¢. dodéavky materiélu na tryskani a jeho odklizeni

"vnéjsi povrchy dle vykr. D2.3, 4

2090,796*0,8 "mnozstvi dle pol. 628613204R x 80% ve ff.
v

1672,637

132|R

628613207R

Protikorozni ochrana OK mostu Il. tf.- oprava metalizace -
zakladni a 2x mezivrstva epoxidovy, vrchni PU natér s
metalizaci m2

104,540

oprava metalizace a PKO ocelové nosné konstrukce vé. zabradli a revizni
lavky — vnéjsi povrchy

typ PKO dle TZ : | A + | speciél — duplexni systém (kombinovany poviak) v
celkové tl. 350 ?m, v¢. otryskani na stuperi Sa 3, v¢. dodavky materialu na
metalizaci a tryskani a jeho odklizeni

cena v¢. dodavky zinku pro Zarové stfikani

"vnéjsi povrchy dle vykr. D2.3, 4

2090,796*0,05 "5% z celkové vnéjsi plochy dle pol.
628613204R

104,540

133|R

628613911

Mechanické vycisténi hloubkové koroze mezi jednotlivymi
prvky OK mostu m

1766,500

1442*0,5 "vnitini plochy - mnozstvi dle pol. 628613203R x
odhad 0,5m/m2

2091*0,5 "vnégjsi plochy - mnozstvi dle pol. 628613204R x
odhad 0,5m/m2

Soucet

721,000

1045,500
1766,500

134|R

632664132R

Natér betonové podlahy mostu epoxidovy 1x podkladni + 1x
elasticky OS-E m2

7,700

Zpracovano systémem KROS 4

ochranny natér obrubniku rims dle detailu 07
0,3*4,795*2 "fimsy pfimé na kfidlech O1 - §. xdl. x 2

0,3*4,99 "fimsa na opérné zidce u O1 - §. xdl.
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ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
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Zpracoval: B.Gruntoradova
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. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
0,3*4,82*2*1,15 "fimsy v oblouku na kfidlech O2 - §. x dI.
x 2 kfidla 3,326
Soucet 7,700
8 Trubni vedeni
Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm
135|R 899231111 zvy$enim mfize kus 2,000
2 "Uprava vysky stavajicich uli¢nich vpusti za O1 2,000
Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm
136|R 899331111 zvy$enim poklopu kus 3,000
2 "Uprava vySky stavajici Sachty kanalizace a vodovodu za
o1 2,000
1 "Uprava vysky stavajici Sachty vodovodu za O2 1,000
Soucet 3,000
‘ 137‘ R ‘8997221 11 ‘Kryti potrubi z plastl vystraznou félii z PVC 20 cm ‘m ‘ 774,000
28,0*(10+8) "pro vyznaceni trasy IS v chodnicich za O1
vlevo a vpravo - dl. x ks 504,000
15,0%(10+8) "dtto za O2 270,000
Soucet 774,000
‘ 138‘ R ‘8997221 14 ‘Kryti potrubi z plastl vystraznou f6lii z PVC 40 cm ‘m 13,000‘
6,0+7,0 "znaceni trasy vodovodu za O1 a O2 - odhad 13,000
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
| 139R 911122111 [ Vyroba dilii ocelového zabradli do 50 kg pHi opravach mostd kg 102,770
47,8%(0,5*2) "Uprava ¢asti zabradli pro vratka k reviznimu
schodisti - vaha x dI. - dle detailu 09 47,800
47,8*1,0*1,15 "vratka k reviznimu schodisti - vaha dle
detailu 09 x dl. x rezerva na ram a kovani 54,970
Soucet 102,770
Vyroba dilt ocelového zabradli pfes 50 kg pfi opravach
140|R 911122112 mostU kg 1 154,522
229,04 "nové zabradli na kfidlech - vaha x 4 ks panelu -
dle detailu 09 916,000
47,8*4,99 "nové zabradli na opérné zidce - vaha 1bm x dI.
panelu - dle detailu 09 238,522
Soucet 1 154,522
I 911122211 [Montéz dili ocelového zabradii do 50 kg pfi opravach mostilkg | 102,770] \
montéz zabradli na predpoli a vratek k reviznimu schoditi v&. ukotveni do
betonovych patek, fimsy nebo obruby schodisté, vE. napojeni na stavajici
zabradli a event. Upravy stav. zabradli
mnozstvi dle pol. 911122111
142 (138000001R | dodévka panelu zabradii vé. kompletni PKO it 0,048 \
panely nebo &asti panelli vé. spojovaciho a kotviciho materiélu dle detailu
09,
kompletni PKO dle TZ
47,8/1000 0,048
dodéavka uzamykatelnych vratek k reviznimu schodisti vc.
143 138000002R ves$kerého kovani a kompletni PKO t 0,055
47,8/1000*1,0*1,15 "vaha/bm dle detailu 09 x dI. x rezerva
na ram a kovani 0,055
Montaz dilt ocelového zabradli pfes 50 kg pfi opravach
144|R 911122212 mostU kg 1 154,522
montaz panelti zabradli vé. ukotveni do fimsy
mnozstvi dle pol. 911122112
145 138000001R dodavka panelt zabradli vé. kompletni PKO t 1,155

Zpracovano systémem KROS 4
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. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
panely nebo &asti panelt v&. spojovaciho a kotviciho materiélu dle detailu
09,
kompletni PKO dle TZ
1154,522/1000 1,155
| 146R 914112111 Tabulka s oznagenim evidencniho Gisla mostu kus | 2,000

V€. sloupku a upevriovaciho materialu
Vodorovné dopravni znaceni Sitky 125 mm retroreflexni

147|R 915111112 bilou barvou délici €ary souvislé m 79,500
79,5 "V1a (0,125) - délka dle situace 79,500
Vodorovné dopravni znaceni Sitky 250 mm retroreflexni

148|R 915121112 bilou barvou vodici ¢ary m 164,000
79,5*2 "V4 (0,25) souvisla - délka dle situace 159,000
10*0,5 "V4 (0,25) preruSovana - délka dle situace x
kadence ¢ary 0,5 (zatacka za O2) 5,000
Soucet 164,000

‘ 149‘ R ‘91 5611111 Pfedznaceni vodorovného liniového znaceni ‘m ‘ 243,500‘

79,5 "dle pol. 915111112 79,500
164 "dle pol. 915121112 164,000
Soucet 243,500
Osazeni obrubniku kamenného stojatého s bo¢ni opérou do

150|R 916241213 loZe z betonu prostého m 41,820
zpétné osazeni stavajicich silnicnich obrubniki - vyskova uprava
14,01+19,01 "za O1 33,020
4,4*2 "za 02 8,800
Soucet 41,820
Osazeni zahradniho obrubniku betonového do loZe z betonu

151|R 916331112 s bo¢ni opérou m 74,340
"dle vykr. D2.2
8,0*2*2 "obrubniky podél revizniho schodisté - dl. x 2ks x
2 schodisté 32,000
14,01+15,73 "obrubniky chodnik(l za O1 29,740
2,8+1,0 "obrubniky na odboéce chodniku za O1 v misté
budouciho revizniho schodisté 3,800
4,4*2  "obrubniky chodniki za O2 8,800
Soucet 74,340

152 59217001 obrubnik betonovy zahradni 1000x50x250mm m 74,340
Rezani spar pro vytvoreni komurky § 20 mm hl 40 mm pro

153|R 919112233 tésnici zalivku v Zivicném krytu m 286,420
9,5 "spara pro napojeni obrusné vrstvy za O1 (napojeni na
SO 101) 9,500
12,5 "dtto za O2 - pied frézovanim 12,500
12,5 "dtto za O2 - napojeni na stavajici komunikaci 12,500
Mezisoucet 34,500
46,425*2*2 "spara podél obrubnik na mosté (2x - spara v
ACO 11+ avMA 111V) 185,700
(14,01+9,6)*2 "spara podél obrubnik( za O1 47,220
9,5*2 "spara podél obrubnikd za 02 19,000
Mezisoucet 251,920
Soucet 286,420
Tésnéni spar zalivkou za studena pro komurky § 20 mm hl

154|R 919121132 40 mm s tésnicim profilem m 236,670
dle pol. 919112233
9,5 "spara pro napojeni obrusné vrstvy za O1 (napojeni na
SO 101) 9,500

Zpracovano systémem KROS 4
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. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani

12,5 "dtto za O2 - napojeni na stavajici komunikaci 12,500
46,4252 "spara podél obrubnikd na mosté (spara v ACO
11+) 92,850
(14,01+9,6)*2 "spara podél obrubnik(l za O1 - dtto 47,220
9,5*2 "spara podél obrubnikd za O2 - dtto 19,000
(9,5+2,2*2)*4 "spara podél MZ 55,600
Soucet 236,670
Tésnéni spar zalivkou za studena pro komurky § 20 mm hl

155/R 919121233 40 mm bez tésniciho profilu m 92,850
46,4252 "spara podél obrubnikd na mosté (spara v MA
11 1V) 92,850
Osazeni dilatacniho mostniho zavéru lamelového - posun

156|R 931941112 do 100 mm m 27,094
Lamelovy mostni zavér pro zatizeni do 4000 kN, posun do

157 931000001R 60 mm m 13,500
VC. krycich plecht z nekorodujici oceli s protiskluznou Upravou na
chodnicich
13,500 "na O1, posun do 60 mm 13,500
Lamelovy mostni zavér se sniZzenou hlucnosti s télesy se
zvlastni tvarovou upravou, pro zatizeni do 4000 kN, posun

158 931000002R do 100 mm m 13,594
VC. krycich plecht z nekorodujici oceli s protiskluznou Upravou na
chodnicich
13,594 "na 02, posun do 100 mm 13,594

‘ 159‘ R ‘9319421 13 Odstranéni dilata¢niho zafizeni § 270 mm ‘m ‘ 27,094‘

odstranéni mostnich zaveéru
odvoz a likvidaci zajisti zhotovitel na vlastni naklady
13,500 "na O1 - dle detailu 02B 13,500
13,594 "na O2 - dtto 13,594
Soucet 27,094
Vyplni dilatanich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20

160|R 931992121 mm m2 11,201
uloZeni pfechod. desky do ozubu zav. zidky - dle D2.6, 7
((0,25+0,25)*(9,42+9,56)+(0,25*0,25*4))*1,15 "(S. + v.) x
soucet dl. + Cela 11,201
Tésnéni pracovni spary betonové konstrukce

161|R 931994141 polyuretanovym tmelem do pl 1,5 cm2 m 139,600
(12,5*4)*2 "vodorovné prac.spary - (2x dobetonavka MZ,
1x mezi ZZ a ul.prahem, 1x mezi ul. prahem a dobetonavkou
Cela) x 2opéry 100,000
6,4*2*2 "prac. psara mezi kiidlem a dfikem opéry - dl. x
2kfidla x 2 opéry 25,600
3,4 '"prac. spara mezi fimsou na kfidle a fimsou na opérné
zidce za O1 3,400
1,1*2 "prac. spara mezi kiidlem a opérnou zidkou za O1 2,200
(4,0+0,2)*2 "prac. spara mezi prechod. deskami 8,400
Soucet 139,600
Tésnéni dilatacni spary betonové konstrukce

162|R 931994142 polyuretanovym tmelem do pl 4,0 cm2 m 24,127
trvale pruzné zélivka s predtésnénim
((9,42+9,56)+(0,25+0,25)*4)*1,15 "ulozeni pfechod.
desky do ozubu zav. zidky - dle D2.6, 7 24,127

| 163R 936560001R | Nivelagni znacka na konstrukci kus | 14,000]

2*2  "naopérach 4,000
3*2 "na bocich ocel. NK 6,000

Zpracovano systémem KROS 4
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. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
2*2  "nakfidlech 4,000
Soucet 14,000
‘ 164‘ R ‘936941 121 Osazeni nerezového odvodiiovace mostovky do plastbetonu ‘kus ‘ 12’000‘
trubky TR 50x1 z korozivzdorné oceli pfivafené do otvoru vyfiznutého do
OK mostu
Mostni odvodriovaci trubka D 50 (povrchu izolace) z nerez
165 140600001R oceli s prodlouZenim ks 8,000
v¢. Sikmého sefiznuti
8 "trubky dl. 1,0 m pro zausténi pod most 8,000
Mostni odvodriovaci trubka D 50 (povrchu izolace) z nerez
166 140600002R oceli se zausténim do leZatého svodu ks 4,000
4 "trubky dl. cca 0,55 m pro zausténi lezatého svodu 4,000
| 1e7]R 936942122 Osazeni mostni vpusti 300/500 mm kus | 8,000]
kompletni provedeni v¢. pfivareni k ocelové NK dle detailu 04
odvodriova¢ mostni mfiz 500 x 260 mm s prodlouZzenim
168 552417130R vytoku kus 4,000
kompletni dodavka v¢. veskerého instalacniho materiélu a vé&. prodlouZeni
a Sikmého seriznuti odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. - dle
detailu 04B
odvodriova¢ mostni mfiz 500 x 260 mm se zausténim do
169 552417140R leZatého svodu kus 4,000
kompletni dodavka vc¢. veskerého instalacniho materiélu a vé. zatusténi
odvodriovace do leZatého svodu - dle detailu 04A
Montaz vésakového zavésu odvodnéni mostu 2-bodového
170|R 936943927 DN 300 kus 16,000
40/2,5 "zavésy pro lezaty svod odvodnéni mostu (na
potrubi cca po 2,5m) 16,000
7] 552418640R | zéves dvoubodovy nerez pro trubku DN 200 kus | 16,000) \
vC. objimek
‘ 172‘ R ‘936992131 R ‘Montéi odvodnéni mostu z plastového potrubi HDPE DN ‘m ‘ 40’000‘ ‘
10,0*4 "lezaty svod pro odvodnéni mostu - 4x 10m 40,000
173 286194001R koleno PE-HD 90°, D 200 kus 4,000
174 286193260R trubka, PE-HD d 200 m 40,000
Odstranéni prebyte¢né zeminy (nanosu) u fims pracelniho
175|R 938131111 zdiva a kfidel ruéné m3 23,520
odstranéni nanosu z betonové dlazby svahu pred opérami
0,3*7,0*14,0*2*0,4 "odhad dle foto - tl. x dl.svahu x §.
svahu x 2 opéry x 40% plochy 23,520
‘ 176‘ R ‘94441 1111 ‘Montéi zachytné sité tfidy A ‘m2 ‘ 720,000‘ ‘
zachytna sit zavésena pod nosnou kci mostu pro sanaci a PKO podhledi a
bokti nosné OK
16*45 "$.xdl. 720,000
‘ 177‘ R ‘94441 1211 Priplatek k zachytné siti tfidy A za prvni a ZKD den pouZiti ‘m2 ‘ 43 200,000‘ ‘
predpoklad délky provadénych praci 2 mésice, t.j. 60 dnt - plocha x koef.
60
720*60 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 43 200,000
178|R 944411811 Demontaz zachytné sité typu A m2 720,000
Montaz pojizdné pracovni lavky mostu zavésSené pod
179|R 945211122 mostem kus 2,000
lavka pro provéadeni sanacnich praci podhledu a bokt ocelové NK -
predpoklad 2 ks
PFesun pojizdné pracovni lavky mostu zavésené pod
180|R 945211132 mostem kus 30,000
45/1,5 "délka rozpéti mostu/predpokladany rozsah prace z
lavky 1,5 m 30,000
181 R 945211222 Demontaz pojizdné pracovni lavky zavéSené pod mostem  kus 2,000
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Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Zpracoval: B.Gruntoradova
Datum: 15.10. 2020

. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
Mési¢ni najem pojizdna pracovni lavka mostu zavéSena pod
182|R 945211292 mostem kus 4,000
2*2 "2 lavky a2 mésice 4,000
‘ 183‘R ‘962051 111 ‘Bouréni mostnich zdi a pilitt z ZB ‘ms ‘ 11,475‘
1,0%0,85*13,5 "revizni chodnik (betonovy blok pred
opérou) u O2 - §. x v. xdl. - dle vykr. D2.8 11,475
Demontaz ocelovych prvkd mostd Sroubovanych nebo
184|R 963071112 svafovanych pfes 100 kg kg 560,000
Kompletni demontéz mostnich loZisek v¢. event. vrtt, vybourani kapes a
veskerych potrebnych materiali a praci. Odvoz a likvidaci demontovanych
loZisek zajisti zhotovitel na viastni néklady.
Cena demontézZe je navy$ena z divodu prace ve velmi ztizenych
podminkéach (nosné konstrukce je zvednuta jen o cca 10-20 cm).
"demontaz stavajicich mostnich lozisek
140*4 "cca vaha hrncového loziska pro zatiz. do 4,0 MN x
4 ks 560,000
QOdstranéni trubkového nastavce ze sloupku véetné
185/R 966006221 demontaze dopravni znacky kus 1,000
Vv¢. uloZeni ve skladu zhotovitele pro zpétné pouZiti
1 "demontaz svislé dopravni znacky na mosté 1,000
‘ 186‘ R ‘966075211 Demontaz ¢asti ocelového zabradli mostl do 50 kg ‘kg ‘ 50,000‘
trubkové zébradli - odhad cca 10 kg/bm
Odvoz a likvidaci demontovanych OK zajisti zhotovitel na viastni néklady.
"demontaz jednoduchého trubkové zabradli v misté budouci
5,010,0 "ccadl. x ccavaha 50,000
| 187R 966075212 Demontaz casti ocelového zabradli mostii pres 50 kg kg | 987.700]
véha 1 ks panelu na kiidle = 229 kg (dle detailu 09)
vaha 1 bm panelu zébradli = 47,8 kg (dle detailu 09)
Odvoz a likvidaci demontovanych OK zajisti zhotovitel na viastni néklady.
229,0*4 "stavajici zabradli na kfidlech (4 ks) 916,000
47,8*1,5 "Cast zabradli pro montaz vratek k reviznimu
schodisti u O1 71,700
Soucet 987,700
18R 979024443 | Osistani vybouranych obrubniki a krajnika silnicnich m | 66,420) \
dle pol. 113202111
‘ 189‘R ‘9851 11211 ‘Odsekéni betonu stén tl do 80 mm ‘m2 ‘ 68,850‘ ‘
(2,5+2,6)*13,5 "ubourani degradované ¢asti pfedstény
pilot O1 a O2 - soucet v. x dl. - dle vykr. D2.8 68,850
| 100R 985111232 | Odsekani betonu rubu kleneb a podiah ti do 100 mm m2 | 60,075] |
(2,145+2,305)*13,5 "ubourani degradované ¢asti Ulozného
prahu O1 a O2 - soucet §. x dI. - dle vykr. D2.8 60,075
Priplatek k odsekani omitek a betonu za praci ve stisnéném
191|R 985111291 prostoru m2 60,075
Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb vodou
192|R 985121122 pod tlakem do 1250 bart m2 163,913
ocisténi opér po odbourani kridel, zav. zidek a degrad. betonu tloZného
prahu
odméreno z vykresu D2.6, 7
celkové mnoZstvi je navyseno o rezervu 10% - koef. 1,1
(0,956+0,911)*12,5 "rub opér O1,02- soucet v. x dI. 23,338
0,956*2,045*2 "boky opéry O1 - v. x §. x 2 boky 3,910
0,911*2,205*2 "boky opéry O1 - v. x §. x 2 boky 4,018
2,41%(12,5+0,1*2) "lic €ela Uloz.prahu O1 v&. boku - v. x
soucet dl. 30,607

Zpracovano systémem KROS 4

Strana 20 z 26




Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Zpracoval:
Datum:

B.Gruntoradova
15.10. 2020

. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani

2,57*(12,5+0,1*2) "lic ¢ela uloz.prahu O2 v¢. boku - v. x
soucet dl. 32,639
(1,796+1,956)*12,5 "horni povrch Glozného prahu obou
opér - soucet $. xdl. 46,900
0,25*(1,8+2,0)*8 "stény kapes pro lisy - v.kapsy x dl.
kapsy na O1 a O2 x ks 7,600
Soucet 149,012
149,012*1,1 "Pfepoctené koeficientem mnoZstvi 163,913
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovymi sanacnimi

193|R 985311315 maltami tl 50 mm m2 54,500
sanace ulozného prahu
46,9 "horni povrch ulozného prahu obou opér dle pol.
985121122 46,900
7,6 "stény kapes pro lisy dle pol. 985121122 7,600
Soucet 54,500
Priplatek pfi reprofilaci sanaénimi maltami za praci ve

194|R 985311911 stisnéném prostoru m2 54,500
sanace ulozného prahu
Priplatek pfi reprofilaci sana¢nimi maltami za vétsi ¢lenitost

195|R 985311913 povrchu (sloupy, vyklenky) m2 54,500
sanace ulozného prahu
Stérka k vyrovnani betonovych ploch rubu kleneb a podlah ti

196|R 985312131 2 mm m2 54,500
sanace ulozného prahu
PFiplatek ke stérce pro vyrovnani betonovych ploch za praci

197|R 985312191 ve stisnéném prostoru m2 54,500
sanace ulozného prahu
Ochranny natér vyztuZze na epoxidové bazi stén, lice kleneb

198/ R 985321211 a podhledl 1 vrstva tl 1 mm m2 163,913
163,913 "na vSech ubouranych plochach dle pol.
985121122 163,913
PFiplatek k cenam ochranného natéru vyztuze za plochu do

199|R 985321912 10 m2 jednotlivé m2 163,913
Spojovaci mlstek reprofilovaného betonu na epoxidové bazi

200/|R 985323212 12 mm m2 163,913
dle pol. 985121122
Priplatek k cenam spojovaciho mustku za praci ve

201|R 985323911 stisnéném prostoru m2 54,500
sanace ulozného prahu
Priplatek k cenam spojovaciho mustku za plochu do 10 m2

202|R 985323912 jednotlivé m2 163,913
dle pol. 985121122
Dodate¢né vlepovani betonafské vyztuze D 16 mm do

203|R 985331215 chemické malty v€etné vyvrtani otvoru m 198,800
VC. rozméreni, vrtani a spotfebu vrtaku, vycisténi otvoru, vyplnéni otvoru
maltou véetné dodéani materiélu, zasunuti betonarské vyztuzZe do otvoru
vyplnéného maltou
vyztuz je soucasti poloZek pro vyztuz dotéenych konstrukci
dle detailu 10 - dI. vrtu x pocet ks x 2 opéry
0,25*220*2 "sanace horni ¢asti Ul.prahu 110,000
0,3*148*2 "boky a lic ul.prahu 88,800
Soucet 198,800
Dodate¢né vlepovani betonafské vyztuze D 20 mm do

204 R 985331217 chemické malty v€etné vyvrtani otvoru m 163,200
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ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Objednatel: StfedoCesky kraj
Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Zpracoval:
Datum:

B.Gruntoradova
15.10. 2020

. . . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
VC. rozméreni, vrtani a spotfebu vrtaku, vycisténi otvoru, vyplnéni otvori
maltou véetné dodéani materiélu, zasunuti betonarské vyztuzZe do otvoru
vyplnéného maltou
dle detailu 10 - dI. vrtu x pocet ks x 2 opéry
0,5*68*2 "propojeni mezi novou zav.zidkou a
stav.uloznym prahem 68,000
0,7*68*2 "dtto 95,200
Soucet 163,200
997 Presun suté
Poplatek za uloZeni na skladdce (skladkovné) stavebniho
205/R 997013601 odpadu betonového kéd odpadu 17 01 01 t 69,394
29,295 "bet. dlazba dle pol. 113107132 29,295
11,474 "beton z otryskéani stav. bet. konstrukci dle pol.
985121122 11,474
0,199 "beton z vrtd pro vlepenou vyztuz dle pol.
985331215 0,199
0,163 "beton z vrtd pro viepenou vyztuz dle pol.
985331217 0,163
Mezisoucet 41,131
12,847*2,2 "podkladni beton ve vykopu dle pol. 28,263
Soucet 69,394
Poplatek za uloZeni na skladdce (skladkovné) stavebniho
206|R 997013602 odpadu Zelezobetonového kéd odpadu 17 01 01 t 254,604
27,54 "Zelbet. revizni chodnik pfed O2 hmotnost suti dle
pol. 962051111 27,540
12,944 "Zelbet. ¢asti predstény pilot O1 a O2 hmotnost
suti dle pol. 985111211 12,944
14,718 "Zelbet. ¢asti ulozného prahu O1 a 02 hmotnost
suti dle pol. 985111232 14,718
Mezisoucet 55,202
83,084*2,4 "Zelbet. konstrukce ve vykopu dle pol.
130901123 199,402
Soucet 254,604
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho
207|R 997013814 odpadu izolaci kéd odpadu 17 06 04 t 12,535
12,535 "odstranéna mostni izolace dle pol. 711131001R 12,535
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu po
otryskavani bez obsahu nebezpecnych latek kod odpadu 12
208/R 997013841 0117 t 266,722
poplatek za odstranéni odpadu po opravach PKO degradovanych ¢asti
ocelovych konstrukci
26,021 "hmotnost suti dle pol. 628613201R 26,021
10,956 "hmotnost suti dle pol. 628613202R 10,956
21,622 "hmotnost suti dle pol. 628613203R 21,622
31,362 "hmotnost suti dle pol. 628613204R 31,362
68,039 "hmotnost suti dle pol. 628613205R 68,039
98,686 "hmotnost suti dle pol. 628613206R 98,686
10,036 "hmotnost suti dle pol. 628613207R 10,036
Soucet 266,722
209|R 997211111 Svisla doprava suti nav 3,5 m t 773,365
210|R 997211511 Vodorovna doprava suti po suchu na vzdalenost do 1 km t 773,365
211|R 997211519 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 14 693,935
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Objednatel: StfedoCesky kraj
Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Zpracoval:
Datum:

B.Gruntoradova
15.10. 2020

. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Koéd polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
773,365*19 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 14 693,935
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu
212|R 997221645 asfaltového bez dehtu kdd odpadu 17 03 02 t 144,785
43,425 "podkladni vrstvy vozovky dle pol. 113107184 43,425
101,360 "podkladni vrstvy vozovky dle pol. 113107244 101,360
Soucet 144,785
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu
213|R 997221646R asfaltového t 12,535
12,535 "odstranéna izolace stavajici mostovky dle
hmotnosti suti pol. 711131001R 12,535
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a
214|R 997221655 kameni kod odpadu 17 05 04 t 239,374
1,92  "hmotnost suti dle pol. 113107112 1,920
66,42 "hmotnost suti dle pol. 113107113 66,420
38,6 "hmotnost suti dle pol. 113107163 38,600
90,098 "hmotnost suti dle pol. 113107223 90,098
42,336 "hmotnost suti dle pol. 938131111 42,336
Soucet 239,374
998 Presun hmot
PFesun hmot pro mosty zdéné, monolitické betonové nebo
215|R 998212111 ocelové vdo 20 m t 588,772
PFiplatek k pfesunu hmot pro mosty zdéné nebo monolitické
216|R 998212191 za zvétSeny presun do 1000 m t 588,772
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim
Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za studena
217|R 711111001 natérem penetracnim m2 99,147
Izolace bet. konstrukci na styku se zeminou - 1x ALP
"pfechodové desky
(4,0%4,71*2)+0,3*(4,02+4,71*2)  "za O1 - povrch §. xdl. +
boky v. x soucet dlI. - dle vykr. C1.06 42,906
(19,1+20,6)+0,3*(4,02+10,3) "za O2 - dle vykr. C1.07 -
vypocet jako O1 45,190
"zaklad opérné zidky
(0,1*5,19+0,5)*2 "$. vodorovné plochy xdlI. x 2 2,038
Mezisoucet 90,134
90,134*0,1 "rezerva 10% 9,013
Soucet 99,147
‘ 218‘ ‘ 11163150 lak penetraéni asfaltovy ‘t 0,030‘
Spotreba 0,3-0,4kg/m2
99,147*0,0003 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 0,030
Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za studena
219|R 711111002 lakem asfaltovym m2 4,076
Izolace bet. konstrukci na styku se zeminou - 2x ALN
"z&klad opérné zidky
(0,1*5,19+0,5)*2*2 "§. vodorovné plochy xdl. x2 x 2
natéry 4,076
‘ 220‘ ‘ 11163152 ‘Iak hydroizolacni asfaltovy ‘t 0,001
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Objednatel:
Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Zpracoval:
Datum: 15. 10. 2020

B.Gruntoradova

. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
4,076*0,00035 "Pfepoctené koeficientem mnoZstvi 0,001
Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena
221|R 711112001 natérem penetracnim m2 207,570
Izolace bet. konstrukci na styku se zeminou - 1x ALP
2,6*12,5*2  "rub opér - v. x dl. x 2 opéry 65,000
0,6*13,5*2 "lic opér - v. x dl. x 2 opéry 16,200
15,7*2  "rub kfidla na O1 - dig.odmé¥.plocha x 2 ks 31,400
16,8*2 "rub kfidla na O2 - dig.odmé¥.plocha x 2 ks 33,600
6,6*2 "lic kiidla na O1 - dig.odmé¥.plocha x 2 ks 13,200
7,4*2 "lic kiidla na O2 - dig.odmé¥.plocha x 2 ks 14,800
0,5%(7,1+7,4)*2 "spodni hrana kfidla na O1a O2 - §. x dl. x
2 ks 14,500
Mezisoucet 188,700
188,7*0,1 "rezerva 10% 18,870
Soucet 207,570
‘ 222‘ ‘ 11163150 lak penetraéni asfaltovy ‘t ‘ 0,073‘
Spotreba 0,3-0,4kg/m2
207,57*0,00035 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 0,073
Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena
223|R 711112002 lakem asfaltovym m2 415,140
Izolace bet. konstrukci na styku se zeminou - 2x ALN
207,570*2 "dle pol. 711112001 - 2x natér 415,140
‘ 224‘ ‘ 11163152 lak hydroizolaéni asfaltovy ‘t ‘ 0, 187‘
Spotreba: 0,3-0,5 kg/m2
415,14*0,00045 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 0,187
Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za horka
225/R 711121131 natérem asfaltovym m2 176,192
2x natér
"pfechodové desky - dle vykr. C1.06
((4,0*4,71*2)+0,3*(4,0*2+4,71*2))*2  "za O1 - povrch $. x
dl. + boky v. x soucet dl x 2 natéry 85,812
((19,1+20,6)+0,3*(4,0*2+10,3))*2 "za O2 - dle vykr. C1.07
- vypocet jako O1 90,380
Soucet 176,192
‘ 226‘ ‘ 11161346 ‘asfalt stavebné izolacni ‘t ‘ 0, 264‘ ‘
176,192*0,0015 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 0,264
‘ 227‘ R ‘71 1131001R ‘Odstranéni mostni izolace vodorovné ‘m2 ‘ 626,738‘ ‘
odstranéni izolace ocelové mostovky
9,5*46,425 "vozovka na mosté - §. x dl. dle vykr. C1.02 441,038
2,0*46,425*2 "chodniky na mosté - §. x dl. dle vykr. C1.02 185,700
Soucet 626,738
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim
228|R 711141559 vodorovné NAIP m2 28,060
1,0"12,2*2*1,15 "izolace horni ¢asti pfechodové desky 28,060
| 229] 62831116R | pas tézky asfaltovany m2 | 32,269
28,06%1,15 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 32,269
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim
230|R 711142559 svislé NAIP m2 41,250
izolace rubu opéry k drenaznimu potrubi
1,5"12,5"2*1,1  "rub opér - v. x dl. x 2 opéry 41,250
| 231 62831116R | pas tézky asfaltovany m2 | 49,500]
41,25*1,2 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 49,500
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Objednatel: StfedoCesky kraj

Zhotovitel:

Misto: Benatky nad Jizerou

ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Zpracoval: B.Gruntoradova

Datum: 15.10. 2020

. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
Provedeni vodorovné izolace proti tlakové vodé termoplasty
232|R 711471053 volné poloZenou félii z nizkolehéeného PE m2 201,250
provedeni tésnici vrstvy za opérami ze 2 vrstev félie dle detailu 06
3,5%12,5*2*2*1,15 "$.xdl. x 2 vrstvy x 2 opéry 201,250
233 69341014 geomembrana hydroizolaéni hladka tl 2,5 mm m2 201,250
Provedeni izolace proti tlakové vodé vodorovné z textilii
234|R 711491172 vrstva ochranna m2 201,250
tésnéni za opérou - ochrannéa geotextilie tl. min. 5 mm - 2 vrstvy (nad a pod
geomembranou)
‘ 235 ‘ ‘6931 1296 geotextilie tkand PES 600/50kN/m ‘m2 211,313
201,25*1,05 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 211,313
Provedeni izolace proti tlakové vodeé svislé z textilii vrstva
236|R 711491272 ochranna m2 86,250
ochrana izolace rubu opér - 2x geotextilie
1,5"12,5"2*2*1,15 "v. xdl. x 2 vrstvy x 2 opéry 86,250
geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni
237 69311068 PP 300g/m2 m2 189,750
geosynteticka folie s prolisy min. 6 mm (po stlaceni) - 2 vrstvy + 10%
ztratné
172,5*1,1 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 189,750
Presun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a
238|R 998711101 plyniim v objektech vy$ky do 6 m t 1,583
Priplatek k pfesunu hmot tonazni 711 za zvétSeny pfesun
239|R 998711194 do 1000 m t 1,583
767 Konstrukce zamecnické
Opravy zamecnickych konstrukci ostatni - samostatné
240|R 767991912 fezani plamenem m 180,541
46,5*2 "snizeni chodnikové obruby na ocel. mostovce dle
detailu 03A 93,000
1,2*4 "Uprava NOK pro pfistup za most - vyfiznuti plechu
podélnikl dle detailu 03B 4,800
9,5*2*2 "Uprava NOK - odfiznuti plechu MZ na vozovce
dle detailu 03C 38,000
2,0*2*2 "Uprava NOK - odfiznuti plechu MZ na chodnicich
dle detailu 03C 8,000
((0,5+0,26)*2)*8 "uprava NOK - vyfiznuti otvorli pro most.
odvodriovace dle detailu 03D 12,160
(PI*0,05)*12 "uprava NOK - vyFiznuti nebo vyvrtani otvorQ
pro odvodri. trubicky dle detailu 03E 1,885
(PI*0,5)*4 "profiznuti ocelové chrani¢ky vodovodu z
divodu zdvihu OK 6,283
Mezisoucet 164,128
164,128*0,1 "rezerva 10% 16,413
Soucet 180,541
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
| 2a1]R [210290001R | Vyskova tprava paty sloupu VO kus | 1,000
kompletni provedeni vé. zemnich a event. bouracich praci, v¢. event.
vymény krytu
1 "sloup VO v misté nové opérné zidky za O1 1,000

Zpracovano systémem KROS 4
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Objednatel: StfedoCesky kraj
Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 272-011 pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou

Zpracoval: B.Gruntoradova

Datum: 15.10. 2020

. . . Mnozstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
23-M Montaze potrubi
soub
242|R 230210002R Oprava spojeni chrani¢ky vodovodu po spusténi nosné OK |or 4,000

Zpracovano systémem KROS 4

Oprava mist profezii chrani¢ek napf. opatfenim vhodnymi opravnymi
manZetami s tésnénim (zpusob opravy a pouZity typ manZet konzultovat se
spravcem vodovodu). NavrZzené rfeSeni bude tfeba pripadné korigovat po
odkopani pfechodovych oblasti v ndvaznosti na skute¢né zjistény stav
osazeni chranicky.

Celkem
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ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 901 - DIO - Dopravné inzenyrska opatreni

Objednatel: StfedoCesky kraj
Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Zpracoval: B.Gruntoradova

Datum: 15.10. 2020

C. KCN Kéd polozky Popis MJ N(I:Z?kz:gi Jedngt:gg:icena Celkovéa cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
5 Komunikace pozemni
Vyrovnani povrchu dosavadnich krytl asfaltovym betonem
1R 572141111 ACO (AB) tl do 40 mm m2 3 120,000
zesileni konstrukénich vrstev objizdné komunikace
6*7500%0,02 "sil. 127214 a 27213 - odhad $. x dl. x 2% 900,000
6*18500*0,02 "sil. l/610 a Il/275 - odhad §. x dl. x 2% 2 220,000
Soucet 3 120,000
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
Montaz a demontaz plastového podstavce do¢asné
2|R 913111111 dopravni znacky kus 104,000
913111112
Montaz a demontaz sloupku délky do 2 m doasné dopravni
3|R 913111112 znacky kus 104,000
dle pol. 913111115
98 "pro dopravi znacky dle pol. dle pol. 913111115 98,000
2*3  "pro doCasné zabrany dle pol. 913221111 6,000
Soucet 104,000
Montaz a demontaz do¢asné dopravni znaky samostatné
4R 913111115 zakladni kus 98,000
montéz a demontéaz znacek na sloupky v jednotlivych kiiZzovatkéach - dle
situace dopravniho opatreni
"DZ pro uzavirku v misté rekonstrukce mostu a SO 101
3 "B1 3,000
1 "C3a 1,000
1 "E3a 1,000
1 "E13 1,000
1 "IP10 1,000
4 "lP22 4,000
2 "IS11c 2,000
Mezisoucet 13,000
"DZ pro obchozi trasu pro pési
4 "IP22 - informacni tabule pro pési 4,000
Mezisoucet 4,000
"DZ pro objizdnou trasu vozidel do 3,5 t
2 "IS3a 2,000
14 "IS11c 14,000
2 "IS11d 2,000
Mezisoucet 18,000
"DZ pro objizdnou trasu vozidel nad 3,5 t
3 "IP22 3,000
2 "IS3a 2,000
23 "IS11c 23,000
5 "IS11d 5,000
Mezisoucet 33,000
30 ‘"rezerva (IP22,1S11c, 1S11d, IS3a a jiné) 30,000
Soucet 98,000
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Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Benatky nad Jizerou

Stredocesky kraj

ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Oprava mostu ev.€. 272-011 most pres Jizeru v Benatkach nad Jizerou
Objekt: SO 901 - DIO - Dopravné inzenyrska opatreni

Zpracoval: B.Gruntoradova

Datum: 15.10. 2020

. X . MnozZstvi Jednotkova cena . —
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
Priplatek k doGasnému podstavci plastovému za prvni a
5/|R 913111211 ZKD den pouziti kus 12 480,000
predpoklad délky stavby 4 mésice, t.j. 120 dnti - mnoZstvi dle pol.
913111111 x koef. 120
104*120 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 12 480,000
Priplatek k do¢asnému sloupku délky do 2 m za prvni a
6|R 913111212 ZKD den pouziti kus 12 480,000
predpoklad délky stavby 4 mésice, t.j. 120 dnti - mnoZstvi dle pol.
913111112 x koef. 120
104*120 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 12 480,000
Priplatek k do¢asné dopravni znacce kompletni zakladni za
7R 913121211 prvni a ZKD den pouZiti kus 11 760,000
predpoklad délky stavby 4 mésice, t.j. 120 dnti - mnoZstvi dle pol.
913111115 x koef. 120
98120 "Pfepoctené koeficientem mnoZstvi 11 760,000
Montaz a demontaz do¢asné dopravni zabrany svételné
8/R 913221111 Sirky 1,5 m se 3 svétly kus 3,000
na zacatku a na konci objizdné trasy, osazené na sloupku u znacky B1.
PFiplatek k do¢asné dopravni zabrané svételné Sitky 1,5m
9/R 913221211 se 3 svétly za prvni a ZKD den pouZiti kus 360,000
predpoklad délky stavby 4 mésice, t.j. 120 dnti - mnoZstvi dle pol.
913221111 x koef. 120
3*120 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 360,000
10‘ R ‘913921 131 ‘Doéasné omezeni platnosti zakryti zakladni dopravni znaéky‘ kus 20’000‘ ‘
20 "odhad 20,000
11 ‘R ‘913921 132 ‘Doéasné omezeni platnosti odkryti zakladni dopravni ‘kus 20’000‘ ‘
998 Presun hmot
PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene,
12|R 998225111 monolitickym betonovym nebo Zivicnym t 325,541
PFiplatek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s krytem
13|R 998225194 z kamene, Ziviénym, betonovym do 5000 m t 325,541
PFiplatek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s krytem
14|R 998225195 z kamene, Zivicnym, betonovym ZKD 5000 m t 1627,705
celkem 26 km, nasobeno koef. 5
325,541*5 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 1627,705
VRN Vedlejsi rozpoctové naklady
VRN4 Inzenyrska €innost
soub
15|R 049103000 Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby or 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

Dodatecné naklady na ostatni inZzenyrskou ¢innost, vzniklé v souvislosti s
realizaci stavby — napr. Upravy a projednani DIO dle aktuélnich mistnich
podminek v obdobi realizace stavby, apod.

Celkem
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